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1. 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN 

1.1. 
Necesidad - por qué o para que se requiere el bien o servicio y cuáles son los 
resultados esperados. (Cuando se requiera la coordinación con otras áreas para la no afectación 

de la ejecución contractual, se deberá incluir las actividades y las áreas involucradas). 
La Fiscalía General de la Nación tiene como misión institucional garantizar el derecho al acceso a 
la justicia de los habitantes del territorio nacional, por medio de la investigación de las conductas 
punibles, el ejercicio de la acción penal y de la acción de extinción del derecho de dominio, en el 
marco del debido proceso. Así mismo, proteger los derechos a la verdad y a la reparación de las 
víctimas de los delitos y participar activamente en el diseño y la ejecución de la política criminal del 
Estado. En tal sentido, requiere contar con la logística necesaria que permita a sus servidores 
actuar de manera oportuna y eficaz, siendo la Subdirección Regional de Apoyo Caribe –Sección 
de Bienes dentro del marco de sus atribuciones funcionales la competente para atender los 
requerimientos que en tal sentido se presenten dentro de su circunscripción. 
 
Que el artículo 25 del Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017, modificó el artículo 2° del Decreto 
Ley 016 del 09 de enero de 2014, fijando la estructura de la Fiscalía General de la Nación y 
facultando, en su parágrafo, al Fiscal General de la Nación, para que, mediante resolución, 
determine el número de Subdirecciones Regionales de Apoyo, su ubicación, Sede y jurisdicción, 
de acuerdo con las necesidades e intereses de la entidad. 
 
En cumplimiento de lo anterior, a través de Resolución No. 2353 del 29 de junio de 2017, el Fiscal 
General de la Nación determinó en ocho (8) el número de Subdirecciones Regionales de Apoyo, 
señalando en el numeral 1.1 del artículo primero, la Ubicación, Sede y Jurisdicción de la 
Subdirección Regional de Apoyo – Caribe, quedando bajo la Jurisdicción de ésta las Seccionales 
Atlántico, La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar y San Andrés Islas. 
 

Que de conformidad a lo establecido en la Resolución 01166 del 29 de julio de 2021 "Por medio 
de la cual se expide el reglamento interno para el uso, conservación, salvaguarda y control 
de los bienes patrimoniales y transitorios de la Fiscalía General de la Nación”, le 
corresponde al área de Administración de Sedes, entre otras funciones la de “ (…) 
Desarrollar proyectos de mejora, mantenimiento y adecuaciones en bienes inmuebles y 
equipos de edificaciones (…)” 
 
Que la Subdirección Regional Caribe requiere realizar la intervención urgente de las sedes que a 
continuación se relacionan, teniendo en cuenta que las instalaciones físicas de las diferentes sedes 
de la entidad deben promover una atención digna y humana con espacios adecuados y 
confortables para la atención y prestación de servicios tanto a usuarios como servidores. 
 
Así las cosas, se proyectan trabajos de adecuación, reparación y mejoramiento locativo de sedes 
que actualmente presentan un alto grado de deterioro, como se describe a continuación: 
 
 

SECCIONAL ATLÁNTICO 

SEDE SOLEDAD 

El tanque subterráneo no se impermeabiliza desde que se recibió la obra en 2022 y en el 
parqueadero de la sede se está empezando a visualizar los muros con humedad, lo cual genera 
un riesgo debido a una posible filtración, daños en los vehículos, cortos en la subestación 
eléctricas, entre otros. Por tal motivo, se debe realizar un mantenimiento preventivo al tanque 
impermeabilizándolo. 

La sede ha presentado constantemente fugas en distintas áreas, presentando fallas en las 
acometidas hidráulicas. Se ha realizado mantenimiento corrigiendo las fugas, pero el cielo raso se 
ha dejado en varias zonas sin reparar debido a la falta de presupuesto de ferretería. Es por esto 
que se debe reemplazar el cielo raso donde se ha visto afectado por las fugas. 
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La escalera de la sede cuenta con baranda de un solo lado y debido a requerimientos del Grupo 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, para evitar accidentes, se hace necesario implementar un 
pasamanos en la escalera anclado al muro del lado que no tiene baranda 

 

 
 

SEDE URI 

Las celdas de paso en la sede cuentan con dos puertas de ingreso de seguridad entamboradas. 
Estas puertas permanecen cerradas todo el tiempo por seguridad y cuando se va la luz, en 
temporadas de calor, en temporadas de humedad y cuando hay un gran número de detenidos, 
estos presentan un riesgo de salubridad por falta de flujo de aire y por la temperatura. Para evitar 
este riesgo en los detenidos y por solicitud de los custodios y del Grupo de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, se hace necesario colocar puertas de seguridad tipo reja adicionales a las puertas 
existentes, para así garantizar el flujo de aire y disminuir la temperatura en las celdas de paso en 
las temporadas antes mencionadas, dejando abiertas las puertas existentes sin generar 
inseguridad en la sede. 



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
Código: FGN-AP07-F-23 
 
Versión: 06 
 
Página: 3 de 27 

FORMATO ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

 

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet.  Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada 

 

 

 

Se requiere la instalación de una puerta de ingreso a laboratorio de PIPH, de características 
similares a la instalada en laboratorio conexo con el fin de garantizar la independencia del área de 
trabajo de los servidores que desempeñan sus funciones en el laboratorio. Así mimo, se requiere 
instalar puertas en el mesón de PIPH para el correcto almacenamiento y distribución de los 
elementos de trabajo de esta área.  

Por otro lado, para la certificación del ascensor de la sede, se debe contar con una escalera que 
cumpla con requisitos mínimos de seguridad y la que se tiene hacia el cuarto de máquinas tiene 
peldaños muy pequeños, por lo que se requiere el cambio. Debido a que en el sitio no hay espacio 
suficiente para realizar una escalera como la existente, se plantea realizar el cambio por una 
escalera tipo gato y así garantizar la seguridad de los operarios que suben a esta zona y cumplir 
con los requisitos para certificar el ascensor. 

 

SEDE DAS 

La cubierta de la sede se va a cambiar y, por ende, se hace necesario cambiar el cielo raso, ya 
que el cielo raso actual se encuentra instalado a la cubierta. Además, las luminarias en muchas 
zonas se han dañado debido a humedades que se han presentado por el estado de la cubierta. 
Por lo anterior, se hace necesario preservar la integridad estructural y funcional de la edificación, 
garantizando que los funcionarios no tengan riesgos de salubridad, realizando el cambio del cielo 
raso y las luminarias. 
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La cubierta de la sede objeto de intervención se encuentra presentando filtraciones debido a 
elementos en mal estado, lo que ha ocasionado que se vean afectados los funcionarios, archivos 
y mobiliarios. Por tal motivo, surge la necesidad de realizar una reparación a la misma, 
desmontando inicialmente lo que se encuentra afectado y reemplazando esto con elementos 
nuevos: tejas, caballete y estructura. Se plantea cambiar la estructura de la cubierta de madera a 
metálica, para evitar que se continúe afectando en un futuro por la problemática de comején con 
las que cuentan los árboles alrededor de la sede. 
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SEDE NELMAR 

Las oficinas de los distintos pisos de esta sede se encuentran divididas mediante estructuras 
metálicas y madera prensada, el cual además de representar mobiliario antiguo de la institución, 
se encuentra oxidado (siendo un riesgo para los funcionarios y usuarios), machucado y con 
algunos vidrios partidos. Por tal motivo, se hace necesario el cambio de estos módulos por muros 
en estructura liviana, con su respectiva puerta. 

 

La sede contaba con filtraciones provenientes de la cubierta, las cuales afectaron el cielo raso y 
las luminarias. Por lo anterior, se hace necesario preservar la integridad estructural y funcional de 
la edificación, garantizando que los funcionarios no tengan riesgos de salubridad, realizando el 
cambio del cielo raso y las luminarias. 

 

En la sede se cuenta con mobiliario incrustado en vanos propios de la estructura del edificio, en la 
parte posterior de las oficinas, los cuales han servido como espacios de almacenamiento de los 
distintos grupos que funcionan en esta sede. Como este mobiliario es antiguo y de madera, se 
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encuentra deteriorado, partido, con comején, tiene astillas en ciertas zonas, se encuentra sin 
puertas. Por lo anterior, surge la necesidad de cambiar los entrepaños y las puertas. 

 

Los baños en distintos pisos de la sede presentan problemas en sus elementos, tales como: 
inodoros, orinales y lavamanos fuera de servicio, puertas de divisiones de baño de un material muy 
frágil que se debe reparar constantemente y se encuentran deterioradas. Por esto, surge la 
necesidad de mejorar las condiciones de elementos hidrosanitarios y divisiones de baño, para que 
cumplan su funcionalidad y no representen un riesgo para los funcionarios y usuarios. 
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PUNTO DE ACOPIO TEMPORAL – SEDE COLPATRIA BARRANQUILLA 

Conforme a las necesidades planteadas para el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en 
cumplimiento del Plan de Acción planteado para subsanar las falencias detectadas en el 
Diagnóstico Ambiental y Sanitario realizado a las sedes de la Seccional Atlántico, se hace 
necesario adecuar conforme a lo establecido en el plan de gestión integral de residuos 2024 
(PGIR), de los puntos de acopio para el almacenamiento temporal de residuos tanto peligrosos 
como no peligrosos, para contar con un correcto almacenamiento y disposición final de dichos 
residuos. 

Lo anterior en cumplimiento del numeral 8.2.4. Almacenamiento Temporal de Residuos del PLAN 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 2024 (PGIR), el cual debe dársele estricto cumplimiento 
conforme con los objetivos y responsabilidades definidas en la Resolución 003 del 21 de abril de 
2023 “Por medio de la cual se establece el Sistema de Gestión Ambiental - SGA en el marco del 
Sistema de Gestión Integral de la Fiscalía General de la Nación, sus roles, responsabilidades y 
programas ambientales”.  
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SECCIONAL BOLÍVAR 

 

SEDE CANAPOTE 

 La sede cuenta con la mayoría de puertas deterioradas por la antigüedad, por el constante uso y 
por el material en el que están fabricadas (madera). Se le han venido haciendo trabajos de 
mantenimientos preventivos pero esto genera gastos constantes y no quedan reparadas 
completamente. Se hace necesario cambiar las puertas, modificando el material, para garantizar 
mayor duración y funcionalidad. 

 
 

Algunas puertas ya han sido cambiadas en vigencias anteriores, por lo cual la idea es unificarlas. 
Por otro lado, las puertas que ya son metálicas, algunas tienen la cerradura dañada o el gato 
dañado, por lo que se deben cambiar, y otras necesitan mantenimiento general por falta de pintura, 
daño en bisagras, cerradura en mal estado, gato en mal estado, entre otros. 

 
 

El muro contiguo a las celdas de paso cuenta con humedad constante y está generando problemas 
de salubridad en los funcionarios que ocupan estas oficinas. Debido a esto, se hace necesario 
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realizar un trabajo de reparación del muro, incluyendo una impermeabilización, para 
posteriormente colocar un muro falso, evitando así futuros inconvenientes similares. 

 
 

Por seguridad y para evitar posibles fugas o intercambio de objetos entre celdas, surge la 
necesidad de levantar un muro reforzado en una abertura existente entre dos de las celdas de la 
sede. 

 
 

La cubierta de la sede objeto de intervención se encuentra presentando filtraciones, lo que ha 
ocasionado que se vean afectados los funcionarios, archivos y mobiliarios. Por tal motivo, surge la 
necesidad de realizar mantenimiento preventivo, impermeabilizando las zonas afectadas.  
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El cerramiento perimetral, por estar la sede a pocos metros del mar, es necesario realizar pintura 
periódica de las estructuras metálicas que lo conforman,  que con la salinidad de la zona y las 
condiciones medio ambientales presentan problemas de corrosión y deterioro, haciéndose 
necesaria la intervención para el mejoramiento de estas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a problemas de hacinamiento que se han presentado en la sede por el aumento de 
detenidos en el último año, se han presentado situaciones incómodas, tales como: malos olores, 
enfermedades, falta de salubridad, conflictos, entre otros, por lo que se hace necesario ampliar el 
área destinada a celdas de paso, dejando de utilizar una zona como entrevistas para adecuar otra 
celda de paso. 
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SEDE HOCOL 

La cubierta de la sede presentó problemas de muchas filtraciones en el último tiempo y se han 
realizado trabajos de impermeabilización, logrando mitigar las filtraciones. Sin perjuicio de lo 
anterior, para evitar que a futuro se presenten nuevos problemas e intentando realizar un menor 
gasto económico, es necesario realizar refuerzo periódico de la impermeabilización. 
 

 

 

 

 

 

 

Los portones ubicados en las distintas entradas a la sede en el cerramiento provisional se 
encuentran deteriorados, debido al constante uso, presentando problemas tanto en su 
funcionamiento como en el estado de las estructuras que lo conforman, lo cual genera un riesgo 
para la seguridad y da lugar a gastos recurrentes en su mantenimiento. Por lo anterior, se hace 
necesario cambiar estos portones por unos de igual diseño y material.  
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Las puertas de emergencia de la sede necesitan mantenimiento general, por falta de pintura, daño 
en bisagras, cerradura en mal estado, gato en mal estado, entre otros. 

 

 

El área de caniles de la Seccional se encuentra en esta sede y los animales no cuentan con el 
bienestar suficiente para estar en el sitio. Debido a instrucciones recibidas por los Coordinadores 
del Grupo de Caniles, se hace necesario contar con divisiones más altas, con enchape y piso, para 
darle mayor seguridad y menor temperatura donde pasan la mayor cantidad de tiempo estos 
animales. Además, para brindarles mejores condiciones de vida, se debe adecuar un espacio 
cerrado al aire libre para que puedan tener ratos de descanso, tomar sol, flujo de aire y hacer 
necesidades, sin tener que estar amarrados. 

 
 

PUNTO DE ACOPIO TEMPORAL – SEDE HOCOL CARTAGENA 
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Conforme a las necesidades planteadas para el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en 
cumplimiento del Plan de Acción planteado para subsanar las falencias detectadas en el 
Diagnóstico Ambiental y Sanitario realizado a las sedes de la Seccional Bolívar, se hace necesario 
adecuar conforme a lo establecido en el plan de gestión integral de residuos 2024 (PGIR), de los 
puntos de acopio para el almacenamiento temporal de residuos tanto peligrosos como no 
peligrosos, para contar con un correcto almacenamiento y disposición final de dichos residuos. 

Lo anterior en cumplimiento del numeral 8.2.4. Almacenamiento Temporal de Residuos del PLAN 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 2024 (PGIR), el cual debe dársele estricto cumplimiento 
conforme con los objetivos y responsabilidades definidas en la Resolución 003 del 21 de abril de 
2023 “Por medio de la cual se establece el Sistema de Gestión Ambiental - SGA en el marco del 
Sistema de Gestión Integral de la Fiscalía General de la Nación, sus roles, responsabilidades y 
programas ambientales”.  

 
 
 

SECCIONAL CESAR 
 
SEDE CTI 
 
Impermeabilización placa POLICIA JUDICIAL CTI VALLEDUPAR: Para prevenir que en la época 

invernal la placa se vea afectada por filtraciones de aguas lluvias que ocasionan humedades, las 

cuáles conllevan a enfermedades de tipo respiratorios a los servidores. Aunado a esto de no 

atenderse, la infraestructura física se ve afectada por grietas y sucio en las paredes. 
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Desmonte de piso POLICÍA JUDICIAL CTI VALLEDUPAR:  se requiere la intervención en el piso 

de la sede en mención, el cual presenta el levantamiento y grieta de la cerámica, ocasionado 

inconvenientes al caminar para los servidores y el público que en general, para superar este 

inconveniente se requiere el desmonte y levantamiento del piso, posteriormente realizar la 

construcción de la plantilla y el suministro del piso cerámico. 

 

 

PUNTO DE ACOPIO – SEDE CASINO VALLEDUPAR 

 

Construcción Punto de acopio para almacenamiento temporal de residuos, lo cual se encuentra 

dentro del PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 2024 (PGIR), y cumplimiento a la 

resolución 003 del 21 de abril de 2023 “Por medio de la cual se establece el Sistema de Gestión 

Ambiental - SGA en el marco del Sistema de Gestión Integral de la Fiscalía General de la Nación, 

sus roles, responsabilidades y programas ambientales”. 
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SECCIONAL MAGDALENA 

 
PUNTO DE ACOPIO – SEDE SAN JOSÉ 
 
ADECUACIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS 2024 (PGIR), DEL PUNTO DE ACOPIO PARA EL ALMACENAMIENTO TEMPORAL 
DE RESIDUOS TANTO PELIGROSOS COMO NO PELIGROSOS¨ EN LA SECCIONAL 
MAGDALENA. 
 
Imágen fotográfica del lugar destinado para la ubicación del punto de acopio.  
 

 
 
 
Justificación de la Necesidad:  
 
Se requiere adecuar un punto de acopio para el almacenamiento temporal de residuos tanto 
peligrosos como no peligrosos en la Seccional Magdalena, para el  correcto almacenamiento y 
disposición final de dichos residuos, en  cumplimiento del numeral 8.2.4. Almacenamiento 
Temporal de Residuos del PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 2024 (PGIR), el cual 
debe dársele estricto cumplimiento conforme con los objetivos y responsabilidades definidas en la 
Resolución 003 del 21 de abril de 2023 “Por medio de la cual se establece el Sistema de Gestión 
Ambiental - SGA en el marco del Sistema de Gestión Integral de la Fiscalía General de la Nación, 
sus roles, responsabilidades y programas ambientales”.  
 
 
 



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
Código: FGN-AP07-F-23 
 
Versión: 06 
 
Página: 16 de 27 

FORMATO ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

 

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet.  Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada 

 

 
SECCIONAL LA GUAJIRA 

 

SEDE CALLE PRIMERA 

En la calle primera en la fachada se ha estado desprendiendo parte de la barandilla en concreto 
del balcón exterior del piso 3 y 4 y la azotea, visto de norte a sur, lado izquierdo. Afortunadamente, 
el concreto desprendido cayó sobre el andén de la sede sin causar lesiones a personas ni daños 
a vehículos o transeúntes, pero puede llegar a causar un daño a futuro por lo que es importante 
que sea intervenido 

  

SEDE CALLE QUINTA 

Impermeabilización de losa sede de la calle quinta para prevenir que en la época invernal la placa 
se vea afectada por filtraciones de aguas lluvias que ocasionan humedades, las cuáles conllevan 
a enfermedades de tipo respiratorios a los servidores. Aunado a esto de no atenderse, la 
infraestructura física se ve afectada por grietas y sucio en las paredes. 
 

    

VARIAS SEDES 

En las sedes calle primera, calle quinta de Riohacha y sede Fonseca, la Fiscalía cuenta con 
puertas de vidrio, las cuales requieren de mantenimientos preventivos y correctivos por el 
constante usos que se les da, incluye desmonte de puerta, retiro de gato hidráulico de piso, 
mantenimiento del orificio del gato, mantenimiento general del gato, ajuste de tornillería de 
bisagras, limpieza de la puerta, cambio de bisagras, cambio de gato y limpieza del gato. 
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Mantenimiento general del sistema eléctrico de las sedes San Juan, Calle Primera, Calle Quinta, 
incluye fabricación e instalación de tapa para la caja de circuito, revisión general de cajas, circuitos 
y breakers, cambio de breakers donde sea necesario, limpieza de las cajas, circuitos y breakers, 
organización y limpieza de cableado, inspecciones visuales, limpieza de tableros, canalizaciones 
y accesorios, reapriete de tornillos y borneras, verificación de la temperatura en conductores y 
disyuntores, reparación o sustitución de equipos dañados, verificación de la caja de conexiones y 
sus empalmes, verificación del nivel de intensidad luminosa, verificación del aislamiento de los 
cables. 

 

PUNTO DE ACOPIO TEMPORAL SEDE CALLE PRIMERA 

Conforme a las necesidades planteadas para el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en 
cumplimiento del Plan de Acción planteado para subsanar las falencias detectadas en el 
Diagnóstico Ambiental y Sanitario realizado a las sedes de la Seccional La Guajira, se hace 
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necesario adecuar conforme a lo establecido en el plan de gestión integral de residuos 2024 
(PGIR), de los puntos de acopio para el almacenamiento temporal de residuos tanto peligrosos 
como no peligrosos, para contar con un correcto almacenamiento y disposición final de dichos 
residuos. 

Lo anterior en cumplimiento del numeral 8.2.4. Almacenamiento Temporal de Residuos del PLAN 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 2024 (PGIR), el cual debe dársele estricto cumplimiento 
conforme con los objetivos y responsabilidades definidas en la Resolución 003 del 21 de abril de 
2023 “Por medio de la cual se establece el Sistema de Gestión Ambiental - SGA en el marco del 
Sistema de Gestión Integral de la Fiscalía General de la Nación, sus roles, responsabilidades y 
programas ambientales”.  

 

 
SECCIONAL SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

 
SEDE PROVIDENCIA 
 
Se requiere mantenimiento para las estructuras, presentan signos de oxidación, lo cual se atribuye 
a su ubicación en una zona costera con alta salinidad, Para prevenir un mayor deterioro y 
garantizar la seguridad y durabilidad de las mismas.  
 

 
 
 

 
 
Es necesario la necesidad de reemplazar las barandas de madera ubicadas en el acceso principal 
de nuestras instalaciones. 
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Estas barandas presentan un alto grado de deterioro y han sido considerablemente consumidas 
por comején. Esta situación reviste gran importancia debido a que se encuentran en el acceso 
principal y son utilizadas en la rampa destinada a personas con discapacidad, lo que compromete 
seriamente la seguridad de quienes las utilizan. 
 

 
 

Se requiere mantenimiento en tanque de inodoro y cambio de kit de grifería resistente a la corrosión 
por fuga de agua, ya que por encontrarse en una isla, el agua no es totalmente dulce esto atribuye 
al desgaste de ciertos elementos 

Cambio de cerradura en puerta de aluminio, se encuentra en mal estado por lo tanto se encuentra 
vulnerable la seguridad. 

 

Se requiere limpieza de canaletas e instalación de malla tipo angeo, para prevenir que caigan hojas 
y contaminen el agua, ya que la recolección de agua de lluvia es uno de los métodos de reelección 
para el suministro de los baños y del aseo en la entidad. 
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Se requiere corrección de fugas en acometida hidráulica en la tubería de la planta de agua de 
presión, de igual manera corrección empalme de tanque de 5000 L y empalme de tanque 12.500 
L. 

Se hace necesario la corrección de estas fugas para mantener el fluido constante en las 
instalaciones y mantener el servicio a la ciudadanía. 

Nota: lo anterior, corresponde a las necesidades inicialmente planteadas, no obstante, luego de 
realizar el sondeo de mercado y teniendo en cuenta el presupuesto asignado para el presente 
proceso, se priorizaron las actividades por atender. Esto se evidencia en los siguientes anexos: 

Anexo necesidades No 1: necesidades inicialmente planteadas 

Anexo necesidades No 2: necesidades priorizadas luego del sondeo de mercado. 

Por último, es preciso indicar que de conformidad con lo establecido en el Decreto 199 de 2024 
artículo 5º las obras a realizar buscan mejorar las condiciones de seguridad y bienestar de 
los servidores y usuarios que hacen uso de las instalaciones de la entidad. 

1.2. Antecedentes Contractuales 

 

SECCIONAL ATLÁNTICO 
 

Modalidad 
selección 

 

Contrato 
No. Objeto Valor Contratista 

Menor 
cuantía 

FGN-RCA-
0096-2024 

Realizar bajo la modalidad de precios 
unitarios fijos las obras de mejoramiento, 

adecuación y mantenimiento de la 
infraestructura física de las diferentes 

sedes de la Fiscalía General de la Nación 
Regional Caribe, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas establecidas por 
la entidad (GRUPO 1 ATLÁNTICO) 

$ 373.119.813 CONSORCIO 
CONINCOIN 

Menor 
cuantía 

FGN-RCA-
0057- 2023 

Realizar bajo la modalidad de precios 
unitarios fijos las obras de mejoramiento, 

adecuación y mantenimiento de la 
infraestructura física de las diferentes 

sedes de la Seccional Bolívar de la Fiscalía 
General de la Nación Regional Caribe, de 

$ 19.235.381 CONSORCIO LA 
ESPERANZA 
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acuerdo con las especificaciones técnicas 
establecidas por la Entidad 

Menor 
cuantía 

CONTRATO-
FGN-RCA-
0049-2022 

Realizar bajo la modalidad de precios 
unitarios fijos las obras de mejoramiento, 

adecuación y mantenimiento de la 
infraestructura física de las diferentes 

sedes de la Fiscalía General de la Nación 
Regional Caribe, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas establecidas por 
la entidad – GRUPO No. 1 ATLÁNTICO. 

$66.236.974 
FIDEL FRANCISCO 

CORREDOR 
SERRANO 

Menor 
cuantía 

´CONTRATO-
FGN-RCA-
0057-2022 

Realizar bajo la modalidad de precios 
unitarios fijos las obras de mejoramiento, 

adecuación y mantenimiento de la 
infraestructura física de la sede ubicada en 

la Calle 54 No. 41-166 de la Fiscalía 
General de la Nación Seccional Atlántico, 

de acuerdo con las especificaciones 
técnicas establecidas por la Entidad. 

$394.870.608 
JULIO CESAR 

QUESADA 
ARREDONDO 

Menor 
cuantía 

FGN-RCA-
0024-2021 

Realizar bajo la modalidad de precios 
unitarios fijos las obras de mejoramiento, 

adecuación y mantenimiento de la 
infraestructura física de las diferentes 

sedes de la Fiscalía General de la Nación – 
Regional Caribe, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas establecidas por 
la Entidad – GRUPO 1 ATLÁNTICO. 

$42.166.359 CONSTRUCCIONES 
C&G S.A.S. 

 
 
 

SECCIONAL BOLÌVAR  
 
 

Modalidad 
selección 

 

Contrato 
No. Objeto Valor Contratista 

Menor 
cuantía 

FGN-RCA-
0097-2024 

Realizar bajo la modalidad de precios unitarios fijos 
las obras de mejoramiento, adecuación y 

mantenimiento de la infraestructura física de las 
diferentes sedes de la Fiscalía General de la Nación 

Regional Caribe, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas establecidas por la entidad 

(GRUPO 2 BOLÍVAR) 

$ 482.377.202 CONSORCIO 
CONINCOIN 

Menor 
cuantía 

FGN-RCA-
0057-2023 

Realizar bajo la modalidad de precios unitarios fijos 
las obras de mejoramiento, adecuación y 

mantenimiento de la infraestructura física de las 
diferentes sedes de la Seccional Bolívar de la 

Fiscalía General de la Nación Regional Caribe, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas 

establecidas por la Entidad. 

$ 19.235.381 CONSORCIO LA 
ESPERANZA 

Menor 
cuantía 

FGN-RCA-
0055-2022 

Realizar bajo la modalidad de precios unitarios fijos 
las obras de mejoramiento, adecuación y 

mantenimiento de la infraestructura física de los 
Caniles de la sede "Hocol" ubicada en la Calle 66 

No. 4 - 86 de la ciudad de Cartagena, de la Fiscalía 
General de la Nación Seccional Bolívar, de acuerdo 
con las especificaciones técnicas establecidas por la 

Entidad. 

$146.041.754 
BUSINESS 

CENTER WAL 
S.A.S. 

Menor 
cuantía 

FGN-RCA-
0039-2021 

Realizar bajo la modalidad de precios unitarios fijos 
las obras de mejoramiento, adecuación y 

mantenimiento de la infraestructura física de la sede 
del Centro de Atención de Fiscalía de Canapote de 
la Fiscalía General de la Nación Seccional Bolívar, 

de acuerdo con las especificaciones técnicas 
establecidas por la Entidad. 

60.645.358 
GRUPO 

EMPRESARIAL 
NAPE SAS 

Menor 
cuantía 

FGN-RCA-
0025-2021 

Realizar bajo la modalidad de precios unitarios fijos 
las obras de mejoramiento, adecuación y 

mantenimiento de la infraestructura física de las 
$127.748.012 ECOHABITAT 

S.A.S. 
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diferentes sedes de la Fiscalía General de la Nación 
– Regional Caribe, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas establecidas por la Entidad 
– GRUPO 2 BOLÌVAR 

 
 

SECCIONAL CESAR 
 

Modalidad 
selección 

 

Contrato 
No. Objeto Valor Contratista 

Menor 
cuantía 

FGN-RCA-
0026-2021 

Realizar bajo la modalidad de precios unitarios 
fijos las obras de mejoramiento, adecuación y 

mantenimiento de la infraestructura física de las 
diferentes sedes de la Fiscalía General de la 

Nación – Regional Caribe, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas establecidas por la 

Entidad – GRUPO 3 CESAR 

$ 85.397.978 CONSTRUCCIONES 
C&G SAS 

 
SECCIONAL LA GUAJIRA 

 

Modalidad 
selección 

 

Contrato 
No. Objeto Valor Contratista 

Menor 
cuantía 

FGN-
RCA-
0102-
2024 

Realizar bajo la modalidad de precios 
unitarios fijos las obras de 

mejoramiento, adecuación y 
mantenimiento de la infraestructura 
física de las diferentes sedes de la 

Fiscalía General de la Nación Regional 
Caribe, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas establecidas 
por la entidad (GRUPO 3 LA GUAJIRA) 

$ 106.704.830 
CONSORCIO 7-

OBRAS DE 
INGENIERIA 

Menor 
cuantía 

FGN-
RCA-
0058-
2023 

Realizar bajo la modalidad de precios 
unitarios fijos las obras de 

mejoramiento, adecuación y 
mantenimiento de la infraestructura 
física de las diferentes sedes de la 
Seccional La Guajira de la Fiscalía 

General de la Nación Regional Caribe, 
de acuerdo con las especificaciones 
técnicas establecidas por la Entidad. 

$ 51.900.689 
CONSORCIO 

MANTENIMIENTO 
INTEGRAL 

Menor 
cuantía 

FGN-RCA-
0050-2022 

Realizar bajo la modalidad de precios 
unitarios fijos las obras de mejoramiento, 

adecuación y mantenimiento de la 
infraestructura física de las diferentes sedes 
de la Fiscalía General de la Nación Regional 
Caribe, de acuerdo con las especificaciones 

técnicas establecidas por la entidad – 
GRUPO No. 2 LA GUAJIRA. 

$ 188.093.231 
FIDEL FRANCISCO 

CORREDOR 
SERRANO 

Menor 
cuantía 

FGN-RCA-
0040-2021 

Las obras de mejoramiento y mantenimiento 
de la infraestructura física de la sede ubicada 

en la Calle 1 No. 6-65 - Riohacha de la 
Fiscalía General de la Nación – Regional 

Caribe, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas establecidas por la Entidad. 

$97.417.786 
EQUIPOS E 

INGENIERIA DEL 
CARIBE S.A.S. 

Menor 
cuantía 

FGN-RCA-
0027-2021 

Realizar bajo la modalidad de precios 
unitarios fijos las obras de mejoramiento, 

adecuación y mantenimiento de la 
infraestructura física de las diferentes sedes 

de la Fiscalía General de la Nación – 
Regional Caribe, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas establecidas por la 
Entidad – GRUPO 4 LA GUAJIRA. 

$143.000.000 LIMACOR MY 
S.A.S. 
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Menor 
cuantía 

FGN-RC-
0009 DE 

2021 

Contratar las obras de adecuación de la 
estructura física para la instalación de un 

tanque de recuperación de proyectiles en el 
inmueble ubicado en la calle 5 No. 4-48, 

municipio de Riohacha La Guajira. 

$19.789.537 
PRAPAL 

CONTRUCCIONES 
S.AS. 

 
SECCIONAL MAGDALENA 

 

Modalidad 
selección 

 

Contrato 
No. Objeto Valor Contratista 

Menor 
cuantía 

FGN-
RCA-
0095-
2024 

Realizar bajo la modalidad de precios 
unitarios fijos las obras de 

mejoramiento, adecuación y 
mantenimiento de la infraestructura 
física de las diferentes sedes de la 

Fiscalía General de la Nación 
Regional Caribe, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas establecidas 
por la entidad (GRUPO 4 

MAGDALENA) 

$ 115.999.503 GEOCIVILES 
INGENIERIA SAS 

Menor 
cuantía 

FGN-
RCA-
0025-
2023 

Realizar bajo la modalidad de precios 
unitarios fijos las obras de 

mejoramiento, adecuación y 
mantenimiento de la infraestructura 

física de la sede San José de la 
Fiscalía General de la Nación - 

Seccional Magdalena, ubicada en la 
Carrera 13 No. 22 - 19 de la ciudad de 

Santa Marta, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas establecidas 

por la Entidad. 

$ 178.432.217 NECONSER SAS 

Menor 
cuantía 

FGN-
RCA-
0051-
2022 

Realizar bajo la modalidad de precios 
unitarios fijos las obras de 

mejoramiento, adecuación y 
mantenimiento de la infraestructura 
física de las diferentes sedes de la 

Fiscalía General de la Nación 
Regional Caribe, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas establecidas 
por la entidad – GRUPO No. 3 

MAGDALENA. 

$38.365.137 
FIDEL FRANCISCO 

CORREDOR 
SERRANO 

Menor 
cuantía 

FGN-
RCA-
0028-
2021 

Realizar bajo la modalidad de precios 
unitarios fijos las obras de 

Mejoramiento, adecuación y 
mantenimiento de la infraestructura 
física de las diferentes sedes de la 

Fiscalía General de la Nación – 
Regional Caribe, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas establecidas 
por la Entidad – GRUPO 5 

MAGDALENA 

$114.917.918 ECOHABITAT S.A.S. 

Mínima 
Cuantía 

FGN-
RCA-
0008- 
2021 

El traslado del tanque recuperador de 
proyectiles del área de Balista; desde 
la sede San Rafael (antigua Sede de 

Policía Judicial C.T.I. ubicada en 
carrera 8 No.27 A-104, hasta la Nueva 
Sede ubicada en la calle 18 No. 17-35 
de la ciudad de Santa Marta, incluida 

las obras de adecuación para su 
instalación. 

$19.078.883 
PRAPAL 

CONSTRUCCIONES 
S.A.S. 
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SECCIONAL SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

Modalidad 
selección 

 

Contrato 
No. Objeto Valor Contratista 

Mínima 
Cuantía 

FGN-
RCA-
0103-
2024 

Realizar bajo la modalidad de precios 
unitarios fijos las obras de 

mejoramiento, adecuación y 
mantenimiento de la infraestructura 
física de las diferentes sedes de la 

Fiscalía General de la Nación 
Regional Caribe, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas 
establecidas por la entidad (GRUPO 
5 SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 

$ 96.967.459 CONSORCIO 7-
INFRAESTRUCTURA 

Mínima 
Cuantía 

FGN-
RCA-
0059-
2023 

Realizar bajo la modalidad de precios 
unitarios fijos las obras de 

mejoramiento, adecuación y 
mantenimiento de la infraestructura 
física de las diferentes sedes de la 

Seccional San Andrés de la Fiscalía 
General de la Nación Regional 

Caribe, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas 

establecidas por la Entidad. 

$ 
54.311.237,00 

ING ARANGO CIA 
S.A.S. 

Mínima 
Cuantía 

FGN-RCA-
0052-2022 

Realizar bajo la modalidad de precios 
unitarios fijos las obras de 

mejoramiento, adecuación y 
mantenimiento de la infraestructura 
física de las diferentes sedes de la 

Fiscalía General de la Nación 
Regional Caribe, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas 
establecidas por la entidad – GRUPO 

No. 3 SAN ANDRÉS 

$44.293.605 INNOVACION 
COLOMBIA S.A.S. 

Mínima 
Cuantía 

027 de 
2019 

Realizar bajo la modalidad de precio 
unitario fijo las obras de adecuación, 
reparación y mejoramiento locativo 

del segundo y tercer piso del 
inmueble donde funciona la Fiscalía 
General de la Nación en el sector de 
Sarie Bay de la isla de San Andrés 

$607.682.906 CONSTRUCCIONES 
C&G S.A.S. 

 

 

 

1.3. 
Cantidades que requiere la entidad, para satisfacer la necesidad frente a lo que 
se puede adquirir de acuerdo con el estudio de mercado (Si Aplica) 

Tabla 1. Cantidades 

Ítem 
Descripción 
del Bien o 
Servicio 

Unidad de 
Medida 

Necesidad 
Real 

Cantidad por 
Adquirir Según 

Estudio de Mercado 

Cantidad 
Pendiente por 

Adquirir 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
(Agregar las filas que sean necesarias) 

 

1.4. 
Explicación del Escenario que se Presentaría Si “No” se Realiza la Adquisición  
del Bien o Servicio Solicitado 

El Departamento de Construcciones y Administración de Sedes, elaboró un programa de 
Mantenimiento y de Adecuaciones a la infraestructura física, el cual debe adelantarse con 
el propósito de responder a las necesidades actuales que permitan a la Fiscalía General 
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de la Nación cumplir con su misión institucional y para que sus servidores cuenten con 
instalaciones aptas y apropiadas que les permita laborar en óptimas condiciones que 
respondan a los requerimientos Institucionales. 
 
En el evento en que no se realicen los mantenimientos y adecuaciones previstas, la 
entidad no podrá ofrecer tanto a usuarios internos como externos sedes dignas y seguras 
para la prestación del servicio que constitucional y legalmente le ha sido encomendado. 

1.5. Definición de Dónde se Van a Distribuir los Bienes o Servicios a Adquirir 

 
SECCIONAL ATLÁNTICO 

 
Nombre de la Sede  Dirección 

Sede DAS Barranquilla Calle 54 # 41 - 133 
Sede URI Barranquilla Calle 41 # 41 – 49 

Sede Nelmar Barranquilla Calle 53B # 46 – 50 

Sede Soledad Carrera 15 # 15 – 77 

Sede Colpatria Barranquilla Carrera 44 # 37 - 24 

 
SECCIONAL CESAR 

 
Nombre de la Sede Dirección 

Policía Judicial CTI Valledupar Kra 11 A No. 15-42 

Casino Fiscalía Kra 11 A No. 14-82 

 
SECCIONAL BOLÍVAR 

 
Nombre de la Sede  Dirección 

Sede Hocol Cartagena Calle 66 # 4 - 87 
Sede Canapote Cartagena Calle 60 # 13 - 64 

 
SECCIONAL MAGDALENA 

 
Nombre de la Sede  Dirección 

Sede San José - Parqueadero URI - Cra 13 No. 22-19 Edificio San José 

 

 
SECCIONAL LA GUAJIRA 

Nombre de la Sede  Dirección 
Sede DAS Riohacha Calle 5 # 4 - 48 

Sede Principal Riohacha Calle 1 # 6 - 65 
Sede Fonseca Calle 13 # 9 – 56 

 
SECCIONAL SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

Nombre de la Sede Dirección 
Sede Providencia Barrio San Felipe  

 
 

1.6. Análisis de la aplicación del Decreto 142 de 2023 

El presente proceso de selección NO se estructurará por lotes en los términos establecidos 
en el artículo 6° del Decreto 0142 de 2023 según el cual:  

 
“(…) Artículo 6. Adición del artículo 2.2.1.2.4.2.19 a la Subsección 2 de la Sección 4 
del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. 
Adiciónense el artículo 2.2.1.2.4.2.19 a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 
2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, el cual quedará así: 
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Artículo 2.2.1.2.4.2.19. División en lotes o segmentos. Las entidades estatales 
promoverán la división de procesos de contratación en lotes o segmentos que faciliten 
la participación de las Mipymes atendiendo a criterios tales como: i) el tipo de 
entregable, ii) el valor del contrato y iii) el ámbito geográfico de la entrega. Para el 
efecto: las entidades estatales deberán tener en cuenta el análisis del sector 
económico y de los oferentes en los términos establecidos en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. 
de presente decreto. (…) 
Las entidades estatales podrán incluir en el pliego de condiciones mecanismos o 
reglas que limiten el número de lotes que se adjudican a un mismo proponente, con el 
fin de evitar que se concentre la contratación, sobre la base de criterios objetivos y no 
discriminatorios. La decisión de no adjudicar un contrato en lotes o segmentos podrá 
obedecer entre otras razones, a que mediante este mecanismo se pueda restringir la 
competencia o que la segmentación del mercado pueda conducir a que la ejecución 
del contrato sea imposible desde el punto de vista técnico o económico. (…)” 

A continuación se justifican las razones, por las cuales se determina que el presente 
proceso NO será adelantado por Grupos Lotes, así: 

1. Como resultado del análisis de mercado y del sector se pudo evidenciar que, conforme 

a las condiciones técnicas, jurídicas y financieras del proceso, existe pluralidad de 

MiPymes que pueden ser potenciales proponentes 

2. Adelantar el proceso en un solo lote o grupo permite acceder a los beneficios que se 

obtienen de la economía de escala y de alcance, ya que la entidad obtendría mayores 

beneficios económicos al adjudicar el proceso a un solo oferente. 

3. Conforme a la experiencia en procesos de selección anteriores, se busca optimizar el 

seguimiento en la ejecución del contrato, con el fin de unificar procedimientos, 

cronogramas, trámite de pagos y demás actividades inherentes a la supervisión en un 

solo contrato. 

4. La plataforma SECOP II no permite realizar sorteo de precalificación de oferentes en 

procesos por lotes, lo cual extendería los tiempos de evaluación afectando a la postre 

el tiempo de ejecución de las obras.  

 

2. 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

2.1. Objeto 

Realizar bajo la modalidad de precios unitarios fijos las obras de mejoramiento, 
adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de las diferentes sedes de la 
Fiscalía General de la Nación Subdirección Regional de Apoyo - Caribe, de acuerdo con 
las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad. 
 

2.2. 
Documentos técnicos requeridos para el desarrollo del proyecto (cuando el 
contrato incluya diseño y construcción) 

No aplica 

2.3. Autorizaciones, Permisos y Licencias 

No aplica 

2.4. Tipo de Contrato por Celebrar 

De acuerdo con la naturaleza del objeto y las obligaciones contractuales, el tipo de contrato que 
se celebrará es el siguiente (marcar con una X) el tipo que corresponda 

Prestación de servicios  Compraventa  Suministro  

Obra X Otro, Cuál  

2.5. Especificaciones Técnicas 
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Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en los anexos técnicos, los cuales 
hacen parte integral del presente proceso de selección. 
 
La verificación de las especificaciones técnicas no tiene ponderación alguna, tiene por 
objeto determinar si los bienes o servicios ofrecidos cumplen con los requerimientos 
técnicos mínimos exigidos en el Anexo Técnico del presente documento. 
 
Las especificaciones técnicas describen los materiales, cantidades y elementos a utilizar 
para realizar las obras de adecuación, reparación y mejoramiento locativo de las 
diferentes sedes de la Fiscalía General de la Nación – Subdirección Regional de Apoyo - 
Caribe, razón por la cual, al presente proceso de selección se anexa una Ficha Técnica 
que contiene las especificaciones mínimas, denominación técnica de los bienes, 
cantidades, unidad de medida y la descripción de los mismos, siendo la totalidad de 
dichas especificaciones de obligatorio cumplimiento por parte de los proponentes, so 
pena de ser considerada la oferta como no hábil para continuar en el proceso. 
 
Así mismo, el proponente se comprometerá a cumplir con las siguientes condiciones 
técnicas: 
 
2.5.1. EQUIPO DE TRABAJO (MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE PERSONAL) 
 
El Contratista deberá presentar, a consideración de la Fiscalía General de la Nación, a 
través del Supervisor del contrato, el siguiente personal mínimo requerido para la 
ejecución de los trabajos a realizar en cada una de las seccionales de la Subdirección 
Regional de Apoyo Caribe con el siguiente perfil: 
 
SECCIONALES ATLÁNTICO, BOLÌVAR, MAGDALENA, CESAR  Y LA GUAJIRA - 5 

EQUIPOS DE TRABAJO INTEGRADOS CADA UNO ASÍ:  
 

Designación Profesional 
Expedición de la 

tarjeta Profesional 
Experiencia específica 

Porcentaje de 
dedicación 

Residente de Obra 
Arquitecto o 

Ingeniero Civil 
Aportar tarjeta 

profesional vigente 

Anexar mínimo dos (2) certificaciones de contratos, 
en los cuales haya fungido como residente de 
obra, en obras cuyo objeto se encuentre 
relacionado con el presente proceso de selección y 
ejecutados posterior a la expedición de su 
matrícula/tarjeta profesional. 

100% 

Técnico Electricista 

Técnico, 
Tecnólogo o 
ingeniero en 

áreas 
relacionadas 

con electricidad 
o electrónica 

 
Aportar Tarjeta o 

matricula profesional 
vigente 

Anexar mínimo dos (2) certificaciones de contratos 
ejecutados, en los cuales haya fungido como 
Técnico, Tecnólogo o ingeniero en áreas 
relacionadas con electricidad o electrónica, en 
obras cuyo objeto se encuentre relacionado con la 
presente invitación y ejecutados durante los últimos 
cinco (5) años contados a partir de la fecha del 
cierre del presente proceso de selección. 

Durante la 
ejecución de 

trabajos 
eléctricos 

Maestro de Obra  
Civil 

Maestro de 
Obra  

 
N/A 

Anexar  mínimo dos (2) certificaciones de obras 
ejecutadas en las que haya laborado como 
maestro de obra, cuyo objeto se encuentre 
relacionado con el del presente proceso de 
selección  

100% 

 

 

 
SECCIONAL SAN ANDRÉS – 1 EQUIPO DE TRABAJO INTEGRADO ASÍ: 

 

Designación Profesional 
Expedición de la 

tarjeta Profesional 
Experiencia específica 

Porcentaje de 
dedicación 

Residente de Obra 
Arquitecto o 

Ingeniero Civil 
Aportar tarjeta 

profesional vigente 

Anexar mínimo dos (2) certificaciones de contratos, 
en los cuales haya fungido como residente de 
obra, en obras cuyo objeto se encuentre 
relacionado con el presente proceso de selección y 
ejecutados posterior a la expedición de su 
matrícula/tarjeta profesional. 

100% 
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Maestro de Obra  
Civil 

Maestro de 
Obra  

 
N/A 

Anexar  mínimo dos (2) certificaciones de obras 
ejecutadas en las que haya laborado como 
maestro de obra, cuyo objeto se encuentre 
relacionado con el del presente proceso de 
selección  

100% 

 
 
Nota 1: Para cada seccional es necesario tener un equipo de trabajo distinto, dado que 
los trabajos deben llevarse de forma simultánea. 
 
Nota 2: Para las seccionales en las cuales se debe aportar un técnico electricista no es 
necesario que se encuentre el 100% del tiempo de ejecución del contrato, sin embargo, 
si es necesario su presencia durante la ejecución de trabajos eléctricos. 
 
NOTA 3: Los equipos de trabajo deberán operar en simultáneo conforme a los 
cronogramas de obra en cada seccional, de acuerdo con lo acordado con el supervisor 
del contrato.  
 
DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR EL CONTRATISTA RELACIONADO CON EL 
EQUIPO DE TRABAJO: 
 
Para el RESIDENTE DE OBRA se debe presentar los siguientes documentos:  
 
⮚ Hoja de vida. 

⮚ Fotocopia de la Cédula de ciudadanía. 

⮚ Fotocopia del Diploma o Acta de Grado otorgado por una Institución Educativa 

oficialmente reconocida. 

⮚ Fotocopia de la Tarjeta o Matrícula profesional vigente. 

⮚ Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo. 

⮚ Certificaciones de contratos que deben indicar: 

● Nombre del contratante, Dirección y Número de Contacto.  

● Nombre del contratista e identificación.  

● Objeto del contrato, cargo.  

● Fecha de inicio de labores o del contrato (día, mes y año).  

● Fecha de terminación de labores o del contrato o plazo de ejecución (día, 

mes y año).  

● Firma del contratante  

Para el MAESTRO DE OBRA se deben aportar los siguientes documentos: 
 
⮚ Hoja de vida. 

⮚ Fotocopia de la Cédula de ciudadanía. 

⮚ Certificaciones de contratos que deben indicar: 

● Nombre del contratante, Dirección y Número de Contacto. 

● Nombre del contratista e identificación. 

● Objeto del contrato, cargo. 

● Fecha de inicio de labores o del contrato (día, mes y año). 

● Fecha de terminación de labores o del contrato o plazo de ejecución (día, 

mes y año). 

● Firma del contratante 

 
Para el TÉCNICO ELECTRICISTA se deben aportar los siguientes documentos: 
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⮚ Hoja de vida.  
⮚ Fotocopia de la Cédula de ciudadanía.  
⮚ Matrícula profesional, Tarjeta Profesional, según sea el caso.  
⮚ Fotocopia del Diploma o Acta de Grado otorgado por una Institución Educativa 

oficialmente reconocida. 
⮚ Certificaciones contratos que deben indicar:  

● Nombre del contratante, Dirección y Número de Contacto.  
● Nombre del contratista e identificación.  
● Objeto del contrato, cargo.  
● Fecha de inicio de labores o del contrato (día, mes y año).  
● Fecha de terminación de labores o del contrato o plazo de ejecución (día, 

mes y año).  
● Firma del contratante 

 
Nota 1: Durante los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y antes 
de la suscripción del acta de inicio, el contratista deberá presentar al supervisor la 
totalidad de los documentos de los equipos de trabajo para cada seccional, es decir, el 
contratista deberá presentar los documentos de seis (6) equipos de trabajo.  
 
Nota 2: En caso de que el contratista no allegue o no cumpla con los requisitos del equipo 
de trabajo en el término definido, se hará efectiva la garantía de cumplimiento de 
conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015.  
 
Nota 3: Para la acreditación de experiencia de contratos derivados de contratos 
suscritos con Entidades Estatales o particulares: El contratista deberá aportar los 
documentos que se describen a continuación:   
 

● Certificación: Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación de 
la obra, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el representante legal 
del contratista del contrato principal. Así mismo, debe contener la información 
requerida en el presente numeral para efectos de acreditación de la experiencia. 
  

● Certificación expedida por la Entidad Estatal o particular del contrato principal del 
cual se derivó el subcontrato.  
 

Para los efectos de lo anterior se entiende como:  
 
Experiencia profesional: Se cuenta a partir de la fecha de expedición de la matrícula 
profesional, para el caso de ingenieros en virtud del artículo 6º de la Ley 842 de 2003. 
Requisitos para ejercer la profesión.  
 
Para poder ejercer legalmente la Ingeniería, sus profesiones afines o sus profesiones 
auxiliares en el territorio nacional, en las ramas o especialidades regidas por la presente 
ley, se requiere estar matriculado o inscrito en el Registro Profesional respectivo, que 
seguirá llevando el COPNIA, lo cual se acreditará con la presentación de la tarjeta o 
documento adoptado por este para tal fin.  
 
El artículo 12, de la Ley 842 de 2003. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para los efectos 
del ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la 
experiencia profesional sólo se computará a partir de la fecha de expedición de la 
matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, respectivamente. Todas 
las matrículas profesionales, certificaciones de inscripción profesional y certificados de 
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matrícula otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley conservan su validez 
y se presumen auténticas.  
 
Lo anterior, será objeto de verificación por parte de los supervisores del contrato. 
 
2.5.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RELACIÓN A SU EQUIPO DE 
TRABAJO  
 

1. Es obligación del Contratista suministrar y mantener durante la ejecución de las 
obras y hasta la entrega total de las mismas, a satisfacción de la Fiscalía General 
de la Nación, todo el personal idóneo y calificado de profesionales, técnicos, 
administrativos, obreros y demás que se requieran para el cumplimiento del objeto 
contratado.  
 

2. Cuando a juicio del supervisor, el personal al servicio de la obra resultare 
insuficiente o sin la experiencia necesaria, el Contratista procederá a contratar el 
personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera o a cambiarlo, 
sin ningún costo para la Fiscalía General de la Nación, previa solicitud escrita del 
supervisor y en un término de tres (3) días hábiles o según el plazo perentorio dado 
por el supervisor en su comunicación.  

 
3. El Contratista deberá mantener en el sitio de las obras el equipo de trabajo mínimo 

exigido de acuerdo con el tiempo de dedicación establecido para cada perfil.  
 
4. Todas las instrucciones y notificaciones que el supervisor o la Fiscalía General de 

la Nación impartan al representante del Contratista, se entenderán como hechas a 
este. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del 
Contratista, tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el Contratista 
mismo.  

 
5. El personal que emplee el Contratista será de su libre elección. No obstante, lo 

anterior, la Fiscalía General de la Nación se reserva el derecho de solicitar al 
Contratista el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si el supervisor 
considera que hay motivo para ello.  

  
6. Las indemnizaciones que se causen por concepto de terminación unilateral de 

contratos de trabajo, corren por cuenta del Contratista. Toda orden de retiro o 
traslado de personal impartida por el supervisor, deberá ser satisfecho por el 
Contratista dentro de los tres (3) días hábiles a la comunicación escrita en ese 
sentido.  

 
7. Es obligación del Contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el 

personal que utilice en la obra y presentar al supervisor copias de estos contratos. 
Además, deberán entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos 
contratos, copias de las plantillas de pago de los salarios suscritas por los 
trabajadores y copia de las planillas de pago de aportes parafiscales, el pago a la 
Administradora de Riesgos Laborales ARL, con indicación de las respectivas 
cédulas de ciudadanía.  

 
8. Igualmente, antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya incorporando 

personal, el Contratista deberá presentar relación de todos sus trabajadores con 
los datos básicos solicitados al supervisor. Es de aclarar que para autorizar el 
ingreso a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación se debe realizar un 
estudio de seguridad previo, diligenciando formatos y aportando documentos 
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según requerimientos internos de la Entidad, estos estudios de seguridad tienen 
un lapso de ejecución que podrá variar según el cúmulo pendiente por ejecutar, 
por lo tanto el Contratista deberá planear adecuadamente la incorporación de 
personal, no se admitirán retrasos del cronograma por el simple hecho de demora 
en los estudios de seguridad.  

 
9. Será por cuenta del Contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de las obras.  
 
10. El Contratista deberá conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las 

prestaciones e indemnizaciones a que hubiera lugar, cuando se reconozcan 
indemnizaciones por accidente de trabajo y enfermedad profesional.  

 
11. El Contratista deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, 

reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los 
subcontratistas.  

 
12. Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagará el Contratista a 

sus trabajadores, obligaciones que debe tener en cuenta al formular su propuesta, 
son como mínimo, los que señala el código Sustantivo del Trabajo y demás normas 
legales complementarias.  

 
13. El personal que el Contratista ocupe para la realización de las obras, en cualquier 

nivel que participe, no tendrá vinculación laboral con la Fiscalía General de la 
Nación y que toda responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a 
cargo exclusivo del Contratista.  

 
14. Los trabajos realizados en altura deberán ser ejecutados por trabajadores con 

certificado de trabajo seguro en altura y dentro de su equipo de trabajo debe haber 
una persona certificada como coordinador de trabajo seguro en altura y un 
inspector de seguridad.  

 
15. Los trabajos realizados en caliente deberán ser ejecutados por trabajadores con 

certificado de soldador (si fuere el caso dentro de su equipo de trabajo debe haber 
un inspector de seguridad).  

 
2.5.3. VISITA TÉCNICA  
 
La Subdirección Regional de Apoyo Caribe de la Fiscalía General de la Nación ha 
programado una visita de carácter técnico NO OBLIGATORIA, para que los interesados 
en el proceso puedan determinar las características y condiciones de acceso, 
ambientales, de ejecución, de protección y demás aspectos relevantes que puedan influir, 
tanto para la preparación de la propuesta como de la ejecución del contrato.  
 
Se recomienda que la persona que realice la visita cuente con conocimientos amplios 
relacionados con el objeto del presente contrato.  
 
A la hora señalada en el cronograma se dará inicio a la visita con los asistentes que se 
hayan hecho presentes.  
 
Así las cosas, se comunica que el hecho que los proponentes no conozcan o indaguen 
los detalles y condiciones sobre las cuales será ejecutado el objeto del contrato, no se 
considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones.  
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NOTA 1: Los costos de desplazamiento y demás serán asumidos de manera exclusiva 
por el interesado, sin que estos generen obligación alguna para la Entidad.  
 
NOTA 2: La visita técnica se realizará en las siguientes direcciones:  
 

SECCIONAL ATLÁNTICO 

 
Nombre de la Sede  Dirección 

Sede DAS Barranquilla Calle 54 # 41 - 133 
Sede URI Barranquilla Calle 41 # 41 – 49 

Sede Nelmar Barranquilla Calle 53B # 46 – 50 

Sede Soledad Carrera 15 # 15 – 77 

Sede Colpatria Barranquilla Carrera 44 # 37 - 24 

 
ECCIONAL BOLIVAR 

 
Nombre de la Sede  Dirección 

Sede Hocol Cartagena Calle 66 # 4 - 87 
Sede Canapote Cartagena Calle 60 # 13 - 64 

 
SECCIONAL CESAR 

 
Nombre de la Sede Dirección 

Policía Judicial CTI Valledupar Kra 11 A No. 15-42 

Casino Fiscalía Kra 11 A No. 14-82 

 
SECCIONAL MAGDALENA 

 
Nombre de la Sede  Dirección 

Sede San José - Parqueadero URI Cra 13 No. 22-19 Edificio San José 

 
SECCIONAL LA GUAJIRA 

 
Nombre de la Sede  Dirección 
Sede DAS Riohacha Calle 5 # 4 - 48 

Sede Principal Riohacha Calle 1 # 6 - 65 
Sede Fonseca Calle 13 # 9 – 56 

 
SECCIONAL SAN ANDRÉS ISLAS 

Nombre de la Sede Dirección 
Sede Providencia Barrio San Felipe  

 
NOTA: Los interesados en asistir a las visitas deberán asistir en la fecha y hora del 
cronograma del proceso para esta actividad.  

2.5.1. Requisitos ambientales y sanitarios aplicables 

El contratista está obligado a entregar los certificados de disposición final de los desechos 
producidos en cada una de las sedes intervenidas, los cuales serán revisados por el 
supervisor para el pago de los ítems de orden y aseo en cada sede. 

2.6. Obligaciones Específicas del Contratista 

El proponente deberá tener en cuenta que en desarrollo de la ejecución del respectivo 
contrato, deberá cumplir mínimo con las siguientes obligaciones: 
 
A. OBLIGACIONES GENERALES 
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1. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del 
personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de 
honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género 
que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la 
ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados 
por el CONTRATISTA e incluidos en el precio de su oferta. 

2. Mantener reserva de la información o documentos que conozca con ocasión de la 
ejecución del contrato. 

3. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para 
verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de 
acuerdo con los artículos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993. 

4. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás 
documentos necesarios para el pago. 

5. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que 
ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la 
administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 

6. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la Fiscalía General de 
la Nación por el incumplimiento del contrato. 

7. En cualquiera de los eventos anteriores el Contratista autoriza a la Fiscalía General 
de la Nación a deducir los valores resultantes por estos conceptos de cualquier 
suma que ésta le adeude al Contratista. En todo caso la Fiscalía General de la 
Nación podrá realizar los actos procesales que sean indispensables para defender 
sus derechos. 

8. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social 
integral, parafiscales, del personal contratado para la ejecución de las actividades, 
durante todo el tiempo de ejecución del contrato. 

9. El contratista se obliga a mantener afiliados a Administradora de riesgos Laborales 
(ARL) al personal que designe para la ejecución del contrato. 

10. Informar cuando sea procedente, cambios en la composición del capital social de 
la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su 
pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o 
sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes 
legales, socios o accionistas. 

11. Proveer la información cuando tenga ocurrencia una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existente al momento de proponer o de 
celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 

12. Presentar denuncia cuando tenga conocimiento de la comisión de una conducta 
punible que pueda ser constitutiva de actos de corrupción. La omisión de este 
deber, constituye un incumplimiento grave de las obligaciones por parte del 
contratista, que puede dar lugar a la declaratoria de incumplimiento o al ejercicio 
de acciones contractuales por el perjuicio o el daño que este tipo de conductas 
lesivas causan al patrimonio económico de la nación, y que bien pueden exceder 
el valor de la contratación. 

13. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas 
por el supervisor y/o interventor para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 

14. El contratista deberá presentar de la factura electrónica validada previamente por 
la DIAN, dando cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 
5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 
000042 del 5 de mayo de 2020. 

15. El contratista acogerá y dará cumplimiento a las normas y disposiciones del 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 
de la Fiscalía General de la Nación. 
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B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 

OPERATIVAS 
 

1. Ejecutar las obras íntegra y estrictamente de acuerdo con las especificaciones 

técnicas. 

2. Revisar y estudiar cuidadosamente previo al inicio de actividades todos los 

documentos que contienen el proyecto, con el fin de verificar detalles, dimensiones, 

cantidades, calidades y especificaciones de materiales. 

3. Inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones que puedan 

afectar los trabajos y en caso necesario tomar las medidas pertinentes para 

mitigarlas. 

4. Mantener aisladas las áreas de trabajo utilizando medios de protección y/o 

barreras como mallas o poli sombras para evitar la propagación de polvo y/o 

materiales a otras áreas del inmueble que no se encuentran en las zonas objeto 

de adecuación. 

5. Garantizar durante la ejecución de los trabajos eléctricos el suministro de energía 

para las demás oficinas y/o áreas del inmueble, sin que se afecte la prestación del 

servicio a servidores y usuarios. De ser necesaria la suspensión del servicio de 

energía en la totalidad del inmueble, ésta no podrá superar dos (2) horas. 

6. Proveer las muestras de los materiales y elementos a utilizar en la obra que sean 

solicitados por parte del supervisor para su respectiva aprobación y posterior 

adquisición. Las aprobaciones, por parte del supervisor, de los materiales, no 

exonera al Contratista de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las 

obras. Por lo tanto, éste deberá reparar por su cuenta las obras defectuosas y/o 

que no se ciñan a las especificaciones técnicas. 

7. Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad y a 

los cuales se refieren las especificaciones técnicas y los planos del proyecto. 

8. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones 

impartidas por el supervisor del contrato. 

9. Asumir la responsabilidad sobre la ejecución total de la obra para que se realice 

en óptimas condiciones técnicas y cumpliendo con el cronograma de obra. 

10. Suministrar personal adicional, cuando el supervisor del contrato lo solicite, con el 

fin de garantizar el cumplimiento de los cronogramas de obra.   

11. El contratista tiene la obligación de dejar los sitios intervenidos tal y como se 

entregaron. 

12. En concordancia con la Resolución 350 del 01 de marzo de 2022 “Por medio de la 

cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para el desarrollo de las 

actividades económicas, sociales, culturales y del Estado”, el contratista deberá 

contar con protocolo de bioseguridad registrado/aprobado de acuerdo con las 

disposiciones vigentes (cuando aplique). 

13. Garantizar cuadrillas de trabajo nocturno y de fines de semana incluyendo festivos, 

para las sedes que sean requeridas y que no puedan ser intervenidas en horarios 

laborales (En caso de asignación de puntaje por ofrecimiento técnico) 

PARA SAN ANDRÉS ISLA 
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Teniendo en cuenta que los trabajos se desarrollarán en el Archipiélago de San Andrés 
Islas, Providencia y Santa catalina, el contratista para el equipo de trabajo, deberá 
contratar con personal residente en el archipiélago, para lo cual deberá aportar la OCCRE 
de cada trabajador contratado; en caso de que sea necesario contratar personal no 
residente en el archipiélago, deberá cumplir con lo establecido en los artículos 12 y 13 del 
Decreto 2762 de 1991, los cuales establecen:  

 
“Artículo 12. Para la contratación de trabajadores no residentes en el Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, deberá el empleador cumplir 
con los siguientes requisitos:  
 

a) Constituir una póliza de seguro mediante la cual garantice el cumplimiento, por su 
parte y la del trabajador, de las disposiciones del presente Decreto;  

b) Demostrar la idoneidad laboral de quien pretende trabajar en el Archipiélago sin 
ser residente;  

c) Pagar una suma de dinero, por una sola vez, correspondiente a un salario mínimo 
legal mensual, por cada persona no residente que emplee, la cual será destinada 
a la creación de un fondo especial para la capacitación laboral de los residentes 
en el Departamento Archipiélago;  

d) Obtener la residencia temporal para el trabajador, por el tiempo de duración del 
contrato.  
 

Parágrafo. Los trabajadores contratados conforme lo dispone este artículo, deberán 
laborar en la actividad declarada y con el patrono que cumplió los requisitos para la 
obtención de la respectiva tarjeta. El incumplimiento de esta disposición será causal de 
pérdida de la residencia temporal en los términos de este Decreto.  
 
Artículo 13. Los empleadores que dieren empleo a los no residentes sin el cumplimiento 
de los anteriores requisitos serán sancionados con multas sucesivas de hasta 100 
salarios mínimos legales mensuales.”  
 

1. Ejecutar las obras íntegra y estrictamente de acuerdo con las especificaciones 
técnicas.  

2. El Contratista antes de iniciar cualquier trabajo, deberá revisar y estudiar 
cuidadosamente todos los documentos que contienen el proyecto, con el fin de 
verificar detalles, dimensiones, cantidades, calidades y especificaciones de 
materiales.  

3. Inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones que puedan 
afectar los trabajos y en caso necesario tomar las medidas pertinentes para 
mitigarlas.  

4. Proveer las muestras de los materiales y elementos a utilizar en la obra que sean 
solicitados por parte del supervisor y/o interventor para su respectiva aprobación y 
posterior adquisición.  

5. Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad y a 
los cuales se refieren las especificaciones técnicas y los planos del proyecto.  

6. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones 
impartidas por el supervisor del contrato.  

7. Las aprobaciones, por parte del supervisor, de los materiales, no exonera al 
Contratista de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo 
tanto, éste deberá reparar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se ciñan 
a las especificaciones de los pliegos.  

8. Asumir la responsabilidad sobre la ejecución total de la obra para que se realice 
en óptimas condiciones técnicas.  
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9. El contratista deberá realizar el transporte con una persona natural o jurídica que, 
de una parte, se encuentre autorizada y habilitada para realizar esta actividad, y 
de otra, cuente con póliza automática de transporte de carga vigente expedida por 
una Compañía de Seguros debidamente autorizada para funcionar en Colombia.  

 

 
ADMINISTRATIVAS  

 

1. Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a los que 
se refieren las especificaciones técnicas.  

2. Dar cumplimiento a la legislación vigente sobre higiene y seguridad industrial 
establecida para la industria de la construcción.  

3. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para 
revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo.  

4. Presentar informe detallado con la periodicidad que se indique en el cronograma 
sobre el avance de obra al supervisor del contrato.  

5. Mantener vigente la garantía única y las demás garantías por el tiempo pactado en 
el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del 
mismo.  

6. Presentar los informes especiales que le sean solicitados por la supervisión del 
contrato, dentro de los tres (3) días siguientes a la solicitud o con la oportunidad 
allí requeridos.  

7. Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, seguros, 
bonificaciones y demás beneficios laborales complementarios que ordene la ley, 
en tal forma que la Fiscalía General de la Nación, bajo ningún concepto, tenga que 
asumir responsabilidades por omisiones legales del Contratista.  

8. En caso de presentarse mayores cantidades de obra o cambios en las 
especificaciones se realizará a través de contrato modificatorio, previa justificación 
por parte del contratista, aprobación del supervisor y aprobación del Ordenador de 
Gasto, siempre y cuando se cuente con los recursos necesarios para tal fin.  

9. No acceder a peticiones o amenazas de quien actúa por fuera de la Ley con el fin 
de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Informar inmediatamente a la 
Fiscalía General de la Nación y/o otras autoridades de la ocurrencia de tales 
peticiones o amenazas.  

10. El contratista está obligado a entregar los certificados de disposición final de los 
desechos producidos en cada una de las sedes intervenidas, los cuales serán 
revisados por el supervisor para el pago de los ítems de orden y aseo en cada 
sede. 

11. Dar cabal cumplimiento a la legislación vigente sobre higiene y seguridad industrial 
establecida para el sector de la construcción y en especial las señaladas por los 
Ministerios de Salud y Vivienda.  

 

 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

El contratista se obliga a presentar ante el supervisor, dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato y previo a la suscripción del acta de inicio, todos 
los documentos previos necesarios para el inicio de la obra. Una vez revisados, el 
contratista se obliga a realizar todos los ajustes pertinentes de acuerdo con las 
observaciones realizadas por el supervisor, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 
al recibo de las observaciones; estos documentos, entre otros, son:  
 
⮚ EQUIPO PROFESIONAL - TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO: Conforme a lo 

señalado en el numeral “personal profesional mínimo requerido” y demás 



PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
Código: FGN-AP07-F-23 

Versión: 06 

Página: 37 de 27

FORMATO ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet.  Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada 

concordantes, para efectos de la suscripción del acta de inicio de actividades el 
Contratista deberá presentar al supervisor, para aprobación, los documentos de 
los equipos de trabajo para cada seccional.  

⮚ Independientemente que la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN requiera un 
equipo básico, el contratista deberá vincular a la ejecución del proyecto el personal 
necesario para el cumplimiento de los compromisos contractuales en términos de 
tiempo, calidad, etc. El incremento del equipo humano no podrá ser catalogado 
como mayor valor del proyecto.  

En la ejecución del contrato, la no presentación de los documentos o información adicional 
requerida por el supervisor, el cambio de algún integrante del equipo sin la autorización 
del supervisor, dará lugar a la aplicación de las multas correspondientes, previo trámite 
del procedimiento administrativo sancionatorio consagrado en el artículo 86 de la Ley 
1474 de 2011.  

Cuando cualquiera de los perfiles presentados por el CONTRATISTA no cumpla con los 
requisitos exigidos, éste deberá proceder a presentar la hoja de vida de personal que 
cumpla con los requisitos, en un término de dos (2) días hábiles contados a partir de la 
fecha del recibo de la comunicación de no aprobación.  

2.7. Plazo y Lugar de Ejecución del Contrato (Escoger con X la opción que corresponda)

Requiere Acta de Inicio X No Requiere Acta de Inicio 

Si requiere acta de Inicio (Si no requiere, puede ser eliminado el párrafo) 

El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, esto es a partir 

del registro presupuestal, aprobación de la garantía y certificado de pago del impuesto de timbre. 
El plazo de ejecución del contrato no podrá exceder el día 31 del mes de diciembre del año 2025. 

Teniendo en cuenta que los trabajos se realizarán simultáneamente en las diferentes seccionales 
de la Fiscalía General de la Nación - Subdirección Regional de Apoyo Caribe, se establecerán 
cronogramas de obra independientes para cada una de las seccionales de acuerdo a los 
siguientes tiempos de ejecución: 

SECCIONAL ATLÁNTICO 

El tiempo de ejecución para las obras en la Seccional Atlántico será de cuatro (4) meses contados 
a partir del acta de inicio. 

SECCIONAL BOLÌVAR 

El tiempo de ejecución para las obras en la Seccional Bolívar será de cuatro (4) meses contados 
a partir del acta de inicio. 

SECCIONAL CESAR 

El tiempo de ejecución para las obras en la Seccional Cesar será de dos (2) meses contados a 
partir del acta de inicio. 

SECCIONAL LA GUAJIRA 

El tiempo de ejecución para las obras en la Seccional La Guajira será de tres (3) meses 
contados a partir del acta de inicio. 

SECCIONAL MAGDALENA 
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El tiempo de ejecución para las obras en la Seccional Magdalena será de dos (2) meses contados 
a partir del acta de inicio. 
 

SECCIONAL SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 
  

El tiempo de ejecución para las obras en la Seccional San Andrés será de tres (3) meses contados 
a partir del acta de inicio. 
 
 
Nota: El cronograma para cada seccional deberá presentarlo el contratista dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y previo al acta de inicio, para aprobación de 
la supervisión del contrato.  
 

El contrato se ejecutará en la(s) ciudad(es) de 

● Barranquilla y Soledad en el 
Departamento del Atlántico.  

● Cartagena-Bolívar.  
● Valledupar Cesar 
● Santa Marta– Magdalena.  
● Riohacha, Fonseca y San juan en el 

departamento de la Guajira. 
● Providencia 

Y se entregará en la(s) ciudad(es) 

● Barranquilla y Soledad en el 
Departamento del Atlántico.  

● Cartagena-Bolívar.  
● Valledupar Cesar 
● Santa Marta– Magdalena.  
● Riohacha, Fonseca y San juan en el 

departamento de la Guajira. 

● Providencia 

Nota: Tener en cuenta las reglas para los plazos establecidas en el Artículo 829 del Código de Comercio. 

2.8. Forma de Pago 

La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente 
manera: 

pagos parciales de acuerdo al avance de obra certificado por el supervisor del contrato 
mediante acta de corte parcial de avance de obra, previo a la certificación de pago de 
aportes a seguridad social y parafiscales y recibido a satisfacción de la supervisión, hasta 
completar el cien (100%) por ciento del valor del mismo.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos a que se obliga la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, 
en virtud del contrato que se celebre, se sujetarán a la situación de recursos del Programa Anual 
Mensualizado de Caja – PAC, por parte de la DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO 
Y DEL TESORO NACIONAL y a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, una vez el contratista 
radique la factura, acompañada de la certificación que acredite el pago por parte del contratista 
de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos 
Laborales) y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) bajo los 
términos señalados  en la Ley 2024 de julio 23 de 2020.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se 
acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para el mismo empezará a 
contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya 
aportado el último de los documentos solicitados, las demoras que se presenten por estos 
conceptos, serán responsabilidad del contratista.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: La cancelación del valor del contrato, por parte de la   FISCALÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN, al CONTRATISTA, se hará mediante el Sistema Automático de 
Pagos, realizando consignaciones en la cuenta que posea el CONTRATISTA en una entidad 
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financiera, de acuerdo con la información suministrada por el mismo, en el momento de 
suscripción del presente documento. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: PROCEDIMIENTO PARA EL CARGUE DE FACTURA EN EL SECOP 
II: Los soportes para el trámite de pago deben ser cargados por el CONTRATISTA en el SECOP 
II, teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:  
 
 1. El CONTRATISTA debe remitir la factura, soporte de pago de seguridad social y demás 

soportes que sean solicitados, al correo electrónico del SUPERVISOR, quien se encargará de 
revisar y solicitar los ajustes y aclaraciones a que haya lugar, con el fin de proceder a expedir 
el recibo a satisfacción.  

 
EL CONTRATISTA, debe tener en cuenta que los documentos remitidos por correo electrónico 
al supervisor sean legibles, claros, limpios en su escaneo y con calidad de imagen, completos 
en su contenido, así mismo, cada archivo individual debe tener un tamaño de no más de 50 
MB y preferiblemente en formato PDF. Lo anterior para garantizar que quienes descarguen los 
documentos lo vean correctamente. 

2. EL SUPERVISOR, responderá el correo electrónico enviado, adjuntando la factura con 
asignación de radicado y soportes para pago, entre ellos el recibo a satisfacción. 

3. EL CONTRATISTA una vez reciba el correo electrónico con el aval por parte del supervisor de 
los documentos, deberá cargar y enviar a través de la sección 7 “Ejecución – subsección plan 
de pagos” del contrato electrónico del SECOP II, la factura radicada, soporte de seguridad 
social y soportes adicionales para trámite de pago.  Lo anterior, para que la Sección Financiera 
de la Regional Caribe proceda a la revisión y verificación de los documentos y pagos.  
Es responsabilidad del CONTRATISTA el cargue de los soportes en el SECOP II, los cuales 
deben corresponder a revisados y remitidos por el Supervisor. 

4. EL CONTRATISTA debe confirmar a través de correo electrónico al supervisor el cargue en la 
sección 7 “Ejecución – subsección plan de pagos” los documentos soporte de pago. 

5. La Sección Financiera de la Regional Caribe procederá a revisar la factura radicada y demás 
soportes para pago enviados por el contratista a través de la sección 7 “Ejecución – subsección 
plan de pagos” del contrato electrónico del SECOP II. 

 *Cuando la Sección Financiera de la Regional Caribe apruebe en el SECOP II la factura y 
soportes de pago el estado de esta cambiará a “Aceptada”.  Caso contrario, el estado cambiará 
a “rechazada” e informará al supervisor. 

PARÁGRAFO QUINTO- EMISIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: El contratista será 
responsable de verificar si de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes se 
encuentra obligado a facturar electrónicamente.  En caso de que el contratista SI se encuentre 
obligado a facturar electrónicamente, deberá cumplir con las especificaciones vigentes para 
adelantar el trámite de emisión de la factura electrónica, adicionalmente, deberá seguir las 
instrucciones contempladas en el Modelo de emisión y recepción de facturación electrónica de la 
Fiscalía General de la Nación, con el fin de garantizar la correcta emisión y recepción de la factura 
electrónica. 
 
PARÁGRAFO SEXTO CUENTA BANCARIA: Para el pago del presente contrato, EL 
CONTRATISTA presentó certificación del ____________ expedida por ___________ con la 
siguiente información bancaria: CUENTA __________ No___________, en la cual la Tesorería 
de la Subdirección de Apoyo Regional Caribe abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del 
contrato. Cualquier cambio en la información bancaria deberá reportarla, adjuntando copia de la 
nueva certificación y se procederá a la modificación del contrato. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO ESTAMPILLA UNIVERSIDAD NACIONAL: De conformidad con lo 
dispuesto por la ley 1697 de 2013 por medio de la cual se crea la Estampilla Pro Universidad 
Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia, y el decreto 1050 de 2014 
por medio del cual se reglamenta dicha ley, se informa la obligación, a cargo de la FGN, de retener 
del pago, el porcentaje correspondiente a la contribución de la estampilla, en aquellos contratos 
gravados que constituyan el hecho generador descrito por la ley, por lo tanto se debe tener en 
cuenta en el momento de estructurar la oferta económica. Así mismo, se informa sobre la 
obligación de retener la contribución Fonsecon de conformidad con lo establecido en la ley 1738 
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de diciembre 18 de 2014, Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 
de 2010.  
 
 
PARÁGRAFO OCTAVO – PAGO DE IMPREVISTOS: El porcentaje contemplado por concepto 
de imprevistos en el ofrecimiento económico, solo será pagado al contratista en el evento en que 
este demuestre la ocurrencia de estos durante la ejecución del contrato. Es importante precisar, 
que el valor a pagar en ningún caso será superior al valor establecido en la propuesta económica 
por concepto de imprevistos. 

2.9. Supervisión 

La supervisión de la ejecución 
del contrato será ejercida por 

La supervisión de la ejecución del contrato será ejercida por 
quien designe la Subdirección Regional de Apoyo Caribe. 

Quien cumplirá con lo consagrado en el Estatuto General de Contratación Pública y en las demás 
normas vigentes dispuestas para ello. En el presente caso no será necesario seguimiento de la 
ejecución a través de interventoría, atendiendo a la baja complejidad de las obras a ejecutar y la 
cuantía del contrato. Además, la entidad cuenta con personal idóneo y capacitado para ejercer la 
supervisión del contrato, asegurando el cumplimiento de los términos pactados y la calidad en la 
ejecución de la obra, mediante el seguimiento técnico, administrativo, contable, financiero y 
jurídico.  

 

3. 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

En consideración al objeto a contratar y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado 
para la presente contratación asciende a la suma de:  

Valor en letras Mil sesenta y dos millones novecientos mil pesos moneda corriente. 

Valor en número $1.062.900.000 

La contratación de menor cuantía es aplicable para la adquisición de bienes o servicios, cuyo valor 
esté por encima del diez por ciento (10%) de la mínima cuantía y hasta el máximo límite de la 
menor cuantía, es decir al monto a partir del cual empieza la contratación de mayor cuantía para 
licitación pública.  
 
Las disposiciones normativas aplicables al presente proceso de selección son las establecidas en 
el artículo 2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082 de 2015.  
 
Para la selección del contratista la entidad aplicará los principios de economía, transparencia y 
responsabilidad definidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la función 
administrativa. 

 

4. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

4.1. Estudio del Sector  

Para la elaboración del estudio de precios de mercado mediante el Estudio del Sector  

Número  De fecha D M A 

El cual estableció el presupuesto oficial estimado del presente proceso de selección. 

4.2. Conclusiones del Estudio del Sector 

Definidas la especificaciones técnicas del proceso se solicitó cotizaciones a través de los 
siguientes mecanismos: 
 

 Vía correo electrónico a los proveedores del sector:  una vez enviada la solicitud al 
mercado, se recibió respuesta de las siguientes firmas : 
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ENTIDAD COTIZACIÓN 

CONSTRUCCIONES, CONSULTORÍAS  E 
INGENIERÍA S.A.S. – CONIN S.A.S.  

Cotización No.1  

DIMAR OBRAS DE INGENIERIA S.A.S. 
  

Cotización No.2 

JULIO CESAR QUESADA ARREDONDO Cotización No. 3 

 
 

 Plataforma SECOP II  (Solicitud de información a proveedores): La Subdirección creó la 
solicitud No. FGN-RCA-SIP-0009-2025 a Través de la Plataforma de Colombia Compra 
Eficiente con el objeto de solicitar a través de este mecanismo cotizaciones a las empresas 
del sector registradas en esta página de acuerdo con los códigos UNSPSC, sin obtener 
respuesta alguna: 

 

 
 

 Estudio de costos 
 

 Análisis Cotizaciones Presentadas: 
 

Se recibieron tres (3) cotizaciones denominados de la siguiente manera: 

 
ENTIDAD COTIZACIÓN 

CONSTRUCCIONES, CONSULTORÍAS  E 
INGENIERÍA S.A.S. – CONIN S.A.S.  

Cotización No.1  

DIMAR OBRAS DE INGENIERIA S.A.S. 
  

Cotización No.2 

JULIO CESAR QUESADA ARREDONDO Cotización No. 3 

 
Para efectos de establecer los valores que soportarán el presente proceso de selección se tomó 
las siguientes  fórmulas  de la siguiente manera: 
 
Seccional Atlántico:   Fórmula media aritmética baja de las cotizaciones presentadas, con 
excepción del ítem 4.2.5 para el cual, se tomó el promedio y los ítems y 5.1.5 y 5.2.1 al 5.23 a los 
cuales se les aplicó la fórmula  de menor valor. 
 
Es adición a lo expuesto, es preciso decir que no se tomó en cuenta para efectos del estudio de 
precios los valores de la cotización No. 3 para los ítems 1.1.1, 1.1.4 al 1.1.7, 1.5.1. y 1.5.2, 3.1.3, 
3.1.4, 3.2.3, 4.1.1, 4.2.4, 5.1.4, 5.2.5, 6.12 al 6.1.7, 6.1.11,6.2.1 y 6.2.2. 
 
Seccional Bolívar:   Fórmula media aritmética baja de las cotizaciones presentadas,  con excepción 
del ítem 7.1.14 para el cual, se tomó el promedio. 
 
Es adición a lo expuesto, es preciso decir que no se tomó en cuenta para efectos del estudio de 
precios los valores de la cotización No. 3 para los ítems 1.1.26 al 1.1.28, 1.4.1, 1.7.3, 1.7.11,1.7.12, 
1.7.16, 1.7.17, 1.7.20, 1.8.1, 1.8.2, 2.2.1 al 2.3.1, 3.1.2, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.9 al 3.1.11, 3.1.13, 3.1.14, 
3.2.1 y 3.1.2. 
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Seccional Cesar:   Fórmula media aritmética baja de las cotizaciones presentadas,  con excepción 
del ítem  2.1.5 para el cual, se aplicó la fórmula de menor valor. 
 
Es adición a lo expuesto, es preciso decir que no se tomó en cuenta para efectos del estudio de 
precios los valores de la cotización No. 3 para los ítems 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.13, 2.1.16, 
2.1.18, 2.2.1 y 2.2.2. 
 
Seccional  La Guajira:   Fórmula media aritmética baja de las cotizaciones presentadas,  con 
excepción de los  ítems  1.1.5 y 1.2.1 para el cual, se tomó el menor valor. 

 
Es adición a lo expuesto, es preciso decir que no se tomó en cuenta para efectos del estudio de 
precios los valores de la cotización No. 3 para los ítems 1.1.4, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.9, 1.1.10, 1.2.4, 
1.2.5, 1.3.1, 1.3.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.12, 6.1.15, 6.2.1 y 6.2.2. 

 
Seccional  Magdalena:   Fórmula media aritmética baja de las cotizaciones presentadas,  con 
excepción del  ítem 1.1.6  para el cual, se aplicó la formula de menor valor. 

 
Es adición a lo expuesto, es preciso decir que no se tomó en cuenta para efectos del estudio de 
precios los valores de la cotización No. 3 para los ítems 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.15, 
1.1.16, 1.2.1,  1.2.2 y 2.1.17. 
 
Seccional San Andrés:   Fórmula media aritmética baja de las cotizaciones presentadas,  con 
excepción de los  ítems 1.3.1, 1.3.2  para el cual, se aplicó la fórmula de menor valor 

 
Es adición a lo expuesto, es preciso decir que no se tomó en cuenta para efectos del estudio de 
precios los valores de la cotización No. 3 para los ítems 1.2.1  al 2.1.5. 
 
Así las cosas, se tiene que la necesidad corresponde a la suma MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS  ($1.773.137.345) incluido AIU, IVA sobre la utilidad y demás costos. 
 

SECCIONAL VALOR  

ÁTLANTICO $763.317.083 

BOLÍVAR $578.930.093 

CESAR $175.111.261 

LA GUAJIRA               
$161.116.392 

MAGDALENA $53.225.618 

SAN ANDRÉS                 
$41.436.898  

TOTAL  $1.773.137.345 
 
Que el presupuesto asignado para adelantar el proceso corresponde a la suma de  MIL SESENTA 
Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS  ($1.062.900.000), el cual, se torna insuficiente 
para atender la totalidad de la necesidad de las obras que se requiere en las distintas seccionales 
que conforman la Regional Caribe. 
 
Por lo anterior, se procedió con la priorización de las obras a desarrollar,  eliminando y reajustando 
cantidades de actividades de obra de acuerdo con el presupuesto, obteniendo el siguiente 
resultado: 
 

SECCIONAL VALOR  

ÁTLANTICO               
$404.104.379  

BOLÍVAR $355.449.499 

CESAR $140.736.000 
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LA GUAJIRA $67.932.636 

MAGDALENA $53.225.618 

SAN ANDRÉS $41.436.898 

TOTAL  $1.062.885.030 
 
Es preciso indicar que, para las Seccionales Atlántico y Bolívar al eliminar y disminuir algunas  
cantidades de obra,  ciertos ítems de orden y aseo final  y retiro de escombros  producto de las 
actividades fueron objeto de ajuste en cuanto a la determinación de los valores del estudio, 
seleccionado todos los precios  presentados por las empresas participantes del estudio ya que el 
resultado  obtenido se encontraba  acorde la realidad del mercado y a las actividades a desarrollar. 

 

 Que para este proceso de contratación se tomará el total del presupuesto asignado 
correspondiente a la suma de  MIL SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL 
PESOS  ($1.062.900.000) incluido AIU, IVA sobre la utilidad y demás costos, ya que el 
mismo resultó insuficiente para solventar la necesidad de la Entidad. 
 

Así las cosas,  la Fiscalía General de la Nación podrá a criterio propio utilizar el ahorro que 

se obtenga dentro del proceso de selección para obtener mayores cantidades de obra de 

acuerdo con las necesidades plasmadas en el estudio previo. 

 

 Durante el estudio de mercado se establece a través de  una muestra probabilística  del  
sector  el presupuesto oficial del presente proceso,  donde cada participante  tiene 
conocimiento de la  Ficha Técnica de las obras a desarrollar, estimando así, los costos al 
momento de presentar su cotización.  
 

 Que actualmente, no existe ninguna reglamentación que establezca porcentajes mínimos 
o máximos para determinar el A.I.U. (Administración, Imprevistos y Utilidad), por lo que 
cada empresa o comerciante de acuerdo con su infraestructura, experiencia, condiciones 
del mercado, naturaleza del contrato a celebrar, entre otros factores, establece su 
estructura de costos conforme a la cual se compromete a ejecutar cabalmente un contrato 
en el caso de que le sea adjudicado.1 
 

Los interesados en el proceso deben tener en cuenta que Participar en una licitación con 
el Estado requiere hacer una buena propuesta económica, con excelente estructura de 
precios y cumplir con todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones de los 
términos de referencia, no se indica el establecer un porcentaje destinado al AIU, éste es 
propuesto por cada uno de los proponentes con base en el presupuesto estimado y los 
gastos que consideren pertinentes en la ejecución del proyecto, que es el resultado del 
estudio técnico y financiero, además, de la experiencia que se tenga en contrataciones 
públicas y el tipo de obra que se vaya a ejecutar.2 

 

 En el presente análisis se aplicó el procedimiento de aproximación generalmente aceptado 
por las reglas matemáticas denominado redondeo, que consiste en acercar los valores 
decimales al número entero más aproximado (a la baja, cuando el número decimal sea 
menor a 5 o al alta cuando el numero decimal sea igual o mayor a 5) para los ítem de obra 
o actividades. 
 

 Que de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 47 de 1993 “Por la cual 
se dictan normas especiales para la organización y el funcionamiento del Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”  es preciso indicar que la 
comercialización de productos en el territorio del Departamento archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, no genera el impuesto sobre las ventas (IVA). 
 

                                            
1 http://www.contratacionenlinea.co/index.php?action=view&id=4556&module=newsmodule&src=%40random50ff48e1e3fd3. 
2 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA PARA EL CÁLCULO DEL AIU ... www.revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/viewFile/.../16732 
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 De acuerdo con el objeto, los Acuerdo Marco de Precios y los Instrumentos de Agregación 
de Demanda no son aplicables para el presente proceso de selección. 
 

 En el análisis del comportamiento de otras Entidades Estatales y consumidores del bien o 
servicio, se encontró procesos de contratación con objeto y modalidad de contratación 
similar al presente. 
 

 De acuerdo con el estudio y comportamiento evidenciado en procesos anteriores y de otras 
entidades, se tiene que existen gran cantidad de empresas y/o personas que se 
desenvuelven en el sector de estudio. 

 

4.3. Presupuesto 

De acuerdo con el valor obtenido en el estudio del sector realizado, se tiene como presupuesto 
oficial estimado para el presente proceso de selección la suma de 

Valor en letras MIL SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE  

Valor en números $1.062.900.000 

Incluido AIU, IVA sobre la utilidad y todos los costos directos e indirectos y los impuestos 
nacionales a que haya lugar. 

La presente contratación será atendida con cargo al rubro de 

Nombre del Rubro Recurso Valor 

A-02-02-02-005-004-01-2 Servicios 
generales de construcción de 
edificaciones no residenciales 

10 $1.062.900.000 

TOTAL $1.062.900.000 
(Agregar las filas que sean necesarias) 

El cual afecta recursos de 
(Escoger entre las dos opciones).            

Funcionamiento X Inversión  

Nota 1: En caso de que sean varios rubros, determinar cómo sería su afectación presupuestal 
para efectos del contrato. 
Nota 2: En caso de que se afecten vigencias futuras, discriminar cómo será la afectación en cada 
una de las vigencias implicadas. 
Nota 3: Se debe verificar que la necesidad se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones 
de la entidad y que exista relación entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual 
se derivan sus recursos. 

El presente proceso de selección estará respaldado en el CDP No. 10725 de 16 de mayo de 2025. 

 

5. CLASIFICACIÓN UNSPSC 

Los bienes o servicios objeto del presente Proceso de Contratación están codificados en el 
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la Tabla 1: 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion 

Tabla 2. Codificación del bien o servicio en el sistema UNSPSC 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72101500 Servicio de apoyo para la construcción. 

72151900 Servicios de albañilería y mampostería. 

72152000 Servicio de pañetado y drywall. 

30171503 Puertas rodantes 

73181104 Servicios de pintura. 

72121103 
Servicios de renovación y reparación de 

edificios comerciales y de oficinas. 

72153204 Servicio de impermeabilización. 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion
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72152500 Servicio de instalación de piso. 

73181908 Servicios de soldadura. 

72152504 
Servicio de instalación de baldosas de 

cerámica para pisos. 

30171505 Puertas de metal 

72152402 
Servicio de Instalación de Ventanas y 

Puertas Prefabricadas 

72152605 
Servicio de instalación y reparación de 

cielorrasos. 

72151501 Servicios de instalación de iluminación. 

 

6. REQUISITOS HABILITANTES 

6.1. Requisitos Mínimos Habilitantes 

La verificación de los requisitos habilitantes se realizará individualmente por parte de los miembros 
que conformen el Comité Evaluador y se efectuará de la siguiente manera:  
 
La Fiscalía debe verificar con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del 
Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en 
Procesos de Contratación expedidos por Colombia Compra Eficiente. 
 
De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, sólo en aquellos casos 
en que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del 
Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación 
en forma directa. 

6.1.1. Capacidad Jurídica 

En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo 
objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrar. 
 
La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más. 
 
La Fiscalía también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato.  
 
Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, 
el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.  
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el 
documento idóneo expedido por la autoridad competente, en el país de su domicilio no anterior a 
tres (3) meses desde la fecha de presentación de la oferta, en el cual conste su existencia, fecha 
de constitución, objeto, duración, nombre del representante legal, o nombre de la persona que 
tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente 
que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o 
aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta. 

6.1.2. Legalización de Documentos Otorgados en el Exterior  
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Los documentos expedidos en el exterior con que se pretenda acreditar requisitos señalados en 
el pliego de condiciones, deberán cumplir con todos y cada uno de los aspectos legales exigidos 
para la validez y oponibilidad en Colombia, con el propósito que puedan obrar como prueba 
conforme con lo dispuesto en el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012, artículos 74 y 
251, según corresponda), artículo 480 del Código de Comercio y en la Resolución vigente 
proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia “Por la cual se adopta el 
procedimiento para apostillar y legalizar documentos” y las demás normas vigentes relacionadas 
con apostilla, consularización y traducción oficial. 

 
Para efecto de documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de la 
Haya sobre la “abolición de requisitos de legalización para documentos públicos extranjeros”, no 
se requiere de la consularización, sino que será suficiente que los documentos se adicionen con 
el certificado de apostilla. 
 
La FGN dará aplicación a lo señalado en la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente 
vigente: “(…) las Entidades Estatales solamente pueden exigir la legalización de acuerdo con la 
Convención de la Apostilla o la legalización de documentos públicos otorgados en el extranjero. 
Este tipo de legalización no es procedente para los documentos privados. (…)”. 

 

6.1.3. Experiencia 

El oferente deberá acreditar en el Registro Único de Proponentes la ejecución de HASTA DOS 
(2) CONTRATOS EJECUTADOS, identificados con cualquiera de los códigos del Clasificador de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas relacionados en la siguiente tabla Experiencia Requerida, 
una experiencia que en conjunto sea igual o mayor en SMLMV al presupuesto  del presente 
proceso,  cuyo objeto sea o esté relacionado con la realización de obras civiles como la 
construcción de obras nuevas y/o el mejoramiento, adecuación, reparación y/o mantenimiento de 
inmuebles e instalaciones. 
 
Los contratos presentados deberán sumar una experiencia igual o mayor al valor del presupuesto 
del presente proceso. 
 

REQUISITO DIFERENCIAL PARA INCENTIVAR A LAS MIPYMES CON DOMICILIO EN 
EL TERRITORIO NACIONAL  
 

En cumplimento a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1860 de 2021, 
si los proponentes acreditan su condición de Mipymes dando cumplimiento al artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, se dará aplicación al siguiente criterio diferencial:  
 
El oferente deberá acreditar en el Registro Único de Proponentes la ejecución de HASTA 
TRES (03) contratos ejecutados, identificados con cualquiera de los códigos del 
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas relacionados en la siguiente tabla 
de Experiencia Requerida, una experiencia que en conjunto sea igual o mayor en SMLMV 
al presupuesto  del presente proceso, cuyo objeto sea o esté relacionado con la 
realización de obras civiles como la construcción de obras nuevas y/o el mejoramiento, 
adecuación, reparación y/o mantenimiento de inmuebles e instalaciones. 
Los contratos presentados deberán sumar una experiencia igual o mayor al valor del 
presupuesto del presente proceso. 
 

Tabla 3. Experiencia requerida 

CLASIFICACIÓN UNSPSC DESCRIPCIÓN CUANTÍA SMLMV 

72101500 Servicio de apoyo para la construcción. 

747 SMLMV  
72151900 Servicios de albañilería y mampostería. 

72152000 Servicio de pañetado y drywall. 

30171503 Puertas rodantes 
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73181104 Servicios de pintura. 

72121103 
Servicios de renovación y reparación 
de edificios comerciales y de oficinas. 

72153204 Servicio de impermeabilización. 

72152500 Servicio de instalación de piso. 

73181908 Servicios de soldadura. 

72152504 
Servicio de instalación de baldosas de 

cerámica para pisos. 

30171505 Puertas de metal 

72152402 
Servicio de Instalación de Ventanas y 

Puertas Prefabricadas 

72152605 
Servicio de instalación y reparación de 

cielorrasos. 

72151501 Servicios de instalación de iluminación. 
 

(Agregar las filas que sean necesarias) 

 

 
Para la verificación de este requisito, el proponente deberá indicar en el anexo 
“Experiencia requerida” del pliego de condiciones, cuál de los contratos certificados en el 
Registro Único de Proponentes (RUP) deben ser tenidos en cuenta por la entidad con el 
fin de ser habilitado.  
 
Nota 1: Para la verificación de este requisito, la Fiscalía General de la Nación, verificará del 
Registro Único de Proponentes, lo relacionado con Código del Clasificador de Bienes y Servicios 
hasta el tercer nivel, y su cuantía expresada en SMLMV. 
 
Nota 2: Teniendo en cuenta que la Cámara de Comercio, no certifica el Código del Clasificador 
de Bienes y Servicios hasta el cuarto nivel, ni el objeto de los contratos registrados en el RUP, y 
se requiere que la experiencia tenga relación con el objeto del presente proceso, la Fiscalía 
General de la Nación verificará contra documentos el objeto del contrato y/o sus actividades, para 
lo cual adicionalmente deberá presentar CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA Y/O ACTAS DE 
LIQUIDACIÓN que contengan como mínimo lo siguiente:  
 
● Objeto del Contrato (Si el objeto no se relaciona con lo aquí indicado, deberán describir los 

bienes y/o servicios entregados). 
● Valor del contrato.  
● Tiempo de ejecución del contrato.  
● Fecha del contrato. 
● Porcentaje de participación, si se ejecutó en Unión Temporal o Consorcio. 
● Las certificaciones deben ser expedidas por la Entidad pública y/o privada contratante y 

firmadas por el competente. 
● Dirección y teléfono de quién expide la certificación. 

 
Nota 3: La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad 
futura) podrá ser acreditada por uno de los integrantes del proponente plural. 
 
Cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista 
plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato 
por el porcentaje de participación. 
 
Nota 4: En caso de que se alleguen documentos del contrato cuyo objeto relacione otros bienes 
o servicios, se deberá especificar claramente el valor ejecutado de los bienes o servicios que 
estén relacionados con la experiencia exigida para el presente proceso. 
 
Nota 5: Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, una 
sociedad con menos de tres años de constituida puede aportar la experiencia de sus accionistas, 
socios o constituyentes. Si la persona jurídica con menos de tres años de constituida registra la 
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experiencia de sus socios en el RUP, y éste es renovado ininterrumpidamente, puede continuar 
utilizando la experiencia inscrita mientras no cesen los efectos del RUP, incluso después de 
transcurridos los tres años. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido por Colombia Compra 
Eficiente en oficio Rad 4201913000006 de 2019. 
 

Nota 6: Adicionalmente, para efectos de acreditación de experiencia con particulares, el 
proponente deberá aportar: 
 Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 

emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que demuestre la experiencia, 

según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes 

disciplinarios vigente, emitido por la Junta Central de Contadores, o los documentos 

equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. 

 Tratándose de experiencia certificada por personas jurídicas se deberá allegar certificado de 

existencia y representación legal, con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario 

anteriores a la fecha del cierre, del contratante persona jurídica, según aparece en la 

certificación de experiencia aportada. 

 Tratándose de experiencia certificada por personas naturales se deberá allegar Matrícula 

Mercantil, con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario anteriores a la fecha del 

cierre, del contratante persona natural, según aparece en la certificación de experiencia 

aportada. En caso de las personas naturales no obligadas a contar con Matrícula Mercantil, 

se deberá aportar el Registro Único Tributario del contratante persona natural, con fecha de 

expedición no mayor a 90 días calendario anteriores a la fecha del cierre. 

6.1.4. Requisito Técnico Habilitante Adicional 

NA 

6.1.5. Capacidad Financiera 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6° la Ley 1150 de 2007, la Fiscalía 
General de la Nación verificará la capacidad financiera de los proponentes con base en 
los indicadores definidos en el Decreto 1082 de 2015 para cada caso y la información 
contenida en el Certificado de Inscripción y Clasificación– RUP, correspondiente a 
la información financiera con corte mínimo a treinta y uno (31) de diciembre de 2024. 
 
 

ÍNDICES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 
Artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 
2012 y el Decreto 1082 de 2015, en los numerales 3 y 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 de 
acuerdo con la actividad a contratar, la capacidad financiera y organizacional será objeto 
de verificación a todos los proponentes que demuestren interés en participar en el 
presente proceso de contratación, sin calificarse en cuanto no es factor de comparación 
de las ofertas. 
 
La Fiscalía General de la Nación realizará la verificación del cumplimiento de la Capacidad 
Financiera y organizacional exigida para el presente proceso de la siguiente forma: 
 
1. El corte de la información financiera para calcular los indicadores Financieros incluida 
en el Certificado de Inscripción y Clasificación - RUP, correspondiente a la 
información financiera debe ser con corte mínimo a treinta y uno (31) de diciembre 
de 2024. 
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2. Los indicadores Financieros y la Capacidad Organizacional solicitada, serán verificadas 
a través del RUP, el cual debe estar en firme, y debe indicar que fue objeto de verificación 
documental por parte de la cámara de comercio del municipio que la expide, en caso 
contrario se evaluará con NO CUMPLE. 
 
3. las propuestas presentadas bajo la modalidad de consorcio, unión temporal u otra 
forma de asociación, deberán anexar la documentación solicitada para todos y cada uno 
de sus miembros. 
 
4. Debido a que hay indicadores que resultan de realizar divisiones entre valores; cuando 
el denominador es cero no es posible realizar esta operación aritmética, ejemplos el 
indicador de liquidez y la razón de cobertura de intereses. El proponente que no tiene 
pasivos corrientes, cumple con el índice de liquidez. El proponente que no tiene gastos 
de intereses, cumple con la razón de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad 
operacional sea igual o mayor que cero (0). 
 
5. La información financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana, por ser 
ésta la unidad contable por expresa disposición legal. 
 
6. La Fiscalía General de la Nación Subdirección de Apoyo Regional Caribe si lo considera 
necesario, se reserva la facultad de solicitar información adicional, con el fin de verificar 
y/o aclarar los datos reportados en la información recibida. 
 

 
A. CAPACIDAD FINANCIERA  
 
Con base en lo antes expuesto, la entidad considera necesario establecer para la 
verificación los siguientes indicadores: 
 
El CAPITAL DE TRABAJO atiende a la necesidad de la Fiscalía General de la Nación de 
tener la garantía de que el contratista seleccionado cuente con los recursos que requiere 
la empresa para poder operar (efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios) y 
suficientes a corto plazo para atender con sus obligaciones contractuales (clientes y 
proveedores), por lo tanto, mide o evalúa la liquidez necesaria para que la empresa 
continúe funcionando fluidamente. 
 
La Fiscalía General de la Nación considera importante contar con oferentes con respaldo 
financiero para poder ejecutar satisfactoriamente el objeto contractual, por lo cual ha 
definido como requisito habilitante un capital de trabajo mayor o igual al 40% del valor del 
presupuesto oficial estimado. 
 
El ÍNDICE DE LIQUIDEZ indica cuál es la capacidad de la empresa para hacer frente a 
sus deudas a corto plazo, comprometiendo sus activos corrientes. Por cada peso ($) de 
deuda corriente, cuánto se tiene de respaldo en activo corriente, entre más alto sea, 
menor riesgo existe que resulten impagadas las deudas a corto plazo. De igual manera, 
el índice de liquidez demuestra la capacidad de la compañía para adquirir nuevos 
compromisos y emprender nuevos proyectos sin necesitad de endeudamiento adicional. 
 
Las empresas colombianas, por su naturaleza no realizan ventas de contado, por lo tanto, 
en acuerdo autónomo de las dos partes de los contratos que se ejecutan en la actualidad, 
la cartera se recupera en un periodo promedio de cobro de 60 días, plazo establecido por 
empresas dentro de su política de ventas. De esta forma el activo no se puede convertir 
en efectivo en un plazo menor a un mes. 
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Para la Fiscalía General de la Nación es significativo que los oferentes tengan un índice 
de liquidez mayor o igual 2 ya que constituye una muestra de buena gestión financiera de 
una empresa para hacer frente, con su disponibilidad de liquidez, a sus obligaciones en 
el corto plazo y, por ende, acreditar su solvencia. 
 
El ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO refleja el grado de apalancamiento que corresponde a 
la participación de los acreedores en los activos de la empresa. 
 
Mientras más alto sea este índice mayor es el apalancamiento financiero de la empresa. 
 
En el caso colombiano, según la dinámica de nuestra economía las empresas tienden a 
endeudarse y la mayoría presentan niveles de endeudamiento superiores al 60%, tan es 
así, que el propio Banco de la República, para efectos de operaciones considera 
aceptables endeudamientos hasta un nivel del 70%. Dado que el interés de la Fiscalía 
General de la Nación es que haya pluralidad de oferentes definió un índice de 
endeudamiento menor o igual al 70%. 
 
El ÍNDICE DE RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES, es fundamental para un 
proveedor estar al día con sus obligaciones financieras, particularmente con la obligación 
de pagar intereses financieros. Una compañía puede encontrarse en dificultades 
financieras y operacionales y mantener el giro ordinario de sus negocios por un buen 
tiempo en la medida en que sea capaz de pagar sus intereses de deuda. 
 
Un resultado alto en este indicador será producto de un bajo apalancamiento y si llegase 
a ser menor que uno, ello significará un riesgo inminente de incumplimiento en las 
obligaciones inherentes a la financiación y la necesidad de obtener nuevos fondos. 
 
Para la Fiscalía General de la Nación es importante contar con oferentes que puedan 
solventar sus obligaciones financieras, por lo tanto, definió una razón de cobertura de 
intereses mayor o igual a 2. 
 
Los indicadores a verificar evaluándolos con CUMPLE o NO CUMPLE de acuerdo al 
numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015, son los siguientes: 
 

 
 
Los puntajes de LIQUIDEZ, ENDEUDAMIENTO y RAZON DE COBERTURA DE 
INTERESES, para los asociados del proponente plural (Consorcio, Unión Temporal, otro), 
se calcularán de acuerdo a su porcentaje de participación y para ellos se utilizará el 
siguiente procedimiento y al realizar la sumatoria deberán cumplir con lo establecido para 
estos indicadores, así: 
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Para el Puntaje de CAPITAL DE TRABAJO, de los asociados del proponente plural 
(Consorcio, Unión Temporal, otro), se utilizará el siguiente procedimiento y al realizar la 
sumatoria deberán cumplir con lo establecido para este indicador, así: 
 
Capital de Trabajo = Capital de trabajo oferente plural1 + Capital de trabajo oferente 
plural2 + Capital de trabajo oferente plural N. 
 

 
B. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 
 
La capacidad que tiene una empresa para entregar bienes y servicios está relacionada 
con una combinación de mediciones que involucra el margen de ganancia, la eficiencia 
en el manejo de sus activos y el riesgo de su operación. 
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO indica que tan rentable es una empresa respecto de 
su patrimonio, por lo tanto, muestra qué tan eficientemente usa su patrimonio para 
generar ganancias. 
 
La Fiscalía General de la Nación considera que el oferente muestra su eficiencia al tener 
un resultado positivo de la utilidad operacional sobre el patrimonio, por lo tanto, determino 
que la rentabilidad del patrimonio debe ser mayor o igual a 0 (cero). 
 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO indica que tan rentable es una empresa respecto de sus 
activos totales, por lo tanto, muestra qué tan eficientemente usa sus activos para generar 
ganancias. 
 
La Fiscalía General de la Nación considera que el oferente muestra su eficiencia al tener 
un resultado positivo de la utilidad operacional sobre el activo, por lo tanto, determino que 
la rentabilidad del activo debe ser mayor o igual a 0 (cero). 
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Los indicadores a verificar evaluándolos con CUMPLE o NO CUMPLE de acuerdo al 
numeral 4 del artículo del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015, son los 
siguientes: 
 

 
 
Los puntajes de Rentabilidad del patrimonio y del activo, de cada uno de los asociados 
(Consorcio o Unión Temporal), se calcularán de acuerdo a su porcentaje de participación 
y al realizar la sumatoria deberán cumplir con lo establecido para estos indicadores, así: 

 
 
 
C. INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS  
 
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona 
a continuación, de conformidad con las normas internacionales de contabilidad – NIC, 
avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo. 
 
(i) Estado de Situación Financiera 
(ii) Estado de resultados integrales 
 
Nota: Los estados financieros de las sociedades extranjeras deben ser presentados 
con la fecha de corte establecida de acuerdo con la normatividad del país de origen. 
 
Los Estados financieros de proponentes extranjeros convertidos a pesos 
colombianos, deben ser firmados por un contador habilitado en Colombia, para lo 
cual debe incluirse fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigentes expedido por la Junta Central de Contadores. 
 
Los documentos financieros deben ser presentados apostillados o consularizados 
según corresponda en virtud a lo señalado en el pliego de condiciones. 
 
D. DOCUMENTOS FINANCIEROS QUE DEBEN APORTAR LOS PROPONENTES 
ADJUDICATARIOS Y/O CONTRATISTAS  
 

● El proponente a quien se le adjudique el contrato deberá informar por escrito al 
momento de la suscripción del contrato el número de la cuenta bancaria en la que 
se efectuará el pago y anexar una certificación bancaria en la que se indique el 
nombre de la entidad financiera y el número de la cuenta bancaria de la cual sea 
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titular, para efecto de los pagos del contrato por parte de la Fiscalía General de la 
Nación, y aportar fotocopia del Registro Único Tributario (RUT). 

 
● En caso que el adjudicatario sea un consorcio o unión temporal, deberá acreditar 

al momento de la suscripción del contrato una cuenta bancaria conjunta por sus 
integrantes o en forma separada por alguno(s) de sus miembros (Determinando 
quien o quienes están facultados para recibir y cobrar el respectivo título valor). 

 
● Para el pago de los bienes contratados, conforme con las disposiciones señaladas 

en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en 
la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, deberá presentar de la factura 
electrónica validada previamente por la DIAN. 

 
E. CAPACIDAD RESIDUAL  
 
La CAPACIDAD RESIDUAL es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y 
cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos 
contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso de 
Contratación. 
 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto 
oficial estimado del Proceso de Contratación menos el anticipo cuando haya lugar, 
teniendo en cuenta el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses, mediante 
la aplicación de la siguiente formula: 
 
Capacidad Residual del Proceso de Contratación = Presupuesto oficial estimado - 
Anticipo. 
 
El Proponente debe acreditar una Capacidad Residual o K de Contratación igual o 
superior al valor del presupuesto oficial, el cual será verificado de conformidad al 
Decreto Número 0791 del 22 de abril de 2014 y la “Guía para determinar y verificar la 
Capacidad Residual”, publicada por la Agencia Nacional de Contratación Pública-
Colombia Compra Eficiente. Si el proponente es un oferente plural (Consorcios y/o 
Uniones Temporales) se calculará de acuerdo al porcentaje de participación de cada 
integrante en la sociedad constituida. 
 
En caso que el Proponente tenga una capacidad residual inferior, la Oferta será 
rechazada. 
 
El proponente debe presentar los documentos y diligenciar los formatos establecidos en 
la “Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 
Procesos de Contratación de Obra Pública” expedidos por Colombia Compra Eficiente y 
publicados en el SECOP. Ver formatos anexos en archivo Excel FORMATO CAPACIDAD 
RESIDUAL.xls, así: 

● Información de contratos en ejecución. 
● Certificación de contratos para acreditación de experiencia (el valor de los 

contratos en pesos colombianos). 
● Certificación de capacidad técnica. 
● Certificación mayor Ingreso Operacional de los Último 5 años. 
● Indicadores Año Fiscal 2024. 

 
Estos formatos deberán ser entregados firmados y también en medio magnético en 
archivo Excel sin modificar la estructura del formato (sin bloqueo y/o protección de 
hojas), en un solo archivo, con el mismo nombre del archivo agregando el nombre 
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del proponente, ejemplo: FORMATO CAPACIDAD RESIDUAL ESTRUCTURAS 
SAS.xls. Al diligenciar la información de las celdas identificadas en color rojo en la 
hoja Información Contratos Vigentes, se alimentan automáticamente las demás 
hojas o anexos del archivo. 
 
Colombia Compra Eficiente pone a disposición de los partícipes del Sistema de Compra 
Pública la aplicación en Excel llamada “Capacidad Residual” para: (b) ofrecer a los 
proponentes una herramienta para verificar si cuentan con la Capacidad Residual exigida 
en los Procesos de Contratación en los cuales tienen interés y para acreditar ésta en tales 
Procesos; y (c) ofrecer a las Entidades Estatales una herramienta para verificar la 
información presentada por los proponentes para acreditar la Capacidad Residual. 
 
El proponente también podrá anexar el reporte cálculo capacidad residual generado de la 
herramienta citada anteriormente sin perjuicio de las revisiones y/o verificaciones que 
realice la entidad. 
 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar, 
conforme a la normatividad contable vigente, los siguientes documentos: 
 
I. El proponente deberá anexar el estado de resultados integral (estado de resultado o 
pérdida o ganancias) que contiene el mejor ingreso operacional en los últimos cinco (5) 
años, debidamente firmado por el representante legal, contador y el revisor fiscal y/o 
contador independiente (externo), si están obligados. 
 
II. Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios 
vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes 
(externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 
 
Nota: En el formato de certificación de contratos para acreditar experiencia el valor de los 
contratos debe ser diligenciado en pesos colombianos y totalizar la columna de “Valor 
total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en 
pesos colombianos)” 
En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 
traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, 
advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna 
información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, 
en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el 
cálculo de la capacidad residual. 

  

7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

El Contrato se adjudicará por el valor de la oferta del oferente ubicado en el primer orden 
de elegibilidad de conformidad con el resultado del informe de evaluación y calificación 
correspondiente. 
 
En la calificación de las ofertas la Fiscalía General de la Nación, asignará la puntuación total, 
distribuidos, así: 

Tabla 4. Criterios para seleccionar la oferta más favorable 

Factor de Selección Puntaje 

Factor Económico 60 

Factor Técnico 29,50 

Puntaje Diferencial Emprendimiento y Empresas de Mujeres 0.25 
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Puntaje Diferencial para MiPymes 0.25 

Incentivo a la industria Nacional 10 

Total 100 

En la evaluación de las ofertas la Fiscalía General de la Nación asignará la puntuación total 
sumando el puntaje obtenido en cada factor indicado anteriormente.   
 
Nota 1: En aplicación de la Ley 2195 de 2022, del puntaje total asignado, se reducirá el dos por 
ciento (2%) a los proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales 
durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas 
establecidas en el cronograma, sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 
incumplimiento.  
 
Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes 
se encuentra en la situación descrita. 
 

Nota 2: En aplicación del artículo 6 de la Ley 2020 de 2020, “En los procesos de 
contratación de obras públicas que adelanten las entidades estatales contratantes, sin 
importar la cuantía, deberán consultar y analizar las anotaciones vigentes que presenten 
las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal 
en Colombia, en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas.  
 
Durante los procesos de selección objetiva para contratistas de obra o interventores, se 
tendrán en cuenta las anotaciones vigentes en el Registro Nacional de Obras Civiles 
Inconclusas al momento de evaluar los factores de ponderación de calidad, establecidos 
en el literal a) del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 o la norma que la modifique (…)”. 
Por lo anterior, del puntaje asignado al factor de calidad o técnico, se reducirá 1% (uno 
por ciento) a los proponentes (que las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes 
plurales) que una vez realizada la consulta y el análisis de las anotaciones en el Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, se encuentren incluidos en el mencionado registro 
con anotación vigente, y se determine que dicha anotación se dio por un incumplimiento 
del contratista. 

7.1. Factor Económico 

La Fiscalía General de la Nación a partir del valor de las ofertas:  

Puntaje en Letras Sesenta  

Puntaje en Números 60 

Puntos acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación 
de la oferta económica: 

Tabla 5. Métodos de evaluación de la oferta económica 

Métodos 

Media aritmética 

Media aritmética alta 

Media geométrica con presupuesto oficial 

Menor valor 

Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM que rija el 
día hábil siguiente a la fecha prevista para el cierre (presentación de ofertas), según certificado 
que se consultará en la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a 
continuación: 

Tabla 6. Asignación de método de evaluación según TRM 

Rango (Inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 A Media aritmética 

De 0.25 a 0.49 B Media aritmética alta 



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
Código: FGN-AP07-F-23 
 
Versión: 06 
 
Página: 56 de 27 

FORMATO ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

 

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet.  Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada 

 

De 0.50 a 0.74 C 
Media geométrica con presupuesto 

oficial 

De 0.75 a 0.99 D Menor valor 

A Media aritmética 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las ofertas válidas y la asignación de 
puntos en función de la proximidad de las ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de 
aplicar las siguientes fórmulas: 
 

 
𝑋 =̅ Media aritmética. 
𝑥𝑖 = Valor de la oferta i sin decimales 
n = Número total de las Ofertas válidas presentadas 
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente  
 

Puntaje i: 

[Incluir 

el valor 

máxim

o 

puntaje

] 

* 
 

para valores menores o 

iguales a 𝑋  ̅

[Incluir 

el valor 

máxim

o 

puntaje

] 

* 
 

para valores mayores o 

iguales a 𝑋  ̅

X  ̅= Media aritmética.  
Xi = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales.  
i = Número de oferta.  
 

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética, se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la oferta, como se observa en la 
fórmula de ponderación.  

B Media Aritmética Alta  

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la oferta 
válida más alta y el promedio aritmético de las ofertas válidas y la asignación de puntos se realiza 
en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar 
las siguientes fórmulas: 

 

Donde, 

𝑋𝐴 = Media aritmética alta 
𝑉𝑚𝑎𝑥 = Valor total sin decimales de la oferta más alta 

𝑋̅ = Promedio aritmético de las ofertas válidas 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
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XA Puntaje 

i: 

 
[Incluir 

el valor 

máxim

o 

puntaje

] 

 

* 

 
para valores menores o 

iguales  

 
[Incluir 

el valor 

máxim

o 

puntaje

] 

 

* 

 para valores mayores a 
XA  
 

Donde,  

𝑋𝐴 = Media aritmética alta  
𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  
i = Número de oferta.  

 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta, se tomará el 

valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la oferta, como se 

observa en la fórmula de ponderación. 

C Media Geométrica con Presupuesto Oficial 

Consiste en establecer la media geométrica de las ofertas válidas y el presupuesto oficial un 
número determinado de veces. La asignación de puntos se hará en función de la proximidad de 
las ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican 
enseguida.  
 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial, se tendrá en cuenta el número de 
ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas 
veces como se indica en el siguiente cuadro. 

Tabla 7. Asignación de número de veces del presupuesto oficial 

Número 
de Oferta 

(N) 
Número de Veces que se Incluye el Presupuesto Oficial (nv) 

1 - 3 1 

4 - 6 2 

7 - 9 3 

10 - 12 4 
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Y así sucesivamente, por cada tres ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del 
presente Proceso de Contratación.  

Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de 
acuerdo con lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 

 

Donde, 

𝐺𝑃𝑂 = Media geométrica con presupuesto oficial. 

𝑛𝑣 = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 
𝑛 = Número de ofertas válidas. 

𝑃𝑂 = Presupuesto oficial del Proceso de Contratación. 

𝑃𝑖 = Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente i. 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente 
mediante el siguiente procedimiento: 

GPO Puntaje i: 

 
[Incluir 

el valor 

máxim

o 

puntaje

] 

 

* 
 

para valores menores o iguales  

 
[Incluir 

el valor 

máxim

o 

puntaje

] 

 

* 
 para valores mayores a 𝐺𝑃𝑂  

 

Donde,  
 

𝐺𝑃𝑂 = Media geométrica con presupuesto oficial.  
𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  
i = Número de oferta. 

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto 
oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto 
oficial y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

D Menor Valor 

Consiste en establecer la oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las ofertas a dicha oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas 
que se indican en seguida. Para la aplicación de este método la Fiscalía General de la Nación 
procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 

Puntaje i: 

  
Donde,  

𝑉𝑀𝐼  =  Menor valor de las Ofertas válidas.  
𝑉𝑖       = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
Código: FGN-AP07-F-23 
 
Versión: 06 
 
Página: 59 de 27 

FORMATO ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

 

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet.  Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada 

 

i         = Número de oferta.  

En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la 
oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.  

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor 
obtenido como puntaje. 

7.2. Factor Técnico 

La oferta técnica tiene un puntaje de hasta veintinueve punto cinco puntos, y se calculará de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

Tabla 8. Factor Técnico 

Criterio Puntaje 

Disposición de ejecutar trabajos en jornadas 
nocturnas y fines de semana incluyendo festivos, con 
una cuadrilla adicional, según requerimiento de la 
supervisión 

29,50 

TOTAL 29,50 
(Agregar las filas que sean necesarias) 

DISPOSICIÓN DE EJECUTAR TRABAJOS EN JORNADAS NOCTURNAS Y FINES DE 
SEMANA INCLUIDOS FESTIVOS 
 
Para obtener un máximo de VEINTINUEVE COMA CINCUENTA (29,50) puntos, el proponente 
deberá manifestar de manera expresa su disposición de ejecutar trabajos en jornadas nocturnas 
y fines de semana, incluyendo festivos con una cuadrilla adicional, según requerimiento del 
supervisor. Esto se solicitará en el evento en que el supervisor lo considere indispensable o 
cuando en el desarrollo de una actividad específica así lo requiera, sin que esto genere costos 
adicionales para la Entidad.  
 
Para la acreditación de este factor los proponentes deberán aportar documento suscrito por la 
proponente persona natural, el representante legal o su apoderado, según sea el caso.  
 

7.3 Puntaje Diferencial Emprendimiento y empresas de mujeres 

La Fiscalía General de la Nación asignará un máximo de CERO coma VEINTICINCO (0.25) 
puntos al proponente que acredite su condición de emprendimiento y empresas de mujeres, 
siempre y cuando cumpla con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 
2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021. 
 
Nota: El documento que se adjunte para acreditar la condición de “EMPRENDIMIENTOS Y 
EMPRESAS DE MUJERES” debe expresar claramente que se emite bajo la gravedad de 
juramento y deberá contar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre.  

7.4  Mipyme con Domicilio en Colombia 

La Fiscalía General de la Nación asignará un máximo de cero coma veinticinco (0.25) puntos 
al proponente que acredite su condición de Mipymes con domicilio en Colombia, siempre y cuando 
cumpla con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por 
el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021. 

7.5. Puntaje para Estimular la Industria Nacional 
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Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación pública, en la 
evaluación se asignarán MÁXIMO DIEZ (10) PUNTOS a los Proponentes que ofrezcan Bienes o 
Servicios Nacionales así: 
 
a) Las Ofertas de bienes y servicios nacionales que incorporen en la ejecución del contrato 

personal de nacionalidad colombiana recibirán UN PUNTAJE DE 10 PUNTOS. 

b) Las Ofertas de bienes y servicios extranjeros que incorpore personal de nacionalidad 

colombiana o las ofertas de bienes y servicios extranjeros y nacionales que incorpore personal 

de nacionalidad colombiana, recibirán UN PUNTAJE DE 5 PUNTOS. 

La incorporación consistirá en contratar y mantener durante toda la ejecución del Contrato 
personal nacional que será puesto al servicio en la ejecución del Contrato. 
 
Según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria nacional a 
través del sistema de compras y contratación pública, en la evaluación de las Ofertas se asignará 
puntaje de la siguiente manera: 
 
a) Oferentes de Servicios de origen nacional  

De conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 816 de 2003 y el artículo 2.2.1.2.4.1.3. y el 
artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021, se 
consideran servicios nacionales, aquellos prestados por: 

 personas naturales colombianas o residentes en Colombia  

 personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación colombiana.  

Igualmente, en cumplimiento del principio de reciprocidad, la FGN concederá Trato Nacional 
a: 

 Los Oferentes que provengan de países con los cuales Colombia tenga acuerdos 

comerciales vigentes, y en los términos de tales acuerdos comerciales; o  

 Los Oferentes que provengan de países con los cuales, aunque no exista un acuerdo 

comercial, el Ministerio de Relaciones Exteriores certifique que los oferentes de bienes 

y/o servicios colombianos reciben Trato Nacional en tales países; o 

 Los Oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones, teniendo en cuenta la 

regulación andina aplicable a la materia. 

El Oferente que provenga de países con los cuales Colombia no tenga tratados o acuerdos 
vigentes en materia de compras, deberá allegar la respectiva certificación del Ministerio 
de Relaciones Exteriores con la Oferta para demostrar que tiene derecho a recibir Trato 
Nacional. 

 
b) Oferentes de origen extranjero que incorporen Servicios nacionales a la ejecución del 

contrato  

Los Oferentes de origen extranjero o aquellos en que la totalidad de la Figura Asociativa no sea 
nacional o quienes no acrediten Trato Nacional, podrán ser tenidos en cuenta como factor de 
asignación de puntaje y desempate, si ofrecen la incorporación de servicios nacionales para la 
ejecución del contrato. Por servicios nacionales se tendrá lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 
del Decreto 1082 de 2015. 
 
Las ofertas de bienes y servicios extranjeros que incorpore personal de nacionalidad colombiana 
o las ofertas de bienes y servicios extranjeros y nacionales que incorpore personal de 
nacionalidad colombiana, recibirán un puntaje de 5 puntos. 
 
Los Oferentes que no acrediten ninguna de las situaciones señaladas anteriormente, no tendrán 
puntaje por este concepto (0 puntos). 
 
ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
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Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar 
además del ANEXO – APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, los siguientes documentos, según 
corresponda:  

 Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

 Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 

ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  

 Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación 

legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria 
nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el 
ANEXO – APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del 
certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad 
jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje 
por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales 
cuando cada uno de sus integrantes presente los documentos indicados, según corresponda. A 
su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el ANEXO – APOYO A LA 
INDUSTRIA NACIONAL. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones 
descritas o no aporte los documentos para su verificación, el Proponente Plural no obtendrá 
puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional 
 
Nota: En aplicación de la Ley 2195 de 2022, del puntaje total asignado, se reducirá el dos por 
ciento (2%) a los proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales 
durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas 
establecido en el cronograma, sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 
incumplimiento. Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno 
de sus integrantes se encuentra en la situación descrita. 

7.6. Vinculación de Trabajadores con Discapacidad (1%) 

No aplica 

Número total de trabajadores de la planta de 
personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 
discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

Nota: Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, 
se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como 
mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación. 

 

8. FACTORES DE DESEMPATE 

Si como resultado de la calificación, dos o más proponentes obtuvieren igual puntaje total se 
aplicarán las reglas previstas en la Ley 2069 de 2020 y el artículo 2.2.1.2.4.2.17.del Decreto 1860 
de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021. 

 

9. RIESGOS 
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De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los 
Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su terminación o liquidación si 
aplica (ver anexo N° 1). 

 

10. GARANTÍAS 

10.1. Garantía de Seriedad de la Oferta 

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la oferta a favor de 
la Fiscalía General de la Nación con NIT. 800.187.568-6, por un valor de diez por ciento (10%) del 
valor del presupuesto oficial estimado y con vigencia de noventa (90) días calendario, contados 
desde la fecha de Presentación de Ofertas establecida en el Cronograma. 

10.2. Garantía de Cumplimiento 

El contratista deberá asumir por su cuenta y costo, a fin de asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones emanadas del contrato, cualquiera de las garantías establecidas en el artículo 
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 a favor de la Fiscalía General de la Nación con NIT. 
800.187.568-6, de conformidad con la Subsección 1 de la Sección 3 del Decreto 1082 de 2015. 
La garantía deberá ser presentada a la Gestión Contractual y deberá amparar los siguientes 
riesgos: 

Tabla 09. Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantía de cumplimiento 

Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento del contrato 
30% del valor total del 

contrato 
Plazo de ejecución del contrato y 6 

meses más. 

Pago de salarios 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales 

5% del valor del 
contrato 

Plazo de ejecución del contrato y tres 
(3) años más. 

Estabilidad y calidad de la 
obra 

30% del valor total del 
contrato 

 Cinco (5) años contados a partir de la 
fecha en la cual la Entidad Estatal recibe 

a satisfacción la obra. 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 

30% del valor total del 
contrato 

Un (1) año contado a partir de la fecha 
en la cual la Entidad Estatal recibe a 

satisfacción la obra. 

 

PARAGRAFO PRIMERO: Las garantías deberán presentarse a la FISCALÍA GENERAL 
DE LA NACIÓN dentro de los dos (2) días hábiles siguientes contados a partir de la 
publicación y aprobación en el SECOP II del contrato y requerirá la aprobación del 
ordenador del gasto. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista se comprometerá a ampliar, modificar o 
prorrogar las garantías, en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue 
o suspenda su vigencia, de acuerdo al Artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto No. 1082 del 
2015. 

PARAGRAFO TERCERO: En caso que exista diferencia entre la fecha de 
perfeccionamiento del contrato y la fecha de la orden de iniciación, EL CONTRATISTA 
deberá ajustar las Garantías y el Seguro, modificando las vigencias en cuanto a su 
vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos. 

PARÁGRAFO CUARTO: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a mantener 
indemne a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN frente a cualquier reclamación 
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus 
subcontratistas o dependientes. 

PARÁGRAFO QUINTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA 
GARANTÍA. EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de las garantías 
cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la FISCALÍA 
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GENERAL DE LA NACIÓN, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de las garantías por parte del 
CONTRATISTA o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 

PARÁGRAFO SEXTO: REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS. Con respecto 
a cualquiera de las clases de garantías permitidas por el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
No. 1082 del 2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones: • El tomador 
debe ser el contratista. • Se debe establecer clara y completamente el NIT de la Fiscalía 
General de la Nación con NIT. 800.187.568 – 6 y el NIT del Contratista, Incluir dígito de 
verificación (número después del guion). No se aceptan garantías a nombre del 
representante legal. • Debe incluir claramente el número y año del contrato. • Debe incluir 
el objeto del contrato. • Las garantías y el seguro deben ser firmados por el representante 
legal del contratista. 

10.3. Responsabilidad Civil Extracontractual 

El contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la 
Fiscalía General de la Nación con NIT. 800.187.568-6, de conformidad con la Subsección 1 
Sección 3 del Decreto 1082 de 2015. La garantía deberá ser presentada a Gestión Contractual: 

Tabla 10. Responsabilidad Civil Extracontractual 

Amparo Suficiencia Vigencia 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

Equivalente a doscientos 
salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (200 

SMLMV), 

Por el plazo de ejecución del 
contrato. 

El contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, de 
conformidad con la Subsección 1 Sección 3 del Decreto 1082 de 2015. La garantía deberá 
ser expedida teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza – garantía a favor de entidad estatal 

Asegurados 
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN identificada con NIT. 800.187.568 – 6 
CONTRATISTA incluyendo su respectivo NIT 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 

sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 

consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 

cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 

estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 

su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 

serán los otorgantes de la misma.  

Amparos 

Por integridad normativa se dará aplicación al artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015, y por lo tanto el amparo de responsabilidad civil extracontractual 
debe contener además de la i. cobertura básica de predios, labores y 
operaciones, mínimo los siguientes amparos: 

i. Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 
ii. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 
iii. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de 

contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio 
seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos 
aquí requeridos. 
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iv. Cobertura expresa de amparo patronal. 
v. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios  

Valor/Suficiencia 

Doscientos (200) SMMLV  

Tener en cuenta que la suficiencia de todos los amparos deberá ser de 200 
SMLMV, es decir sin sublímites. 

Vigencia Igual al plazo de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 

 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN IDENTIFICADA CON NIT 

800.187.568 – 6 

 TERCEROS AFECTADOS  

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor  

 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción 
de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ ANEXAR CONTANCIA DE PAZ Y SALVO EXPEDIDA POR LA 
ASEGURADORA SOBRE EL PAGO  DE LA PRIMA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 
 
 

 

11. 
ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
VIGENTES  

De conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, 
el Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, 
las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales 
vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratados como ofertas de bienes 
y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional si aplica, 
y la Fiscalía elaborará el cronograma de acuerdo con los plazos previstos en dichos Acuerdos 
Comerciales. 

Tabla 11. Cobertura Acuerdos Comerciales 

Tratados 
Comerciales 

La Fiscalía se 
Encuentra Incluida en 

la Cobertura de 
Capítulo de Compras 

Públicas 

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación 
Superior al Valor del 
Acuerdo Comercial* 

Excepción Aplicable 
al Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 

Cubierto por el 
Acuerdo Comercial 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI SI NO SI 

México NO N/A N/A N/A 

Perú SI SI SI  

Canadá SI SI NO SI 

Chile SI SI NO SI 

Corea NO N/A N/A N/A 

Costa Rica SI SI NO SI 

Estados AELC SI SI NO SI 

Estados Unidos SI SI NO SI 

México NO N/A N/A N/A 

Israel NO N/A NO SI 

Triángulo 
Norte 

El 
Salvador 

NO N/A N/A N/A 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO N/A N/A N/A 

Unión Europea SI SI NO SI 

Servicios prestados 
por oferentes de la 

Comunidad Andina de 
Naciones 

SI SI NO SI 

 

12. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  
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La Fiscalía General de la Nación, está comprometida con la prevención de los actos de corrupción 
en la contratación estatal con base en la Constitución Política, la ley, los tratados internacionales 
y, en especial, con los principios de transparencia, buena fe, planeación, eficacia, precaución y 
moralidad administrativa. 

13. 
LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR PARA RADICACIÓN EN 
LOS PROCESOS 

Ítem Documento si no 

1 Estudio previo  x  

2 
Matriz de riesgo trabajada con la Dirección de 
Planeación y Desarrollo 

x  

3 Cotizaciones que soportan el estudio del sector x  

4 Análisis del sector (Formato y Cuadro de Apoyo) x  

5 Anexo de especificaciones técnicas x  

6 
Relación de las autorizaciones y permisos con las 
que se cuenta, cuando así se requiera 

 x 

 
 

Se firma a los 05  días del mes de JUNIO del año 2025 
 

 
 
_______________________________________ 
Nombre: Sergio Daniel Quijano Nuñez 
Cargo: Técnico II  
Seccional Atlántico  

 
 
_______________________________________ 
Nombre: Julio Cesar Grondona Cuadro 
Cargo: Profesional Especializado II 
Seccional Bolívar  

 
 
_______________________________________ 
Nombre: Melissa Quintero Suárez 
Cargo: Secretario Administrativo I (e) 
Seccional La Guajira 

 
 
_______________________________________ 
Nombre: Lizeth Margarita Polo Beltrán 
Cargo: Asistente I 
Seccional Magdalena 

 
 
_______________________________________ 
Nombre: Kirka Patricia Cotes Ariza  
Cargo: Profesional de Gestión II 
Seccional Cesar 

 
 
_______________________________________ 
Nombre: Alexander Banquez Álvarez 
Cargo: Auxiliar II 
Seccional San Andrés 

VB: (Director): 
 
 

Firma: _______________________________________ 
Nombre: Yavira Esperanza Florian Castañeda 
Cargo: Subdirectora Regional de Apoyo Caribe 

 




