ALCALDÍA DE MONTERÍA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PRESUPUESTO OFICIAL

Alcaldía de MONTERÍA

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA

MATRIZ DE BIENES O INSUMOS

					FECHA:	14 DE MAYO
BIEN O INSUMO	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**VALOR PARCIAL**	**PORCENTAJE PARTICIPACIÓN**	**PORCENTAJE ACUMULADO**
LISTON 2 X 2 X 4.5	UND	98.72	$ 2,023.00	$ 199,708.00	0.00%	0.0%
NYLON	M	98.72	$ 41.72	$ 4,119.00	0.00%	0.0%
PUNTILLA CON CABEZA 2	LB	70.51	$ 237.25	$ 16,729.00	0.00%	0.0%
VARETA BLANCA 2 X1 X4.5	UND	98.72	$ 864.50	$ 85,342.00	0.00%	0.0%
MATERIAL SELECCIONADO EN LA CANTERA	M3	297.30	$ 29,750.00	$ 8,844,675.00	0.20%	0.2%
BLOQUE DE CONCRETO DE 0.1 MTS X 0.20 MTS X 0.40 MTS	UND	53497.50	$ 59,137.50	$ 3,163,708,406.00	71.03%	71.2%
MORTERO 1:4No Incluye mano de obra	M3	375.02	$ 13,083.84	$ 4,906,637.00	0.11%	71.3%
CALADO EN CONCRETO 0.1 MTS X 0.2 MTS X 0.40 MTS	UND	808.00	$ 35,000.00	$ 28,280,000.00	0.64%	72.0%
ACERO DE REFUERZO PDR-60	KG	19200.82	$ 26,067.91	$ 500,525,183.00	11.24%	83.2%
CONCRETO DE 3000 PSINo incluye M.O.	M3	186.43	$ 9,591.10	$ 1,788,107.00	0.04%	83.3%
TABLA CARACOLI	UND	1009.94	$ 8,999.10	$ 9,088,546.00	0.20%	83.5%
CONCRETO DE 2500 PSI	M3	28.43	$ 4,157.20	$ 118,183.00	0.00%	83.5%
ALAMBRE NEGRO NO.18 (RECOCIDO)	KG	144.63	$ 349.98	$ 50,618.00	0.00%	83.5%
BLOQUE MACIZO ARENA CEMENTO 0.1 MTS X 0.20 MTS X 0.40 MTS	UND	12726.00	$ 35,482.50	$ 451,550,295.00	10.14%	93.6%
LAMINA MASTER 1000 Y ACCESORIOS	M2	775.68	$ 47,896.00	$ 37,151,969.00	0.83%	94.4%
ACCESORIOS DE ANCLAJES METALICOS	KG	300.33	$ 737.60	$ 221,524.00	0.01%	94.4%
ANTICORROSIVO GRIS	GALON	3.00	$ 62.04	$ 186.00	0.00%	94.4%
PINTURA TIPO ESMALTE BLANCO MATE	GALON	3.00	$ 119.90	$ 360.00	0.00%	94.4%
PERFILES C 120X60 G 50 E = 2.0 mm	KG	3033.34	$ 6,405.42	$ 19,429,837.00	0.44%	94.9%
SOLDADURA 60.13 DE 1/8	KG	30.03	$ 162.00	$ 4,865.00	0.00%	94.9%
THINNER	GALON	30.03	$ 454.48	$ 13,649.00	0.00%	94.9%
CONCRETO DE 17.5 MPA (2500 PSI) No incluye mano de obra	M3	54.30	$ 29,100.40	$ 1,580,082.00	0.04%	94.9%
CODO 90° SANITARIA 4	UND	202.00	$ 13,900.00	$ 2,807,800.00	0.06%	95.0%
CODO 45° SANITARIA 4	UND	202.00	$ 17,900.00	$ 3,615,800.00	0.08%	95.1%
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4	UND	7.58	$ 1,549.45	$ 11,737.00	0.00%	95.1%
UNION 90° SANITARIA 4	UND	404.00	$ 11,800.00	$ 4,767,200.00	0.11%	95.2%
LIMPIADOR PVC 1/4	UND	7.58	$ 901.80	$ 6,831.00	0.00%	95.2%
TUBO SANITARIO. 4"	M	404.00	$ 63,580.64	$ 25,686,579.00	0.58%	95.7%
YEE SANITARIA 4	UND	202.00	$ 30,900.00	$ 6,241,800.00	0.14%	95.9%
CODO 90° SANITARIA 2	UND	404.00	$ 9,289.80	$ 3,753,079.00	0.08%	96.0%
SIFÓN PVC 180 2	UND	202.00	$ 13,900.00	$ 2,807,800.00	0.06%	96.0%
TUBO SANITARIO 2" EN PVC	M	404.00	$ 19,633.34	$ 7,931,869.00	0.18%	96.2%
YEE SANITARIA PVC REDUCIDA 4 X 2	UND	202.00	$ 24,900.00	$ 5,029,800.00	0.11%	96.3%
CEMENTO BLANCO	KG	606.00	$ 6,090.00	$ 3,690,540.00	0.08%	96.4%
ESTOPA	LB	20.20	$ 966.81	$ 19,530.00	0.00%	96.4%
TAZA CAMPESINA BLANCA	UND	202.00	$ 120,770.00	$ 24,395,540.00	0.55%	97.0%
PUERTA METALICA DE 0.8 MTS X 2.00 MTS INCLUYE MARCO	UND	202.00	$ 650,000.00	$ 131,300,000.00	2.95%	99.9%
BROCHA DE CERDA 4	UND	62.23	$ 249.00	$ 15,496.00	0.00%	99.9%
RODILLO DE FELPA	UND	62.23	$ 139.00	$ 8,650.00	0.00%	99.9%
VINILO TIPO 1	GL	497.85	$ 8,392.00	$ 4,177,987.00	0.09%	100.0%

VALOR TOTAL	$ 4,453,837,058.00

ELABORÓ Mauricio Rodríguez - Contratista SIM
REVISÓ Ingrid Morales - Contratista SIM