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DIRECCION TERRITORIAL SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATAINA
ESTUDIO PREVIO CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA

De conformidad con lo establecido en el numeral 5° del Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, numeral
adicionado por el articulo 94 de la ley 1474 de 2011 (estatuto anticorrupcion), la contratacion cuyo
valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantia de la entidad independientemente de su objeto,
se efectuara de conformidad con las reglas alli establecidas.

De acuerdo con tal normatividad, la modalidad de seleccion de minima cuantia es un procedimiento
para seleccionar al contratista en la adquisicion de los bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda
el diez por ciento (10%) de la menor cuantia de las Entidades Estatales. El valor se establece con
base en el presupuesto de la Entidad para cada afio.

En concordancia con lo anterior, el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, establece el
contenido de los estudios previos para la contratacién de minima cuantia.

1. DESCRIPCION’ DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION.

Que el Ministerio de Proteccién Social hoy Ministerio del Trabajo observé la necesidad urgente de
trasladar la Direccién Territorial de San Andrés y Providencia debido al evidente deterioro de la
infraestructura del antiguo local.

Que actualmente laboran tres (3) funcionarios en la Direccién Territorial y el personal de aseo, en el
horario de 7:00 AM a 4:00 PM, y se encuentran expuestos a altas temperaturas en razon al clima que
tiene el municipio que oscila entre los 28 ° y 33 ° centigrados.

Que la Direccion Territorial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, no cuenta de sistemas de
aire acondicionado, por lo que se hace necesario iniciar un proceso de contraccién por la modalidad
de minima cuantia para la adquisicion e instalacion de sistemas de aire acondicionado con destino a
la territorial y asi mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y del publico que diariamente
utiliza los servicios que presta el Ministerio del Trabajo.
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2. LA DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

COMPRA, ADECUACION E INSTALAC!ON DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, PARA LA
DIRECCION TERRITORIAL SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

a. ALCANCE DEL OBJETO
N/A

b. CLASIFICACION DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR

De acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas — UNSPSC, el objeto a
contratar se identifica en el cuarto nivel del sistema de clasificacion en mencién asi:

Detalle del Cédigo:

Grupo: componentes y suministros.

Segmento: 40 componentes y equipos para distribucion y sistemas de acondicionamiento.
Familia: 4010 calefaccion, ventilacién y circulacion de aire.

Clase: 401017 enfriamiento.

Producto: 40101701 aires acondicionados.

3. CONDICIONES TECNICA EXIGIDAS
a. Caracteristicas y Especificaciones Técnicas del Servicio o Bien a Contratar

A continuacion, se establece la ficha técnica de cada bien o servicio de caracteristicas técnicas
uniformes objeto del contrato que se pretende realizar:

ITEM | DESCRIPCION CANTIDAD
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT
1 | PARED - 18K BTU - 220V/ FASE, REFRIGERANTE R-410, 2

CONTROL REMOTO INALAMBRICO.

MANO DE OBRA (ADECUACION E INTALACION
2 | PUNTO ELECTRICO A 220 V Y PUNTO DE 2
DRENAJE)
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w

MATERIALES DE INSTACION (INCLUYE TUBERIA
DE COBRE FLEXIBLE ' TUBERIA DE COBRE
FLEXIBLE 3/8; INSULACION " X %; INSULACION 3/8
3 | X %; BOMBA DE DRENAJE 220V; PROTECTOR DE 2
VOLTAJE A 220V Y TODOS LOS MATERIALES
NECESARIOS PARA LA INSTALACION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.

b. Obligaciones generales:

. Suscribir oportunamente el acta de inicio, juntamente con el/la supervisor/a del mismo, cuando

corresponda

Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones
contractuales, asi como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades
realizadas durante la ejecucién del mismo (Cuando aplique).

Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de
seguridad social, en proporcion al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla
correspondiente al supervisor del contrato para cada pago.

Cuando se trate de personas juridicas. Entregar para cada pago, la certificacion suscrita por
el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al
sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion
familiar de los ultimos seis (6) meses, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002
o0 aquella que lo modifique, adicione o complemente.

Entregar oportunamente las garantias en los términos establecidos para la presente
contratacion.

c. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Entregar los equipos de aire acondicionado nuevos conforme las especificaciones minimas
establecidas en el presente estudio previo.

Realizar la entrega e instalacion de los equipos en la Direccién Territorial de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.

El fabricante otorgara garantia minima de un afio del funcionamiento de los equipos.
Entregar los manuales de funcionamiento de los equipos de aire acondicionado, asi como dar
instrucciones del funcionamiento de los mismos al funcionario encargado.
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5. Enlainstalacion de los equipos el contratista debera entregar las instalaciones del inmueble
en las condiciones encontradas al momento de la instalacion, por lo que en el caso de que
sea necesario romper paredes el contratista debe realizar las reparaciones a que haya lugar.

6. Realizar la entrada al almacén del Ministerio de Trabajo de los equipos.

7. Informar de manera inmediata al supervisor las novedades que se presenten y que puedan
ocasionar traumatismos en la ejecucion del contrato.

8. Las demas que sean inherentes al objeto contractual.

a. LUGAR DE CUMPLIMIENTO Y DOMICILIO CONTRACTUAL

El domicilio contractual sera en la ciudad de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en la Avenida
Providencia No. 4 — 115, Local No. 4.

b. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU
EJECUCION

N/A.
EL VALOR DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

El valor del contrato se estima en hasta por la suma de SEIS MILLONES TREINTA 'Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 6.039.450) dicho valor no incluye IVA por cuanto San
Andrés se encuentra exento de ese impuesto, pero si de los demas costos directos e indirectos y los
impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebracion y ejecucion total del contrato.

¢. Imputacion Presupuestal

El Ministerio del Trabajo pagara al(a) Contratista el valor del presente contrato con cargo al certificado
de disponibilidad presupuestal No. 60820 de fecha 26 de agosto de 2020, por valor de SEIS
MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 6.039.450)
expedido por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto del MINISTERIO.
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d. Justificacion del Valor del Contrato
ANALISIS DEL SECTOR:

Debido al cambio climatico, en Colombia se ha incrementado el uso del aire acondicionado que
generalmente son utilizados por las empresas que realizan las actividades de oficina seguidas por la
actividad hotelera, industria y comercio.

Dentro del mercado colombiano, encontramos que son varias las empresas dedicadas a la venta e
instalacion de diferentes tipos de ventilacion que ofrecen diferentes productos y marcas que
actualmente se encuentran en el mercado.

Con la creacion de la Asociacion Colombiana de Acondicionamiento del Aire y Refrigeracion ACAIRE
se agruparon las organizaciones mas influyentes en materia de fabricacion, comercializacién y venta
de sistemas de aire acondicionado; dentro de las cuales se encuentran:

INDUSTRIAL DE REFRIGERACION SAI S.A.S
ACARSA S.AS
FERRETERIA APOLO

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina no existen grandes empresas como Exito, Homecenter,
Falabella u otros que ofrecen dentro de su amplia variedad de electrodomésticos sistemas de
ventilacién dentro de ellos el aire acondicionado a muy buen precio, sin embargo, las empresas arriba
mencionadas han contribuido para determinar el presupuesto de acuerdo al estudio del sector.

Por lo anterior, se puede evidenciar con en Colombia existen varias empresas dedicadas a la
fabricacion, venta, instalacién y mantenimiento de equipos de aire acondicionado por lo que el
mercado es amplio debido a la oferta y demanda que actualmente existe en el pais.

Asi mismo, las Entidades del Estado han optado por la adquisicion de aire acondicionado con el animo
de garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores que laboran con la presencia
de altas temperaturas por las condiciones climaticas.
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ESTRUCTURA DE COSTOS:

Para establecer el presupuesto oficial de la presente contratacién, la entidad realizé cotizaciones de
los equipos requeridos los cuales arrojaron los siguientes resultados:

, , CANTIDAD | VALORTOTAL | VALORTOTAL VALOR TOTAL
TEM DESCRIPCION oo Cirabs | COTIZACION SIN | COTIZACION SIN | COTIZACION SIN IVA
VA 1 VA 2 3
EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO
MINI SPLIT PARED — 18K $ 3.990.000
1 | BTU- 220V/ FASE, 2 3;&83\1/)?% (FERRETERIA 331\1288/2?%
REFRIGERANTE R-410, APOLO)
CONTROL REMOTO
INALAMBRICO.
MANO  DE  OBRA
(ADECUACION E $1.900.000
2 |INTALACION  PUNTO 2 (géﬁéfé?%) (AFEH  ARMANDO ?E?BSG?A(\)F'QO((]DQI'ALVARO)
ELECTRICO A 220 V Y FERIAS E HIJOS)
PUNTO DE DRENAJE)
MATERIALES DE
INSTACION (INCLUYE
TUBERA DE  COBRE,
SOPORTE  METALICO, $ 841.500
5 |TUBERIA Y TODOS LOS ) §737.900  |(NDUSTRIAL  DE |$ 809.500
MATERIALES (ACARSSA SA.S) | REFRIGERACION | (ACARSSA S.A.S
NECESARIOS PARA LA SAISAS)
INSTALACION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS.
SUBTOTAL $6.039.450 $ 6.731.500 $7.509.500
VA 19%
TOTAL $5.200.500 $ 6.731.5007 $ 7.509.500
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VALOR DEL PRESUPUESTO
OFICIAL CON TODOS LOS|SEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL, CUATROCIENTOS

IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR, | CINCUENTA PESOS ($ 6.039.450).
PERO SIN INCLUIR IVA*

* No se incluye el valor del IVA ya que el Departamento Archipiélago esta exento de IVA.

e. FORMA DE PAGO

LA DT DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATAILNA del Ministerio de Trabajo, pagara al
CONTRATISTA el valor del contrato en un solo pago previa certificacién de cumplimiento a
satisfaccion, expedida por el supervisor del contrato, de acuerdo con las tarifas establecidas por el
contratista en su propuesta econdmica presentada dentro del proceso, y previa presentacion de la
factura y certificado de pago de los aportes parafiscales del mes inmediatamente anterior a la entrega
de los bienes y servicios prestados.

Para los pagos, EL CONTRATISTA debera presentar la factura con los requisitos establecidos en el
Estatuto Tributario y demas normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren.

Los pagos a que se refiere el presente numeral quedaran sujetos al Programa Anual Mensualizado de
Caja PAC.

Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompafian los documentos requeridos para
el pago y/o se presenten de manera incorrecta, el término para éste solo empezara a contarse desde
la fecha en que se aporte el Ultimo documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se
presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendran por ello derecho al
pago de intereses 0 compensacion de ninguna naturaleza.

f. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

La presente contratacion se encuentra reportada en el Plan de Adquisicion de Bienes y Servicios y
Obras.

¢ Existen vigencias futuras?

Si| |No
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9. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato es de QUINCE (15) DIAS sin que supere el 01 de diciembre de 2020
término contado a partir de la aprobacion de la garantia de cumplimiento y expedicion del registro
presupuestal.

10. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero: 60820

Fecha: <26 de agosto de 2020>

Valor: < SEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA

PESOS ($ 6.039.450).M/CTE >,

Concepto: <(C-3699-1300-5FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DEL
MINISTERIO DEL TRABAJO, PARA EL DESARROLLO DE SUS LABORES A NIVEL
NACIONAL >

11. REQUISITOS HABILITANTES
7.1. Experiencia

El proponente debera aportar certificaciones mediante las cuales se demuestre que tiene experiencia
en la ejecucion de contratos cuyo objeto o actividades se encuentren relacionados con el objeto de la
presente contratacion, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR AL PRESUPUESTO
OFICIAL.

Nota: La o las certificaciones pueden ser reemplazadas por copia del Contrato de Compraventa.
Las certificaciones deberan contener la siguiente informacion:

e Nombre del contratante.

e Nombre del contratista.

e Objeto del contrato.

e Fecha del contrato.

e Valor del contrato.

e Fecha de iniciacién del contrato.
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e Fecha de terminacion del contrato, el cual debe estar ejecutado en el 100% a la fecha de
cierre de la presente convocatoria.

e Los contratos ejecutados en asociacion deben especificar el porcentaje de participacion.
o Firma del representante legal del contratante.
e Direccion y teléfonos actualizados del contratante para su verificacion.

7.3. Capacidad Financiera

N/A

7.4 REQUSITOS TECNICOS:

El proponente debera anexar junto con su oferta los siguientes documentos:

1. Ficha técnica de los equipos a suministrar.
El oferente debera cumplir con lo establecido en el numeral 3 de Condiciones Técnicas
Exigidas. Para lo cual debe aceptar y firmar el Anexo 5 de la invitacion publica.

12. RIESGOS

El articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe "incluir la estimacién,
tipificacion y asignacion de los riesgos previsibles involucrados en la contratacion” en los pliegos de
condiciones o su equivalente.

Por su parte, el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, define Riesgo, como: *(...) un evento
que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso
de Contratacion o en la ejecucion de un Contrato”.

Asi mismo, el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, indica: “Evaluacion del Riesgo. La
Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratacion representa para el
cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guias que para el efecto expida
Colombia Compra Eficiente”.

Por su parte, atendiendo a las Directrices de Colombia Compra Eficiente, se tiene en cuenta para el
presente analisis de riesgos en la contratacion, aquellos riesgos previsibles se pueden presentar, en
atencion a los siguientes aspectos:
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d.

a. Los eventos que pueden alterar la ejecucion del contrato;
b.
c.

Eventos que pueden alterar el equilibrio econdémico del contrato;

La eficacia del Proceso de Contratacién, es decir que la Entidad Estatal pueda satisfacer la
necesidad que motivé el Proceso de Contratacion; y

La reputacion y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio.

De acuerdo con lo anterior, y atendiendo la matriz de riesgos presenta por Colombia Compra Eficiente,
se presenta el analisis de riesgos para el presente proceso, asi:

Matriz de Riesgos
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13. GARANTIAS

Atendiendo la naturaleza del contrato y su ejecucidn sucesiva se hace necesario exigir la constitucion
de la garantia unica que ampare los riesgos indicados en los términos del articulo 7 de la Ley 1150 de
2007 y demas normas vigentes.

SOBRE EL
0,
AMPARO % VALOR VIGENCIA
Cumplimiento del contrato 25 | Del contrato Término de electicion del contrato y
cuatro (6) meses mas

Calidad y correcto Término de ejecucion del contrato y

. . . 20 | Del contrato .
funcionamiento de los Bienes cuatro (6) meses mas
Pago de Salarios, Prestaciones _ . s

. Término de ejecucion del contrato y/o
sociales legales e 5 Del contrato . < .

. convenio y tres (3) afios mas

Indemnizaciones Laborales

14. SUPERVISION

La supervision estara a cargo del Director Territorial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En
todo caso el ordenador del gasto podra variar unilateralmente la designacion del supervisor,
comunicando su decision por escrito al CONTRATISTA.

FRVMA: /| ] _

IRWY CORPUS VANEGAS ’
DIRECTOR TERRITORIAL DE SAN ANDRES,
PROVIDENCIA'Y SANTA CATALINA

IRWY CORPUS VANEGAS
Cargo: Director Territorial de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina

Elaboré: lorena c.
Revisé: lorena c.
Aprobod: ijicv



