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1. DATOS DE LA CONTRATACION 

Fecha de elaboración del estudio previo:  Junio de 2025 

Dependencia que diligencia el estudio previo: SECRETARIA DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO ECONOMICO 

Tipo de Contrato: Mínima Cuantía  

2. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015 SECCIÓN 2. SUBSECCIÓN 1. PLANEACIÓN Artículo 
2.2.1.1.2.1.1.) 

 
 
 
 
 
3.1. Descripción de 
la necesidad que se 
pretende satisfacer 
con el proceso de 
contratación 
(Numeral 1 del 
Artículo 2.2.1.2.1.5.1. 
Decreto 1082 de 2015 
modificado por el 
artículo 2 del 
Decreto1860 de 
2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA SECRETARIA DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO, dando 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 127, 209, 355 de la Constitución política, Leyes 80 de 1983, 
136 de 1994, 489 de 1998,1150 de 2007, 1474 de 2011, en el Decreto 1082 de 2015, y en el Manual de 
Contratación del Municipio, presenta a continuación los Estudios Previos que Justifican “REPOSICION DE 
TRANSFORMADOR TRIFASICO DEL CUARTO FRÍO DE VACUNACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                         
DE LA  SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ” acorde con las normas contenidas en 
la Ley 300 de 1996 y demás normas que la modifican y sus respectivos decretos reglamentarios. 
 
Artículo 2 de la Constitución Política: son fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución.  
 
El artículo 38 de la Constitución Política, estableció la obligación de «garantizar el derecho de libre asociación 
para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad», en aras de contar con 
una sociedad civil más participativa. 
 
Los artículos 103 y 355 de la Constitución Política permiten que las organizaciones civiles previstas por el 
constituyente no solamente puedan ejercer una labor de vigilancia y control, sino que también se prevé su 
intervención directa en la actividad estatal.  
 
Articulo 209 de la constitución política de Colombia, que se refiere a la función administrativa. Concordante 
con el articulo 83 bajo el principio de la buena fe. 
 
El artículo 2 de la Constitución Nacional señala que  “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares”. 
 
La Alcaldía Municipal de Magangué es una entidad estatal comprometida con la administración eficiente y 
transparente de los recursos públicos, orientada a mejorar el bienestar y la dignidad de sus habitantes. 
Nuestra gestión se fundamenta en principios de igualdad, participación ciudadana, transparencia y buen 
gobierno, con un enfoque en la sostenibilidad y la inclusión social. Contamos con un equipo humano integro 
y capacitado, dedicado al cumplimiento de las normas y funciones que promuevan el progreso continuo y 
sostenible de Magangué. VISIÓN; Para el año 2030, la Alcaldía de Magangué se consolidará como un modelo 
de administración pública eficiente y participativa, haciendo del municipio un territorio organizado y sostenible. 
Prevalecerá la cultura y la convivencia ciudadana en un marco de paz, con un gobierno inclusivo y 
transparente. Implementaremos un modelo integral de atención en salud, mejoraremos la calidad de la 
educación y protegeremos nuestros recursos naturales, asegurando un desarrollo equilibrado tanto urbano 
como rural. Nos comprometemos a transformar, progresar y garantizar el bienestar integral de todos nuestros 
habitantes. 
 
Corresponde a los alcaldes de conformidad con el artículo 315 Ob. Cit., cumplir y hacer cumplir la Constitución 

y la Ley, norma que igualmente es consagrada en el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, así como dirigir la 

acción administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios 

a su cargo. El marco Constitucional y legal previsto en el Título XII, Capítulo II de la Constitución Política de 

Colombia que consagra la planeación en los organismos del Estado, en armonía con la Ley 152 de 1994, y 

los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con la Ley 1150 de 2007, la Ley 

1474 de 2011 El municipio de Magangué requiere “ 

La secretaria de salud es base fundamental para el cumplimiento misional de la alcaldía, así como el 

cumplimiento del plan le desarrollo, dentro de la inspección realizadas se encuentra que el transformador que 
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alimenta el cuatro frio de vacunación, se evidencia que este se encuentra en mal estado y por lo tanto se 

requiere de su intervención de forma efectiva.    

Por lo anterior expuesto se requiere la REPOSICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DEL CUARTO 

FRÍO DE VACUNACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                         

DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ” 

Cabe resaltar que uno de los objetivos de la de la alcaldía municipal, a través de la   secretaria de Planeación, 

Infraestructura y Desarrollo Económico, es garantizar el mejoramiento del entorno laboral, creando un 

ambiente optimo   con el objetivo de mejorar los procesos administrativos y garantizar a los ciudadanos del 

municipio mejores servicios y atención.  

Por todo anterior, el alcalde Municipal ha decidido contratar la REPOSICIÓN DE TRANSFORMADOR 
TRIFÁSICO DEL CUARTO FRIO DE VACUNACIÓN EN LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL.  
 
 
 

3.2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU 
EJECUCIÓN 
2.2.1. Objeto 
contractual: 
(Numeral 2 del 
Artículo 2.2.1.2.1.5.1. 
Decreto 1082 de 2015 
modificado por el 
artículo 2 del 
Decreto1860 de 2021) 

“REPOSICIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DEL CUARTO FRIO DE VACUNACIÓN EN LA 
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. “   

3.2.2 Clasificación 
UNSPSC: 
(Numeral 2 del 
Artículo 2.2.1.2.1.5.1. 
Decreto 1082 de 2015 
modificado por el 
artículo 2 del 
Decreto1860 de 2021) 

De Conformidad con el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas, versión 14 del UNSPSC, 
consultado en la página web. www.colombiacompra.gov.co/clasificacion, el objeto a contratar se encuentra 
codificado hasta el tercer nivel, así: 
 

Clasificación UNSPSC Producto 

721029 Servicios de mantenimiento y 
reparación de instalaciones 

 

 
 

 
 

3.2.3 CONDICIONES 
TÉCNICAS EXIGIDAS 
(Numeral 3 del 
Artículo 2.2.1.2.1.5.1. 
Decreto 1082 de 2015 
modificado por el 
artículo 2 del 
Decreto1860 de 2021) 

El Municipio de Magangué requiere contratar “REPOSICIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 
DEL CUARTO FRIO DE VACUNACIÓN EN LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL.” 
 
a través de las siguientes componentes y actividades técnicas: 
  

http://www.colombiacompra.gov.co/clasificacion
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OBJETO: REPOSICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DEL CUARTO FRÍO DE 
VACUNACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                         

DE LA  SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ  
             

ITEM DESCRIPCIÓN UND  CANT. Vr. UNITARIO Vr. PARCIAL  

I DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES      

1 
Desconexión de punto de conexión de alta tension y 
bajantes en cable de cobre Nº 2 con grua canasta para 
linea energizada     

Un 1  $    3,350,600   $    3,350,600   

2 
Adecuacion e instalacion de punto de conexión, 
bajantes  y puentes de protecciones en alta tension 
con grua canasta para linea energizada  

Un 1  $    5,009,922   $    5,009,922   

3 Reposicion, montaje e instalación de transformador 
Trifásico de 30 KVA 13,200/130/240 V. 

Un 1  $  13,499,318   $  13,499,318   

4 
Desmonte de Pararrayo auto válvula de 12 Kw en mal 
estado. 

Un 3 $ 190,361  $       571,083   

5 
Desmonte de cortacircuito monopolar de 100 A en mal 
estado 

Un 3 $ 196,925  $       590,775   

6 
Reposicion, montaje e instalacion de Pararrayo auto 
válvula 12 Kw  

Un 3 $ 394,217  $    1,182,651   

7 
Reposicion, montaje e instalacion de Cortacircuito 
monopolar de 100 Amperios 

Un 3  $       458,072   $    1,374,217   

8 
Construcción de aterrizaje para proteccion de 
transformador, acometida y equipos en Kit SPT Stavol 
en acero, electrodo 5/8" 

Un 1  $    2,428,612   $    2,428,612   

9 Montaje e instalacion de Conector ampac con estribo Un 2  $       172,907   $       345,814   

10 Montaje e instalacion de Conector transversal Un 2  $       148,717   $       297,434   

11 
Reposicion, montaje e instalacion de acometida 
principal en 4 Lineas cable ce CU Nº 2  

Un 1  $    2,118,805   $    2,118,805   

         

TOTAL COSTOS DIRECTOS     $  30,769,231   

ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS, UTILIDAD  (AIU 30%)  $    9,230,769   

TOTAL COSTOS     $  40,000,000   
 

3.2.4 
Autorizaciones, 
permisos y 
Licencias 
Requeridos para la 
Ejecución del 
Objeto Contractual. 

NO APLICA 

3.2.5 Documentos 
técnicos para el 
desarrollo del 
proyecto: 

NO APLICA 

3.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE 

3.3.1 Obligaciones 
del Contratista: 

El contratista se obligará a cumplir con las obligaciones señaladas en las leyes civiles y comerciales que le 
apliquen, e Igualmente le serán obligatorias las demás condiciones establecidas en los estudios y documentos 
previos y en la presente invitación pública. Especialmente obligado a:    
 

• Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del contrato. 
 

• REPOSICIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DEL CUARTO FRIO DE VACUNACIÓN EN LA 
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. acorde a las condiciones técnicas expuestas en el proceso.  

 
 

• Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la 
celebración del contrato. 

 

• Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la entidad, no sobrevenga una mayor 
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes. 
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• Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que el Municipio solicite. 
 

• Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias 
que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 

 

• Prestar apoyo al Departamento para resolver las peticiones que se presente ante el proyecto.  
 

• Elaborar y allegar los documentos que se requieran para la liquidación contractual. 
 

• Las demás inmersas en la normatividad que rige la presente Invitación Publica o las 

estipuladas en el contrato que le correspondan 

 

• Cargar todos los documentos que se requieran en la ejecución del contrato a la plataforma 

del SECOP II, al igual que lo que se requiera para el respectivo desembolso.  

 
OBLIGACIONES ESPECIFICACIONES  
 

1. Realizar los mantenimientos requeridos en las condiciones técnicas requeridas en este proceso.  
2. Cumplir con lo expuesto en el presupuesto anexo a la invitación pública, teniendo en cuenta las 

especiaciones técnicas a contratar.  
3. Acatar las indicaciones que el supervisor le señale en cumplimiento del objeto contratado conforme a 

los planos, proyectos y especificaciones de que hablan los considerandos 

4. Avisar con la debida anticipación la solicitud de prórroga del contrato si es del caso y 

de conformidad con la Ley. 

5. Suscribir con la supervisión designada el acta de liquidación y recibo final de obra, de 

conformidad con lo previsto en este contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo aquí 

pactado. 

6. EL CONTRATISTA deberá contratar a su cargo, a su costo, bajo su absoluta responsabilidad y de 
conformidad con la propuesta presentada el personal suficiente e idóneo necesario para la cabal 
ejecución de la obra contratada dentro del plazo pactado, pero la entidad se reserva el derecho de 
exigir el cambio del personal que considere. 

7. Afiliar al personal que ocupe en ejecución del objeto del contrato al sistema de 

seguridad social integral (Salud, Pensiones y Riesgos profesionales) 

8. Cumplir las normas de salud ocupacional vigentes, en especial las referentes a 

capacitación y dotación de los elementos de protección al personal, de acuerdo con los 

factores de riesgo a los cuales van a estar expuestos los trabajadores. 

 
 

3.3.2. Obligaciones 
del Municipio de 
Magangué: 

 Pagar oportunamente al contratista según lo establecido en el contrato. 
 Entregar información oportuna para el desarrollo en general de este contrato. 
 Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por la ley. 
 Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 

forman parte. 

3.4 Modalidad de 
selección, 
justificación y 
fundamentos 
jurídicos. 

El procedimiento de escogencia será el precio más bajo siempre y cuando la oferta de menor precio cumpla 
con todos los requisitos habilitantes establecidos en la invitación. 
 
Atendiendo la cuantía estimada, la cual no supera el 10% de la menor cuantía establecida para la presente 
vigencia, esta contratación se hará a través de la modalidad de MÍNIMA CUANTÍA procedimiento establecido 
en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, en el artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015.    

3.5 Valor Estimado del 
Contrato y su 
Justificación. 
 
(Numeral 4 del 
Artículo 2.2.1.2.1.5.1. 
Decreto 1082 de 2015 
modificado por el 
artículo 2 del 
Decreto1860 de 2021) 

El valor estimado a contratar en el presente estudio previo es la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS 
INCLUIDO IVA y todos los costos directos e indirectos que se ocasionen por la suscripción del contrato.  
 
Las estampillas que se causen estarán a cargo del contratista y deberá acogerse a lo expuesto en el estatuto 
tributario Municipal.  
 

OBJETO: REPOSICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DEL CUARTO FRÍO DE 
VACUNACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                         

DE LA  SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND  CANT. Vr. UNITARIO Vr. PARCIAL  

I DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES      

1 
Desconexión de punto de conexión de alta tension y 
bajantes en cable de cobre Nº 2 con grua canasta para 
linea energizada     

Un 1  $    3,350,600   $    3,350,600   

2 
Adecuacion e instalacion de punto de conexión, bajantes  
y puentes de protecciones en alta tension con grua 
canasta para linea energizada  

Un 1  $    5,009,922   $    5,009,922   

3 Reposicion, montaje e instalación de transformador 
Trifásico de 30 KVA 13,200/130/240 V. 

Un 1  $  13,499,318   $  13,499,318   

4 
Desmonte de Pararrayo auto válvula de 12 Kw en mal 
estado. 

Un 3 $ 190,361  $       571,083   

5 
Desmonte de cortacircuito monopolar de 100 A en mal 
estado 

Un 3 $ 196,925  $       590,775   

6 
Reposicion, montaje e instalacion de Pararrayo auto 
válvula 12 Kw  

Un 3 $ 394,217  $    1,182,651   

7 
Reposicion, montaje e instalacion de Cortacircuito 
monopolar de 100 Amperios 

Un 3  $       458,072   $    1,374,217   

8 
Construcción de aterrizaje para proteccion de 
transformador, acometida y equipos en Kit SPT Stavol en 
acero, electrodo 5/8" 

Un 1  $    2,428,612   $    2,428,612   

9 Montaje e instalacion de Conector ampac con estribo Un 2  $       172,907   $       345,814   

10 Montaje e instalacion de Conector transversal Un 2  $       148,717   $       297,434   

11 
Reposicion, montaje e instalacion de acometida principal 
en 4 Lineas cable ce CU Nº 2  

Un 1  $    2,118,805   $    2,118,805   

         

TOTAL COSTOS DIRECTOS     $  30,769,231   

ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS, UTILIDAD  (AIU 30%)  $    9,230,769   

TOTAL COSTOS     $  40,000,000   
 

3.5.1 Certificado de 
disponibilidad 
Presupuestal 
 
(Numeral 6 del 
Artículo 2.2.1.2.1.5.1. 
Decreto 1082 de 2015 
modificado por el 
artículo 2 del 
Decreto1860 de 2021) 

La contratación, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Numero: 25000132 

Fecha de Expedición: 11-03-2025 

Valor: $136.500.000 

Autorizado por: Secretario de 
Hacienda 

 

3.5.2 Forma de Pago 
del Contrato 

El Municipio de Magangué pagará el valor total del contrato resultante de la siguiente forma: El cien (100%) 
al finalizar la ejecución , para ello el contratista debe anexar  certificación de cumplimiento a satisfacción de 
parte del supervisor del contrato, informe de supervisión final, informe de actividades realizadas con sus 
respetivos entregables, acta de terminación del contrato, acta de liquidación, y soportar pagos de los aportes 
del sistema se seguridad social. 

EL contratista deberá subir a la plataforma SECOP II los anexos, informes de ejecución y requisitos exigidos 
para cada desembolso con el fin que estos sean aprobados en el flujo del SECOP II de la entidad. 

. 
3.6 Garantías: GENERALIDADES: Artículo 2.2.1.2.3.1.1. Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación. El 

cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasión de: (i) la 
presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos a los que se encuentran 
expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las 
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los 
términos de la ley y del presente título. (Decreto 1510 de 2013, artículo 110): Artículo 2.2.1.2.3.1.2. Clases de 
garantías. Las garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de 
sus obligaciones son:1. Contrato de seguro contenido en una póliza. 2. Patrimonio autónomo. 3. Garantía 
Bancaria. (Decreto 1510 de 2013, artículo 111):  A) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: En cuantía 
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equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del contrato y 
hasta la liquidación del contrato. B) CALIDAD DEL SERVICIO: por una cuantía equivalente al 10% por ciento 
del valor del contrato, con vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más. El contratista deberá 
hacer entrega de estas garantías a la entidad, las cuales serán aprobadas por la misma. El contratista se 
obliga a ajustar las garantías a la fecha de inicio del contrato y a ampliar, modificar y prorrogar las mismas, 
en el evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia,  

3.7. Interventoría o 
Supervisión: 

La vigilancia de la ejecución de este contrato estará a cargo del secretario de planeación infraestructura y 
desarrollo económico, o del funcionario que éste delegue. Las funciones de la supervisión serán 
esencialmente las siguientes: 1. Verificar que el CONTRATISTA cumpla con las obligaciones que asume por 
razón del Contrato. 2. Informar al alcalde respecto a las demoras o incumplimientos de las obligaciones del 
CONTRATISTA. 3. Coordinar las modificaciones y / o adiciones que eventualmente sea necesario efectuar al 
Contrato, con arreglo a lo dispuesto para tal efecto por el Estatuto Contractual 4. Expedir la constancia a 
satisfacción de recibo del presente contrato 5. Certificar el cumplimiento del contrato previo informe del 
contratista sobre el desarrollo del objeto contratado; 6.  Solicitar copia mensual del certificado de cumplimiento 
de aportes parafiscales; 7. En el evento en que se deban levantar actas sobre la ejecución del Contrato, 
suscribirlas a nombre del MUNICIPIO DE MAGANGUE; 8. Impartir las órdenes y sugerencias por escrito y 
formular las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo del contrato; 9 Elaborar el acta de 
liquidación del contrato y colocar su visto bueno, si a ello hubiere lugar; 10. Vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones del contrato asegurando que el contratista se ciña a los plazos, términos, calidades y condiciones 
previstas en el contrato; 11. Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 
contractual sobre cualquier novedad o hechos que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato o cuando se presente incumplimiento del contrato conforme lo dispone la Ley 1474 de 2011. 

3.7.1 Necesidad de 
contar con 
Interventoría 
cuando los 
contratos superen 
la menor cuantía 

NO APLICA 

3.8 Plazo de Ejecución 
del Contrato. 
 
(Numeral 5 del 
Artículo 2.2.1.2.1.5.1 
Decreto 1082 de 2015 
modificado por el 
artículo 2 del 
Decreto1860 de 2021) 

 
 
El plazo de ejecución del contrato será de Quince (15) días, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, más sin embargo no podrá sobre pasar la vigencia 2025. 

3.9 Liquidación del 
contrato 

El futuro contrato se liquidará de común acuerdo por las partes al cumplimiento del objeto contratado y 
unilateralmente cuando no haya acuerdo sobre el contenido de la misma y cuando se hubiere decretado la 
terminación o caducidad del contrato, lo que se hará dentro de un término no mayor de cuatro (4) meses, 
contados a partir de la finalización o cumplimiento del contrato, o a partir de la fecha en que se firme el acto 
que declare la caducidad o termine unilateralmente el contrato. La administración convocará al contratista 
para la liquidación del contrato dentro del término aquí previsto. El acto administrativo que ordene la 
liquidación será motivado y susceptible del recurso de reposición. 

3.10 Lugar de 
Ejecución  

El lugar de ejecución del contrato será el Municipio de Magangué y lugares que se requieran en la ejecución  

3. Análisis del 
sector 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal debe 
hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso 
de contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de 
riesgo, de lo cual debe dejar constancia en los documentos del proceso. 
 

Colombia Compra Eficiente ha señalado respecto del Análisis del sector en la modalidad 
de Mínima Cuantía: “En los Procesos de Contratación de mínima cuantía el alcance del 
estudio de sector debe ser proporcionado al valor del Proceso de Contratación, la 
naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el 
Proceso de Contratación. En esta modalidad de selección no es necesario hacer un 
estudio extensivo de las condiciones generales de los potenciales oferentes, definir su 
participación en el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados financieros de los 
posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario revisar las 
condiciones particulares de otros Procesos de Contratación similares, acopiar información 
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suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes del 
proveedor públicos o privados, solicitar información a los proveedores, verificar la 
idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los Documentos del Proceso, 
siempre con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la 
satisfacción de la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, 
eficacia y economía y buscando promover la competencia” 
 
De acuerdo a los precios del mercado para desarrollar este tipo de ACTIVIDADES en la cual se tomarán los 
precios de los bienes y servicios a suministrar (véase descripción técnica), se estipuló la suma de TREINTA 
Y NUEVE MILLONES MCTE ($39.000.000) INCLUIDO IVA, teniendo en cuenta las necesidades planteadas 
por la Entidad, y que las mismas deben ser de primera calidad. 
 
Del mismo modo se consultaron dichos precios en diferentes contratos de similar actividad, donde los precios 
se encuentran en rangos comprendidos entre $25.000.000 – $45.000.000; tal como se pudo constatar 
revisando el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP – y observando contratos con 
características similares celebrados por el Municipio de Magangué en vigencias anteriores (2017-2024). 
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.  
 
 

4. RIESGOS El precio del contrato y utilidad para el contratista que resulte adjudicado en el presente proceso se concreta 
en sus propios cálculos y estimaciones, y en la dimensión que el haga del alcance de su oferta, especialmente 
lo relacionado a la aplicación de los recursos humanos, técnicos y económicos para optimizar y ofrecer un 
precio por sus servicios y productos a entregar. 
 
Tales estimaciones y cálculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fenómenos, actividades 
y buenas prácticas, que sus conocimientos sobre la actividad y su estado actual indique que, en forma 
responsable y cuidadosa deben ser observados. Están pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aquí 
estudiados dado que al hacer sus ofrecimientos el contratista pueda exacerbar, aumentar o disminuir las 
estimaciones de riesgo. Igualmente debe considerar la condición de ejecución por etapas y los términos que 
se encuentran establecidas las causales de terminación anticipada indicadas en las reglas de participación 
incluida en la cláusula resolutoria. De esta forma queda claro que los valores que se registran en las reglas 
de participación y los riesgos señalados no constituyen una garantía que este extendiendo la entidad 
contratante, para el cálculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro contratista. 
 

• MATRIZ DE RIESGO 
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Ocurre cuando se 

presentan demoras por 

parte de la Entidad en 

las aprobaciones 

previas de los 

productos y/o informes 

desarrollados por el 

contratista. 

Afecta el cumplimiento 

de las obligaciones del 

contratante a cargo del 

Supervisor del contrato, 
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Se presenta por la 

expedición de normas 
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tributos, impuestos o 
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Asesoría a las 

dependencias, 

revisión y ajuste 
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actualización 

normativa. 

Cada vez que se 

presenta una 

solicitud de 

contratación. 
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Verificando el 

cumplimiento de 
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establecidos para 

el 

perfeccionamiento 

y ejecución del 
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Cada vez que se 

elabora un 

contrato. 
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Cada vez que 

hay que 

publicar actos 

administrativos 

de 

contratación 
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verificación del 
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No Supervisor del 

contrato 

A través de la 

verificación de 

cumplimiento de 

las obligaciones 

del contratista, en 

los plazos 

establecidos en el 

contrato.  

Permanente y 

previo a la 

expedición del 

recibo a 

satisfacción. 



 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ 
NIT. 800028432-2 

Vigencia: 
01/001/

2024 

 

 

ESTUDIOS PREVIOS  

SECRETARIA DE PLANEACION 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

ECONOMICO 

Versión: 
01 

En cumplimiento con lo ordenado y lo dispuesto en los numerales 7 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el 
artículo 94 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011, Decreto 1082 de 2015 y artículo 1 del Decreto 1860 de 

2021; se realiza el presente Estudio Previo de Conveniencia y Oportunidad. 
 

6
 

E
N

T
ID

A
D

 

Revisión y aprobación 

oportuna de la 

documentación 

inherente a los 

productos e informes 

del contrato. 

R
a
ro

 1
 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 1
 

2
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

No 
Supervisor del 

contrato 

Se establecen 

comités de 

seguimiento y 

supervisión, para 

la revisión previa 

de los productos e 
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contractuales. 
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Verificación del valor 
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Cada vez que se 
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presupuestal a un 

contrato y/o 

adición. 
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5. Documentos 
jurídicos a 
presentar 
por los 
proponentes 

6.1.1. Carta de presentación suscrita (nombre y firma) por el proponente o su representante legal, donde 
haga constar que no están incursos en las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artículo 8 de 
la Ley 80 de 1993. La carta de presentación de la propuesta deberá ser firmada por el proponente si este es 
una persona natural. Si el proponente es una persona jurídica, la carta de presentación deberá ser firmada 
por su representante legal, indicando al pie de la firma el nombre, cargo y documento de identidad. El 
contenido de la carta de presentación corresponderá con el texto del modelo anexo. 
 
Cuando el oferente actué a través de un representante o apoderado deberá acreditar tal circunstancia 
mediante poder legalmente expedido, y en donde se establezca que su representante o apoderado está 
expresamente facultado para presentar la oferta y firmar el contrato respectivo si a ello hubiere lugar. 
 
La no presentación de la carta o la no suscripción de esta por el proponente o por el representante legal de la 
persona jurídica, debidamente facultado en los términos de Ley, darán lugar a que la propuesta sea evaluada 
como NO CUMPLE JURIDICAMENTE. 
  
 
6.1.2. ORIGINAL de Certificado de Existencia y Representación Legal: expedido por la Cámara de Comercio 
vigente de su domicilio social, con fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) días anterior a la fecha de 
presentación de la propuesta, debidamente renovado, y la duración de la sociedad, la cual debe ser como 
mínimo dos (2) años, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes y/o 
servicios o de la vigencia del contrato. 
 
6.1.3. Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales (Si le aplica) y la seguridad social: El proponente 
deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados de los aportes parafiscales y la seguridad social, 
para esto el proponente deberá allegar una certificación expedida por el Revisor Fiscal, si es del caso, o por 
el representante legal del proponente, según resulte aplicable, en la cual se verifique el pago de los aportes 
parafiscales y a la seguridad social del personal que labora en la ejecución del contrato en los últimos seis (6) 
meses. Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993 
  
La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la gravedad de 
juramento respecto de su fidelidad y veracidad. 
 
6.1.4. Fotocopia del RUT Actualizado de la empresa o de la persona natural: En caso de Consorcio o 
Uniones Temporales, todos los integrantes deberán cumplir este requisito, presentando fotocopia de este 
documento. 
 
6.1.5. Certificado de antecedentes disciplinarios: Expedida por la Procuraduría General de la Nación donde 
conste que la persona natural y jurídica no tiene ninguna sanción disciplinaria. En caso que el proponente sea 
persona jurídica deberá aportar certificación de la empresa y del representante legal.    



 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ 
NIT. 800028432-2 

Vigencia: 
01/001/

2024 

 

 

ESTUDIOS PREVIOS  

SECRETARIA DE PLANEACION 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

ECONOMICO 

Versión: 
01 

En cumplimiento con lo ordenado y lo dispuesto en los numerales 7 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el 
artículo 94 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011, Decreto 1082 de 2015 y artículo 1 del Decreto 1860 de 

2021; se realiza el presente Estudio Previo de Conveniencia y Oportunidad. 
 

En el caso de que el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal cada una de las personas jurídicas o 
naturales que los conforman deben presentar la certificación especificada en el inciso anterior, en caso de no 
adjuntarse el mismo será verificado en la página web de la Procuraduría General de la Nación por el 
funcionario encargado de la verificación jurídica. 
 
6.1.6. Certificado de antecedentes fiscales: El Proponente deberá presentar certificación expedida por la 
Contraloría General de la República, donde conste que la persona natural o jurídica, no tiene ninguna 
responsabilidad fiscal, de ser así se abstendrá de celebrar cualquier tipo de contrato con él. El caso que el 
proponente sea persona jurídica deberá aportar la certificación de la empresa y del representante legal.    
 
En el caso de que el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal, cada una de las personas jurídicas o 
naturales que los conforman debe presentar la certificación especificada en el inciso anterior, en caso de no 
adjuntarse el mismo será verificado en la página web de la Contraloría General de la República por el 
funcionario encargado de la verificación jurídica. 
 
 
6.1.8. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía: De la persona natural o del representante legal en caso de 
ser persona jurídica. 
 
6.1.9. Certificación de antecedentes judiciales emitido por la Policía Nacional: Del proponente persona 
natural o del representante legal en caso de ser persona jurídica. 
 
 
6.2. DOCUMENTOS TECNICOS 
 
EXPERIENCIA: Se requiere que el proponente presente certificación de experiencia en contratos ejecutados 
con entidades públicas o privadas, que tengan relación al objeto contractual y cuyo valor sea superior al valor 
del presupuesto oficial.  
 
 
Las certificaciones deben contener la siguiente información: 
  
  Nombre del contratante   
  Nombre del contratista    
  Objeto del contrato    
  Valor total del contrato   
  Fecha de inicio del contrato 
 
Cuando el proponente participe en la presente solicitud bajo la modalidad de consorcio, unión temporal o 
cualquier otra forma de asociación, se tendrá en cuenta la experiencia de aquellos miembros que tengan una 
participación en la asociación no inferior al diez por ciento (10%).   
 
La Entidad evaluará la información suministrada y de acuerdo con ella, determinará si resulta suficiente para 
acreditar la experiencia. Así mismo la entidad se reserva el derecho de verificar la información aporta por los 
oferentes y de rechazar las propuestas en las cuáles se incluya información inconsistente o que no 
corresponda a la realidad, sin perjuicio de las eventuales acciones civiles y penales a que haya lugar. 
 
 
NOTAS: 

 
Nota: En caso de empate en el valor de la propuesta económica, la entidad adjudicara a quien haya entregado 
primero la oferta entre los empatados de acuerdo al orden de recepción establecido, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 7° del artículo 2.2.1.2.1.5. del Decreto 1082 de 2015. 

 
Nota: La propuesta que supere el presupuesto oficial será RECHAZADA, así mismo, la propuesta que no 
cumpla con la capacidad técnica ni las características establecidas en la ficha técnica serán descalificadas, 
así su propuesta económica sea la más baja. El Municipio de Magangué se reserva el derecho de verificar la 
información suministrada. 
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