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MARCO LEGAL 

En cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto General de la Contratación Pública, especialmente lo establecido en el artículo 
2° de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, establece que la licitación pública es la regla 
general en las modalidades de selección de contratistas, igualmente los artículos 2.2.1.2.1.1.2, artículos 2.2.1.1.2.1.1 modificado 
parcialmente por el Decreto No. 399 de 2021., artículos 2.2.1.1.2.1.2., 2.2.1.1.2.1.3. 2.2.1.1.2.1.4., 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 
Nacional 1082 de 2015, ley 2069 de 2020 y su decreto reglamentario 1860 de 2021 y demás normatividad aplicable al presente 
proceso de contratación, se presenta el estudio previo para adelantar un (1) proceso a través de la modalidad de Licitación 
Pública. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER  

1.1 Introducción 

El artículo 101 del Acuerdo Distrital 257 del 30 de noviembre de 2006, expedido por el Honorable 
Concejo de Bogotá: “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y 
funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras 
disposiciones”, dispuso transformar el Departamento Técnico del Medio Ambiente en la Secretaría 
Distrital de Ambiente, como un organismo del Sector Central, con autonomía administrativa y 
financiera, al cual se le aplican las disposiciones de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 en materia 
de contratación administrativa y sus Decretos Reglamentarios. 
 
El artículo 4° del Decreto Distrital 109 de 2009 “Por el cual se modifica la estructura de la Secretaría 
Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones” estableció que la SECRETARÍA DISTRITAL 
DE AMBIENTE tiene como objeto “(...) orientar y liderar la formulación de políticas ambientales y 
de aprovechamiento sostenible de los recursos ambientales y del suelo, tendientes a preservar la 
diversidad e integridad del ambiente, el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales distritales y la conservación del sistema de áreas protegidas, para garantizar una relación 
adecuada entre la población y el entorno ambiental y crear las condiciones que garanticen los 
derechos fundamentales y colectivos relacionados con el medio ambiente”. 
 
A su vez el artículo 7° del Decreto Distrital 109 de 2009, modificado por el Decreto Distrital 450 de 
2021, determinó la estructura organizacional de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, dentro 
de la cual, se integra en el numeral 2.3 a la <<Dirección de Gestión Ambiental>>, quien, de acuerdo 
con el artículo 21 del precitado decreto, tiene a su cargo, entre otras, las siguientes funciones:  
 

 <<(…) a. Coordinar con las distintas entidades distritales y dependencias de la Secretaría la 
implementación de los instrumentos para el desarrollo de las políticas ambientales en el Distrito 
Capital. 
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. Dirigir la ejecución de políticas, planes, programas, proyectos, acciones e instrumentos 
orientados a la recuperación, conservación y uso de los recursos naturales y del ambiente en 
el Distrito Capital. 
 
c. Dirigir las acciones identificadas en los planes y programas para el fortalecimiento del sistema 
de áreas protegidas y la conservación de áreas de importancia ambiental urbana y rural del 
Distrito Capital (…)>> 

1.2 Necesidad que se 
pretende satisfacer 
con la contratación  

Que, en armonía con las funciones de la Dirección de Gestión Ambiental, esta se encuentra a cargo 
del proyecto de inversión 8086 <<Incremento de las acciones que contribuyen a la adaptación 
de los socioecosistemas de Bogotá Región ante los fenómenos de variabilidad y cambio 
climático Bogotá D.C.>> cuyo objetivo general es incrementar las acciones que contribuyen a la 
adaptación de los socioecosistemas de Bogotá Región ante los fenómenos de variabilidad y cambio 
climático, el cual, tiene los siguientes objetivos específicos, productos y actividades:  
  
Objetivos específicos:  
 

1. Consolidar la gestión y manejo de las 32 áreas del Sistema Distrital de Áreas Protegidas 

2. Establecer procesos de restauración ecológica en áreas de importancia ambiental en el 

Distrito Capital. 

3. Incrementar las intervenciones que permitan la conectividad ecológica en las áreas de 

interés ambiental 

4. Generar herramientas que consoliden los instrumentos que aporten a la reducción de la 

vulnerabilidad ante riesgos climáticos en las áreas de importancia ambiental estratégica y 

en la Estructura Ecológica Principal - EEP del Distrito Capital. 

Productos: Servicio de recuperación de ecosistemas. 
 
Actividad: Realizar la intervención en setecientas ochenta (780) hectáreas en procesos de 
restauración ecológica y sostenibilidad en las diferentes áreas de la estructura ecológica principal y 
áreas de interés ambiental del Distrito Capital. 
 
Que conforme a la meta planteada en el proyecto de inversión 8086, la Estructura Ecológica Principal 
(en adelante EEP) abarca más de 76 mil hectáreas de superficie de la ciudad y está comprendida, 
entre otras, por la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, constituyendo un 
escenario estratégico para potencializar los procesos sostenibles de desarrollo de la ciudad, la 
conectividad, estructura y función ecológica, así como la articulación con las coberturas vegetales 
urbanas.  
 
No sobra resaltar que nuestro país sufre de una dramática situación con respecto a la perdida de 
áreas naturales, donde aproximadamente una cuarta parte del territorio nacional tienen algún grado 
de deterioro, situación que repercute en la capacidad de los ecosistemas para la prestación de 
servicios ambientales y hace que se deban tomar medidas para recuperar tanto la biodiversidad 
como los servicios ecosistémicos. 
 
La mayor parte de los ecosistemas de Colombia han sido transformados, afectados o degradados 
por causas diversas, entre las cuales, se pueden mencionar: los cultivos ilícitos, incendios forestales, 
uso inadecuado del suelo y las especies invasoras; lo cual, ha disminuido la capacidad de estos para 
la prestación de servicios ecosistémicos a la sociedad como lo es el suministro de agua, alimentos, 
regulación del clima, entre otros. 
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En la ciudad de Bogotá los procesos de degradación ecológica han estado sometidos a los 
ecosistemas que conforman la estructura ecológica principal y áreas de interés ambiental pues las 
dinámicas de consolidación urbana han traído consigo escenarios insostenibles de aprovechamiento 
del patrimonio natural que han llevado a que durante los últimos años se implanten procesos de 
restauración, recuperación y rehabilitación ecológica por parte de las entidades competentes. 
 
Evidenciado este panorama, se hace necesario, como es natural, adelantar acciones de restauración 
ecológica que lleven a restablecer la estructura, funcionamiento y dinámicas ecológicas para que 
estos sean capaces de autosostenerse y generar procesos de resiliencia que retornen sus 
características naturales, de ahí que, de forma particular y con el fin de recuperar áreas de la Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente ha desarrollado 
acciones tendientes a la rehabilitación, recuperación y restauración ecológica, la protección y 
conservación del territorio, priorizando áreas que requieren de control por estar afectadas por 
especies exóticas invasoras y especies con potencial de invasión; propósito clave para la protección 
del recurso hídrico.  
 
Lo anterior, tiene la vocación de ofrecer en el mediano y largo plazo, bienes (Agua, Suelo, Bosques, 
Minerales y recursos energéticos, Biodiversidad) y servicios (Servicios de provisión, regulación, 
culturales y de soporte) ambientales para las comunidades que habitan las áreas protegidas y zonas 
rurales del D.C. 
 
En esta línea, esto es, la idea de conservar y recuperar estos espacios de especial importancia 
ambiental, se ha exigido al estado ejecutar acciones que propendan por resguardar los ecosistemas 
del Distrito Capital, mediante las siguientes acciones populares: 
 

1) Sobre la descontaminación del río Bogotá, Sala del Contencioso Administrativo, Sección 

Primera, en el marco de la Acción Popular nominada AP-25000-23-27-000-2001-90479-

01, y; Consejo de Estado, Consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno, veintiocho 

(28) de marzo de dos mil catorce (2014). 

2) Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del H. Consejo de Estado, en Sentencia del 

05 de noviembre de 2013, Consejera Ponente: María Claudia Rojas Lasso, Ref. 

250002325000200500662 03 <<Sentencia Cerros Orientales>>. 

Las acciones judiciales antes referidas, motivaron al H. Consejo de Estado a instituir obligaciones a 
cargo de las entidades implicadas para trabajar en la recuperación y conservación de los Cerros 
Orientales y descontaminación del río Bogotá, de manera que, todo el potencial que tienen estos 
escenarios fuese recuperado, asegurando su disponibilidad para la prestación de servicios 
ambientales para la comunidad de la región. 
 
En particular, en cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo del H. Consejo de Estado, en Sentencia del 05 de noviembre de 2013, Consejera 
Ponente: María Claudia Rojas Lasso, Ref. 250002325000200500662 03 <<Sentencia Cerros 
Orientales>>, antes referenciada, el Distrito Capital, con el apoyo de la CAR y otros actores locales, 
lideró el proceso de elaboración, ejecución y financiación del <<Plan de manejo del área de 
canteras, vegetación natural, pastos, plantaciones de bosques y agricultura, de la franja de 
adecuación, en el área de “canteras”, “vegetación natural”, “pastos”, “plantaciones de 
bosque”, “agricultura”>>, ubicada en la franja de adecuación, y que corresponde al área de 
ocupación pública prioritaria, con el objeto de proyectar una gran zona de aprovechamiento 
ecológica, compensando los perjuicios ambientales sufridos por los habitantes de la ciudad y 
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asegurar los derechos a la recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre, previstos en 
el artículo 52 de la Constitución Política. 
 
El plan antes referido fue adoptado a través del Decreto Distrital 485 de 2015 y se constituye en un 
documento que da cuenta del cumplimiento de las obligaciones del fallo en cuanto al manejo de la 
Franja.  
 
Cabe resaltar que el Decreto precitado estableció como objetivo del plan, grosso modo, el de definir 
una estrategia de ordenamiento y gestión para el Área de Ocupación Pública Prioritaria de la franja 
de adecuación de los Cerros Orientales de Bogotá, D.C., mediante el diseño e implementación de 
acciones para el control de la expansión urbana y la contribución a la consolidación del borde urbano 
oriental de la ciudad, la valoración del patrimonio ambiental, el mejoramiento de condiciones socio 
económicas de los pobladores de la franja, la habilitación de una zona de aprovechamiento ecológico 
para su uso y disfrute, y el fortalecimiento de las condiciones de conectividad de la estructura 
ecológica principal. 
 
Ahora, como mecanismo para el cumplimiento del plan de manejo ya aludido, se formularon 24 
proyectos enmarcados en tres programas con un perfil a 10 años, de los cuales, 8 son liderados por 
la Secretaría Distrital de Ambiente y en otros 7 se presta apoyo. Dentro de los proyectos liderados 
por la SDA y aquellos respecto de los cuales se presta el apoyo, se encuentran: 
 

• Amojonamiento del Área de Ocupación Publico Prioritaria de la Franja de Adecuación 

• Adquisición predial 

• Recuperación y mantenimiento de la red de senderos existentes 

• Adecuación de canteras para parques y equipamientos. 

• Corredores de bosques y agua para los Bogotanos 

• Parque del Agua 

• Gobernanza Ambiental de los Cerros Orientales 

• Prevención y mitigación de incendios forestales 

• Incentivos económicos para la conservación de los bosques andinos 

• Fortalecimiento institucional para la optimización de instrumentos ambientales en cantera 

No sobra señalar que, varias de las actividades propuestas en el plan de manejo de la franja, ya 
cuentan con avances derivados de las acciones misionales que realiza el Distrito Capital en cabeza 
de la Secretaría Distrital de Ambiente, de los cuales se pueden destacar: 
 

1. Acciones de restauración ecológica en el área de franja y en la reserva forestal: se 
consolidaron áreas aledañas a las quebradas ubicadas en inmediaciones de la Quinta de 
Bolívar – El molino – Instituto Alexander Von Humboldt, Quebrada padre de Jesús, Mochón del 
Diablo – San Bruno y en el predio Corinto en la Quebrada el Chuscal. Estos ejercicios buscaron 
avanzar en la recuperación de rondas y su articulación con la adecuación de senderos con fines 
de recreación pasiva. Esta experiencia aportó a la consolidación de corredores ecológicos y el 
requerimiento de mantenimiento de las acciones ejecutadas.  

 
2. En cuanto a la generación de incentivos económicos para la conservación, la Secretaría 
Distrital de Ambiente - SDA, a través del convenio 1309 de 2013, ha trabajado en la formulación 
de un programa o estrategia Distrital para la aplicación de instrumentos tipo pago por servicios 
ambientales - PSA o de incentivos a la conservación en la ruralidad, determinando algunas 
zonas de importancia estratégica para la provisión del recurso hídrico. 
 



 GESTIÓN CONTRACTUAL  

Estudios previos licitación pública 

Código:PA08-PR11-M8 Versión: 3 

 

  

3. Aunado a lo anterior, la SDA, con el convenio 1313 de 2015, implementó un piloto del 
programa o estrategia distrital en una microcuenca del río Tunjuelo, identificando e 
implementando acciones de reconversión productiva y herramientas de manejo del paisaje con 
el propósito de proteger elementos de valor ambiental que se encuentran inmersos en las áreas 
de producción agropecuaria en la ruralidad. En el marco de este convenio se otorgaron 
incentivos a la conservación a 30 unidades productivas en la cuenca del Tunjuelo favoreciendo 
actores comprometidos con la preservación de ecosistemas asociados a la preservación del 
recurso hídrico. 
 
4. Con respecto a acciones de prevención y mitigación de incendios forestales, la Secretaría en 
convenio con IDRD, EAAB, CAR y JBB ha desarrollado control y recuperación de áreas 
invadidas de retamo, despeje de caminos, restauración de áreas afectadas por fuego y manejo 
de residuos vegetales bajo plantación forestal acompañadas de acciones de prevención a 
través de jornadas de capacitación y campañas de prevención de incendios forestales. Estas 
acciones vienen ejecutándose desde el año de 1999 de manera articulada con las entidades 
anteriormente citadas. 
 
5. En la vigencia 2015 se trabajó con 108 organizaciones en función de procesos sociales 
asociados a la conservación de la reserva, vinculando 12.180 participantes en estrategias de 
educación ambiental en el marco de la recuperación de los Cerros Orientales. Se desarrollaron 
acciones pedagógicas en las localidades de Usaquén, San Cristóbal, Chapinero y Usme, 
involucrando a docentes y estudiantes, en las cuales se socializó la importancia de la Reserva 
Forestal del Bosque Oriental de Bogotá. 
 

Así las cosas, corresponde al Distrito Capital, a través de la SDA, continuar decididamente 
cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en lo relacionado con I) La gestión y 
rehabilitación de los ecosistemas para afrontar los nuevos desafíos derivados del cambio climático 
y las formas para mitigarlo; II) La utilización del enfoque de gestión de la adaptación basada en los 
ecosistemas (ABE), con el cual, se utiliza los ecosistemas naturales y los servicios ecosistémicos 
para ayudar a las comunidades a adaptarse a los impactos del cambio climático y otras amenazas 
ambientales, al tiempo que se preserva y mejora la salud y funcionamiento de los propios 
ecosistemas; III) La creación de empleos mediante proyectos de rehabilitación a gran escala; IV) La 
expansión y conexión de las zonas protegidas para conservar bosques y humedales como barreras 
naturales; V) el mantenimiento y la restauración de ecosistemas como sumideros de carbono; VI) La 
seguridad de la tenencia de la tierra; y VII) el acceso a nuevos métodos de financiación (PNUD, 
2016). 

En línea con los objetivos y metas ya expuestos, el cumplimiento y/o desarrollo de los deberes 
impuestos por mandato judicial (que a la fecha son objeto de irrestricto acatamiento) y con especial 
relevancia, las metas propuestas por esta administración distrital, quien, siendo consciente de que 
en la ciudad de Bogotá se encuentra el 10% de la biodiversidad del país y del cambio abrupto de las 
dinámicas actuales de variación del cambio climático, cuyos patrones climáticos dejaron de seguir 
tendencias graduales y previsibles, se encuentra obligada a adoptar medidas colosales y de especial 
envergadura, como lo es, adelantar un proceso sin precedentes de restauración de los Cerros 
Orientales y por virtud del cual se busque <<Contratar acciones de implementación y 
sostenibilidad (mantenimiento) en los procesos de restauración, rehabilitación o 
recuperación ecológica, en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de 
importancia ambiental, del Distrito Capital>>, buscando restaurar, rehabilitar o recuperar 350,7 
hectáreas nuevas alteradas y generar procesos sostenibles a 600 hectáreas (por ciclo) de 
restauración ecológica dentro de la Estructura Ecológica Principal y áreas de importancia 
ecosistémica. 
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Lo anterior, apunta de forma estratégica y decidida al cumplimiento de la meta <<262-LOGRAR 
SETECIENTAS OCHENTA (780) HECTÁREAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 
CON PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN PARTICIPATIVAS>> en el marco del proyecto de inversión 
8086 <<Incremento de las acciones que contribuyen a la adaptación de los socioecosistemas 
de Bogotá Región ante los fenómenos de variabilidad y cambio climático Bogotá D.C.>>; de 
tal forma que en el tiempo proyectado, los bienes y servicios ambientales de la ciudad, no solo sean 
objeto de especial protección, sino también, permitan un desarrollo sostenible  en el que no se 
comprometa la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades, 
contrario, recuperarlas al máximo posible en beneficio de esta últimas. 

En este sentido, el contrato a suscribir producto del presente proceso de contratación se encuentra 
proyectado para una ejecución HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027, contado a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
del contrato; razón por la cual, la Secretaría Distrital de Ambiente cuenta con presupuesto para la 
vigencia 2025, así como la autorización de cupo de vigencias futuras para los años 2026 y 2027. 
 
Adicionalmente, esta contratación se encuentra incluida en el plan Anual de adquisiciones para la 
vigencia 2025.  
 

1.3. Conveniencia 

La presente contratación resulta conveniente en aras de maximizar el aprovechamiento del 
patrimonio natural de la Ciudad, especialmente, restableciendo el equilibrio ecológico de los bienes 
(Agua, Suelo, Bosques, Minerales y recursos energéticos, Biodiversidad) y servicios (Servicios de 
provisión, regulación, culturales y de soporte) ambientales que han sufrido afectaciones por diversos 
factores, entre ellos, el cambio climático y uso inadecuado del suelo. En este sentido, una apuesta 
de esta administración es adelantar un proceso sin precedentes de restauración en la estructura 
ecológica principal y otras priorizadas del Distrito Capital, como lo son, aquellas áreas afectadas con 
los incendios en el inmediato pasado. Lo anterior, redundará en beneficios para la ciudad, sus 
habitantes y la biodiversidad del país.      

1.4. Oportunidad 

En el marco del proyecto de inversión 8086 y la meta 262, la contratación pretendida se erige como 
oportuna, ya que permitirá continuar, en la vigencia 2025, con la implementación de estrategias en 
materia de restauración y protección de zonas de alta importancia ambiental. Estas estrategias están 
orientadas a consolidar una Estructura Ecológica Principal (EPP), esencial para el mantenimiento 
de los procesos ecológicos y la biodiversidad en la ciudad de Bogotá. 

Lo anterior, además, con una proyección que se traslada a otras vigencias (2026 y 2027), evitando 
con ello interrupciones que afecten los procesos de restauración, asegurando su continuidad en el 
tiempo hasta su efectiva conclusión, lo cual, igualmente, se traduce en la optimización de recursos 
públicos y reducción del desgaste de los recursos humanos y administrativos de la SDA, pues, se 
reducen los procesos y contratos en cada vigencia con el mismo objetivo y, como es natural, los 
costos requeridos para satisfacer las necesidades institucionales se mantienen en el tiempo; 
evitando aquellos aumentos naturales que tienen origen vigencia tras vigencia como consecuencia 
de varios factores que inciden en su cálculo y variabilidad a lo largo del tiempo, ejemplo, inflación, 
cambios en la demanda y oferta, condiciones económicas, costos laborales, regulaciones 
normativas, tipo de cambio, entre otros. 

Aunado a lo anterior, desde lo operativo, asegurar que la contratación pretendida se extienda en tres 
vigencias, permite la presencia de un único ejecutor, evitando el desgaste, retrasos y riesgo de 
curvas de aprendizaje sobre cada fase y componente que se propone desarrollar.  

1.5. Clasificador de 
Bienes y Servicios  

El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:  
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Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase 

10161500 10000000 10160000 Árboles y arbustos 

10171500 10000000 10170000 
Abonos orgánicos y 

nutrientes para plantas 

70151500 70000000 70150000 
Gestión de cultivos 

Forestales 

70151800 70000000 70150000 
Servicios de Conservación 

Forestal 

70151900 70000000 70150000 Recurso Forestal 

77101700 77000000 77100000 
Servicios de asesoría 

Ambiental 

77101800 77000000 77100000 Auditoría Ambiental 

80101600 80000000 80100000 Gerencia de proyectos 

81101500 81000000 81100000 
Ingeniería Civil y      

Arquitectura 
 

  

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES  

2.1 Objeto 
Contratar acciones de implementación y sostenibilidad (mantenimiento) en los procesos de 
restauración, rehabilitación o recuperación ecológica, en áreas de la Estructura Ecológica Principal 
y otras áreas de importancia ambiental, del Distrito Capital. 

2.2. Alcance o 
especificaciones 
técnicas del objeto  

Las actividades de restauración ecológica contemplan labores de reintroducción de especies 
vegetales nativas, la eliminación de especies vegetales invasoras y oportunistas, la rehabilitación 
del suelo y de hábitats para la fauna, el mantenimiento de las acciones implementadas, conforme a 
los diseños de restauración ecológica entregados por la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA y 
apropiados por el contratista.   
 
Para lo anterior, la necesidad de implementación de actividades de restauración se distribuye en dos 
componentes:  
 

• Componente 1: Implementar acciones de restauración 1  ecológica mínimo en 350,7 

hectáreas en áreas de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital, georreferenciadas 

y priorizadas por la SDA. 

En el componente 1 el contratista deberá entregar para aprobación por parte de la interventoría 
junto con el plan de trabajo: las apropiaciones de los diseños, las cantidades de obra, la 
distribución espacial de los tratamientos, los tiempos previstos, los rendimientos proyectados 
en las labores, los presupuestos por predio, entre otras; atendiendo a la dinámica natural de las 
áreas a intervenir, la época climática en que se inicien y desarrollen las labores, las presiones 
antrópicas entorno a las áreas seleccionadas, las situaciones no previstas y las no observadas 
en la etapa de diagnóstico y de diseño. 

 

 
1 En este contexto se entiende la restauración ecológica en su sentido amplio, es decir aquel que incorpora los 
enfoques de restauración, rehabilitación o recuperación. 
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• Componente 2: Realizar el mantenimiento mínimo en 600 hectáreas por ciclo que se 

encuentren en proceso de restauración ecológica en la Estructura Ecológica Principal y otras 

Áreas de Importancia Ambiental del Distrito Capital, georreferenciadas y priorizadas por la SDA, 

(cada ciclo de mantenimiento completo implica plateo, fertilización y fertirriego; cada ciclo 

deberá tener una duración máxima de 6 meses) y se deben realizar mínimo 5 ciclos durante la 

ejecución del contrato. 

Dicho lo anterior, las especificaciones y requisitos técnicos mínimos se encuentran relacionados en 
el <<ANEXO TÉCNICO>> elaborado por la SDA, el cual, hace parte integral del presente proceso 
de contratación.  

2.3 Autorizaciones, 
permisos, licencias, 
estudios técnicos y/o 
diseños previos 
requeridos para 
adelantar el presente 
proceso contractual 

Las acciones de restauración ecológica por regla general no requieren autorizaciones, permisos 
ambientales, licencias ambientales. La normatividad actual no establece autorizaciones, permisos, 
licencias ambientales para llevar a cabo las labores objeto de este proceso en las áreas del Distrito 
Capital cuya competencia corresponde a la SDA como autoridad ambiental en el marco de las 
concertaciones erigidas de consuno entre las autoridades participes en el presente proyecto. 
 
De conformidad con lo expuesto en la justificación de la necesidad, de manera previa al inicio formal 
del presente proceso de contratación se elaboraron los diseños respectivos por parte del Consorcio 
Barzzilai (Barrancas El Cedrito y Franja de adecuación La Serranía) contratado por la SDA y en el 
marco del Convenio 2596-2021 suscrito entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
– EAAB , la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y la Universidad Distrital (La 
Calera Monserrate 1, Fase 2 y 3: El Arrayán, Fase 3: La Calera Monserrate 2 y El Delirio), los cuales, 
hacen parte integral del <<ANEXO TÉCNICO>> adjunto al presente estudio Previo. 
 
No obstante, lo anterior, en caso de requerir procedimientos de tala o aprovechamiento forestal, 
previo a su ejecución, se deben tramitar los permisos descritos en la normatividad vigente. 
 
Para el desarrollo de las fases 1, 2 y 3 del contrato, se cuenta con documentos de diseños de 
restauración ecológica, así:  
 

• Fase 1: Barrancas El Cedrito y Franja de adecuación La Serranía contratados por la 

SDA. (ver: Anexo 1. Diseños SDA, 2023).  

 

• Fase 1: La Calera Monserrate 1, Fase 2 y 3: El Arrayán, Fase 3: La Calera 

Monserrate 2 y El Delirio, elaborados en el marco del Convenio 2596-2021 suscrito 

entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y la Universidad Distrital. (ver: Anexo 

2. Diseños Convenio 2596-2021). 

No obstante, se requiere de la apropiación de estos, considerando:  
 

a. Ajustes en términos de cantidades de obra, presupuesto, especificaciones y programación 

que no implique una modificación sustancial a los diseños originales entregados por la 

SDA. 

b. Documento técnico con los diseños a implementar, de acuerdo con los formatos 

suministrados por la SDA, y a la normatividad legal vigente. 
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2.4 Cláusulas 
Ambientales 

En la ejecución del contrato, le corresponde al contratista:   
 

1. Cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (A nivel nacional, 
regional y local) que se encuentren vigentes durante el término del contrato, incluyendo entre 
otros: Manejo de residuos líquidos, sólidos, peligrosos, permiso de vertimientos, de emisiones 
atmosféricas, transporte y disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD), 
residuos domésticos o convencionales, residuos peligrosos (RESPEL). Así mismo, el 
Contratista debe en todo momento minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad 
realizada por él, en el desarrollo del contrato, de conformidad con las normas aplicables. El 
Contratista conoce y acepta que las autoridades competentes nacionales, regionales o locales 
que tengan jurisdicción sobre el área donde se realizan las actividades, pueden disponer la 
suspensión de las actividades objeto de este contrato hasta que el Contratista cumpla o 
subsane el hecho deficiente. 
2. El contratista deberá garantizar la gestión adecuada de los residuos que generen dando 
cumplimiento a la normativa ambiental vigente relacionados con el almacenamiento, 
aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición final, el contratista deberá dejar 
constancia de la gestión realizada y hacer la entrega de los certificados de disposición final 
cuando aplique. 
 
3. Durante la ejecución del contrato, el contratista será responsable del cumplimiento de todas 
las medidas de manejo ambiental a implementar y los requerimientos que la Secretaría Distrital 
de Ambiente disponga. 
 
4. El contratista debe garantizar un manejo adecuado de los residuos que se puedan generar 
con ocasión de la ejecución del contrato, y velar por no dejar sustancias nocivas para la flora, 
fauna y salud humana y no contaminar los ambientes de trabajo, el suelo y fuentes de agua. 
 
5. En caso de que durante la ejecución del contrato se generen residuos clasificados como 
peligrosos se les deberá dar el tratamiento conforme a lo señalado por el Decreto Nacional 
4741 de 2005 unificado en el año 2015 en el Título 6 del Decreto Nacional 1076 de 2015. 
 
6. Garantizar que el Gestor Externo de los residuos peligrosos o especiales deba estar 
autorizado por la autoridad ambiental competente y cuente con las licencias, permisos y 
autorizaciones ambientales que se requieran para llevar a cabo la actividad de acuerdo con el 
Decreto 1076 de 2015 y/o la norma que lo modifique o Adicione. 
 
7. Para aquellas actividades que requieran el uso de plaguicidas y fungicidas, por ejemplo, los 
mantenimientos de la plantación, en caso de requerirse, el contratista o su aliado(s) 
estratégico(s) para la prestación del servicio, debe garantizar que los plaguicidas y fungicidas 
sean de baja toxicidad (NO categorías | y II), estar autorizados o aprobados por la autoridad 
competente y que estos cuentan características de biodegradabilidad. Privilegiar el uso de 
productos naturales o de control biológico. Lo anterior, a través de fichas de datos de seguridad, 
registros de salud pública, fichas técnicas de los productos. 
 
8. Para aquellas actividades que requieran el uso de plaguicidas y fungicidas, el contratista 
deberá garantizar que personal que asigne para la aplicación de los plaguicidas y fungicidas 
cumpla con los requisitos de formación y capacitación para el desarrollo de esta actividad. Lo 
anterior, a través de certificados de cursos de formación, soportes de asistencia a 
capacitaciones, etc, lo cual deberá ser previamente verificado por parte de la interventoría del 
contrato. 
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9. Adoptar y conocer el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Entidad, el cual da 
herramientas de planeación que permitan gestionar acciones institucionales con miras a lograr 
los objetivos propuestos, adoptado por el DECRETO 593 DE 2023 “ Por medio del cual se 
adopta el ajuste al Plan de Gestión Ambiental (PGA) para el periodo 2023-2038 y se dictan 
otras disposiciones” y la Resolución 242 de 2014 “Por la cual se adoptan los lineamientos 
para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental –PIGA” y las demás que las modifiquen y/o adicionen. 

2.5 Obligaciones 
General del Contratista  

1. Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el 
Gobierno Nacional, Distrital, por la Secretaría Distrital de Ambiente y demás disposiciones 
pertinentes.  
 

2. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.  
 

3. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, junto con el/la 
interventor, cuando corresponda. 

 
4. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, así como las obligaciones específicas 

pactadas dentro del plazo estimado para la ejecución del contrato, de conformidad con lo 
establecido en los estudios y documentos previos y la oferta presentada dentro del proceso 
de contratación. 

 
5. Aceptar y cumplir las instrucciones que le sean impartidas a través del interventor del contrato, 

en el marco del objeto y las obligaciones contractuales. 
 

6. Constituir las garantías a favor de BOGOTÁ D.C. - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE 
en los términos establecidos en este documento y mantenerla vigente durante el término de 
ejecución del contrato y hasta la liquidación (cuando aplique), por los valores y con los 
amparos previstos en el mismo y presentarla dentro del término establecido por la entidad. 

 
7. Efectuar los aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos 

laborales, y con los aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), si 
hay lugar a ello, atendiendo lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 
23 de la ley 1150 de 2007, el artículo 20 de la Ley 1607 de 2012 y las demás normas 
aplicables.  

 
8. Entregar al interventor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones 

contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los 
estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración de la 
responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 594 de 
2000), así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución 
de este. 

 
9. Reportar a la interventoría del contrato cualquier novedad o anomalía que se presente durante 

la ejecución del contrato. 
 

10. Dar aplicación a los subsistemas vigentes que componen el Sistema Integrado de Gestión 
adoptados por la Secretaría Distrital de Ambiente. 

 
11. Presentar los informes con la periodicidad requerida y como soporte para cada pago, en caso 

de que haya lugar a ellos. 
 

12. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le 
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sean imputables. 
 

13. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o 
con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación 
con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. 

 
14. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá 

D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores sea expedida por la 
Secretaría Distrital de Ambiente en la ejecución del contrato. 

 
15. Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías constituidas 

con ocasión de la suscripción del contrato, en el evento de presentarse modificaciones en 
valor y/o plazo, suspensiones, y demás modificaciones que afecten su vigencia o monto. 

 
16. Participar activamente en las actividades de gestión, capacitación o divulgación del sistema 

de gestión ambiental proferidas por la SECRETARÍA y dar cumplimiento a lo contemplado en 
los lineamientos ambientales establecidos para el uso eficiente de los recursos de la entidad 
(PIGA).  

 
17. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, 

que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de 
conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o 
complemente. Nota: El contratista deberá garantizar que el personal que se vincule en el 
marco del contrato esté afiliado al sistema de seguridad social integral, lo cual deberá ser 
verificado por parte de la interventoría. 

 
18. Para personas jurídicas y/o naturales responsables de IVA, presentar factura electrónica, 

conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto Nacional 358 del 5 de marzo de 2020 
y lo dispuesto en la Resolución expedida por la DIAN No. 0000165 del 1 de noviembre de 
2023 y aquellas que la modifiquen, la misma debe contener cada uno de los ítems, con la 
cantidad, unidad de medida, descripción específica y valor que permitan la identificación de 
los bienes vendidos o servicios prestados de acuerdo con lo estipulado en el contrato. 

 
19. Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el manual de seguridad y salud en el trabajo 

para contratistas, en cumplimiento de la normativa vigente. 
 

20. Reportar de manera bimestral a la interventoría del contrato la relación de mujeres contratadas 
para la ejecución del presente contrato suscrito con la Secretaría Distrital de Ambiente, de 
conformidad con los lineamientos y porcentajes indicados en el Decreto Distrital 332 del 29 
de diciembre de 2020 “Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover 
la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital” y la Circular 0013 de 
2021 suscrita por la Secretaría de la Mujer (si aplica).  

 
21. Dar cumplimiento a la Circular 011 de 2021 suscrita por la Secretaría Jurídica Distrital, en el 

sentido de observar las disposiciones relativas a los derechos de autor y conexos y adelantar 
las gestiones necesarias para garantizar el respeto a los mismos, en especial a lo referente a 
obras protegidas por la legislación del autor, el cual para su distribución, utilización, 
publicación y distribución, debe contar por regla general con la previa autorización de su autor 
o titular de derechos patrimoniales, salvo las excepciones o limitaciones previstas en la Ley 
23 de 1982 y/o demás normas que lo regulen. 
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22. Con la firma del contrato el contratista declara bajo la gravedad de juramento que no se 
encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar 
con el Estado, consagradas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015, ni en conflicto de intereses frente a la Secretaría 
Distrital de Ambiente, ni en las demás disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre 
la materia. 

 
23. Elaborar y cargar en la plataforma SECOP II, el informe de ejecución de la gestión adelantada 

debidamente firmado por la interventoría del contrato, con los soportes para adelantar el 
respectivo pago, que evidencie el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, 
en las fechas establecidas en el mismo. 

2.6 Obligaciones 
Específicas del 
Contratista 

Obligaciones Específicas Técnicas  
 
1. Elaborar y entregar a la interventoría para su revisión y aprobación todos los informes de 

gestión y documentos descritos y requeridos dentro del plazo contemplado o a solicitud de la 

Interventoría o de la Secretaría Distrital de Ambiente. 

 

2. Elaborar y presentar al interventor y a la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, dentro de los 

CINCO (5) DÍAS HABILES siguientes a la fecha de suscripción del acta de inicio, los costos de 

las actividades de los componentes 1 y 2 con el respectivo anexo de análisis de precios unitarios 

– APU, por actividad. Para dicho fin se empleará el formato puesto a disposición por la entidad 

en el anexo denominado “ANALISIS DE PRECIO UNITARIO”.  

 

3. Realizar la apropiación de diseños de restauración ecológica del componente 1 (en las fases 1, 

2 y 3) y presentarla para su aprobación por parte de la interventoría para que sea socializada 

en comité técnico, de conformidad con lo señalado en el Anexo Técnico. 

 

4. Apropiar e implementar los diseños, tratamientos de fauna, obras biomecánicas y demás 

tratamientos definidos en los documentos denominados: Anexo 1 Diseños SDA, 2023 y Anexo 

2 Diseños Convenio 2596-2021, donde se deben realizar las siguientes actividades 

secuenciales:  

 

A. Transporte de materiales, insumos y personal 

B. Preparación y limpieza del terreno 

C. Manejo de coberturas vegetales de especies oportunistas, exóticas o invasoras 

D. Control de especies forestales exóticas menores a 10 cm de diámetro a la altura del pecho 

– DAP. 

E. Implementación de los tratamientos y diseños de restauración ecológica incluyendo: 

i. Trazado y demarcación con estacas para la ubicación de los hoyos de plantación 

ii. Ahoyado      

iii. Aplicación de enmiendas e hidrorretenedor 

iv. Plantación 

v. Instalación de tutores 

vi. Plateo y corona en los hoyos demarcados 

vii. Fertilización 

viii. Riego 
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ix. Reposición de material vegetal y tutores 

x. Manejo y disposición de residuos generados 

xi. Instalación de tratamientos atractores de fauna 

xii. Georreferenciación de las acciones de restauración. 

xiii. Captura de ortoimágenes del antes y después de la implementación de acciones de 

restauración 

F. Realizar el primer mantenimiento a las acciones de restauración ecológica implementadas  

 

5. Presentar una propuesta piloto de implementación del Plan de Aprovechamiento Forestal para 

las áreas priorizadas por la SDA. 

 

6. Diseñar dentro de los primeros quince (15) días hábiles de ejecución del contrato, una 

propuesta del plan de monitoreo, evaluación y seguimiento para actividades del Mantenimiento, 

para aprobación de la interventoría, observando siempre, las condiciones y especificaciones 

descritas en el ANEXO TECNICO. 

 

7. Implementar las actividades de mantenimiento a los procesos de restauración, rehabilitación o 

recuperación ecológica, llevados a cabo en la estructura ecológica principal y otras áreas de 

importancia ambiental del Distrito Capital, conforme a lo señalado en el ANEXO TECNICO el 

cual hace parte integral del presente documento. En el marco de esta obligación, deberá 

ejecutar las siguientes actividades: 

 

a) Transporte de materiales, insumos y personal 

b) Plateo  

c) Fertilización edáfica por contacto  

d) Fertirriego 

e) Reposición de material vegetal  

f) Tutorado 

g) Control de especies invasoras y oportunistas 

h) Enriquecimiento o cobertura vegetal de suelos desprotegidos  

i) Instalación o adecuación de cercas 

j) Georreferenciación de las actividades de mantenimiento (Áreas control de especies 

invasoras y oportunistas e Individuos replantados y/o enriquecidos en arreglos florísticos 

(módulos, triadas, fajas, entre otros). 

k) Captura de ortoimágenes del antes y después de la implementación de acciones de 

mantenimiento. 

 

8. Implementar acciones de capacitación para la ejecución de las actividades descritas en el 

Anexo Técnico del contrato, dirigidas al personal de operarios, y a cargo de sus profesionales 

temáticos y, del sistema de salud y seguridad en el trabajo.  

9. Adelantar las visitas de reconocimiento a las áreas objeto de intervención y elaborar las actas 

de visita, fichas, informes o documentos técnicos que evalúen y den cuenta del estado actual 

de las zonas. 
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10. Cumplir las actividades en las cantidades y la calidad requerida para la ejecución de los 

componentes 1 y 2 del contrato, de acuerdo con el plan de trabajo y armónicas con el anexo 

técnico. De igual forma no se podrán desarrollar ejecuciones que excedan el valor adjudicado 

sin previa autorización. 

 

11. Garantizar la disponibilidad permanente de herramientas, insumos, maquinaria y equipos 

necesarios para la operación y el cumplimiento del objeto del contrato, durante el plazo de 

ejecución establecido para tal fin. 

 
12. El contratista deberá garantizar el suministro del material vegetal proveniente de uno o más 

viveros establecidos en ecosistemas de alta montaña o bosques alto andinos de Cundinamarca 

y Boyacá, debidamente registrados ante el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, para lo 

cual la interventoría mediante visita y previa entrega del material vegetal, deberá verificar que 

el contratista allegue la resolución por medio de la cual se otorga el registro al vivero como 

productor y comercializador de plantas y plántulas de especies forestales para material vegetal 

de propagación de conformidad con la Resolución  ICA 780006 de 2020 o las demás que la 

modifiquen o adicionen, la cual deberá formar parte integral de los documentos presentados 

por el contratista de obra para los pagos parciales.  

 

13. Efectuar el transporte de insumos y materiales en general, determinados como: A) transporte 

mayor: que consiste en transportar las plantas, fertilizantes, alambres, postes desde los sitios 

de producción, distribución o adquisición, hasta los diferentes lotes donde se establecerá la 

plantación. Por su origen y ubicación de los lotes, debe transportarse en vehículos pesados 

(camiones, tractores, volquetas). B) Transporte menor: que consiste en transportar lo 

descargado del transporte mayor, hacia los lotes (transporte multimodal). 

 

14. Participar en la determinación de los ítems efectivamente ejecutados durante el contrato 

realizando seguimiento frente a los ajustes que tuvieron lugar y las áreas efectivamente 

intervenidas en armonía con los lineamientos técnicos emitidos por la Secretaría Distrital de 

Ambiente y el Interventor del Contrato de Obra.  

 

15. Elaborar en conjunto con la interventoría el acta de final del contrato y el acta de liquidación del 

contrato de obra; en los términos acordados en el plan de trabajo, de acuerdo con los 

procedimientos y formatos vigentes establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de la 

Secretaría Distrital de Ambiente para tal fin. 

 

16. Tramitar los certificados de paz y salvo del personal empleado para la ejecución del contrato 

de obra y subcontratistas. 

 

17. Cumplir y mantener de manera efectiva durante la ejecución del contrato, todos los 

ofrecimientos adicionales que fueron presentados y aceptados durante el proceso de selección 

y por medio de los cuales, se obtuvo un puntaje adicional a efectos de ser adjudicatario del 

proceso de selección, lo cual deberá ser verificado por parte de la interventoría del contrato. 
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Obligaciones a cargo del contratista relacionadas con el personal exigido para la ejecución 
del objeto contractual 
 
1. Presentar las hojas de vida del personal mínimo transversal requerido, conforme con los perfiles 

relacionados en el Anexo Técnico, para revisión y aprobación por parte de la interventoría del 

Contrato de Obra, actividad que deberá desarrollarse dentro de los ocho (8) días hábiles 

posteriores a la suscripción del acta de inicio. 

 

2. Presentar las hojas de vida del equipo operativo (componentes 1 y 2) requerido, conforme con 

los perfiles relacionados en el Anexo Técnico, para revisión y aprobación por parte de la 

interventoría del Contrato de Obra, actividad que deberá desarrollarse dentro de los diez (10) 

días hábiles posteriores a la suscripción del acta de inicio. 

 

3. Suministrar y mantener durante la ejecución del Contrato de Obra, en las etapas descritas en 

el anexo técnico y hasta la entrega de estas, el personal requerido para la ejecución del objeto 

contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas y profesionales y la experiencia 

general y específica exigida en los documentos que hacen parte integral del proceso de 

contratación. En todo caso, el Contratista deberá contar con los profesionales o técnicos 

requeridos, para cumplir con el objeto contractual. 

 

4. El personal mínimo ofrecido y vinculado a la ejecución del contrato no tendrá vínculo laboral 

alguno de índole contractual o legal o reglamentario con la SDA, por tal motivo el 

CONTRATISTA mantendrá indemne a la Entidad contra todo reclamo, demanda, acción legal, 

y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados 

por EL CONTRATISTA o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del 

contrato. 

 

5. Verificar que todos los profesionales a quienes se les asignen actividades en desarrollo del 

contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, en los casos que por ley se 

requieran. 

 

6. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación de este, el 

personal profesional ofrecido y exigido, en caso de que sea necesario efectuar el cambio de 

alguno de los miembros del equipo mínimo debe mediar autorización expresa por parte de la 

interventoría, previa verificación de la correspondencia de las condiciones de idoneidad y 

experiencia solicitadas en las condiciones de participación y las acreditadas por el nuevo 

candidato. 

7. Dar cumplimiento durante la ejecución del contrato, a lo establecido en el Decreto 392 de 2018, 

manteniendo en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio 

lugar a la obtención del puntaje por este factor (si aplica), para lo cual, para cada pago, deberá 

aportar a la interventoría del contrato, el certificado que para el efecto expide el Ministerio de 

Trabajo, donde así lo acredite. 

8. Dar cumplimiento al artículo 3 del Decreto 1860 del 2021, que adicionó el artículo 2.2.1.2.4.2.16 

del Decreto 1882 de 2015 <<Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de 

población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
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reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional>>, en el sentido 

de destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje no inferior al cinco por ciento (5 %), la 

provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de 

especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 

personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, 

mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como 

la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 

gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. El 

porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 

durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 

incumplimiento contractual. 

9. Mantener vinculado durante toda la ejecución del contrato el personal con el que se acredito 

algún criterio de desempate, lo cual deberá ser verificado por parte de la interventoría del 

contrato. 

 

2.7 Obligaciones de la 
SDA 

1. Vigilar la correcta, calidad y oportuna ejecución del contrato a través de la interventoría integral 
que se contrate para tales fines. 

 
2. Entregar al contratista la información necesaria para la ejecución del contrato y obligaciones 

contractuales. 
 
3. Pagar al Contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos de ley, tasas y 

contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente. 
 
4. Verificar y dejar constancia, a través de la Interventoría del contrato, del cumplimiento de las 

obligaciones del Contratista frente a los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y las 
contribuciones parafiscales a que haya lugar, establecidas por la ley colombiana, del personal 
que contrate o tenga de planta durante la ejecución del contrato. 

 
5. Verificar a través del interventor del contrato, que el contratista dé cumplimiento a las 

condiciones establecidas en la Directiva Distrital No. 01 de 2011 relacionada con la inclusión 
económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva 
de la ciudad (si ello aplica). 

 
6. Verificar a través del interventor del contrato, que el contratista dé cumplimiento a las 

condiciones establecidas en el Decreto Distrital 332 del 29 de diciembre de 2020 “Por medio 
del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la 
contratación del Distrito Capital.” (si ello aplica). 

 
7. Verificar a través del interventor del contrato, que el contratista dé cumplimiento a las condiciones 

establecidas en el artículo 3 del Decreto 1860 del 2021, que adicionó el artículo 2.2.1.2.4.2.16 
del Decreto 1882 de 2015 <<Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional>>,  

 
8. Verificar a través del interventor del contrato, que el contratista realice el cargue oportuno en la 

plataforma SECOP II, los informes de ejecución y demás documentos que se generen dentro 

de la ejecución del contrato y sus respectivos soportes. 
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9. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias 
y las garantías a que hubiere lugar para lo cual el supervisor dará aviso oportuno a la 
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora 
o incumplimiento, cuando de acuerdo con la naturaleza y cláusulas del contrato aplique. 

 
10. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 

2.8 Identificación del 
contrato celebrar 

La tipología del contrato que se requiere celebrar corresponde a un <<CONTRATO DE OBRA>>, 
definido en el numeral 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, según el cual: 
 

<<Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material 
sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 
 
En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de 
licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona 
independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y 
omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente 
estatuto>> 

 
Con la definición antes citada, el legislador limitó la naturaleza de los contratos de obra a las 
actividades de trabajos materiales exclusivamente sobre bienes inmuebles, independientemente de 
su modalidad de ejecución y pago. De esta forma, acogió la posición de una parte de la doctrina y 
del derecho comparado, que vinculan la tipificación del contrato de obra a aquellas actividades 
realizadas sobre bienes inmuebles. 
 
En otras palabras, el contrato de obra tiene como finalidad la ejecución de una obra pública, 
considerándose dentro del alcance de la misma todo trabajo que tiene por objeto, crear, construir, 
conservar o modificar bienes inmuebles incorporándose a dicho concepto trabajos como la 
construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de los bienes 
inmuebles, así como la construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y 
demolición de aquellos bienes destinados a un servicio público o al uso común.  

2.9 Plazo de Ejecución 

El plazo de ejecución del contrato SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027, O HASTA EL 
AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS, LO PRIMERO QUE OCURRA, contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución del contrato. 

2.10 Domicilio 
Contractual y lugar de 
ejecución del contrato 

El domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C. 
 
El lugar de ejecución de contrato será en la ciudad de Bogotá D.C, en las áreas georreferenciadas 
e informadas por la SDA.  

2.11 Informes  

1. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
 
El Contratista deberá entregar para aprobación de la Interventoría un documento en el cual se 
contenga el plan de utilización o de inversión del anticipo, el Contratista debe incluir los ítems de 
obra, equipos, materiales, insumos, pagos de personal y demás rubros en los cuales se puede usar 
el anticipo para garantizar el cumplimiento del contrato estatal. El interventor del contrato debe 
aprobar dicho plan y también autorizar previamente los pagos o reembolsos que efectúe la fiduciaria 
conforme al mismo plan. 
 
2. PLAN DE TRABAJO 
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El Contratista deberá entregar para aprobación de la Interventoría del contrato, un documento en el 
cual se contenga las actividades y subactividades, definir la ruta crítica, formular el cronograma y 
avance proyectado que muestre de forma clara y precisa la planeación de las actividades necesarias 
para llevar a cabo el cumplimiento del objeto contractual y su porcentaje de ejecución, para lo cual 
es necesario emplear los lineamientos y procedimientos de la SDA, los cuales serán formulados y 
puestos disposición del contratista a la suscripción del acta de inicio. 
 
Tener en cuenta que, el plan de trabajo que desarrolle el contratista deberá incluir el cronograma 
estimado de obra de manera detallada de acuerdo con las áreas definidas por la SDA y los 
documentos técnicos de diagnóstico y diseño específicos de cada área, en los cuales se dan los 
lineamientos para la implementación. El Plan de Trabajo se deberá diseñar teniendo en cuenta los 
siguientes parámetros: 

1. Deberá elaborarse utilizando software para programación de proyectos, tal como Microsoft 
Project, Primavera Project Planner o cualquier otro programa similar. 

2. Deberá definirse un Plan de trabajo según las especificaciones señaladas en el anexo 
técnico y donde se describan los recursos a utilizar (equipos y personal), los rendimientos 
de los recursos, las cantidades a contratarse y el plazo establecido, los cuales deben 
guardar correspondencia con los términos y cantidades descritas en el presente anexo 
técnico; y según los formatos de la entidad. Debe señalar los números de operarios a 
emplear para el desarrollo del objeto contratado y cumplir con la obligación de resultado 
de restaurar. Se debe presentar el plan de trabajo por cada componente y ejecutarse 
simultáneamente los componentes.  
 

3. El plazo del programa de obra presentado debe ser igual al plazo de ejecución del contrato, 
así como al interior de cada componente. 

4. El Diagrama Gantt o de barras deberá contener la siguiente información: Identificación y 
nombre de la actividad, duración, holgura total, tiempos tempranos y tardíos (de iniciación 
y terminación), las actividades predecesoras y las actividades sucesoras. Deben señalarse 
claramente las actividades críticas. Las fechas deberán estar consignadas en fechas 
calendarizadas. Se deben precisar las convenciones usadas. 

 
Adicional a lo expuesto, el Contratista deberá realizar y entregar junto con el Plan de Trabajo descrito 
en el presente numeral las apropiaciones de los diseños, las cantidades de obra, los tiempos 
previstos, los rendimientos en las labores, entre otras; atendiendo la dinámica natural de las áreas 
a intervenir, la época climática en que se inicien y desarrollen las labores, las acciones antrópicas 
entorno a las áreas seleccionadas, las situaciones no previstas y las no observadas en la etapa de 
diagnóstico y de diseño. Cualquier eventualidad o actualización deberá ser presentada ante el 
Comité Técnico (Contratista, Interventoría y SDA) para tomar las decisiones y lograr el cumplimiento 
del alcance de cada componente. 
 
3. INFORMES PARCIALES Y EXTRAORDINARIOS 

 
El Contratista deberá entregar para aprobación de la Interventoría del Contrato, un documento 
bimestral en el cual se evidencien, la ejecución y cumplimiento de cada una de las obligaciones 
contractuales, los soportes del personal vinculado (afiliaciones al sistema de seguridad social), los 
aspectos técnicos adelantados: Detalles generales de cada componente, Breve descripción de los 
trabajos, Fotos ilustrativas, Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo), 
Balance bimestral de actividades y cantidades ejecutadas en el polígono o área de estudio, cantidad 
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de individuos por especie plantadas y mantenidas, áreas de control de especies invasoras y 
oportunistas, resultados del proceso de caracterización biofísica o apropiación de diseños de 
restauración, salidas gráficas de las actividades de restauración ejecutadas y ejecución financiera 
del componente (costos, pagos, reclamaciones sí se presentan, balance de mayores o menores 
cantidades de obras, si se causan), ítems no previstos y las demás que solicite la interventoría y la 
supervisión del contrato de interventoría. 
 
Lo anterior, en función del periodo de corte bimestral, presentando el acumulado en la ejecución del 
contrato y confrontado con el plan de trabajo; o de manera extraordinaria, según lo determine la 
Interventoría del Contrato en conjunto con la supervisión de esta última. 
 
Adicional a lo requerido, el Contratista deberá elaborar junto con la Interventoría el acta parcial de 
avance de obra de manera mensual, en el que se detalle de manera clara y específica el avance en 
la obra por polígono de los componentes. El acta parcial de avance de obra deberá contar con la 
aprobación de la interventoría del contrato, y la misma señalará, entre otros aspectos, aquellos que 
requiera la Secretaría Distrital de Ambiente y la interventoría del contrato.  
 
Los informes descritos en el presente numeral contendrán como mínimo lo siguiente: 

1. Trabajo ejecutado por bimestre, generando capítulos por cada componente, el cual refleje 
de manera adecuada la totalidad de las actividades realizadas y su estado de avance 
respecto a lo programado, con las observaciones necesarias.  

2. Deberán incluir fotografías y los soportes necesarios para respaldar la calidad y cantidad 
de los materiales, insumos, suministros e información empleada, los cuales deben 
corresponder con los programados en la planificación del control de calidad de las 
acciones y actividades propias del contrato. Se deben incluir, para cada actividad 
adelantada, el registro fotográfico antes – durante – después, para evidenciar el resultado 
de la implementación o mantenimiento de las áreas entregadas en proceso de restauración 
ecológica. 

3. Incluir el listado de cantidades de individuos plantados por especie (nombre común y 
nombre científico), por polígono y por localidad. En cada periodo, se presentará el dato del 
periodo, los datos bimestrales de los periodos anteriores y el dato acumulado, con el fin 
de garantizar la trazabilidad de la información, (de acuerdo con las especificaciones del 
anexo técnico). 

4. Incluir cuadro de áreas implementadas y mantenidas por bimestre, localidad y elemento 
de la Estructura Ecológica Principal (EEP), soportadas con shapefile, (de acuerdo con las 
especificaciones del anexo técnico). 

5. Se incluirá un registro de las notas que sean cruzadas entre la INTERVENTORÍA, el 
CONTRATISTA y la SDA. 

6. Los costos en que se incurra para la preparación y presentación de los informes correrán 
por cuenta del contratista y deberán estar incluidos en los gastos administrativos del 
contrato. 

4. INFORMES TÉCNICOS FINALES 
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4.1. Informe final y documentos y entregables del componente 1 

Debe contener el consolidado de los soportes del personal vinculado (afiliaciones al sistema de 
seguridad social), los aspectos técnicos adelantados, apropiación de diseños definitivos, ejecución 
administrativa, ejecución financiera y los demás considerados por la interventoría y la SDA. 
 
Adicional a lo requerido, el Contratista deberá elaborar junto con la Interventoría el acta de entrega 
y recibo a satisfacción de la ejecución del Componente 1, el cual deberá contar con la aprobación 
de la Interventoría del Contrato y con la no objeción de la Secretaría Distrital de Ambiente. 

 
El informe final de este componente deberá contener como mínimo la siguiente información: 

4.1.1. Documento de implementación de acciones mínimo en 350,7 hectáreas 

Este documento consolida las actividades desarrolladas en el Componente 1. Al final de este 
componente el contratista entregará mínimo 350,7 hectáreas intervenidas con acciones de 
restauración ecológica (RE), implementadas en campo en las áreas definidas por la SDA. Lo anterior 
se soportará con los debidos documentos, entre ellos: 

- Actas de campo con el recibo a satisfacción de cada proyecto de restauración ecológica 

implementado por parte del contratista, la interventoría del contrato debe dar detalle del 

cumplimiento en cantidad, calidad, diseño florístico establecido y tratamientos definidos, y 

estar acorde a las obligaciones técnicas y contractuales. El modelo de acta corresponde 

al “Acta de visita a campo grupo restauración” y acta de reunión y relación de asistencia 

de acuerdo a los lineamientos y formatos dados por la SDA. Las actas de campo deben 

estar soportadas con las bitácoras de campo por cada polígono intervenido (la 

interventoría tendrá la custodia de las bitácoras y actas que realicen con el contratista en 

la ejecución del contrato).  

- Actas de reunión con el recibo a satisfacción por parte de la interventoría del contrato, para 

este componente. 

- Archivo digital organizado con todos los registros del diagnóstico, diseños definitivos e 

implementación en campo. 

4.1.2. Elaboración y entrega de fichas de restauración 

 

La ficha de restauración es una herramienta de la Secretaría Distrital de Ambiente para el 
seguimiento a los procesos y a la vez guía de las etapas siguientes de mantenimiento. La SDA de 
acuerdo a sus procedimientos suministrará el formato para su diligenciamiento, el cual debe 
realizarse posterior a la implementación para que se ajuste a la realidad en campo, pues en el normal 
desarrollo de las actividades de implementación pueden presentarse cambios de modo, espacio y 
cantidad. 
 
Las fichas de restauración que deberá entregar el contratista posterior a la implementación, deberán 
contener los siguientes elementos: 

1. Salidas gráficas con una escala de detalle en relación a lo evidenciado en campo y deben 
corresponder con las planillas respectivas en cuanto a franjas o núcleos e individuos. 

2. Registro fotográfico de los escenarios de restauración donde se evidencie el antes, 
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durante y después de las acciones de restauración ecológica implementadas. 

3. Tabla que especifique la cantidad de especies y número de individuos por especie 
plantados. 

4. Tabla de tipos de arreglos florísticos y figuras del diseño. 

4.1.3.  Registro fotográfico 

 

El contratista deberá entregar los registros fotográficos de las áreas específicas donde se 
implementarán los procesos de restauración ecológica, por medio de una base de datos que 
especifique: equipo utilizado, descripción de la imagen, código de identificación, fecha, ubicación, 
coordenadas y punto cardinal. 
 
Los registros para cada sector deben ser imágenes panorámicas y de planta, de alta calidad, 
tomados en un mismo ángulo, con por lo menos, un elemento de referencia y posición para asegurar 
una medida de comparación en el tiempo de los sitios con y sin intervención. 
 
Para la ejecución del contrato se requerirá el registro fotográfico antes de la intervención, durante y 
después de la misma teniendo en cuenta que en los elementos de la Estructura Ecológica Principal 
no serán admisibles obras que puedan afectar la calidad de los ecosistemas, por lo que no se podrá 
instalar infraestructura fija de alto impacto. 
 
El registro fotográfico, debe ser entregado en un archivo a manera de base de datos fotográfica, 
donde se evidencie la situación del predio antes de la intervención, durante la intervención y después 
(emplean la misma toma y referentes), mediante fotos panorámicas y de planta que permitan el 
seguimiento a los indicadores de aumento de la cobertura y conectividad estructural, teniendo en 
cuenta los siguientes parámetros: 
 

1. Se debe definir la metodología y establecer puntos fijos mediante georreferenciación para 
que éstos posteriormente puedan ser replicados para el registro del seguimiento del 
cambio de las coberturas. 
 

2. Se verificará que el contratista incluya la base de datos de registro fotográfico que 
especifique: equipo utilizado, descripción de la imagen, código de identificación, fecha, 
ubicación, coordenadas y punto cardinal. Lo anterior, teniendo en cuenta que los registros 
para cada sector deben ser imágenes panorámicas y/o de planta, de alta calidad, tomadas 
en un mismo ángulo, con un elemento de referencia y posición para asegurar una medida 
de comparación en el tiempo de los sitios con y sin intervención. 

3. El contratista debe garantizar que contará con los permisos o licencias que se requieran 
para la toma de imágenes con equipos no tripulados y con la autorización del Interventor 
del contrato. 

 
De igual manera el Contratista deberá entregar dentro del presente ítem registros fotográficos aéreos 
con dron, comparando el antes y después de las áreas y convertidos en ortofotografías. Este ítem 
se debe acordar con la interventoría y la supervisión del contrato de interventoría. 

4.1.4. Información geográfica (SIG) 

 
Se deberá presentar la georreferenciación de los núcleos, triadas, franjas y tratamientos de fauna 
utilizando un colector de datos GPS con precisión submétrica. Se debe realizar la georreferenciación 
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de áreas (manejo de coberturas), líneas (aislamientos, si aplica) y puntos (plantas, tratamientos de 
fauna) representativos de los tratamientos establecidos, con los respectivos atributos de 
coordenadas X,Y. Para los individuos plantados, se debe incluir en la base de datos la especie, y 
demás atributos de crecimiento solicitados por la SDA. 
 
De igual manera se deberá entregar shapefile con la suficiente cantidad de puntos que permitan la 
delimitación de las áreas que encierran la restauración. 
 
Toda la información relacionada con la georreferenciación deberá ser entregada en formato shapefile 
e incluidos en una Geodatabase y entregado bajo el Sistema de Proyección Cartográfico Origen 
Único Nacional EPSG 9377. 

4.2. Informes por ciclo y documentos entregables del componente 2 

El contratista deberá entregar al finalizar cada ciclo un informe que detalle las actividades de 
mantenimiento ejecutadas en las áreas priorizadas por la entidad, con los debidos soportes 
documentales, cartográficos y fotográficos. Así mismo, debe contener el consolidado de los soportes 
del personal vinculado (afiliaciones al sistema de seguridad social), los aspectos técnicos 
adelantados, ejecución administrativa, ejecución financiera y los demás considerados por la 
interventoría y la SDA. 
 
De las labores de mantenimiento y la consolidación de los diseños implementados se obtendrán los 
siguientes productos: 

4.2.1. Informe para cada ciclo 
 

El Documento de “Informe final de implementación de acciones de sostenibilidad y mantenimiento 
de restauración ecológica”, deberá seguir los lineamientos impartidos por la SDA y deberá contener 
los siguientes parámetros: Información general del contrato, avance general del contrato que 
contenga el resumen avance técnico general y el resumen avance financiero general, avance 
detallado del plan de trabajo, consolidación de resultados del desarrollo de acciones de 
mantenimiento de procesos de restauración establecidos anteriormente, consolidación y análisis de 
rendimientos con gráficas descriptivas, construidas bajo las actividades desarrolladas en el 
mantenimiento a las áreas en proceso de restauración, consolidado financiero, consolidado 
administrativo, conclusiones y recomendaciones con sus respectivos soportes; sin perjuicio de que 
la SDA o la interventoría pueda solicitar mayor información de los mismos. 
 
Este informe final del ciclo ejecutado deberá contener de forma detallada cada una de las actividades 
ejecutadas que den cuenta del cumplimiento de los requerimientos técnicos instituidos por la SDA. 
  
Se debe entregar los shapefiles, Geopackage, o gdb, cartografía, metadatos y bases de datos donde 
se visualice la georreferenciación de los individuos replantados y/o enriquecidos en arreglos 
florísticos (módulos, triadas, fajas, entre otros). De igual forma la georreferenciación de las áreas 
donde se realizó control de especies invasoras y oportunistas con sus correspondientes ortofotos 
que permitan verificar las acciones y evolución de la cobertura al final del ciclo de mantenimiento. 
 
La información cartográfica final deberá estar en concordancia con lo establecido en el Documento 
técnico para la generación y entrega de información geográfica, cartográfica y documentos 
asociados, elaborados por desarrolladores externos a la Secretaria Distrital de Ambiente, el cual 
indica los “Estándares asociados a las políticas de producción, acceso y uso de los datos geográficos 
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institucionales de la SDA y los definidos por la infraestructura de Datos Especiales para el Distrito 
Capital IDECA, en los productos generados por el desarrollo externo para la SDA.” 
 
Dentro del informe consolidado del ciclo de acciones de mantenimiento, se debe presentar el 
resultado y análisis del Plan de monitoreo, con la evaluación y seguimiento diseñado en el marco de 
las actividades del Mantenimiento de las áreas a las cuales se le realiza las acciones de 
mantenimiento de la restauración ecológica. 
 
Este plan de monitoreo, evaluación y seguimiento para actividades del Mantenimiento de las áreas 
se enfoca en la evaluación por parte del contratista de las acciones y periodicidad planteadas en la 
propuesta de mantenimiento a las áreas intervenidas durante la ejecución del contrato, de forma que 
se pueda llevar un control de desarrollo de los individuos, mediante indicadores de desarrollo, y 
estado fitosanitario, evaluación del avance de las medidas integrales que se realicen particularmente 
en cada polígono, que cuente con indicadores apropiados para el seguimiento del proceso de 
sucesión ecológica, tales como: presencia, mortalidad, morbilidad, estado de adaptación, 
adaptabilidad y valoración de variables diamétricas y reclutamiento de nuevos individuos y especies. 
 
El documento final también debe contener Informe de manejo adaptativo, donde a partir de los 
resultados del monitoreo, evaluación y seguimiento, se debe presentar las conclusiones que 
permitan validar o por el contrario sugerir nuevas acciones o diseños sobre las acciones que el 
contratista indique que se deban ejecutar en cada polígono o sectores dentro de los polígonos, en 
el siguiente ciclo de mantenimiento, tendientes a continuar con el proceso de sucesión ecológica, de 
los procesos de restauración establecidos. Lo anterior, de acuerdo con los cambios que puedan 
detectarse al momento de la implementación referente al avance o el estancamiento de la trayectoria 
de la sucesión ecológica, el control y nueva presencia de factores de tensión asociados a especies 
invasoras y la identificación de los factores de tensión que no hayan sido previstos en los 
documentos del anexo técnico. 
 
El informe final de cada ciclo de este componente deberá contener como mínimo la siguiente 
información: 

4.2.1.1. Registro fotográfico  
 

El contratista deberá entregar una base de datos que contenga el registro fotográfico, donde se 
evidencie la situación de cada uno de los polígonos, antes de la intervención, durante la intervención 
y después de la misma, mediante fotos panorámicas y de planta (vuelo dron) que permitan el 
seguimiento a los indicadores de mantenimiento de áreas, control de especies invasoras, aumento 
o cambio de la cobertura vegetal y conectividad estructural. Se debe definir la metodología y se 
deben establecer puntos fijos mediante la georreferenciación para que éstos posteriormente puedan 
ser ubicados en el futuro para el registro del seguimiento al cambio de las coberturas. 
 
El archivo digital debe contener y estar organizado con todos los registros de la implementación en 
campo de las acciones de mantenimiento a los individuos plantados en los diseños de restauración 
ecológica establecidos por la SDA. Cada polígono debe contener su debido informe compendio de 
las actividades de mantenimiento realizadas durante el ciclo, planillas en Excel de acciones 
ejecutadas, ficha por polígono con las acciones efectuadas y su salida gráfica que muestre la 
ubicación de las acciones, resultado de la georreferenciación y su registro fotográfico.  
 
El archivo fotográfico se debe presentar de manera organizada por meses, polígono y actividad, 
todos los registros recabados, en lo que corresponde al componente de mantenimiento. 
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4.2.1.2. Información geográfica (SIG) 
 

Se debe entregar la información digital (shapefile, Geopackage o GDB, metadatos y bases de datos) 
resultado de la georreferenciación de los individuos vegetales que se planten (reposición y 
enriquecimiento) y la delimitación de las áreas donde se realiza el control de especies invasoras y 
especies oportunistas. y las acciones adicionales de restauración en el marco de manejo integral de 
cada polígono.  
 
Para cada registro este debe asociar la coordenada Este y la Coordenada Norte, los atributos de 
Nombre de la especie, Altura total de árbol en metros, estado general fitosanitario, referencia de 
presencia de especies invasoras y acciones de mantenimiento ejecutadas en el ciclo y fecha de las 
acciones de mantenimiento. 
 
La información cartográfica se debe levantar con tecnología de precisión y cumplir los parámetros 
indicados en el Documento Técnico para la generación y entrega de información geográfica, 
cartográfica y documentos asociados, el cual será suministrado al contratista al momento del acta 
de inicio.  
 
En este sentido, es claro que la información geográfica asociada a los puntos de georreferenciación 
que se genere o actualice durante el ciclo, deberá estar sujeta a control de ajustes por errores de 
precisión cartográfica y debe contener la información del ciclo previo y la información de ingreso de 
los individuos nuevos plantados por actividades de reposición en el ciclo y los individuos nuevos 
identificados asociados a regeneración natural.  
 
La base de datos asociada al shapefile, Geopackage, o GDB de localización anteriormente referido, 
deberá contener la información de coordenadas planas de localización del individuo, la identificación 
de la especie vegetal (nombre común y nombre científico), datos dasometricos y el estado 
fitosanitario. La información recogida en las bitácoras de las actividades y fechas de ejecución de 
las actividades de mantenimiento ejecutadas en el ciclo de mantenimiento, se deben poder asociarse 
al shapefile, Geopackage, o GDB, mediante al menos un atributo común.  
 
La información de las bases de datos recopilada en el ciclo debe permitir reflejar el historial de las 
acciones de mantenimiento y la evolución tanto de los individuos como de los arreglos florísticos 
establecidos en el marco del proceso de restauración ecológica en cada polígono. Esta información 
se requiere para medir la eficacia del diseño y tomar las decisiones de manejo adaptativo que se 
requieran para alcanzar los objetivos previstos de restauración ecológica y deberá ser presentada 
por polígono y analizada de forma que muestre la evolución sucesional de los diseños establecidos 
como de la evolución del polígono en general.  
 
La información cartográfica digital y salidas graficas requeridas para el análisis de efectividad de las 
acciones de mantenimiento y el avance del proceso de restauración ecológica se deben incorporar 
de forma sucinta en cada informe bimestral y ser consolidado en el informe final del contrato. 

4.2.1.3. Ficha de seguimiento actualizada de los polígonos intervenidos 
 

Se entregará una Ficha por cada polígono intervenido, donde se presente de forma clara y 
consolidada las acciones de mantenimiento implementadas en los polígonos entregados por la SDA 
y el estado de evolución general de los procesos y diseños respecto al estado inicial recibido, cuyo 
formato será proporcionado por la SDA, acorde con los formatos y contenidos que ya tiene 
establecidos la entidad. Este reporte se debe entregar en el informe final del contrato. 
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Las acciones de mantenimiento se deben incorporar de forma sucinta en las fichas de seguimiento 
de cada polígono, que se adjuntarán al informe de cada ciclo en los formatos concertados con la 
entidad. Este reporte se debe entregar consolidado en el informe final del contrato. 
 
Las fichas antes referidas, debe contener una memoria por polígono del estado de la sucesión 
ecológica y avance de proceso de restauración en cada polígono, acompañado de las salidas 
gráficas que permitan sustentar y visualizar los análisis realizados y las acciones ejecutadas en cada 
polígono. 

4.2.1.4. Actas de campo con el recibo a satisfacción  
 

Se debe entregar las actas de campo con el recibo a satisfacción de cada área donde el contratista 
implementó acciones de mantenimiento, aprobadas por la interventoría. Estas actas deben dar 
detalle del cumplimiento en cantidad y calidad, de las acciones de mantenimiento realizadas, las 
cuales deben estar acorde con lo contractualmente pactado y soportadas con las bitácoras de campo 
por cada polígono intervenido (la interventoría tendrá la custodia de las bitácoras y actas que realicen 
con el contratista en la ejecución del contrato).  
 

4.2.1.5. Actas de reunión con el recibo a satisfacción por parte de la 
interventoría y el supervisor de esta última por parte de la SDA  

 

Se deben elaborar y presentar las actas de reunión con el recibo a satisfacción por parte de la 
interventoría y el supervisor de esta última, con los soportes que den cuenta de las acciones de 
mantenimiento ejecutadas sobre las áreas de restauración ecológica entregadas por la SDA, lo 
anterior acorde con lo contractualmente pactado.  

4.3. Informe de Manejo Adaptativo 

Se debe presentar un informe del manejo adaptativo que reporte las actividades efectivamente 
realizadas, cuantificadas, cualificadas y soportadas con bitácoras, actas, registro fotográfico y demás 
soportes solicitados por cada polígono donde se implementó las acciones de restauración ecológica 
en las áreas entregadas por la SDA, identificando el estadio de la trayectoria ecológica y las posibles 
acciones de Manejo Adaptativo para asegurar el avance de la trayectoria ecológica sucesional 
acorde al ecosistema de referencia donde se ubican las áreas entregadas por la SDA. 

4.4. Informe final de todo el contrato 

Una vez finalizada la ejecución del contrato, el contratista deberá entregar a la interventoría un 
informe final que, de cuenta como mínimo, el siguiente contenido: Detalles generales del contrato, 
Breve descripción de los trabajos, Fotos ilustrativas, Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, 
frentes de trabajo), Balance final de cantidades ejecutadas por componente y polígono, cantidad de 
individuos plantados por especie en cada componente y polígono, salidas gráficas de las actividades 
de restauración ejecutadas por componente y polígono, Balance económico del Contrato (costos, 
pagos, reclamaciones sí se presentan, mayores o menores cantidades de obras, ítems no previstos, 
si se causan) y las demás que solicite la interventoría. 
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5. Informes financieros 

El Contratista deberá entregar para aprobación de la Interventoría del Contrato, los siguientes 
soportes:  
 

a. Acta de corte de obra general indicando Valores unitarios de acuerdo con APU aprobados 
por interventoría, cantidades ejecutadas por actividad y total acumulado ejecutado por 
actividad y presupuestal en valores y porcentajes. - mensual 

b. Acta de corte de obra por polígono indicando Valores unitarios de acuerdo con APU 
aprobados por interventoría, cantidades ejecutadas por actividad y total acumulado 
ejecutado por actividad y presupuestal en valores y porcentajes. -mensual 

c. Informe de rendimientos financieros generados por la fiducia-mensual 
d. Balance de mayores y menores cantidades aprobadas por interventoría (si aplica) 

 
NOTA 1: La información debe ser incluida en los informes de gestión del contrato que se entregan 
como soporte para el pago de la cuenta. 
 

3. PRESUPUESTO PROYECTADO, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, FORMA DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN 

3.1 Presupuesto oficial 
  

Conforme al análisis efectuado en este documento, el presupuesto estimado para el presente 

proceso de contratación corresponde hasta la suma de CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 

UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA  PESOS  ($ 

57.701.838.680) M/CTE, incluido todos los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o 

municipal de carácter legal, así como todos los costos directos e indirectos que haya lugar, de las 

vigencias fiscales del 2025 al 2027, con cargo al proyecto de inversión No 8086 <<Incremento de 

las acciones que contribuyen a la adaptación de los socioecosistemas de Bogotá Región ante los 

fenómenos de variabilidad y cambio climático Bogotá D.C.>>, según se muestra a continuación: 

 

VIGENCIA PRESUPUESTO 

2025  $           16.946.543.832  

2026  $           20.089.150.455  

2027  $           20.666.144.393  

TOTAL PRESUPUESTO $           57.701.838.680 

 

NOTA 1: Conforme la naturaleza del objeto contractual y teniendo en cuenta que para satisfacer las 
necesidades institucionales, la SDA requiere ejecutar actividades de restauración ecológica sobre 
áreas previamente identificadas, para lo cual, se proyectó un catálogo importante de ítems los 
cuales, pese al análisis acucioso, podrían variar, de manera que, la modalidad de ejecución y pago 
idóneo para la ejecución del contrato pretendido es a precios unitarios, bajo la modalidad de bolsa o 
monto agotable, siendo esta una opción flexible y eficiente para este tipo de proyectos, permitiendo 
un mejor control de costos y una mayor adaptación a la realidad del proyecto y la atención de 
necesidades que puedan presentarse durante la ejecución del contrato. 
 
NOTA 2: El presupuesto estimado para el presente proceso de contratación contempla para la 
proyección de los servicios y los bienes y/o elementos requeridos, el 3,% para las vigencias 2026 y 
2027. 
 
NOTA 3: El contratista seleccionado se compromete a suministrar durante la ejecución del contrato, 
los bienes y/o elementos ofrecidos a precio unitario fijo sin fórmula de reajuste, bajo la modalidad de 
bolsa o monto agotable. Los precios finales unitarios propuestos, no estarán sujetos a ajuste alguno; 
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razón por la cual, el proponente deberá prever y asumir en su oferta los posibles incrementos que 
se ocasionen y tener en cuenta los precios techo establecidos en aras de que no sean sobrepasados 
so pena de rechazo. Todos los gastos en los que se incurra en la ejecución del objeto u obligaciones 
contractuales deberán ser cubiertas por el contratista. 
 
NOTA 4: La estimación de costos y proyecciones, así como el análisis de cada uno de los 
componentes del presente contrato se encuentran contemplados en el ANALISIS DE SECTOR Y 
ESTUDIO DE MERCADO el cual forma parte integral del proceso de contratación. 
 
NOTA 5: Para el presente proceso de contratación se acogerá lo dispuesto en el parágrafo del 
articulo 8 de la Ley 1150 adicionado mediante el articulo 6 de la ley 1882 de 2018, que a su tenor 
señala:  

 
PARÁGRAFO. No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar la 
publicación del proyecto de Pliego de Condiciones 

  

3. 2 Valor del contrato 

El VALOR TOTAL del contrato será por la suma de hasta CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEICIENTOS OCHENTA PESOS, ($ 
57.701.838.680) el cual corresponde al VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO del 
presente proceso de selección, el cual se ejecutará conforme a los VALORES UNITARIOS 
presentados en la oferta económica seleccionada, este valor incluye todos los impuestos, costos 
directos e indirectos y demás erogaciones a que haya lugar. 
 

3.3 Forma de Pago 

La SDA pagará al contratista el valor del contrato en los siguientes términos: 
 
1. PAGO Y MANEJO DEL ANTICIPO 

 

1.1. Anticipo. 

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y una vez se acredite por parte 
de la interventoría de la ejecución y cumplimiento por parte del contratista, de las actividades 
administrativas, técnicas, de apropiación de diseños y financieras que hacen parte de la etapa 
preoperativa desarrollada en el <<ANEXO TÉCNICO>>, la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, 
entregará un anticipo del VEINTINUEVE PUNTO TREINTA Y SIETE POR CIENTO (29,37%) sobre 
la sumatoria de los costos directos e indirectos. 

 

1.2. Pago del anticipo 

El anticipo deberá ser pagado al contratista en la etapa preoperativa, y deberá ser utilizado 
exclusivamente para la ejecución de las actividades contempladas en la etapa operativa, ambas 
desarrolladas en el <<ANEXO TÉCNICO>>, toda vez que el mismo, requiere de un apalancamiento 
en aras de proveerse el contratista de los bienes y servicios de forma anticipada evitando con ello 
riesgos derivados de la fluctuación del mercado, conforme a la justificación dada en el documento 
de estudio de sector. 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad 
para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC), así para tramitar la solicitud del anticipo se deberá presentar: 
 

a) Plan de Inversión aprobado por interventoría del contrato 

b) Cuenta de cobro emitida por el contratista  
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c) Certificación bancaria de la Fiducia 

d) Contrato De Fiducia Mercantil 

e) Certificación de parafiscales  

f) Rut 

g) Rit 

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no 
están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. La Entidad a través de la interventoría 
y de la supervisión de la interventoría revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. 
 
1.3. Manejo del anticipo 

Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, en armonía con lo dispuesto en el 
artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015, el contratista 
constituirá un patrimonio autónomo irrevocable cuya identificación será el objeto del contrato que 
llegara a celebrarse, cuyo beneficiario sea la Entidad y el cual será vigilado por la interventoría de 
este. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la 
autorización expresa y escrita de la interventoría, quien velará así porque todo desembolso del 
anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del 
anticipo aprobado. 
 
El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El contratista 
presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación de la interventoría con el 
visto bueno del supervisor del contrato de interventoría. Una vez revisado y aprobado el contrato 
de fiducia mercantil por parte de la Interventoría, esta remitirá copia del mismo a la Entidad a través 
del supervisor del contrato de Interventoría manifestando de manera expresa su aprobación. 
 
Adicional a lo anterior, sobre el correcto manejo del anticipo se debe tener en cuenta las siguientes 
reglas: 
 
I. Rendimientos Financieros del anticipo: En relación con los rendimientos financieros que 
genere el anticipo entregado por la SDA al Contratista, serán reintegrados mensualmente por la 
Entidad Fiduciaria al Tesoro Distrital, lo cual debe ser verificado por la Interventoría. En todo caso, 
el contratista deberá entregar el Certificado de consignación de los rendimientos del anticipo 
generados en el periodo correspondiente, de acuerdo con las instrucciones impartidas por la 
interventoría y el supervisor de esta última. 
II. Sobre los recursos del anticipo: los recursos del anticipo se mantendrán en un fondo de 
inversión colectivo administrado por la fiduciaria que cumplan con las condiciones del artículo 49 
del Decreto No. 1525 de 2008 o en cuentas de ahorro y/o corrientes, mientras se destinan al 
cumplimiento del objeto del contrato de fiducia. 
III. En relación con los excedentes de recursos: Si al momento de liquidarse el patrimonio 
autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la 
entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la Tesorería Distrital, lo cual debe ser 
verificado por la Interventoría. 
IV. Sobre la certificación de la fiduciaria como requisito para el giro del anticipo: El contratista 
presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre 
el patrimonio autónomo para realizar el giro del anticipo. 
V. En relación con el plan de inversión del anticipo: La Entidad remitirá a la fiduciaria el plan de 
inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como 
Interventoría externa. Así mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y 
reanudaciones en la ejecución del contrato.  
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VI. En relación con la terminación anormal del contrato de obra: Cuando la Entidad Estatal 
declara la caducidad, incumplimiento o terminación del contrato estatal o cuando se presenta la 
nulidad del contrato estatal la sociedad fiduciaria debe reintegrar los recursos del anticipo a la 
Entidad Estatal, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente 
ejecutoriado. 
VII. En relación con el reporte de la gestión de la fiduciaria a la Entidad y otros: La entidad 
fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, a la Interventoría y al contratista, dentro de los 
primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en 
el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: El número y año 
del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los 
rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. 
VIII. Sobre la amortización del anticipo: El anticipo se amortizará en cada una de las cuentas de 
pago (Actas de recibo parcial) que presente el contratista, en un porcentaje de como mínimo del 
50% del valor del acta, hasta completar el 100% de los recursos entregados por concepto de anticipo. 
En todo caso, el Anticipo debe quedar amortizado en su totalidad dentro de los primeros dieciocho 
(18) meses de ejecución del contrato. 
IX. Sobre el contrato de fiducia: Para la buena administración del anticipo el contrato de fiducia 
mercantil deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 

• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada 
por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 
• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización 
de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 
• El cambio de entidad fiduciaria solo procederá por causas justificadas aprobadas por la 
Entidad, previo concepto de la Interventoría. 
• Deberá tener en cuenta protocolo de desembolsos establecido y aprobado entre el 
contratista de obra y la interventoría, el cual, deberá armonizar con el plan de inversión del 
anticipo y con el desarrollo de la ejecución de las obras. 
 

2. FORMA DE PAGOS PARCIALES POR AVANCE DE OBRA. 

La SDA pagará al contratista bimestralmente el valor del contrato previa presentación de los 
documentos que se listan a continuación los cuales deben ser aprobados por el interventor:  
 

a) Informe bimestral de actividades debidamente firmado por el contratista y aprobado por 

la interventoría (en donde se relacione cada una de las obras ejecutadas por frente/sede 

y cumplimiento de obligaciones específicas), incluir anexos: 

 

➢ Formato de cantidades y presupuesto ejecutados en el periodo suscrito por las 

partes. 

➢ Corte de obra o acta parcial de obra o Balance financiero (según denominación 

del formato aprobado en el SIG del contratista), memorias de cálculo, balance 

de mayores y menores cantidades y documento de entrega/recibo a 

satisfacción del área intervenida, aprobados por la Interventoría del contrato 

 

b) Informe de inversión del anticipo, aprobada por la interventoría (si aplica). 

c) Certificación de disposición de rendimiento financieros generados por anticipo 

(consignación de rendimientos de acuerdo a pactado en el plan de manejo del anticipo) 
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d) Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo 

cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas 

naturales. (cuando aplique) 

e) Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el 

cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los últimos 

seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo 

modifique, adicione o sustituya cuando se trate de personas jurídicas. 

f) Factura o cuenta de cobro del mes. 

g) Resolución de facturación 

h) Rut 

i) Rit 

D. Cálculo de valor a pagar: El valor a pagar del acta de recibo se obtiene mediante la siguiente 
fórmula: 

 
Valor a pagar = Valor ejecutado (acta de corte de obra) - Valor a amortizar por anticipo 

 
3.  FORMA DE PAGO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:  

Corresponderá al diez por ciento (10%) del valor total del contrato (menos amortización del anticipo 

entregado al contratista) y se pagará contra la liquidación del contrato. 

Para realizar el pago de liquidación del contrato por parte de la entidad, el contratista deberá 
presentar los siguientes documentos: 
 

a) Informe final del contrato relacionando actividades ejecutadas por polígono, aprobado 

por la interventoría del presente contrato 

b) Diseños finales apropiados, aprobados por la interventoría y recibidos a satisfacción 

por la Entidad. 

c) Acta de corte final con cantidades y presupuesto ejecutado por el contratista 

aprobado por la interventoría del presente contrato 

d) Balance financiero final del contrato incluyendo balance de mayores y menores 

cantidades aprobado por la interventoría del contrato. 

e) Certificación de la liquidación de la Fiducia describiendo el balance de la misma. 

f) Acta de recibo a satisfacción por componente y polígono aprobada por la interventoría 

del presente contrato  

g) Soportes cartográficos finales (archivos shape, salidas gráficas, KMZ y los demás 

solicitados por la interventoría y SDA) aprobados por la interventoría del contrato. 

h) Directorio de la obra: en el que se señale direcciones y teléfonos de profesionales, 
subcontratistas y proveedores involucrados en el servicio. 

i) Original y archivo pdf de las bitácoras de obra por polígono y copia de las actas de 
reuniones parciales, técnicas y demás que se surtan a lo largo del desarrollo del 
proyecto, así como las comunicaciones suscritas entre las partes. 

j) Registro fotográfico diario en medio magnético aprobado por interventoría de contrato 
k) Paz y salvo de las obligaciones con proveedores, contratistas y personal de obra 

aprobados por la interventoría 
l) Garantías - pólizas actualizadas del contrato acorde a la fecha de terminación y recibo 

de obras. Aprobado por la interventoría del contrato y la Entidad. 
m) Certificación de pagos al sistema de seguridad social y parafiscales del contratista 

como de los empleados de este. Aprobado por la interventoría del contrato. 
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La SDA no reconocerá, ningún reajuste realizado por el contratista en relación con los costos, 
gastos o actividades, que no hayan sido autorizados por la interventoría y el supervisor de esta 
última. 
 
Parágrafo 1: Para todos los pagos se deberá tener en cuenta que todos los productos y/o servicios 
objeto de pago contratados deberán ser aprobados la interventoría y recibidos a satisfacción por 
parte de la Entidad. 
 
Parágrafo 2: La Entidad efectúa las retenciones, deducciones o contribuciones a que haya lugar 
en virtud del contrato que se suscriba, de acuerdo con el Estatuto Tributario en cada uno de los 
pagos que corresponden a: Retención en la Fuente, Retención por IVA y Retención de Industria y 
Comercio, Estampilla Pro-Universidad Distrital Francisco José de Caldas, estampilla 
<<PROCULTURA>>, estampilla <<PRO-PERSONA MAYOR>>, Impuesto de Timbre (1% del valor 
total del contrato y estará a cargo del contratista), Contribución de los contratos de obra pública o 
concesión de obra pública y otras concesiones (Ley 1106 de 2006/1738 de 2014)  y demás tasas y 
contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente. Para tal efecto 
se tendrá en cuenta la calidad del contribuyente del Consorcio, Unión Temporal y las tarifas 
establecidas en la ley según la información financiera que reporte cada proveedor, la cual será 
aplicada bajo su propia responsabilidad. 
 
Parágrafo 3: Los pagos a cargo de la Entidad, están sujetos a la Disponibilidad del PAC. 
 
 

a) La factura o cuenta de cobro deberá incluir todos los impuestos, costos directos o 
indirectos a que haya lugar, así como el detalle de los bienes y servicios efectivamente 
prestados y/o elementos suministrados.  

b) Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la correcta 
radicación de la factura electrónica con los respectivos documentos soporte, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 del Decreto 189 de 2020. Únicamente se 
pagarán los bienes y servicios efectivamente entregados y recibidos a satisfacción por 
parte de la interventoría del contrato. 

c) Junto a cada factura electrónica, el CONTRATISTA se compromete a adjuntar el 
certificado expedido por el revisor fiscal, en el que conste que se encuentra a paz y salvo 
en el pago de los aportes de sus empleados a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, 
Pensión, ARL y aportes a SENA, ICBF y Caja de Compensación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley 782 de 2002 y la Ley 1562 de 2012.  

d) Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompaña(n) los 
documentos requeridos para el pago, el término para este sólo empezará a contar a partir 
de la fecha en que se presente(n) en debida forma o que se haya aportado el último de los 
documentos. La(s) demora(s) en el pago originadas por la presentación incorrecta de los 
documentos requeridos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello 
derecho al pago de intereses o compensación de naturaleza alguna. 

e) Las facturas deben estar diligenciadas en pesos colombianos, sin centavos. 
f) Los pagos serán realizados, en pesos colombianos, a través de transferencia a la cuenta 

corriente o de ahorros que indique el CONTRATISTA, abierta en cualquiera de las 
entidades financieras afiliadas al Sistema Automático de Pagos, previos los descuentos 
de Ley. 

 
Nota 1: El plazo de pago al contratista será máximo de treinta (30) días calendario luego de 
presentada la respectiva factura, siempre y cuando se cuente con el recibo a satisfacción por parte 
del supervisor y con el cumplimiento de todos los demás requisitos que correspondan a cargo del 
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contratista. Igualmente, el contratista debe adoptar la obligación general de efectuar el pago de sus 
obligaciones contractuales, en un término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la fecha 
de la recepción del bien o servicio. 

 
Nota 2: En todo caso, los pagos que la Secretaría Distrital de Ambiente se compromete a efectuar, 
quedan sujetos al P.A.C (Programa Anual Mensualizado de Caja) de acuerdo con las normas legales 
vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas necesarias en éste. 

 
Nota 3: DESCUENTOS. El contratista deberá tener en cuenta que la Secretaría Distrital de Ambiente 
efectuará los descuentos de ley del orden Nacional y Distrital vigentes conforme a sus 
modificaciones de ley, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el contratista a la 
Entidad y con la actividad objeto del contrato. 

 
Nota 4: Cuando el proponente que resulte adjudicatario sea una Unión Temporal o Consorcio, una 
vez obtenido el RUT, debe tramitarse la resolución de autorización de facturación. La factura de 
venta debe discriminar el porcentaje de participación o valor del ingreso que corresponda a cada 
uno de los miembros de la Unión Temporal o Consorcio, indicará el nombre o razón social y el NIT 
de cada uno de ellos. Estas facturas deberán cumplir los requisitos señalados en las disposiciones 
legales y reglamentarias. 
 
Nota 5: La modalidad de pago aplicado al contrato se hará por el sistema de precios unitarios fijos 
valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o bien, el cual remunera la totalidad de las 
actividades y/o suministros que sean necesarios para la ejecución de su objeto, de conformidad con 
los valores adjudicados al contratista, sin fórmula de reajuste, en consecuencia, el valor real del 
contrato será la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas y/o 
entregadas a satisfacción y aprobadas por la Interventoría por los valores o precios unitarios 
pactados para el respectivo ítem en el contrato. Los precios de los trabajos serán fijos a través del 
sistema de precios unitarios, sin fórmula de reajuste. 
 
Cronograma de flujo de pagos 
 
Para todos los efectos las partes deberán tener en cuenta la siguiente estructura de pagos dentro 
de la ejecución contractual: 
 

Concepto de pago Fecha de pago CDP Valor a pagar 

ANTICIPO ago-25    $    16.946.543.832,00  

PAGO N° 1 nov-25    $       3.000.000.000,00  

PAGO N° 2 ene-26    $       6.000.000.000,00  

PAGO N° 3 mar-26    $       6.000.000.000,00  

PAGO N° 4 may-26    $       6.000.000.000,00 

PAGO N° 5 jul-26    $       6.000.000.000,00 

PAGO N° 6 sep-26    $       6.000.000.000,00 

PAGO N° 7 nov-26    $       4.035.694.287,00  

PAGO N° 8 ene-27    $       2.500.000.000,00  

PAGO N° 9 mar-27    $       2.500.000.000,00 

PAGO N° 10 may-27    $       2.500.000.000,00 

PAGO N° 11 jul-27    $       2.500.000.000,00 
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PAGO N° 12 sep-27    $       2.500.000.000,00 

PAGO N° 13 nov-27    $       2.395.960.525,00  

LIQUIDACION mar-28    $       5.770.183.868,00  

TOTAL  $    57.701.838.680,00  

 
El precitado cronograma deberá actualizarse conforme a la fecha de adjudicación del proceso, el 
valor obtenido en la oferta económica del proponente adjudicatario y la fecha estimada de 
suscripción e inicio del contrato, por lo tanto, la dependencia técnica estructuradora deberá allegar 
dicha información a través de memorando interno dirigido a la Subdirección Contractual con el fin 
de incluirlo dentro del contrato electrónico que suscribirán las partes. 

3.4 Costos 
relacionados para la 
ejecución del contrato   

El contratista asume los costos establecidos para la ejecución del contrato, así como retenciones, 
tasas y contribuciones de orden nacional y distrital a qué hubiese lugar. Adicional a ello, se 
efectuarán descuentos de 3.6%, correspondientes a las estampillas distritales, así:  
 

Concepto Valor/ Porcentaje 
Periodicidad del 

pago 
Fuente 

Rete ICA 

Según corresponda 
a la tarifa de la 

actividad 
económica código 

CIIU 

Bimestral sobre el 
valor de la factura 
antes de IVA 

Estatuto Tributario 
 

Rete IVA 15% 
Bimestral sobre el 
valor del IVA 

Artículo 462-1 Estatuto 
Tributario Nacional 

Retención en la 
Fuente 

2% 
Bimestral sobre el 
valor de la factura 
antes de A.I.U. 

Artículo 462-1 Estatuto 
Tributario Nacional 

Estampilla Pro 
Adulto Mayor 

2% 
Bimestral sobre el 
valor de la factura 
antes de A.I.U. 

Acuerdo Concejo de 
Bogotá y Artículo 462-1 
Estatuto Tributario 
Nacional. 

Estampilla Pro 
Cultura 

0.5% 
Bimestral sobre el 
valor de la factura 
antes de A.I.U. 

Acuerdo Concejo de 
Bogotá y Artículo 462-1 
Estatuto Tributario 
Nacional. 

Estampilla 
Universidad 
Francisco José 
de Caldas 

1.1% 
Bimestral sobre el 
valor de la factura 
antes de A.I.U. 

Acuerdo Concejo de 
Bogotá y Artículo 462-1 
Estatuto Tributario 
Nacional. 

Contribución 
especial por 
contrato de obra 
pública 

5 % 
Bimestral sobre el 
valor de la factura 
antes de A.I.U. 

Artículo 8 de la Ley 1738 
de 2014, artículo 11 del 
Decreto Nacional 399 de 
2011, inciso 2° del 
artículo 6° de la Ley 1106 
de 2006 
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Estampilla 
Universidad 
Pedagógica 
Nacional 

0.5% 
Bimestral sobre el 
valor de la factura 
antes de A.I.U. 

Acuerdo Concejo de 
Bogotá y Artículo 462-1 
Estatuto Tributario 
Nacional. 

Impuesto de 
Timbre (A cargo 
del contratista) 

1% 
Valor total del 
Contrato  

Decreto 0175 del 14 de 
febrero de 2025 

 
Nota 1. Es importante tener en consideración la responsabilidad del proveedor del servicio ante las 
autoridades tributarias, esto es si son denominados autorretenedores y/o Grandes contribuyentes 
y/o responsables del impuesto a las ventas. 
 
Nota 2. Para el caso del Rete ICA, se debe tener en cuenta la territorialidad del proveedor y la 
actividad económica que ejerce, ya que la tarifa es diferente entre actividades. 

3.5 Análisis económico 
que soporta el valor 
del presupuesto oficial 

El análisis económico que soporta el valor del presupuesto oficial se encuentra detallado en los 
documentos de análisis de costos y análisis de sector que se adjuntan al presente estudio y los 
cuales forman parte integral del proceso de contratación. 

 

4. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN  

Teniendo en cuenta la cuantía y el objeto del proceso que se pretende adelantar, esto es:  <<Contratar acciones de 
implementación y sostenibilidad (mantenimiento) en los procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica, en 
áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de importancia ambiental, del Distrito Capital>>, el cual, como ya se 
indicó en el presente documento, obedece a la tipología <<CONTRATO DE OBRA>> definido en el numeral 1° del artículo 32 
de la Ley 80 de 1993, con independencia de la modalidad de ejecución y pago, en los términos del numeral 1 del artículo 2 de 
la Ley 1150 de 2007, la modalidad de selección es de <<LICITACIÓN PÚBLICA>>, la cual, encuentra su regulación en la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás que las modifiquen y adicionen.  
 
Para la selección del Contratista, la Entidad aplicará los principios que rigen la actuación contractual del Estado, en especial, el 
catálogo de principios registrados en la Ley 80 de 1993, los que rigen la Función Administrativa y demás generales del derecho. 
 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 

El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad de 
derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de someter a todos los proponentes a las mismas condiciones 
definidas en la ley y en el pliego de condiciones.  
 
El pliego de condiciones forma parte esencial del contrato; es la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento 
fundamental para su interpretación e integración, pues contiene la voluntad de la administración a la que se someten los 
proponentes y el futuro contratista. 
 
En este sentido, el numeral 2° del artículo 5° de la ley 1150 de 2007, establece que: <<La oferta más favorable será aquella 
que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, 
contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad 
la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. (…)>> 
 
De acuerdo con lo anterior, para la verificación de los requisitos mínimos habilitantes que permitan la selección objetiva del 
ofrecimiento más favorable a la SECRETARIA y a los fines que se persiguen con la presente contratación, se tendrá en cuenta 
la capacidad jurídica, condiciones de experiencia, Capacidad financiera y Organizacional de los proponentes, capacidad 
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residual, como criterios para su habilitación en el proceso de selección, de conformidad con lo previsto en el artículo 5º de la 
Ley 1150 de 2007, por lo que los mismos no otorgarán puntaje.  
 
En lo que refiere a la evaluación de las ofertas se tendrá en cuenta lo señalado en el literal a) del Artículo 2.2.1.1.2.2.2 del 
Decreto Nacional 1082 de 2015, según el cual, para la determinación de la oferta más favorable se aplicarán criterios de 
ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas, tomando en consideración igualmente las 
disposiciones frente al estímulo a la industria nacional y el incentivo que contempla el Decreto 392 de 2018 en cuanto a puntaje 
adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad, así como los señalados en el Decreto 1860 de 2021.  
 
Con base en lo expuesto, previo análisis comparativo de las propuestas que cumplan con los requisitos habilitantes establecidos 
en el Pliego de Condiciones y en este documento, se seleccionará el ofrecimiento más favorable bajo criterios objetivos acordes 
con la necesidad que se busca satisfacer.   
 
Se debe tener en cuenta que los requisitos habilitantes para el presente proceso de selección se determinan considerando las 
condiciones mínimas con las que deben contar los proponentes de tal suerte que se garantice que el futuro Contratista cuente 
con la capacidad e idoneidad suficientes para ejecutar el objeto del contrato. 
 
Así mismo, cabe aclarar que la Entidad revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, 
incompatibilidad señaladas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los artículos 1 al 4 y 90 de la Ley 
1474 de 2011, artículo 221 del Decreto-Ley 019 de 2012, que modificó el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, en especial lo 
dispuesto por el inciso 5 de su numeral 6.3, concordante con lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.5.4 del Decreto No. 1082 de 
2015; o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el 
certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales, Registro Nacional de Medidas Correctivas, 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) y el Registro Único de Proponentes (RUP) para verificar que no haya 
sanciones inscritas. 
 
En este sentido, la entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma, de acuerdo con 
los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se evaluarán 
como <<cumple>>. En caso contrario, se evaluará como <<no cumple>>. 
 

Capacidad Jurídica Cumple / No Cumple 

Capacidad Financiera y organizacional Cumple / No Cumple 

Capacidad Técnica Cumple / No Cumple 

 
La verificación de la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y organizacional será objeto de 
verificación más no de calificación o evaluación, razón por la cual no dan lugar al otorgamiento de puntaje; sin embargo, si los 
documentos aportados no reúnen los requisitos indicados en el Pliego de Condiciones, anexo complementario y en las 
disposiciones legales vigentes, y no se subsanan dentro del tiempo establecido por la Entidad, la propuesta no será considerada 
como habilitada y se descalificará para continuar en el proceso de Selección. 
 
En este contexto, a continuación, se desarrollarán cada uno de los requisitos habilitantes que son aplicables en el presente 
proceso de selección. 

5.1 Requisitos 
habilitantes jurídicos  

CAPACIDAD JURÍDICA 
 
La capacidad jurídica encuentra sustento legal en el artículo 1502 del Código Civil, articulo 6 de la 
Ley 80 de 1993 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto No. 1082 de 2015.  
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La verificación del cumplimiento de los requisitos jurídicos no tiene ponderación, se estudiará la 
información jurídica de las propuestas y sus respectivos documentos, con el fin de que la 
administración pueda verificar la presentación y cumplimiento de los documentos exigidos. 
 
Si una propuesta no acredita los requisitos jurídicos subsanables exigidos y luego de solicitados NO 
fueron aportados, subsanados o aclarados en la oportunidad concedida para ello y/o continúan las 
inconsistencias, la SDA determinará que la propuesta NO CUMPLE JURÍDICAMENTE y por lo tanto 
el resultado será NO HABILITADO. 
 
5.1.1. AVAL DE LA PROPUESTA 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, <<Por la cual se modifica la 
reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones 
auxiliares>>, las ofertas que se presenten para una licitación pública cuyo objeto implique el 
desarrollo de actividades de la ingeniería deben estar avaladas por un ingeniero, así se determina 
en los siguientes términos: 
 

<<Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas 
del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el 
desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, 
en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en 
la respectiva rama de la ingeniería. En los contratos que se celebren como resultado de la 
licitación o del concurso, los Contratistas tendrán la obligación de encomendar los estudios, la 
dirección técnica, la ejecución de los trabajos o la Interventoría, a profesionales inscritos en el 
registro profesional, acreditados con la tarjeta de matrícula profesional o, excepcionalmente, con 
la constancia o certificado de su vigencia>>. (Subrayado fuera de texto) 

 
Para la presente contratación la rama de la ingeniería requerida, de quien da el aval es: 
 

INGENIERO (A) FORESTAL 
 
Para el efecto, en la Carta de Presentación de la propuesta, se debe indicar claramente la siguiente 
información: 
 

• Nombre y apellido del representante legal 
• Nombre y apellido del profesional que avala la oferta. 
• Profesión y número de matrícula profesional. 
• Datos de contacto del profesional que avala la oferta, lo anterior con el fin de que la Entidad 

realice la verificación que corresponda. 
 
Adicional junto con la carta de presentación de la oferta deberá allegarse: 
 

• Copia de la tarjeta profesional del ingeniero que avala la propuesta 

• Copia de la cédula de ciudadanía del ingeniero que avala la propuesta 

• Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios expedida por el ente rector, con fecha 
de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha límite para 
presentar las ofertas. 

 
El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del 
FORMATO - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA., por lo cual el mismo, deberá venir 
suscrito no solo por el representante legal sino además por el Ingeniero que otorgue el mismo. 
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Nota: En caso de que el representante legal ostente la calidad profesional requerida, la Carta de 
Presentación de la propuesta debe indicar claramente la siguiente información: 
 
• Nombre y apellido del Representante Legal. 
• Profesión y número de matrícula profesional. 
 
Igualmente deberá ir acompañada de los documentos que se relacionan anteriormente. 
 

5.1.2. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 
 

La propuesta deberá estar acompañada de la carta de presentación (FORMATO - CARTA DE 
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA) debidamente diligenciada y suscrita por el proponente persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica o por el representante de la unión temporal o 
consorcio, con la firma del Ingeniero que de aval a la propuesta, en caso de suscribirse por 
apoderado, la carta de presentación se acompañará del poder debidamente conferido para el efecto. 
 

Con la firma de dicho documento, el proponente declara bajo la gravedad del juramento que no se 
encuentra incurso en ninguna causal de incompatibilidad, e inhabilidad o conflicto de intereses 
establecidos en la Constitución Política, en la Ley 80 de 1993 y en las demás normas pertinentes 
para presentar la oferta, que conoce, acepta y conviene expresamente en los procedimientos, 
contenidos y obligaciones recíprocos derivados de los estudios previos, pliego de condiciones y 
anexos. 
 

Los proponentes podrán tomar y suscribir el modelo suministrado en el formato anexo al pliego de 
condiciones. En todo caso, si los oferentes utilizan otro modelo, este deberá contener mínimo la 
información solicitada en el formato suministrado por la entidad. 
 

La suscripción de la carta constituye un compromiso de adherencia y responsabilidades, siguiendo 
el contenido del Formato. 
 

La carta de presentación deberá cumplir los siguientes requisitos: 1) Debe contener todas las 
manifestaciones y declaraciones que contiene el Formato correspondiente; 2) El proponente NO 
podrá señalar condiciones diferentes a las establecidas en los pliegos de condiciones, anexo técnico 
o ficha técnica y demás documentos que forman parte integral del presente proceso. 
 

Así mismo, con la presentación y firma de este documento se entiende que el proponente ha leído, 
entendido y que puede garantizar el cumplimiento total de las especificaciones técnicas contenidas 
en el presente documento y sus anexos, y en caso de resultar adjudicatario se compromete a 
cumplirlo en su totalidad. 
 

NOTA: En cumplimiento del presente requisito el proponente deberá diligenciar el FORMATO - 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 
 

5.1.3. PODER DEBIDAMENTE CONSTITUIDO. 
 

En el evento de que la oferta se presente a través de apoderado, éste debe encontrarse debidamente 
facultado para participar en el proceso de contratación y suscribir el contrato que se derive de éste.  
 
Cuando se trate de personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, 
deberán además acreditar un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para 
realizar el ofrecimiento, de ser necesario presentar la propuesta, participar y comprometer a su 
representado en las diferentes instancias del proceso de selección, suscribir los documentos y 
declaraciones que se requieran, así como el contrato, suministrar la información que le sea 
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solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con la convocatoria, así como para ejecutar el 
contrato, liquidarlo o representarlo judicial o extrajudicialmente. Deben mantener dicho apoderado, 
como mínimo, por el término de vigencia del contrato resultado del Proceso de Selección y un (1) 
año más.  
 
Los poderes especiales para actuar en los procesos de contratación requieren nota de presentación 
personal, de acuerdo con la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente. 
 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que 
participen en consorcio o unión temporal, y en tal caso, bastará para todos los efectos, la 
presentación del poder común otorgado por todos los integrantes del consorcio o unión temporal con 
los requisitos relacionados con la autenticación, consularización y traducción; particularmente con lo 
exigido en el Código de Comercio de Colombia. El poder a que se refiere este párrafo podrá 
otorgarse en el mismo acto de constitución del consorcio o unión temporal. 
 

5.1.4. PACTO DE PROBIDAD. 
 

El proponente deberá aportar con su propuesta, el FORMATO - PACTO DE PROBIDAD, 
debidamente diligenciado y suscrito por el proponente persona natural, o el representante legal de 
la persona jurídica; o, por el representante de la unión temporal o consorcio o apoderado. 
 

NOTA: En cumplimiento del presente requisito el proponente deberá diligenciar el FORMATO - 
PACTO DE PROBIDAD. 
 
 

5.1.5. DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DE COMPROMISO CONSORCIAL Y 
COMPROMISO DE UNIÓN TEMPORAL. 

 

Si la PROPUESTA es presentada por un CONSORCIO o UNIÓN TEMPORAL, se deberá indicar tal 
circunstancia mediante documento que acredite su conformación, en el que se consignen los 
acuerdos y la información requerida, teniendo en cuenta las reglas básicas de la relación entre ellos 
y su responsabilidad, conforme lo establece el parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 80 de 1993. 
 

El proponente con su propuesta deberá anexar el FORMATO - DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN 
DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, suscrito por todos los integrantes de la figura asociativa 
escogida, o por sus representantes debidamente facultados, en el que conste la constitución del 
consorcio, unión temporal, con lo siguiente: 
 

a) Identificación de cada uno de sus integrantes: Nombre o razón social, tipo y número 
del documento de identificación y domicilio. 

b) Designación del representante (allegar cédula o su equivalente). 
c) Indicación de los términos y extensión de la participación de cada uno de sus integrantes 

en la presentación de la propuesta y ejecución del contrato, para el caso de unión temporal; 
así como las reglas básicas que regularán sus relaciones, para cualquier forma de 
asociativa. 

d) Indicación de la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma 
asociativa correspondiente. La sumatoria de los porcentajes de participación no podrá 
exceder ni decrecer del 100%. 

e) Así mismo, en tal documento deberá constar que la duración de la figura asociativa será 
por el tiempo comprendido entre la fecha de presentación de la propuesta y un (1) año 
más contado a partir desde la finalización del término de ejecución del objeto contractual 
y la liquidación del contrato si a ello hubiere lugar. En todo caso el consorcio o unión 
temporal durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas. 

f) Presentar una manifestación clara y expresa de responsabilidad solidaria e ilimitada de los 
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miembros del consorcio y limitada para las uniones temporales, según la participación de 
sus miembros en la ejecución del contrato, para la imposición de sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta del contrato. Cuando se trate 
de miembros de consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada y tratándose de los 
miembros de la unión temporal, la responsabilidad es limitada según su grado de 
participación. 

g) Presentar manifestación de que ninguna de las partes podrá ceder su participación en el 
consorcio o unión temporal a los demás integrantes o a un tercero. 

h) Acreditar la existencia y representación legal de cada uno de los integrantes del consorcio 
o unión temporal. 

i) Cada uno debe cumplir con los requisitos del pliego de condiciones ya sean personas 
naturales o jurídicas. 

j) Suscribir el documento de conformación de la Unión Temporal o Consorcio por cada uno 
de los integrantes del consorcio o unión temporal. 

k) Los integrantes del Consorcio o Unión Temporal en el documento de constitución y para 
efectos del pago, en relación con la facturación deben manifestar:  
 

• Respecto a la forma en que se generará el pago: Indicar la manera en que se 
efectuará el trámite, si se realiza en representación del consorcio o de la unión 
temporal. Uno de sus integrantes, en este caso, debe informar el número del NIT de 
quien factura.  

• Si la facturación se presenta en forma separada, cada uno de los integrantes del 
consorcio o de la unión temporal, deben informar el número de NIT de cada uno de 
ellos y la participación de cada uno, en el valor del contrato. 

• Si la facturación la presenta y tramita el consorcio o la unión temporal con su propio 
NIT. En este último caso, de resultar favorecido con el presente proceso, dentro de 
los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación, la unión 
temporal o el consorcio, debe remitir el NIT. 

De ser necesario, el documento deberá ir acompañado de aquellos otros que acrediten que quienes 
lo suscriben tienen la representación y capacidad necesarias para dicha constitución y para adquirir 
las obligaciones solidarias derivadas de la presentación de la propuesta y del contrato resultante. 
 

NOTA 1: Ningún integrante del consorcio o de la unión temporal, podrá formar parte de otros 
proponentes que participen en el presente proceso de selección, ni formular propuesta como 
proponente singular en el presente proceso. 
 

NOTA 2: En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros de la Unión 
Temporal o Consorcio, el representante tendrá la obligación de informarlo por escrito a LA 
SECRETARIA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos que 
dieron lugar a ella. 
 

NOTA 3: LA SECRETARIA no acepta propuestas bajo la modalidad de promesa de conformación 
de consorcios o uniones temporales o promesa de sociedad futura. 
 

NOTA 4: En cumplimiento del presente requisito el proponente deberá diligenciar el FORMATO - 
DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL. 
 

5.1.6. CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. 
 

De acuerdo con lo previsto por el inciso 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002 y demás normas que las modifiquen y/o adicionen, el proponente junto con la presentación 
de su oferta debe acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema Integral 
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de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riegos Laborales, así como a los Aportes Parafiscales 
(Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), cuando corresponda, la cual debe ser expedida 
en el mes de cierre del proceso de contratación.  
 
PERSONAS JURÍDICAS: Cuando el interesado sea una persona jurídica, deberá presentar una 
certificación, expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos 
de la Ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el 
pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje durante por lo menos los seis (6) meses anteriores a la fecha definitiva de 
cierre del presente proceso de contratación, en el formato dispuesto por la entidad (FORMATO - 
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES - PERSONA JURIDICA. ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002) con los 
siguientes documentos: 
 

• Copia del documento de identidad del revisor fiscal que emite la certificación. 

• Copia de la Tarjeta Profesional del revisor fiscal que emite la certificación. 

• Certificado de Antecedentes Profesionales VIGENTE expedido por la Junta Central de 
Contadores, del revisor fiscal que emite la certificación. 

PERSONAS NATURALES: Cuando el interesado sea una persona natural deberá acreditar la 
afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones y/o el pago de aportes a empleados 
(si aplica) aportando el certificado de afiliación expedido en el mes de cierre del presente proceso 
de contratación. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por 
invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al 
sistema de salud. 
 

Los certificados de afiliación deberán expedirse dentro del mes contemplado para el cierre del 
proceso de contratación. 
 

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia de los certificados de afiliación, la fecha definitiva establecida en los documentos 
definitivos del proceso.  
 
En caso de que la Persona Natural cuente con empleados, deberá acreditar el pago de los 
respectivos aportes, en el marco de sus obligaciones para con los sistemas de salud, pensiones, 
riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses anteriores a 
la fecha definitiva del cierre del presente proceso de contratación. 
 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las 
cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 

PROPONENTE EXTRANJERO: La obligación de presentar las certificaciones de cumplimiento del 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por la ley 828 de 2003, no aplica para personas jurídicas 
extranjeras, salvo que participen sucursales de éstas legalmente constituidas en Colombia, caso en 
el cual deberán presentar la certificación mencionada en el segundo párrafo de este numeral o una 
certificación del Revisor Fiscal en la que manifieste que la sucursal no tiene empleados y, por lo 
tanto, no deben cumplir con lo señalado en la Ley 789 de 2002. No obstante, lo anterior, las 
personas naturales y/o jurídicas extranjeras con domicilio o Sucursal en Colombia, deben 
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acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el sistema integral de seguridad social y 
aportes parafiscales, respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
EN EL CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES, cada uno de sus integrantes cuando 
los mismos sean personas jurídicas constituidas en Colombia, deberán presentar en forma 
independiente dicha certificación expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal respectivo, 
según corresponda y en los términos anteriormente enunciados.  
 
NOTA 1: La entidad se reserva el derecho de consultar la Veracidad del Certificado de Vigencia de 
Inscripción y antecedentes Disciplinarios en la página web oficial de la Junta Central de Contadores. 
 
NOTA 2: En caso de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus integrantes, deberá cumplir con 
este requisito. 
 
NOTA 3: En caso de que el formato sea suscrito por el contador y/o revisor fiscal que esté inscrito 
en el Certificado de Existencia y Representación, deberá aportar la copia de cédula de ciudadanía, 
copia de tarjeta profesional y certificado vigente de la Junta Central de Contadores. 
 
NOTA 4: En cumplimiento del presente requisito el proponente deberá diligenciar el FORMATO - 
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES - PERSONA JURIDICA. ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002. 
 
 

5.1.7. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. 
 

El proponente deberá diligenciar y aportar con su propuesta el FORMATO - COMPROMISO 
ANTICORRUPCIÓN, en el cual declara conocer que de conformidad con las disposiciones locales 
e internacionales anticorrupción, se encuentra prohibido pagar, prometer o autorizar el pago directo 
o indirecto de dinero o cualquier otro elemento de valor a cualquier servidor público o funcionario de 
gobierno, partido político, candidato, o a cualquiera persona actuando a nombre de una entidad 
pública cuando dicho pago comporta la intención corrupta de obtener, retener o direccionar el 
negocio a alguna persona para obtener ventaja ilícita (“Normas Anticorrupción del Sector Público”). 
Así mismo, el proponente reconoce la existencia de regulación similar en materia de soborno en el 
sector privado, entendido como el soborno de cualquier persona particular o empresa privada para 
obtener una ventaja indebida (“Normas Anticorrupción del Sector Público”).  
 
En consideración de lo anterior, el contratista seleccionado se obliga a conocer y acatar las Normas 
Anticorrupción absteniéndose de efectuar conductas que atenten contra ellas a nivel local o 
internacional. El incumplimiento de la obligación contenida en la presente cláusula constituirá causal 
de terminación inmediata del contrato sin que hubiere lugar a incumplimiento y sin lugar a 
indemnización alguna.  
 
NOTA: En cumplimiento del presente requisito el proponente deberá diligenciar el FORMATO - 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. 
 
 

5.1.8. AUTORIZACIÓN USO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 
 
El proponente en virtud de la Ley Estatutaria 1581 del 2012, mediante la cual se dictan 
las disposiciones generales para la protección de datos personales, y sus Decretos Reglamentarios, 
autoriza a la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE el uso de la información registrada, 
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almacenada en bases de datos, las cuales incluyen información reportada en desarrollo del presente 
proceso de contratación y posterior desarrollo del objeto contractual. 
 
NOTA: En cumplimiento del presente requisito el proponente deberá diligenciar el FORMATO - 
AUTORIZACIÓN USO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS. 
 

5.1.9. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O CERTIFICADO 
DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL. 

 
A. PARA PERSONA JURÍDICA. 

 
Si el proponente es PERSONA JURÍDICA: Deberá acreditar su existencia y representación legal 
mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio, con fecha de expedición 
no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha límite para presentar las ofertas, 
donde conste: 

 

• El representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para 
comprometerla jurídicamente y sus facultades. 

• Que el término mínimo remanente de duración de la persona jurídica es por el término de 
ejecución del contrato y un (1) año más, contado a partir del vencimiento del plazo del contrato 
resultado del presente proceso de selección. 

• Que el objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de 
manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del mismo, si se tiene en 
cuenta la naturaleza de las obligaciones que involucra; salvo que se trate de una sociedad por 
acciones simplificada en donde se haya señalado que puede realizar cualquier actividad 
comercial o civil lícita, conforme con el numeral 5 del artículo 5 de la Ley 1258 de 2008. 
 
B. PARA PERSONA JURÍDICA SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

 
Cuando el proponente fuere una PERSONA JURÍDICA SIN ÁNIMO DE LUCRO: Si el proponente 
y/o los integrantes del proponente plural, ostentan la condición de persona jurídica sin ánimo de 
lucro, se deberá aportar además del certificado de existencia y representación legal o su equivalente, 
la Certificación de Inspección, Control y Vigilancia expedida por la entidad competente, con fecha 
de expedición no mayor a tres (3) meses anteriores a la fecha límite para presentar las ofertas. 
 

C. PARA PERSONA NATURAL. 
 

Si el proponente es PERSONA NATURAL Deberá anexar los siguientes documentos básicos: 
 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

• Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente 
expedida por la autoridad competente. 

• En caso de que cuente con establecimiento de comercio, además, deberá adjuntar 
Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil, si tiene esta obligación de acuerdo con 
el artículo 19 del Código de Comercio, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha límite para presentar las ofertas.  

• En caso de desempeñar profesiones liberales, tales como arquitectura o ingeniería entre 
otros, se encuentran exentos de presentar matricula mercantil, debiendo presentar tarjeta 
o matricula profesional, junto con el certificado de vigencia y/o antecedentes, según sea el 
caso para realizar la respectiva verificación. 

• Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, se deberán anexar los certificados 
tanto de la sucursal como de la casa principal, con fecha de expedición no mayor a 
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treinta (30) días calendario anteriores a la fecha límite para presentar las ofertas. 
 

D. PARA PROPONENTES PLURALES. 
 

En el caso de CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES, todos sus integrantes en forma 
individual deberán cumplir con este requisito: Cada uno de los miembros de la estructura plural debe 
presentar su Certificado de Existencia y Representación Legal, Registro Mercantil o el documento 
que haga sus veces, según sea el caso, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha límite para presentar las ofertas, teniendo en cuenta la 
responsabilidad solidaria que incumbe a cada uno de ellos en la figura asociativa (artículo 7 de la 
Ley 80 de 1993 y en los artículos 1568 y 1571 del Código Civil). El proponente y los integrantes de 
este, en el evento de consorcio o unión temporal, deberá tener un objeto social que se relacione con 
el objeto contractual del presente proceso de selección. 
 

E. PARA PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA. 
 

Cuando el proponente sea una PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA sin domicilio en Colombia y 
no tenga establecida sucursal en Colombia, debe presentar el documento que acredite la inscripción 
de la personería jurídica en el Registro correspondiente del país donde tenga su domicilio principal, 
así como los documentos que acrediten su existencia y representación legal debidamente 
apostillados con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha límite para presentar las ofertas, en la forma como lo establece la Ley 455 de 1998.  
 
Adicionalmente, deberá acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado 
para presentar la propuesta y celebrar el contrato, así como para representarla administrativa, 
judicial o extrajudicialmente. 
 
En el evento de resultar favorecido un proponente extranjero sin domicilio ni sucursal en Colombia, 
para poder ejecutar el contrato deberá previamente constituir una sucursal en Colombia. 
 
NOTA: Los documentos otorgados en el exterior se presentarán legalizados en la forma prevista en 
el artículo 480 del Código de Comercio, sin perjuicio de que la Secretaría Distrital de Ambiente, 
pueda solicitar la documentación que considere necesaria para verificar experiencia, capacidad e 
idoneidad. 
 

5.1.10. AUTORIZACIÓN DE JUNTA DE SOCIOS O ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. 
 

Si de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal, las facultades del 
representante legal están limitadas por razón de la naturaleza o la cuantía del proceso de selección 
para contratar, el proponente deberá presentar el acta respectiva en la cual se autorice al 
representante legal para firmar la propuesta y celebrar el correspondiente contrato en caso de que 
le sea adjudicado, la cual deberá contar con fecha de expedición anterior al cierre del presente 
proceso de contratación. 
 

Cuando se trate de consorcios y/o uniones temporales, cada uno de sus integrantes deberá 
presentar el documento antes indicado. 
 

5.1.11. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
 

Toda persona natural que funja como proponente en el presente proceso de contratación, deberá 
allegar la fotocopia legible de su cédula de ciudadanía.  
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Igualmente lo deberá hacer el representante legal de la persona jurídica que se presente como 
proponente y cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal que se constituya para el 
efecto.  
 

Para personas extranjeras sin domicilio en Colombia, acreditará su identidad mediante una copia de 
su pasaporte vigente. Para personas extranjeras domiciliadas en Colombia, acreditará su identidad 
mediante una copia de su cédula de extranjería. 
 

5.1.12. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – RUP. 
 

Todas los personas que deseen participar en el presente proceso de contratación deberán estar 
inscritas en el Registro Único de Proponentes (salvo las excepciones taxativas en la Ley), con el fin 
de que la entidad realice la verificación correspondiente, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el 
Decreto Nacional 1082 de 2015; inscripción y/o actualización y/o renovación que debe estar en firme 
y vigente, para lo cual deberán allegar el Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro 
Único de Proponentes (RUP), expedido por la respectiva la Cámara de Comercio, con fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha límite para presentar 
las ofertas. 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 6.1 del artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, la 
Entidad verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes (capacidad jurídica, condiciones de 
experiencia, capacidad financiera y organizacional de los proponentes), tomando la información 
inscrita en el RUP, en donde deben constar dichas condiciones.  
 
En igual sentido, se verificará en forma directa, aquellos requisitos habilitantes exigidos al 
proponente y cada uno de sus integrantes, en el caso de consorcios y uniones temporales, que son 
adicionales a los contenidos en el RUP.  
 
La documentación para verificar directamente el cumplimiento de tales requisitos será solicitada en 
los correspondientes numerales del pliego de condiciones. 
 
Adicional a la verificación de los requisitos certificados en el RUP, la exigencia de este se hace para 
verificar la no existencia de sanciones que puedan inhabilitar a un futuro contratista. 
 
El proponente deberá acreditar la firmeza del RUP dentro del término de traslado del informe de 
evaluación. Cuando el proponente sea consorcio o unión temporal cada uno de sus integrantes 
deberá anexar el documento aquí descrito. 
 
NOTA 1: El Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes constituye plena prueba 
respecto de la información verificada documentalmente y cuyo registro se encuentre vigente. La 
firmeza de la inscripción se adquiere pasados diez (10) días hábiles siguientes a la publicación sin 
que se haya presentado recurso de reposición en contra de la información inscrita. Cuando se 
actualice el Registro Único de Proponentes, la información que ha sido objeto de modificación 
continuará vigente hasta que el acto de inscripción correspondiente de la nueva información quede 
en firme. 
 
NOTA 2. Las personas que hayan presentado la información para renovar su registro antes del 
quinto día hábil de abril de cada año, en armonía con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del 
Decreto 1082 de 2015, mientras esté en trámite y concluya el proceso de renovación, podrán 
participar en los procedimientos de selección, debiéndose tener en cuenta la información 
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<<antigua>> y en firme previo al cierre del proceso para efectos de la evaluación. Lo anterior, 
igualmente aplica para el trámite de actualización. 
 

5.1.13. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. 
 
Los proponentes no deben encontrarse incursos en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad 
consagradas en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, artículo 60 de la Ley 610 de 2000, 
inhabilidad por incumplimiento reiterado del contratista de la ley 1474 de 2011 y demás disposiciones 
constitucionales y legales vigentes sobre la materia, ante los eventuales conflictos de intereses frente 
a la SDA. 
 
Con la presentación de la propuesta se entenderá que el proponente (o miembros del consorcio o 
unión temporal) manifiesta bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en inhabilidad 
o incompatibilidad alguna para proponer y/o para contratar. 
 
NOTA: En cumplimiento del presente requisito el proponente deberá diligenciar el FORMATO - 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 
 
 
 
 

5.1.14. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
 

Cada proponente presentará con su propuesta, una garantía de seriedad de su ofrecimiento, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.6. del Decreto Nacional 1082 de 2015, en 
favor de BOGOTÁ D.C - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE con NIT 899.999.061 -9, y de 
acuerdo con lo establecido a continuación:  
 

i. Dicha garantía será otorgada incondicionalmente a favor de BOGOTÁ D.C - 
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, con NIT 899.999.061 -9. 

ii. Amparar la seriedad de los ofrecimientos hechos por el proponente en el proceso de 
Licitación Pública No. SDA-LP-0X-2025XXX, cuyo objeto es: Contratar acciones de 
implementación y sostenibilidad (mantenimiento) en los procesos de restauración, 
rehabilitación o recuperación ecológica, en áreas de la Estructura Ecológica 
Principal y otras áreas de importancia ambiental, del Distrito Capital. 

iii. El valor de la garantía de seriedad del ofrecimiento será del DIEZ POR CIENTO (10%) 
DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL.  

iv. La vigencia de la garantía será mínima de NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, contados 
a partir de la fecha de presentación de ofertas. 

v. En todo caso la vigencia de esta garantía deberá extenderse hasta la aprobación de la 
garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. En consecuencia, si por 
algún motivo dentro del período de vigencia de la garantía de seriedad del ofrecimiento no 
se ha(n) aprobado la(s) garantía(s) que ampara(n) los riesgos propios de la etapa 
contractual, el proponente seleccionado tendrá la obligación de aportar prórroga de la 
vigencia de la garantía de seriedad del ofrecimiento, por un término igual a la mitad del 
inicialmente fijado.  

vi. En el caso de consorcios o uniones temporales debe ser tomada a nombre del consorcio 
o unión temporal (indicando todos y cada uno de sus integrantes, así como sus porcentajes 
de participación). 

vii. En caso de que el proponente tenga establecimiento de comercio, en la garantía debe 
figurar como afianzado la persona natural. 

viii. La garantía de seriedad de oferta se hará exigible de conformidad con las disposiciones 
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vigentes sobre la materia, previa realización de los trámites y actuaciones que garanticen 
el debido proceso. El cobro de la garantía de seriedad de oferta se entiende sin perjuicio 
del derecho que le asiste a la Secretaría de Ambiente, de exigir por los medios reconocidos 
en Colombia la indemnización de los perjuicios que, con la falta de seriedad de oferta en 
los eventos previstos, se la hayan causado o se le llegaren a causar.  

ix. El valor de la presente póliza será exigible con la ejecutoria del acto administrativo 
expedido por la Secretaría de Ambiente, en el que se declare el incumplimiento del 
proponente respecto de su oferta, o ante la no firma del contrato por el contratista 
adjudicatario y se pagará el valor total al beneficiario en los términos previstos por la Ley.   

 

NOTA 1. ALCANCE DEL AMPARO Y CONTENIDO MÍNIMO DE LA GARANTÍA: La garantía de 
seriedad del ofrecimiento incluirá los amparos establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.1.6. del Decreto 
Nacional 1082 de 2015 y demás normas aplicables a la materia, los cuales deberán estar 
expresamente señalados en el cuerpo de la póliza o adjuntando las condiciones generales de la 
misma en donde estos se puedan evidenciar. 
 

Si la garantía de seriedad de la oferta no se presenta junto con la propuesta en la fecha y hora del 
cierre, no podrá ser subsanada por parte del proponente y será objeto de rechazo de la propuesta; 
no obstante, si la garantía de seriedad de la oferta es anexada con la propuesta y de la verificación 
de la misma, no se ajusta a la totalidad de lo exigido en la ley o en el pliego de condiciones para la 
presente contratación (salvo lo indicado en la NOTA 4. INDEBIDO DILIGENCIAMIENTO DE LA 
GARANTIA) la Entidad requerirá al proponente a fin de que subsane lo pertinente dentro del plazo 
que le señale para el efecto. 
 

NOTA 2. GARANTIA BANCARIA: De presentarse Garantía Bancaria, ésta deberá contener el 
siguiente texto: “La presente garantía será pagada por el garante dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha del acto administrativo que declare el incumplimiento del PROPONENTE” y, en 
general, deberá cumplir con todos los requisitos indicados para tal garantía en el Decreto Nacional 
1082 de 2015.  
 
En el evento en que la Entidad amplíe la fecha de cierre del presente proceso de contratación, el 
proponente deberá ampliar la vigencia de la Garantía de Seriedad de la Oferta, de tal suerte, que la 
vigencia de esta cubra el plazo total establecido en este numeral. Esta garantía la hará efectiva la 
Entidad en los casos establecidos en artículo 2.2.1.2.3.1.6. del Decreto Nacional 1082 de 2015 o la 
norma que la derogue o la modifique, esto es, cuando ocurra alguno de los siguientes eventos: 
 

a) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo 
para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga 
sea inferior a tres (3) meses. 

b) El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 
c) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 

cumplimiento del contrato. 
 

NOTA 3. CAUSAL DE RECHAZO RESPECTO DE LA GARANTIA: De conformidad con lo señalado 
en el parágrafo 3° del artículo 5° de la Ley 1882 del 2018, la no entrega de la GARANTÍA DE LA 
SERIEDAD DE LA OFERTA junto con la propuesta NO SERÁ SUBSANABLE y será CAUSAL DE 
RECHAZO. 
 

NOTA 4. INDEBIDO DILIGENCIAMIENTO DE LA GARANTIA: Así mismo, se considerará como 
NO ENTREGADA, aquella garantía cuyos datos en nada correspondan al proceso de contratación 
objeto de amparo.  
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NOTA 5. APLICACIÓN CIRCULAR CONJUNTA 001 DEL 20 DE AGOSTO DE 2021 expedida por 
la Superintendencia Financiera de Colombia y Colombia Compra Eficiente: La Secretaría 
Distrital de Ambiente acudirá a los mecanismos de verificación puestos a disposición por quien 
expide la respectiva garantía, con el propósito de verificar la validez, idoneidad y suficiencia de los 
documentos que se entregan como soporte del amparo de que trata el presente numeral. La 
presente verificación se realizará en el término de evaluación de las propuestas, motivo por el cual 
se dejará constancia expresa en el expediente contractual. 
 

5.1.15. CONSULTA DE ANTECEDENTES EN BASES DE DATOS PÚBLICAS. 
 

La SDA verificará que los proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad 
o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato; para ello, consultará el boletín de 
responsables fiscales de la Contraloría General de la República, el certificado de antecedentes 
disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, el certificado de antecedentes judiciales de 
la Policía Nacional de Colombia, el RUES, el Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas 
- RNMC de la Policía Nacional de Colombia y el sistema de información Distrital de antecedentes 
disciplinarios de la Personería de Bogotá D.C. 
 
 
 
 

5.1.16. DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCLUIDO EN LAS LISTAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES DE LAVADOS DE ACTIVOS (FORMATO). 

 

El proponente deberá diligenciar el FORMATO - DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCLUIDO EN 
LAS LISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LAVADO DE ACTIVOS - MODELO 
PERSONA JURIDICA Y REPRESENTANTE LEGAL, mediante el cual declara bajo la gravedad del 
juramento, que ni la empresa, ni sus socios, ni él están incluidos en listas nacionales o 
internacionales de lavado de activos. 
 

Cuando se trate de consorcios y/o uniones temporales cada uno de sus integrantes deberá 
presentar diligenciado el Formato suministrado por la Entidad. 
 

NOTA: En cumplimiento del presente requisito el proponente deberá diligenciar el FORMATO - 
DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCLUIDO EN LAS LISTAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES DE LAVADO DE ACTIVOS - MODELO PERSONA JURIDICA Y 
REPRESENTANTE LEGAL. 
 

5.1.17. CERTIFICADO REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS-REDAM. 
 

El proponente debe presentar el soporte generado de la página: 
https://carpetaciudadana.and.gov.co/mas-informacion  - “REDAM | Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos” toda vez que la persona natural o el representante legal de la persona jurídica 
no debe encontrarse incurso en la causal de inhabilidad de que trata en el numeral 1 del artículo 6 
de la Ley 2097 de 2021.  
 

Para el caso de Uniones Temporales o Consorcios, se deberá aportar el soporte del representante 
legal de cada uno de sus integrantes. 
 

NOTAS APLICABLES A LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA:  
 

1. Los documentos a partir de los cuales el proponente acredite los requisitos habilitantes y de 
evaluación o puntaje (según aplique) que estén en una lengua extranjera, deben ser presentados 
en su lengua original junto con la traducción oficial al castellano. El proponente puede presentar 

https://carpetaciudadana.and.gov.co/mas-informacion
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con la oferta documentos con una traducción simple y entregar la traducción oficial al castellano 
dentro del plazo previsto para la subsanación, siempre que no se trate de documentos 
especializados que en el mercado sean de amplia utilización y aceptación en idioma distinto al 
castellano. La traducción oficial debe ser el mismo texto presentado. Lo anterior, conforme a lo 
establecido la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente. 
 
2. Los documentos presentados por los proponentes no requieren legalización alguna, salvo los 
documentos otorgados en el exterior y los poderes generales o especiales que deben ser otorgados 
ante Notario Público. Los proponentes pueden entregar con su oferta los documentos otorgados en 
el exterior sin que sea necesaria su legalización. Para firmar el Contrato, el proponente que resulte 
adjudicatario debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de 
conformidad con la Convención de la Apostilla o legalizados ante cónsul colombiano. 

 

5.2 Requisitos 
habilitantes Técnicos  

5.2.1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015, en concordancia con lo señalado en el <<Manual para determinar y 
verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación>>, emitido por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la experiencia es el conocimiento 
del proponente derivado de su participación previa, en actividades iguales o similares a las previstas 
en el objeto contractual en un proceso de selección determinado, la cual, es verificada por la Entidad 
contratante con base en información que se encuentre certificada en el RUP, para lo cual el 
proponente deberá aportar el certificado de inscripción expedido por la Cámara de Comercio vigente 
y en firme.  
 
Podrán participar las personas naturales o jurídicas, así como aquellas que conforman Consorcios 
o Uniones temporales previstas por el legislador, consideradas legalmente capaces de conformidad 
con las disposiciones legales colombianas que acrediten experiencia registrada en el Registro Único 
de Proponentes (RUP) de la siguiente manera:  
 
Teniendo en cuenta el objeto que deberá desarrollar el proponente seleccionado en el marco de la 
ejecución del contrato, y que en el Registro Único de Proponentes – RUP no es posible verificar de 
manera específica que la experiencia del proponente obedezca a lo requerido para acreditarla, se 
hace necesario para el presente proceso de selección solicitar información adicional a la contenida 
en el RUP, mediante certificaciones que validen la experiencia específica del proponente.  
 
El proponente debe ACREDITAR MÁXIMO OCHO (8) certificaciones de contratos celebrados, 
ejecutados, terminados y/o liquidados antes del cierre del presente proceso, suscritos con entidades 
públicas y/o privadas, cuyo objeto y/o alcance y/o actividades y/u obligaciones ejecutadas estén 
relacionadas con al menos dos de los siguientes ítems:  
 

i. Haber ejecutado acciones de implementación o mantenimiento en proyectos de 

restauración o rehabilitación o recuperación ecológica en coberturas vegetales en mínimo 

150 hectáreas en un solo proyecto 

ii. Haber realizado el diseño de restauración o rehabilitación o recuperación ecológica en 

coberturas vegetales.  

iii. Haber ejecutado el manejo y/o erradicación y/o gestión de especies vegetales exóticas e 

invasoras y/o de rápido crecimiento. 

Ahora bien, de las certificaciones presentadas, AL MENOS UNA (1) CERTIFICACIÓN deberá 
contener en su objeto y/o alcance y/o obligaciones experiencia en actividades relacionadas con 
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implementación o mantenimiento en proyectos de restauración ecológica en coberturas vegetales 
en mínimo 150 hectáreas en un solo proyecto. 
 
El valor total de la sumatoria de las certificaciones presentadas debe ser igual o superior al TREINTA 
Y CINCO POR CIENTO (35%) del presupuesto estimado para el presente proceso de contratación, 
expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es: 14.187,32 SMMLV. 
 
Cada una de las certificaciones aportadas por el proponente deberá estar clasificada en el RUP 
hasta el tercer nivel en al menos uno de los siguientes códigos: 
 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

A. MATERIAL VIVO 
ANIMAL Y 
VEGETAL 

10000000 
Material Vivo Vegetal y 
Animal, Accesorios y 

Suministros 

10160000 
Productos de 
floricultura y 
silvicultura 

10161500 
Árboles y arbustos 

A. MATERIAL VIVO 
ANIMAL Y 
VEGETAL 

10000000 
Material Vivo Vegetal y 
Animal, Accesorios y 

Suministros 

10170000 
Fertilizantes y 
nutrientes para 

plantas y 
herbicidas 

10171500 
Abonos orgánicos 
y nutrientes para 

plantas 

F. SERVICIOS 

70000000 
Servicios de Contratación 

Agrícola, Pesquera, 
Forestal y de Fauna 

70150000 
Silvicultura 

70151500 
Gestión de cultivos 

Forestales 

F. SERVICIOS 

70000000 
Servicios de Contratación 

Agrícola, Pesquera, 
Forestal y de Fauna 

70150000 
Silvicultura 

70151800 
Servicios de 

Conservación 
Forestal 

F. SERVICIOS 

70000000 
Servicios de Contratación 

Agrícola, Pesquera, 
Forestal y de Fauna 

70150000 
Silvicultura 

70151900 
Recursos 
Forestales 

F. SERVICIOS 
77000000 

Servicios Medioambientales 

77100000 
Gestión 

medioambiental 

77101700 
Servicios de 

asesoría ambiental 

F. SERVICIOS 
77000000 

Servicios Medioambientales 

77100000 
Gestión 

medioambiental 

77101800 
Auditoría ambiental 

F. SERVICIOS 

80000000 
Servicios de Gestión, 

Servicios Profesionales de 
Empresa y Servicios 

Administrativos 

80100000  
Servicios de 
asesoría de 

gestión 

80101600 
Gerencia de 

proyectos 

F. SERVICIOS 

81000000 
Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

81100000 
Servicios 

profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

81101500 
Ingeniería Civil y 

Arquitectura 

 
Para lo anterior, el proponente deberá a su vez diligenciar y anexar el FORMATO – RELACIÓN DE 
EXPERIENCIA MINIMA, en el cual relacionará las certificaciones de experiencia específica con las 
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que pretende acreditar lo aquí solicitado, las cuales deberán encontrarse inscritas en el RUP y para 
lo cual deberá señalar:  
 

I. Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP. 
II. Clasificación UNSPSC. 

III. Objeto. 
IV. Contratante. 
V. Valor contrato en SMMLV, los cuales deberán corresponder a los registrados en el RUP, 

y serán los que la Entidad tendrá en cuenta, para la verificación del presente requerimiento 
habilitante. 

VI. Fecha de inicio. 
VII. Fecha de terminación. 

 
En caso de que un proponente acredite experiencia en un contrato como integrante de proponente 
plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato 
por el porcentaje de participación indicado en el RUP. 
 
No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica, cuando éstos 
se asocien entre sí, para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 
7 de la Ley 80 de 1993. 
 
En el caso de que un proponente presente un mayor número de certificaciones a las requeridas, 
para salvaguarda de los principios de transparencia e igualdad, se tendrá en cuenta únicamente las 
OCHO (8) primeras certificaciones de experiencia registradas en el FORMATO – RELACIÓN DE 
EXPERIENCIA MINIMA  
 

5.2.2. EXPERIENCIA PARA EL CRITERIO DIFERENCIAL PARA MIPYMES EN EL SISTEMA DE 

COMPRAS PÚBLICAS. 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto Nacional 1082 de 2015, 
adicionado por el artículo 3 del Decreto Nacional 1860 de 2021 los proponentes clasificados como 
MiPymes deberán presentar hasta MÁXIMO DIEZ (10) certificaciones de contratos celebrados, 
ejecutados, terminados y/o liquidados antes del cierre del presente proceso, suscritos con entidades 
públicas y/o privadas, cuyo objeto y/o alcance y/o actividades y/u obligaciones ejecutadas estén 
relacionadas con al menos dos de los siguientes ítems:  
 

i. Haber ejecutado acciones de implementación o mantenimiento en proyectos de 

restauración o rehabilitación o recuperación ecológica en coberturas vegetales en mínimo 

150 hectáreas en un solo proyecto 

ii. Haber realizado el diseño de restauración o rehabilitación o recuperación ecológica en 

coberturas vegetales.  

iii. Haber ejecutado el manejo y/o erradicación y/o gestión de especies vegetales exóticas e 

invasoras y/o de rápido crecimiento. 

Ahora bien, de las certificaciones presentadas, AL MENOS UNA (1) CERTIFICACIÓN deberá 
contener en su objeto y/o alcance y/o obligaciones experiencia en actividades relacionadas con 
implementación o mantenimiento en proyectos de restauración ecológica en coberturas vegetales 
en mínimo 150 hectáreas en un solo proyecto. 
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El valor total de la sumatoria de las certificaciones presentadas debe ser igual o superior al DIEZ 
POR CIENTO (10%) del presupuesto estimado para el presente proceso de contratación, expresado 
en salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es: 4.054 SMMLV. 
 
Cada una de las certificaciones de experiencia aportadas por el proponente deberá encontrarse 
inscrita en el Registro Único de Proponentes - RUP hasta el tercer nivel y deberá contener al menos 
UNO (1) de los siguientes códigos: 
 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

A. MATERIAL VIVO 
ANIMAL Y 
VEGETAL 

10000000 
Material Vivo Vegetal y 
Animal, Accesorios y 

Suministros 

10160000 
Productos de 
floricultura y 
silvicultura 

10161500 
Árboles y arbustos 

A. MATERIAL VIVO 
ANIMAL Y 
VEGETAL 

10000000 
Material Vivo Vegetal y 
Animal, Accesorios y 

Suministros 

10170000 
Fertilizantes y 
nutrientes para 

plantas y 
herbicidas 

10171500 
Abonos orgánicos 
y nutrientes para 

plantas 

F. SERVICIOS 

70000000 
Servicios de Contratación 

Agrícola, Pesquera, 
Forestal y de Fauna 

70150000 
Silvicultura 

70151500 
Gestión de cultivos 

Forestales 

F. SERVICIOS 

70000000 
Servicios de Contratación 

Agrícola, Pesquera, 
Forestal y de Fauna 

70150000 
Silvicultura 

70151800 
Servicios de 

Conservación 
Forestal 

F. SERVICIOS 

70000000 
Servicios de Contratación 

Agrícola, Pesquera, 
Forestal y de Fauna 

70150000 
Silvicultura 

70151900 
Recursos 
Forestales 

F. SERVICIOS 
77000000 

Servicios Medioambientales 

77100000 
Gestión 

medioambiental 

77101700 
Servicios de 

asesoría ambiental 

F. SERVICIOS 
77000000 

Servicios Medioambientales 

77100000 
Gestión 

medioambiental 

77101800 
Auditoría ambiental 

F. SERVICIOS 

80000000 
Servicios de Gestión, 

Servicios Profesionales de 
Empresa y Servicios 

Administrativos 

80100000  
Servicios de 
asesoría de 

gestión 

80101600 
Gerencia de 

proyectos 

F. SERVICIOS 

81000000 
Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

81100000 
Servicios 

profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

81101500 
Ingeniería Civil y 

Arquitectura 

 
Para lo anterior, el proponente deberá a su vez diligenciar y anexar el FORMATO – RELACIÓN DE 
EXPERIENCIA MINIMA, en el cual relacionará las certificaciones de experiencia específica con las 
que pretende acreditar lo aquí solicitado, las cuales deberán encontrarse inscritas en el RUP y para 
lo cual deberá señalar:  
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i. Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP. 
ii. Clasificación UNSPSC. 
iii. Objeto. 
iv. Contratante. 
v. Valor contrato en SMMLV, los cuales deberán corresponder a los registrados en el RUP, 

y serán los que la Entidad tendrá en cuenta, para la verificación del presente requerimiento 
habilitante.  

vi. Fecha de inicio. 
vii. Fecha de terminación. 

 
En caso de que un proponente acredite experiencia en un contrato como integrante de proponente 
plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato 
por el porcentaje de participación indicado en el RUP. 
 
No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica, cuando éstos 
se asocien entre sí, para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 
7 de la Ley 80 de 1993. 
 
En caso de que un proponente MIPYME presente un mayor número de certificaciones a las 
requeridas por la entidad para acreditar la experiencia, para salvaguarda de los principios de 
transparencia e igualdad, la Secretaría tendrá en cuenta únicamente las DIEZ (10) primeras 
certificaciones de experiencia registradas por el proponente en el FORMATO – RELACIÓN DE 
EXPERIENCIA MINIMA 
 
El proponente que desee obtener el tratamiento diferencial por encontrarse dentro de la categoría 
de MIPYMES, deberá acreditar dicha calidad de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto Nacional 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen. 
 
Finalmente, tratándose de proponentes plurales, este criterio diferencial solo se aplicará si por lo 
menos uno de los integrantes acredita la calidad de MiPymes y tiene una participación igual o 
superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 
 

5.2.3. EXPERIENCIA PARA EL CRITERIO DIFERENCIAL PARA EMPRENDIMIENTOS Y 
EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS. 
 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto Nacional 1082 de 2015, 
los proponentes calificados como <<emprendimientos y empresas de mujeres>> en los términos del 
artículo 2.2.1.2.4.2.14 del decreto precitado, deberán presentar MÁXIMO DIEZ (10) certificaciones 
de contratos celebrados, ejecutados, terminados y/o liquidados antes del cierre del presente 
proceso, suscritos con entidades públicas y/o privadas, cuyo objeto y/o alcance y/o actividades y/u 
obligaciones ejecutadas estén relacionadas con al menos dos de los siguientes ítems:  
 

i. Haber ejecutado acciones de implementación o mantenimiento en proyectos de 

restauración o rehabilitación o recuperación ecológica en coberturas vegetales en mínimo 

150 hectáreas en un solo proyecto 

ii. Haber realizado el diseño de restauración o rehabilitación o recuperación ecológica en 

coberturas vegetales.  
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iii. Haber ejecutado el manejo y/o erradicación y/o gestión de especies vegetales exóticas e 

invasoras y/o de rápido crecimiento. 

Ahora bien, de las certificaciones presentadas, AL MENOS UNA (1) CERTIFICACIÓN deberá 
contener en su objeto y/o alcance y/o obligaciones experiencia en actividades relacionadas con 
implementación o mantenimiento en proyectos de restauración ecológica en coberturas vegetales 
en mínimo 150 hectáreas en un solo proyecto. 
 
El valor total de la sumatoria de las certificaciones presentadas debe ser igual o superior al DIEZ 
POR CIENTO (10%) del presupuesto estimado para el presente proceso de contratación, expresado 
en salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es: 4.054 SMMLV. 
 
Cada una de las certificaciones aportadas por el proponente deberá estar clasificada en el RUP 
hasta el tercer nivel en al menos uno de los siguientes códigos: 
 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

A. MATERIAL VIVO 
ANIMAL Y 
VEGETAL 

10000000 
Material Vivo Vegetal y 
Animal, Accesorios y 

Suministros 

10160000 
Productos de 
floricultura y 
silvicultura 

10161500 
Árboles y arbustos 

A. MATERIAL VIVO 
ANIMAL Y 
VEGETAL 

10000000 
Material Vivo Vegetal y 
Animal, Accesorios y 

Suministros 

10170000 
Fertilizantes y 
nutrientes para 

plantas y 
herbicidas 

10171500 
Abonos orgánicos 
y nutrientes para 

plantas 

F. SERVICIOS 

70000000 
Servicios de Contratación 

Agrícola, Pesquera, 
Forestal y de Fauna 

70150000 
Silvicultura 

70151500 
Gestión de cultivos 

Forestales 

F. SERVICIOS 

70000000 
Servicios de Contratación 

Agrícola, Pesquera, 
Forestal y de Fauna 

70150000 
Silvicultura 

70151800 
Servicios de 

Conservación 
Forestal 

F. SERVICIOS 

70000000 
Servicios de Contratación 

Agrícola, Pesquera, 
Forestal y de Fauna 

70150000 
Silvicultura 

70151900 
Recursos 
Forestales 

F. SERVICIOS 
77000000 

Servicios Medioambientales 

77100000 
Gestión 

medioambiental 

77101700 
Servicios de 

asesoría ambiental 

F. SERVICIOS 
77000000 

Servicios Medioambientales 

77100000 
Gestión 

medioambiental 

77101800 
Auditoría ambiental 

F. SERVICIOS 

80000000 
Servicios de Gestión, 

Servicios Profesionales de 
Empresa y Servicios 

Administrativos 

80100000  
Servicios de 
asesoría de 

gestión 

80101600 
Gerencia de 

proyectos 

F. SERVICIOS 81000000 
81100000 
Servicios 

profesionales de 

81101500 
Ingeniería Civil y 

Arquitectura 
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Servicios Basados en 
Ingeniería, Investigación y 

Tecnología 

ingeniería y 
arquitectura 

 
Para lo anterior, el proponente deberá a su vez diligenciar y anexar el FORMATO – RELACIÓN DE 
EXPERIENCIA MINIMA, en el cual relacionará las certificaciones de experiencia específica con las 
que pretende acreditar lo aquí solicitado, las cuales deberán encontrarse inscritas en el RUP y para 
lo cual deberá señalar:  
 

i. Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP. 
ii. Clasificación UNSPSC. 
i. Objeto. 
ii. Contratante. 
iii. Valor contrato en SMMLV, los cuales deberán corresponder a los registrados en el RUP, 

y serán los que la Entidad tendrá en cuenta, para la verificación del presente requerimiento 
habilitante.  

iv. Fecha de inicio. 
v. Fecha de terminación. 

 
En caso de que un proponente acredite experiencia en un contrato como integrante de proponente 
plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato 
por el porcentaje de participación indicado en el RUP. 
 
No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica, cuando éstos 
se asocien entre sí, para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 
7 de la Ley 80 de 1993. 
 
En caso de que un proponente presente un mayor número de certificaciones a las requeridas por la 
entidad para acreditar la experiencia, para salvaguarda de los principios de transparencia e igualdad, 
la Secretaría tendrá en cuenta únicamente las DIEZ (10) primeras certificaciones de experiencia 
registradas por el proponente en el FORMATO – RELACIÓN DE EXPERIENCIA MINIMA 
 
Los proponentes que deseen obtener el presente tratamiento diferencial, deberán acreditar los 
requisitos desarrollados en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen. 
 
Finalmente, tratándose de proponentes plurales, este criterio diferencial solo se aplicará si por lo 
menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los 
criterios dispuestos en el artículo precedente y que tiene una participación igual o superior al diez 
por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 
 
III.  CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE CERTIFICACIONES DE 
EXPERIENCIA DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
HABILITANTE DEL PROPONENTE:  
 

i. La verificación de la experiencia se realizará con base en la información que reporten los 
proponentes en el FORMATO – RELACIÓN DE EXPERIENCIA MINIMA, dispuesto para 
tal fin, el cual se entiende como aceptado y firmado cuando se diligencia totalmente y se 
carga el archivo de Excel en la plataforma SECOP II. 
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ii. En todo caso para acreditar la experiencia exigida, el proponente deberá aportar la 
certificación expedida por el contratante y suscrita por el funcionario competente en la que 
se reflejen como mínimo los siguientes requisitos:  

 
➢ Nombre de la empresa contratante.  
➢ Dirección y teléfono del contratante.  
➢ Nombre del contratista.  
➢ Si se trata de un consorcio o de una unión temporal se debe señalar el nombre de quienes 

lo conforman, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno 
de sus miembros.  

➢ Número del contrato (si tiene).  
➢ Objeto del contrato y/o alcance y/o actividades y/u obligaciones ejecutadas donde se 

pueda verificar que cumple con la experiencia exigida. 
➢ Valor ejecutado del contrato que se pretende acreditar.  
➢ Fecha de inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año).  
➢ Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año).  
➢ Nombre y firma de quien expide la certificación (la certificación deberá estar firmada por el 

funcionario competente para suscribirla). 
 
 

iii. En caso de existir diferencias entre la información relacionada en el formato y la 
relacionada en el RUP prevalecerá la información contenida en el RUP. De igual forma, 
en caso de existir diferencias entre la información relacionada en el formato y la 
consignada en el o los documentos soporte aportados para complementar la información 
del RUP para acreditación de experiencia, prevalecerá la contenida en los documentos 
soporte, siendo la información verificada por la entidad la que será utilizará para la 
evaluación de las ofertas. 

 
iv. En el caso que la certificación no contenga la información solicitada, el proponente deberá 

anexar los documentos complementarios, tales como, contrato, anexo técnico, acta de 
recibo a satisfacción o acta de liquidación, que la acrediten. La SECRETARIA se reserva 
el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación, la información y 
solicitará los soportes que considere convenientes; lo anterior no exime la acreditación de 
las certificaciones solicitadas, las cuales deberán ser aportadas junto con los documentos 
complementarios. 

 
v. Los contratos verbales no serán tenidos en cuenta para acreditar experiencia. 

 
vi. Para el caso de Proponentes Plurales el formato de experiencia debe ser presentado por 

el proponente plural y no por sus integrantes, en el cual se indique qué integrante aporta 
cada uno de los contratos. 
 

vii. No se tendrán en cuenta subcontratos ni Auto certificaciones de experiencia, ni cuentas 
de cobro, ni certificaciones expedidas por el o los otros miembros del Consorcio o Uniones 
temporales, ni certificaciones expedidas o suscritas por supervisores o interventores, bien 
sea como proponente individual o integrante de Consorcio o Unión Temporal. 

 
Definición de auto certificaciones:  

 
➢ Es cualquier certificación expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. 
➢ Es cualquier certificación expedida por Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el 

oferente o los integrantes del Consorcio o Unión Temporal hayan hecho parte. 
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➢ Es cualquier certificación expedida por los profesionales requeridos para acreditar su 
propia experiencia. 

viii. El valor que se contabilizará para los efectos de los valores requeridos en este numeral 
será el registrado en el RUP y debidamente ejecutado, salvo que la certificación aportada 
por el proponente de cuenta de un valor ejecutado diferente, caso en el cual se tomará en 
cuenta este último.  

 
ix. Para el caso de proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, las certificaciones de 

los contratos allegados deberán contener la información señalada anteriormente. 
 

x. En caso de que se relacione más de un contrato en una sola certificación, se tomará cada 
contrato de manera individual, de tal forma que cada uno represente una certificación, en 
orden de mayor a menor valor ejecutado siempre que cumplan con las especificaciones 
establecidas en el presente documento. 

 
xi. Si el contrato que se pretende hacer valer como experiencia fue cedido o recibido en 

cesión, la certificación deberá especificar la fecha de la cesión y discriminar el valor del 
contrato ejecutado por el cedente y el cesionario. En dicho caso, se tendrá en cuenta la 
fecha de terminación del contrato principal para la actualización del valor expresado en 
Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes y el valor ejecutado por el proponente que 
pretenda acreditar la experiencia. El valor que se contabilizará para los efectos de los 
valores requeridos en este numeral, corresponderá al valor que se certifique como 
ejecutado por el proponente, es decir no se tendrá en cuenta el valor no ejecutado por el 
proponente. 

 
xii. En el evento que se acredite experiencia en contratos celebrados en consorcio, unión 

temporal y cuando en la certificación no se indique el porcentaje de participación, deberá 
adjuntarse certificación del oferente individual o del integrante del oferente plural que 
desea hacer valer la experiencia, y/o documento de constitución del consorcio, unión 
temporal, en el cual conste dicho porcentaje de participación. 

 
xiii. Cuando se trate de consorcios o Uniones Temporales para efectos de verificar el 

cumplimiento de la experiencia, cada integrante de esté deberá acreditar experiencia, por 
lo tanto, la sumatoria de los contratos que acredite el proponente plural deben ser igual o 
superior al porcentaje de SMLMV requeridos por la Entidad para el requisito de 
experiencia, según corresponda. 

 
xiv. La experiencia se determinará para las personas jurídicas por el tiempo durante el cual 

han ejercido su actividad a partir de la fecha en que adquirieron la personería jurídica y 
hasta la fecha de cierre del proceso; y para las personas naturales profesionales se 
determinará por el tiempo que hayan desarrollado la profesión, desde la fecha de grado 
y/o la fecha de expedición de la tarjeta profesional de acuerdo con lo establecido en la 
normatividad legal vigente. 

 
xv. Cuando el proponente individual o integrante de un consorcio o unión temporal sea una 

filial o subordinada de una sociedad controlante, se tendrá en cuenta SOLAMENTE la 
experiencia propia y no la de la controlante, ni viceversa. 

 
xvi. Cuando el valor de los contratos con el cual se pretende acreditar la experiencia se 

encuentre expresado en moneda extranjera: 
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xvii. Para el caso de contratos en dólares americanos ($USD), se hará la conversión a pesos 
colombianos de acuerdo con la TRM – promedio anual publicada en las estadísticas del 
Banco de la Republica en su página oficial, para la fecha de terminación del contrato. 

xviii. Cuando la experiencia reportada se haya facturado en moneda extranjera diferente al dólar 
americano, se realizará su conversión a dólares americanos de acuerdo con las tasas de 
cambio estadísticas anuales publicadas por el Banco de la República en su página oficial 
teniendo en cuenta la fecha de terminación del contrato, y seguidamente a pesos 
colombianos. 

 
xix. Si la constitución del proponente persona jurídica es menor a tres (3) años, éste podrá 

acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes, de acuerdo con lo 
previsto en el numeral 2.5. del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto Nacional 1082 de 2015. 
 

xx. En caso de que la certificación aportada corresponda a un contrato que comprenda varios 
servicios o componentes, entre los que se encuentren los que son objeto de la presente 
contratación, para la verificación de la cuantía se tendrá en cuenta únicamente el valor 
correspondiente a los ítem o componentes relacionados con la presente contratación. 
 

xxi. La Entidad podrá solicitar las aclaraciones, información y soportes que considere 
necesarios para verificar la información presentada y el proponente debe entregarlos hasta 
el término de traslado del informe de evaluación, de conformidad con el artículo 5 de la 
Ley 1882 de 2018. 

 
5.2.4. CARTA COMPROMISO - CUMPLIMIENTO ANEXO TÉCNICO 
 
El oferente presentará con su propuesta, carta de compromiso debidamente diligenciada y suscrita 
por la persona natural y/o representante legal de la persona jurídica proponente y/o representante 
de la figura asociativa proponente, por medio de la cual manifieste su conocimiento, aceptación y 
cumplimiento estricto e integral de las especificaciones técnicas y demás requerimientos contenidos 
en el ANEXO TÉCNICO y demás anexos instituidos por la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA 
para el presente proceso de contratación y cuyo objeto consiste en: <<Contratar acciones de 
implementación y sostenibilidad (mantenimiento) en los procesos de restauración, rehabilitación o 
recuperación ecológica, en áreas de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de importancia 
ambiental, del Distrito Capital.>>. Para lo cual deberá adjuntar con su propuesta el FORMATO 
CARTA COMPROMISO - CUMPLIMIENTO ANEXO TÉCNICO. 
 

5.3 Requisitos 
habilitantes financieros  

5.3.1. INDICADORES FINANCIEROS.  
 
De conformidad con lo establecido el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, la capacidad 
jurídica y la solidez financiera serán objeto de verificación, aclarando que no otorgan puntaje, pero 
habilitan o deshabilitan la propuesta para continuar evaluando los criterios de calificación. Para tal 
efecto, la Secretaría Distrital de Ambiente a través del Comité Evaluador, determinará si el 
proponente CUMPLE o NO CUMPLE y el resultado final será HABILITADO o NO HABILITADO 
 
Los proponentes deberán presentar con su oferta el Certificado de Inscripción y Clasificación en el 
Registro Único de Proponentes -RUP expedido por la respectiva Cámara de Comercio cuya fecha 
de expedición no sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores al cierre del proceso de 
selección. La información de dicho certificado deberá encontrarse vigente y en firme, con la 
información financiera a corte 31 de diciembre de 2024. 
 
En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información 
reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la 
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Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera que se refleje en 
el registro del proponente y que esté vigente y en firme. 
 
Por otra parte, en aquellos eventos en que el proponente no tenga la antigüedad suficiente para 
aportar la información financiera correspondiente al último año fiscal, podrá acreditar dicha 
información desde su primer cierre fiscal. 
 
Es necesario resaltar que, si el proponente es un Consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus 
integrantes deberá allegar el correspondiente Certificado de inscripción en el Registro Único de 
Proponentes, con la información financiera vigente y en firme en el mencionado registro. 
 
JUSTIFICACION DE LOS INDICADORES 

 
Los indicadores financieros aquí establecidos obedecen al análisis del sector que hace la entidad de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.1.6.2, 
“DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES” y lo descrito en el “MANUAL PARA 
DETERMINAR Y VERIFICAR LOS REQUISITOS HABILITANTES EN LOS PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN” versión 03 del 29 de septiembre de 2023 emitido por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en su numeral 5.3 ¿Cómo fijar los indicadores 
de capacidad financiera y de capacidad organizacional?. 
 
El objetivo es determinar indicadores reales y apropiados para el presente proceso de contratación 
que permitan la pluralidad de oferentes y, al mismo tiempo, velen porque las empresas que participen 
cuenten con la solidez económica suficiente para ejecutar de manera óptima el objeto contractual, 
minimizando los riesgos financieros que puedan afectar al futuro contratista. Así las cosas, para 
establecer los indicadores financieros del proceso de selección, la entidad realiza su análisis a partir 
de las siguientes fuentes:  
 

• INFORMACIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS REGISTRADAS EN LA PAGINA DE 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

• DATOS HISTORICOS DE LA SDA 

 

1. INFORMACIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS REGISTRADAS EN LA 

SUPERINTENDENCIA SOCIEDADES 

Del aplicativo Sistema Integrado de Información Societaria (SIIS) 
https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports de la Superintendencia de Sociedades, se 
extraen 41 empresas ubicadas en las diferentes ciudades del territorio nacional que incluyen en su 
actividad económica los códigos CIIU:  
 

CÓDIGO CIIU DESCRIPCIÓN 

A0210 Silvicultura y otras actividades forestales  

A0240 Servicios de apoyo a la silvicultura 

C2012 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 

N8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos 

 
Se excluyen los datos atípicos, es decir, los datos negativos y extremos al 100% de la muestra, que 
pueden afectar y/o distorsionar el cálculo de los indicadores financieros y de capacidad 
organizacional. 
 

https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports


 GESTIÓN CONTRACTUAL  

Estudios previos licitación pública 

Código:PA08-PR11-M8 Versión: 3 

 

  

En efecto, se analizaron los siguientes indicadores: 
 

NO NIT 
RAZÓN 

SOCIAL DE LA 
SOCIEDAD 

CÓDIGO 
(CIIU) 

TIPO 
SOCIETARIO 

CIUDAD  

ÍNDIC
E DE 
LIQUI
DEZ 

ENDE
UDAM
IENTO 

RAZÓN 
DE 

COBER
TURA 

DE 
INTERE

SES 

CAPI
TAL 
DE 

TRAB
AJO 

RENT
ABILI
DAD 
DEL 

PATR
IMONI

O 

RENTAB
ILIDAD 

DEL 
ACTIVO 

1 
80001345

5 
MICROFERT

ISA S A S 
C2012 

08. SOCIEDAD 
POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

SAS 

BOGOTA 
D.C. 

1,89 50% 1,64 82% 0,42 0,21 

2 
80004535

7 

MINERALES 
EXCLUSIVO

S SAS 
C2012 

08. SOCIEDAD 
POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

SAS 

BOGOTA 
D.C. 

16,6
4 

8% 34,90 45% 0,13 0,12 

3 
80008893

3 

CIEMCO 
LTDA 

BOSQUES 
DE CANOAS  

SCA 

A0210 

05. SOCIEDAD 
EN 

COMANDITA 
POR 

ACCIONES 

BOGOTA 
D.C. 

2,70 2% 4,35 6% 0,01 0,01 

4 
80018133

9 

AGROINDUS
TRIAS LA 
FLORIDA 

SAS 

A0210 
01. SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

MANIZAL
ES-

CALDAS 
2,02 31% 62,02 40% 0,18 0,12 

5 
80023999

6 

GEOAMBIEN
TE 

SOCIEDAD 
POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICA

DA 

A0210 

08. SOCIEDAD 
POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

SAS 

CHIA-
CUNDINA
MARCA 

1,39 54% 1,25 7% 0,08 0,04 

6 
80025057

2 

FOLIARES 
COLOMBIAN
OS FOLCOL 

SAS 

C2012 

05. SOCIEDAD 
EN 

COMANDITA 
POR 

ACCIONES 

CARTAG
O-VALLE 

2,42 91% 
INDET
ERMIN
ADO 

7% 1,01 0,09 

7 
81000246

1 

INVERSIONE
S MO Y CIA 

SAS 
A0210 

08. SOCIEDAD 
POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

SAS 

MANIZAL
ES-

CALDAS 

21,8
3 

2% 
INDET
ERMIN
ADO 

13% 0,22 0,22 

8 
81500054

1 
CALFERQUI

M SAS 
C2012 

08. SOCIEDAD 
POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

SAS 

CALI-
VALLE 

1,43 63% 3,06 12% 0,30 0,11 

9 
81700167

2 
COLINAGRO 

S.A 
C2012 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

SOACHA-
CUNDINA
MARCA 

1,78 54% 1,88 102% 0,42 0,19 

10 
83003210

2 
ECOFLORA 

SAS 
N8130 

08. SOCIEDAD 
POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

SAS 

BOGOTA 
D.C. 

5,59 41% 3,07 26% 0,17 0,10 

11 
83012613

2 
EXIAGRO 
LIMITADA 

C2012 
03. SOCIEDAD 

LIMITADA 
BOGOTA 

D.C. 
2,24 62% 0,82 6% 0,10 0,04 

12 
83051174

5 
AGROMIL 

S.A.S. 
C2012 

08. SOCIEDAD 
POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

SAS 

SABANET
A-

ANTIOQUI
A 

1,41 52% 51,30 38% 1,15 0,55 

13 
83200679

8 

PROCESOS 
Y ADITIVOS 
ESPECIALE

S SAS 

C2012 

08. SOCIEDAD 
POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

SAS 

TOCANCI
PA-

CUNDINA
MARCA 

1,22 29% 
INDET
ERMIN
ADO 

2% 0,13 0,09 

14 
89011606

7 

INVERSIONE
S PAMECA 

S.A. 
A0210 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

BARRAN
QUILLA-

2,95 19% 3,95 23% 0,08 0,06 
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ATLANTIC
O 

15 
89032755

6 

CONSULTAS 
Y 

ASESORIAS 
FORESTALE

S SAS 

A0210 

08. SOCIEDAD 
POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

SAS 

POPAYAN
-CAUCA 

4,54 17% 
INDET
ERMIN
ADO 

20% 0,16 0,13 

16 
89090158

0 

MADERAS Y 
GANADOS 

SAS GAMAL 
A0210 

08. SOCIEDAD 
POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

SAS 

MEDELLI
N-

ANTIOQUI
A 

12,8
1 

26% 75,66 118% 0,19 0,14 

17 
89091159

1 

INVERSIONE
S EL 

COMINO SA 
A0210 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

CALDAS-
ANTIOQUI

A 

382,
52 

0% 10,96 17% 0,03 0,03 

18 
89092109

9 

INVERSIONE
S 

FORESTALE
S LA 

CABAÑA 
SAS 

A0210 

08. SOCIEDAD 
POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

SAS 

RETIRO-
ANTIOQUI

A 
7,62 4% 593,53 21% 0,09 0,08 

19 
89092363

0 
ABONAMOS 

SAS 
C2012 

08. SOCIEDAD 
POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

SAS 

LA-
ESTRELL

A-
ANTIOQUI

A 

3,06 61% 
INDET
ERMIN
ADO 

41% 0,04 0,02 

20 
89092762

4 

RIO CLARO 
TECNOLOGI

A EN 
AGRICULTU

RA SAS 

C2012 

08. SOCIEDAD 
POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

SAS 

MEDELLI
N-

ANTIOQUI
A 

1,36 68% 2,14 20% 0,32 0,10 

21 
89110309

5 

MINERA 
PROVIDENC

IIA S.A. 
C2012 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

NEIVA-
HUILA 

1,80 55% 1,58 55% 0,27 0,12 

22 
90001477

6 

QUIMICA Y 
MINERIA 

INTEGRADA
S S.A. 

C2012 
01. SOCIEDAD 

ANÓNIMA 
PALERM
O-HUILA 

1,82 66% 2,12 28% 0,64 0,22 

23 
90004754

0 

ORGANIZAC
ION LA 

PRIMAVERA 
SA 

A0240 
01. SOCIEDAD 

ANÓNIMA 
BOGOTA 

D.C. 
5,27 19% 

INDET
ERMIN
ADO 

18% 0,05 0,04 

24 
90007590

1 

MAG 
SERVICIOS 
INTEGRALE

S SAS 

N8130 

08. SOCIEDAD 
POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

SAS 

PUERTO-
GAITAN-

META 
4,22 41% 

INDET
ERMIN
ADO 

30% 0,14 0,08 

25 
90007853

2 

SOLUCIONE
S 

NUTRITIVAS 
SAS 

C2012 

08. SOCIEDAD 
POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

SAS 

YUMBO-
VALLE 

1,46 66% 7,16 16% 1,10 0,37 

26 
90010451

5 

EMPRESAG
RO 

COLOMBI 
SA 

C2012 
01. SOCIEDAD 

ANÓNIMA 
BUGA-
VALLE 

2,30 69% 
INDET
ERMIN
ADO 

13% 0,13 0,04 

27 
90011074

5 

INVERSIONE
S RICO 

RESTREPO 
& CIA S.C.A. 

A0210 

05. SOCIEDAD 
EN 

COMANDITA 
POR 

ACCIONES 

MEDELLI
N-

ANTIOQUI
A 

4,21 35% 
INDET
ERMIN
ADO 

51% 0,45 0,29 

28 
90013066

7 

BOSQUES 
DE LA 

ORINOQUIA 
SA 

A0240 
01. SOCIEDAD 

ANÓNIMA 
BOGOTA 

D.C. 
11,9

7 
11% 

INDET
ERMIN
ADO 

15% 0,00 0,00 

29 
90013619

1 

REFORESTA
DORA LA 

PAZ S.A.S. 
A0210 

08. SOCIEDAD 
POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

SAS 

PUERTO-
CARREN

O-
VICHADA 

1,51 54% 18,56 35% 0,05 0,02 

30 
90015168

6 
INVERBOSQ

UES S.A 
A0210 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

ENVIGAD
O-

1,62 90% 4,18 28% 1,02 0,10 
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ANTIOQUI
A 

31 
90015612

2 

REFORESTA
DORA 

INDUSTRIAL 
Y 

COMERCIAL 
DE 

COLOMBIA 
S.A.S. 

A0210 

08. SOCIEDAD 
POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

SAS 

MEDELLI
N-

ANTIOQUI
A 

1,25 51% 0,73 31% 0,02 0,01 

32 
90034780

5 
CAMPOFER

T SAS 
C2012 

08. SOCIEDAD 
POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

SAS 

YUMBO-
VALLE 

1,45 62% 1,60 57% 0,56 0,21 

33 
90044810

4 

CLEAN 
GARDENS & 

GREENS 
SAS 

N8130 

08. SOCIEDAD 
POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRAN
QUILLA-

ATLANTIC
O 

13,4
2 

32% 16,07 26% 0,12 0,08 

34 
90049940

2 

CONSTRUC
CIONES Y 
AMBIENTE 

CONAMBIEN
TE SAS 

A0240 

05. SOCIEDAD 
EN 

COMANDITA 
POR 

ACCIONES 

BOGOTA 
D.C. 

3,15 28% 
INDET
ERMIN
ADO 

8% 0,06 0,04 

35 
90052260

4 

TOUCANET 
SA 

SUCURSAL 
COLOMBIAN

A 

A0210 
02. SUCURSAL 
EXTRANJERA 

BOGOTA 
D.C. 

2,65 5% 
INDET
ERMIN
ADO 

4% 0,03 0,03 

36 
90076089

8 
AGROJABA 

SAS 
C2012 

08. SOCIEDAD 
POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

SAS 

PALMIRA-
VALLE 

1,82 54% 10,30 12% 0,32 0,15 

37 
90078179

8 

BIHAO 
SOCIEDAD 

POR 
ACCIONES 

SIPLIFICADA 

A0210 

08. SOCIEDAD 
POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

SAS 

ZIPAQUIR
A-

CUNDINA
MARCA 

1,96 62% 3,97 9% 0,38 0,15 

38 
90079069

4 

AGROPALM
AS DEL 
CARIBE 

S.A.S 

N8130 

08. SOCIEDAD 
POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

SAS 

PUERTO-
COLOMBI

A-
ATLANTIC

O 

1,60 37% 4,43 8% 0,01 0,00 

39 
90113207

0 
SIEMBRA 
MAS SAS 

N8130 

08. SOCIEDAD 
POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

SAS 

BARRAN
QUILLA-

ATLANTIC
O 

1,10 86% 57,03 21% 0,03 0,00 

40 
90124549

3 
CO2CERO 

SAS 
A0210 

08. SOCIEDAD 
POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

SAS 

BOGOTA 
D.C. 

3,00 48% 6,39 62% 0,36 0,19 

41 
90137760

9 
AGRO MIL 

AGROS SAS 
C2012 

08. SOCIEDAD 
POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

SAS 

SAN-
PEDRO-

ANTIOQUI
A 

1,08 47% 11,24 2% 0,48 0,26 

 
Fuente: SUPERSOCIEDADES – Información financiera con corte 31/12/2023. 

 
De la información económica antes mencionada se determinan los siguientes datos: 

 

METODO   LIQUIDEZ   
ENDEUDAMIENT

O 

RAZÓN DE 
COBERTURA 

DE 
INTERESES 

CAPITAL 
DE 

TRABAJO 

RENTABILID
AD 

PATRIMONIO 

RENTABILID
AD ACTIVO 

MINIMO 1,08 0% 0,73 2% 0,00 0,00 
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MAXIMO 382,52 91% 593,53 118% 1,15 0,55 

PROMEDIO 13,32 43% 34,34 29% 0,28 0,12 

MEDIANA 2,24 48% 4,35 21% 0,16 0,10 

MEDIA 
ARMONICA 2,25 8% 3,10 11% 0,01 0,01 

MEDIA 
GEOMETRICA  3,12 29% 6,83 19% 0,13 0,06 

 
2. DATOS HISTORICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE 

Se obtiene la información de los indicadores financieros y de capacidad organizacional requeridos 
para el último proceso de contratación adelantado por la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE 
y corresponde al No. SDA-LP-05-2022, cuyo objeto es relacionado al actual y consistió en 
“CONTRATAR LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL Y 

DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DEL DISTRITO CAPITAL”, así: 

 

PROC
ESO 

OBJETO 

 ÍNDICE 
DE 

LIQUIDE
Z   

ENDEUDAMI
ENTO   

 RAZÓN 
DE 

COBERTU
RA DE 

INTERESE
S  

CAPITAL DE 
TRABAJO 

RENTABILIDA
D DEL 

PATRIMONIO  

RENTABIL
IDAD DEL 
ACTIVO   

SDA-
LP-05-
2022 

CONTRATAR LA 
RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA EN ÁREAS 
DE IMPORTANCIA 

AMBIENTAL Y DE LA 
ESTRUCTURA 

ECOLÓGICA PRINCIPAL 
DEL DISTRITO CAPITAL 

1,21 60% 1,00 15% 0,06 0,05 

 
Una vez finalizado el análisis de indicadores de capacidad financiera y organizacional se 
procede a consolidar los datos analizados para determinar los criterios de verificación 
financiera así: 

 

CONCEPTO METODO 
 

LIQUID
EZ   

ENDEUDAMI
ENTO 

RAZÓN DE 
COBERTUR

A DE 
INTERESES 

CAPITAL 
DE 

TRABAJO 

RENTABIL
IDAD 

PATRIMO
NIO 

RENTABIL
IDAD 

ACTIVO 

SUPERSOCI
EDADES 

MINIMO 1,08 0% 0,73 2% 0,00 0,00 

MAXIMO 382,52 91% 593,53 118% 1,15 0,55 

PROMEDIO 13,32 43% 34,34 29% 0,28 0,12 

MEDIANA 2,24 48% 4,35 21% 0,16 0,10 

MEDIA 
ARMONICA 2,25 8% 3,10 11% 0,01 0,01 

MEDIA 
GEOMETRICA  3,12 29% 6,83 19% 0,13 0,06 

PROCESO 
ANTERIOR 

INDICADOR 1,21 60% 1,00 15% 0,06 0,05 

REFERENCIA UTILIZADA  

PROCE
SO 

ANTERI
OR 

PROCESO 
ANTERIOR 

PROCESO 
ANTERIOR 

PROCESO 
ANTERIOR 

PROCESO 
ANTERIOR 

PROCESO 
ANTERIOR 

INDICADORES REQUERIDOS 
PARA EL ACTUAL PROCESO 

1,21 60% 1,00 

15% DE 
PRESUPUEST

O DE LA 
VIGENCIA 

2025 

0,06 0,05 

 
Con base en el análisis a las muestras indicadas, se evidencia un número importante de 
empresas que cumplen con los indicadores propuestos para el actual proceso: 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
INDICAD

OR 
TOTAL 

MUESTRA 
CUMP

LE 
PORCENT

AJE 
NO 

CUMPLE 
PORCENT

AJE  

 LIQUIDEZ  1,21 41 39 95% 2 5% 

ENDEUDAMIENTO 60% 41 30 73% 11 27% 

RAZON DE COBERTURA DE 
INTERESES 

1,15 
41 

39 95% 2 5% 

CAPITAL DE TRABAJO 15% 41 27 66% 14 34% 

RENTABILIDAD PATRIMONIO 0,06 41 38 93% 3 7% 

RENTABILIDAD ACTIVO 0,05 41 34 83% 7 17% 

 

 
 
En ese sentido y en procura del objetivo de determinar indicadores reales y apropiados para el 
presente proceso de contratación que permitan la pluralidad de oferentes y, al mismo tiempo, velen 
porque las empresas que participen cuenten con la solidez económica suficiente para ejecutar de 
manera óptima el objeto contractual, se concluye que los indicadores de capacidad financiera y 
organizacional requeridos son los siguientes: 
 

 
A) INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA PARA EL PRESENTE 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de los proponentes a 
través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para 
cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato La capacidad financiera requerida en un 
proceso de contratación debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. En 
consecuencia, la Entidad Estatal debe establecer los requisitos de capacidad financiera con base en 
su conocimiento del sector relativo al objeto del Proceso de Contratación y de los posibles oferentes. 
 

39 230 1139 227 1438 334 7
0

10

20

30

40

50
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Los indicadores de capacidad financiera contenidos en el Decreto 1082 de 2015 y que aplican para 
el presente proceso de contratación son: 

 
INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA 

REQUISITO JUSTIFICACIÓN 

Índice de 
Endeudamiento 
<=60%  

Se fija un indicador menor o igual al 60%, siendo un nivel razonable de 
bajo riesgo para el plazo de ejecución y presupuesto asignado.  
 

Índice de liquidez 
>1,21 

El Índice de liquidez de la empresa, debe ser positiva y mayor o igual a 
1,21, toda vez que el contratista debe contar con el respaldo en el corto 
plazo para cumplir con sus obligaciones. 

Razón de 
cobertura de 
intereses 
>1,15 

La Razón de cobertura de interés de la empresa debe ser positiva y 
mayor o igual que 1,15. 
 

 
Los indicadores de capacidad financiera contenidos en el RUP y que de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, se constituyen como requisitos 
habilitantes son los siguientes: 
 
A) INDICE DE LIQUIDEZ: (PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES O 
EXTRANJERAS DOMICILIADAS O CON SUCURSAL EN COLOMBIA) 
 
El índice de liquidez determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el 
proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 
 
El indicador de liquidez requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:  
 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 =  
𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶  𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬

𝑷𝑨𝑺𝑰𝑽𝑶  𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬
 

 
Para el cálculo de este indicador, en caso de que el pasivo corriente del proponente sea cero (0), el 
proponente será habilitado, toda vez que la empresa no presentaría compromisos a corto plazo.  
 
NOTA 1: En el caso de oferentes en CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O PROMESA DE 
SOCIEDAD FUTURA, el cálculo se realizará por el método de sumatoria simple, es decir, la liquidez 
acreditada será igual a la sumatoria de los valores individuales de los activos corrientes sobre la 
sumatoria de los valores individuales de los pasivos corrientes.  
 
B) INDICE DE ENDEUDAMIENTO: (PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES O 
EXTRANJERAS DOMICILIADAS O CON SUCURSAL EN COLOMBIA) 
 
El Índice de Endeudamiento determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación 
del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no 
poder cumplir con sus pasivos.  
 
El nivel de endeudamiento requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente 
fórmula:  
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𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =  
𝑷𝑨𝑺𝑰𝑽𝑶  𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶  𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳
 

 
NOTA 1: En el caso de oferentes en CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O PROMESA DE 
SOCIEDAD FUTURA, el cálculo se realizará por el método de sumatoria simple, es decir, el nivel de 
endeudamiento acreditado será igual a la sumatoria de los valores individuales del pasivo total sobre 
la sumatoria de los valores individuales del activo total. 
 
C) RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: (PERSONAS NATURALES O JURIDICAS 
NACIONALES O EXTRANJERAS DOMICILIADAS O CON SUCURSAL EN COLOMBIA) 
 
La Razón de Cobertura de Intereses refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus 
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el 
proponente incumpla sus obligaciones financieras. La razón de cobertura de intereses indica el 
número de veces que las empresas pueden pagar intereses anuales con su utilidad operacional. 
 
La razón de cobertura de intereses requerida para la oferta se calculará teniendo en cuenta la 
siguiente fórmula:  
 

Cobertura de Intereses =       Utilidad operacional 
                                                 Gastos de intereses 

 
(*) La cuenta Gastos de Intereses se soporta en el RUP como Gastos Financieros, según circular 
externa No. 2 del 23 de Noviembre de 2016 – Anexo 2 del Formulario del Registro Único Empresarial 
y Social RUES. 
 
Para el cálculo de este indicador, en caso de que el Gastos de intereses sea cero (0), el proponente 
será habilitado, toda vez que la empresa no presentaría obligaciones financieras. 
 
Para el caso que el indicador arroje como resultado “indeterminado”, será válido para la 
administración y por lo tanto será habilitado, siempre y cuando la cuenta “gastos de intereses” sea 
valor cero (0). 
 
NOTA 1: En el caso de oferentes en CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O PROMESA DE 
SOCIEDAD FUTURA, el cálculo se realizará por el método de sumatoria simple, es decir, la razón 
de cobertura acreditada será igual a la sumatoria de los valores individuales de la Utilidad 
operacional sobre la sumatoria de los valores individuales de los Gastos de intereses. 
 
NOTA 2: En los casos en que las empresas a presentarse estén constituidas como Empresas sin 
ánimo de lucro - ESAL o Universidades Públicas, para la verificación de la razón cobertura de 
intereses, se entenderá que cumple independiente de su resultado. 
 
INDICADORES ADICIONALES 

 
INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA 

REQUISITO JUSTIFICACIÓN 

Capital de Trabajo 
> =15% 
del presupuesto de 
la vigencia 2025 

El Capital de Trabajo debe ser mayor o igual al 15% del presupuesto de 
la vigencia 2025. 
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Se verifica el capital de trabajo con relación al presupuesto asignado, 
para garantizar que el proponente cuente con la liquidez operativa 
necesaria para cumplir con el objeto contractual. 

 
D) CAPITAL DE TRABAJO: (PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES O 
EXTRANJERAS DOMICILIADAS O CON SUCURSAL EN COLOMBIA) 
 
El Capital de Trabajo representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del 
proponente luego de liquidar o pagar sus pasivos corrientes con el activo corriente. Un capital de 
trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente. 
 
El Capital de Trabajo requerido para el proceso se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:  
 
CAPITAL DE TRABAJO = (ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE)  
 
NOTA 1: En el caso de oferentes en CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O PROMESA DE 
SOCIEDAD FUTURA, el cálculo se realizará por el método de sumatoria simple, es decir, el capital 
de trabajo corresponde a la sumatoria del activo corriente menos pasivo corriente, dividido en el 
presupuesto del proceso multiplicado por 100. 
 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función 
de su organización interna. El Decreto 1082 de 2015 definió los indicadores de rentabilidad para 
medir la capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta que está bien organizado 
cuando es rentable. 
 
Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el Decreto 1082 de 2015 son: 
 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

REQUISITO JUSTIFICACIÓN 

Rentabilidad sobre 
patrimonio ≥0,06 
 

Este indicador debe ser mayor o igual que 0,06. 
A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los 
accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.  

Rentabilidad sobre 
activos ≥0,05 

Este indicador debe ser mayor o igual que 0,05. 
A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio 
y mejor la capacidad organizacional del proponente.   

 
Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el RUP y que de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, se constituyen como requisitos 
habilitantes son los siguientes: 
 
A) RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: (PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES 
O EXTRANJERAS DOMICILIADAS O CON SUCURSAL EN COLOMBIA) 
 
Este indicador determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad 
sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional 
del proponente. La rentabilidad del patrimonio al ser positivo indica que tan rentable fue el patrimonio 
de la empresa durante el año. 
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La rentabilidad del patrimonio requerida para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente 
fórmula:  
 

Rentabilidad del patrimonio = Utilidad operacional 
          Patrimonio 

 
NOTA 1: En el caso de oferentes en CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O PROMESA DE 
SOCIEDAD FUTURA, el cálculo se realizará por el método de sumatoria simple, es decir, el nivel de 
rentabilidad del patrimonio acreditado será igual a la sumatoria de los valores individuales de la 
utilidad operacional sobre la sumatoria de los valores individuales del patrimonio. 
 
B) RENTABILIDAD DEL ACTIVO: (PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES O 
EXTRANJERAS DOMICILIADAS O CON SUCURSAL EN COLOMBIA) 
 
Este indicador determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre 
activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
De igual forma, significa qué utilidad operacional genera por cada peso invertido en el activo total. 
 
La rentabilidad del activo requerida para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente 
fórmula:  
 

Rentabilidad del activo = Utilidad operacional 
Activo Total 

 
NOTA 1: En el caso de oferentes en CONSORCIOS o UNIONES TEMPORALES, el cálculo se 
realizará por el método de sumatoria simple, es decir, el nivel de rentabilidad del activo será igual a 
la sumatoria de los valores individuales de la utilidad operacional sobre la sumatoria de los valores 
individuales del activo total.  
 
NOTA 2: En los casos en que las empresas a presentarse estén constituidas como Empresas sin 
ánimo de lucro - ESAL o Universidades Públicas, para la verificación de la capacidad organizacional 
independientemente de su resultado, se entenderá que cumple con la Capacidad Organizacional y 
para los casos en que los Consorcios o Uniones Temporales estén integrados por Empresas con 
Ánimo de Lucro y Empresas sin Ánimo de Lucro – ESAL o Universidades Públicas, 
independientemente del número de integrantes, se tendrán en cuenta para la verificación los 
resultados individuales de los integrantes, es decir, se evaluarán por separado cada proponente y 
deberá cumplir con los criterios de capacidad organizacional establecidos en el presente pliego de 
condiciones 
 
NOTA 3: Para acreditar la capacidad financiera y la capacidad organizacional de las personas 
jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, se utilizará certificados suscritos por el representante 
legal y el revisor fiscal o auditor del proponente, y si el proponente no está obligado a tener revisor 
fiscal, será por su contador, y deberá estar acompañado de los estados financieros auditados de 
corte anual más reciente, así mismo deberá incluir en los Documentos del Proceso la siguiente 
información relevante para la presentación de ofertas por parte de proponentes extranjeros: 
 

✓ Idioma: Los documentos con los cuales el proponente acredite sus requisitos habilitantes 

que hayan sido escritos originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser 

traducidos al castellano y ser presentados en su lengua original junto con la traducción al 

castellano. El proponente puede presentar una traducción simple al castellano. Si el 
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proponente resulta adjudicatario para firmar el contrato debe presentar la traducción oficial 

al castellano de los documentos presentados en idioma extranjero. La traducción oficial 

debe ser el mismo texto presentado para acreditar los requisitos habilitantes. 

✓ Legalización de documentos: Los documentos presentados por los proponentes no 

requieren legalización alguna salvo los documentos otorgados en el exterior y los poderes 

generales o especiales que deben ser otorgados ante Notario Público. Los proponentes 

pueden entregar con su oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea 

necesaria su legalización, para firmar el Contrato, el oferente que resulte adjudicatario 

debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de conformidad 

con la Convención de la Apostilla, o legalizados ante cónsul colombiano. 

✓ Fecha de corte de los Estados Financieros: Los oferentes extranjeros deben presentar sus 

estados financieros a la fecha de corte establecida en los países de origen o en sus 

estatutos sociales. 

✓ Moneda: Los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del 

país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y 

la Entidad Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos habilitantes tendrán 

en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados 

financieros fueron expedidos. Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendrán en 

cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera. 

 
La Secretaría Distrital de Ambiente advierte que la información financiera acreditada se analiza 
acorde con lo previsto en el artículo 43 de la Ley 222 de 1995, que al tenor reza: “Responsabilidad 
penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, serán sancionados con prisión de uno a seis 
años, quienes a sabiendas: Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o 
certificaciones contrarias a la realidad. Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los 
estados financieros o en sus notas.” 
 
En resumen, los indicadores financieros y organizacionales quedan de la siguiente manera: 
 

Indicador Fórmula Estudio del sector 

Liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente 
Igual o superior a 1,21 o 

INDETERMINADO 

Endeudamiento Pasivo Total /Activo Total Menor o igual 60% 

Razón de Cobertura 
de intereses 

Utilidad Operacional / Gastos 
de Intereses 

Igual o superior a 1,15 o 
INDETERMINADO 

Capital de Trabajo Activo Corriente – Pasivo Corriente 
Mayor o igual al 15% del 

presupuesto de la vigencia 
2025 

Rentabilidad del 
patrimonio 

Utilidad Operacional / Patrimonio Igual o superior a 0,06 o 6% 

Rentabilidad del 
activo 

Utilidad Operacional / Activo Igual o superior a 0,05 o 5% 

 
B) CAPACIDAD RESIDUAL  

La Capacidad Residual o K de Contratación es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna y 
cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales 
afecten su habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso de Contratación. 
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La Capacidad Residual del Proceso de Contratación para aquellos casos en los cuales el plazo 
estimado del contrato es mayor a doce (12) meses se calcula de la siguiente manera:  

 

La forma para establecer si un proponente cumple con la Capacidad Residual del Proceso de 
Contratación es a través de la comparación entre la Capacidad Residual del Proponente en relación 
con la Capacidad Residual del Proceso de contratación, es decir, la capacidad del proponente debe 
ser mayor o igual a la capacidad residual del Proceso de Contratación, así: 

 
 
La entidad utilizara el aplicativo para el cálculo de la capacidad residual del proceso de contratación 
dispuesto por Colombia Compra Eficiente mediante el formato Excel denominado “Aplicación para 
establecer la Capacidad Residual” (https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-
pliegos-tipo/manuales-y-guias/aplicacion-para-establecer-la-capacidad-residual) que permite, 
tanto a la Entidad Estatal como a los interesados en los Procesos de Contratación, calcular la 
Capacidad Residual y validar que los oferentes cumplen con el requisito del Proceso de 
Contratación. 
 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación debe incluir los factores de 
Experiencia (E), Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organización 
(CO) y los Saldos de los Contratos en Ejecución (SCE), lo que se traduce en la aplicación de la 
siguiente formula: 
 

 
 
Cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 
 

 
 
La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores, como 
se indica en el siguiente apartado. 
 
¿Cómo calcular la Capacidad de Organización (CO)? 
La Capacidad de Organización (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta 
lo siguiente: 
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Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es 
menor a USD 125.000, la Capacidad de Organización (CO) del proponente es igual a USD 125.000. 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 
documentos: 
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias) del año en que 
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años o de los años 
de vida del oferente, según corresponda, debidamente firmado por el representante legal 
y el contador público bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, 
en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, 
acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 
de 1995.  

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

 
¿Cómo calcular la Experiencia (E)? 
La Experiencia (E) del oferente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio 
de la relación entre: 
 
El valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por 
el proponente en el RUP en el segmento 72 “Servicios de edificación, Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC). 

 

• El presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación.  
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 
cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la Capacidad Residual. Para 
proponentes individuales se expresa así: 
 

 
 
El cálculo del factor de Experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un 
proponente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del 
cálculo de la Capacidad Residual, así: 
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Es decir, si el oferente NO es una figura asociativa, no hay lugar a porcentaje de participación. 
 
Para acreditar el factor de Experiencia (E), el proponente debe diligenciar su información en el 
formato establecido por la Entidad Estatal para tal fin. No obstante, en el Anexo 1 de esta guía se 
sugiere un modelo para ser tenido en cuenta. Dicho Anexo contiene los contratos inscritos en el 
segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Asimismo, el 
presupuesto oficial estimado debe liquidarse con el SMMLV para el año de publicación del pliego de 
condiciones definitivo del Proceso de Contratación.  
 
Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años pueden acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes en los términos del numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del 
Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, adiciones o sustituya.  
 
El puntaje asignado al factor de Experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 
 
¿Cómo calcular la Capacidad Financiera (CF)? 
La Capacidad Financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del proponente 
con base en la siguiente formula: 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:  
 

 
 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad 
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos 
por el representante legal y el auditor3.  
 
En caso de que el proponente tenga un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice 
de liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el máximo puntaje en el componente de 
Capacidad Financiera (CF). Por tanto, teniendo en cuenta que, a mayor índice de liquidez, menor es 
la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo, el puntaje a asignar 
será el máximo. 
 
¿Cómo calcular la Capacidad Técnica (CT)? 
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La Capacidad Técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la 
arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme 
a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción.  
 
Para acreditar la Capacidad Técnica (CT) el proponente debe diligenciar el formato establecido para 
tal fin en los pliegos de condiciones. No obstante, se sugiere el establecido en el Anexo 2 de esta 
guía.  
 
El puntaje de la Capacidad Técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 
 

 
 
¿Cómo calcular el Saldo de Contratos en Ejecución? 
 
El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si 
el proponente está obligado a tenerlo, o por el Contador Público o auditor independiente, de acuerdo 
con el Anexo 2. 
 
El certificado deberá contener la lista de los Contratos en Ejecución, tanto a nivel nacional como 
internacional, indicando: 
 

• El valor del contrato en pesos colombianos.  

• El plazo de ejecución del contrato en meses.  

• La fecha de inicio de las obras objeto del contrato: día, mes, año.  

• Si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del 
oferente que presenta el certificado.  

• Si el contrato se encuentra suspendido, y si es así, la fecha de suspensión. En todo 
caso, si el contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por 
ejecutar.  

 
Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse 
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciará en la fecha de presentación de la oferta del Proceso 
de Contratación. Si el contrato está suspendido, el proponente debe informar el saldo pendiente por 
ejecutar. 
 
En el caso en el cual el contrato haya sido suspendido más de una vez, se deberá relacionar la 
última fecha de suspensión que se encuentre vigente al momento de presentación de la oferta.  
 
Si el proponente no tiene Contratos en Ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa 
circunstancia. En todo caso, debe tener en cuenta que no se entenderá como Contratos en Ejecución 
los que se encuentren en etapa de liquidación o ya fueron liquidados.  
 
Teniendo en cuenta que los contratos en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de 
la oferta obligan al proponente, se aclara que deben tenerse en cuenta los contratos sin acta de 
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inicio, pues el criterio determinante para establecer si un contrato se encuentra en ejecución no lo 
determina el acta de inicio, sino que el mismo obligue al proponente. 
 
El Decreto 1082 de 2015 se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles, bien sean suscritos 
con Entidades Estatales o con entidades privadas, incluyendo los contratos de concesión y contratos 
de obra suscritos con concesionarios4. Lo anterior puesto que la capacidad del contratista para 
acometer nuevas obras es afectada tanto por los contratos públicos como los privados. Igualmente 
se refiere a los contratos suscritos por el proponente como aquellos suscritos por consorcios o 
uniones temporales en las cuales participe el oferente.  
 
Con la finalidad de brindar mayor claridad en la forma de calcularlo, se presenta la siguiente 
información a modo de ejemplo para ser determinado el factor de Saldo de Contratos en Ejecución 
(SCE): 
 
Contrato en ejecución sin suspensión: La información de la siguiente tabla corresponde a un caso 
hipotético en el cual el contrato en ejecución no se encuentra suspendido. 
 

 

 
 
De lo anterior se establece que se tiene como fecha de referencia para el cálculo de los días 
ejecutados y por ejecutar, la fecha efectiva de presentación de las ofertas, teniendo como referente 
la fecha de inicio y terminación del contrato acreditado por el proponente. 
 
El cálculo del Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE) debe hacerse linealmente calculando una 
ejecución diaria equivalente al valor del contrato divido por el plazo del contrato y si el contrato es 
ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en el respectivo contratista. 
Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a doce (12) meses, es decir 360 días, 
el Saldo del Contrato en Ejecución (SCE) solo tendrá en cuenta la proporcional lineal de doce [12] 
meses. 
 
En el caso del ejemplo de la Tabla 7 el cálculo es el siguiente: 
 

 
Es decir: 

 
Este saldo diario del contrato en ejecución debe ser analizado de forma anual, para lo cual se aplica 
la siguiente fórmula, la cual incluye el porcentaje de participación del proponente que tuvo en dicha 
figura asociativa: 
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Reemplazando los valores se tiene: 
 

 
 
Contrato en ejecución suspendido: La información de la siguiente tabla corresponde a un caso 
hipotético en el cual el contrato en ejecución se encuentra suspendido. 
 

 
 
Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del Saldo del Contrato en Ejecución (SCE) de 
dicho contrato debe calcularse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezará en la fecha de la 
presentación de la oferta del Proceso de Contratación.  
 
Es decir, para el caso del contrato relacionado en la Tabla 8, al momento de presentación de la 
oferta el contrato se encontraba suspendido, por tal motivo, se asumirá que lo que falta por 
ejecutarse empezará a ejecutarse en la fecha de presentación de la oferta para los fines del cálculo 
del Saldo del Contrato en Ejecución (SCE). 
 
En el caso del ejemplo, el cálculo es el siguiente: 
 

 
 
 
Es decir: 

 
 
Este saldo diario del contrato en ejecución debe ser analizado de forma anual, para lo 
cual se aplica la siguiente fórmula, la cual incluye el porcentaje de participación del 
proponente que tuvo en dicha figura asociativa: 
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Reemplazando los valores se tiene: 
 

 
 
 
PROPONENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores para el cálculo 
de la Capacidad Residual en la siguiente forma, toda vez que no se encuentran obligados a contar 
con el RUP: 
 
• Capacidad de organización y financiera:  
 
Deben presentar el estado de resultados integral consolidado (Estado de Resultados o pérdidas o 
ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) 
años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la 
normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de 
conformidad con la legislación propia del país de origen.  
 
Adicionalmente, los estados financieros deberán ser allegados en pesos colombianos, para lo cual 
se tendrá en cuenta la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente en la fecha en la cual los 
estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendrán en 
cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, se 
recomienda que el representante legal o el apoderado en Colombia dejen constancia bajo la 
gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
  
Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados 
financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto día hábil del mes 
de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante 
legal junto con un pre-informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: 
 

A. La información financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor o 
revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; y  

B. El proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas 
y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su información y 
estados financieros.  

 

• Experiencia:  
 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente 
deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido 
los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La 
información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los 
servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente 
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presenta en el Anexo 1. La información de la Capacidad residual deberá ser presentada en pesos 
colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando 
el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos 
colombianos.  
 
Así las cosas, para el fin aquí dispuesto, deben presentar el formato establecido, o el que hace parte 
de la presente Guía como anexo, suscrito por el representante legal y revisor fiscal o contador del 
proponente.  
 
Esta disposición también es aplicable para la información que el proponente en estas condiciones 
debe presentar para inscribirse en el RUP de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 
de 2015. 
 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL PARA PROPONENTES PLURALES 
 
La Capacidad Residual del Proponente plural es la suma de la Capacidad Residual de cada uno de 
sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura 
plural. En caso de ser negativa la Capacidad Residual de uno de los miembros, este valor se restará 
de la capacidad residual total del proponente plural.  
 
La Capacidad Residual de un proponente plural corresponde a la suma de la Capacidad Residual 
de cada uno de sus integrantes, es decir: 
 

 
 
Es importante aclarar que el porcentaje de participación que tenga cada integrante del proponente 
plural no incide en la sumatoria de la capacidad residual total del oferente. 
 
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD RESIDUAL 
 
Todos los proponentes, sea proponente singular o todos los integrantes de los proponentes plurales, 
deberán presentar los siguientes tres (3) Formatos en Excel publicados por la entidad: 
 

1. ANEXO 1 CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE 
EXPERIENCIA: Suscrito y firmado por a) el proponente (si el proponente es individual) o 
representante legal de cada miembro (si el proponente es plural) y, b) REVISOR FISCAL 
O CONTADOR. 

2. ANEXO 2 CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS EN EJECUCIÓN: Suscrito y 
firmado por a) el proponente (si el proponente es individual) o representante legal de cada 
miembro (si el proponente es plural) y b) REVISOR FISCAL O CONTADOR. 
Deberá relacionar todos los contratos de obras civiles en ejecución, tanto a nivel nacional 
como internacional, a la fecha de cierre del presente proceso de contratación. 
En el caso de que el proponente singular o los integrantes del proponente plural que a la 
fecha de cierre del proceso no tengan contratos de obra, deberá manifestar 
EXPRESAMENTE tal situación. 

3. ANEXO 3 CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA: Suscrito y firmado por a) el 
proponente (si el proponente es individual) o representante legal de cada miembro (si el 
proponente es plural). 

 
Adicionalmente, los interesados obligados a tener RUP, deben allegar en la propuesta el estado de 
resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años y el 
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balance general auditado del último año, suscrito por el interesado o su representante legal y el 
revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor 
fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener Registro Único de Proponentes (RUP), las 
Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados que 
contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años puesto que la información de la 
liquidez se encuentra contenida en el RUP.  
  
El proponente deberá allegar la cédula, tarjeta profesional y el certificado de vigencia de 
inscripción y antecedentes disciplinarios vigente, de los profesionales que suscriben el estado 
de resultados auditado aportado por el proponente o los integrantes que conformen la propuesta. 
 
NOTA: Los indicadores financieros antes mencionados, fueron emitidos por la Subdirección 
Financiera de la Secretaría Distrital de Ambiente mediante memorando 2025IE96407 de fecha 6 de 
mayo de 2025. 

5.4 Factores de 
evaluación y 
ponderación de las 
ofertas  

Realizada la verificación jurídica, financiera y técnica de ofertas, se procederá a la evaluación de las 
propuestas habilitadas teniendo en cuenta los factores de ponderación dispuestos en el presente 
capítulo. 
 
Las propuestas se evaluarán teniendo en cuenta los ítems que se relacionan a continuación, para 
los cuales se distribuirán un máximo de CIEN (100) PUNTOS: 
 

CRITERIO 
PUNTAJE 

TOTAL 

FACTOR ECONÓMICO 68 

FACTOR CALIDAD  20,5 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 

INCENTIVO A PROPONENTES CON TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD -DECRETO 392 DE 2018 

1 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 0.25 

MIPYMES 0.25 

TOTAL 100 

 
LA SECRETARIA adjudicará el contrato al proponente cuya propuesta se ajuste a lo solicitado en 
el pliego de condiciones, obteniendo el más alto puntaje en los criterios establecidos. 
 
La evaluación de las propuestas se basará en la documentación, información y anexos presentados 
por cada proponente, por lo cual es requisito indispensable consignar y adjuntar toda la información 
detallada que permita su análisis. 
 
Nota: La no entrega de los formatos requeridos para cada criterio, de los documentos requeridos, o 
la alteración de los formatos para acreditar la condición de cada criterio no serán subsanables para 
los efectos de asignación de puntaje. 
 
Tomando un máximo de CIEN (100) PUNTOS, se tendrán en cuenta los factores que a continuación 
se desarrollan: 
 

1. FACTOR ECONÓMICO (Sobre No.2):  
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Conforme la naturaleza del objeto contractual y teniendo en cuenta que para satisfacer las 
necesidades institucionales, la SDA requiere ejecutar actividades de restauración ecológica sobre 
áreas previamente identificadas, para lo cual, se proyectó un catálogo importante de ítems los 
cuales, pese al análisis acucioso, podrían variar, de manera que, la modalidad de ejecución y pago 
idóneo para la ejecución del contrato pretendido es a precios unitarios, bajo la modalidad de bolsa 
o monto agotable, siendo esta una opción flexible y eficiente para este tipo de proyectos, 
permitiendo un mejor control de costos y una mayor adaptación a la realidad del proyecto y la 
atención de necesidades que puedan presentarse durante la ejecución del contrato. En este sentido 
el proponente deberá:  
 
 

1. Diligenciar en el Sobre No. 2 <<PROPUESTA ECONÓMICA>> en la plataforma 
transaccional SECOP II el valor total del presupuesto oficial del presente proceso de 
contratación el cual asciende a la suma de hasta CINCUENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA  PESOS  ($57.701.838.680) M/CTE, incluido todos los 
impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, 
así como todos los costos directos e indirectos que haya lugar, de las vigencias fiscales 
del 2025 al 2027. El no cumplimiento de este requisito generara el RECHAZO de su 
oferta  
 

2. Adjuntar en el respectivo Sobre No. 2 el Formato Excel <<PROPUESTA 
ECONOMICA>> debidamente diligenciado en su totalidad y teniendo en cuenta los 
valores unitarios techo dispuestos por la Entidad. 

  
El oferente presentará la oferta económica bajo los siguientes preceptos: 

 
a. Para el desarrollo y presentación de su oferta económica el oferente debe realizar un 

análisis interno de costos.  

 
b. La entidad verificará las propuestas hábiles, de manera que no presenten casillas vacías, 

errores aritméticos y modificaciones al Formato Excel <<PROPUESTA ECONOMICA>> 

 
c. En caso de presentar errores aritméticos la entidad solo efectuará correcciones 

aritméticas cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando 

la operación ha sido erróneamente realizada. 

 
d. El valor de la oferta económica no puede superar el precio techo establecido por la entidad 

para cada uno de los ítems producto del análisis de mercado efectuado. 

 
e. El Formato Excel <<PROPUESTA ECONOMICA>> debe ser diligenciado en su totalidad 

y no debe ser copiado, reescrito u objeto de ningún tipo de modificación por parte del 

proponente. Se aclara que solo debe ser diligenciada la información solicitada en las 

celdas resaltadas por la SDA. 
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f. Discriminar en el Formato Excel <<PROPUESTA ECONOMICA>> el porcentaje de AIU, 

expresado en porcentajes (%). Cuando el Proponente exprese el AIU en porcentaje (%) 

y en Pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%). En consecuencia, el 

Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la “A” y de la “U”, 

siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje techo total definido por la 

Entidad en el estudio de mercado. 

 

NOTA: La entidad se permite señalar que el AIU podrá ser distribuido de acuerdo al 

análisis de costos directos e indirectos que estime el proponente, sin embargo el mismo 

no podrá superar el 23% 

 

g. El proponente deberá ajustar al peso todos los valores unitarios Formato Excel 

<<PROPUESTA ECONOMICA>>, garantizando que los valores unitarios no deben incluir 

decimales. Para todos los efectos y en caso de que se presente algún decimal la Entidad 

ajustará al peso ya sea por exceso o por defecto los valores de la siguiente manera: 

cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará 

por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea 

inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero, dándole 

tratamiento de corrección aritmética.  

 

h. Los oferentes interesados en el presente proceso de selección deben presentar su oferta 

económica únicamente en el formato Excel publicado por la Entidad en la plataforma 

SECOP II, denominado Formato Excel <<PROPUESTA ECONOMICA>> 

 
i. Los valores unitarios de las propuestas presentadas no están sujetos a ajuste alguno; los 

errores u omisiones en que incurra al indicar los precios unitarios del bien, obra o servicio 

según el caso, son de exclusiva responsabilidad del proponente. Lo anterior implica que 

el proponente deberá asumir los mayores costos o pérdidas que se derive dichos errores 

u omisiones, el proponente debe prever los posibles incrementos que se ocasionen, 

inclusive los que se presenten por cambio de vigencia y legislación sin perjuicio de las 

correcciones aritméticas que realice la Entidad en el marco de la evaluación efectuada. 

 
j. Solo se califican en el aspecto económico, aquellas ofertas que hayan cumplido con los 

requisitos jurídicos, técnicos, financieros y organizacionales habilitantes. 

Conforme con lo anterior, los proponentes al momento de responder y diligenciar la pregunta del 
Sobre No 02 dispuesta en la plataforma del SECOP II, deben presentar y/o adjuntar el Formato Excel 
<<PROPUESTA ECONOMICA>> publicado por la entidad, teniendo en cuenta que para cada uno 
de los ítems contemplados, LA SDA ha establecido un precio tope para cada uno de ellos, incluido 
todos los impuestos, tasas, estampillas, contribuciones, costos directos e indirectos asociados al 
proceso y en general todos los gastos en que deberá incurrir, valores que deberán ser tenidos en 
cuenta al momento de su diligenciamiento en dicha plataforma y en el formato, y en ningún caso el 
valor ofertado por los proponentes podrá superar el valor techo definido por la Entidad y el valor del 
presupuesto oficial SO PENA DE RECHAZO DE SU PROPUESTA 
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Finalmente, el valor del contrato se ejecutará de conformidad con los valores unitarios consignados 
en el Formato Excel <<PROPUESTA ECONOMICA>>para cada uno de los ítems que contemplan 
los bienes y servicios que se desarrollarán durante la ejecución del respectivo contrato. 
 
NOTA 1: Señor proponente tenga en cuenta que será de obligatorio cumplimiento el diligenciamiento 
de su PROPUESTA ECONÓMICA en la plataforma electrónica del SECOP II así como del Formato 
Excel <<PROPUESTA ECONOMICA>>, dispuesto por la Entidad. Será responsabilidad exclusiva 
del proponente los errores aritméticos u omisiones que el mismo genere.  
 
NOTA 2: Para la apertura del sobre (SOBRE No. 2) que contiene la oferta económica la Entidad 
dará aplicación al procedimiento señalado en el artículo 1 de la ley 1882 de 2018, mediante la cual 
se adicionaron los parágrafos 2 y 3 al artículo 30 de la Ley 80 de 1993 
 
Para la asignación de puntaje se tendrá en cuenta la sumatoria total de los valores unitarios 
(vigencias 2025 + 2026 + 2027) incluido AIU, ofertados por los proponentes en el Formato Excel 
<<PROPUESTA ECONOMICA>> los cuales deberán incluir todos los costos directos e indirectos, 
gastos, impuestos, tasas, estampillas, contribuciones y en general todos los gastos en que incurrirá 
el contratista para la ejecución del contrato. 
 
NOTA 3: Para efectos de la valoración de la propuesta económica por parte de la Entidad y teniendo 
en cuenta que la misma se realizará en audiencia pública, se recomienda a todos los proponentes 
allegar en Formato Excel la respectiva oferta económica, esto con el objetivo de tener mayor 
agilidad, fiabilidad y eficiencia durante la etapa de evaluación de ofertas económicas. 
 
Igualmente, para el cálculo del puntaje en el método “media geométrica con presupuesto 
proyectado”, el valor de referencia de PO: Presupuesto Proyectado del proceso de contratación será 
el del presupuesto total, incluido todos los impuestos, tasas, estampillas, contribuciones, costos 
directos e indirectos asociados al proceso y en general todos los gastos en que deberá incurrir. 
 
A partir del valor de las ofertas se asignará máximo SESENTA Y OCHO (68) PUNTOS acumulables 
de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica: 
 
 
DETERMINACIÓN MÉTODO EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA 
 

Método 

Media Aritmética  

Media Aritmética Alta 

Media geométrica con presupuesto 

Menor Valor 

 
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la TRM que rija 
el día hábil siguiente al plazo máximo para la presentación de propuestas – acto de cierre, del 
presente proceso de selección.  
 
El método debe ser escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta a 
continuación: 
 

Asignación método de evaluación 
según TRM rango (inclusive) 

Número Método 

De 0,00 a 0,24 1 Media Aritmética 
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De 0,25 a 0,49 2 Media Aritmética Alta 

De 0,50 a 0,74 3 
Media geométrica con presupuesto 
proyectado 

De 0,75 a 0,99 4 Menor Valor 

 
a) Media aritmética: 
 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las ofertas válidas y la asignación de puntos 
en función de la proximidad de las ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar 
las siguientes fórmulas:  
 

 

 
 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la oferta, como se observa en la 
fórmula de ponderación. 
 
b) Media aritmética alta: 
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la oferta 
válida más alta y el promedio aritmético de las ofertas válidas y la asignación de puntos en función 
de la proximidad de las ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes 
fórmulas: 
 

 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
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En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la oferta, como se observa en la 
fórmula de ponderación. 
 
c) Media geométrica con presupuesto oficial: 
 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de 
ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del proceso de contratación, en el cálculo tantas 
veces, como se indica en el siguiente cuadro: 
 

Número de propuestas (n) 
[número] 

Número de veces que se incluye el presupuesto 
oficial del grupo (nv) [veces] 

1 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 9 3 

10 – 12 4 

13 – 15 5 

 
Y así sucesivamente por cada tres propuestas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del 
proceso. 
 
Seguidamente se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de 
acuerdo con lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GPO = Media geométrica con presupuesto oficial. 

Nv = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 

N = Número de ofertas HABILITADAS 

PO = Presupuesto oficial del Proceso de Contratación, incluido IVA  

Pi = Valor de la propuesta económica sin decimales del proponente i. 

)(
21 ......nnv

nnvPO PPPPOPOPOG + =
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Establecida la media geométrica se procederá a asignar el puntaje para cada proponente mediante 
el siguiente procedimiento: 
 

 
 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto 
oficial, se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial 
y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
d) Menor valor:  
 
Consiste en establecer la oferta con el menor valor total y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las ofertas a dicha Oferta de menor valor total, como resultado de aplicar las fórmulas 
que se indican en seguida.  
 
Para la aplicación de este método, la Entidad procederá a determinar el menor valor total de las 
ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 
 
En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la oferta, 
como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el tercer (3°) decimal del valor obtenido 
como puntaje. 
 
 

• Si existiere discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en cifras 

• No se aceptarán modificaciones a las cantidades ni a las unidades emitidas por LA SDA, 
en caso de error en la suma de las listas de cantidades y precios, el resultado total correcto 
será el que se obtenga de dichas sumas. 

• Si de las correcciones efectuadas se derivara alguna modificación y el proponente 
afectado no acepta la corrección realizada, su propuesta será rechazada y se podrá hacer 
efectiva la garantía de seriedad de la misma. 
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Nota 1: El valor ofertado unitario, así como el total, no podrá sobrepasar el techo presupuestal del 
proceso, por cuanto de hacerlo se enmarca en causal de rechazo la oferta.  
 
Nota 2: En aplicación del principio de medición establecido en el régimen de Contabilidad Pública, 
expedido por el Contador General de la Nación, la cuantificación en términos monetarios debe 
hacerse utilizando como unidad de medida el peso, que es la moneda nacional. Por lo tanto, la 
propuesta económica deberá contener las cuantías o valores monetarios sin centavos. 
 
En el evento que la propuesta económica se allegue con decimales, estos se deberán aproximar al 
múltiplo de peso más cercano, por exceso o defecto y sobre el valor aproximado se realizará la 
evaluación de la propuesta económica y será el valor del contrato a suscribir que se pagará en pesos 
colombianos y en todo caso no podrá superar el techo presupuestal establecido. 
 

I. OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente 
para garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante 
la etapa de planeación y particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso 
descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros 
definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de 
Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 
 

II. CRITERIOS QUE PUEDEN REDUCIR PUNTAJE 

1. REDUCCIÓN DEL 1% POR REGISTRO NACIONAL DE OBRAS INCONCLUSAS.   
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020, es deber de la Entidad 
consultar y analizar las anotaciones vigentes que presenten las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, en el Registro Nacional de Obras 
Civiles Inconclusas, de la Contraloría General de la República.  
 
En caso de encontrar anotación en el mencionado registro, la Entidad posterior a la consulta y 
análisis realizado, y en concordancia con lo establecido en el inciso 2 de la norma ut supra, aplicará 
el siguiente descuento en los factores de ponderación de calidad: 
 

ANOTACIONES EN EL REGISTRO 
NACIONAL DE OBRAS INCONCLUSAS 

ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA 

DESCUENTOS EN PUNTOS EN EL 
FACTOR DE PONDERACIÓN DE CALIDAD 

X 1 

 
Esta reducción también afecta a los consorcios o uniones temporales si alguno de sus integrantes 
se encuentra en la situación anterior.  
 
Nota: De conformidad con el concepto C-110 del 29 de marzo de 2021 con radicado No. 
RS2021032900251192 de la Subdirección de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de 
Compras Públicas - Colombia Compra Eficiente, la sola inclusión en el Registro Nacional de Obras 
Civiles Inconclusas no puede entenderse suficiente para descontar el punto de la sumatoria obtenida 
de los factores de calidad.  
 
Para que la deducción sea aplicable, la Entidad deberá verificar que el proponente, o alguno de los 
miembros del proponente plural, se encuentre registrado en el Registro Nacional de Obras Civiles y 
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establecer si sobre dicho registro pesa alguna declaratoria de incumplimiento imputable al 
contratista. Para ello, la Entidad llevará a cabo la verificación correspondiente de manera directa, 
antes de decidir sobre la procedencia de la deducción. Esta verificación podrá realizarse, entre otros 
medios, a través del Registro Único de Proponentes (RUP), SECOP II, el Registro Único Empresarial 
y Social (RUES), entre otros. En caso de confirmarse un incumplimiento y que este le resulta 
imputable al contratista, la SDA procederá a aplicar la deducción correspondiente. 
 
Igualmente, todo proponente o miembro de proponente plural en la <<CARTA DE PRESENTACIÓN 
DE LA OFERTA>>, deberá manifestar si presenta o no anotación alguna en el Registro Nacional de 
Obras Civiles. En caso de estar incluido en el registro precitado, todo proponente deberá allegar la 
documentación que considere necesaria y acredite que tal anotación no le resulta imputable, en aras 
de que sea valorada por la SDA.  
 
2. REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 
 
De conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022, se reducirá el 2% del total de los puntos 
establecidos en el proceso al oferente que se le haya impuesto una o más multas o cláusulas penales 
durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de la oferta. Esta 
reducción también afecta a los consorcios o uniones temporales si alguno de sus integrantes se 
encuentra en la situación anterior.  
 
En el evento en que se cumpla con lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo en mención, no 
se le dará aplicación a la reducción del 2%, sí, los actos administrativos que hayan impuesto las 
multas son objeto de medios de control jurisdiccional.  
 
La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicará sin perjuicio de lo contenido en 
el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. 
 

2. FACTOR DE CALIDAD 

Con el propósito de obtener el puntaje establecido para el factor de calidad, el proponente debe 
presentar con su oferta en la plataforma SECOP II debidamente diligenciado y firmado por el 
representante legal o el representante en tratándose de proponentes plurales, el FORMATO - 
OFRECIMIENTO FACTOR DE CALIDAD. 
 
Para lo anterior, la Entidad ha dispuesto la siguiente asignación de puntaje para el proponente que 
ofrezca una o dos máquinas (chipeadora) para el control de especies oportunistas como el chusque.  
 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad así:       
 

ÍTEM  EQUIPO Y/O CRITERIO PUNTAJE 
MÁXIMO POR 

ÍTEM 

1  Disponibilidad al 100% de una (1) chipeadora durante toda 
la ejecución del contrato. Especificaciones mínimas: 

Potencia: 20 HP; Cilindraje: 420 cc; 2 Cuchillas; Diámetro 
máximo de corte: 4.7 pulgadas / 100mm 

10,5 

2  Disponibilidad al 100% de dos (2) chipeadora durante toda 
la ejecución del contrato. Especificaciones mínimas: 

Potencia: 20 HP; Cilindraje: 420 cc; 2 Cuchillas; Diámetro 
máximo de corte: 4.7 pulgadas / 100mm 

20,5 
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PUNTAJE MÁXIMO A OBTENER 20,5 

 
Una vez ofrecido en la propuesta y cumplidos los lineamientos aquí enunciados, se entiende que el 
proponente adjudicatario queda obligado a garantizar que los equipos adicionales ofertados estarán 
disponibles durante toda la ejecución del contrato, sin ningún tipo de impedimento, para lo cual la 
interventoría verificará el uso de estos en las actividades de control de chusque que demanden cada 
equipo adicional aquí enunciado.  
 
NOTA. Las actividades adicionales que sean ofertadas para la obtención de puntaje se constituirán 
en una obligación por parte del contratista sin costo al contrato por funcionamiento y mantenimiento 
de los equipos adicionales. 
 
En caso de no allegar el formato solicitado el puntaje será de CERO (0) para el presente factor de 
ponderación 
 
 
3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: (HASTA 10 PUNTOS) 
 
En cumplimiento de lo señalado en la Ley 816 de 2003, “Por medio de la cual se apoya a la industria 
nacional a través de la contratación pública” y en aplicación de lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado parcialmente por el Decreto 680 de 2021, se 
otorgarán los puntajes que se describen a continuación previo análisis respectivo hecho por la 
Entidad así:  
 
El artículo 1º del Decreto 680 de 2021, señala:  
 

Servicios Nacionales. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es 
colombiano si además de ser prestado por una persona natural colombiana o por un residente 
en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana 
o por un proponente plural conformado por estos o por estos y un extranjero con trato nacional, 
usa los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para la prestación del 
servicio que será objeto del Proceso de Contratación o vinculen el porcentaje mínimo de 
personal colombiano según corresponda.  
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y 
estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una 
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 
constituida de conformidad con la legislación colombiana o un proponente plural conformado 
por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal 
colombiano.  
 
Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera 
singular o mediante la conformación de un proponente plural, podrán definir en su oferta si 
aplican la regla de origen aquí́ prevista, o cualquiera de las reglas de origen aplicables según 
el Acuerdo Comercial o la normativa comunitaria que corresponda.  
 
En aquellos casos en que no se indique en la oferta la regla de origen a aplicar, la Entidad 
Estatal deberá ́ evaluar la oferta de acuerdo con la regla de origen aquí prevista. 

 
Adicionalmente, el artículo 2º ibidem señala:  
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Artículo 2.2.1.2.4.2.9. Puntaje para la promoción de la industria nacional en los Procesos 
de Contratación de servicios. La Entidad Estatal en los Procesos de Contratación de 
servicios, otorgará el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 
al proponente que oferte Servicios Nacionales o servicios extranjeros con trato nacional de 
acuerdo con la regla de origen aplicable.  
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definirá de manera 
razonable y proporcionada los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:  
 
1. El análisis del sector económico y de los oferentes, y, toda aquella información adicional con 
la que cuente la Entidad Estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación; 
 
2.El porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratación; 
y 
 
3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los 
términos del Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o 
sustituyan. 

 
En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos 
relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 
de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje mínimo establecido por la Entidad 
Estatal de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, que no podrá ser 
inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato. 
 
La Entidad Estatal documentará este análisis y dejará constancia en los Documentos del 
Proceso.” 

 
De acuerdo con lo anterior, se tiene que el Decreto 680 de 2021 señala la forma como los 
proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional, así: (i) que oferte servicios 
nacionales o (ii) que oferte la incorporación de servicios nacionales. En este sentido la Secretaria 
Distrital de Ambiente en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por (i) que oferte servicios 
nacionales o (ii) que oferte la incorporación de servicios nacionales. 
 
Por lo cual, de acuerdo con el objeto del presente proceso de selección, se concluye lo siguiente: 
 
Una vez analizadas cada una de las reglas contempladas en el Decreto 680 de 2021 y teniendo en 
cuenta que el presente proceso de contratación no considera bienes colombianos relevantes, ya que 
el objeto se materializa a través de la suscripción de un contrato de obra en el que la mano de obra 
es el factor preponderante para la consecución del objeto propuesto, la SDA tendrá en cuenta lo 
señalado en el inciso final del mencionado artículo en el que se señala: “En aquellos casos en que, 
de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes o no exista oferta 
nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal 
otorgará el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al 
proponente que vincule el porcentaje mínimo establecido por la Entidad Estatal de empleados 
o contratistas por prestación de servicios colombianos, que no podrá ser inferior al 40% del 
total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato.” (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original).  
 
Así las cosas, se hace necesario mencionar lo siguiente frente al personal mínimo requerido para la 
ejecución del contrato, de acuerdo con lo enunciado en la ficha técnica:  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8788#2
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Especificación Cantidad Perfil 

Recurso Humano mínimo 
transversal 

Cinco (5) 

- Director general del contrato (1)  
- Coordinador Profesional SST (1)  

- Coordinador SIG (1) 
- Profesional Financiero (1) 

- Coordinador Profesional ambiental de 
restauración ecológica (1) 

Componente 1- Equipo 
operativo (mínimo tres 

frentes de trabajo 
simultáneos) 

Tres (3) Profesionales de campo 

Cuarenta y 
cinco (45) 

Operarios  

Componente 2- Equipo 
operativo (mínimo ocho 

(8) frentes de trabajo 
simultáneos) 

Ocho (8) Profesionales de campo 

Ciento veinte 
(120) 

Operarios 

 
De lo anterior se desprende que la Entidad solicita un total de ciento ochenta y un (181) personas 
como mínimo, para la ejecución del contrato. Mo obstante la pena señalar que este es personal 
mínimo, sin perjuicio del personal adicional que el contratista considere necesario utilizar para la 
correcta ejecución del contrato en términos de oportunidad y eficiencia. 
 
En este sentido, LA SECRETARIA otorgará el puntaje de que trata el inciso 1º del artículo 2º de la 
Ley 816 de 2003, así: 

 
Forma de acreditación: Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el 
representante legal o apoderado del Proponente debe diligenciar y suscribir el FORMATO - APOYO 
A LA INDUSTRIA NACIONAL, en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento el personal 
ofrecido y su compromiso de vincular a dichas personas en caso de resultar adjudicatario del 
proceso. 
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento o que el mismo sea menor al 39%, el puntaje por este 
factor será de cero (0). 
 
NOTA: La interventoría del contrato una vez verifique todo el personal aportado para la ejecución 
del contrato, deberá realizar una certificación dirigida a la Entidad, en la cual deje constancia de la 
vinculación del personal ofertado por el contratista de obra, y con el cual se obtuvo el puntaje. 
 

Personal calificado del contrato Puntajes 

Del 0% al 39% del personal incorporado al Contrato es colombiano  
(De 0 a 71 personas) 

0 

Del 40% al 59% del personal incorporado al Contrato es colombiano (De 72 
a 107 personas) 

5 

Del 60% al 79% del personal incorporado al Contrato es colombiano (De 
108 a 143 personas) 

8 

Más del 80% del personal incorporado al Contrato es colombiano  
(De 144 personas en adelante) 

10 
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4. INCENTIVO A PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD – DECRETO 
392 DE 2018 (1 Punto): 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 392 de 2018, la entidad contratante deberá otorgar 
el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones a los 
proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, 
lo cual, para el presente proceso de selección equivale a un (1) punto, de acuerdo con los siguientes 
requisitos (DILIGENCIAR FORMATO - INCENTIVO A PROPONENTES CON TRABAJADORES 
CON DISCAPACIDAD - DECRETO 392 DE 2018): 
 
1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, certificará el 
número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a 
la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
2. Presentar el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo que acredite el número mínimo de 
trabajadores con discapacidad, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de 
selección. 
 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará el puntaje establecido, a quienes acrediten el 
número mínimo de trabajadores en condición de discapacidad, para lo cual se tendrá en cuenta la 
tabla señalada en el Decreto No. 392 del 2018: 
 

Número total de trabajadores de la planta 
de personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 
discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 
Nota: Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se 
tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo 
el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia general habilitante requerida para la respectiva 
contratación. 
 
Nota 2: De conformidad con el parágrafo del artículo 2.2.1.2.4.2.7. del Decreto 1082 de 2015, 
adicionado por el Decreto 392 de 2018, “(…) La reducción del número de trabajadores con 
discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por 
parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y 
en las normas aplicables”. 
 
En caso de no suministrar el mencionado Formato junto con los correspondientes soportes, la 
asignación de puntaje para este criterio será de cero (0) puntos. 
 
5.CRITERIOS ADICIONALES DE PONDERACIÓN PARA EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE 
MUJERES, Y MIPYMES (DECRETO NACIONAL 1860 DE 2021)  
 

I. CRITERIO DIFERENCIAL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES 

La Entidad asignará un puntaje de CERO COMA VEINTICINCO PUNTOS (0,25) al Proponente que 
acredite la calidad de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, 
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de conformidad con la previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto No. 1082 de 2015 o la norma 
que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe presentar la documentación de que trata el 
artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Los documentos requeridos para acreditar la condición de EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE 
MUJER NO serán subsanables para los efectos de asignación de puntaje. 
 
NOTA 1: Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de emprendimiento y empresa de mujeres y tiene una participación 
igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 
 
NOTA 2: La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 

II. CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME. 

La Entidad asignará un puntaje máximo de hasta CERO COMA VEINTICINCO PUNTOS (0,25) al 
proponente que acredite la calidad de MIPYME domiciliada en Colombia de conformidad con el 
tamaño empresarial previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto No. 1074 de 2015 o la norma que 
lo modifique, sustituya o complemente. 
 
El puntaje se asignará en función del tamaño empresarial de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

TAMAÑO EMPRESARIAL PUNTAJE 

Microempresa 0,25 

Pequeña Empresa 0,20 

Mediana Empresa 0,15 

 
Para que el proponente obtenga este puntaje debe acreditar el cumplimiento de los requisitos 
contenidos y aportar la documentación soporte de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto No. 
1082 de 2015 adicionado por el artículo 3 del Decreto No. 1860 de 2021. 
 
Nota 1: Tratándose de proponentes plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de MIPYME y tiene una participación igual o superior al 10% en el 
consorcio o unión temporal. 
 

6. EL ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Nacional 1082 de 2015, LA SECRETARIA 
debe realizar la estimación, tipificación y asignación de los riesgos que se puedan presentar durante la ejecución del contrato.  
 
Los riesgos contemplados que impactan la ejecución del contrato se encuentran relacionados en la MATRIZ DE RIESGOS (Ver 
anexo Matriz de Riesgos). 

7. GARANTÍAS DERIVADAS DEL OFRECIMIENTO DEL CONTRATO  

En cumplimiento de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Nacional 1082 de 2015 y demás normas concordantes, el 
CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de BOGOTÁ D.C - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, NIT 899.999.061 
-9, con ocasión de la ejecución del contrato y de su liquidación a través de cualquiera de los mecanismos de cobertura del 
riesgo señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto Nacional 1082 de 2015, que cubran los siguientes riesgos: 

 
1.1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo 
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Con vigencia hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo y por un valor igual al 100% del valor total del 
anticipo. 
 
1.2. Cumplimiento 
Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y una duración igual al plazo de ejecución del 
mismo y 6 MESES MAS. En todo caso, la vigencia se extenderá hasta la liquidación efectiva del contrato. 
 
1.3. Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales 
Por una cuantía igual al (10%) del valor total del contrato y una duración igual al plazo de ejecución y 3 años más 
 
1.4. Estabilidad y calidad de la obra 
Por una cuantía igual al 30% del valor total del contrato y una duración igual al plazo de ejecución y 1 año más contados a partir 
del recibo a satisfacción del contrato. 

- Análisis frente al amparo de estabilidad y calidad de la obra: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.14 del 
Decreto 1082 de 2015, la <<garantía debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha 
en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra. La Entidad Estatal debe determinar el valor asegurado de esta garantía 
en los documentos del proceso, de acuerdo con el objeto, la cuantía, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato 
a celebrar. 

La Entidad Estatal puede aceptar que esta garantía tenga una vigencia inferior a cinco (5) años previa justificación técnica de 
un experto en la materia objeto del contrato, lo cual se debe reflejar en los documentos del proceso. Como consecuencia del 
análisis anterior y según la complejidad técnica del contrato a celebrar, esta garantía podrá tener una vigencia inferior a cinco 
(5) años y en todo caso de mínimo un (1) año>>. 

Bajo ese marco normativo, y atendiendo al objeto específico del contrato —orientado a la restauración ecológica de 
ecosistemas, incluyendo actividades como la plantación de especies nativas, manejo de coberturas oportunistas e invasoras, 
georreferenciación y demás labores técnicas propias del proceso de recuperación ambiental—, se justifica técnicamente la 
solicitud de una vigencia mínima de un (1) año para la garantía de estabilidad y calidad. 
 
Esto obedece a que los resultados de las intervenciones ecológicas no pueden considerarse estáticos en el tiempo. Por el 
contrario, responden a dinámicas ecológicas naturales que implican procesos de sucesión, regeneración, competencia 
interespecífica y transformaciones continuas en el ecosistema, motivadas por factores como: 
 
I) la emergencia o proliferación de especies oportunistas o invasoras, 
II) el ciclo de vida natural de las especies nativas introducidas, 
III) el deterioro causado por factores climáticos y ambientales, entre otros. 
 
Estas condiciones son inherentes a los procesos de restauración ecológica y no pueden ser imputables al accionar del 
contratista una vez cumplidas las obligaciones contractuales y realizada la entrega formal del proyecto. En consecuencia, 
extender la vigencia de la garantía a cinco (5) años resultaría desproporcionado, en tanto excede el marco de responsabilidad 
técnica razonable del contratista y desconoce la dinámica ecológica propia de la Estructura Ecológica Principal (EEP) del Distrito 
Capital. 
 
Por lo anterior, y con fundamento en el análisis técnico expuesto, se considera técnica, jurídica y financieramente viable 
establecer una vigencia mínima de un (1) año para la garantía de estabilidad y calidad de la obra, término dentro del cual es 
posible identificar de forma objetiva los posibles deterioros imputables al contratista. 
 
1.5. Calidad del Servicio  
Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y una duración igual al plazo de ejecución y 
un (1) año más. 



 GESTIÓN CONTRACTUAL  

Estudios previos licitación pública 

Código:PA08-PR11-M8 Versión: 3 

 

  

 
1.6. Responsabilidad civil extracontractual.  
Por un valor no inferior a 5% del valor total del contrato y una duración igual al plazo de ejecución del mismo. 
 
NOTA 1. CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTIAS: EL CONTRATISTA deberá constituir la garantía dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 
  
NOTA 2. RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS: EL CONTRATISTA deberá restablecer el valor de las 
garantías antes mencionadas, cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la 
SECRETARIA. De igual manera, en cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato y/o se prorrogue su 
término, EL CONTRATISTA deberá ampliar el valor y/o la vigencia de las garantías otorgadas. 
 
NOTA 3. VIGENCIA DE LAS GARANTIAS: En todo caso el contratista deberá mantener vigentes las garantías hasta la 
liquidación del contrato. 
 
NOTA  4: En virtud de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, el numeral 7 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 y a lo previsto 
en el artículo 1060 del Código de Comercio referente al mantenimiento del estado del riesgo y notificación de cambios. EL 
CONTRATISTA deberá notificar a la aseguradora las circunstancias no previsibles que den lugar a la modificación cobertura 
del riesgo.  La notificación de la modificación del riesgo, así como la respuesta que otorgue la aseguradora deberá ser allegadas 
a través de la Plataforma SECOP II así como los documentos anexos correspondientes. 
 
NOTA 5: Si resultare como contratista, un CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, la garantía debe ser otorgada por todos sus 
integrantes y deberá estar firmada por el representante. 
 
NOTA 6: El contratista deberá cargar la garantía única debidamente firmada y acompañada de sus condiciones generales, en 
la plataforma SECOP II.  
 

8. INTERVENTORÍA  

Teniendo en cuenta la tipología contractual a celebrar, esto es, CONTRATO DE OBRA y en armonía con lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en <<los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de 
licitación, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del 
contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 
del presente estatuto>> (Negrilla fuera de texto). 
 
Ahora, de acuerdo con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la <<interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre 
el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el 
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo 
lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, 
podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la 
interventoría>>. 
 
La interventoría requerida para la presente contratación es integral, dada la complejidad de las actividades   
 
En caso de adjudicarse el presente proceso y que no se adjudique el contrato de interventoría como resultado del proceso de 
selección, el contrato no podrá dar inicio, por no contar con la Interventoría Integral requerida para su acompañamiento, por 
esta razón, el contrato de obra solo iniciará su ejecución cuando sea adjudicada la interventoría y no habrá lugar a ningún tipo 
de reclamación ante la SDA. 

9. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  

La liquidación del presente contrato se ajustará a lo reglamentado por la ley 80 de 1993, el Decreto Nacional 019 de 2012 y la 
ley 1150 de 2007.  
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La liquidación se realizará dentro de los SEIS (6) MESES siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del 
contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.  
 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la Entidad, 
o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de 
los DOS (2) MESES siguientes. 
 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma se podrá efectuar en cualquier tiempo 
dentro de los DOS (2) AÑOS siguientes al vencimiento de los términos mencionados anteriormente, de mutuo acuerdo o 
unilateralmente. El (los) contratista(s) tendrá(n) derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo y en este 
evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. 

10. INDICACIÓN DE PROCESO DE CONTRATACIÓN BAJO ACUERDO COMERCIAL (Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 
Nacional 1082 de 2015) 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015: “Cronograma del proceso de contratación. 
Cuando el proceso de contratación está sometido a uno o varios Acuerdos Comerciales, la Entidad Estatal debe elaborar el 
cronograma de acuerdo con los plazos previstos en dichos Acuerdos Comerciales”. 
 
De conformidad con el Manual para el Manejo de los Acuerdo Comerciales en Procesos de Contratación, publicado por Agencia 
Nacional Colombia Compra Eficiente, a continuación, se relaciona el análisis para el presente proceso: 
 

ACUERDO COMERCIAL 
VIGENTE 
(SI / NO) 

ENTIDAD 
ESTATAL 

ESTA 
CUBIERTA 

VALOR DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL UMBRAL DEL ACUERDO 

COMERCIAL 
(SI / NO) 

EXCEPCION 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACION 
(SI / NO) 

PROCESO DE 
CONTRATACION 
CUBIERTO POR 

ACUERDO 
COMERCIAL 

(SI / NO) 

ALIANZA 
PACIFICO 

Chile 

SI 

SI 
Bienes y servicios: $1.147.016.154 COP.  
 
Servicios de construcción: $28.675.403.847 COP. 

NO SI 

México NO No aplica. No aplica No aplica 

Perú SI 
Bienes y servicios: $1.147.016.154 COP.  
 
Servicios de construcción: $28.675.403.847 COP. 

NO SI 

CANADA SI NO No aplica. No aplica No aplica 

CHILE SI SI 

Sub - Central bienes y servicios a partir de: 
1.148.221.780. 
 
Sub - Central Servicios de construcción a partir de: 
28.705.544.496. 

NO SI 

COREA SI NO No aplica NO NO 

COSTA RICA SI SI 

Sub - Central bienes y servicios a partir de: 
2.030.722.904. 
 
Sub - Central Servicios de construcción a partir de: 
28.617.834.543. 

NO SI 
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ESTADOS UNIDOS SI NO No aplica NO NO 

Estados AELC 
(Liechtenstein, Suiza, Noruega 

e Islandia) 
SI SI 

Sub - Central bienes y servicios a partir de: 
1.071.354.018. 
 
Sub - Central Servicios de construcción a partir de: 
26.783.850.461. 

NO SI 

MÉXICO SI NO No aplica No aplica No aplica 

TRIÁNGULO 
NORTE 

Salvador 

SI 

NO No aplica SI* NO 

Guatemala SI 
Es aplicable a los Procesos de Contratación a partir del 
límite inferior de la menor cuantía. 

NO SI 

Honduras NO No aplica No aplica No aplica 

UNIÓN EUROPEA SI SI 

Sub - Central bienes y servicios a partir de: 
1.071.354.018. 
 
Sub - Central Servicios de construcción a partir de: 
26.783.850.461. 

NO SI 

ISRAEL SI SI 
Bienes y servicios a partir de 250.000 DEG. 
 
Servicios de construcción a partir 5.000.000 SDR. 

NO SI 

REINO UNIDO DE GRAN 
BRETAÑA E IRLANDA DEL 

NORTE 
SI SI 

Sub - Central bienes y servicios a partir de: 
1.148.221.780. 
 
Sub - Central Servicios de construcción a partir de: 
28.705.544.496. 

NO SI 

COMUNIDAD ANDINA SI SI 

La Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN es 
aplicable a todos los Procesos de Contratación de las 
Entidades Estatales del nivel departamental obligadas, 
independientemente del valor del Proceso de 
Contratación, siempre que se trate de procesos de 
compras de servicios. 

NO NO 

 
*NOTA: Aplica la siguiente excepción: 
 
Excepción 38. Servicios de construcción. 
  
11. DECRETO DISTRITAL No.332 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS 
AFIRMATIVAS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA CONTRATACIÓN DEL DISTRITO 
CAPITAL”. 
 

El Decreto Distrital 332 de 2020 persigue que las entidades del nivel central y descentralizado del Distrito Capital que están 
sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública incluyan en los estudios y documentos previos y en 
las cláusulas contractuales, como obligación del futuro contratista el vincular y mantener un mínimo de mujeres para ejecutar el 
contrato.  
 
Sin perjuicio de lo anterior y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 3° del precitado decreto, modificado por el artículo 
2 del Decreto Distrital 634 de 2023 <<Se encuentran exceptuados de la aplicación de las medidas afirmativas previstas en este 
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decreto, los procesos adelantados por acuerdo marco de precios, bolsa de productos, tienda virtual del Estado y las tipologías 
contractuales para la adquisición de bienes y servicios que por su naturaleza no requieran de personal para la ejecución del 
contrato y/o convenio, entre ellos arrendamiento de bienes inmuebles, compraventa, adquisición de bienes a través de la bolsa 
de productos, subastas a través de martillo, suministros, enajenación de bienes, comodatos, prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión>>. 
 
En este contexto, el presente proceso no se encuentra exceptuado, por tanto, se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 3° 
pluricitado en lo referente al porcentaje de que trata la Rama de actividad económica de la construcción, esto es, el 13,8%. 
Durante la ejecución del contrato se verificará que se mantenga la contratación de mujeres en el porcentaje antes aludido.  
 

12. DIRECTIVA DISTRITAL No. 001 DE 2011 DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ D.C – MODIFICADO POR LA 
DIRECTIVA DISTRITAL No. 18 DE 2011 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. 

El objeto de la mencionada Directiva es promover la democratización de las oportunidades económicas en el Distrito Capital, y 
estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica 
productiva de la ciudad, con edad para trabajar; sin perjuicio de las demás acciones o actuaciones que se ejecuten por parte 
de las entidades y organismos distritales en atención a las poblaciones en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad, en 
cumplimiento de sus funciones, la Constitución Política, la Ley, y las providencias judiciales. 
 
En este sentido y con el fin de materializar el objeto de que trata la Directiva, la Entidad procede a señalar lo siguiente:  
 
Efectuado el análisis correspondiente, la SDA determina que es viable técnicamente incluir este criterio como obligación del 
contratista, esto es, el de vincular o contratar para la ejecución del respectivo contrato a personas naturales vulnerables, 
marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, con edad para trabajar, beneficiarias de procesos de formación 
para el trabajo y desarrollo humano adelantados por las entidades y organismos del Distrito Capital, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 2.2 del artículo 12 del el Decreto Distrital 294 de 2008 "Por el cual se dictan disposiciones para optimizar 
el gasto social distrital destinado a fomentar la educación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación informal", que 
fue modificado por el artículo 13 del Decreto Distrital 380 de 2015 "Por el cual se formula la Política de Trabajo Decente y Digno 
de Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones.", toda vez que en atención a la naturaleza del contrato a celebrar, es pertinente 
mencionar que para el cumplimiento del objeto y las actividades enmarcadas dentro del mismo, el contratista seleccionado 
deberá contar con personal y/o mano de obra tipo operario de que trata la presente medida afirmativa, lo cual deberá ser 
verificado por parte de la interventoría del contrato y soportado para cada una de las cuentas de cobro del contratista de obra. 

13. FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, 
ARTICULO 3 DEL DECRETO 1860 DE 2021 

En primer lugar, el Capítulo III de la Ley 2069 de 2020, entre otras medidas, crea una serie de incentivos para las Mipyme, y los 
emprendimientos y empresas de mujeres interesados en celebrar contratos con el Estado, así como para el fomento en la 
ejecución de contratos de la provisión de bienes y servicios por parte de sujetos de especial protección constitucional. El inciso 
cuarto del referido artículo 34 requiere reglamentación para definir, a través de los pliegos de condiciones, mecanismos que 
fomenten en la ejecución de los contratos estatales la provisión de bienes y servicios por población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional.  
 
En el mismo sentido, el parágrafo 1 del artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021 define los sujetos de especial 
protección constitucional como <<aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o social merecen 
una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoría se encuentran, entre 
otros, las víctimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en condición 
de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitanas>>2 

 
2  Departamento Administrativo de la Función Pública. Decreto 1860 de 2021. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=175187#:~:text=Para%20los 
%20efectos%20previstos%20en,una%20igualdad%20real%20y%20efectiva. 
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En este sentido, el contratista deberá destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje no inferior al cinco por ciento (5 %), 
la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas 
de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la 
población de las comunidades indígenas, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos 
identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.  
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda su vigencia en 
el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.  
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato 
pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.  
 
Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados 
y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el 
Interventor dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la suscripción del acta de inicio. Para la acreditación de la condición 
de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará 
en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente 
o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y 
de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en 
los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

14. OTRAS POLÍTICAS Y/O LINEAMIENTOS DISTRITALES PARA LA INCLUSIÓN DE MEDIDAS AFIRMATIVAS EN LOS 
PROCESOS DE SELECCIÓN 

ELIMINACIÓN DEL LENGUAJE SEXISTA. Evitar los elementos de discriminación sexista del uso del lenguaje escrito, visual y 
audiovisual, y de la imagen, que perpetúen estereotipos de género y/o generen un ambiente sexual hostil. Para lo cual, por una 
parte, deberá abstenerse de hacer, compartir, difundir y promover bromas, chistes y expresiones machistas, y por la otra, deberá 
hacer uso del lenguaje incluyente, entendido este como el uso de expresiones lingüísticas que incluyan tanto al género femenino 
como al masculino, cuando se requiera hacer referencia a ambos y no el uso exclusivo del género masculino; de conformidad 
con lo establecido en el Acuerdo Distrital No. 381 de 2009 “Por medio del cual se promueve el uso del lenguaje incluyente”.  
 
PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO. Prevenir, corregir y denunciar, ante las autoridades 
administrativas y/o las autoridades judiciales correspondientes, según sea el caso, la violencia, la discriminación, el abuso y el 
acoso sexual contra las mujeres, y las demás violencias basadas en género, en cumplimiento del Decreto Nacional 1710 de 
2020 “Por el cual se adopta el Mecanismo Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Sexo y Género, 
de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, como estrategia de gestión en salud pública y se dictan disposiciones para su 
implementación”. 

15. IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS PARA INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES ENTRE 18 Y 28 AÑOS DE 
EDAD EN EL SECTOR PRIVADO LEY 2119 DE 2021 

En el Titulo III, Artículo 8 de la Ley 2119 de 2021 el Congreso de la República establece las cláusulas que buscan promover la 
inserción laboral de los jóvenes entre los 18 y los 8 años en el mercado laboral. Para este fin, el mencionado artículo establece 
<<En los procesos que se desarrollen dentro de las distintas modalidades de contratación pública establecidas en la Ley, las 
entidades públicas incorporaran en los contratos que celebren, clausulas dirigidas a la promoción de la inserción laboral o 
contractual de jóvenes entre los 18 y 28 años, profesionales o tecnólogos, siempre que las personas jurídicas o naturales que 
participen en dichos procesos, se encuentren obligadas a disponer de personal para la ejecución del objeto contractual.>> 
 
De acuerdo con la norma, la incorporación de las cláusulas dependerá de los siguientes factores: 
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➢ Las personas jurídicas o naturales que participen en los procesos de contratación se encuentren obligadas a 

disponer de personal para la ejecución del objeto contractual de diseño y ejecución de obras a nivel nacional  

➢ Los perfiles del personal que ejecuta el contrato permiten que el contratista vincule en los términos de la norma 

jóvenes entre 18 y 28 años.   

➢ En ningún caso el porcentaje de jóvenes vinculados podrá ser inferior al 8% del total del personal que requiere 

el contratista para la ejecución contractual. 

La Entidad encuentra que, para ejecutar el presente proceso no es posible establecer la obligatoriedad de  vincular jóvenes 
entre 18 y 28 años, ya que, no existe información que establezca la cantidad de empresas del sector de ejecución de obras con 
actividades intrínsecas del objeto pretendido  o trabajadores que se encuentren en este rango de edad y adicionalmente se 
requiere personal con experticia en los temas del objeto del presente proceso, experticia que puede que no se cumpla con 
personas dentro de este rango de edad y la Entidad no debe establecer una obligación de imposible cumplimiento que, 
adicionalmente, limite la participación del mercado.  
 

16. VISITA TÉCNICA NO OBLIGATORIA 

La Secretaría Distrital de Ambiente, habilitará dentro del término de publicación del proyecto de Pliego de condiciones del 
proceso de contratación y acorde al cronograma del proceso, una visita técnica no obligatoria, con el fin de dar a conocer las 
condiciones físicas actuales de los lugares en donde se ejecutará el objeto contractual y que se describen en el Anexo Técnico 
del proceso.  
 

 
 

En mi condición de gerente del proyecto No. 8086, denominado “Incremento de las acciones que contribuyen a la adaptación de 
los socioecosistemas de Bogotá Región ante los fenómenos de variabilidad y cambio climático Bogotá D.C”, certifico que la 
Entidad cuenta con la disponibilidad presupuestal para el curso del proceso de selección.  
 

  

 
 

__________________________________ 
GERENTE DE PROYECTO   
 
Proyectó: Daniela Peñaloza, apoyo técnico DGA 

Leonardo Beltrán, apoyo financiero DGA 
Hellen Sánchez, apoyo técnico SER  
Hector Felipe Rios, apoyo técnico SER 
Fabio Romero, apoyo jurídico DGA 

Revisó:    Edgar Emilio Rodríguez Bastidas. Director de Gestión Ambiental. 
Ivan Dario Melo Cuellar. Subdirector de Ecosistemas y Ruralidad. 
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Elaboró: Revisó: Aprobó: 

Nombre: Jennifer Karina Vargas Moreno 

Cargo: Profesional Especializada    

Fecha: 3 de abril de 2025 

Nombre: Karen Adriana Duarte 
Mayorga Cargo: Subdirectora 
Contractual  
Fecha: 24 de abril de 2025 

Nombre: Claudia Patricia Galvis Sánchez 
Cargo: Subsecretaria General  
Fecha: 30 de abril de 2025 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 

Se actualizó: (1) Obligaciones generales (2) Obligaciones de la 
SDA - se incluyeron (3) Cláusulas Ambientales (se incluyeron 
conforme a las mesas de trabajo adelantadas con el grupo PIGA 
de la entidad). 

Radicado 2025IE42046 del 24 de febrero de 
2025 

3 
Se incluyó Cronograma de flujo de pagos en la forma de pago. 

 

Radicado 2025IE92072 del 30 de abril de 
2025 


