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DESPACHO DEL ALCALDE

Entre EL. MUNICIPIO DE EL AGRADO (en adelante la “Entidad”), representado legalmente por MARIA
NELFFY RINCON MENDEZ, titnlar de la cédula de ciudadania No. 40.398 985 expedida en la cindad de
Villavicencio, Meta, en su calidad de Alcaldesa posesionada mediante Acta del treinta (30) de diciembre de dos
mil veintitrés (2023) de la Notaria Unica del Agrado, Departamento del Huila, por una parte; y por la otra el
CONSORCIO INTERAGRADQ 23 (en adelante el “Interventor”) identificado con el Nit. 901.779.682-5,
representado legalmente por OSCAR FABIAN LOSADA GOMEZ, titular de la cédula de ciudadania No.
12.199.107 como aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacion” de la oferta hemos convenido celebrar el
presente Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

I.  Que mediante Resolucion 917 de fecha 17 de noviembre de 2023la Entidad abri6 el Procedimiento de
Contratacién para el CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. SACM 04 DEL 2023,

II.  Que a través de la Resolucion 945 del 30 de noviembre de 2023 la Entidad adjudicé el contrato al oferente
CONSORCTIO INTERAGRADO 23

M.  Que mediante Resolucion 207 del 19 de junio de 2025 se corrige y modifica parcialmente la RESOLUCION
No. 945 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESQ
DE SELECCION ABREVIADA POR CONCURSO DE MERITOS No. 004 del 2023, CUYO OBJETO
ES: "INTERVENTORIA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA AL CONVENIO DE
COOPERACION PARA LA FINANCIACION Y EJECUCION DE LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO
HUILA FIRMADO CON ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P, AGUAS Y ASEO DE EL PITAL Y AGRADO
E.S. ES.P. EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "AGRADO, LA
NUEVA FUERZA 2021-2023”, y se modifica el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL QUE OBRA EN EL PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No.
SACM 04 DEL 2023".

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, conjuntamente
las “Partes™), convienen las signientes claunsulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado que se les asigna
en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural segin lo requiera el
contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial se comprenderan de acuerdo con la
definicion cantenida. en el articula 2.2.1.1.13.1 del Decreta 1082 de 2015. Los términos no definidos serdn

!
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interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de
agua potabl = y saneamiento basico en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es “INTERVENTORIA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA AL
CONVENIO DE COOPERACION PARA LA FINANCIACION Y EJECUCION DE LA OPTIMIZACION DEL
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE EL
AGRADO HUILA FIRMADO CON ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P, AGUAS Y ASEO DE EL PITAL Y
AGRADO E.S. E.S.P. EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO “AGRADO, LA
NUEVA FUERZA 2021-2023".

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas senaladas
en los Documentos del Proceso de Contratacion CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. SACM 04 DEL 2023
y el CONVENIO DE COOPERACION PARA LA FINANCIACION Y EJECUCION DE LA OPTIMIZACION
DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE EL
AGRADO HUILA FIRMADO CON ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P, AGUAS Y ASEO DE EL PITAL Y
AGRADOQ E.S. E.S.P, los cuales hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios
—materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las actividades propias de interventoria segin lo
establece la legislacion vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la
interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el
Pliego de C'ondiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato serd de CUATRO (04) MESES y/o hasta la liquidacion del contrato
principal objeto de la presente interventoria, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio, previo el
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del mismo y aprobacién de los documenios
previstos en el Pliego de Condiciones.
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Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comin acuerdo podran
suspender el plazo de ejecucién del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se
contrarien normas de orden piblico y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspension en
el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de OCHENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($80.555.237) M/CTE IVA INCLUIDO, equivalentes a 56,58
SMMLYV para el afio de suscripcion del contrato (2025) suma que se discrimina de la siguiente manera:

PARTICIPACIO
COSTOS N VALOR
CANT DE PRIMA {
. PERSONA REGIONA
(Mes) CARGO / OFICIO L L (h-mes) PARCIAL ($)
(D*2H3)N)*4
1 2 3 4
M | 2) 3) ) s
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
$
DIRECTOR DE , $
4 INTERVENTORIA 4'500(')000'0 000 9.000.600,00
$
RESIDENTE DE $
3.500.00 100,00%
4 INTERVENTORIA 0 00.0 S 14.000.000,00
| PERSONAL ADMINISTRATIVO
3 $
: 0,
4 Secretaria (1).400.000,0 50,00% > 800.000.00
$
; . PE VAL =S8 5) =
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5)=(6) 25.800.000,00
\
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FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,20
h
D =(6) * (T =
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7)=(A) 56.760.000,00
COSTO VALOR
Rk " UTILIZACION .
CONCEPTO UNIDAD ($) WALAS)
(B)*(9)*(10) =
9
8 9) (10) an
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS - TRANSPORTE
3 $
1 Transporte General Personal Mes 1.029.056,8 4,00 {16227
4 WA
1
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
Suministro de papeleria y otros
1 elementos para la realizacion de Mes $ 4,00 $
e P 442.623,00 g 1.770.492,00
informes.
Costos de ensayos de calidad 3 $
! (Incuye toma, transporte y ensayo) — 28.000,00 64,00 1.792.000,00
OTROS COSTOS
| Gastos de Ley - Impuestos (4,0% $ $
C.D) 3.254.757 3.254.757
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)| >
10.933.476
$
‘TAL 51! = + =
SUBTO COSTOS BASICOS =(A) +(B)=(0O) 67.693.476
PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)
- by
VALOR TOT o
OR TOTAL BASICO 67.693.476
$
IVA=19%* =
19% * () = (1) 1 861.760
$
COSTO TOTAL = (E) + (F) $0.555.237

El Interventor debera atender los impuestos municipales (estampillas y tasas) respectivos.

\
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El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos,
estos se ajusten o aproximen al Peso, va sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta (50)
centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado.

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard al Certificado de Disponibilidad Presupucstal No.
2025000048 de fecha 28/01/2025, conforme a la siguiente IMPUTACION PRESUPUESTAL:

RUBRO | DESCRIPCION VALOR

2.3.40 | INVERSION COP $81.368.926
CCPET. 2.3.2.02.02.005-CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE
LA CONSTRUCCION

UNIDAD EJECUTORA: 1 - ADMINISTRACION CENTRAL
SECTOR: 40 — VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
PROGRAMA: 4003 — ACCESO DE LA POBLACION A LOS
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
SUBPROGRAMA: 1400 — INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA
Y DESARROLLO TERRITORIAL

PRODUCTO: 4003014 — SERVICIOS DE ALCANTARILLADRO

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

La Entidad pagara al Interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales en Pesos Colombianos, de
acuerdo con la ejecucion del contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de su monto. El cinco por ciento
(5 %) restante se pagara una vez finalizada la ejecucion del contrato.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la presentacion de la factura, el

acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfaccién de las actividades v de la certificacién
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de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo
sefialado en el pardgrafo 1 del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el pago al Interventor cuando
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes
sobre la materia.

El Interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9.0BLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas en
el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en el CONVENIO DE
COOPERACION PARA LA FINANCIACION Y EJECUCION DE LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE EL AGRADO HUILA
FIRMADO CON ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P, AGUAS Y ASEO DE EL PITAL Y AGRADO E.S. ES.P,

vigente durante la ejecucion del contrato, ¢l Interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones v demas Documentos del Proceso.

4, Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre
el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trahajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en el
Documento Base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de obra de personal local durante la
ejecucion del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.

9. Informar a la Fntidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del estado de los riesgos
existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones,

—
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12.

13.

14.

15.

16.

1%

18.

medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o
incidan en su capacidad para continuar con la ejecucion del contrato.

. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdmicas, técnicas, ambientales o de

cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion de este contrato.

11. Durante la ejecucion del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud Ocupacional

y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas
de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar
el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada vez que ocurran; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacion con las actividades de la sociedad; su
pertenencia 0 no a un grpo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, como lo ¢s indicar si
est4 en proceso de liquidacion la persona juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratacion. En caso de
requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el
Interventor presentard las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para cvaluacion de la
Entidad, en un plazo no mayor a 5 dias hébiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del
personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos ¢n la “Matriz 4- Lincamientos de requisitos de personal” y tener el afio de
experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica adicional, si se trata de un
profesional por el cual se asigné puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes) en papel
que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar
en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales ¢ indemnizaciones a que haya lugar e
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago al Sistema de Seguridad Social Integral (salud,
pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del
contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de
Seguridad Social Integral y parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993)
que le corresponda para cada pago o abono en cuenta segiin la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo largo de
la ejecucion del contrato.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea
requerida por la Entidad.

\
\
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19. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo definido en el
documento base v en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad.

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

21. Incluir como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal
colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR
OBLIGACIONES TECNICAS

1) Verificacion de la situacion actual antes del inicio de la obra.

2) Exigir al contratista el cronograma de trabajo y 1a ruta critica por un método de programaci6n de obra.

3) Exigir al contratista la reprogramacion del cronograma de trabajo cuando se presente retraso para mantener plazos
contractuales.

4) Verificar la existencia de licencias, permisos y demas a que hubiere lugar.

5) Hacer controles y seguimientos.

6) Verificar que las tomas de muestras y la realizacion de los ensayos de campo y de laboratorios se realicen de
acuerdo a las normas y procedimientos que regulan la materia.

7) Hacer revisiones y balances de obra constantes, con el fin de verificar que lo trabajado encampo corresponda a
los disefios y deméas documentos contractuales e informar a la Secretaria de Planeacién y Obras Publicas del
Municipio posibles irregularidades.

8) Elaborar Bitacora diaria de obra con firmas de los residentes de cada frente de trabajo.

9) Utilizar los formatos dispuestos por la Secretaria de Planeacién y Obras Publicas del Municipio para la
presentacién de actas de inicio, suspensién, reinicio, terminacion, modificacion liquidacion, etc.

10) Adelantar las acciones necesarias para prevenir, mitigar y corregir los atrasos y sobrecostos en la ejecucion de
las obras.

11) Hacer cumplir los planes de aseguramiento de calidad, plan de seguridad y salud en el trabajo. seguridad
industrial, salud ocupacional y de manejo ambiental, plan de manejo de transito, Plan de Aplicacion del Protocolo
de Seguridad en la Obra PAPSO.

12) Revisar el PMA presentado por el contratista.

13) Hacerle seguimiento al PMA presentado por el contratista y revisado y aprobado por la interventoria.

14) Acatar las disposiciones normativas locales, Municipales y Nacionales que afecten la ejecucion de las obras en
los aspectos técnicos.

\
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15) Exigir al contratista de la obra objeto de la interventoria, los planos récord de la construccién durante toda la
ejecucién de 1a obra y verificar que sean presentados al Municipio los planos finales.

16) Elaborar un listado de actividades criticas del Cronograma de Actividades del contrato objeto de interventoria.
17) Recibir y verificar una vez celebrado el contrato y antes al inicio del contrato que el contratista de obra presente,
la relacién del equipo minimo obligatorio, los Analisis de precios unifarios correspondientes a la propuesta
econdmica, especificaciones técnicas de cada item, método constructivo de cada item, ¢l Programa de obra, €l plan
de manejo de transito PMT, y los demés documentos exigidos en el pliego de condiciones, estudios previsto y anexo
técnico de acuerdo con la normatividad legal vigente. Estos documentos deberan ser revisados dentro de los cinco
dias calendarios siguientes al recibo de los mismos; y debera informar cualquier novedad para que el contratista de
obra los corrija en un término no mayor a cinco dias habiles.

18) Recibir dentro de los cinco dias hébiles siguientes al inicio del contrato de obra el factor de calidad ofrecido por
el contratista de obra.

19) Verificar que el contratista cumpla con todos los requisitos legales en materia urbanistica, de sefializacién, de
seguridad industrial e higiene que requiera la obra.

20) Analizar y aprobar los planos, disefios, detalles constructivos, y especificaciones técnicas del proyecto, del
programa de utilizacién de personal, de la maquinaria, equipo y herramientas de que dispondra el contratista, con
el fin de sugerir las modificaciones que sean necesarias, y luego avalarlos para soportar y asegurar el seguimiento
a la ejecucion de la obra, y para hacer cumplir todas las exigencias del contratante.

21) Constatar que la maquinaria y equipos utilizados en la ejecucién de la obra estén en buen estado de
funcionamiento.

22) Exigir que los procedimientos y actividades se realicen de tal manera que garanticen la estabilidad y el
mantenimiento de la obra, y hacer las recomendaciones especiales que sean necesarias para ello, de forma escrita
en biticora u oficio de manera oportuna.

23) Mantener el juego completo de planos, esquemas y registros fotograficos de control, actualizados que muestren
el desarrollo de los trabajos y los avances de la obra en forma comparativa con los programas propuestos por el
contratista.

24) Calificar técnicamente por escrito, con los soportes correspondientes y a solicitud del contratista, la necesidad
de la supresion de obras o de cantidades de obras, de la realizacion de mayores cantidades de obras, de obras
adicionales y/o complementarias propias del objeto del contrato, asi como las prérrogas al plazo convenido. Dicho
concepto y justificacién debera hacerse dentro los tres dias habiles siguientes a la solicitud del contratista ¢ informar
al municipio.

25) Verificar la calidad de las obras, medir sus cantidades y aprobar todo el item terminado satisfactoriamente.

26) Constatar la calidad de los materiales utilizados en la obra, solicitando y verificando los resultados de los
muestreos y analisis que se les realicen y de los resultados de los ensayos de laboratorio realizados en campo; con
el fin de que se ajusten a las especificaciones técnicas o condiciones minimas exigidas en los pliegos de condiciones,
a la oferta presentada y los requisitos minimos exigidos en las normas técnicas obligatorias nacionales o
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internacionales, dichas labores incluyen revisién de los resultados de los informes correspondientes a la toma de
muestras, con el fin de corroborar la calidad y el cumplimiento de las normas reguladoras.

27) Revisar niveles o cotas de la topografia del sitio de la obra.

28) Elaborar los informes técnicos que den soporte a las denuncias de incumplimiento parcial o total de las
obligaciones a cargo del contratista,

29) Elaborar su propio programa de trabajo y someterlo a la aprobacién de EL MUNICIPIO DE EL AGRADO
HUILA.

30) Presentar dentro de primeros cinco (05) calendarios informes de seguimiento de ejecucion de acuerdo a los
formatos establecidos por el Sistema general de regalias, para el cargue de informacién en la plataforma de
GESPROY.

31) Verificar la colocacién de las vallas informativas con base en las especificaciones sefialadas en la normatividad
vigente emanada del Ministerio de Transporte, Circular 006 del 2014 DNP.

32) Verificar el estado de sefializacion tanto temporal como definitiva, horizontal y vertical.

33) Flaborar un informe final que comprenda, entre otros aspectos, una relacién de los problemas presentados
durante la ejecucion de los trabajos, asi como las soluciones adoptadas, incluyendo la variable ambiental. Este
informe debera contener las recomendaciones especiales que el interventor crea convenientes para la adecuada
conservacion de la obra.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS.

Las obligaciones de carédcter administrativo del interventor seran:

1) Recibir y verificar antes del acta de inicio que el contratista proporcione el personal profesional, técnico y auxiliar
que propuso en su oferta técnica y verificar si estan cumpliendo con el tiempo de dedicacion en obra exigido en el
pliego de condiciones de la licitacion y deberd informar cualquier novedad para que ¢l contratista de obra los corrija
en un término no mayor a tres dias habiles.

2) Hacer parte del Comité de seguimiento de la obra, el cual se deberé reunir quincenalmente, convocar y asistir a
dichas reuniones, deliberar y decidir sobre el avance de obra, levantar las actas sobre los temas tratados en ellas, y
comprobar el cumplimiento de lo decido.

3) Llevar los registros diarios en la biticora o libro diario de obra (debe estar suscrito ademds por el residente de
obra e interventoria), sobre los hechos de importancia y los aspectos positivos y negativos de las diferentes
actividades durante el desarrollo de la obra, también debe llevar registro climético, equipos, personal y actividades
diarias.

4) Presentar al supervisor del contrato un informe mensual de interventoria, informe que debe contener lo
mencionado en el anexo técnico en su numeral 12 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR.

5) Presentar al supervisor del contrato un informe final de interventoria que debe contemplar todos los aspectos
relacionados con la ejecucion de la totalidad de la obra y que incluye adicionalmente, ¢l acta de entrega final de la
obra debidamente firmada por las partes, todas las actas suscritas por el comité de seguimiento de la obra, y el
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proyecto del acta de liquidacion del contrato de obra, en donde consten las cantidades de obra contratadas y las
efectivamente construidas. informe que debe contener lo mencionado en el anexo técnico en su numeral 12
SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR.

6) Atender los requerimientos que le haga el supervisor, tendientes a una correcta ejecucion del contrato de obra.
7) Exigir al contratista la informacién que considere necesaria durante la ejecucién del contrato y dentro del término
de su vigencia y que este esté obligado a suministrarle, de conformidad con ¢l marco del contrato de obra.

8) Acordar con El Municipio de El Agrado Huila, la organizacién y dedicacién de los recursos técnicos y
administrativos necesarios, para lograr que la ejecucién del contrato se realice de acuerdo a las condiciones
particulares del mismo.

9) Informarse sobre la organizacién, normas y procedimientos internos de El Municipio de El Agrado Huila,
relacionados con el manejo del respectivo contrato.

10) Llevar en forma ordenada el archivo de la Interventoria para ser entregado a El Municipio de El Agrado Huila,
cuando éste lo requiera. En todo caso dicho archivo deberé ser entregado al momento de la liquidacion del contrato.
11) Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demds obligaciones
laborales a cargo del contratista, asi como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecucion
de la obra.

12) Llevar una relacion detallada de todo el personal que el contratista tenga en el lugar de los trabajos, asi como
constatar y exigir que cada una de las personas que alli se encuentra cumpla con las afiliaciones a la seguridad social
que exige la ley, de igual forma para poder determinar el cumplimiento de la mano de obra no calificada de la region
y de la poblacién vulnerable.

13) Observar el desempefio del personal del contratista, exigiéndole que provea una direccion competente y emplee
personal técnico y/o profesional, segin corresponda, en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido
en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo.

14) Verificar y asegurar que el personal del contratista para su proteccion, mantenga durante el tiempo de trabajo
una dotacién adecuada a la labor desempeiiada, asi como los elementos de seguridad industrial necesarios para la
ejecucidn de las actividades.

15) Establecer y controlar las medidas necesarias para que el contratista se responsabilice del manejo de los
campamentos y del mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y en todos sus trabajos; podra emplear vigilantes
o inspectores, segiin corresponda. Estos costos estin inchiidos en el valor de los costos indirectos del contrato y el
Municipio de El Agrado — Secretaria de Planeacion y Oras Publicas, en ninglin caso reconocerd suma alguna
adicional.

16) Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor
del contrato de interventoria del Municipio de El Agrado y recomendar la actuacién que debe proceder,
inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre afecten o puedan afectar la adecuada ejecucion del contrato.
17) Consultar con el Municipio de El Agrado las inquietudes de orden legal que se presenten en relacién con la
¢jecucion del contrato.

18) Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por el contratista de las obligaciones contractuales.
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19) Realizar reuniones con el contratista, por lo menos una (1) reunién por semana, con el fin de verificar el
desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo.

20) Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del contrato de interventoria, previo el cumplimiento de los
requisitos necesarios para ello.

21) Elaborar y suscribir las actas de inicio de ejecucion del contrato, asi como las actas de suspensidn, reiniciacién,
terminacion del contrato, recibo final y liquidacion, utilizando como guia los modelos, instrucciones y
procedimientos establecidos por el Municipio. Para efectos del acta de liquidacién el interventor deberé participar
en la determinacion de las cantidades finales de obra ejecutada, en la verificacién de correccion de defectos y en la
adecuacion final de las zonas de las obras.

22) Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las actividades o en las instalaciones del
Municipio, relacionadas con los trabajos objeto de la interventoria y elaborar y suscribir las actas correspondientes,
garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido.

23) Revisar las actas mensuales, con base en la verificacion directa en el sitio de la confrontacion de las pre actas
suscritas con el contratista.

24) Revisar y aprobar, con sujecion a lo sefialado en el contrato de obra las respectivas actas de modificacion de
cantidades de obra.

25) Proveer el conacimiento especializado necesario para garantizar la identificacién de las mejores soluciones
acorde con las condiciones y requerimientos establecidos.

26) Organizar y poner al servicio del cliente y del proyecto los recursos humanos y técnicos que sean apropiados
para garantizar el desarrollo del trabajo, dentro de los mas estrictos parametros éticos, de calidad y de cnmplimiento
en alcance, tiempo y costos.

27) Ejercer en todo momento su criterio profesional en forma independiente, evitando que en su juicio influyan
otros distintos de los puramente técnicos y econémicos.

28) Realizar las acciones necesarias para garantizar su actualizacion cientifica y tecnologica en las dreas de su
competencia, incorporar el nuevo conocimiento en el desarrollo del trabajo y, en general, propender porque los
servicios prestados tengan el mayor valor agregado posible para beneficio del proyecto.

29) Desarrollar la actividad Consultora de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética profesional.

30) Presentar mensualmente el analisis detallado de los costos mensuales de la interventoria, con el personal y los
gastos de costos directos e indirectos. Cada valor debe estar soportado (facturas, contratos) y coincidir con el cuadro

de costos mensual.
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES
Las funciones de carécter financiero y contables del INTERVENTOR serén:

1) Constatar las deducciones que de cada pago parcial haga EL MUNICIPIO DE EL AGRADO al contratista por
concepto de impuestos.
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2) Confrontzir los precios unitarios cobrados por el contratista en cada acta parcial de entrega con los precios
unitarios ofr=cidos por el mismo en su propuesta econémica, y con cualquier precio pactado luego de 12 firma del
contrato, correspondientes a items de obra inicialmente no previstos.

3) Acordar con el contratista y EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, el precio unitario de las obras complementarias
que deban ejecutarse de ser necesarias.

4) Hacer seguimiento del plan de flujo de inversion del valor pagado del contrato, con la finalidad de no sobrepasar
su valor y tener ¢l control del caso.

5) Revisar y aprobar las solicitudes de pago, formuladas por el contratista y llevar un registro cronoldgico de los
pagos y ajustes econdémicos del contrato, de acuerdo con las actas de entrega parcial de obra y con las solicitudes
de compensacion entre mayores y menores cantidades de obra, si a ello hay lugar.

6) Efectuar el balance econémico de ejecucion del contrato de obra para efectos de la liguidacién del mismo.

7) Adelantar las gestiones necesarias para ¢l reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a que
hubiere lugar.

) Solicitar la actualizacién o la revision de los precios cuando se produzean fendmenos que alteren en contra de
EL MUNICIPIO DE EL AGRADO, el equilibrio econémico o financiero del contrato de obra.

9) Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que sufra EL MUNICIPIO DE EL
AGRADO en desarrollo o con ocasion del contrato de obra intervenido.

10) Sin perjuicio del llamamiento en garantia, repetir contra los servidores piblicos, contra el contratista o los
terceros responsables, segin el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad
contractnal.

11) Actuar de tal modo que por causas imputables a él, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento
de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en ¢l menor tiempo posible, corregira los desajustes que
pudieren presentarse y acordara los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rapida,
directa y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.

12) Solicitar al Contratista de las obras, el Plan de Inversion del anticipo y la apertura de la cuenta de ahorros para
la Administracion de este. De igual forma, debera dar visto bueno a las comunicaciones en las cuales el Contratista
solicita desembolsos y deberd hacer un seguimiento detallado de la inversion, solicitando para ello los soportes de

pago.
OBLIGACIONES JURIDICAS

1) Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacion de sanciones contractuales y requerimientos al contratista.
2) Antes de la solicitud de aplicacion de sanciones contractuales requerir al contratista para el cumplimiento,
otorgandole un plazo prudencial para cllo, siempre que resulte procedente.

3) Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones contractuales, informar de ello por escrito al
Municipio, v de resnltar pertinente, dar aviso a la compafiia aseguradora.

\
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4) Firmar el acta de inicio del contrato de obra que interviene, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento, legalizacién y ejecucion de dicho contrato.

5) Contestar al constructor, dentro del término legal, las peticiones, quejas, reclamos o consultas que este le formule.
6) Revisar, corregir, sugerir y/o dar el visto bueno para adiciones, modificaciones, supresiones de obras o de
cantidades de obra, etc.

7) Revisar y aprobar el acta de liquidacion del contrato de obra que le entregue ¢l constructor, una vez sc haya
suscrito el acta de entrega final de la obra o concomitantemente con ella, anexando todos los soportes del caso.

8) Avalar en caso de creerlas convenientes v necesarias, las solicitudes de adicion, de prorroga, suspension, v de
reinicio del contrato de obra.

9) Exigir el mantenimiento de la vigencia de las garantias constituidas en virtud del contrato de obra y su ampliacion
o prorroga cuando ello sea necesario.

10) Emitir las certificaciones de los cumplimientos parciales de las obligaciones del constructor para efectos del
pago de las cuotas parciales del valor del contrato de obra.

11) Comuniear por escrito al supervisor, cualquier incumplimiento total o parcial de las obligaciones del constructor
para que este tome las medidas a las que haya lugar, sugiriendo una amonestacion, la imposicién de multas, la
declaracion de terminacion unilateral, la declaracion de caducidad, el hacer efectiva la clausula penal o la garantia
unica de cumplimiento, segiin sea el caso, y aportando los soportes y/o justificaciones que correspondan.

12) Constatar, antes de emitir certificacion o informe para el pago de las cuentas parciales, que el constructor se
encuentra al dia en el pago de sus obligaciones parafiscales y en sus aportes al sistema de seguridad social, de
acuerdo con lo establecido en 1a ley 789 de 2002, el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002 v
demas normas concordantes o complementarias.

13) Verificar que el constructor tenga total conocimiento de las normas y especificaciones, cuente con los permisos,
licencias, resoluciones y demas requisitos indispensables para el normal desarrollo de la obra, vy adelantar la
coordinacion para que el Municipio, y otras entidades competentes, brinden apoyo al Constructor en las labores de
campo, suministro de informacion, autorizaciones, etc.

14) Conocer las obligaciones a cargo del constructor y de la entidad contratante y los riesgos que asume cada parte
dentro del contrato.

15) Verificar que el personal de trabajo del constructor se encuentre afiliado a una aseguradora de riesgos
profesionales, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos v en especial de accidentes de
trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen.

16) Sustentar ante el supervisor, la necesidad de promover las acciones de responsabilidad contra el constructor y
su garante cuando las obras ejecutadas no cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por él.

17) Atender todas las consultas del Contratista sobre la interpretacién y alcance del pliego de condiciones,
resolviéndolas en cuanto sea de competencia de la Interventoria o trasladandolas al Supervisor cuando desborde su
competencia, adjuntando el concepto respectivo.

OBLIGACIONES SOCIO-AMBIENTALES
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1) Revisar y aprobar los permisos de tala de arboles y disposicion de escombros necesarios para el desarrollo de la
obra; (si aplica).

2) Hacer seguimiento al programa de monitoreo ambiental, con indicadores de gestion y presentar los reportes
mensuales al municipio. Ordenar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del monitoreo
establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales ocasionados por el proyecto. (si
aplica).

3) Participar y atender las evaluaciones y/o auditorias de cumplimiento ambiental del proyecto que puedan ser
realizadas por las autoridades ambientales, Ia comunidad, el contratante, o empresas contratadas por el contratante

(si aplica).

4) Presentar un informe mensual en donde se relacione toda la gestion de manejo ambiental realizada en
cumplimiento del PMA del Proyecto, asi como la gestién adelantada para responder a las exigencias u observaciones
especificas de las autoridades ambientales, la comunidad, o el contratante. Debe incluir los resultados del programa
de seguimiento y monitoreo ambiental del proyecto.

5) Atender las responsabilidades referentes al incumplimiento ambiental asociado con las responsabilidades de su
competencia, asi como las sanciones contractuales derivadas de éste.

6) Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las dreas de trabajo al contrato objeto de la
interventoria.

7) Verificar la inclusion de personal en la obra, perteneciente a la poblacion beneficiaria de los programas de
prosperidad social, familias en accion, jovenes en accidn, y/o estrategia unidos que residan en la zona de influencia
de la obra

8) Sugerir las medidas preventivas, correctivas o compensatorias necesarias para que las obras generen el menor
impacto ambiental negativo posible.

9) Hacer ur seguimienta de la aplicacién oportuna y adecuada de las medidas de mitigacién que sugiera por parte
del contratista.

10) Estar pendiente de la adecuada recoleccion, transporte y disposicion final de los residuos s6lidos y/o liquidos
que se generen con la ejecucion de la obra.

11) Exigir la sefializacion ambiental y el aislamiento de las obras para efectos de proteccion del medio ambiente,
de las personas y sus bienes.

12) Constatar que el contratista de informacién y atencion a la comunidad en cuanto a la ejecucion de 1a obra para
que esta se mantenga dispuesta a prestar colaboracion en caso de que se requiera, para facilitar la aceptacion de la
obra por parte de la comunidad, y para verificar las restituciones e indemnizaciones a que haya lugar, en caso de
generacion de perjuicios o afectacion de cualquier tipo.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

\
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1. Recibiruna remuneracion por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos pactados en la clausula
8 del presente contrato.

CLAUSULA 12, OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esté obligada a:

1. Cumptlir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la Interventoria en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente contrato.

3. Efectuar el pago al contratista conforme a la programacion de pagos.

4. Suministrar oportunamente al contratista la informacidn necesaria para el cabal desarrolio del objeto, siempre
y cuando la misma se encuentre en su alcance y no le corresponda como obligacion al contratista como parte
del objeto contractual.

5. Ejercer la supervision del contrato.

Exigir que los servicios prestados sean de 6ptima calidad.

7. Hacer seguimiento necesario al cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor del contrato. Para
tal efecto, el supervisor cuenta con amplias facultades para solicitar la informacion y para realizar necesarios
para el cnmplimiento del contrato.

a

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademds, respondera por los dafios
generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Contratista mantendré indemne al Municipio contra todo reclamo, demanda, accién legal, y costos que puedan
causarse 0 surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros, que se ocasionen durante la ejecucion
del objeto de este contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor,

Proyecto: As Juridica Proyecta: Asesoria J Aprobd: Alcaldesa Municipal
Nombre: Nelsopfelipe Leiva Valenzuela Nombre: Nelson Fel iva Valenzuela Nombre: Maria Nelffy Rincon Méndez

Carrera 4 Nf¢.5—48

E-mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
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sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al 10 % del
valor del contrato.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el por ciento (40 %), sin perjuicio de
incorporar uno superior de personal colomhiano, cansard multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de
incumplimiento.

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente al 0,5 % del
valor del contrato por cada dia calendario de atraso.

2. Por ne mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el contrato
contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos establecidos
en la clausula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0.5 %
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento.

3. Siel Interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el objeto
del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y en los
términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en funcion de la informacion exigida, se
causara una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada
dia de atraso, hasta cuando el Interventor demmestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
SUpervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha pactada,
se causara una multa diaria equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancion se aplicara en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la
fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo discriminado en el
documento base y en el “Anexo - Técenico 17 en el plazo definido por la Entidad, sc causard una multa
equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por componentes en papel
certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro, se causard una multa equivalente a 0,5 % del valor del contrato

7. Por incumplir, sin justa causa, las 6rdenes que el supervisor dé¢ en ejercicio de sus funciones y en el marco del
ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato,
por cada orden incumplida.

\
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8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del supervisor, al Interventor
se le impondra una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato.

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo personal debera
cumplir con las condiciones de experiencia y de formacién académica minimas y también con todas aquellas
que fueron objeto de puntuacion para el Proponente, so pena de una multa equivalente al 0,5 % del valor del
contrato,

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, honorarios o en su
defecto cualquier forma de remuneraciéon o contraprestaciéon de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a 2 salarios minimos diarios 0 mensuales
legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no
tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad para
descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adende, sin perjuicio de
hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Interventor, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo amén de la obligacion incumplida.

Pardagrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones podran
imponerse nuevas multas.

Pardgrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente, sera aquel que
rija para el momento de la expedicion del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, particularmente frente a aquellas

que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio
para efectos de imponer nuevas multas.

Pardgrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto de las sanciones
no podra ser superior al 20% de la totalidad del contrato.

\
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CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (05) dias habiles contados
a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para la obligacién, por el
simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucién total o parcial de las
obligaciones a su cargo contraidas en virtud del contrato, cl Interventor pagaré a la Entidad una suma equivalente
al 10 % al valor total del contrato. a titulo de tasacién anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles
otros perjuicios que se llegasen a probar, en los términos del articulo 1600 del Cédigo Civil.

Pardgrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Interventor en
virtud de! contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan 2 salvo el derecho de la Entidad de
exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Interventor.

Pardgrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las dendas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad,

ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas
partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberi presentar la Garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los Cinco (05) dias habiles siguientes contados a partir de la firma
del contrato y requerira de su aprobacion. Esia Garantia tendré las siguientes caracteristicas:

Cualqmera de las clases t:das por el articulo 2.2.1 23, l .2 del Decreto l()82 de 20]5 7
Clase a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales, (ii)
patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.

Asegurado/
beneficiario
Amparos,
vigencia y valores
asegurados

Municipio de El Agrado Huila identificada con NIT 891.180.139-9

Aprobé: Alcaldesa Municipal
Nombre: Maria Nelffy Rincdn Méndez

Proyecto: Ase: Juridica
Nombre: Nel elipe Leiva Valenzuela

E-mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co
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Cumplimiento general del contrato | Hasta la liquidacion | 10 % del valor del
y €l pago de las multas y la clausula | del contrato. contrato
penal pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y [ 20 % del valor del
sociales legales e indemnizaciones | tres (3) afios mas. contrato
laborales del personal que el
Interventor haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion
del contrato.
Calidad del servicio Vigencia de este |20 % del valor del
por los perjuicios derivados de la | amparo debe ser igual | contrato
deficiente calidad del servicio | al plazo de Garantia de
prestado. estabilidad del
contrato principal en
cumplimiento del
paragrafo del articulo
85 de la Ley 1474 de
2011.
Responsabilidad Civil | Término de duracién | Doscientos (200)
extracontractual del contrato, Contados | SMMLV
a partir de la
suscripcién del Acta
de Inicio

Tomador

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon social y
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en
el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del Consorcio o de la Union Temporal.
Para el Interventor conformado por una estructura plural (Union Temporal o
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Interventor,
para lo cual relacionaran claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Aprobo: Alcaldesa Municipal

E-mail: alcaldia@elagrado-huila.gov.co

Nombre: Maria Nelffy Rincon Méndez
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¢ Numero y aiio del contrato

Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentro | ¢  Firma del ascgurado
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

i i

El Interventor estd obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razon de las
reclamaciones que efectiie la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de adicion, suspension y/o prérroga del
contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor o su no adicidn o prérroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

172 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia tinica de cumplimiento, se tendra en cuenta que el
Interventor ser4 responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se produzcan con posterioridad a la
terminacion del contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipotesis (i) mala calidad de los
productos entregados como resultado de la celebracion de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio
prestado, siempre vy cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a
cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18.INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o0 mandatario. El
Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad,
ni de fomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19.INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el
personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los
requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que
este contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera
de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caricter laboral y
contractual a que haya lugar. Asimismo, el Interventor deberd verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho

Proyect6: pYfa Juridica Proyecto: Asesoria Aprobd: Alcaldesa Municipal
Nombre: Nelsog¥elipe Leiva Valenzuela Nombre: Nelson Felj iva Valenzuela Nombre: Marfa Nelffy Rincédn Méndez
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personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensacién
familiar, ICBF y SENA, cuando hava lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podrd subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad, cuando dicha
subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado v con el que inicid la ejecucion
del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las responsabilidades que asume por
las labores de interventoria y por las demas obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacion
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabaios que estos ejecuten seguira a cargo del Interventor.
La Entidad podra exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no cumpla(n)
con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el consentimiento previo y
expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara
de conformidad con Io establecido en el articuio 41 de Ia Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Codigo de Comercio,
en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término
para la liguidacién bilateral del contrato serd de 4 meses.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar las

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de 4 meses, previa
notificacidon o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las partes no llegan a ningiin acuerdo
o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidaciéon por medio de resolucion motivada susceptible del
recurso de reposicion. Asimismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Interventor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual,
esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de
cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

\
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El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se requerird que el
Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral v demas aportes parafiscales
correspondientes, si s del caso, la aprobacion de las Garantias, el Registro Presupuestal correspondiente y el pago
de los impuestos municipales (estampillas / tasas)

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el municipio de El Agrado y el domicilio contractual
es el municipio de El Agrado, Huila,

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales determinan, regulan,
complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas
y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.

2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

3. Propuesta presentada por cl Interventor.

4, Las Garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién del contrato
Proyecto: Juridica Proyecto: Asesoria Ju Aprobo: Alcaldesa Municipal

Nombre: Leiva Valenzuela Nombre: Nelson Felj iva Valenzuela Nombre: Marfa Nelffy Rincén Méndez
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