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PROCESO DE CONTRATACION LP-009-2025

ANEXO 1 - ANEXO TECNICO

OBRAS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO
DE LAS PISTAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADMINISTRADAS POR EL
INDER MEDELLIN.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

ElI INDER, en cumplimiento de su objeto misional ejecuta una serie de actividades y estrategias para
el fomento del deporte, la recreacion y la actividad fisica, contando con una amplia oferta
institucional; asi como actividades operativas asociadas a la adecuacion y mantenimiento de los
escenarios deportivos y recreativos administrados por el Instituto, entre otras actividades de caracter
administrativo, en espacios que contribuyan al mejoramiento de la cultura ciudadana y la calidad
debida de los habitantes del Distrito de Medellin, mediante el fomento de las practicas del deporte,
la recreacion y la actividad fisica en escenarios adecuados y administrados por la institucion.

El Inder actualmente le esta apostando a la contratacion de los mantenimiento y mejoras de los
escenarios deportivos en sus diversas tipologias, como placas polideportivas, canchas de futbol en
grama en sintética y en arenilla, gimnasios al aire libre, para el caso de las pistas, el mantenimiento
se refiere a las actividades necesarias para mantener la superficie en buen estado, garantizando la
seguridad y la comodidad para el uso de los deportistas. Esto incluye la limpieza, la reparaciéon de
dafos, la prevencioén de la degradacién y la optimizacion de la superficie para su uso especifico. De
acuerdo con lo anterior y con el fin de maximizar la vida util de las instalaciones y reducir los costos
de mantenimientos correctivos, estos requieren, para la adecuada conservacion, llevar a cabo
determinadas actividades para su mantenimiento, actividades que seran contratadas por el Instituto,
luego de que el equipo técnico llevara a cabo una revisién exhaustiva y un diagnéstico detallado de
los escenarios deportivos a intervenir.

Asi las cosas, con el objetivo de identificar las condiciones y especificaciones del proceso de
seleccion adelantar, advirtiendo la necesidad de intervenir los escenarios que, por sus
caracteristicas, presentan fallas o deterioros que requieren intervencién inmediata; han tenido
ausencia de mantenimiento en los ultimos afios y presentan riesgo para la integridad de las personas
que hacen uso de ellos la Entidad pretende adelantar el correspondiente proceso de licitacion
publica.

En este caso, el Instituto realizara la construccion, adecuacion, mantenimiento y mejoramiento de
las pistas, ubicadas en las diferentes comunas del Distrito, administrados por el INDER.

2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

Las actividades que se realizaran durante la ejecucién del contrato se llevaran a cabo en veintitn
(21) escenarios deportivos administrados por el INDER Medellin.

Desde la Subdireccion de Escenarios se realizé un diagnéstico de cada uno de los escenarios, para
establecer las intervenciones a realizar que ayuden a mitigar los riesgos que podrian presentar estos
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espacios en las condiciones actuales. De acuerdo con lo anterior, se pretende crear mejores
condiciones para los usuarios y fomentar la practica del deporte, la recreacion y la actividad fisica.

2.1 LOCALIZACION

La ejecucion del contrato se realizara en las siguientes comunas 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15y 80

3. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y ALCANCE

El objeto del presente proceso de seleccion comprende la ejecucidon de las actividades de
adecuacion, mantenimiento y reparacion de los escenarios deportivos y recreativos de conformidad
con las actividades descritas en el Presupuesto Oficial, el documento de Analisis de Precios Unitarios
APU, y demas documentos integrantes del Pliego de Condiciones.

3.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR

Las principales actividades a ejecutar en cada uno de los escenarios son: Mantenimiento de
superficies, de rampas, de pasamanos, aplicacion de pintura, carpinteria metalica, resanes, limpieza
de cunetas, construccion de andenes, de muro de contencion, mantenimiento de zonas verdes.

3.2 ESCENARIOS A INTERVENIR:
OBRAS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS
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NOMBRE DEL ESCENARIO Comuna Direccion
Street Workout, Cuidad Del Rio. 14 Cr43G x Cl 18 21
Pista de Skate Barichara N° 3 80 Cr 72 x CI 50F SUR
Pista de Skate Limonar N° 1 80 Cr61D x CI 57SUR 7
Pista de Skate Limonar N° 2 80 Cr 65 x Cl 42D SUR
Pista de Skate UVA El Paraiso 80 Cr75x Cl 48 SUR - 86
Pista de Skate Parque La Republica - San Pedro 04 Cr51A x CI 70A
Gimnasio Al Aire Libre, Ciudad Del Rio 14 Cr43G xCl 18 21
Pista de Patinaje; Barrio Cristébal 12 Cr 86A x Cl 39 82
Pista de Skate Ciudad Del Rio 14 Cr43G xCl 18 21
Pista de Skate La Pifiuela 04 Cl 86 x Cr 49B
I:igslﬁ;e Skate Unidad Deportiva De Castilla Jose Rene 05 Cr69 x Cl 101 25
;;t: m;:jligoposno Unidad Deportiva De Castilla Jose 05 Cr69 x Cl 101 25
Pista de Skate Unidad Deportiva Juanes De La Paz 05 Cr65x Cl 98 50
Skate Park De La Cuatro Sur 15 Cl2 SUR x Cr 50
Pista de Skate Unidad Deportiva La Floresta 12 Cl47 x Cr87C 100
Pista de Skate Quintas De San Javier 13 Cl43B x Cr 120
Pista de Skate Unidad Deportiva Atanasio Girardot 11 Cl48 xCr70
Pista Multipropésito Francisco Antonio Zea. 05 Cl91A x Cr 67
Pista Skate Francisco Antonio Zea. 05 ClI91A x Cr 67
Pista Multipropésito 12 De Octubre 06 Cr 76B x Cl 100E
Pista de Skate Santa Lucia 12 Calle 47B con Carrera 8914

Cuando a juicio del Contratista sea conveniente variar o actualizar las especificaciones, sometera
las variaciones junto con los estudios correspondientes y/o evidencias de estudio de mercado al
Supervisor del contrato, explicando las causas que lo justifiquen; si éste no adjunta las evidencias
y/o soportes requeridos, el Contratista se sujetara a las especificaciones acordadas originalmente.
En caso de aprobarlos, se procedera al cambio mediante Acta suscrita por las partes (items extras,
items adicionales, otra), de ser el caso; los ajustes requeridos en plazo de ejecucion; otras
modificaciones y/o ajustes que sean aplicables contractualmente.

En caso de presentarse un perjuicio por mala planeacién de ejecucién por parte del Contratista en
cualquiera de las actividades a desarrollar, se obligara a reparar prontamente y por su cuenta
cualquier dafio causado, o a asumir el costo de los reprocesos o actividades adicionales requeridas,
imputables a su falta de planeacion y/o de comunicacion con la Entidad contratante.

ElI INDER se reserva el derecho de objetar el reemplazo de cualquier miembro del equipo de trabajo
del contratista, si a su juicio, considera que el reemplazante es de cualidades inferiores al
reemplazado; asi mismo, podra solicitar el cambio de personal, de acuerdo con la apreciacién de la
Supervision contractual.
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Para el cabal cumplimiento del objeto contractual, su alcance y obligaciones de caracter especifico,
el Contratista debera suministrar las actividades descritas en el Formulario de Presupuesto Oficial y
demas documentos integrantes del Pliego de Condiciones; ello, de conformidad con las actividades
en la especificacion, oportunidad y/o cantidad solicitada por la Supervision contractual, en desarrollo
de la ejecucioén.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso de Contratacion es
el establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista
en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.

5. FORMA DE PAGO

EL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN - INDER Medellin pagara el valor
del contrato, mensualmente de acuerdo con los servicios y/o productos y/o insumos efectivamente
prestados y/o entregados, y recibidos a entera satisfaccion por el Supervisor, acorde con el objeto
contractual, su alcance, obligaciones y especificaciones técnicas.

Con respecto a los Imprevistos, la ocurrencia y el costo de los mismos deben ser debidamente
soportados y documentados por el Contratista, y seguidamente aprobados por la Interventoria y la
Entidad; en caso de que no se realice de este modo, el valor correspondiente a su porcentaje, sera
descontado de cada Acta de pago mensual.

El valor de presupuesto del Plan de Manejo Socio ambiental (ambiental, social y SST) y de la pdliza
es un gasto reembolsable y sera pago contra presentacion de los soportes correspondientes.

El valor del contrato se pagara por el sistema de precios unitarios fijos, no reajustables, previa
presentacion de la respectiva acta de pago, aprobada por la Interventoria y validada por la
Supervision contractual. El acta de pago debera acompanarse de la respectiva factura.

NOTA1: Aceptacion de obras para fines de pago:

Para fines de pago al Contratista, el Inder, recibira las obras que hayan sido contratadas y que cuya
ejecucion hayan sido aprobadas por el Interventor y que a juicio de este cumplan con los requisitos
de calidad del contrato y que sean técnicamente aceptables. El pago se hard de acuerdo con el
procedimiento indicado en el respectivo contrato. El Contratista continuara siendo responsable por
las obras recibidas y pagadas, hasta la terminacion total de sus obligaciones contractuales y estara
obligado a subsanar, a su cargo, cualquier alteracion o defecto de las obras que sean encontradas

NOTA 2: Obra no aceptable:

El Interventor esta facultado para rechazar o no aceptar para el pago, la totalidad o parte de las obras
ejecutadas por el Contratista que de acuerdo con los criterios técnicos no cumplan con los requisitos,
planos, especificaciones inadecuadas que conlleven defectos de acabados o riesgos de estabilidad,
0 que no hayan sido incluidas en el programa de trabajo.
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En este caso, el Interventor definira si el rechazo sera total, parcial o temporal y los requisitos que el
Contratista debe cumplir para obtener la aceptacion para el pago si es el caso.

La Interventoria debe verificar que el Contratista lleve a cabo las medidas correctivas o trabajos
exigidos por el Interventor, a su costa y sin derecho a remuneracion o a reclamacion por mora en la
aceptacion de la entrega, distinta a la que hubiere demandado la ejecucion correcta de las obras de
acuerdo con los planos, disefios preexistentes en la entidad, especificaciones y demas condiciones
del contrato.

Toda obra que difiera o que exceda las dimensiones indicadas en los planos y especificaciones no
seran pagadas y el interventor podra exigir su remocion, el restablecimiento de las condiciones
originales o cualquier otra medida de acuerdo con procedimientos aprobados por él; en ningun caso
el exceso no autorizado dara lugar a la aceptacién para el pago de mayores cantidades de obras
relacionadas, tales como aumento en las demoliciones o utilizacion de materiales no autorizados, ni
desplazamientos o prérroga en el plazo.

La Interventoria debe verificar que el contratista rehaga o corrija a sus expensas cualquier trabajo
que resulte mal ejecutado, a juicio del Interventor. En los casos en los que se identifique
incumplimientos como los especificados anteriormente, deberan ser registrados y reportados por la
Interventoria e incluirlo en los informes mensuales de Interventoria.

Cada uno de los cobros se haran mediante presentacion de factura, la cual debera contar con el
visto bueno del supervisor del contrato, lo cual garantizara la entrega de los servicios prestados por
el contratista, luego de la presentacion de informes que documenten el desarrollo de cada una de
las actividades establecidas de acuerdo con las obligaciones previstas y la certificacion de recibo de
la Supervision del INDER Medellin.

La factura debera ser presentada, en original y copia, debe cumplir, como minimo, los requisitos de
las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe
corresponder al mes de su elaboracién, y en ella constara el numero del contrato, el concepto del
bien o servicio que se esta cobrando, la dependencia responsable y el nombre del supervisor
designado o funcionario responsable. Los recursos destinados al presente contrato provienen de
Recursos ordinarios y del crédito, por lo tanto, la factura se realizara de acuerdo con el origen del
recurso.

El valor de las facturas sera pagado con sujecion a las politicas que para el efecto tiene la Tesoreria
de la entidad, conforme al PAC vy las transferencias Municipales.

El Contratista debera informar al Instituto de Deportes y Recreacién de Medellin -INDER- la cuenta
bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le seran consignados o transferidos
electronicamente, el pago que por este concepto le efectie el Instituto de Deportes y Recreacion de
Medellin.

Todos los pagos estaran supeditados al recibo a satisfaccion de los productos e informes y del
cumplimiento de las actividades contractuales.

Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el INDER, con la suscripcion del contrato, autoriza
para que la Tesoreria del Instituto, en el momento de un pago, automaticamente y sin previo aviso
realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por
cualquier concepto.
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El contratista, debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar cuando corresponda. Esta informacion debera ser acreditada por el
CONTRATISTA para cada pago a efectuar, situacién que debera ser verificada por el Supervisor del
INDER.

Ademas, debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de las obligaciones adquiridas con los
proveedores, con quien tenga relacidon comercial emanada de la ejecucion del contrato suscrito con
el INDER.

En el evento en que el contratista pretenda hacer cesién de derechos econémicos o cualquier otro
negocio juridico financiero que conlleve a que los pagos derivados de la ejecucion del contrato se
hagan a terceras personas o0 a un patrimonio auténomo constituido por el contratista, debera mediar
autorizacion de la Entidad, previa acreditacion de encontrarse a paz y salvo con proveedores y
subcontratistas con quienes tenga relacion comercial emanada de la ejecucion del contrato.

El valor de las actas sera pagado con sujecion a las politicas que para el efecto tenga definidas el
Instituto de Deportes y Recreacion de Medellin - INDER Medellin.

Nota: En todo caso, la ultima acta de pago no sera inferior al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato y se cancelara una vez el contratista entregue al Instituto de Deportes y Recreacion de
Medellin - INDER Medellin:

- Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceloé sus
salarios, su liquidacién de prestaciones sociales, cesantias; realizé de conformidad el pago de
aportes al SGSS y Parafiscales; asi como el pago y/o cumplimiento de los demas conceptos
laborales y/o conexos; y que, por tanto, se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.

- Documento suscrito por los Proveedores y/o Subcontratistas, en el que éstos manifiesten que el
Contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de sus obligaciones contractuales.

- Certificacion del pago de aportes al Fondo de la Construccién - FIC.

- Suscripcién del Acta de recibo del contrato.

- Pdlizas actualizadas con el acta de recibo.

En todo caso, se aprobara y autorizara el pago de esta ultima Acta cuando la Interventoria del
contrato de manera formal (escrita) informe al INDER Medellin, del recibo, revision y aprobacion de
todos los documentos listados anteriormente, y ello esté validado por la Supervision

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
6.1 Programa de trabajo:

El adjudicatario debera entregar antes de iniciar la obra, el cronograma de trabajo por cada uno de
los escenarios a intervenir. Debera disponer del personal minimo requerido y de los frentes de trabajo
necesarios para ello, contando con la maquinaria y el equipo necesario para dar cumplimiento al
cronograma.

El Cronograma debera ser presentado en Project de tal manera que la Interventoria y/o la
Supervision pueda realizar un seguimiento, control y evaluacion de cada escenario. Como minimo,
el cronograma debera contener, nombre de las actividades que integran el escenario (item), inversién
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para cada actividad, duracion de cada actividad, interdependencias entre cada una de las
actividades, ruta critica.

6.1.1 Etapa Inicial

En esta etapa del proyecto, el Contratista conjuntamente con la Interventoria, debera revisar y
verificar la totalidad de la informacion suministrada por el INDER, de ser necesario se realizaran los
ajustes y/o complementos de los productos entregados, de tal forma que se garantice la ejecucion
de las obras, en los plazos establecidos y con las calidades solicitadas.

La revisién y verificacién debera ejecutarse maximo dentro de los tres (3) dias siguientes a la firma
del acta de inicio.

6.1.2 Etapa de adecuacion y mantenimiento:

En esta etapa se deberan adelantar todas las actividades descritas en el presupuesto oficial en cada
uno de los escenarios, de acuerdo con los disefios entregados (si aplica), hasta adelantar el recibo
formal de la obra.

6.1.3 Etapa de liquidacion:

Esta etapa comprende el desarrollo del tramite para la suscripcion del acta de liquidacion del
Contrato

6.2 Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del Contrato

Para la ejecucién de las actividades propias del presente proceso, el INDER comparte el presupuesto
oficial de las obras a realizar en cada uno de los escenarios deportivos con su respectivo Analisis de
Precios Unitarios (APU) y detalles constructivos.

6.3 Sistema de medida y cuantificacion pago

La unidad de medida sera la estipulada en la especificacion y el Analisis de Precios Unitarios de
cada item contractual; solamente si en el presupuesto explicitamente se hace referencia a una
unidad de pago diferente, predominara la descrita en este ultimo. El uso de esta unidad sera de
caracter obligatorio en todos los procesos de cuantificacion, presupuesto, contratacion y liquidacion.
El Interventor sera la primera persona que dirimira cualquier inconsistencia; si él no pudiere
solucionarlas, recurrira al Supervisor, el cual definira los parametros a seguir. Cualquier modificacion
o aclaracion a la especificaciéon, debera ser hecha por escrito en la bitacora, debidamente avalada
por el Interventor.

6.4 Especificaciones técnicas de materiales y productos:

El proponente favorecido con la adjudicacion del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos
los materiales y suministros que se requieran para la ejecucion de las actividades objeto del contrato
y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

Todos los materiales que sean necesarios para la construccion, adecuaciéon y mantenimiento de las
obras deberan ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo, debera
considerar las fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que
incidan en su suministro. Todos los costos que demande la compra, exploracion, explotacion,
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procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, entre otros, de dichos materiales seran por cuenta del
contratista, quien ademas debera asumir los riesgos consecuentes por pérdida, deterioro o mala
calidad de estos.

El contratista debera suministrar a la Interventoria, con la anticipacion debida, las muestras que se
requieran y los resultados de pruebas o ensayos que el interventor estime pertinente efectuar para
determinar si la calidad de los materiales corresponde con lo estipulado en los pliegos; todo lo cual,
sera por cuenta del contratista. Cuando el material sea rechazado por la Interventoria, el contratista
a su costa, debera retirarlo y reemplazarlo.

Las aprobaciones, por parte de la Interventoria, de los materiales, no exonera al contratista de su
responsabilidad por la calidad y la estabilidad de la obra. Por tanto, éste debera reparar por su cuenta
las obras defectuosas o que no se cifian a las especificaciones de los pliegos.

6.5 Pruebas y Ensayos:

Durante la ejecucion del contrato el interventor de las obras inspeccionara y controlara la calidad de
los elementos y materiales propuestos o empleados, la calidad de procedimientos o trabajos y
acabados de las obras, asi como su localizacion, dimensiones y costos.

El interventor rechazara los materiales que no garanticen la calidad de los trabajos, verificara los
procedimientos de construccion para evitar defectos o incumplimiento de planos y especificaciones
que no ofrezcan las garantias de calidad, estabilidad, buena apariencia o seguridad para los fines
de la aceptacién y el pago.

Ninguna de estas labores del interventor exime al Contratista de sus obligaciones contractuales,
especialmente en cuanto a la verificacidn y rectificacion de la localizacién, las dimensiones de las
obras, defectos de materiales y obras no advertidas por el interventor o sus subalternos en la
inspeccion, ni en los ensayos o medidas de control.

La vigilancia y control de los materiales sera de responsabilidad unica del Contratista. Los materiales
que tienen sello de producto no seran sujetos a ensayos siempre y cuando el sello de calidad del
producto certificado se encuentre vigente y haya sido expedido por un ente certificador autorizado y
debera darse prioridad a la utilizacion de este tipo de materiales en obra, siempre y cuando, los
proveedores certifiquen la su calidad y su cumplimiento con la normatividad vigente.

El interventor, podra exigir en cualquier momento de la obra a su criterio, los ensayos de laboratorio
especificados que apliquen o los que estimen necesarios de acuerdo con las Normas Técnicas
Colombinas NTC (Exigidas por ICONTEC), o los parametros internacionales para verificar la calidad
de los elementos suministrados e instalados por el Contratista. El costo de dichos ensayos fuere cual
fuere, sera asumido por el Contratista, dentro de sus gastos administrativos y no tendra ninguna
retribucion o contraprestacion por parte del INDER.

6.6 Mano de obra:

El personal que se emplee para la ejecucion de la obra debe ser responsable, idoneo, poseer la
suficiente préactica y los conocimientos para que las diferentes actividades sean aceptadas por la
Interventoria. El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya
en contra de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones,
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reparaciones y/o reconstrucciones de obras mal ejecutadas, seran pagadas por cuenta del
contratista.

Es obligacién del contratista suministrar y mantener durante la ejecucién de las obras y hasta la
entrega total de las mismas a satisfaccion, todo el personal idéneo y calificado en los campos
directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demas que se requieran.

6.7 Método Constructivo

La metodologia utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas debera
garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas y/o aprobadas por la interventoria y el INDER de conformidad con
las actividades previstas en el alcance.

2. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos
constructivos.

3. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucién de las actividades.

4. No afectar el desarrollo de otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten
simultaneamente.

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-AMBIENTAL

Todos los lineamientos de sostenibilidad definidos para la obra se encuentran establecidos en los
diferentes Programas de Manejo Ambiental y sustentado en el respectivo presupuesto de obra,
enfocados en lograr un desarrollo adecuado del objeto contractual generando manejo y gestién sobre
las afectaciones ambientales y sociales, y dando cumplimiento a la normativa ambiental legal
vigente, asi como las exigencias de las Autoridades Ambientales Competentes.

Para garantizar que el Contratista implemente los lineamientos establecidos, se consolidé un
presupuesto especifico para cada componente y programa del Plan, items que hacen parte integral
del presupuesto oficial de la obra anexo a los documentos contractuales y por ende se convierte en
objeto de control y seguimiento en su ejecucion.

7.1 Proteccion, Conservacion y limpieza de obras:

Durante la ejecucién de las obras, el contratista debera usar los procedimientos adecuados de
construccion y proteccion contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar las condiciones y
elementos ambientales, naturales y sociales del area de influencia directa e indirecta, lo que se
traduce en evitar, minimizar, controlar y gestionar las afectaciones sociales y ambientales que se
puedan generar.

La interventoria verificara que el contratista conserve todas las areas aledafas al lugar de las obras
objeto del contrato en las condiciones en que se encuentren antes del inicio de los trabajos y
reponerlas a su costa en caso de que las destruya durante la ejecucion de estos. Sera obligacién del
interventor exigir y realizar el seguimiento de estas obligaciones al contratista de obra.

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del analisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:
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a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccién del Contratista para
efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacion requerida para este Proceso de
Contratacion.

c. El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El
requisito de la tarjeta o matricula profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo
18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacion de
servicios.

e. La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en
la ejecucion del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la
fecha de ejecucion del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios
de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

g. El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de
medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del
Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicacion exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista
o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad,
detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f.  Enla determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Posgrado con titulo Requisitog de Experiencia Requisitos de ’E_xperiencia
eneral Especifica

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses

Maestria [Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia generaly
viceversa.
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Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y

viceversa.

No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica
0 viceversa.

No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o especifica por titulo de
posgrado

El personal relacionado sera contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro de los
gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del
personal clave deben cubrir todo el plazo de ejecucion del proyecto indistintamente de su porcentaje
de dedicacion. Para los demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan
estar disponibles, segun su porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto
contractual y las obligaciones derivadas del Contratista, para lo cual se podra hacer uso de medios

virtuales.

8.1.Personal Clave y minimo requerido

El Proponente con la presentacion de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos
minimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se destallan en

esta seccion.

El contratista respecto del personal clave y minimo requerido debera cumplir y acreditar, como
minimo, los siguientes requisitos de formacion y experiencia:

Tabla 1 — Requisitos del

ersonal del contratista

arquitectura

item Titulo profesional | Dedicacién Cantidad Descripcion
Experiencia especifica de 5 afos,
Coordinador o Director de obra en contratos
Arquitecto - de obra cuyo objeto sea o dentro de su
Ingeniero  Civil — alcance se incluya la CONSTRUCCION,
Arquitecto ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE
Constructor - EDIFICACIONES Y/O ESCENARIOS
Administrador  de DEPORTIVOS.
. Obras civies o 100% 1 Sin perjuicio de lo anterior, debera acreditar
Director de obra Y
constructor en una participacion en por lo menos un contrato
ingenieria y cuyo objeto sea o dentro de su alcance se
arquitectura incluya la CONSTRUCCION Y/IO
Tarjeta Profesional MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION
Vigente Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION
Y/O REFORZAMIENTO Y/O
INTERVENCION de pistas
Arquitecto B Experiencia especifica minima de dos (2)
qui - afnos, Residente, Auxiliar o Inspector de obra
Ingeniero  Civil — .
Arquitecto en contratos cuyo objeto sea o dentro de su
Constructor _ alcance se incluya CONSTRUCCION,
Residente de Administrador  de 1 ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE
Obra. Obras civiles o 100% EDIFICACIONES Y/O ESCENARIOS
DEPORTIVOS.
constructor en . N . . .
; - Sin perjuicio de lo anterior, debera acreditar
ingenieria y

una participacién en por lo menos un contrato
cuyo objeto sea o dentro de su alcance se
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item Titulo profesional | Dedicacién Cantidad Descripcion
Tarjeta Profesional incluya la CONSTRUCCION Y/O
Vigente MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION
Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION
Y/O REFORZAMIENTO Y/O
INTERVENCION de pistas
. Dos (2) afios como residente, inspector o
Tecnodlogo en "
- auxiliar en contratos de obra para el sector
Inspector de cpnstrucaones publico y/o privado cuyo objeto sea o dentro
civiles o de obras 100% 5 ;
obra civiles Matricula de su alcance se incluya la
rofesional vigente CONSTRUCCION, ADECUACION Y/O
P 9 MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES
Dos (2) afios como residente socio ambiental
en contratos de obra para el sector publico y/o
| . privado. Se tendran en cuenta los proyectos a
ngeniero ; L .
. partir de la expedicion de la matricula
. Ambiental o} . , ey
Profesional ' o profesional. Debera tener conocimiento en el
- carreras afines. 100% 1 : L ) -
ambiental : manejo de Gestion Socio ambiental en obras
Matricula ) L .
. . de infraestructura y conocimiento de la Guia
profesional vigente . : ;
de Manejo socio ambiental para
infraestructura publica (Decreto 1382 de
2014).
Dos (2) afios como residente socio ambiental
en contratos de obra para el sector publico y/o
Tecndlogo privado. Se tendran en cuenta los proyectos a
ambiental, partir de la expedicion de la matricula
Inspector tecndlogo en 100% 1 profesional. Debera tener conocimiento en el
ambiental gestion ambiental. ° manejo de Gestion Socio ambiental en obras
Matricula de infraestructura y conocimiento de la Guia
profesional vigente de Manejo socio ambiental para
infraestructura publica (Decreto 1382 de
2014).
Dos (2) afios como residente SST en
contratos de obra o interventoria para el
sector publico y/o privado. Se tendran en
cuenta los proyectos a partir de la expedicion
de la licencia profesional. Debera tener
conocimiento en supervision de trabajos en
. altura, basado en la Resolucion 4272 de 2021
Profesional en . it . L
_ Seguridad y Salud e mplementamon en el Sistema qe gestion de
Profesional SST ; 100% 1 la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST)
en el Trabajo.
Licencia vigente Decreto 1072 de 2015.
9 Curso de 50 horas SG-SST y/o 20 horas
actualizado (vigencia de 3 afios)
Curso de Coordinador de Trabajo en alturas
con actualizacion en la Resolucion 4272 de
2021
curso de alturas vigente actualizado (vigencia
de 18 meses).
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item

Titulo profesional

Dedicacion

Cantidad

Descripcion

Inspector SST

Tecnodlogo en
Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Licencia vigente

100%

Dos (2) afios como residente SST en
contratos de obra para el sector publico y/o
privado. Se tendran en cuenta los proyectos a
partir de la expedicion de la licencia
profesional. Debera tener conocimiento en
supervision de trabajos en altura, basado en
la Resolucion 4272 de 2021 e implementacion
en el Sistema de gestion de la Seguridad y
Salud en el trabajo (SG-SST) Decreto 1072
de 2015.

Curso de 50 horas SG-SST y/o 20 horas
actualizado (vigencia de 3 afios)

Curso de Coordinador de Trabajo en alturas
con actualizacién en la Resolucion 4272 de
2021

curso de alturas vigente actualizado (vigencia
de 18 meses).

Profesional
Social

Socidlogo,
trabajador social o
sicologo.

Tarjeta profesional
vigente, si aplica

100%

Tres (3) afios como residente social en
contratos de obra para el sector publico y/o
privado. Se tendran en cuenta los proyectos a
partir de la expedicion de la matricula
profesional. Debera tener conocimiento en el
manejo de Gestién Socio ambiental en obras
de infraestructura y conocimiento de la Guia

de Manejo socio  ambiental
infraestructura publica.

para

Nota 1: No se aceptaran estudios de tipo diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo necesario
para la ejecucion del proyecto.

Si el Contratista contrata persona adicional, este correra por su cuenta, por lo que no habra lugar a
pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Contratista utilice en la ejecucion
del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeacion establecié el personal profesional y
operacional minimo requerido para el cumplimiento del Contrato.

La experiencia profesional se computara a partir de la terminacién y aprobaciéon del pensum
académico, salvo en los casos que se realicen practicas laborales para obtener el titulo profesional
o tecndlogo. El tiempo de experiencia en la practica es valido si se realizan durante los veinticuatro
(24) meses anteriores o posteriores a la expedicion de la Ley 1955 de 2019 o después de su
expedicion. Es decir, la practica realizada antes de la terminacién de materias contara como
experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. En el evento de que el oferente no
entregue alguno de estos documentos, la Entidad contara la experiencia profesional a partir de la
expedicion del acta de grado o el diploma, el cual debe ser allegado con posterioridad a la celebracién
del Contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional
y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito
de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el articulo 18 del Decreto — Ley
2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo se acreditaran
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mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencion del titulo correspondiente.
Ademas, la Entidad podra solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la informacion
relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la informacion
solicitada.

8.2. Maquinaria minima del proyecto

El contratista debera contar con las herramientas menores necesarias durante el desarrollo de las
actividades a realizar, asi como los respectivos elementos de seguridad para cada uno de los
integrantes de las cuadrillas. En todo caso el contratista estara en la obligacion de incluir los equipos
y elementos necesarios para la correcta ejecucion del contrato de acuerdo con cada actividad por
realizar.

La maquinaria minima para el presente proceso sera verificada una vez se adjudique el Contrato y
no podra ser pedida durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como
criterio habilitante.

9. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares donde sera
adelantada la obra e informarse sobre la forma y caracteristicas del sitio, localizacion y naturaleza
de la obra, vias de acceso, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales
debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, asi como los sitios autorizados
para hacer la disposicion de los residuos de construcciéon y demolicion (RCD) y, en general, sobre
todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta y las
condiciones particulares del proyecto de obra publica.

La presentacion de la propuesta constituye una manifestacion explicita de que el Proponente ha
efectuado la inspeccion completa y visita del sitio de las obras y que ha investigado plenamente las
condiciones de trabajo, los estudios y/o disefios del proyecto (si los hubiere), los riesgos, asi como
todos los aspectos, factores y elementos que puedan incidir en los costos de ejecucion de los
trabajos y en la formulacion de la propuesta.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente las condiciones de ejecucion
del contrato o no ha considerado toda la informaciéon que pueda influir en la determinacién de los
costos, no se eximird de su responsabilidad por la ejecucion completa de los trabajos y los
suministros, de conformidad con el contrato, ni le dara derecho a reembolso de costos, ni a
reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

10. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar
y mantener la sefalizacién de la obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas
dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicacion y coordinacion en los términos
definidos por las autoridades competentes.

Asi mismo, debera delimitar, demarcar y sefalizar las areas de trabajo de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes y considerando: Sefializacion de areas de trabajo con sefiales
prohibitivas, informativas, de obligacion, de advertencia y de salvamento, tanto para las instalaciones
temporales, como para los frentes de trabajo.
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De igual manera se obliga a realizar el cerramiento y suministro de la dotacion de personal
administrativo y operativo (profesionales y obreros) que hacen parte de su propuesta de acuerdo con
el Manual de Identidad grafica del INDER.

Los costos correspondientes se entienden incluidos en el valor de la propuesta y sera
responsabilidad del contratista cualquier dafio o accidente que ocurriera por la omision en el
cumplimiento de esta obligacion.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Sera obligacién del proponente que resulte adjudicatario, adelantar todos los tramites y acciones
necesarias para obtener las autorizaciones previas al inicio de obras o producto de estas, ante las
diferentes Empresas de Servicios Publicos, para las instalaciones provisionales. En caso de requerir
intervencién de individuos arbéreos, el proponente que resulte adjudicatario, debera tramitar las
correspondientes autorizaciones forestales ante el Area Metropolitana del Valle de Aburra y no podra
intervenir dichos individuos, hasta tanto cuente con la autorizacién previa.

12. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Ademas de lo contemplado en el presente anexo, los proponentes que resulten favorecidos deberan
tener en cuenta los siguientes documentos y ejecucion del contrato:

12.1 MANUALES DE MANTENIMIENTO Y BITACORA DE OBRA

El Proponente favorecido tendra la obligacién de suministrar al INDER los manuales de
mantenimiento y la bitacora de obra, de las labores realmente ejecutadas, indicando los cambios
sobre el estado inicial del lugar intervenido o anotaciones constructivas, documentos necesarios para
el momento de la liquidacion del contrato, sin este requisito, no podra ser dada por recibida la obra.

Estos documentos, se entregaran en original y copia fisica. De todos estos documentos deberan ser
entregados en archivo magnético, tanto de los planos, como de los manuales de mantenimiento

como de la bitacora escaneada. Toda la documentacién exigida para la entrega debera ajustarse a
los parametros y lineamientos definidos por el INDER.

En constancia, se firma en Medellin, a los 19 dias del mes de junio de 2025.

atholio Toskly

Nathali®\Gonzalez Mesa

Carlos Algja Monsalve Toro
Subdirector de Escegariop Deportivos y Recreativos
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