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INSTHUTODE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE
CUNDINAMARCA

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE  DIRECCION DE CAMINGS -
CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SUBDIRECCION DE
RINCON SANTO SECTOR LA ESTACION DEL INFRAESTRUCTURA VIAL
MUNICIPIO DE ZIPACON, CUNDINAMARCA
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MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A
PROYECTO |LA VEREDA RINCON SANTO SECTOR LA ESTACION DEL MUNICIPIO
DE ZIPACON,CUNDINAMARCA

MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS
($1.680.000.000) m/cte.

El ICCU desembolsara el valor correspondiente a su aporte de la
siguiente forma: El 100% del valor se girard a la cuenta que cree el
FORMA DE |municipio para el presente Convenio, con posterioridad al

PAGO cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del
convenio, previo a la presentacion y aprobacion del cronograma,
informe técnico.
MUNICIPIO ZIPACON
PLAZO DE
EJECUCION

VALOR

Diez (10) meses

1. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y
ANALISIS LEGAL DEL SECTOR.

El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus
etapas de planeacion, precontractual, contractual y post contractual.

De acuerdo con las normas vigentes que rigen la contratacion de las entidades
y organismos estatales, entre ellas, el articulo 209 de la Constitucion Politica de
Colombia, el literal C, numeral 4 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007, modificado por
el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011, articulos 95y 96 de la Ley 489 de 1998 v el
articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, el Instituto de Caminos y Construcciones
de Cundinamarca, podra celebrar directamente contratos interadministrativos con
cualquiera de las entidades sefialadas en el articulo 2 de la Ley 80 de 1993, siempre
que las obligaciones contractuales a realizar tengan relacion directa con el objeto de
la entidad ejecutora.

Que la Ley 489 de 1998, establece en su articulo 62 el. - Principio de coordinacion. “En
virtud del principio de coordinacion y colaboracion, las autoridades administrativas
deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de
lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracion a
las demads entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones (...)".

Que el Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.2.1.4.4., indica: “Convenios o contratos
interadministrativos. La modalidad de seleccion para la contratacion entre entidades
estatales es la contratacion directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido
en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente Decreto.”

Que la Ley 80 del993, en su articulo 2°, establece: De la Definicion de Entidades,
Servidores y Servicios Publicos. Para los efectos de esta Ley:
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lo. Se denominan Entidades Estatales:

a) La Nacidn, las regiones, los departamentos, las provincias, el Distrito Capital y los
distritos especiales, las areas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los
territorios indigenas y los municipios; los establecimientos publicos, las empresas
industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economia mixta en las que el
Estado tenga participacion superior al cincuenta por ciento (50%), asi como las
entidades descentralizadas indirectas y las demas personas juridicas en las que exista
dicha participacion publica mayoritaria, cualquiera sea la denominacion que ellas
adopten, en todos los 6rdenes y niveles. (...)

Asi mismo, la Constitucion Politica de Colombia en su articulo 2°. Indica: - Son fines
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion;(...)

Que la misma Constitucion Politica de Colombia, articulo 209°- determina- La funcion
administrativa estd al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la
desconcentracion de funciones.

El Decreto 1082 de 2015, en su articulo 2.2.1.2.1.4.4., sefala: “Convenios o contratos
interadministrativos. La modalidad de seleccion para la contratacion entre Entidades
Estatales es la contratacion directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido
en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto”.

El Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.1.4.1, indica que debe mediar “(..) Acto
administrativo de justificacion de la contratacion directa. La Entidad Estatal debe
sefialar en un acto administrativo la justificacion para contratar bajo la modalidad de
contratacion directa, el cual debe contener:

La causal que invoca para contratar directamente.

El objeto del contrato.

El presupuesto para la contratacion y las condiciones que exigira al contratista.
El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos
previos. (...)".

Ao~

Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de prestacion
de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, y para los contratos que tratan los
literales (a) y (b) del articulo 2.2.1.2.1.4.3., del presente decreto.

De otro lado, el articulo 311.- Al municipio como entidad fundamental de la divisidon
politico administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la
Constitucion y las leyes.
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Asi mismo, el articulo 314.- En cada municipio habrd un alcalde, jefe de la
administracion local y representante legal del municipio, que serd elegido
popularmente para periodos institucionales de cuatro (4) afos, y no podra ser
reelegido para el periodo siguiente.

Constitucion Politica de Colombia Titulo 11 Capitulo 3 Articulo 315°.- Son
atribuciones del alcalde:

“(...) 9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversion y el
presupuesto (...)".

En razdén a lo anterior, en el caso que nos ocupa para la suscripcion de convenios
interadministrativos se tendrd en cuenta, los siguientes documentos del Alcalde:

e Acta de posesion, fotocopia de la cédula de ciudadania, credencial de la
Registraduria Nacional del Estado Civil donde se declare la eleccién del alcalde,
RUT actualizado del municipio.

1.1. Requisitos juridicos necesarios para la suscripcion de convenios
interadministrativos

Los siguientes son los requisitos dentro del proceso que viabilizarian del convenio.

a) BPIN del proyecto.

b) Certificacion y ruta de la existencia del proyecto en el Banco de Proyectos
¢) Documentos y antecedentes del alcalde.

d) Presupuesto avalado por el supervisor delegado.

e) Estudios Previos, Estudios del Sector

2. ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

Segun el estudio ‘Impacto Macroecondmico y Social de la Inversion en Infraestructura
en Colombia 2021-2030’ presentado por Fedesarrollo, este choque llevara a que la
economia local crezca a tasas negativas y haya un deterioro importante en sus cifras
de empleo y calidad de vida. Por lo que, el mismo informe, resalta que una mayor
inversion en obras publicas y privadas (0,5% del PIB) hara que la economia crezca 0,8
puntos adicionales cada afio durante una década.

La Camara Colombiana de la Infraestructura (CCl) presenta un documento econdmico
“Inversion requerida para Infraestructura en Colombia” y concluye que, para cerrar la
brecha del pais en infraestructura, respecto del nivel de dotaciones que deberia tener
dado su desarrollo, Colombia necesita invertir anualmente, durante la proxima década,
un 5.39% del PIB. Esos recursos también permitirdn construir la infraestructura
requerida para responder al incremento adicional de la demanda derivado del
crecimiento econdmico y de la poblacidn que se observara durante ese periodo, de
forma que el atraso no vuelva a aumentar. Ademas de los requerimientos para cerrar
la brecha y responder a la expansion vegetativa, esa inversion contempla los recursos
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que exigen el mantenimiento de la infraestructura y la garantia del servicio. Las
estimaciones incluyen tanto la infraestructura provista desde el ambito nacional, como
aquella que se debe construir y mantener a escala urbana. La infraestructura nacional
requerird un 3.84% del PIB y la infraestructura urbana un 1.56% del PIB.

Asi mismo en el estudio publicado por la CCl la inversidn nacional requerida para
infraestructura asciende a un 3.84% del PIB, equivalente a 26.33 billones de pesos. Los
sectores en los que se desagrega esta inversion son los de transporte, generacion de
energia y carceles. El sector que mayor inversion requiere es el de transporte, con
3.55% del PIB (24.39 billones), y se divide en vias pavimentadas y no pavimentadas, y
en red férrea. Dados los planes de inversion de infraestructura en generacion de
energia, a este rubro se debera destinar 1.92 billones de pesos anuales, incluyendo
mantenimiento e inversion.

2.1 HISTORICO DE CONTRATACIONES

El ICCU ha realizado con el mismo objeto las siguientes contrataciones con el municipio
las cuales se relacionan asi:

NUMERO
CONVENI OBJETO VALOR FINAL
0)

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL
ICCU-CTO- | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA

1169 DE VEREDA PALOQUEMAO A LA VEREDA EL $100.000.000,00
2023 CHIRCAL SECTOR AGUA FRIA DEL MUNICIPIO DE
ZIPACON DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,

ICCU-CTO- ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL
1140 DE MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA $100.000.000,00

2023 VEREDA PUEBLO VIEJO A LA VEREDA EL
CHUSCAL SECTOR PASO NIVEL DEL MUNICIPIO

ZIPACON, CUNDINAMARCA.

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL
ICCU-CTO- | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL

1132 DE | CENTRO POBLADO LA CAPILLA A LA VEREDA EL |$100.000.000,00
2023 OCASO SECTOR LA CAPILLA BAJA DEL
MUNICIPIO DE ZIPACON DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,

ICCU-CTO-| ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL
1131 DE MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL |$100.000.000,00
2023 CENTRO POBLADO CARTAGENA A LA VERDA EL

OCASO SECTOR EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE

Pagina 5 de 10
Calle 26 #51-53 Bogotd D.C.
l Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.

Gobemaci(’)n de Cédigo Postal: 111321 - Teléfono: 7491624

q C d. ww.iccu.aov.co / @iccuaob en redes sociales
,‘ un lnamarca ' @/CundiGob © @CundinamarcaGob

www.cundinamarca.gov.co

-t ..
P T
=
.
:IQNET
:

*  CERTIFIED

MANAGEMENT

icontec

SC-CERG43789




VICCU

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ESTUDIOS DEL SECTOR

ZIPACON DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
(CCU-CTO- ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA

1130 DE VEREDA PUEBLO VIEJO A LA VEREDA EL $100.000.000,00

2023 CHUSCAL SECTOR LA HACIENDITA DEL
MUNICIPIO DE ZIPACON, CUNDINAMARCA
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ICCU-CTO- ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA EL

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE
431 DE LA ENTRADA LAGUNA VERDE A LA VEREDA EL $100.000.000,00

2022 OCASO SECTOR LAGUNA VERDE DEL MUNICIPIO
DE ZIPACON, CUNDINAMARCA
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ICCU-CTO- ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE
354 DE EL CRUCE DEL ALTO DE LA MONA A LA VEREDA $100.000.000,00

2022 EL CHUSCAL SECTOR LOS ROBLES DEL
MUNICIPIO DE ZIPACON, CUNDINAMARCA
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ICCU-CTO- ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA EL

MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE CONDUCE DESDE
32232D2E LA ENTRADA DE LAGUNA VERDE A LA VEREDA $100.000.000,00
EL OCASO SECTOR LOS PULIDO DEL MUNICIPIO

DE ZIPACON , CUNDINAMARCA"

3. ESTUDIO FINANCIERO DEL SECTOR

Los ingresos percibidos por los municipios se dividen en ingresos corrientes e ingresos
de capital. Dentro de los ingresos corrientes se encuentran los ingresos tributarios y
los no tributarios. Los tributarios son creados por el ente territorial y son el resultado
de la gestion fiscal municipal; dentro de los no tributarios el mayor rubro corresponde
a las transferencias del Sistema General de Participacion (que estd compuesto por las
transferencias de libre destinacion y las transferencias para inversion). Los ingresos de
capital estdan formados principalmente por los recursos de cofinanciacion, los recursos
de crédito (banca comercial publica y banca comercial privada) y los recursos de
balance.

En la Secretaria de Planeacion de Cundinamarca, la Direccidon de Finanzas Publicas
coordina todos los procesos de programacion, ejecucion, control y seguimiento de los
recursos de inversion del Departamento, para garantizar el cumplimiento de las
politicas de inversion publica contenidas en el Plan Departamental de Desarrollo y en
el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Alli se encuentran las inversiones realizadas por el
departamento a través de la ejecucion de los Planes Plurianuales de Inversiones, Planes
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Operativos Anuales de Inversiones y por Provincias; igualmente se encuentran los
lineamientos del proceso de programacion y ejecucion de la inversion departamental.

De los anteriores datos estadisticos se puede concluir que los municipios de
Cundinamarca cuentan con la capacidad administrativa y financiera, siendo por
consiguiente procedente la coordinacion en el desarrollo de proyectos para la
intervencion de infraestructura vial, mediante Convenios Interadministrativos.

Sin embargo, el municipio deberd tener en cuenta en el proceso de seleccién que los
oferentes cumplan los requisitos minimos, que demuestren la solidez financiera y
econdmica de las personas juridicas, naturales, individuales o conjuntas que se
habiliten para participar activamente en el proceso contractual, brindando la certeza
de su estabilidad, permanencia y sostenibilidad econdmica y financiera, requeridas del
adjudicatario; en concordancia con lo sefalado en el numeral 3 del articulo
2.2.1.1.1.5.3.”3. Capacidad Financiera - los siguientes indicadores miden la fortaleza
financiera del interesado: a) indice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo
corriente; b) indice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total; c)
Razon de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de
intereses.

4. ANALISIS ORGANIZACIONAL DEL SECTOR

En general los municipios de Cundinamarca cuentan con una organizacion
administrativa adecuada para la ejecucion de programas y proyectos de interés
municipal. Sus estructuras refieren como minimo con las siguientes areas: Despacho
del Alcalde, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Planeacion, Umata y Secretaria de
Desarrollo Social; lo que ha permitido histéricamente la celebracion de convenios
interadministrativos.

5. ANALISIS TECNICO DEL SECTOR

El municipio dentro de la debida planeacion ha realizado los estudios respectivos del
proyecto, lo cual le ha permitido la inscripcion en el Banco Departamental de
programas y proyectos. Por lo tanto, el municipio, por ser un proyecto para el
mejoramiento vial, deberd exigir que la calidad de la obra esté sujeta a las
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del Instituto Nacional de
Vias y su control deberd ser mediante la aplicacion de las Normas de Ensayos de
Materiales vigentes.

El plazo estipulado para la entrega de las obras a contratar es hasta Diez (10) meses,
el cual incluye las actuaciones presupuestales, de contratacion de la obra respectiva y
de ejecucion.

El municipio debera entregar un programa de obra e inversion de recursos que se van
a utilizar en cada uno de los items a ejecutar, ademas del porcentaje de inversion de
acuerdo con el programa.
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6. ANALISIS DE RIESGOS

Se han de prever y puntualizar los posibles riesgos integrales, que de presentarse,
afectarian el contrato y equilibrio en general, endilgando las responsabilidades
claramente y sefialando manifiestamente la parte contractual que ha de asumirlo.
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o § o | control de dichos riesgos los Incremento en el costo =
olwl o | D |9 de las actividadesde | 1]2]3 o
Z| = o | Z cuales pueden estar . z
w | > | @) . . construccion )
O W oS relacionados con variacién de s
precios del mercado,
condiciones del suelo,
accesibilidad del lugar,
desplazamientos, variaciones en
cantidad de obra, precio, plazo,
clima y conflictos con las
comunidades, entre otros.
Contratacion, por parte del
- | O o . O
2| < o |9 municipio, de las obras objeto| . . . . o
z = | = . Liquidacion unilateral o a
ol O . del presente convenio con . S O
miw| w o |O . o 5 solicitud de liquidacién |2 4|6 =
Z| = o | Z precios unitarios por encima de g z
| X w [ O . judicial )
O W 0 Q los valores establecidos en la >
cartilla del ICCU
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NiCCU

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ESTUDIOS DEL SECTOR

De acuerdo con la distribucidon anterior, no procederan reclamaciones del municipio,
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia,
el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca no hard ningun
reconocimiento, ni ofrecerd garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento
0 garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Revisd : . )
e Al et
NOMBRE : Ing. Lt ANIELA N IERREZ

CARGO : Subdirectora Técnica (e)
Subdireccidén de Infraestructura Vial

Reviso

Firma :

NOMBRE : Ing. FABIQ/EONARDO ARDILA GONZALEZ
CARGO : PROFESIONAL ESPECIALIZADO - ICCU
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