

CONTRATO DE OBRA No. 258-2025

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025

Tabla de contenido

Cláusula 1 – Definiciones.....	4
Cláusula 2 – Objeto del contrato.....	5
Cláusula 3 – Actividades específicas del Contrato	8
Cláusula 4 – Valor del Contrato y Forma de pago.....	13
Cláusula 5 – Declaraciones del contratista	19
Cláusula 6 – Plazo y Cronograma de Obra	20
Cláusula 7 – Derechos del Contratista.....	20
Cláusula 8 – Obligaciones particulares del Contratista.....	20
Cláusula 9 – Derechos particulares de la Entidad Estatal contratante.....	21
Cláusula 10 – Obligaciones Generales de la Entidad Estatal contratante	22
Cláusula 11 - Responsabilidad	22
Cláusula 12 - Confidencialidad	23
Cláusula 13 – Terminación, modificación e interpretación unilaterales del Contrato	23
Cláusula 14 – Caducidad	23
Cláusula 15 – Multas.....	23
Cláusula 16 – Cláusula Penal	23
Cláusula 17 – Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo.....	23
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA	25
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	26
Cláusula 18 – Independencia del Contratista.....	27
Cláusula 19 – Cesión.....	27
Cláusula 20 – Subcontratación	27
Cláusula 21 - Indemnidad	28
Cláusula 22 – Caso Fortuito y Fuerza Mayor.....	28
Cláusula 23 – Solución de Controversias	28
Cláusula 24 - Notificaciones.....	28
Cláusula 25 - Interventoría.....	29
Cláusula 26 – Anexos del Contrato.....	29

Elaboró Angie Paola Vivas Bedoya - Abogada Contratación

**Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65
Esquina**

Revisó Duberney Rojas Raigosa – Asesor contractual

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobó MICHAEL STEVEN ACERO PARRA – Alcalde
Municipal

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

CONTRATO DE OBRA No. 258-2025

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025

Cláusula 27 – Perfeccionamiento y ejecución.....	29
Cláusula 28 – Lugar de ejecución y domicilio contractual.....	30

Elaboró Angie Paola Vivas Bedoya - Abogada Contratación

**Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65
Esquina**

Revisó Duberney Rojas Raigosa – Asesor contractual

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobó MICHAEL STEVEN ACERO PARRA – Alcalde
Municipal

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

CONTRATO DE OBRA No. 258-2025

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025

No. DE PROCESO	024-SAMC-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.
NIT	800095785-2
CONTRATISTA:	MARTINEZ MUÑOZ INGENIERIA ZOMAC S.A.S.
NIT:	901517795-5
REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ POLANIA
C.C.	80101518 expedida en Bogotá D.C.
DIRECCIÓN:	Carrera 7 No. 4 - 80 esquina, barrio el centro, San Vicente del Caguán, Caquetá.
OBJETO:	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ADECUACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.
No. CDP	0000000530 del 14 de mayo de 2025
VALOR CONTRATO:	SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO DOS PESOS (\$63.526.102,00) MCTE, incluido IVA, y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar.
PLAZO:	El plazo establecido para la ejecución del contrato será de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO , contados a partir de la suscripción del acta de inicio, en todo caso sin exceder de la presente vigencia.

Entre los suscritos: **MICHAEL STEVEN ACERO PARRA**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.010.227.101 expedida en Bogotá D.C, en su calidad de Alcalde encargado de conformidad al Decreto municipal No. 072 del 19 de junio de 2025, Debidamente facultado para contratar según lo preceptuado en el artículo 313 numeral 3 de la Constitución Política de Colombia de 1991, ley 136 y en el artículo 11 de la ley 80 de 1993, actuando en nombre y representación del Municipio de [SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETÁ], con NIT [800.095.785-2], quien para los efectos del presente contrato se denomina [**MUNICIPIO**] o Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la otra, [**JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ POLANIA**] identificado con [cedula de ciudadanía] con No. [80.101.518] expedida en Bogotá D.C [actuando en nombre y representación legal de **MARTÍNEZ MUÑOZ INGENIERÍA ZOMAC S.A.S** con NIT 901517795-5, quien para los efectos del presente Contrato se denominará [**CONTRATISTA**], hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra pública, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- I. Que la misión de [**MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ**] es [es una entidad territorial que se establece las políticas y estrategias para promover el desarrollo y la productividad con ética pública y transparencia, satisfaciendo las necesidades básicas de sus ciudadanos para generar una mejor calidad de vida, en el marco del plan de desarrollo] y el contrato a celebrarse se relaciona con esta misión porque [se busca satisfacer necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de obras que benefician a la comunidad sanvicentina],
- II. Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal contratante es [**“AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ADECUACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN,**

Elaboró Angie Paola Vivas Bedoya - Abogada Contratación

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina

Revisó Duberney Rojas Raigosa – Asesor contractual

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobó Michael Steven Acero Parra – Alcalde Municipal (e)

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

CONTRATO DE OBRA No. 258-2025

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025

CAQUETÁ”], Teniendo en cuenta que: El municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá busca ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica, toda vez que existe un acceso limitado al servicio de energía eléctrica, éste déficit se origina principalmente en una red de distribución que no ha crecido al ritmo de la demanda, así mismo, históricamente se ha evidenciado bajos niveles de inversión – tanto como públicos como privados – destinados a proyectos de ampliación y modernización de la infraestructura energética; por otro lado, acelerado crecimiento demográfico y la aparición de nuevos sectores residenciales, comerciales e industriales.

Así las cosas, sectores del municipio carecen de cobertura eléctrica, lo que limita el desarrollo económico, social y humano del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, igualmente la falta de iluminación en las calles aumenta la inseguridad, generando incertidumbre y zozobra en la población. Finalmente, este déficit de servicios básicos incide negativamente en el valor de las propiedades, frenando el desarrollo urbano y afectando el patrimonio de las familias; por lo tanto, se planteó como solución la instalación de redes de distribución eléctrica que permitan la ampliación de la cobertura del servicio eléctrico de San Vicente del Caguán, Caquetá.

- III. Que el [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN] desarrolló los respectivos estudios y documentos previos,
- IV. Que la Oferta del Proponente [**MARTÍNEZ MUÑOZ INGENIERÍA ZOMAC S.A.S**] resultó como la ganadora del proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el [Pliego de Condiciones] de la [Selección abreviada de menor cuantía No. **024-SAMC-2025**],
- V. Que el presente Contratista se seleccionó por medio de una [selección abreviada de menor cuantía] identificada con el No. **[024-SAMC-2025]**,
- VI. Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones,
- VII. Que por medio de la [de la resolución de adjudicación **0455 del 20 de junio de 2025** la Entidad Estatal contratante adjudicó el presente Contrato, y

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se registrá por las siguientes cláusulas:

Cláusula 1 – Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

Elaboró Angie Paola Vivas Bedoya - Abogada Contratación

**Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65
Esquina**

Revisó Duberney Rojas Raigosa – Asesor contractual

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobó Michael Steven Acero Parra – Alcalde Municipal (e)

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

CONTRATO DE OBRA No. 258-2025

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025

Definiciones	
Acta de Inicio	Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecución de la obra pública objeto del presente Contrato
Acta de Recibo Final	Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra.
Acta de Obra	Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada [En caso que las obligaciones contractuales se pacten con ítem de obra]
Anexo Técnico	Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las especificaciones técnicas de construcción y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante.
Anticipo	Entrega de dinero por parte de la Entidad Estatal contratante al Contratista para que inicie la ejecución del contrato. No constituye utilidad o ganancia para el contratista y debe administrarse de acuerdo con la ley.
Entidad Estatal contratante	[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ]
Contratista	[MARTÍNEZ MUÑOZ INGENIERÍA ZOMAC S.A.S]
Contrato	Es el presente acuerdo de voluntades.
Cronograma Estimado de Obra	Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente Contrato.

Cláusula 2 – Objeto del contrato

El objeto del contrato es **[“AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ADECUACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ”]**, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

El proyecto se encuentra ubicado en sobre la vía vehicular comprendida desde el proyecto de vivienda villa Joel y las casas de COMFACA, zona urbana del municipio de San Vicente del Caguán Caquetá. Los planos muestran esquemáticamente la distribución de redes de media existentes más cercanas para la prolongación de la red de media tensión a construir, redes de distribución de baja tensión y alumbrado público existentes y a intervenir. El contratista puede realizar cambios menores que considere necesarios de tal forma que se acomode a la estructuración del proyecto.

- Para la construcción y montaje se aplicarán las normas ICONTEC 2050 (código eléctrico nacional), las normas CODENSA, las normas de ELECTROCAQUETA S.A. ESP. el reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y las recomendaciones indicadas en esta especificación.
- Se deberá suministrar toda la mano de obra, materiales, equipo eléctrico, herramientas y equipo para montaje, que le permitan instalar todos los equipos, materiales eléctricos y en general ejecutar todas las obras requeridas de acuerdo con lo indicado en planos y estas especificaciones.

Elaboró Angie Paola Vivas Bedoya - Abogada Contratación

**Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65
Esquina**

Revisó Duberney Rojas Raigosa – Asesor contractual

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobó Michael Steven Acero Parra – Alcalde Municipal (e)

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

CONTRATO DE OBRA No. 258-2025

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025

- Los planos muestran la ubicación de las estructuras, postes templete, aterrizajes y demás que hacen parte de la construcción existente de redes de distribución de energía eléctrica. Al inicio de la obra deberá hacerse el replanteo de cada una de las actividades descritas en el alcance del proyecto.
- Se deberá mantener permanentemente en la obra un juego de planos eléctricos que utilizará exclusivamente para consignar en ellos toda reforma que se presente por cambios de las actividades contratadas, al final de la obra deberán suministrar planos actualizados según lo ejecutado.
- El contratista deberá informarse de las instrucciones de los fabricantes de los equipos, con el fin de conocer los cuidados especiales requeridos en el manejo e instalación de los mismos.
- Todos los materiales y equipos como transformadores y luminarias deberán ser cuidadosamente nivelados, alineados y ajustados para una operación adecuada. Cuando los detalles de los soportes no estén mostrados en los planos, estos deberán adecuarse para el tamaño y el tipo de equipo a ser soportado.
- Después de la instalación, todas las partes deberán ser inspeccionadas y probadas para su correcta operación y ajuste mecánico.
- Todo el equipo deberá dejarse en óptimas condiciones de limpieza, en particular los aisladores, bujes, materiales aislantes y todas aquellas partes en las cuales las características de aislamiento dependen de la limpieza. Igualmente, las áreas de trabajo deben quedar libres de sobrantes.
- Como parte complementaria a los planos y especificaciones se tienen los siguientes anexos.

ALCANCE

El alcance del proyecto considera el suministro de materiales, transporte al sitio de las obras, instalación de los mismos, pruebas y puesta en servicio de los equipos para desarrollar todas las actividades que integran el conjunto de las redes de energía eléctrica para el proyecto denominado: **“AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ADECUACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA”**.

El alcance del proyecto comprende la construcción de 165mt de red de media tensión trifásica aérea y a 13200V para la posterior instalación del centro de transformación que suplirán de energía eléctrica las torres de vivienda T1, T2, T3 y el centro de distribución de energía eléctrica para cargas de servicios comunes. Dentro de los alcances del proyecto eléctrico se incluye la adecuación de las redes de baja tensión y de alumbrado público existentes con el fin de aprovechar la postería existente de 12mt.

Lo anterior establece que dentro del alcance del proyecto no se incluyen trabajos mantenimiento de luminarias del sistema de alumbrado público que se va a intervenir; únicamente se van a cambiar de ubicación y se van a conectar de nuevo a la red de baja tensión a reestructurada. Por motivos de adecuaciones de las redes de baja tensión y de alumbrado público existentes es necesario suministrar un tramo de 61 ml de red de baja tensión en cable de Al trenzado 2x35+50mm.

Elaboró Angie Paola Vivas Bedoya - Abogada Contratación

**Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65
Esquina**

Revisó Duberney Rojas Raigosa – Asesor contractual

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobó Michael Steven Acero Parra – Alcalde Municipal (e)

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

6 de 22

CONTRATO DE OBRA No. 258-2025

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025

Tabla - Especificaciones Técnicas

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD
1	REDES DE MEDIA TENSION		
1,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, AHOYADA, HINCADA Y APLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 12M - 1050Kg.	UND	1
1,2	DESMONTAJE, TRANSPORTE, AHOYADA, HINCADA Y APLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 12M - 510Kg.	UND	4
1,3	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA FINAL DE CIRCUITO SEGÚN NORMA LA212 PARA CIRCUITO TRIFÁSICO A 13.2V	UND	1
1,4	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE RETENCIÓN DOBLE SEGÚN NORMA LA213 PARA CIRCUITO TRIFÁSICO A 13.2V	UND	1
1,5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA EN ANGULO SEGÚN NORMA LA205 PARA CIRCUITO TRIFÁSICO A 13.2V	UND	1
1,6	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE PASO SEGÚN NORMA LA204 PARA CIRCUITO TRIFÁSICO A 13.2V	UND	1
1,7	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE PASO SEGÚN NORMA LA202 PARA CIRCUITO TRIFÁSICO A 13.2V	UND	2
1,8	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA FINAL DE CIRCUITO SEGÚN NORMA LA211 PARA CIRCUITO TRIFÁSICO A 13.2V	UND	1
1,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACION Y CONSTRUCCION DE TEMPLETE M.T. POSTE A VARILLA DE ANCLAJE PARA POSTES DE MEDIA TENSION SEGÚN NORMA LA413	UND	5
1,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y TENDIDO DE RED DE MEDIA TENSION CIRCUITO TRIFÁSICO A 13.2V EN CABLE ACSR No. 3X1/0 AWG	ML	165
2	REDES DE BAJA TENSION		
2,1	DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE ESTRUCTURA DE PASO PARA RED TRENZADA SEGÚN NORMA CODENSA LA329.	UND	5
2,2	DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE ESTRUCTURA DE RETENSIÓN PARA RED TRENZADA SEGÚN NORMA CODENSA LA327.	UND	3

Elaboró Angie Paola Vivas Bedoya - Abogada Contratación

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina

Revisó Duberney Rojas Raigosa – Asesor contractual

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobó Michael Steven Acero Parra – Alcalde Municipal (e)

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

CONTRATO DE OBRA No. 258-2025	FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025
--------------------------------------	-----------------------------------

2,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE RETENIDA TERMINAL O EN ANGULO PARA BAJA TENSION SEGÚN NORMA CODENSA LA419	UND	3
2,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE CONEXIÓN A TIERRA DEL NEUTRO DE LA RED TRENZADA DE B.T. SEGÚN NORMA CODENSA LA406	UND	3
2,5	DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE LUMINARIA LUZ LED DE 70W DE 120 A 277V	UND	8
2,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE CABLE PARA RED TRENZADA EN AL TRIPLEX 2X35+50mm	ML	61
2,7	DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE CABLE PARA RED TRENZADA EN AL TRIPLEX 2X35+50mm	ML	139
2,8	PROYECTO Y DISEÑOS ELECTRICOS RECORD, TRAMITOLOGÍA ANTE EL OPERADOR DE RED (OR) DE LA ZONA PARA CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN ARRANQUE DE 13.2V DE RED A CONSTRUIR.	UND	1

Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.

Cláusula 3 – Actividades / Obligaciones específicas del Contrato

Las actividades específicas a desarrollar en el contrato son las siguientes:

1. Suministrar toda la información que la entidad Contratante le requiera.
2. Socializar el proyecto a la comunidad junto con el supervisor designado por la administración municipal, el objetivo y el alcance del proyecto. Adicionalmente entregar copia del mismo y modificaciones, si fuese el caso.
3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de obra, ejecutando todas las actividades planteadas de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra y precios unitarios fijos contenidos en los pliegos de condiciones, en la propuesta presentada y en los demás documentos precontractuales y contractuales.
4. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido en el cronograma de obra.
5. Ejecutar la obra con en la calidad, cantidad y en el tiempo contractualmente establecido, disponiendo de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de las obras.
6. Realizar el cerramiento o aislamiento del área intervenir, previendo siempre que personas externas no tenga ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones y que se cumpla con la señalización correspondiente, para prevenir cualquier tipo de riesgo.
7. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional ofrecido en la propuesta técnica. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o

Elaboró Angie Paola Vivas Bedoya - Abogada Contratación

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina

Revisó Duberney Rojas Raigosa – Asesor contractual

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobó Michael Steven Acero Parra – Alcalde Municipal (e)

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

8 de 22

CONTRATO DE OBRA No. 258-2025

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025

- personales propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación del CONTRATANTE previo visto bueno del Supervisor.
8. Será por cuenta y riesgo del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente será el responsable de la elaboración de los subcontratos necesarios.
 9. Presentar al supervisor del contrato designado por la administración municipal, informes de avance de obra de acuerdo con el cronograma establecido, que deberá ser como mínimo cada mes o cada que la Entidad contratante lo solicite.
 10. Suscribir y presentar conjuntamente con el supervisor del contrato, Acta de inicio, actas parciales, acta final de obra y acta de liquidación.
 11. Entre el CONTRATANTE y los dependientes del CONTRATISTA no existe vínculo laboral alguno y, por lo tanto, no surge en cabeza de la Entidad CONTRATANTE, la obligación de pagar prestaciones labores o sociales respecto de los trabajadores del CONTRATANTE.
 12. Teniendo en cuenta que las actividades de EL CONTRATISTA son ajenas a las actividades propias del CONTRATANTE, éste no será solidariamente responsable frente a las obligaciones laborales de aquél. En consecuencia, en el evento de presentarse cualquier reclamación o acción del personal del CONTRATISTA que llegare a involucrar a EL CONTRATANTE, el primero lo mantendrá indemne de cualquier responsabilidad y, en cualquier caso, pagará el valor de la indemnización a que haya lugar por cualquier perjuicio que sufra EL CONTRATANTE por este concepto.
 13. **SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.** - El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna que ellas establezcan en relación con los trabajadores y empleados ya que el personal que vincula el CONTRATISTA no tiene carácter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde a La Entidad y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.
 14. **APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL.** - El CONTRATISTA se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes, impuestas por la autoridad competente. Corresponderá al supervisor del contrato durante la ejecución del Contrato y en el momento de su liquidación, efectuar el control de las obligaciones contraídas por el Contratista en la forma establecida en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 del 2003. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
 15. Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por el supervisor del contrato.
 16. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado de limpieza y libre de escombros.
 17. Responder por cualquier daño que se cause a personas vinculadas con la obra, a bienes, o a terceros en la ejecución del contrato.
 18. Mantener durante la ejecución del contrato las medias de seguridad en las áreas de intervención, con el fin de garantizar la custodia de los bienes.
 19. Garantizar todas las normas de seguridad industrial y de salud ocupacional para la ejecución del contrato. El Contratista deberá, entre otros, garantizar: a) los elementos de seguridad industrial para obreros y todo

Elaboró Angie Paola Vivas Bedoya - Abogada Contratación

**Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65
Esquina**

Revisó Duberney Rojas Raigosa – Asesor contractual

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobó Michael Steven Acero Parra – Alcalde Municipal (e)

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

CONTRATO DE OBRA No. 258-2025

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025

el personal que interviene en cada una de las actividades, b) Normas de seguridad en la manipulación de equipos, herramientas

20. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. Además, debe presentar al supervisor del contrato los certificados de calidad de todos los materiales empleados para la ejecución del Contrato.
21. El CONTRATISTA, se obligan a cumplir las medidas necesarias para no poner en peligro a las personas, los bienes o al medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.
22. Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las áreas intervenidas, como consecuencia de los defectos de estabilidad y de las obras que presenten deterioro, durante la vigencia de las Pólizas.
23. Se deberá llevar una memoria diaria o bitácora de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por y residente de obra y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitácora, los representantes de la Entidad Contratante.
24. Presentar un cronograma estimado de la obra dentro de los tres días siguientes a la celebración del contrato, para la revisión y aprobación por parte del supervisor designado por la administración municipal, y ejecutar los trabajos de acuerdo al cronograma aprobado con los ajustes hechos por el supervisor designado por la administración municipal.
25. Deberá controlar la permanencia en los frentes de obra del residente de obra. La presencia del maestro general no reemplaza a ninguno de los anteriores. Si por algún motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, deberá contarse con la presencia de los ingenieros residentes.
26. Instalación de una valla informativa del objeto del contrato, contratista, contratante, numero de contrato, plazo de ejecución, valor del contrato, que incluya los logos y el lema institucional.
27. El contratista deberá entregar al supervisor designado por la administración municipal la reprogramación de obra en el caso de suspensiones y prórrogas.
28. En general, el CONTRATISTA debe cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del presente contrato.

Obligaciones del control ambiental:

1. Exigir que las obras sean ejecutadas dando protección al medio ambiente y cumpliendo con todas las normas sobre manejo del impacto ambiental establecidas en los documentos del contrato.
2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia planes de contingencia y normas ambientales. De acuerdo con la naturaleza del contrato.
3. Asegurar la indemnidad del MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ, por concepto de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Área de influencia.
4. Solicitar el apoyo de otras disciplinas del conocimiento para atender problemáticas específicas en el campo ambiental.
5. Verificar el cumplimiento de las obligaciones Ambientales del contrato de obra.

Elaboró Angie Paola Vivas Bedoya - Abogada Contratación

**Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65
Esquina**

Revisó Duberney Rojas Raigosa – Asesor contractual

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobó Michael Steven Acero Parra – Alcalde Municipal (e)

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

10 de 22

CONTRATO DE OBRA No. 258-2025

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025

6. Exigir al contratista la, obtención de los permisos ambientales de carácter regional y/o obtención de licencia ambiental en forma previa al inicio de las actividades que lo requieran.
7. Asistir, de acuerdo a su rol de supervisor a las visitas de seguimiento y monitoreo ambiental programadas por la Autoridad Ambiental correspondiente.
8. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental de las obras.
9. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realización de la obra se enmarque dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los esperados, y diseñar y recomendar los correctivos necesarios.
10. Informar por escrito al Municipio de San Vicente del Caguán sobre los posibles riesgos de daño ambiental que se puedan generar durante la ejecución de la obra, o acerca del incumplimiento de las obligaciones ambiental contractuales, y de ser el caso, recomendar la aplicación de las sanciones de ley.

Respecto del personal requerido para la ejecución del objeto contractual.

1) Suministrar y mantener, durante la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido en los estudios previos y pliegos de condiciones definitivos para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigidas en el proceso de selección del cual se derivó el presente contrato y ofrecidos.

2) En todo caso, EL CONTRATISTA deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo o la dedicación requerida en otros contratos en ejecución con EL MUNICIPIO o con terceros. Además de lo anterior, deberá contar con una oficina en el Departamento que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

3) El Director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

4) El CONTRATISTA, se obliga durante el desarrollo de la Obra a mantener al frente de la obra al Residente de obra, al Inspector de obra y demás personal aprobado por EL MUNICIPIO. El Ingeniero Residente deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

5) Obtener la aprobación de la supervisión con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y específica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en las reglas de participación, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido.

Elaboró Angie Paola Vivas Bedoya - Abogada Contratación

**Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65
Esquina**

Revisó Duberney Rojas Raigosa – Asesor contractual

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobó Michael Steven Acero Parra – Alcalde Municipal (e)

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

CONTRATO DE OBRA No. 258-2025

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025

6) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y EL MUNICIPIO.

Respecto de los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construcción.

- Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios para la adecuada ejecución del contrato.
- Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.
- Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.
- Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: **A)** Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. **B)** Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. **C)** Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual.

OBLIGACIÓN ESPECIAL:

- Contar con permisos y licencia ambientales, en caso que aplique o apoyando al municipio el permiso a su gestión.

Nota 1: Entre el CONTRATANTE y los dependientes del CONTRATISTA no existe vínculo laboral alguno y, por lo tanto, no surge en cabeza de la Entidad CONTRATANTE, la obligación de pagar prestaciones labores o sociales respecto de los trabajadores del CONTRATANTE.

Nota 2: Teniendo en cuenta que las actividades de EL CONTRATISTA son ajenas a las actividades propias del CONTRATANTE, éste no será solidariamente responsable frente a las obligaciones laborales de aquél. En consecuencia, en el evento de presentarse cualquier reclamación o acción del personal del CONTRATISTA que llegare a involucrar a EL CONTRATANTE, el primero lo mantendrá indemne de cualquier responsabilidad y, en cualquier caso, pagará el valor de la indemnización a que haya lugar por cualquier perjuicio que sufra EL CONTRATANTE por este concepto.

Nota 3: Frente a los SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna que ellas establezcan en relación con los trabajadores y empleados ya que el personal que vincula el CONTRATISTA no tiene carácter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde a La Entidad y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

Nota 4: Frente a los APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL, EL CONTRATISTA se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio

Elaboró Angie Paola Vivas Bedoya - Abogada Contratación

**Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65
Esquina**

Revisó Duberney Rojas Raigosa – Asesor contractual

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobó Michael Steven Acero Parra – Alcalde Municipal (e)

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

CONTRATO DE OBRA No. 258-2025

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025

Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes, impuestas por la autoridad competente. Corresponderá al supervisor del contrato durante la ejecución del Contrato y en el momento de su liquidación, efectuar el control de las obligaciones contraídas por el Contratista en la forma establecida en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 del 2003. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Cláusula 4 – Valor del Contrato y Forma de pago

El valor del presente Contrato corresponde a la suma de **[SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO DOS PESOS (\$ 63.526.102,00) MCTE]** incluido IVA, y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar. El cual se pagará teniendo en cuenta que el precio se pactó mediante precios unitarios.

El Contratista se obliga a desarrollar el objeto del presente contrato con las siguientes especificaciones técnicas y presupuesto:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	REDES DE MEDIA TENSION				
1,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, AHOYADA, HINCADA Y APLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 12M-1050Kg	UND	1	\$5,439,684	\$5,439,684
1,2	DESMONTAJE, TRANSPORTE, AHOYADA, HINCADA Y APLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 12M-510Kg	UND	4	\$511,052	\$2,044,209
1,3	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA FINAL DE CIRCUITO SEGÚN NORMA LA212 PARA CIRCUITO TRIFÁSICO A 13.2V	UND	1	\$2,692,432	\$2,692,432
1,4	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE RETENCIÓN DOBLE SEGÚN NORMA LA213 PARA CIRCUITO TRIFÁSICO A 13.2V	UND	1	\$3,130,209	\$3,130,209
1,5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA EN ANGULO SEGÚN NORMA LA205 PARA CIRCUITO TRIFÁSICO A 13.2V	UND	1	\$2,023,178	\$2,023,178
1,6	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE PASO SEGÚN NORMA LA204 PARA CIRCUITO TRIFÁSICO A 13.2V	UND	1	\$1,213,216	\$1,213,216

Elaboró Angie Paola Vivas Bedoya - Abogada Contratación

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina

Revisó Duberney Rojas Raigosa – Asesor contractual

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobó Michael Steven Acero Parra – Alcalde Municipal (e)

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

CONTRATO DE OBRA No. 258-2025

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025

1,7	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE PASO SEGÚN NORMA LA202 PARA CIRCUITO TRIFÁSICO A 13.2V	UND	2	\$789,272	\$1,578,544
1,8	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA FINAL DE CIRCUITO SEGÚN NORMA LA211 PARA CIRCUITO TRIFÁSICO A 13.2V	UND	1	\$1,125,379	\$1,125,379
1,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACION Y CONSTRUCCION DE TEMPLETE M.T. POSTE A VARILLA DE ANCLAJE PARA POSTES DE MEDIA TENSION SEGÚN NORMA LA413	UND	5	\$894,539	\$4,472,694
1,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y TENDIDO DE RED DE MEDIA TENSION CIRCUITO TRIFÁSICO A 13.2V EN CABLE ACSR No. 3X1/0 AWG	ML	165	\$39,729	\$6,555,234
	SUBTOTAL REDES DE MEDIA TENSION				\$30,274,778
2	REDES DE BAJA TENSION				
2,1	DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE ESTRUCTURA DE PASO PARA RED TRENZADA SEGÚN NORMA CODENSA LA329	UND	5	\$116,785	\$583,926
2,2	DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE ESTRUCTURA DE RETENCIÓN PARA RED TRENZADA SEGÚN NORMA CODENSA LA327	UND	3	\$212,830	\$638,490
2,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE RETENIDA TERMINAL O EN ANGULO PARA BAJA TENSION SEGÚN NORMA CODENSA LA419	UND	3	\$770,943	\$2,312,829
2,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE CONEXIÓN A TIERRA DEL NEUTRO DE LA RED TRENZADA DE B.T. SEGÚN NORMA CODENSA LA406	UND	3	\$779,369	\$2,338,107
2,5	DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE LUMINARIA LUZ LED DE 70W DE 120 A 277V	UND	8	\$178,515	\$1,428,117
2,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION DE CABLE PARA RED TRENZADA EN AL TRIPLEX 2X35+50mm	ML	61	\$49,198	\$3,001,075
2,7	DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE CABLE PARA RED TRENZADA EN AL TRIPLEX 2X35+50mm	ML	139	\$10,758	\$1,495,376

Elaboró Angie Paola Vivas Bedoya - Abogada Contratación

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina

Revisó Duberney Rojas Raigosa – Asesor contractual

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobó Michael Steven Acero Parra – Alcalde Municipal (e)

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

CONTRATO DE OBRA No. 258-2025

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025

2,8	PROYECTO Y DISEÑOS ELECTRICOS RECORD, TRAMITOLOGÍA ANTE EL OPERADOR DE RED (OR) DE LA ZONA PARA CONEXIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN ARRANQUE DE 13.2V DE RED A CONSTRUIR	UND	1	\$6,793,534	\$6,793,534
	SUBTOTAL REDES DE BAJA TENSION				\$18,591,454
	COSTO DIRECTO DE OBRA				\$48,866,232
	ADMINISTRACIÓN	25%			\$12,216,558
	IMPREVISTO	1%			\$488,662
	UTILIDAD	4%			\$1,954,649
	VALOR A.I.U.				\$14,659,870
	COSTO TOTAL				\$63,526,102

NOTA 1: El precio incluye todos los costos directos e indirectos que se causen con la celebración del contrato; así como las obligaciones tributarias (Municipales, Departamentales o Nacionales) a las cuales este como responsable quien presente la propuesta, es decir, el futuro contratista deberá asumir toda la carga tributaria del valor indicado.

NOTA 2: Los precios unitarios propuestos por el oferente y contratista seleccionado, en NINGÚN CASO podrán superar los precios unitarios ponderados por la entidad para la adquisición de los bienes, relacionados en la tabla anterior, so pena de rechazo de la oferta.

NOTA 3: Los oferentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribución, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y, el Municipio, no aceptará reclamación alguna por estos conceptos.

NOTA 4: La adjudicación del presente proceso de selección se efectuará de forma **GLOBAL** y hasta por el valor total del presupuesto oficial y se ejecutará de acuerdo con los precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste ofertados por quien resulte seleccionado.

Para el pago [EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ] expedido para la vigencia 2025 con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la secretaria de hacienda, tal como se evidencia a continuación:

Elaboró Angie Paola Vivas Bedoya - Abogada Contratación

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina

Revisó Duberney Rojas Raigosa – Asesor contractual

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobó Michael Steven Acero Parra – Alcalde Municipal (e)

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

CONTRATO DE OBRA No. 258-2025

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025

NO. CDP	FECHA	ART PRESUPUESTAL	SECTOR	ARTICULO	FUENTE	VALOR A IMPUTAR
0000000530	14/05/2025	2.3.2.02.02.005.007	16-entidades territoriales- Administración.	Ampliación de la red de suministro eléctrico de media y baja tensión.	1.3.3.1.00- Recursos del balance de libre destinación.	\$ 63.526.102

FORMA DE PAGO: La Entidad pagará el contrato celebrado por la modalidad de precios unitarios, de la siguiente manera:

Se pagará un anticipo correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato el cual se amortizará mediante pagos parciales, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión, las cuales además deben ser verificables físicamente, deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado.

Los respectivos pagos, se harán hasta completar el monto del noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, previa presentación de informe de actividades en medio físico y magnético, con registros fotográficos y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato; lo anterior sin perjuicio de la facultad que tiene el supervisor de solicitar informes cuando lo considere necesario.

Un último pago, correspondiente al diez (10%) del valor total del contrato de obra, de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción, este desembolso se realizará previa suscripción del acta de recibo final de las obras a satisfacción por parte de la supervisión designada, así como de la aprobación de las garantías correspondientes señaladas, parafiscales y demás requisitos y una vez se haya liquidado el contrato.

La firma adicional que refrenda las Actas; como la del ordenador del gasto del Municipio, permiten autorizar el pago del Acta al Contratista, sin adquirir responsabilidad por las cantidades y valores en ellas expresadas.

a. REGLAS PARA LOS PAGOS PARCIALES

- Informes:** El contratista deberá presentar informe de ejecución donde se evidencien las actividades realizadas, los cuales deben ser refrendados por el Contratista y el supervisor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificación del pago del período correspondiente de los aportes a seguridad social y legal del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.
- Factura:** Las facturas o documento equivalente deberán reunir los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demás que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo efecto empezará a

Elaboró Angie Paola Vivas Bedoya - Abogada Contratación

**Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65
Esquina**

Revisó Duberney Rojas Raigosa – Asesor contractual

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobó Michael Steven Acero Parra – Alcalde Municipal (e)

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

CONTRATO DE OBRA No. 258-2025

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025

contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna.

3. **Pago de la Seguridad Social Integral:** Cada solicitud de pago deberá estar acompañada de la certificación sobre el pago de obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, o del impuesto sobre la renta, para la equidad CREE, de conformidad con el artículo 20 de la ley 1607 del 26 de diciembre de 2012.

Nota 1. En caso de requerirse prórroga del plazo de ejecución, está no alterará en principio, las demás condiciones contractuales, las cuales, incluyendo el valor, permanecerán inalteradas. Por tal razón, no se reconocerán factores de permanencia o stand – by del equipo del personal del contratista.

Nota 2. No se reconocerán el pago de valores adicionales a los contemplados para cada actividad del proyecto del cual se deriva el contrato objeto del presente proceso, ni actividades no contempladas en el mismo.

PARÁGRAFO PRIMERO: EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN no reconocerá pago sobre:

- ✓ Obras, ítems o cantidades no ejecutadas.
- ✓ Obras, ítems o cantidades no autorizadas por el ordenador del gasto.
- ✓ El supervisor no podrá autorizar la ejecución de obras, ítems o cantidades no previstas o no pactadas.
- ✓ Toda modificación en obras, ítems, cantidades o precios, deberá tramitarse ante el ordenador del gasto con concepto de la supervisión sobre su viabilidad para que se estudie la posibilidad de hacer los ajustes que en todo caso constarán por escrito y será previos a su ejecución.

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, estampillas, retenciones, costos directos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

Los anteriores pagos, se harán dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la correspondiente facturación, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y de los siguientes requisitos, en todo caso, los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad PAC -Programa Anual Mensualidad de Caja.

PARÁGRAFO TERCERO La amortización del anticipo se realizará mediante deducciones del 100% de cada acta parcial de pago, hasta completar el 100% de la suma recibida a título de anticipo.

PARÁGRAFO CUARTO. La oportunidad de pago está sujeta y depende del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), sin generar intereses moratorios.

Elaboró Angie Paola Vivas Bedoya - Abogada Contratación

**Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65
Esquina**

Revisó Duberney Rojas Raigosa – Asesor contractual

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobó Michael Steven Acero Parra – Alcalde Municipal (e)

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

CONTRATO DE OBRA No. 258-2025

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025

PARÁGRAFO QUINTO. Los precios pactados en el contrato que se deriven del presente proceso, no serán objeto de ajustes.

PARÁGRAFO SEXTO. Al momento de realizar la liquidación el valor final del contrato será el que resulte del cálculo del valor correspondiente a los ítems de obra realizados durante el plazo de ejecución por su valor mensual o fracción, liberando a favor del MUNICIPIO la suma no ejecutada.

Sistema de Pago

El sistema de pago aplicable al contrato es por precio unitario. En consecuencia, el precio previsto, incluye de manera aproximada todos los costos directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos de manera aproximada, entre otros, los gastos de administración, desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios; en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de la ejecución del contrato.

EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar todas las actividades, licencias, servicios y obras que resulten necesarias para la ejecución del objeto contractual, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta, o en el resultado de los estudios y diseños realizados, si a ello hubiere lugar.

Para cada uno de los pagos se deberá anexar:

a) A cargo del contratista:

1. Certificado de recibo a satisfacción del objeto Contractual debidamente diligenciado y firmado por el supervisor.
2. Informe detallado de actividades desempeñadas para cumplimiento de las obligaciones, en caso de ser necesario.
3. Certificación Bancaria, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, solo para la procedencia del primer pago.
4. Factura o documento equivalente con el cumplimiento de los requisitos señalados en los Artículos 621 y 774 del Código de Comercio y Artículo 617 del Estatuto Tributario Nacional.
5. Certificación de paz y salvo del pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro. Tratándose de **personas jurídicas**, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal.
6. Certificación de paz y salvo de obligaciones laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro. Tratándose de **personas jurídicas**, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal.

Elaboró Angie Paola Vivas Bedoya - Abogada Contratación

**Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65
Esquina**

Revisó Duberney Rojas Raigosa – Asesor contractual

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobó Michael Steven Acero Parra – Alcalde Municipal (e)

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

CONTRATO DE OBRA No. 258-2025

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025

7. Planilla de pago seguridad social y parafiscales; por parte del contratista de las obligaciones frente al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

b) A cargo del supervisor del contrato:

Formato vigente con sus anexos correspondientes de informe de supervisión.

Nota 1: Los documentos y requisitos señalados en los anteriores literales deberán acreditarse para la procedencia del pago establecido.

Nota 2: La Entidad Territorial no se responsabilizará por la mora en el pago, por situaciones imputables al contratista.

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, estampillas, retenciones, costos directos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

Cláusula 5 – Declaraciones del contratista

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso.

5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN] respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.

5.4 El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad.

5.5 El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral.

5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato.

5.7 El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la cláusula 6 del presente Contrato.

Elaboró Angie Paola Vivas Bedoya - Abogada Contratación

**Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65
Esquina**

Revisó Duberney Rojas Raigosa – Asesor contractual

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobó Michael Steven Acero Parra – Alcalde Municipal (e)

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

19 de 22

CONTRATO DE OBRA No. 258-2025

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025

5.8 El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

5.9 El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.

Cláusula 6 – Plazo y Cronograma de Obra

El plazo de ejecución del presente contrato será de **QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, en todo caso sin exceder de la presente vigencia.

Cláusula 7 – Derechos del Contratista

7.1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 4 del presente Contrato.

Cláusula 8 – Obligaciones particulares del Contratista

1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato de prestación de servicios (si se conviene esta última), conjuntamente con el supervisor del mismo.
2. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen, modifiquen o aclaren.
3. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la orden o contrato.
4. Responder y hacer uso de los bienes que le sean asignados para el desarrollo de sus obligaciones y hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibió, salvo su deterioro natural, o daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor al supervisor del contrato, al momento de la terminación de éste, con la asesoría del Grupo de Almacén e Inventarios quien expedirá el certificado de recibo a satisfacción que formará parte del informe final y acta de liquidación.
5. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en desarrollo del contrato, certificando que reposen en la dependencia correspondiente.
6. Cumplir con todos los requisitos establecidos para pago, quedando bajo su responsabilidad el no trámite de pago de la respectiva (s) factura (s), por falta de cumplimiento total de los mismos.
7. Conocer a cabalidad el estudio y documentos previos, anexos técnicos, pliego de condiciones, adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demás documentos del presente proceso de selección a fin de ejecutar y dar cumplimiento del objeto del proceso con eficiencia y eficacia. • Actualizar y/o modificar las garantías cuando a ello hay lugar.

Elaboró Angie Paola Vivas Bedoya - Abogada Contratación

**Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65
Esquina**

Revisó Duberney Rojas Raigosa – Asesor contractual

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobó Michael Steven Acero Parra – Alcalde Municipal (e)

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

20 de 22

CONTRATO DE OBRA No. 258-2025

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025

8. Responder en los plazos que la Entidad establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.
9. Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamación por parte del personal que utilice para la prestación del servicio.
10. Responder por todos los gastos, contribuciones y demás deducciones que genere la suscripción y ejecución del contrato.
11. Efectuar y entregar los informes de actividades, en caso de ser solicitado por el supervisor. • Asistir a las reuniones que sea convocado por parte del contratante.
12. Atender en forma permanente la dirección de la ejecución del objeto contractual.
13. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato.
14. Constituir la garantía de cumplimiento dentro de un plazo no mayor de dos (02) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del presente contrato.
15. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.
16. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas.
17. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.
18. Efectuar el pago de los tributos, impuestos y contribuciones de orden departamental y municipal (estampillas), a que haya lugar con ocasión de la celebración del contrato, una vez suscrito este por las partes intervinientes, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Municipal vigente, previa suscripción del acta inicio, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993.
19. Las demás que se deriven de las estipulaciones contenidas en el pliego de condiciones y documentos previos del proceso de selección que dio lugar a la celebración del contrato.

Nota 1: Entre el CONTRATANTE y los dependientes del CONTRATISTA no existe vínculo laboral alguno y, por lo tanto, no surge en cabeza de la Entidad CONTRATANTE, la obligación de pagar prestaciones labores o sociales respecto de los trabajadores del CONTRATANTE.

Nota 2: Teniendo en cuenta que las actividades de EL CONTRATISTA son ajenas a las actividades propias del CONTRATANTE, éste no será solidariamente responsable frente a las obligaciones laborales de aquél. En consecuencia, en el evento de presentarse cualquier reclamación o acción del personal del CONTRATISTA que llegare a involucrar a EL CONTRATANTE, el primero lo mantendrá indemne de cualquier responsabilidad y, en cualquier caso, pagará el valor de la indemnización a que haya lugar por cualquier perjuicio que sufra EL CONTRATANTE por este concepto.

Cláusula 9 – Derechos particulares de la Entidad Estatal contratante

- 9.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite.
- 9.2. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato.

Elaboró Angie Paola Vivas Bedoya - Abogada Contratación

**Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65
Esquina**

Revisó Duberney Rojas Raigosa – Asesor contractual

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobó Michael Steven Acero Parra – Alcalde Municipal (e)

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

CONTRATO DE OBRA No. 258-2025

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025

9.3. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual.

Cláusula 10 – Obligaciones Generales de la Entidad Estatal contratante

- 10.1. Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta.
- 10.2. Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato.
- 10.3. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.
- 10.4. Acoger y ejecutar respecto del Contratista las directrices y lineamientos sobre la ejecución, seguimiento y monitoreo del Contrato que defina [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN]
- 10.5. [Constituir la Reserva Presupuestal del contrato].
- 10.6. Facilitarle al contratista las condiciones que le permitan cumplir el objeto contractual en la forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad.
- 10.7. Realizar las observaciones y/o consideraciones que sean pertinentes
- 10.8. Las demás que sean necesarias para garantizar el interés general.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD. En desarrollo del objeto antes mencionado el Municipio deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Aportar los recursos económicos que le correspondan para el desarrollo del presente Contrato de obra mediante la forma de pago prevista.
2. Construir la reserva presupuestal que garantice el giro de los recursos del Contrato de obra
3. Facilitar al Contratista de obra la información pertinente.
4. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de obra
5. Verificar los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.
6. Revisar y aprobar la garantía única de cumplimiento suscrita por el Contratista de obra.
7. Suscribir conjuntamente las actas que se requieran en el desarrollo del contrato, con el Contratista de obra.
8. Atender las solicitudes del contratista de obra y dar respuesta oportuna.
9. Revisar y aprobar la justificación o razones de las posibles solicitudes de prórrogas por parte del Contratista de obra, con respecto a la fecha de entrega o terminación del proyecto.
10. Revisar, aprobar y efectuar las solicitudes de pago a actas parciales y final del Contratista de obra, previamente avaladas por el supervisor designado por el ordenador del gasto.

Cláusula 11 - Responsabilidad

[MARTÍNEZ MUÑOZ INGENIERÍA ZOMAC S.A.S] es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 2 del presente Contrato. [MARTÍNEZ MUÑOZ INGENIERÍA ZOMAC S.A.S] será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN] en la ejecución del objeto del presente Contrato.

Elaboró Angie Paola Vivas Bedoya - Abogada Contratación

**Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65
Esquina**

Revisó Duberney Rojas Raigosa – Asesor contractual

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobó Michael Steven Acero Parra – Alcalde Municipal (e)

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

22 de 22

CONTRATO DE OBRA No. 258-2025

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025

Cláusula 12 - Confidencialidad

En caso de que exista información sujeta a reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial.

Cláusula 13 – Terminación, modificación e interpretación unilaterales del Contrato

[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ] puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato.

Cláusula 14 – Caducidad

[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ] estará facultada a declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley.

Cláusula 15 – Multas

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ] puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: sanciones sucesivas pecuniarias equivalentes al uno (1%) por ciento del valor del presente contrato, las cuales sumadas entre sí, no podrán exceder del diez (10%) por ciento de dicho valor, salvo en caso de fuerza mayor o caso fortuito.

Cláusula 16 – Cláusula Penal

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, **[MARTÍNEZ MUÑOZ INGENIERÍA ZOMAC S.A.S]** debe pagar a [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN], a título de indemnización, una suma equivalente a **[DIEZ PORCIENTO (10%)]**. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN] adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia.

Cláusula 17 – Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo

El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la Entidad Estatal contratante, con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo con la información de la siguiente tabla:

Característica	Condición
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a

Elaboró Angie Paola Vivas Bedoya - Abogada Contratación

**Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65
Esquina**

Revisó Duberney Rojas Raigosa – Asesor contractual

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobó Michael Steven Acero Parra – Alcalde Municipal (e)

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

23 de 22

CONTRATO DE OBRA No. 258-2025

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025

Característica	Condición		
	saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.		
Asegurado/ beneficiario	[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN] identificada con NIT [800.095.785-2]		
Amparos, vigencia y valores asegurados	Amparo	Vigencia	Valor Asegurado
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan.	Hasta la liquidación del contrato.	[Diez por ciento (10%) del monto del contrato]
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo	[cien por ciento (100%) de la suma establecida como anticipo]
	Devolución del pago anticipado.	Hasta la liquidación del contrato o hasta que la entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado, de acuerdo con lo que determine la entidad estatal	NO APLICA.
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	Plazo del contrato y tres (3) años más.	[Cinco por ciento (5%) del monto del contrato]
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	[Cinco (5) años contados del acta del recibo final del contrato].	[Diez por ciento (10%) del monto del contrato].
	Responsabilidad Civil Extracontractual.	Por el período de ejecución del contrato.	Doscientos (200) SMMLV
Tomador	<ul style="list-style-type: none">Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.		

Elaboró Angie Paola Vivas Bedoya - Abogada Contratación

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina

Revisó Duberney Rojas Raigosa – Asesor contractual

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobó Michael Steven Acero Parra – Alcalde Municipal (e)

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

CONTRATO DE OBRA No. 258-2025

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025

Característica	Condición
	<ul style="list-style-type: none"> No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Información necesaria dentro de la póliza	<ul style="list-style-type: none"> Número y año del contrato Objeto del contrato Firma del representante legal del contratista En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de [TRES (03) años] contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

Elaboró Angie Paola Vivas Bedoya - Abogada Contratación

**Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65
Esquina**

Revisó Duberney Rojas Raigosa – Asesor contractual

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobó Michael Steven Acero Parra – Alcalde Municipal (e)

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

25 de 22

CONTRATO DE OBRA No. 258-2025

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN] identificada con NIT [800.095.785-2] y el Contratista
Tomador	<ul style="list-style-type: none"> Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	[doscientos (200) SMMLV]
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN] identificada con NIT [800.095.785-2]
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	<ul style="list-style-type: none"> Número y año del contrato Objeto del contrato Firma del representante legal del contratista En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Elaboró Angie Paola Vivas Bedoya - Abogada Contratación

**Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65
Esquina**

Revisó Duberney Rojas Raigosa – Asesor contractual

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobó Michael Steven Acero Parra – Alcalde Municipal (e)

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

26 de 22

CONTRATO DE OBRA No. 258-2025

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo de ejecución del contrato.

El Contratista debe presentar dentro de los [tres (03) días] días hábiles siguientes a la firma del presente contrato las garantías a favor de [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN].

Cláusula 18 – Independencia del Contratista

El Contratista es una entidad independiente de [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN], y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. [MARTÍNEZ MUÑOZ INGENIERÍA ZOMAC S.A.S] no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la [MARTÍNEZ MUÑOZ INGENIERÍA ZOMAC S.A.S], ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

Cláusula 19 – Cesión

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito de [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN].

Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN] está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN] de la misma y solicitar su consentimiento.

[Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN] exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 17 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control].

Cláusula 20 – Subcontratación

[MARTÍNEZ MUÑOZ INGENIERÍA ZOMAC S.A.S] puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de éstas contrataciones a la Entidad Estatal contratante y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. El Contratista debe mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de acuerdo con la cláusula 21.

Elaboró Angie Paola Vivas Bedoya - Abogada Contratación

**Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65
Esquina**

Revisó Duberney Rojas Raigosa – Asesor contractual

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobó Michael Steven Acero Parra – Alcalde Municipal (e)

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

27 de 22

CONTRATO DE OBRA No. 258-2025

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025

Cláusula 21 - Indemnidad

El Contratista se obliga a indemnizar a **[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ]** con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado.

El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligación de carácter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

Cláusula 22 – Caso Fortuito y Fuerza Mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

Cláusula 23 – Solución de Controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán mediante: Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán mediante: Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante el centro de conciliación más cercano, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga el centro de conciliación, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso administrativa o al Tribunal de Arbitramento pactado.

Cláusula 24 - Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

Elaboró Angie Paola Vivas Bedoya - Abogada Contratación

**Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65
Esquina**

Revisó Duberney Rojas Raigosa – Asesor contractual

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobó Michael Steven Acero Parra – Alcalde Municipal (e)

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

28 de 22

CONTRATO DE OBRA No. 258-2025

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025

[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.]	[MARTÍNEZ MUÑOZ INGENIERÍA ZOMAC S.A.S]
Nombre: MICHAEL STEVEN ACERO PARRA	Nombre: JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ POLANIA
Cargo: ALCALDE MUNICIPAL ENCARGADO	Cargo: Representante Legal
Dirección: Calle 4 No. 4 – 65 Esquina	Dirección: Carrera 7 No. 4 - 80 esquina, barrio el centro, San Vicente del Caguán, Caquetá.
Teléfono: 098/4644757	Teléfono: 3124214929
Correo electrónico: contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co	Correo electrónico: construccioneselectricasmym@gmail.com

Cláusula 25 - Supervisor

La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista a favor de la Entidad Estatal Contratante, estará a cargo de **[YUDY VANESSA RIVAS HERNÁNDEZ]** identificada con Cedula de ciudadanía No.1.075.290.461 de Neiva - Huila, quien funge como de **Secretaria de Infraestructura**.¹

Cláusula 26 – Anexos del Contrato

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos:

- 26.1. Los estudios previos.
- 26.2. El Pliego de Condiciones del proceso de Selección abreviada de menor cuantía No. **[024-SAMC-2025]**, sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso.
- 26.3. La oferta presentada por el Contratista.
- 26.4. Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales.
- 26.5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0000000530 del 14 de mayo de 2025 expedido por el Sistema de presupuesto y giro de regalías].
- 26.6. Especificaciones técnicas, estudios y diseños.
- 26.7. [todos los documentos generados en el desarrollo del presente proceso].

Cláusula 27 – Perfeccionamiento y ejecución

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución requiere el registro presupuestal [la aprobación de la garantía de que trata la Cláusula 16 del presente Contrato], el pago de estampillas, y la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.

¹ En caso que la Entidad Estatal contratante no hubiera contratado la interventoría al momento de celebración del contrato de obra debe indicar el número de proceso de contratación que tiene por objeto contratarla

Elaboró Angie Paola Vivas Bedoya - Abogada Contratación

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina

Revisó Duberney Rojas Raigosa – Asesor contractual

sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobó Michael Steven Acero Parra – Alcalde Municipal (e)

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

CONTRATO DE OBRA No. 258-2025

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025

Cláusula 28 – Lugar de ejecución y domicilio contractual

El contrato se ejecutará en el Municipio de San Vicente del Caguán; en la Zona Urbana del municipio de San Vicente del Caguán, Departamento del Caquetá; La red se construirá desde su punto de conexión ubicado en coordenadas 2°7'2" N – 74°45'51" W en donde existe actualmente un final de circuito trifásico en estructura según norma CODENSA LA211 de propiedad del operador de red de la zona y termina sobre estructura final de circuito según norma CODENSA LA211 proyectada ubicada en coordenadas 2°06'57.5" N – 74°45'51.5" W.

Para constancia, se Aprueba a través de plataforma SECOP II, a los veinte (20) días del mes de junio de 2025.

Aprobó por el municipio:

MICHAEL STEVEN ACERO PARRA

Alcalde municipal encargado

Decreto municipal No. 072 del 19 de junio de 2025

Aprobó por el contratista:

MARTÍNEZ MUÑOZ INGENIERÍA ZOMAC S.A.S

NIT: 901.517.795-5

RL: JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ POLANIA

CC 80.101.518 expedida en Bogotá D.C