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1. OBJETO: 

 
Contratar la adecuación a todo costo de los ambientes de formación de la sede Popular del Centro de 
Industria y Servicios del Meta para la vigencia 2025. 
 

2. CLASIFICACIÓN UNSPSC: 

 
El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios, así: 

 

Código 
Producto Nombre Segmento Nombre Familia Nombre Clase 

Nombre 
Producto 

72101507 Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

Servicios de 
apoyo para la 
construcción 

Servicio de 
mantenimiento de 
edificios 

72141510 Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
construcción 
pesada 

Servicios de 
preparación de 
tierras 

Servicios de 
demolición 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, 
donde se exige que, durante la etapa de planeación contractual, la entidad debe formular el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación; desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. 
 
En esta medida se basa en parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta 
parámetros establecidos en la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector G-EES-, para lo cual el 
análisis del Sector a realizar cubre las siguientes áreas: 
 

 Análisis del mercado 
 Análisis de la demanda 
 Análisis de la oferta 

 

 
3. ANALISIS DEL MERCADO 

 
ASPECTOS GENERALES: 
 
SECTOR PERTENECIENTE AL OBJETO CONTRACTUAL 
 

SECTOR ECONÓMICO 

Sector Terciario 

 
3.1 EL MERCADO EN COLOMBIA 
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Las actividades económicas de Colombia se dividen en varios sectores o actividades que agrupan 
labores o empresas muy similares: los sectores económicos de Colombia. De esta forma, el sector 
primario del país son actividades que extraen bienes y recursos naturales, el sector secundario 
transforma estos bienes en nuevos productos más complejos, el sector terciario ofrece servicios en vez 
de bienes, el sector cuaternario está enfocado en labores intelectuales y el sector quinario en la creación, 
reordenación e interpretación de ideas y proyectos. 

De estos 5 sectores económicos, se derivan otros sectores como el sector financiero, sector de la 
construcción, sector de transporte, sector del entretenimiento, sector agropecuario, etc. Estos son más 
conocidos pues son términos usados comúnmente por medios de comunicación. 

El análisis del sector hace parte de la planeación del proceso de contratación y materializa los principios 
de planeación, responsabilidad y transparencia consagrados en la Ley 80 de 1993. El estudio de sector 
es necesario en los procesos de contratación. Colombia Compra Eficiente expidió la Guía para la 
Elaboración de los Estudios del Sector G-EES-02, concluyendo que en los procesos de contratación de 
mínima cuantía “el alcance del estudio del sector debe ser proporcionado por el valor del proceso de 
contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y los riesgos identificados para el 
proceso. En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones 
generales de los potenciales oferentes, definir su participación en el PIB industrial o estudiar la estructura 
de los estados financieros de los posibles proveedores. En estos casos es necesario revisar las 
condiciones particulares de otros procesos de contratación similares, acopiar información suficiente de 
precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor públicos o privados, 
solicitar información a los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmas tal información 
en los documentos del proceso, siempre con el propósito que la decisión del negocio sea adecuada y 
garantice la satisfacción de la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, 
eficacia y economía, buscando promover la competencia. 

Conforme la normatividad en contratación estatal vigente a la fecha, la entidad aplicará la modalidad de 
selección de mínima cuantía como procedimiento sencillo y rápido para escoger al contratista en la 
adquisición de los bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía del SENA. 

Esta modalidad de selección tiene menos formalidades que las demás y tiene características especiales.  
 
La modalidad de selección de mínima cuantía es aplicable a todos los objetos de contratación cuando 
el presupuesto oficial del contrato sea inferior o igual a la mínima cuantía de la Entidad Estatal, sin 
importar la naturaleza del contrato. Las reglas aplicables a la modalidad de selección de mínima cuantía 
son las consagradas en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que fue modificado por el 
artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, concomitante con lo reglado por el Artículo 2.2.1.2.1.5.1. 

El sector terciario de la economía no produce bienes económicos, aunque muchos de ellos obtienen 
importantes beneficios económicos. En su mayoría se crearon para satisfacer las necesidades del ser 
humano, como el transporte, la educación, las comunicaciones, la administración, la sanidad, el ocio, se 
incluyen también lo servicios financieros, comerciales, de información, turismo, y todos aquellos 
generados por las sociedades modernas.  

OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO 
Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que trata el 
artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la 
Entidad Estatal requerirá al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. 
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Analizadas las explicaciones, el comité evaluador recomendará rechazar la oferta o adjudicar el proceso 
de selección. 
 
Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad tuvo dudas sobre su valor responde a circunstancias 
objetivas del oferente y de su oferta no pone en riesgo el cumplimiento del contrato, la Entidad debe 
continuar con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas. Lo anterior, teniendo en cuenta lo 
estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. Del Decreto 1082 de 2015 en concordancia con las normas 
aplicables. Inflación, devaluación y otros índices económicos. 
 
TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC) 
Validado el alcance compra, se identificó que el presupuesto promedio no superó el monto de la mínima 
cuantía para la entidad, fijado en Ciento cuarenta y dos millones trescientos cincuenta mil pesos 
colombianos ($142.350.000) M/CTE, razón por la cual y en cumplimiento de los lineamientos de 
Colombia Compra eficiente y lo establecido por la Ley 2069 de 2020 y el Decreto 1860 de 2021, no es 
obligatorio el uso de Acuerdo Marco.  

 
3.2 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL MERCADO: 

 
3.2.1 Presupuesto: 

El Centro de Industria y Servicios del Meta, a través de la plataforma SECOP II, mediante la Solicitud 
de Cotización 0026-2025, requirió cotizaciones hasta el 15 de abril de 2025. Sin embargo, no se 
recibieron cotizaciones a través de la plataforma, por lo que fue necesario realizar la búsqueda mediante 
correo electrónico, obteniendo como resultado cuatro (4) cotizaciones por este medio, las cuales fueron 
debidamente revisadas y analizadas tomando como parámetro la guía de Colombia compra eficiente 
para análisis del sector y el comité técnico determino solicitar aclaraciones y desagregación de costos: 

Finalmente, el comité técnico procedió a la elaboración del comparativo de costos. 
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Promedio o Media Aritmética: 

Es la medida de tendencia central más utilizada. Para calcular la media aritmética o promedio de un 
conjunto de observaciones, se suman todos los valores y se divide el resultado entre el número total de 
observaciones. Sin embargo, esta medida es muy sensible a los valores atípicos, ya que incluso un solo 
dato fuera de lo común puede influir significativamente en el cálculo. 

Por ejemplo, si una Entidad Estatal tiene información sobre el índice de liquidez de cuatro proveedores 
con los siguientes valores: 1.4, 2.2, 1.9 y 6, el promedio de liquidez de estos proveedores sería 2.9. No 
obstante, este valor no representa con precisión la tendencia general del grupo, ya que uno de los 
proveedores tiene un nivel de liquidez significativamente más alto que los demás. En este caso, la mejor 
manera de representar el comportamiento de los proveedores es utilizando la mediana, ya que esta 
medida no se ve afectada por valores atípicos. 

Por lo tanto, se toma la decisión de continuar con el procedimiento, quedando el consolidado de la 
siguiente manera, donde se evidencia el valor del presupuesto oficial: 

 

ITEM DESCRIPCIÓN

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

CANT
 VALOR UNITARIO IVA 

INCLUIDO    

 VALOR UNITARIO 

IVA INCLUIDO    

 VALOR UNITARIO 

IVA INCLUIDO    

 VALOR 

UNITARIO IVA 

INCLUIDO    

 PROMEDIO 

VALOR  

UNITARIO IVA 

INCLUIDO 

 PROMEDIO VALOR  

TOTAL IVA INCLUIDO 

1 ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA

1.1

Ampliar   la   capacidad   de   conexión   eléctrica   mediante   la instalación de nuevos 

puntos de suministro y la adecuación de las  acometidas  existentes,  garantizando  así  

un  entorno  más eficiente y seguro para el desarrollo de las actividades.

UND 1 $ 0 $ 4.500.000 $ 578.500 $ 578.500 $ 1.885.667  $            1.885.667,00 

1.2

Mantenimiento correctivo de acometida del ambiente de dibujo arquitectónico  digital  

que  incluya:   instalación  y  suministro  de acometida trifásica tetrafilar de 50 metros (3 

fases   calibre # 6 THWN  en cobre Cu + 1 neutro Calibre #6 THWN en cobre Cu +1 Tierra  

calibre  #8)    conexión  a  tablero  general,  suministro  e instalación  de  50  Metros  en  

tubería  EMT  de  2",  accesorios, uniones  y  terminales.  instalación  según  

normatividad  RETIE  Y NTC 2050.

UND 1 $ 0 $ 4.000.000 $ 2.645.000 $ 2.645.000 $ 3.096.667  $            3.096.667,00 

1.3

Mantenimiento correctivo a sistema de potencia del ambiente de dibujo arquitectónico, 

que incluya: suministro e instalación de 3  circuitos  monofásicos  trifilares  (  1F,  1N, 1T)  

cada  uno  con  5 tomacorrientes, 15 salidas para tomacorrientes dobles con  caja 

radwell, en cable 7 hilos calibre #12 AWG THWN en cobre (Cu), 20 metros de  tubería a 

la vista Conduit PVC SCH-40 o EMT de 3/4",  accesorios,  terminales  e  identificación  en  

el  tablero  de distribución. instalación según normatividad RETIE Y NTC 2050.

UND 1 $ 0 $ 2.300.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.566.667  $            1.566.667,00 

1.4

Suministro e instalación de 4 circuitos monofásicos trifilares ( 1F, 1N,   1T)   cada   uno   

con   5   tomacorrientes,   en   el   taller   de refrigeración que incluya: suministro e 

instalación de 20 salidas para tomacorrientes dobles con   caja  radwell, en cable 7 hilos 

calibre #12 AWG THWN en cobre (Cu), 30 metros de tubería a la vista Conduit pvc SCH-

40 o EMT de 3/4", accesorios, terminales e identificación en el tablero de distribución.   

instalación según

normatividad RETIE Y NTC 2050.

UND 1 $ 0 $ 1.900.000 $ 3.265.000 $ 3.265.000 $ 2.810.000  $            2.810.000,00 

1.5

Mantenimiento correctivo a sistema de iluminación, que incluya; suministro e instalación 

de 20 lámparas led de 60x60cm de 48w de    incrustar    incluido    el    interruptor.    

instalación    según normatividad RETIE Y NTC 2050.

UND 1 $ 0 $ 2.600.000 $ 4.150.200 $ 4.150.200 $ 3.633.467  $            3.633.467,00 

1.6

Mantenimiento correctivo a de tablero de distribución trifásico en el ambiente de dibujo 

arquitectónico, que incluya: desmonte de  tablero  y  acometida  existente,  suministro  e   

instalación  de tablero de distribución trisfico de 24 circuitos con espacio para 

totalizador,  balanceo  de  cargas  e  identificación  de  circuitos. accesorios, terminales.  

según normatividad RETIE Y NTC 2050.

UND 1 $ 0 $ 1.500.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 1.033.333  $            1.033.333,00 

1.7

Suministro e instalación totalizador trifásica de   80 amperios, 3 interruptores   

termomagnéticos   enchufables   de   2x   20   y   15 termomagnéticos enchufables de 

1x20A,   accesorios, terminales e  identificación.   instalación  según  normatividad  

RETIE  Y  NTC

2050.

UND 1 $ 0 $ 350.000 $ 652.000 $ 652.000 $ 551.333  $               551.333,00 

2 EXCAVACION E INSTALACION DE FILTRO PERIMETRAL

2.1
Excavación Manual con la profundidad y el ancho adecuado con pendiente del 1% al 2% 

para permitir el flujo del agua
M3 6,5 $ 30.357 $ 85.000 $ 85.000 $ 85.000 $ 71.339  $               463.703,50 

2.2
Suministro   y   colocación      de   material   geotextil   permeable envolvente en toda su 

estructura final
ML 16 $ 27.885 $ 18.000 $ 18.000 $ 18.000 $ 20.471  $               327.536,00 

2.3
Suministro y relleno  de capa de material filtrante grava gruesa de (20-40 mm) en fondo 

de la zanja
ML 16 $ 132.306 $ 69.000 $ 69.000 $ 69.000 $ 84.826  $            1.357.216,00 

2.4

Suministro  y colocación  de tubería de drenaje perforado  de pvc perfil corrugado dentro 

de la zanja con inclinación para facilitar el   flujo   del   agua,   resistente   a   la   

desintegración,   erosión, corrosión, resistente al impacto, que presente perforaciones en 

las llaves de las corrugaciones.

ML 20 $ 47.986 $ 95.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 110.746  $            2.214.920,00 

Proceso: Gestión Contractual
PROMEDIO VALOR TOTAL Y 

UNITARIO  IVA INCLUIDO. 

GRUPO 

EMPRESARIAL 

MVC S.A.S

CONSTRUENERGYCOL 

S.A.S

GRUPO 

EMPRESARIAL 

ORIENTAL GEO SAS

TRAVEL STORE 

S.A.S
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De acuerdo con lo anterior, el estudio de mercado arroja un valor para los precios unitarios de CIENTO 
CUARENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 
PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. ($142.089.564,68), por lo cual se recomienda al 
ordenador del gasto iniciar el proceso de contratación, estableciendo el presupuesto oficial en el valor 
de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($150.000.000), suma que se encuentra 
amparada en el CDP No. 425. 
 
Mediante acta de comité de compras No. 026 del 29 de mayo de 2025 se avala el consolidado final en 
la suma de $ 142.089.564,68 para adelantar el proceso que tiene por objeto: Contratar la adecuación a 
todo costo de los ambientes de formación de la sede Popular del Centro de Industria y Servicios del 
Meta para la vigencia 2025. 
 
Nota 1: Se publicará anexo a los documentos previos del proceso el consolidado del presupuesto oficial, 
para una mayor claridad. 
 
 
 

2.5 Suministro y relleno  de grava y cierre con geotextil para evitar que ingrese la tierra M3 6,5 $ 132.306 $ 250.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 170.576  $            1.108.744,00 

2.6 Demolición de base de concreto de .60 x .10 exterior Ml 16 $ 0 $ 51.000 $ 63.000 $ 63.000 $ 59.000  $               944.000,00 

2.7 Demolición de concreto en cimentación y anden exterior M3 0,20 $ 374.852 $ 350.000 $ 850.000 $ 850.000 $ 606.213  $               121.242,60 

2.8 Resane en concreto  de anden y cimentación intervenida exterior M3 0,20 $ 833.396 $ 550.000 $ 850.000 $ 850.000 $ 770.849  $               154.169,80 

3 ENCHAPE Y ALISTADO DE PISOS

3.1

Demolición de piso incluye demolición del enchape en tablón y demolición de alistado 

con espesor de 8 cm aproximadamente

(ambiente de refrigeración)

M2 63 $ 55.000 $ 85.000 $ 85.000 $ 75.000  $            4.725.000,00 

3.2 demolición de rampa y dos escalones en un área de 1.80 x 2.00 m con espesor de 20 cm UNI 2 $ 0 $ 0 $ 850.000 $ 850.000 $ 850.000  $            1.700.000,00 

3.3
construcción de Alistado en piso en mortero 1:3 con un espesor aproximadamente  de  

7cm  para  ambientes  de  refrigeración  y electricidad mecánica
M2 262 $ 49.786 $ 25.000 $ 23.000 $ 23.000 $ 30.196  $            7.911.352,00 

3.4
reconstrucción  de  escalón  en  concreto  1500  0  2000  psi  1:3 afinado ambiente de 

refrigeración
ML 12 $ 175.013 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 231.253  $            2.775.036,00 

3.5 Pañete en muro espesor 3 cm proporción 1:3 afinado ambiente refrigeración M2 4 $ 27.032 $ 950.000 $ 950.000 $ 950.000 $ 719.258  $            2.877.032,00 

3.6
Suministro   e   instalación   de     enchape   de   los   ambiente   de refrigeración y 

mecánica, que incluyen limpieza
M2 262 $ 108.431 $ 155.000 $ 185.000 $ 85.000 $ 133.358  $          34.939.796,00 

3.7

Suministro  e  instalación  de  guarda  escoba  (zócalo  o  rodapié) considerando   

esquinas   y   uniones,   incluye   limpieza   de   la superficie, fijación, y acabado 

dependiendo el tipo del enchape

ML 120 $ 18.884 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 30.971  $            3.716.520,00 

4 INTERVENCIÓN A BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS

4.1
Demolición   de   placa   de   piso   para   buscar   tuberías   y   cajas colectoras de aguas 

lluvias, incluye demolición de concreto y piso en tablón
M2 14 $ 0 $ 85.000 $ 85.000 $ 85.000 $ 85.000  $            1.190.000,00 

4.2 Excavación para buscar tuberías y cajas colectoras de aguas M3 4 $ 374.852 $ 95.000 $ 95.000 $ 95.000 $ 164.963  $               659.852,00 

4.3
Suministro e instalación de tuberías de aguas lluvias d 3” incluye colocación de 

accesorios y conexión al colector
ML 15 $ 16.640 $ 345.000 $ 242.000 $ 242.000 $ 211.410  $            3.171.150,00 

4.4
Suministro e instalación de tuberías de aguas lluvias d 4” incluye colocación de 

accesorios y conexión al colector
ML 15 $ 26.754 $ 585.000 $ 382.000 $ 382.000 $ 343.939  $            5.159.085,00 

4.5
Restauración  de  placa  base  en  concreto  espesor  12  cm  en  el ambiente de 

mecánica
M2 7 $ 833.396 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 395.849  $            2.770.943,00 

4.6
Restauración de placa base y suministro e instalación de piso en tablón con 

características similares al área intervenida en patio interno de cafetería
M2 7 $ 0 $ 455.000 $ 455.000 $ 455.000 $ 455.000  $            3.185.000,00 

5 BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS

5.1
Suministro  e  instalación  de  bajantes  de  aguas lluvias de  4”  en tubería   PVC   incluye   

accesorios   y   conectándolos   a   la   caja colectora de aguas lluvias
ML 32 $ 26.754 $ 285.000 $ 115.000 $ 65.000 $ 122.939  $            3.934.048,00 

6 AMBIENTE DE DIBUJO DIGITAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA

6.1 Alistado de piso en mortero 0.04 m M2 6 $ 36.769 $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000 $ 76.692  $               460.152,00 

6.2
Suministro  e  instalación  de  enchape  en  cerámica  institucional (tráfico No 5) que 

incluye preparación de la superficie a enchapar
M2 83 $ 144.513 $ 150.000 $ 100.000 $ 65.000 $ 114.878  $            9.534.874,00 

6.3

Suministro  e  instalación  de  guarda  escoba  (zócalo  o  rodapié) considerando   

esquinas   y   uniones,   incluye   limpieza   de   la superficie, fijación, y acabado 

dependiendo el tipo del enchape

ML 53 $ 21.441 $ 65.000 $ 65.000 $ 35.000 $ 46.610  $            2.470.330,00 

7 MANTENIMIENTO DE FACHADAS

7.1
Suministro  y  aplicación  de  pintura  en  vinilo  tipo  1(  2  manos  ) ambiente de 

refrigeración y electricidad
M2 149 $ 12.084 $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000 $ 21.771  $            3.243.879,00 

7.2
Suministro  y  aplicación  de  pintura  en  vinilo  tipo  1(  2  manos  ) ambiente de Dibujo 

Digital de Arquitectura e Ingeniería
M2 82 $ 12.084 $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000 $ 21.771  $            1.785.222,00 

SUBTOTAL  $        117.477.936,90 

ADMINISTRACION 15% Unidad 1 15%  $          17.621.690,54 

UTILIDAD  5% Unidad 1 5%  $            5.873.896,85 

IVA SOBRE UTILIDAD 19% Unidad 1 19%  $            1.116.040,40 

$ 142.089.564,68GRAN TOTAL INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS:
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3.2.2 ÍNDICES ECONÓMICOS 

 

 

“Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado para el año 2024pr 
son: 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 8,1% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,2% (contribuye 0,7 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 8,1% (contribuye 0,3 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

En el cuarto trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto al 
mismo periodo de 2023p. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son: 
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Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,4% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a 
la variación anual). 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,0% (contribuye 0,7 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 6,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas: 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,2%. 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,3%. 

Industrias manufactureras crece 1,1%. 

Fuente: DANE, ISE  

 
3.3 ANÁLISIS INTERNACIONAL DEL MERCADO 

 
3.3.1. Acuerdos Comerciales: 

 
En observancia del numeral 8 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1., del Decreto 1082 de 2015, 
establece: “…Las entidades Estatales no deben hacer el análisis de acuerdos comerciales 
para los procesos de Contratación adelantados por las modalidades de Selección de 
contratación directa y de mínima cuantía…”. 
 

3.4. ANÁLISIS LEGAL: 

 
Dentro de la normatividad vigente aplicable al objeto del proceso de contratación, 
encontramos que se debe dar aplicación al marco constitución y legal vigente además de 
cumplir con los estándares de calidad de cada uno de los elementos en los que aplique el 
certificado de calidad, adicionalmente toda la normatividad en materia contractual: 

• Constitución Colombiana 

• Ley 80 de 1993 

• Ley 1150 de 2007 

• Decreto 1082 del 2015 

• LEY 1480 DE 2011 Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan 
otras disposiciones. 

• REGULATORIOS Decreto 1843 de 1991 del 22 de julio de 1991 del Ministerio de Salud 
Por el cual se reglamentan parcialmente los títulos III, V, VI, VII Y XI de la ley de 1979, 
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sobre uso y manejo de plaguicidas. 

• Ley 430 del 16 de enero de 1998 Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a 
desechos peligrosos. 

• Ley 9 del 24 de enero de 1979 del Ministerio de Salud Las normas generales que servirán 
de base a las disposiciones y reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar o 
mejorar las condiciones necesarias en lo que se relaciona a la salud humana. Capitulo IV 
Saneamiento de edificaciones y protección de roedores y plagas. 

• Decreto 1443 de 07 de mayo del 2004 del ministerio de ambiente Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en 
relación con la prevención y control de la contaminación ambiental por el manejo de 
plaguicidas y desechos o residuos peligrosos provenientes de los mismos, y se toman otras 
determinaciones. 

• Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y 
sujetos de especial protección constitucional. (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 
del 24 de diciembre de 2021) 
 

3.5. ANÁLISIS TÉCNICO DEL MERCADO 

 
Condiciones técnicas del presente estudio de sector: 

 

ITEM 
CODIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

1   ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA     

1.1 72101507 
Ampliar   la   capacidad   de   conexión   eléctrica   mediante   la instalación de nuevos 
puntos de suministro y la adecuación de las  acometidas  existentes,  garantizando  así  un  
entorno  más eficiente y seguro para el desarrollo de las actividades. 

UND 1 

1.2 72101507 

Mantenimiento correctivo de acometida del ambiente de dibujo arquitectónico  digital  que  
incluya:   instalación  y  suministro  de acometida trifásica tetrafilar de 50 metros (3 fases   
calibre # 6 THWN  en cobre Cu + 1 neutro Calibre #6 THWN en cobre Cu +1 Tierra  calibre  
#8)    conexión  a  tablero  general,  suministro  e instalación  de  50  Metros  en  tubería  
EMT  de  2",  accesorios, uniones  y  terminales.  instalación  según  normatividad  RETIE  
Y NTC 2050. 

UND 1 

1.3 72101507 

Mantenimiento correctivo a sistema de potencia del ambiente de dibujo arquitectónico, que 
incluya: suministro e instalación de 3  circuitos  monofásicos  trifilares  (  1F,  1N, 1T)  cada  
uno  con  5 tomacorrientes, 15 salidas para tomacorrientes dobles con  caja radwell, en 
cable 7 hilos calibre #12 AWG THWN en cobre (Cu), 20 metros de  tubería a la vista 
Conduit PVC SCH-40 o EMT de 3/4",  accesorios,  terminales  e  identificación  en  el  
tablero  de distribución. instalación según normatividad RETIE Y NTC 2050. 

UND 1 

1.4 72101507 

Suministro e instalación de 4 circuitos monofásicos trifilares ( 1F, 1N,   1T)   cada   uno   con   
5   tomacorrientes,   en   el   taller   de refrigeración que incluya: suministro e instalación de 
20 salidas para tomacorrientes dobles con   caja  radwell, en cable 7 hilos calibre #12 AWG 
THWN en cobre (Cu), 30 metros de tubería a la vista Conduit pvc SCH-40 o EMT de 3/4", 
accesorios, terminales e identificación en el tablero de distribución.   instalación según 
normatividad RETIE Y NTC 2050. 

UND 1 
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1.5 72101507 
Mantenimiento correctivo a sistema de iluminación, que incluya; suministro e instalación de 
20 lámparas led de 60x60cm de 48w de    incrustar    incluido    el    interruptor.    instalación    
según normatividad RETIE Y NTC 2050. 

UND 1 

1.6 72101507 

Mantenimiento correctivo a de tablero de distribución trifásico en el ambiente de dibujo 
arquitectónico, que incluya: desmonte de  tablero  y  acometida  existente,  suministro  e   
instalación  de tablero de distribución trisfico de 24 circuitos con espacio para totalizador,  
balanceo  de  cargas  e  identificación  de  circuitos. accesorios, terminales.  según 
normatividad RETIE Y NTC 2050. 

UND 1 

1.7 72101507 

Suministro e instalación totalizador trifásica de   80 amperios, 3 interruptores   
termomagnéticos   enchufables   de   2x   20   y   15 termomagnéticos enchufables de 
1x20A,   accesorios, terminales e  identificación.   instalación  según  normatividad  RETIE  
Y  NTC 
2050. 

UND 1 

2   EXCAVACION E INSTALACION DE FILTRO PERIMETRAL     

2.1 72101507 
Excavación Manual con la profundidad y el ancho adecuado con pendiente del 1% al 2% 
para permitir el flujo del agua 

M3 6,5 

2.2 72101507 
Suministro   y   colocación      de   material   geotextil   permeable envolvente en toda su 
estructura final 

ML 16 

2.3 72101507 
Suministro y relleno  de capa de material filtrante grava gruesa de (20-40 mm) en fondo de 
la zanja 

ML 16 

2.4 72101507 

Suministro  y colocación  de tubería de drenaje perforado  de pvc perfil corrugado dentro de 
la zanja con inclinación para facilitar el   flujo   del   agua,   resistente   a   la   
desintegración,   erosión, corrosión, resistente al impacto, que presente perforaciones en 
las llaves de las corrugaciones. 

ML 20 

2.5 72101507 Suministro y relleno  de grava y cierre con geotextil para evitar que ingrese la tierra M3 6,5 

2.6   Demolición de base de concreto de .60 x .10 exterior Ml 16 

2.7   Demolición de concreto en cimentación y anden exterior M3 0,2 

2.8 72101507 Resane en concreto  de anden y cimentación intervenida exterior M3 0,2 

3   ENCHAPE Y ALISTADO DE PISOS     

3.1 72141510 
Demolición de piso incluye demolición del enchape en tablón y demolición de alistado con 
espesor de 8 cm aproximadamente 
(ambiente de refrigeración) 

M2 63 

3.2 72141510 demolición de rampa y dos escalones en un área de 1.80 x 2.00 m con espesor de 20 cm UNI 2 

3.3 72101507 
construcción de Alistado en piso en mortero 1:3 con un espesor aproximadamente  de  7cm  
para  ambientes  de  refrigeración  y electricidad mecánica 

M2 262 

3.4 72141510 
reconstrucción  de  escalón  en  concreto  1500  0  2000  psi  1:3 afinado ambiente de 
refrigeración 

ML 12 

3.5 72141510 Pañete en muro espesor 3 cm proporción 1:3 afinado ambiente refrigeración M2 4 

3.6 72101507 
Suministro   e   instalación   de     enchape   de   los   ambiente   de refrigeración y 
mecánica, que incluyen limpieza 

M2 262 

3.7 72101507 
Suministro  e  instalación  de  guarda  escoba  (zócalo  o  rodapié) considerando   esquinas   
y   uniones,   incluye   limpieza   de   la superficie, fijación, y acabado dependiendo el tipo 
del enchape 

ML 120 

4   INTERVENCIÓN A BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS     

4.1 72141510 
Demolición   de   placa   de   piso   para   buscar   tuberías   y   cajas colectoras de aguas 
lluvias, incluye demolición de concreto y piso en tablón 

M2 14 

4.2 72101507 Excavación para buscar tuberías y cajas colectoras de aguas M3 4 

4.3 72101507 
Suministro e instalación de tuberías de aguas lluvias d 3” incluye colocación de accesorios 
y conexión al colector 

ML 15 
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4.4 72101507 
Suministro e instalación de tuberías de aguas lluvias d 4” incluye colocación de accesorios 
y conexión al colector 

ML 15 

4.5 72101507 Restauración  de  placa  base  en  concreto  espesor  12  cm  en  el ambiente de mecánica M2 7 

4.6 72101507 
Restauración de placa base y suministro e instalación de piso en tablón con características 
similares al área intervenida en patio interno de cafetería 

M2 7 

5   BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS     

5.1 72101507 
Suministro  e  instalación  de  bajantes  de  aguas lluvias de  4”  en tubería   PVC   incluye   
accesorios   y   conectándolos   a   la   caja colectora de aguas lluvias 

ML 32 

6   AMBIENTE DE DIBUJO DIGITAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA     

6.1 72101507 Alistado de piso en mortero 0.04 m M2 6 

6.2 72101507 
Suministro  e  instalación  de  enchape  en  cerámica  institucional (tráfico No 5) que incluye 
preparación de la superficie a enchapar 

M2 83 

6.3 72101507 
Suministro  e  instalación  de  guarda  escoba  (zócalo  o  rodapié) considerando   esquinas   
y   uniones,   incluye   limpieza   de   la superficie, fijación, y acabado dependiendo el tipo 
del enchape 

ML 53 

7   MANTENIMIENTO DE FACHADAS     

7.1 72101507 
Suministro  y  aplicación  de  pintura  en  vinilo  tipo  1(  2  manos  ) ambiente de 
refrigeración y electricidad 

M2 149 

7.2 72101507 
Suministro  y  aplicación  de  pintura  en  vinilo  tipo  1(  2  manos  ) ambiente de Dibujo 
Digital de Arquitectura e Ingeniería 

M2 82 

 
 

4 LIMITACIÓN A MIPYME COLOMBIANAS 
 
Las Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la 
siguiente manera:  
 

1. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas. 
 

2. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 
adjuntando copia del registro mercantil, y los documentos soporte del contador como Tarjeta 
Profesional, Certificado de Antecedentes de la Profesión y Documento de Identificación del 
mismo. 

 
3. Deberán acreditar mediante Registro Mercantil o Certificación de Existencia y Representación 

Legal que su constitución o existencia es mínimo de un (1) año contado a partir de la publicación 
del proceso de selección. 

 
4. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o 

revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para 
expedir dicha certificación, y los documentos soporte del contador como Tarjeta Profesional, 
Certificado de Antecedentes de la Profesión y Documento de Identificación del mismo. 

 
5. Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 

conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 
sustituyan o complementen. 
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6. Las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 

 
7. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, 

del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según 
corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días 
calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio 
del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 

 
8. En las convocatorias limitadas solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes 

plurales integrados únicamente por Mipyme. 
 

9. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen 
la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en 
el sistema de compras públicas. 

 
 

4.1 MIPYMES DEL SECTOR:  
 
De acuerdo a la base de datos de la Cámara de Comercio de Villavicencio, a continuación, se relacionan 
las empresas que por su tamaño y el código CIIU N8130 y F4311 están catalogadas dentro de las 
MIPYMES DEPARTAMENTAL. 
 

MATRICULA RAZON SOCIAL NIT 
AÑO DE 

RENOVACION DE 
MATRICULA 

DOMICILIO PRINCIPAL EN 
EL DEPARTAMENTO DEL 

META 
DIRECCION ACTIVIDAD ECONOMICA 

74435 
DEVIA CRUZ LAZARO 

ORLANDO 
175869634 2024 94001 - PUERTO INIRIDA CALLE 19 10-49 

N8130 ** Actividades de 
paisajismo y servicios de 
mantenimiento conexos 

201979 
GUTIERREZ GAITAN 
CARLOS ALBERTO 

173114049 2024 50568 - PUERTO GAITAN CALLE  20 N. 2F-04 
N8130 ** Actividades de 
paisajismo y servicios de 
mantenimiento conexos 

276058 
VALENCIA GRANADA 

HECTOR DIDIER 
78194069 2024 50577 - PUERTO LLERAS 

CRA 9 N 6 - 75 BRR 
PORVENIR 

N8130 ** Actividades de 
paisajismo y servicios de 
mantenimiento conexos 

285907 
PEREZ GARCIA 

ALBEIRO 
173906676 2024 50573 - PUERTO LOPEZ 

VEREDA ALTO DE 
MENEGUA KM 7 VIA 

GAITAN FINCA 
MESETAS 

N8130 ** Actividades de 
paisajismo y servicios de 
mantenimiento conexos 

316294 
SUMINISTROS Y 
SERVICIOS C&W 

9010926271 2024 
50110 - BARRANCA DE 

UPIA 
CL 11 A 5 73 BRR 

FERIAS 

N8130 ** Actividades de 
paisajismo y servicios de 
mantenimiento conexos 

380884 
BARRERA MAHECHA 

ALEJANDRO 
32368888 2024 50001 - VILLAVICENCIO 

CONJUNTO AMARILO 
TORRE 2 APTO 603 

N8130 ** Actividades de 
paisajismo y servicios de 
mantenimiento conexos 

413936 
RUIZ URREGO DIANA 

CAROLINA 
403310274 2024 50001 - VILLAVICENCIO 

CRA 42 6 SUR 148 
SUR TRR 3 APT 502 
HDA ROSA BLANCA 

PAS 

N8130 ** Actividades de 
paisajismo y servicios de 
mantenimiento conexos 



ANÁLISIS DEL SECTOR 
                    

 

427776 
MANTENIMIENTO 

GMR S.A.S. 
9016605451 2024 50568 - PUERTO GAITAN 

VEREDA RUBIALES 
CENTRO POBLADO EL 

PORVENIR 

N8130 ** Actividades de 
paisajismo y servicios de 
mantenimiento conexos 

446555 
SERVICIOS E 

INGENIERIA M&M P.G 
SAS 

9017648840 2024 50568 - PUERTO GAITAN 
CR 4 17 A 27 NUEVA 

JERUSALEN 

N8130 ** Actividades de 
paisajismo y servicios de 
mantenimiento conexos 

451162 
CLAVIJO HERNANDEZ 

JORGE GONZALO 
1121824398

2 
2024 50001 - VILLAVICENCIO 

KM 3 VIA RESTREPO 
VEREDA CAIRO ALTO 

FINCA LOS 
ARRAYANES 

N8130 ** Actividades de 
paisajismo y servicios de 
mantenimiento conexos 

451341 
SERVIASEO INTEGRAL 

JM SAS 
9017935642 2024 50001 - VILLAVICENCIO 

CALLE 36 # 9A -07 MZ 
CA 19 

N8130 ** Actividades de 
paisajismo y servicios de 
mantenimiento conexos 

451440 
OROZCO TOVAR 

DANIEL MAURICIO 
1121917785

1 
2024 50001 - VILLAVICENCIO 

CALLE 14 C Nro. 43 - 
63 CAMBULOS 

N8130 ** Actividades de 
paisajismo y servicios de 
mantenimiento conexos 

452810 
LONDOÑO FLOREZ 

OMAR 
78428448 2024 50001 - VILLAVICENCIO CARRERA 9 N° 9-22 

N8130 ** Actividades de 
paisajismo y servicios de 
mantenimiento conexos 

453353 SERVI-MOS S.A.S 9018109402 2024 50318 - GUAMAL CASA 20 MZ C 
N8130 ** Actividades de 
paisajismo y servicios de 
mantenimiento conexos 

454243 BIOFORESTAR SAS 9018071991 2024 
50150 - CASTILLA LA 

NUEVA 
CALLE 14 8 43 

N8130 ** Actividades de 
paisajismo y servicios de 
mantenimiento conexos 

454797 
DUARTE MENDEZ 

LUCIANA 
404203066 2024 50568 - PUERTO GAITAN 

VEREDA RUBIALES 
FINCA DANIELA 

N8130 ** Actividades de 
paisajismo y servicios de 
mantenimiento conexos 

232858 
QUEVEDO MOLINA 

ALBER HERNAN 
860787591 2024 50006 - ACACIAS CRA 25A 16 73 F4311 ** Demolición 

 
 

5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA: 

 
5.1 ANÁLISIS HISTÓRICO DE LAS CONDICIONES QUE EN EL PASADO 

HA ESTABLECIDO LA ENTIDAD PARA CONTRATOS CON OBJETOS 
SIMILARES 

 
Teniendo en cuenta las condiciones en las cuales se ha adquirido en el pasado el objeto del presente 
proceso de contratación, el servicio nacional de aprendizaje SENA, realizó el correspondiente análisis, 
así: 

 
Para realizar el análisis de la demanda, la Entidad revisó el comportamiento de procesos contractuales 
similares desarrollados en vigencias anteriores por el SENA en diferentes regionales. Esto, teniendo en 
cuenta que la adquisición del servicio objeto de este proceso contractual responde a la naturaleza y 
misión especial que desarrolla el SENA como entidad de formación integral, y en particular este centro 
de formación. 
Asimismo, se realizó una consulta en la plataforma SECOP, como se detalla a continuación: 
 

NUMERO DE 

CONTRATO 

MODALIDA

D 
ENTIDAD 

CONTRA

TISTA 
OBJETO 

PLAZ

O  
VALOR 
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CO1.PCCNTR

.7147857

  

MÍNIMA 

CUANTÍA 

SENA 

REGIONAL 

VALLE 

GRUPO DE 

APOYO 

ADMINISTR

ATIVO 

MIXTO 

CLAUDI

A 

FERNAN

DA 

URRUTI

A 

SANCHE

Z 

CONTRATAR LAS ADECUACIONES 

GENERALES DE LA SEDE SANTA 

FE DEL CENTRO DE LA 

CONSTRUCCIÓN PARA LA 

VIGENCIA 2024. 

8 DIAS 81.024.014

,67 

CO1.PCCNTR

.7082643

  

MÍNIMA 

CUANTÍA 

SENA 

REGIONAL 

CUNDINAM

ARCA 

GRUPO DE 

APOYO 

ADMINISTR

ATIVO 

MIXTO 

AGAC 

SAS 

REALIZAR ADECUACIONES A 

TODO COSTO INCLUYENDO 

MANO DE OBRA NECESARIAS 

PARA LA ACTUALIZACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA 

DE LOS AMBIENTES DE 

INDUSTRIA DEL CENTRO 

INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO 

EMPRESARIAL PROYECTO SGPS-

12428- 2024. 

60 

DIAS 

114.826.55

5 

CO1.PCCNTR

.7082412 

MÍNIMA 

CUANTÍA 

SENA 

DIRECCION 

GENERAL 

SERVICI

OS Y 

SUMINIS

TROS 

INSTITU

CIONAL

ES SAS 

CONTRATAR LAS ADECUACIONES 

A LA INFRAESTRUCTURA DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL (INCLUYE 

SALA DE LACTANCIA, LUDOTECA, 

PUNTO DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO, OFICINA SST Y 

SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL). 

43 

DIAS 

90.117.426 

CO1.PCCNTR

.7105890 

MÍNIMA 

CUANTÍA 

SERVICIO 

NACIONAL 

DE 

APRENDIZA

JE - SENA 

MAGDALEN

A 

PINSE 

SAS 

CONTRATAR LAS ADECUACIONES 

DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE 

LOS LABORATORIOS DE CALIDAD 

DE AGUA Y ALIMENTO VIVO DE LA 

UNIDAD ACUICOLA, PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

SENNOVA, DE CÓDIGO SGPS-

12205- 2024. 

26 

DIAS 

84.385.052

,76 

CO1.PCCNTR

. 7007714 

MÍNIMA 

CUANTÍA 

SENA 

REGIONAL 

GUAINÍA 

MAG 

INGENIE

ROS 

CIVIL Y 

AMBIEN

TAL SAS 

CONTRATAR LAS ADECUACIONES 

DE LOS AMBIENTES DE 

FORMACIÓN DEL CENTRO 

AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL 

NORORIENTE AMAZÓNICO – 

SENA REGIONAL GUAINÍA. 

60 

DIAS 

116.744.55

7 

 

Consulta página: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii 

 

Dentro de las herramientas dispuestas por Colombia compra eficiente, para la elaboración de estudios 
del sector, se obtiene información relevante para el análisis de la demanda a nivel nacional y 
departamental en el SENA en el 2024: 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
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Fuente: Colombia compra eficiente  

 

 

 

Fuente: Colombia compra eficiente  
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6 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

6.1 IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES EN EL MERCADO NACIONAL 
DEL BIEN O SERVICIO QUE HAN PARTICIPADO DE LOS PROCESOS 
DE CONTRATACIÓN CON EL ESTADO: 

 

El Centro de Industria y Servicios del Meta, realizó el correspondiente análisis en Colombia compra a 
nivel nacional y departamental de los proveedores por regiones:  

 

A nivel nacional:  

 
En el Meta: 

 
 

  
 
 
Igualmente, para el presente proceso se presentaron cotizaciones de posibles proveedores a nivel 
local y departamental: 
 

• CONSTRUENERGYCOL S.A.S – NIT: 901441042-1 

• GRUPO EMPRESARIAL MVC SAS – NIT: 901286661-4 

• GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS  – NIT: 901444436-1 

• AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TRAVEL STORE S.A.S – NIT: 901518123-0 
 

 
 
 
Proyectó: Diego Alexander Toro Jurado, Apoyo económico y financeiro - Contratista 


