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SC5780-4-22

DESAJCLO25-2465

Santiago de Cali, mayo 26, 2025

Señores]
PROVEEDORES
Ciudad

Asunto: “Solicitud de cotización para estudio del mercado”

Respetados señores,

Comedidamente se informa que esta Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali
– Valle del Cauca, está interesada en contratar la interventoría integral para las labores de
mantenimiento, adecuaciones y reparaciones al Palacio Nacional de Cali, a todo costo,
incluyendo materiales.

Por lo anterior y con el fin de establecer el presupuesto oficial estimado, se solicita cotizar el
valor por mensualidad, de los siguientes perfiles, los cuales harán parte del personal mínimo
requerido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La interventoría es el seguimiento especializado a la ejecución de un proyecto, a fin de
garantizar el cumplimiento, debido desarrollo y entrega de un producto satisfactorio a la
Entidad contratante, para ello entre otros deberá realizar las gestiones de carácter técnico,
administrativo, financiero, ambiental y jurídico.

Las obras y trabajos que serán objeto de la interventoría, se detallan en el Proceso de
Licitación Pública, identificado con el número de expediente electrónico No. LP-02-2025, (el
cual se encuentra en etapa precontractual) cuyo Link es:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.
NTC.8188634&isFromPublicArea=True&isModal=False

En dicho expediente, el interesado puede consultar entre otros el alcance, las
características y documentos técnicos (planimetrías, especificaciones técnicas y proceso
constructivo), insumo base para el desarrollo de las obras a vigilar.

El alcance de los servicios objeto del presente proceso de interventoría corresponde a velar
por la correcta ejecución de contrato de obra, verificando in suti el correcto desarrollo de las
actividades conforme las especificaciones técnicas, cronograma de obra, así como también
la obligaciones técnicas y generales que de quien ejecuta, llevando el control oportuno y
debidamente documentado de los siguientes aspectos:

 ADMINISTRATIVO: Corresponde a las labores de seguimiento, verificación, control
y certificación del cumplimiento de las de las obligaciones del contratista de obra,
desde el inicio hasta la terminación y liquidación del contrato.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8188634&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8188634&isFromPublicArea=True&isModal=False
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 FINANCIERO: Corresponde a las labores de seguimiento, verificación, control y
elaboración de formato relacionados con el avance financiero del contrato de obra
durante su ejecución y posterior liquidación.

 AMBIENTAL: Corresponde a las labores de seguimiento, verificación, control y
certificación de la implementación y cumplimiento de las medidas planteadas en el
plan de manejo ambiental definido, durante la ejecución de la obra

 JURÍDICO: Corresponde a verificar la aplicación y cumplimiento de los aspectos
regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato de Obra,
informar sobre nueva normatividad que surja, así como emitir concepto de este
aspecto en caso de ser necesario en el desarrollo del contrato.

 TÉCNICO: Corresponde a la verificación, seguimiento y control de los elementos o
materiales que se suministren, procesos constructivos, especificaciones técnicas
conforme la normatividad técnica correspondiente durante la ejecución de las
actividades, así como también las respectivas pruebas de funcionamiento previo a la
puesta en servicio, emitiendo la respectiva certificación o informe.

Para la prestación del servicio de interventoría, se deberá contar con un equipo conformado
mínimo por los perfiles que continuación se relacionan

Para el desarrollo de sus funciones, el interventor tendrá en cuenta lo contenido en el Pliego
de Condiciones Definitivo y sus anexos, del Proceso de Licitación Pública No. LP-02-2025,
que se encuentra en curso actualmente.

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, ejerce el control
y la vigilancia de la ejecución de: “las obras de modernización, adecuación y puesta en
funcionamiento del sistema de red contraincendios en el inmueble Palacio Nacional de Cali,
a todo costo”, conforme lo indicado en el Numeral 1, Artículo 14 de la Ley 80 de 1993, “(…)

Perfil Cargo Cantidad

Arquitecto o Ingeniero Civil, con experiencia mínima de cinco (5) años contados a
partir de su matrícula profesional y dos (2) años como director en ejecución o
interventoría de proyectos de construcción y haber participado en mínimo dos (2)
proyectos con áreas superiores a 2000m2, tener curso de trabajo seguro en
alturas

Director de
interventoría

1

Ingeniero Civil/arquitecto con experiencia mínima de tres (3) años contados a
partir de su matrícula profesional y un (1) años como residen de obra o
interventoría de proyectos de construcción y haber participado en mínimo un (1)
proyecto con área superior a 2000m2, tener curso de trabajo seguro en alturas

Residente
de

interventoría
1

Tecnólogo en Seguridad y Salud en el trabajo o profesiones a fines, tendrán a su
cargo todas las actividades relacionadas con seguridad industrial, matrices de
riesgo, coordinación de trabajo seguro en altura, consolidación de planillas de
aportes sociales y las demás propias. experiencia mínima de tres (3) años
contados a partir de la expedición de la licencia de prestación de servicios
expedida por la Secretaria de Salud correspondiente o la entidad pertinente

Residente
SISO

interventoría
1

Ingeniero ambiental quien realizará la interventoría a todo lo relacionado con la
caracterización, implementación y cumplimiento de la normatividad ambiental.
Validará y entregará los respectivos informes y soportes, debe tener mínimo tres
(3) años de experiencia profesional, y un (1) año en obra en interventoría y/o
ejecución de obras civiles similares

Ing.
Ambiental

1
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Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la
ejecución del contrato (…)” y lo establecido en el inciso 3, Artículo 83 de la ley 1474 de 2011,
“(…) La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del
contrato que realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo
anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato
principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable,
jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. (…)”.

De igual forma, con apego de la normatividad mencionada, la Dirección Seccional de
Administración Judicial, emitió la Resolución No. 7049 de 31 de diciembre de 2019, “Por la
cual se adoptan lineamientos para ejercer la supervisión e interventoría a los contratos
celebrados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales”, la cual
debe tener presente el interventor para el desarrollo de sus actividades.
Para realizar la respectiva interventoría, el Interventor deberá tener en cuenta además de
las consagradas en la Ley, las obligaciones que se establezcan en el presente proceso de
selección.

NOTAS:

Quien esté interesado en presentar cotización y tenga alguna inquietud o desee realizar la
visita al inmueble a intervenir, tales visitas no serán obligatorias y podrán ser coordinadas al
número teléfono 602 8986868 extensión 1503 o al número celular 3102726793, con el señor
Edwin Reinaldo Cante Cruz.

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS

El Servicio a contratar se encuentra codificado hasta el tercer nivel del Clasificador de
Bienes y Servicios conforme lo indicado en el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del
Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015.

VALOR DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá incluir de ser el caso, impuestos o tributos de Ley y cualquier concepto
que pueda incidir sobre el costo del ofrecimiento. El contratista deberá asumir los costos que
se deriven de la legalización y ejecución del contrato.

OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Clasificación
UNSPSC

Segmento Familia Clase Producto

81101500
Servicios Basados en
Ingeniería, Investigación y
Tecnología

Servicios profesionales
de ingeniería y
arquitectura

Ingeniería civil y
arquitectura

-

81101600
Servicios Basados en
Ingeniería, Investigación y
Tecnología

Servicios profesionales
de ingeniería

Ingeniería mecánica -
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El Interventor debe cumplir, además de lo establecido en la Ley 1474 de 2011modificada por
la Ley 1882 de 2018 y de lo dispuesto por la Dirección Seccional de Administración Judicial
en la Resolución No.7049 del 31 de diciembre de 2019, en especial con las siguientes
obligaciones:

1. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de
conformidad con el numeral 4 Artículo 5 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con
los artículos 7 y 11 de la Ley 1480 de 2011.

2. El Interventor debe ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual, puede
en cualquier momento, exigir al Contratista, la información que considere necesaria
y adoptar las medidas pertinentes con el fin de mantener, durante el desarrollo y
ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras
requeridas durante y hasta la culminación del mismo.

3. Constituir las Garantías que establezca el Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, en la
Invitación Publica, así mismo deberá informar toda suspensión, reinicio y
modificación del Contrato a la Compañía Aseguradora, a efectos de prorrogar la
vigencia de la misma en caso de requerirse.

4. El Interventor debe contar con el personal solicitado (Equipo de Trabajo), el cual
hace parte integral del proceso de selección correspondiente. Este personal debe
ser verificado por el Supervisor del contrato al momento de la suscripción del Acta de
Inicio.

5. Mantener durante la ejecución del contrato de Interventoría, el equipo de trabajo
ofrecido en el proceso de selección, la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Cali – Valle del Cauca a través de la Supervisión, puede solicitar la
sustitución de cualquier integrante del equipo de trabajo si éste no cumple con los
requisitos exigidos o tiene un desempeño no adecuado que afecte el buen desarrollo
de la ejecución del Contrato. Así mismo y en caso de realizar modificaciones sobre el
personal indicado en la propuesta, el Interventor deberá informar al Supervisor del
Contrato con dos (2) semanas de anticipación y solicitar la verificación de este
personal, el cual o los cuales deberán cumplir lo contenido en el presente
documento.

6. Velar por la buena ejecución del contrato de obra en términos de calidad, tiempo y
costos asociados.

7. Realizar la gestión necesaria para la oportuna ejecución de actividades dentro del
cronograma pactado y la coordinación entre la Nación – Consejo Superior de la
Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca
y el Contratista de Obra.

8. Realizar las actividades estipuladas en el contrato y las necesarias que conduzcan al
cumplimiento por parte del Contratista de la obra, de todas las obligaciones técnicas,
administrativas, contables, financieras, jurídicas y ambientales.
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9. Verificar que la obra contratada, esté acorde con lo estipulado por la Nación –
Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial
de Cali – Valle del Cauca, conforme con los documentos técnicos publicados dentro
del proceso de selección y que correspondan con la oferta presentada por el
Contratista.

10. Verificar que el Contratista de la obra mantenga durante toda la ejecución de las
labores contratadas, el equipo de trabajo ofrecido en la propuesta y solicitar la
sustitución de cualquiera de ellos, en caso que no cumplan con los requisitos
exigidos por la Entidad, o que su desempeño no sea el adecuado.

11. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de la obra, respecto de
la normatividad en Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), del personal que se utilice en la ejecución del contrato. Decreto 1072 de 2015.

12. El Interventor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que se
llegue a presentar. Si el Contratista de la obra, rehúsa o descuide cumplir cualquier
recomendación escrita del Interventor, éste le notifica por escrito sobre el
incumplimiento de dicha recomendación, señalando específicamente las omisiones
o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún
efecto dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, el Interventor comunica dicha
situación a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del
Cauca, para que tome las medidas que considere necesarias.

13. Emitir concepto Técnico, Administrativo, Financiero, Contable, Jurídico y Ambiental
cuando quiera que surjan dudas sobre el alcance de modificaciones durante la
ejecución del Contrato, a fin de establecer la viabilidad de las mismas. En el
concepto, el Interventor debe establecer si los cambios pueden ser realizados de
común acuerdo y por escrito entre el Contratista, el Interventor y el Supervisor
designado o si es necesario realizar Otrosíes, Prórrogas o Adiciones al contrato.
Dicho concepto debe ser emitido por el profesional idóneo que la Interventoría debe
contratar para tal fin, mientras se hace entrega a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca.

14. Realizar comités de obra en la periodicidad previamente acordada con la Entidad en
el cual participe las tres partes (el Contratista, la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, y la interventoría) para evaluar el
avance de ejecución del contrato de obra y las dificultades que se lleguen a
presentar; de dicha reunión se debe dejar constancia en Acta, documento que debe
ser allegado a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del
Cauca, en copia, a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la
realización de la reunión. Estos documentos deben ser custodiados mientras se
hace entrega a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del
Cauca.

15. Estudiar, evaluar y aprobar los Análisis de Precios Unitarios y cantidades de las
Actividades no Previstas que surjan con ocasión del desarrollo de la ejecución del
contrato.
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16. Entregar a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del
Cauca, el informe mensual de ejecución de obra, en el cual incluya porcentajes de
avance real de las cantidades de obra del contrato, incluyendo el registro fotográfico
correspondiente y el cumplimiento del Plan de Calidad, el Plan del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y el documento PGAS (Plan
de Gestión Ambiental y Social), e informar inmediatamente a la Entidad en caso de
evidenciar un posible agotamiento del recurso financiero o del tiempo de vigencia del
contrato que impida completar la obra en los términos previstos.

17. Elaborar los informes sobre incumplimiento total o parcial de las obligaciones
contractuales por parte del Contratista de la obra en caso de presentarse. Dichos
informes deben incluir un análisis completo del grado de incumplimiento de las
obligaciones del Contratista y la tasación de la multa en caso de requerirse. De igual
manera se deben realizar las recomendaciones técnicas, administrativas, jurídicas,
financieras, contables y ambientales a que haya lugar. Estos documentos deben ser
custodiados mientras se hace entrega a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Cali – Valle del Cauca.

18. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de la obra, con el
Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, del personal que se
utilice durante la ejecución del contrato.

19. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de la obra con el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, del personal que emplee
durante la ejecución del contrato, conforme con lo estipulado en el artículo 2.2.4.6.28
del Decreto 1072 de 2015.

20. Expedir para efectos de pago del Contrato de obra, las certificaciones de
cumplimiento de las obligaciones técnicas, jurídicas, contables, financieras,
administrativas y ambientales del Contratista. La certificación de cumplimiento, que
expide el Interventor, constituye la prueba de la verificación y aprobación de la
ejecución del contrato y es requisito para efectuar los pagos al Contratista.

21. Remitir a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca,
todos los documentos originales, informes y demás escritos que se generen durante
la ejecución del contrato y que conserve en virtud de la Interventoría. Estos
documentos deben ser custodiados mientras se hace entrega a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca.

22. Responder en los tiempos que corresponda, toda información que soliciten los Entes
de Control, tanto para el contrato de obra, como para el contrato de Interventoría.
Los documentos requeridos deben ser remitidos a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca. Estos documentos deben ser
custodiados mientras se hace entrega a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Cali – Valle del Cauca.

23. Suministrar al Supervisor del contrato, cuando éste lo solicite; informes sobre
cualquier aspecto del objeto del contrato.
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24. Dar acompañamiento a la Entidad en la elaboración de la respectiva liquidación del
contrato objeto de interventoría, en la cual deberá tener en cuenta lo establecido en
el Manual de Contratación y demás lineamientos de la Entidad.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

1. Exigir y verificar el cumplimiento de la obra de acuerdo a las especificaciones
técnicas definidas, con el fin de garantizar la calidad de los materiales y la estabilidad
de la obra.

2. Suscribir, junto con el Contratista, el Acta de inicio de la obra, conforme el plazo de
ejecución señalado en el proceso de selección de la obra. El documento suscrito y
en original debe ser custodiado por el Supervisor designado.

3. Requerir al contratista dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la
suscripción del Acta de Inicio, la presentación del Cronograma de Actividades y
solicitar los ajustes que sean necesarios para la correcta ejecución del contrato para
su respectiva aprobación en conjunto con la Entidad.

4. Hacer seguimiento a los trámites realizados por el Contratista de la obra, con el
propósito de obtener las autorizaciones y permisos que se requieran a fin de ejecutar
las labores objeto del contrato que garanticen el cumplimiento de la normativa
ambiental vigente, incluyendo entre otros: manejo de residuos líquidos, sólidos,
peligrosos, disposición final de escombros, conexiones de redes, etc. Los costos
asociados con estos trámites de licencias y permisos están a cargo del Contratista.

Los costos de estudios y obras civiles, así como las tarifas y expensas de ser
necesarias, están a cargo de la Entidad.

5. Revisar el Plan de Calidad, el Plan del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST) y el documento PGAS (Plan de Gestión Ambiental y Social)
presentado por el Contratista de la obra y exigir los ajustes que considere
necesarios, conforme con los lineamientos establecidos en las Especificaciones
Generales de Gestión Ambiental y Social y la Guía para la Elaboración e
Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social – PGAS, así como lo
estipulado dentro de la legislación colombiana. El documento revisado por el
Interventor, debe ser remitido a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cali – Valle del Cauca, junto con el primer Informe Mensual de la Interventoría.

Los atrasos ocasionados por documentos pendientes o errores identificados en el
documento, deben ser atribuidos al Contratista y al Interventor.

6. Validar los informes (Parciales y final) presentados por el Contratista de la obra y
allegarlos en original a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali –
Valle del Cauca, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
presentación de los mismos por parte del Contratista, con el correspondiente
concepto de cumplimiento técnico, jurídico, financiero, contable, administrativo y
ambiental emitido por la Interventoría. Los informes suscritos y en original deben ser
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custodiados por el Supervisor designado mientras se hace entrega a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca.

7. Anexar con cada corte de obra una Certificación suscrita por el Director de la
Interventoría, donde éste garantiza que las especificaciones, medidas y cantidades
de los trabajos ejecutados fueron verificadas en obra por su equipo de trabajo y que
se encuentran conforme con lo contratado.

8. Solicitar a la Entidad, al menos con quince (15) días de anterioridad, cualquier
solicitud de prórroga, adición, suspensión y reinicio del contrato de obra, a efectos de
prorrogar la vigencia de las Pólizas o tomar las medidas pertinentes, en caso de
incumplimiento. Las actas de suspensión, reinicio y/o modificación, deben contar
con la firma del Director Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del
Cauca, el Contratista, el Interventor y el Supervisor designado.

9. En caso de retraso de las obras, el Interventor debe solicitar al Contratista un Plan de
Contingencia que permita terminar la obra en los tiempos previstos. El Interventor
debe exigir el cumplimiento de esta obligación, so pena de suscribir el Plan de
Contingencia por el mismo. Este Plan debe ser remitido a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca y debe ser custodiado por el
Supervisor designado mientras se hace la entrega.

10. Entregar, con cada corte de Interventoría y en la Liquidación del Contrato de
interventoría, las certificaciones o constancias y soportes de encontrarse al día en el
pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Riesgos
Laborales, Pensiones y Parafiscales del personal de nómina con el cual ejecute el
contrato de interventoría. Lo anterior en armonía con lo dispuesto en el artículo 23 de
la Ley 1150 de 2007.

En el caso del personal que trabaje para la Interventoría, bajo contrato de prestación
de servicios se debe allegar certificación firmada por el Representante Legal o
Revisor Fiscal, si lo tuviere, sobre el cumplimiento de la normatividad de pago de
aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales,
Pensiones y Parafiscales.

11. Elaborar y suscribir junto con el Contratista, los Balances de obra parciales y final, el
Acta de Recibo Final de Obra, en los cuales deben quedar constancia que los ítems
ejecutados por el contratista cumplen con las cantidades, calidades y
especificaciones técnicas de obra.

12. Para los pagos parciales deberá expedir informe parcial de interventoría en el cual se
dé constancia de la veracidad del Informe parcial de la obra con la respectiva
relación de costos de imprevistos y registro fotográfico entregado por el contratista.

13. Coordinar y verificar que a la firma del Acta de Recibo Final, el Contratista haga
entrega de bitácora de obra e informes de obra debidamente firmada por los
profesionales que intervienen (Contratista e Interventoría) y demás documentos
relacionados con el objeto del contrato.
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14. Recibir y verificar, el inventario suministrado por el contratista de todos y cada uno de
los elementos desmontados que hacen parte del Sistema Eléctrico, emitiendo un
concepto acerca del estado y posible uso de los mismos.

15. Realizar revisión y verificación de los materiales antes de su instalación, con el fin de
que cumpla con las especificaciones técnicas y con los estándares según la norma,
brindando visto bueno de su calidad y demás datos en referencia según estudio de
consultoría.

16. Realizar y apoyar la coordinación del horario y tiempos de dedicación, estipulados
para la ejecución de las obras, conforme al cronograma aprobado.

17. Vigilar, controlar y rechazar la totalidad o parte de los suministros y de la obra
ejecutada por el contratista, que no cumpla con diseños, estudios, planos y
especificaciones técnicas, o si en su construcción no se emplearon materiales o
procedimientos adecuados.

18. Requerir al Contratista el cambio de procedimientos, equipos, maquinaria y la
disposición de los procesos que considere necesarias por razones de seguridad,
riesgo de perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta
ejecución de la obra.

19. El Interventor deberá aceptar las respectivas órdenes y asumir los sobrecostos que
demanda su incumplimiento. El atraso o suspensión de trabajos que le ocasione
tales órdenes no serán motivo de modificación del programa general de inversiones
ni del plazo del contrato.

20. Realizar evaluación técnica del personal que el contratista solicite cambio, para lo
cual deberá emitir un informe de evaluación basándose en las exigencias de la
Entidad, indicando la viabilidad del cambio o su rechazo.

21. Cumplir con los requisitos ambientales establecidos en el proceso de selección.

NOTA 1: El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones a cargo del
Interventor, estipuladas en el contrato o en sus anexos, así como el retardo en el
cumplimiento de los acuerdos pactados, da lugar a la imposición de multas a favor del
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA, de conformidad con lo
establecido en las estipulaciones contractuales adicionales del contrato.

NOTA 2: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN - Con la suscripción del contrato el
Interventor se obliga a prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume
explícitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligación de
cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011:

a. No ofrecer ni dar dádivas o sobornos y ninguna otra forma de halago o dádiva a
ningún funcionario público en relación con su contrato.
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b. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la
colusión en el presente proceso contractual.

OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR CON LA ENTIDAD:

El Interventor, se obliga con el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, a:

1. De ser necesario el Interventor realizará seguimiento sobre las autorizaciones
correspondientes inherentes para el recibo de la obra, así como a la gestión,
cumplimiento y expedición de la misma de acuerdo con la norma.

2. Ejecutar el objeto del Contrato, conforme lo establecido en el Proceso de Selección
de Mínima Cuantía.

3. Ejercer la Interventoría conforme lo establecido en el Manual de Contratación de la
Entidad (Resolución Nro. 7025 de fecha 31 de diciembre de 2019 "Por medio del cual
se adopta el Manual de Contratación de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial", Resolución Nro. 7049 de fecha 31 de Diciembre de 2019
"Por medio de la cual se adoptan lineamientos para ejercer la supervisión e
interventoría a los contratos celebrados por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y sus Seccionales" y Resolución Nro. 7050 de 2019 "Por la cual se adoptan
los lineamientos en materia de liquidación de los contratos celebrados por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales". y la Normatividad
Legal Vigente.

4. Suscribir el Acta de Liquidación del contrato dentro de los cuatro (04) meses
siguientes a su finalización. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación
previo requerimiento realizado por la entidad en dos (2) oportunidades o las partes
no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y
unilateralmente por la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DE CALI – VALLE DEL CAUCA.

5. Asumir todos los gastos que se ocasionen en relación con la legalización y ejecución
del Contrato.

6. Mantener en contacto con las partes que guarden relación con el objeto del contrato
a celebrar.

7. Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución.

8. Expedir el respectivo cumplido a satisfacción y revisar los documentos necesarios
para coordinar el pago del contrato.

9. Verificar que la obra sea recibida dentro del plazo establecido en el presente
documento.

10. Exigir al CONTRATISTA, el cumplimiento de las cláusulas contractuales.
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11. OBLIGACIONES CON EL PERSONAL: a. Cumplir con las normas laborales, en lo
referente al personal que utilice en la ejecución del Contrato y en especial a las
obligaciones establecidas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y sus decretos
reglamentarios, SG-SST y Decreto 1072 de 2015; y la Resolución Nro. 0312 de
2009. b. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el
personal que requiera en la ejecución del contrato, así como dar estricto
cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social en Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivados
de la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar de acuerdo a la
normatividad legal vigente, conforme la vinculación que se efectué. El
incumplimiento del Interventor, de las anteriores obligaciones para con el personal,
puede generar imposición de multas sucesivas y la afectación de la garantía en los
amparos de cumplimiento y de pago de salarios y prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales. C. Tomar las previsiones necesarias para garantizar la
seguridad industrial del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes. d. Suministrar al Supervisor del Contrato los
documentos y constancias necesarias para que verifique el cumplimiento con las
obligaciones a la seguridad social y aportes parafiscales, durante toda la vigencia del
Contrato. e. Responder en forma exclusiva por la vinculación del personal requerido
para la ejecución del Contrato, de manera que los errores u omisiones de este, son
de su cuenta y riesgo.

PARÁGRAFO I: En el caso del personal que ejecute la Interventoría bajo contrato de
prestación de servicios se debe allegar certificación firmada por el Representante
Legal o Revisor Fiscal si lo tuviere, sobre el cumplimiento de la normatividad de
pagos de aportes al Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y
Parafiscales.

PARÁGRAFO II: El personal que el Interventor ocupe en la realización del Contrato,
no tendrá ninguna vinculación laboral, civil, ni comercial con el CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA. La responsabilidad derivada de estas
vinculaciones correrá a cargo exclusivo del Interventor.

12. Al inicio del Contrato, el INTERVENTOR, deberá entregar al Supervisor del Contrato,
la discriminación y soportes de los gastos por concepto de pago de salarios y/o
honorarios del equipo de trabajo, conforme lo ofertado en el proceso de selección.

13. Pagar los impuestos de Ley propios de la actividad, acorde con el valor total del
contrato. 

14. La presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados conforme
con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en
concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No.000042 del 5 de mayo de 2020,
expedida por Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

15. Todas las demás que surjan de la naturaleza del mismo.

PROHIBICIONES DEL INTERVENTOR Y SUPERVISOR
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Conforme a la Resolución 7049 del 31 de diciembre de 2019 de la DEAJ y sin perjuicio de las
normas que regulan las inhabilidades e incompatibilidades y las prohibiciones y deberes, a
los interventores y supervisores les está prohibido:

a) Adoptar decisiones que impliquen modificación del contrato sin el lleno de los
requisitos legales pertinentes.

b) Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas,
favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante o
del contratista.

c) Omitir, denegar o retardar el despacho de asuntos a su cargo.

d) Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los
particulares en relación con el contrato.

e) Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o
indirectamente en el contrato.

f) Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato.

g) Gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato.

h) Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones.

i) Celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por finalidad o como efecto
establecer obligaciones a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Cali – Valle del Cauca, salvo aquellas relacionadas directamente con la actividad
de interventoría o la supervisión y que no modifiquen, adicionen o prorroguen las
obligaciones a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali –
Valle del Cauca.

LUGAR DE EJECUCIÓN

El Interventor deberá ejecutar el Contrato en el Palacio Nacional de Cali, ubicado en la Calle
12, entre Carrera 4 y Carrera 5 #12 - 04, Valle del Cauca.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (5) MESES, previa suscripción del Acta de
Inicio, la cual se suscribirá una vez se encuentren aprobadas las Garantías exigidas por
parte del Coordinador del Área Jurídica y la expedición del respectivo Registro
Presupuestal, por parte del Área Financiera de la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Cali – Valle del Cauca.

FORMA DE PAGO
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La modalidad de pago del contrato de obra será por precios unitarios. Las cantidades
ejecutadas deberán ser verificadas y registradas en sus respectivas memorias de cálculo y
en el formato de seguimiento de ejecución por cortes. El pago de la interventoría se realizará
de manera proporcional, de acuerdo con el avance de obra reportado en cada corte, con
base en el valor total del servicio contratado.

Como requisito para los pagos, se deberán anexar los siguientes documentos:

 La factura o cuenta de cobro dependiendo del régimen tributario al que pertenezca
el CONTRATISTA (responsable o no responsable del impuesto a las ventas) según
el caso.

 Acreditación del Pago de los Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, es
decir, Salud, Riesgos Laborales, Pensión y Aportes Parafiscales a las Cajas de
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “ICBF” y
Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”, Artículo 23 Ley 1150 de 2007 (planillas
de pago respecto del personal que ejecute el Contrato y Certificación de
encontrarse a paz y salvo por estos conceptos, suscrita por la Persona Natural o el
Representante Legal de la Persona Jurídica y/o Revisor Fiscal si lo tuviere), y
demás impuestos de Ley.

 Copia del libro diario de obra o bitácora.
 Formato de corte de obra parcial debidamente suscrito por el Interventor del

Contrato y Contratista.
 Informe parcial de la obra con la respectiva relación de costos de imprevistos en

caso de que los hubiere y registro fotográfico con corte al pago a realizar, suscrito
por el Interventor del Contrato y Contratista.

 Informe de Supervisión que certifique el cumplimiento de las obligaciones del
Contrato, suscrito por el Supervisor.

Para el pago final, adicional a los documentos antes indicados, se deberán anexar los
siguientes documentos:

 Informe final de la Ejecución del Contrato con la respectiva relación de los costos de
imprevistos en caso de que los hubiere y registro fotográfico, suscrito por el
Interventor del Contrato y Contratista.

 Acta de Recibo Final de Obra, que incluya el balance de la obra, debidamente
suscrita por el Interventor del Contrato y Contratista.

 Manuales y fichas técnicas de equipos, planimetría final (ubicación de puntos
conforme a su instalación, diagramas y directorios), además de los soportes de
pruebas realizadas y la certificación de puntos.

 Cumplido de recibo a satisfacción, de las actividades de obra a que haya lugar, el
cual deberá ser expedido por el Supervisor del Contrato.

En todo caso, las actas deberán presentarse a la Dirección Seccional de Administración
Judicial, dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a los cortes estipulados
anteriormente.

Los pagos quedarán sujetos a la asignación de los Recursos que la Dirección del Tesoro
Nacional del Ministerio de Hacienda y de Crédito Publico, situé a la Dirección Seccional de
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Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, y se harán en consignación a la cuenta
corriente y/o de ahorros que indique el contratista en el formulario de Beneficiario Cuenta.

NOTA: En cumplimiento de la Directiva Presidencial No.9 del 17 de septiembre de 2020, los
proveedores y contratistas del estado para efectos de realizar los pagos parciales o totales,
los contratistas o proveedores deben remitir las facturas al correo electrónico dispuesto por
el SIIF Nación, siguiendo los siguientes pasos:

- Registrar en la sección de la factura DATOS DEL ADQUIRENTE, en el campo correo, el
buzón electrónico dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de
que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la
envíe automáticamente.

- El contenido de la factura generada por el contratista o proveedor se debe registrar lo
siguiente:

1. Elaborar la factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución
gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.

2. Diligenciar en la sección de la factura DATOS del EMISOR, en el campo correo la
dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la
validación del correo.

3. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura NOTAS, lo siguiente: #$ luego el
código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del
contrato, y correo del supervisor, finalizando con#$, debidamente separados por
punto y coma.

4. El código de la Entidad es Consejo Seccional de la Judicatura 27-01-02-027.
5. Antes de emitir la factura se sugiere comunicarse con el Supervisor del Contrato

para la orientación y lineamientos con respecto a la ejecución.

El contratista a efectos de presentar la factura y documentos soportes para ella, deberá
tener en cuenta los plazos previstos por la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Cali – Valle del Cauca a través del Supervisor del Contrato.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, deben presentar la facturación a nombre del
Consorcio o Unión Temporal según sea el caso, cumpliendo con lo establecido por la DIAN
en esta materia.

Si la factura no ha sido elaborada correctamente o no se acompañan los documentos
requeridos para el pago, el término para el mismo empezará a contarse desde la fecha en
que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los
documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán
responsabilidad del contratista.
IMPACTO TRIBUTARIO

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, efectuará las
retenciones que por ley esté autorizado a realizar, como son: RETENCIÓN POR RENTA,
RETENCIÓN POR INDUSTRIA Y COMERCIO-ICA, y deducciones por el cobro de las
estampillas PROUNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y OTRAS UNIVERSIDADES
ESTATALES a la tarifa del 0.5%, PROUNIPACÍFICO Y PROUCEVA a la tarifa del 0,5% cada
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una de ellas, de acuerdo a lo indicado en las Ordenanzas 473 y 474 de 2017, y las demás
que se reglamenten durante la ejecución del contrato.

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La Supervisión del Contrato estará a cargo de la Coordinadora del Área administrativa de la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali Valle del Cauca con el apoyo del
asistente, técnico o profesional que designe la Dirección Seccional.

El Director podrá reasumir en cualquier momento la Supervisión del contrato.

El Supervisor no podrá modificar las condiciones del contrato suscrito y cualquier
modificación, adición o prórroga deberán ser autorizadas expresamente por el ordenador
del gasto.

REQUISITOS AMBIENTALES

En cumplimiento con el Acuerdo PSAA14-10160 de Junio de 2014, por medio del cual la
otrora Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adopta el plan de Gestión
Ambiental de la Rama Judicial y en concordancia con las buenas prácticas ambientales y la
responsabilidad que se tiene como Estado de cuidar y proteger los recursos naturales,
prevenir y controlar los factores de deterioro del medio ambiente, prevenir la contaminación
ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales, gestionar
ambientalmente los residuos sólidos generados; garantizar el oportuno y eficaz
cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y
laborales propias de cada actividad, propiciar un ambiente de trabajo seguro y saludable
para los empleados y funcionarios judiciales, todos los procesos de adquisiciones de bienes
y servicios que influyen de alguna manera sobre el medio ambiente, deberán ser
encaminados a la metodología de las Compras Públicas sostenibles del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Dado lo anterior, la Entidad establece los requisitos ambientales específicos para todos los
bienes y/o servicios a adquirir, como a continuación se enuncia para este tipo de contrato,
por lo que el servicio que se prestará por el futuro contratista deberá cumplir con las
siguientes obligaciones ambientales:

PARA LA EJECUCIÓN:

1. Si se requieren entregables periódicos y finales, hacerlo en medio magnético; en
caso de requerirse impresión será únicamente de informes finales; los cuales deben
ser preferiblemente a doble cara, en papel de bajo gramaje (Max. 75 gr.), letra
máximo Arial 11 y a espacio sencillo.

2. Contar con un Plan o Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).

3. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato
y a las acciones y lineamientos establecidos en la ejecución del contrato, sin costo
adicional para la Entidad.
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4. En el desarrollo de actividades en las instalaciones de la Rama Judicial, deberán
realizar la adopción e implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama
Judicial adoptado por el acuerdo PSAA14-10160 de junio de 2014.

El contratista debe comprometerse mediante una carta suscrita por el representante legal a
la adopción e implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, durante la
ejecución del contrato en las instalaciones de la Rama.

El Contratista está en la obligación de realizar todas las actividades tendientes a disminuir el
impacto ambiental del servicio a contratar, en cumplimiento de la normatividad legal vigente
en materia ambiental

GARANTÍAS

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, atendiendo la
naturaleza del objeto a contratar y a la forma de pago, con el fin de respaldar el cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del Contratista frente a la
Dirección Seccional de Administración Judicial, por razón de la celebración, ejecución y
liquidación del Contrato, el Contratista deberá constituir las siguientes Garantías:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
El Contratista se obliga a constituir, con sus propios recursos a favor de la NACIÓN –
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA, NIT: 805.003.838-9, una
Garantía Única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato,
expedida por una Compañía de Seguros establecida legalmente en Colombia; que deberá
incluir los siguientes amparos y suficiencias de conformidad con los artículos 2.2.1.2.3.1.7,
2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13 y 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015:

 Cumplimiento del Contrato: Corresponderá al diez por ciento (10%) del valor total
del Contrato. VIGENCIA: Por el plazo de ejecución del contrato, sus adiciones si las
hubiere y cuatro (4) meses más, valor dentro del cual se considera incluido las
multas y el de la cláusula penal.

 Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales:
Corresponderá al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato. VIGENCIA: Por
el plazo de ejecución del contrato, sus adiciones si las hubiere y tres (3) años más.

 Calidad del Servicio: Corresponderá al diez por ciento (10%) del valor total del
Contrato. VIGENCIA: Por cinco (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción
del acta final de obra.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debe presentar una Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual
expedida por una Compañía de Seguros establecida legalmente en Colombia, a favor de
NACIÓN –CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, de conformidad con el artículo
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, por un valor equivalente a DOSCIENTOS (200)
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SMMLV. La vigencia de esta garantía deberá ser igual al plazo de ejecución del contrato y
cuatro (4) meses más.

Esta póliza cubrirá los daños a terceros y a sus subcontratistas de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.8. y 2.2.1.2.3.1.17., del Decreto 1082 de 2015.

La Entidad Contratante, es decir NACIÓN –CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL debe aparecer en la póliza
como asegurada y beneficiaria.

El CONTRATISTA deberá renovar las Garantías cuando el valor y/o la vigencia de las
mismas se vean afectadas en razón de siniestros o por la prórroga o suspensión del
contrato, así como también estará obligado a restablecer el valor de las mismas cuando
éstas se vean reducidas en razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad Contratante.

El monto de la garantía se repondrá por el Contratista, cada vez que, en razón de las multas
impuestas, el valor asegurado se disminuyere o agotare.

PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN

 La cotización deberá presentarse a más tardar el día 29 de mayo de 2025, por
correo electrónico a la dirección: sbernalp@cendoj.ramajudicial.gov.co

Cordialmente,

MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO
Coordinadora Área Administrativa

Proyecto: Sara Daniela Bernal P- Área Administrativa

mailto:sbernalp@cendoj.ramajudicial.gov.co

