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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACION ESTATAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.2.1.5.1 — Estudios Previos para la
contratacién de Minima Cuantia del Decreto Unico Reglamentario No. 1082 del 26 de mayo de
2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021 y el articulo 5 del Decreto 0142 de 2023, se
procede a realizar el siguiente estudio previo:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Direccién Seccional de Administracién Judicial de Cali — Valle del Cauca, es el ente que debe
coadyuvar para el buen desempefio de las funciones propias de las diferentes Corporaciones y
Despachos Judiciales del Valle del Cauca.

En atencién a ese mandato y en consideracién a las disposiciones legales vigentes acerca de la
responsabilidad que recae sobre quienes administran y tienen control sobre los bienes y
patrimonio del Estado, le corresponde el deber adicional de garantizar la integridad de las
personas que laboran en la Entidad, los visitantes y en general la proteccion de los bienes que
la integran y de todos aquellos que se encuentren dentro de las instalaciones de la Rama Judicial
en el Departamento del Valle del Cauca.

Por lo anterior y toda vez que esta Direccion Seccional, tiene a su cargo los inmuebles de
propiedad de la Nacion — Consejo superior de la Judicatura, asi como también los entregados en
calidad de comodato y Depositario Provisional, los cuales requieren de reparaciones y
mantenimientos a fin de conservar su estructura y optimo estado de funcionamiento, con el fin
de garantizar el normal desarrollo de las funciones de las Corporaciones y Despachos Judiciales
del Valle del Cauca.

Para el caso concreto, se tiene el Palacio Nacional de Cali, donde funciona el Consejo Seccional
de la Judicatura del Valle del Cauca, el Tribunal Superior de Cali, el Tribunal Contencioso
Administrativo de Cali y la Comision de Disciplina Judicial, el cual ostenta la calidad de Bien de
Interés Cultural, conforme el Decreto 1722 de 1977, fue disefiado bajo el estilo neoclasico
francés, sobresaliendo por la presencia de columnas corintias, detalles ornamentales en sus
fachadas y grandes ventanales, todo en conjunto en una disposicion simétrica y estética.

Si bien es cierto dichas instalaciones se encuentran operativas y se han ido adecuando de
manera paulatina para alinearse a la normatividad vigente, en la vigencia 2021, se identifico la
necesidad de ser intervenido, en el sentido de mejorar y conservar la vida util del inmueble, para
lo cual se proyectd la intervencion del inmueble por fases, conforme la asignacion de recursos
de Nivel Central, de la siguiente manera:

En la vigencia 2022, a través del Contrato Estatal de Obra No. 058 de 2022 — SAMC-2022, se
adelanté la intervencién de la mansarda, seccion de la cubierta que generaba filtraciones de agua
al interior de los despachos, fachada, adecuacion de espacios para funcionamiento de juzgados,
entre otros.

En la vigencia 2023, mediante el Contrato Estatal de Obra No. 041 de 2023 — SAMC-2023, se
adelantd el mantenimiento de los caballetes de la cubierta en el area total de la misma, siendo
como prioridad el tratamiento de humedades, sellamiento de vidrios en ventanas 4 piso y cambio
de panel yeso afectado por humedad.

A su vez, en la vigencia 2024, conforme el Contrato Estatal de Obra No. 072 DE 2024 — SAMC-
2024, se adelanto el tratamiento de humedades que se causaron sobre la calle 12 y carrera 4 del
palacio, intervencién de fachada de la calle 12, cambio de teja en policarbonato, mantenimiento
de materas internas, tratamiento de humedades en losa, instalacién de linea de vida horizontal,
desmonte de vidrio y elaboracion de gotero en ventanas.

Ahora bien, teniendo en cuenta las necesidades de intervencién que sigue presentando el
inmueble desde el Area Administrativa a través del personal técnico realiz6 visita técnica
verificando el estado actual del mismo, identificando las necesidades de mantenimiento,
adecuaciones y reparaciones locativas tal y como se encuentra contenido en el Informe Técnico
de fecha 21 de marzo de 2025 (se anexa informe técnico).

Que debido a su categoria de BIC, dada su antigliedad y estado actual, para la presente vigencia,
se tiene proyectado, terminar la intervencion del mismo, culminando la intervencién de puertas y
ventanas, tratamiento de humedades internas, adecuaciones en el sétano, adecuacién de
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comedores, adecuaciones eléctricas para aires acondicionados y tratamiento de humedades
generales, que se han venido identificando por las olas invernales presentadas ultimamente,
actividades que fueron identificadas mediante un diagnostico visual no invasivo elaborado por el
personal técnico de la Direccion Seccional, las cuales se encuentran plasmadas en su respectivo
formato con memorias de célculo y especificaciones técnicas.

Con ocasion a ello, debido a la necesidad planteada, el Consejo Superior de la Judicatura,
mediante el Acuerdo PCSJA25-12251 de fecha 24 de enero de 2025 “aprobdé el Plan de
Inversiones de la Rama Judicial, vigencia 2025”, entre los cuales, se encuentra la actividad
“Mantenimiento e intervencion de sedes judiciales” del proyecto de inversion “Modernizacion de
la infraestructura fisica de la Rama Judicial como instrumento estratégico de acceso a la justicia
a nivel nacional” en las Direcciones Seccionales de Administracion Judicial y el Nivel Central.

En consecuencia, la Direccion de Administracion Judicial, emiti6 la Resolucion No. 3795 de fecha
24 de enero de 2025, “por la cual se desagrega y asigna, el Presupuesto de Inversion de la Rama
Judicial, en los rubros definidos en el catalogo de clasificacion presupuestal” y se realizé la
distribucion presupuestal del PROYECTO C-2701-0800-37 MODERNIZACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATEGICO
DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL en las Direcciones Seccionales,
correspondiéndole a la Seccional de Cali, por el rubro presupuestal C-2701-0800-37-20111D-
2701019-02 “ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES
ADECUADOS Y DOTADOS - MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA
RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A
NIVEL NACIONAL,” la suma de OCHO MIL MILLONES DE PESOS ($8.000.000,000,00) M/CTE,
esto para atender los diferentes proyectos que requiere la Seccional en esta materia.

En razén a ello, se identificoé la necesidad de contratar las labores de Mantenimiento,
Adecuaciones y Reparaciones al Palacio Nacional de Cali, a todo costo, incluyendo materiales,
por lo cual se viene adelantando el Proceso de Seleccion de Licitacion Publica No. LP-02-2025?,
publicado y en curso en la Plataforma SECORP 1.

Asi las cosas y toda vez que se requiere hacer seguimiento al contrato que se derive del proceso
de seleccion LP-02-2025, por corresponder a un Contrato de Obra adelantado a través de
Licitacion Publica, conforme lo sefialado el numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, sera
objeto de contar con Interventoria para su vigilancia y seguimiento técnico, financiero, contable,
administrativo y juridico, se requiere adelantar el presente proceso de seleccion con el objeto de:
“contratar la interventoria integral para las labores de mantenimiento, adecuaciones y
reparaciones al Palacio Nacional de Cali, a todo costo, incluyendo materiales”.

Lo anterior con fundamento en lo establecido en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, el cual
establece: “Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos
de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas
estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través
de un supervisor o0 un interventor, segun corresponda.

(...) La interventoria consistir4 en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato
realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la
complejidad o la extensién del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo
encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de
la interventoria. (...)”

A su vez, la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente en la “Guia
para el ejercicio de las funciones de supervision e interventoria de los contratos suscritos por las
Entidades Estatales” - G-EFSICE-02, expresa: “Las Entidades Estatales deben contratar
interventoria para los contratos: (i) de obra publica cuya seleccion obedezca a una licitacion; y
(i) los contratos que por su complejidad para Su seguimiento es necesario conocimiento
especializado” subraya fuera de texto.

Es de resaltar que, para el presente caso, el contrato de interventoria se convierte en un contrato
gue sigue la suerte del contrato de obra principal (sin que esto signifique que el contrato de
Interventoria sea un contrato accesorio), por lo tanto, en caso de que no se adjudique el contrato
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de obra que tiene por objeto “Contratar en nombre de la Nacion — Consejo Superior de la
Judicatura — Direccion Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca, las labores
de Mantenimiento, Adecuaciones y Reparaciones al Palacio Nacional de Cali, a todo costo,
incluyendo materiales.”, sobre el cual se ejercera control y seguimiento, la Entidad,
consecuentemente, se abstendra de adjudicar el contrato de interventoria.

La interventoria que se contrate debe garantizar procesos y servicios basados en el concepto de
calidad, esto afin a las politicas de calidad y de manejo ambiental que ha adoptado la Entidad.

Por lo anterior, la Direccién Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca, requiere
adelantar un proceso de seleccion de Minima Cuantia, habida consideracion al presupuesto oficial
estimado, para contratar la interventoria integral para las labores de mantenimiento, adecuaciones
y reparaciones al Palacio Nacional de Cali, a todo costo, incluyendo materiales.

Para tal fin, se elabora el presente estudio previo, con el objeto de sustentar la conveniencia y
oportunidad de este proyecto, para lo cual el Area Administrativa de la Direccion Seccional de
Administracién Judicial de Cali — Valle del Cauca, realiz6 el analisis correspondiente para determinar
las condiciones requeridas para la contratacién de la interventoria integral para las labores de
mantenimiento, adecuaciones y reparaciones al Palacio Nacional de Cali, a todo costo, incluyendo
materiales.

La presente contratacion se encuentra respaldada dentro del Plan Sectorial de Desarrollo de la
Rama Judicial 2023-2026.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

Contratar en nombre de la Nacién — Consejo Superior de la Judicatura — Direccién Seccional de
Administracién Judicial de Cali — Valle del Cauca, contratar la interventoria integral para las
labores de mantenimiento, adecuaciones y reparaciones al Palacio Nacional de Cali, a todo
costo, incluyendo materiales.

2.1 IDENTIFICACION DEL OBJETO A CONTRATAR EN EL CLASIFICADOR DE BIENES
Y SERVICIOS

El servicio objeto de contratacion, se encuentra codificado en el Clasificador de Bienes y
Servicios conforme lo indicado en el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto Unico
Reglamentario No. 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, de la siguiente
manera:

Clasificacion

UNSPSC Segmento Familia Clase Producto

Servicios Basados en | Servicios profesionales
81101500 | Ingenieria, Investigacion y | de ingenieria y
Tecnologia arquitectura

Ingenieria  civil 'y
arquitectura

Servicios Basados en
81101600 | Ingenieria, Investigacion y
Tecnologia

Servicios profesionales

i - Ingenieria mecanica
de ingenieria

Se tendra en cuenta los cédigos antes mencionados en el clasificador de bienes y servicios,
hasta el tercer nivel.

2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS ESENCIALES - CONDICIONES TECNICAS
EXIGIDAS

La interventoria es el seguimiento especializado a la ejecucién de un proyecto, a fin de garantizar
el cumplimiento, debido desarrollo y entrega de un producto satisfactorio a la Entidad contratante,
para ello, entre otros, deberd realizar las gestiones de caracter técnico, administrativo,
financiero, ambiental y juridico.

Para el presente caso, las obras y trabajos que seran objeto de Interventoria y seguimiento
integral, se detallan en el proceso de Seleccion Licitacion Publica, identificado con el nUmero de
expediente electrénico LP-02-2025, (el cual se encuentra en desarrollo en la plataforma SECOP
II) y cuyo objeto consiste en: “Contratar en nombre de la Nacion — Consejo Superior de la
Judicatura — Direccidon Seccional de Administracién Judicial de Cali — Valle del Cauca, las labores
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de Mantenimiento, Adecuaciones y Reparaciones al Palacio Nacional de Cali, a todo costo,

incluyendo materiales™.

Para el cumplimiento del presente objeto contractual, el interventor debera tener en cuenta, el
alcance, las caracteristicas y documentos técnicos planimetrias, especificaciones técnicas y
proceso constructivo que se encuentran publicados en el expediente electronico, pues estos
documentos constituyen el insumo base para el desarrollo de las obras a vigilar.

De igual modo debera tener en cuenta las disposiciones legales que rigen la materia.

El alcance de los servicios objeto del presente proceso de interventoria corresponde a velar por
la correcta ejecucion del contrato de obra, verificando in situ el correcto desarrollo de las
actividades conforme las especificaciones técnicas, cronograma de obra, asi como también la
obligaciones técnicas y generales que de quien ejecuta, llevando el control oportuno y
debidamente documentado de los siguientes aspectos:

ADMINISTRATIVO: Corresponde a las labores de seguimiento, verificacién, control y
certificacion del cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra, desde el inicio
hasta la terminacion y liquidacién del contrato.

FINANCIERO: Corresponde a las labores de seguimiento, verificacién, control y
elaboracion de formato relacionados con el avance financiero del contrato de obra durante
Su ejecucion y posterior liquidacion.

AMBIENTAL: Corresponde a las labores de seguimiento, verificacion, control y
certificacion de la implementacién y cumplimiento de las medidas planteadas en el plan
de manejo ambiental definido, durante la ejecucién de la obra

JURIDICO: Corresponde a verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos
regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato de Obra, informar
sobre nueva normatividad que surja, asi como emitir concepto de este aspecto en caso
de ser necesario en el desarrollo del contrato.

TECNICO: Corresponde a la verificacion, seguimiento y control de los elementos o
materiales que se suministren, procesos constructivos, especificaciones técnicas
conforme la normatividad técnica correspondiente durante la ejecucion de las actividades,
asi como también las respectivas pruebas de funcionamiento previo a la puesta en

servicio, emitiendo la respectiva certificacion o informe.

Para la prestacion del servicio de interventoria, se debera contar con un equipo conformado
minimo por los perfiles que continuacion se relacionan

PERFIL Y REQUISITOS CARGO | CANTIDAD EXPERIENCIA
EXPERIENCIA GENERAL: minima de
Arquitecto o Ingeniero  Civil ~ con cinco (5) afios contados a partir de su
especializacion en Gerencia de Proyectos o matricula profesional y dos (2) afios
Construccién, con experiencia minima de como director en ejecucion o
cinco (5) aﬁos_contados a partir de su interventoria de proyectos de
matricula profesional y dos (2) afios como Director de construccion
director en de]eCUClon (0] ||:1,terVent0r|§ bde interventoria 1 EXPERIENCIA ESPECIFICA: Acreditar
proyectos de construccion y haber su participacion como interventor, inspector
partlmpado en minimo 388 (§2)2proyectc;]s con o _e!scgtor en proyectos que incluyan
areas superiores a m2 que hayan actividades técnicas y operativas que
versado sobre bienes de interés cultural, permitan garantizar a la entidad el adecuado
tener curso de trabajo seguro en alturas seguimiento, control y verificacion de las
labores desarrolladas por el contratista
EXPERIENCIA GENERAL: minima de
Ingeniero Civil/arquitecto con tres (3) aflos contados a partir de su
especializacion en gerencia de proyectos matricula profesional
con experiencia minima de tres (3) afos EXPERIENCIA ESPECIFICA: un (1)
contados a partir de su matricula profesional . afio como residente de obra o
y un (1) afios como residen de obra o Residente interventoria  de  proyectos  de
interventoria de proyectos de construccion y interv(:aentorl'a ! construccion y haber participado en
haber participado en minimo un (1) proyecto minimo un (1) proyecto con area
con &rea superior a 2000m2 que haya superior a 2000m2, tener curso de
versado sobre bienes de interés cultural, trabajo seguro en alturas, Certificar que
tener curso de trabajo seguro en alturas hizo parte de la ejecucién de un contrato de
Interventoria o de ejecucion de actividades

2https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8188634&isFro
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Tecndlogo en Seguridad y Salud en el EXPERIENCIA GENERAL: experiencia

trabajo o profesiones a fines, tendran a su minima de tres (3) afios contados a

cargo todas las actividades relacionadas con partir de la expedicién de la licencia de

seguridad industrial, matrices de riesgo, prestacion de servicios expedida por la

coordinacion de trabajo seguro en altura, Secretaria de Salud correspondiente o

consolidacion de planillas de aportes Residente la entidad pertinente

sociales y las demés propias. experiencia SISO 1 EXPERIENCIA ~ ESPECIFICA  Debera

minima de tres (3) afios contados a partir de interventoria certificar su participacion en un contrato de

la expedicion de la licencia de prestacion de Interventoria o de ejecucion de actividades

servicios expedida por la Secretaria de Salud

correspondiente o la entidad pertinente.

Debera acreditar curso de altura y el curso

20 horas en el sistema de gestion de

seguridad y salud en el trabajo SG-SST.

Ingeniero ambiental quien realizara la EXPERIENCIA  GENERAL: tener

interventoria a todo lo relacionado con la minimo tres (3) afios de experiencia

caracterizacion, implementacién y profesional

cumplimiento de la normatividad ambiental. In EXPERIENCIA ESPECIFICA: un (1)

Validara y entregara los respectivos informes 9. 1 afio en obra en interventoria y/o
o . Ambiental . " - .

y soportes, debe tener minimo tres (3) afios ejecucion de obras civiles similares

de experiencia profesional, y un (1) afio en

obra en interventoria y/o ejecucion de obras

civiles similares

Nota: Es necesario e importante que el personal de interventoria certifique y acredite que ha
realizado contratos en obras de indole patrimonial, que cumpla con el 100% de los SMMLYV del
PPTO y que el contrato contenga las actividades de interventoria en contratos referentes al
objeto y de esta manera hacer un sano seguimiento a las actividades adelantadas en la
infraestructura a intervenir. Siendo esta BIEN PATRIMONIAL CULTURAL

Para el desarrollo de sus funciones, el interventor tendra en cuenta lo contenido en el Pliego de
Condiciones Definitivo y sus anexos, del Proceso de Licitacion Publica No. LP-02-2025, que se
encuentra en curso actualmente.

La Direccion Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca, ejerce el control y
la vigilancia de la ejecucion de: “las labores de Mantenimiento, Adecuaciones y Reparaciones al
Palacio Nacional de Cali, a todo costo, incluyendo materiales., conforme lo indicado en el
Numeral 1, Articulo 14 de la Ley 80 de 1993, “...) Tendran la direccion general y la
responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecucion del contrato (...)" y lo establecido
en el inciso 3, Articulo 83 de la ley 1474 de 2011, “(...) La interventoria consistira en el
seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato que realice una persona natural o
juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensiéon del mismo lo
justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la
naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico,
financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria. (...)"

De igual forma, con apego de la normatividad mencionada, la Direccibn Seccional de
Administracion Judicial, emitio la Resolucién No. 7049 de 31 de diciembre de 2019, “Por la cual
se adoptan lineamientos para ejercer la supervision e interventoria a los contratos celebrados
por la Direccién Ejecutiva de Administracion Judicial y sus Seccionales”, la cual debe tener
presente el interventor para el desarrollo de sus actividades, y demas disposiciones que al
respecto emita Nivel Central.

Para realizar la respectiva interventoria, el Interventor debera tener en cuenta ademas de las
consagradas en la Ley, las obligaciones que se establezcan en el presente proceso de seleccion.

NOTAS:

Quien esté interesado en presentar propuesta y tenga alguna inquietud o desee realizar la visita
al inmueble a intervenir, tales visitas no seran obligatorias y podran ser coordinadas al nimero
teléfono 602 8986868 extension 1503 o al numero celular 3102726793, con el sefior Edwin
Reinaldo Cante Cruz.

2.3. OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA
El Interventor debe cumplir, ademds de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 modificada por la

Ley 1474 de 2011 y de lo dispuesto por la Direccion Seccional de Administracién Judicial en la
Resolucion No. 7049 del 31 de diciembre de 2019, en especial con las siguientes obligaciones:
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2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

2.3.10.

2.3.11.

2.3.12.

2.3.13.

Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de conformidad
con el numeral 4 Articulo 5 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los articulos 7 y
11 de la Ley 1480 de 2011.

Ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual, puede en cualquier momento,
exigir al Contratista, la informacién que considere necesaria y adoptar las medidas
pertinentes con el fin de mantener, durante el desarrollo y ejecucién del contrato, las
condiciones técnicas, econdmicas Yy financieras requeridas durante y hasta la
culminacion del mismo.

Constituir las Garantias que establezca el Consejo Superior de la Judicatura — Direccion
Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca, en la Invitacion Publica,
asi mismo debera informar toda suspension, reinicio y modificacion del Contrato a la
Compairiia Aseguradora, a efectos de prorrogar la vigencia de la misma en caso de
requerirse.

Contar con el personal solicitado (Equipo de Trabajo), el cual hace parte integral del
proceso de seleccidon correspondiente. Este personal debe ser verificado por el
Supervisor del contrato al momento de la suscripcion del Acta de Inicio.

Mantener durante la ejecucién del contrato de Interventoria, el equipo de trabajo ofrecido
en el proceso de seleccion, la Direccién Seccional de Administracion Judicial de Cali —
Valle del Cauca a través de la Supervision, puede solicitar la sustitucion de cualquier
integrante del equipo de trabajo si éste no cumple con los requisitos exigidos o tiene un
desempefio no adecuado que afecte el buen desarrollo de la ejecucion del Contrato. Asi
mismo y en caso de realizar modificaciones sobre el personal indicado en la propuesta,
el Interventor debera informar al Supervisor del Contrato con dos (2) semanas de
anticipacion y solicitar la verificacion de este personal, el cual o los cuales deberan
cumplir lo contenido en el presente documento.

Velar por la buena ejecucion del contrato de obra en términos de calidad, tiempo y costos
asociados.

Realizar la gestion necesaria para la oportuna ejecucioén de actividades dentro del
cronograma pactado y la coordinacién entre la Nacion — Consejo Superior de la
Judicatura - Direccién Seccional de Administracién Judicial de Cali — Valle del Cauca y
el Contratista de Obra.

Realizar las actividades estipuladas en el contrato y las necesarias que conduzcan al
cumplimiento por parte del Contratista de la obra, de todas las obligaciones técnicas,
administrativas, contables, financieras, juridicas y ambientales.

Verificar que la obra contratada, esté acorde con lo estipulado por la Nacién — Consejo
Superior de la Judicatura - Direccion Seccional de Administracién Judicial de Cali — Valle
del Cauca, conforme con los documentos técnicos publicados dentro del proceso de
seleccién y que correspondan con la oferta presentada por el Contratista.

Verificar que el Contratista de la obra mantenga durante toda la ejecucion de las labores
contratadas, el equipo de trabajo ofrecido en la propuesta y solicitar la sustitucién de
cualquiera de ellos, en caso que no cumplan con los requisitos exigidos por la Entidad,
0 gque su desemperio no sea el adecuado.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de la obra, respecto de la
normatividad en Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST),
del personal que se utilice en la ejecucion del contrato. Decreto 1072 de 2015.

Documentar las causas o motivos del incumplimiento que se llegue a presentar. Si el
Contratista de la obra, rehtsa o descuida cumplir cualquier recomendacién escrita del
Interventor, éste le notifica por escrito sobre el incumplimiento de dicha recomendacion,
sefialando especificamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento.
Si esta notificacion no surte ningun efecto dentro de un plazo de cinco (5) dias habiles,
el Interventor comunica dicha situacién a la Direccién Seccional de Administracion
Judicial de Cali — Valle del Cauca, para que tome las medidas que considere necesarias.

Emitir concepto Técnico, Administrativo, Financiero, Contable, Juridico y Ambiental
cuando quiera que surjan dudas sobre el alcance de modificaciones durante la ejecucion
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del Contrato, a fin de establecer la viabilidad de las mismas. En el concepto, el
Interventor debe establecer si los cambios pueden ser realizados de comun acuerdo y
por escrito entre el Contratista, el Interventor y el Supervisor designado o si es necesario
realizar Otrosies, Prérrogas o Adiciones al contrato. Dicho concepto debe ser emitido
por el profesional idéneo que la Interventoria debe contratar para tal fin, mientras se
hace entrega a la Direccion Seccional de Administracién Judicial de Cali — Valle del
Cauca.

2.3.14. Realizar comités de obra en la periodicidad previamente acordada con la Entidad en el
cual participe las tres partes (el Contratista, la Direccion Seccional de Administracion
Judicial de Cali — Valle del Cauca, y la interventoria) para evaluar el avance de ejecucién
del contrato de obra y las dificultades que se lleguen a presentar; de dicha reunién se
debe dejar constancia en Acta, documento que debe ser allegado a la Direccion
Seccional de Administracién Judicial de Cali — Valle del Cauca, en copia, a mas tardar
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la realizacion de la reunion. Estos
documentos deben ser custodiados mientras se hace entrega a la Direccion Seccional
de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca.

2.3.15. Estudiar, evaluar y aprobar los Andlisis de Precios Unitarios APUs que entregara el
Contratista de la obra dentro de los tres dias habiles siguientes a la suscripcién del acta
de inicio del contrato de Obra. Asi mismo, estudiara evaluara y aprobara las cantidades
de las Actividades no Previstas que surjan con ocasion del desarrollo de la ejecucion
del contrato de obra.

2.3.16. Aprobar y Entregar a la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle
del Cauca, el informe mensual de ejecucion de obra, en el cual incluya porcentajes de
avance real de las cantidades de obra del contrato, incluyendo el registro fotografico
correspondiente y el cumplimiento del Plan de Calidad, el Plan del Sistema de Gestion
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y el documento PGAS (Plan de Gestion
Ambiental y Social), e informar inmediatamente a la Entidad en caso de evidenciar un
posible agotamiento del recurso financiero o del tiempo de vigencia del contrato que
impida completar la obra en los términos previstos.

2.3.17. Elaborar los informes sobre incumplimiento total o parcial de las obligaciones
contractuales por parte del Contratista de la obra en caso de presentarse. Dichos
informes deben incluir un analisis completo del grado de incumplimiento de las
obligaciones del Contratista y la tasacion de la multa en caso de requerirse. De igual
manera se deben realizar las recomendaciones técnicas, administrativas, juridicas,
financieras, contables y ambientales a que haya lugar. Estos documentos deben ser
custodiados mientras se hace entrega a la Direccion Seccional de Administracion
Judicial de Cali — Valle del Cauca.

2.3.18. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de la obra, con el Sistema
Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, del personal que se utilice durante
la ejecucion del contrato.

2.3.19. Expedir para efectos de pago del Contrato de obra, las certificaciones de cumplimiento
de las obligaciones técnicas, juridicas, contables, financieras, administrativas y
ambientales del Contratista. La certificacion de cumplimiento, que expide el Interventor,
constituye la prueba de la verificacion y aprobacién de la ejecucion del contrato y es
requisito para efectuar los pagos al Contratista.

2.3.20. Remitir a la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca,
todos los documentos originales, informes y demas escritos que se generen durante la
ejecucion del contrato y que conserve en virtud de la Interventoria. Estos documentos
deben ser custodiados mientras se hace entrega a la Direccibn Seccional de
Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca.

2.3.21. Responder en los tiempos que corresponda, toda informacién que soliciten los Entes de
Control, tanto para el contrato de obra, como para el contrato de Interventoria. Los
documentos requeridos deben ser remitidos a la Direccidén Seccional de Administracién
Judicial de Cali — Valle del Cauca. Estos documentos deben ser custodiados mientras
se hace entrega a la Direccion Seccional de Administracién Judicial de Cali — Valle del
Cauca.
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2.3.22.

2.3.23.

2.4.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

24.4.

2.4.5.

2.4.6.

24.7.

2.4.8.

2.4.9.

2.4.10.

Suministrar al Supervisor del contrato, cuando éste lo solicite; informes sobre cualquier
aspecto del objeto del contrato.

Brindar acompafiamiento a la Entidad en la elaboracion de la respectiva liquidacion del
contrato objeto de interventoria, en la cual debera tener en cuenta lo establecido en el
Manual de Contratacion y demas lineamientos de la Entidad.

OBLIGACIONES TECNICAS DEL INTERVENTOR

Exigir y verificar el cumplimiento de la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas
definidas, con el fin de garantizar la calidad de los materiales y la estabilidad de la obra.

Suscribir, junto con el Contratista y Supervisor, el Acta de inicio de la obra, conforme el
plazo de ejecucién sefialado en el proceso de seleccién de la obra. EI documento
suscrito y en original debe ser custodiado por el Supervisor designado.

Requerir al contratista dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la suscripciéon
del Acta de Inicio, la presentacién del Cronograma de Actividades y solicitar los ajustes
gue sean necesarios para la correcta ejecucion del contrato para su respectiva
aprobacién en conjunto con la Entidad.

Garantizar el cumplimiento del equipo minimo requerido al Contratista de la Obra,
teniendo en cuenta los perfiles exigidos por la Entidad en el Pliego de Condiciones del
proceso LP-02-2025. En ese sentido, el Interventor debera verificar el cumplimiento de
los perfiles académicos y la experiencia.

Verificar el cumplimiento de los criterios evaluables del factor de calidad, de acuerdo a
los ofrecimientos que realice el contratista de la obra.

Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2119 de 2021, en el sentido de
verificar que se incorporen dentro del equipo de trabajo requerido para la obra, jévenes
entre los 18 y 28 afios de edad.

Realizar el seguimiento y verificacion del cumplimiento de los requisitos ambientales al
Contratista de la Obra.

Hacer seguimiento a los tramites realizados por el Contratista de la obra, con el propdsito
de obtener las autorizaciones y permisos que se requieran a fin de ejecutar las labores
objeto del contrato que garanticen el cumplimiento de la normativa ambiental vigente,
incluyendo entre otros: manejo de residuos liquidos, sdlidos, peligrosos, disposicion final
de escombros, conexiones de redes, etc. Los costos asociados con estos tramites de
licencias y permisos estan a cargo del Contratista.

Los costos de estudios y obras civiles, asi como las tarifas y expensas de ser necesarias,
estan a cargo de la Entidad.

Revisar el Plan de Calidad, el Plan del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-SST) y el documento PGAS (Plan de Gestion Ambiental y Social)
presentado por el Contratista de la obra y exigir los ajustes que considere necesarios,
conforme con los lineamientos establecidos en las Especificaciones Generales de
Gestion Ambiental y Social y la Guia para la Elaboracién e Implementacion del Plan de
Gestion Ambiental y Social — PGAS, asi como lo estipulado dentro de la legislacion
colombiana. El documento revisado por el Interventor, debe ser remitido a la Direccion
Seccional de Administracién Judicial de Cali — Valle del Cauca, junto con el primer
Informe Mensual de la Interventoria.

Los atrasos ocasionados por documentos pendientes o errores identificados en el
documento, deben ser atribuidos al Contratista y al Interventor.

Validar los informes (Parciales y final) presentados por el Contratista de la obra y
allegarlos en original a la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle
del Cauca, a mas tardar dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la presentacion
de los mismos por parte del Contratista, con el correspondiente concepto de
cumplimiento técnico, juridico, financiero, contable, administrativo y ambiental emitido
por la Interventoria. Los informes suscritos y en original deben ser custodiados por el

Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano Abadia" Carrera 10 No. 12-15 Piso 2
www.ramajudicial.gov.co



http://www.ramajudicial.gov.co/

Hoja No.9

Supervisor designado mientras se hace entrega a la Direccion Seccional de
Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca.

2.4.11. Anexar con cada corte de obra una Certificacion suscrita por el Director de la
Interventoria, donde éste garantiza que las especificaciones, medidas y cantidades de
los trabajos ejecutados fueron verificadas en obra por su equipo de trabajo y que se
encuentran conforme con lo contratado.

2.4.12. Solicitar a la Entidad, al menos con quince (15) dias de anterioridad, cualquier solicitud
de prorroga, adicion, suspensién y reinicio del contrato de obra, a efectos de prorrogar
la vigencia de las Pdlizas o tomar las medidas pertinentes, en caso de incumplimiento.
Las actas de suspensidn, reinicio y/o modificacion, deben contar con la firma del Director
Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca, el Contratista, el
Interventor y el Supervisor designado.

2.4.13. En caso de retraso de las obras, el Interventor debe solicitar al Contratista un Plan de
Contingencia que permita terminar la obra en los tiempos previstos. El Interventor debe
exigir el cumplimiento de esta obligacion, so pena de suscribir el Plan de Contingencia
por el mismo. Este Plan debe ser remitido a la Direccién Seccional de Administracién
Judicial de Cali — Valle del Cauca y debe ser custodiado por el Supervisor designado
mientras se hace la entrega.

2.4.14. Entregar, con cada corte de Interventoria y en la Liquidacion del Contrato de
interventoria, las certificaciones o constancias y soportes de encontrarse al dia en el
pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Riesgos
Laborales, Pensiones y Parafiscales del personal de némina con el cual ejecute el
contrato de interventoria. Lo anterior en armonia con lo dispuesto en el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007.

En el caso del personal que trabaje para la Interventoria, bajo contrato de prestacion de
servicios se debe allegar certificacion firmada por el Representante Legal o Revisor
Fiscal, si lo tuviere, sobre el cumplimiento de la normatividad de pago de aportes al
Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y
Parafiscales.

2.4.15. Elaborar y suscribir junto con el Contratista, los Balances de obra parciales y final, el
Acta de Recibo Final de Obra, en los cuales deben quedar constancia que los items
ejecutados por el contratista cumplen con las cantidades, calidades y especificaciones
técnicas de obra.

2.4.16. Para los pagos parciales debera expedir informe parcial de interventoria en el cual se
dé constancia de la veracidad del Informe parcial de la obra con la respectiva relacion
de costos de imprevistos y registro fotografico entregado por el contratista.

2.4.17. Coordinar y verificar que, a la firma del Acta de Recibo Final, el Contratista haga entrega
de bitacora de obra e informes de obra debidamente firmada por los profesionales que
intervienen (Contratista e Interventoria) y demas documentos relacionados con el objeto
del contrato.

2.4.18. Recibir y verificar, el inventario suministrado por el contratista de todos y cada uno de
los elementos desmontados que hacen parte del Sistema Eléctrico, emitiendo un
concepto acerca del estado y posible uso de los mismos.

2.4.19. Realizar revision y verificacion de los materiales antes de su instalacion, con el fin de
gue cumpla con las especificaciones técnicas y con los estadndares segun la norma,
brindando visto bueno de su calidad y demas datos en referencia segun estudio de
consultoria.

2.4.20. Realizar y apoyar la coordinacion del horario y tiempos de dedicacion, estipulados para
la ejecucion de las obras, conforme al cronograma aprobado.

2.4.21. Vigilar, controlar y rechazar la totalidad o parte de los suministros y de la obra ejecutada
por el contratista, que no cumpla con disefos, estudios, planos y especificaciones
técnicas, o si en su construccibn no se emplearon materiales o procedimientos
adecuados.
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2.4.22. Requerir al Contratista el cambio de procedimientos, equipos, maquinaria y la
disposicién de los procesos que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo
de perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecucién de la
obra.

2.4.23. Aceptar las respectivas oOrdenes y asumir los sobrecostos que demanda su
incumplimiento. El atraso o suspension de trabajos que le ocasione tales érdenes no
seran motivo de modificacion del programa general de inversiones ni del plazo del
contrato.

2.4.24. Realizar evaluacién técnica del personal que el contratista solicite cambio, para lo cual
debera emitir un informe de evaluacion basandose en las exigencias de la Entidad,
indicando la viabilidad del cambio o su rechazo.

2.4.25. Cumplir con los requisitos ambientales establecidos en el proceso de seleccion.

NOTA 1. El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones a cargo del
Interventor, estipuladas en el contrato o en sus anexos, asi como el retardo en el cumplimiento
de los acuerdos pactados, da lugar a la imposicién de multas a favor del CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA — DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI —
VALLE DEL CAUCA, de conformidad con lo establecido en las estipulaciones contractuales
adicionales del contrato.

NOTA 2: COMPROMISO ANTICORRUPCION - Con la suscripcién del contrato el Interventor se
obliga a prestar apoyo a la accién del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la
responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explicitamente entre otros, los
siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligacion de cumplir la Ley Colombiana,
especialmente la Ley 1474 de 2011

a. No ofrecer ni dar dadivas o sobornos y ninguna otra forma de halago o dadiva a ningun
funcionario publico en relacién con su contrato.

b. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusién en el
presente proceso contractual.

2.5. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR - EQUIPO DE TRABAJO

El Interventor debera garantizar la correcta ejecucion del contrato mediante un equipo de trabajo
minimo e idéneo, debidamente propuesto en su oferta. Este equipo estara conformado por los
perfiles que se detallan a continuacion, los cuales deberan contar con la dedicacion requerida
segun las etapas del proyecto. Cada uno de los perfiles debera cumplir y acreditar los requisitos
gue se indican enseguida:

PERFIL Y REQUISITOS CARGO | CANTIDAD EXPERIENCIA

EXPERIENCIA GENERAL: minima de
cinco (5) afos contados a partir de su
matricula profesional y dos (2) afios
como director en ejecucion o
interventoria de proyectos de

Arquitecto o  Ingeniero  Civil con
especializacién en Gerencia de Proyectos o
Construccién, con experiencia minima de
cinco (5) afos contados a partir de su
matricula profesional y dos (2) afios como

. >SIonel ; ) Director de construccion
director en ejecucion o IU’terventorla de interventoria 1 EXPERIENCIA ESPECIFICA: Acreditar
proyectos de construccion y haber su participacién como interventor, inspector
participado en minimo dos (2) proyectos con 0 ejecutor en proyectos que incluyan
areas superiores a 2000m2 que hayan actividades técnicas y operativas que
versado sobre bienes de interés cultural, permitan garantizar a la entidad el adecuado
tener curso de trabajo seguro en alturas seguimiento, control y verificacion de las
labores desarrolladas por el contratista
EXPERIENCIA GENERAL: minima de
Ingeniero Civil/arquitecto con tres (3) afios contados a partir de su
especializacion en gerencia de proyectos matricula profesional
con experiencia minima de tres (3) afos EXPERIENCIA ESPECIFICA: un (1)
contados a partir de su matricula profesional . afio como residente de obra o
~ . Residente ; ;
y un (1) afios como residen de obra o de 1 interventoria  de  proyectos  de
interventoria de proyectos de construccion y interventoria construccion y haber participado en
haber participado en minimo un (1) proyecto minimo un (1) proyecto con area
con area superior a 2000m2 que haya superior a 2000m2, tener curso de
versado sobre bienes de interés cultural, trabajo seguro en alturas, Certificar que
tener curso de trabajo seguro en alturas hizo parte de la ejecucién de un contrato de

Interventoria o de ejecucion de actividades
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Tecndlogo en Seguridad y Salud en el EXPERIENCIA GENERAL: experiencia
trabajo o profesiones a fines, tendran a su minima de tres (3) afios contados a
cargo todas las actividades relacionadas con partir de la expedicién de la licencia de
seguridad industrial, matrices de riesgo, prestacion de servicios expedida por la
coordinacion de trabajo seguro en altura, Secretaria de Salud correspondiente o

consolidacion de planillas de aportes Residente
sociales y las demés propias. experiencia SISO 1 EXPERIENCIA ~ ESPECIFICA  Debera
minima de tres (3) afios contados a partir de | . ’ certificar su participacion en un contrato de
la expedicién de la licencia de prestacion de Interventoria Interventoria o de ejecucion de actividades
servicios expedida por la Secretaria de Salud
correspondiente o la entidad pertinente.
Debera acreditar curso de altura y el curso
20 horas en el sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo SG-SST.

la entidad pertinente

Ingeniero ambiental quien realizara la EXPERIENCIA  GENERAL: tener
interventoria a todo lo relacionado con la minimo tres (3) afios de experiencia
caracterizacion, implementacién y profesional

cumplimiento de la normatividad ambiental. In EXPERIENCIA ESPECIFICA: un (1)
Validara y entregara los respectivos informes Ambightal 1 afio en obra en interventoria y/o

y soportes, debe tener minimo tres (3) afios ejecucion de obras civiles similares
de experiencia profesional, y un (1) afio en
obra en interventoria y/o ejecucién de obras
civiles similares

Nota: Es necesario e importante que el personal de interventoria certifique y acredite que ha
realizado contratos en obras de indole patrimonial, que cumpla con el 100% de los SMMLYV del
PPTO y que el contrato contenga las actividades de interventoria en contratos referentes al
objeto y de esta manera hacer un sano seguimiento a las actividades adelantadas en la
infraestructura a intervenir. Siendo esta BIEN PATRIMONIAL CULTURAL

NOTAS:

- Tanto la Experiencia general como especifica deberan ser debidamente certificadas con la
presentaciéon de las Matriculas, Certificaciones laborales y/o presentacion de contratos y/o
balance final de obra y/o Acta final de obra debidamente suscrita, en la cual se evidencien dichos
cargos, segun corresponda. Dicha documentacion debera ser aportada para la suscripcion del
Acta de Inicio al Supervisor del Contrato, a excepcién de la documentacion del Director de
Interventoria, la cual debera presentarse al momento del cierre del proceso.

- EL INTERVENTOR deberéa al inicio del contrato entregar al Supervisor del Contrato, la
discriminacion y soportes de los gastos por concepto de pago de salarios del equipo de
trabajo gue emplee para la ejecucién del futuro contrato, soportes que deberan coincidir
con los valores ofertado en el proceso de seleccion. ESTE REQUISITO SERA DE
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

2.6. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR CON LA ENTIDAD:
El Interventor, se obliga con el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, a:

2.6.1. De ser necesario el Interventor realizara seguimiento sobre las autorizaciones
correspondientes inherentes para el recibo de la obra, asi como a la gestién, cumplimiento
y expedicién de la misma de acuerdo con la norma.

2.6.2. Ejecutar el objeto del Contrato, conforme lo establecido en el Proceso de Seleccion de
Minima Cuantia.

2.6.3. Ejercer la Interventoria conforme lo establecido en el Manual de Contratacién de la
Entidad (Resolucién Nro. 7025 de fecha 31 de diciembre de 2019 "Por medio del cual se
adopta el Manual de Contratacion de la Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion
Judicial", Resolucion Nro. 7049 de fecha 31 de Diciembre de 2019 "Por medio de la cual
se adoptan lineamientos para ejercer la supervision e interventoria a los contratos
celebrados por la Direccion Ejecutiva de Administracién Judicial y sus Seccionales" y
Resolucion Nro. 7050 de 2019 "Por la cual se adoptan los lineamientos en materia de
liquidacion de los contratos celebrados por la Direccion Ejecutiva de Administracion
Judicial y sus Seccionales". y la Normatividad Legal Vigente.

2.6.4. Suscribir el Acta de Liguidacion del contrato dentro de los cuatro (04) meses siguientes a
su finalizacién. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacién previo requerimiento
realizado por la entidad en dos (2) oportunidades o las partes no llegan a un acuerdo
sobre el contenido de la misma, serd practicada directa y unilateralmente por la
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2.6.5.

2.6.6.

2.6.7.

2.6.8.

2.6.9.

2.6.10.

2.6.11.

2.6.12.

2.6.13.

2.6.14.

2.6.15.

2.7.

Palacio

DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI — VALLE DEL
CAUCA.

Asumir todos los gastos que se ocasionen en relacion con la legalizacién y ejecucién del
Contrato.

Mantener en contacto con las partes que guarden relacién con el objeto del contrato a
celebrar.

Evitar la generacion de controversias y propender por su rapida solucion.

Expedir el respectivo cumplido a satisfaccion y revisar los documentos necesarios para
coordinar el pago del contrato.

Verificar que la obra sea recibida dentro del plazo establecido en el presente documento.
Exigir al CONTRATISTA, el cumplimiento de las clausulas contractuales.

OBLIGACIONES CON EL PERSONAL: a. Cumplir con las normas laborales, en lo
referente al personal que utilice en la ejecucién del Contrato y en especial a las
obligaciones establecidas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y sus decretos
reglamentarios, SG-SST y Decreto 1072 de 2015; y la Resolucion Nro. 0312 de 2009. b.
Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que
requiera en la ejecucién del contrato, asi como dar estricto cumplimiento a todas las
obligaciones frente a los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, riesgos
laborales, pensiones y parafiscales, derivados de la ejecucion del contrato, cuando a ello
hubiere lugar de acuerdo a la normatividad legal vigente, conforme la vinculacion que se
efectué. El incumplimiento del Interventor, de las anteriores obligaciones para con el
personal, puede generar imposicidon de multas sucesivas y la afectacion de la garantia en
los amparos de cumplimiento y de pago de salarios y prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales. ¢c. Tomar las previsiones necesarias para garantizar la
seguridad industrial del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes. d. Suministrar al Supervisor del Contrato los documentos y
constancias necesarias para que verifique el cumplimiento con las obligaciones a la
seguridad social y aportes parafiscales, durante toda la vigencia del Contrato. e.
Responder en forma exclusiva por la vinculacion del personal requerido para la ejecucién
del Contrato, de manera que los errores u omisiones de este, son de su cuenta y riesgo.

PARAGRAFO I: En el caso del personal que ejecute la Interventoria bajo contrato de
prestacion de servicios se debe allegar certificacion firmada por el Representante Legal
0 Revisor Fiscal si lo tuviere, sobre el cumplimiento de la normatividad de pagos de
aportes al Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Parafiscales.

PARAGRAFO lI: El personal que el Interventor ocupe en la realizacion del Contrato, no
tendra ninguna vinculacion laboral, civil, ni comercial con el CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correra a cargo
exclusivo del Interventor.

Al inicio del Contrato, el INTERVENTOR, debera entregar al Supervisor del Contrato, la
relaciéon del equipo de interventoria, indicando el tipo de vinculacion, asi como la
discriminacion y soportes de los gastos por concepto de pago de salarios y/o honorarios,
conforme la oferta econémica presentada en el proceso de seleccion.

Pagar los impuestos de Ley propios de la actividad, acorde con el valor total del contrato.
La presentacion de la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados conforme con las
disposiciones sefaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con
lo dispuesto en la Resolucion No.000042 del 5 de mayo de 2020, expedida por Direccion
de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN, la cual debera ser cargada en la plataforma
del SECORP II.

Todas las demas que surjan de la naturaleza del mismo.

PROHIBICIONES DEL INTERVENTOR Y SUPERVISOR
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Conforme a la Resolucion 7049 del 31 de diciembre de 2019 de la DEAJ y sin perjuicio de las
normas que regulan las inhabilidades e incompatibilidades y las prohibiciones y deberes, a los
interventores y supervisores les esta prohibido:

A. Adoptar decisiones que impliguen modificacion del contrato sin el lleno de los requisitos
legales pertinentes.

B. Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para si o para un tercero, dadivas, favores o
cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante o del contratista.

C. Omitir, denegar o retardar el despacho de asuntos a su cargo.

D. Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los
particulares en relacién con el contrato.

E. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente
en el contrato.

F. Permitir indebidamente el acceso de terceros a la informacion del contrato.
G. Gestionar indebidamente a titulo personal asuntos relativos con el contrato.
H. Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones.

I. Celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por finalidad o como efecto
establecer obligaciones a cargo de la Direccién Seccional de Administracién Judicial de
Cali — Valle del Cauca, salvo aquellas relacionadas directamente con la actividad de
interventoria o la supervisién y que no maodifiquen, adicionen o prorroguen las obligaciones
a cargo de la Direccién Ejecutiva de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca.

3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
3.1. VALOR DE LA PROPUESTA

La propuesta debera incluir de ser el caso, impuestos o tributos de Ley y cualquier concepto que
pueda incidir sobre el costo del ofrecimiento. El contratista debera asumir los costos que se
deriven de la legalizacién y ejecucién del contrato.

3.2. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

El Contrato que se pretende celebrar es de Consultoria (Interventoria), segin lo establecido en
el numeral 2, Articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

3.3. LUGAR DE EJECUCION

El Interventor, debera ejecutar el Contrato en el Palacio Nacional de Cali, Calle 12, entre Carrera
4y Carrera 5 #12 - 04, de la ciudad de la ciudad de Cali, Valle del Cauca.

3.4. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato sera de CINCO (5) MESES, previa suscripcion del Acta de
Inicio, la cual se suscribira una vez se encuentren aprobadas las Garantias por parte del
Coordinador del Area Juridica y la expedicién del respectivo Registro Presupuestal, por parte del
Area Financiera de la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca.

3.5. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU
JUSTIFICACION

A efectos de establecer el Presupuesto Oficial Estimado del presente proceso de seleccion y el
valor del futuro contrato, la Entidad realiz6 el estudio de precios unitarios de mercado, adoptando
el mecanismo de “REVISION DE PRECIOS POR SOLICITUD DE COTIZACIONES”, y se
promedio sobre las cinco (5) cotizaciones recibidas en la determinacion del valor promedio. (Ver
Estudio de Mercado — Estudio del Sector).

Asi las cosas y conforme el Andlisis de Precios contenido en el documento denominado “POE
INTERVENTORIA ADECUACIONES PNC” y el Presupuesto de Inversién asignado a la
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Seccional por el Rubro “ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES
ADECUADOS Y DOTADOS - MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA
RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A
NIVEL NACIONAL”, para la vigencia 2025, el valor del Presupuesto Oficial Estimado que ha
establecido la Entidad para la presente contratacion, corresponde a la suma de CIENTO
CUARENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO
PESOS ($142.047.525) MICTE, incluido IVA, el cual sera financiado con los recursos
asignados en la presente vigencia fiscal 2025.

El proponente no podra superar el valor del Presupuesto Oficial Estimado establecido por
la Entidad en el Estudio de Precios contenido en el Estudio del Sector, so penade incurrir
en una de las causales para no considerar la propuesta.

A efecto de evaluar y escoger la propuesta mas econdmica, se tendra en cuenta
Unicamente el VALOR TOTAL incluido IVA del Anexo No. 5 Oferta Econdémica de la
Invitacion Publica.

En razoén de lo anterior, el valor del Contrato sera hasta por la suma de CIENTO CUARENTA Y
DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS
($142.047.525) M/CTE, incluido IVA.

3.6. FORMA DE PAGO

La Direccién Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca, realizara el pago
de la presente contratacion, conforme el PAC de la Entidad, de la siguiente manera:

Se realizardn cuatro (4) pagos parciales y uno (1) final, los cuales se efectuaran segun lo
correspondiente a las actividades ejecutadas, asi:

Los cuatro (4) pagos parciales, se realizaran con corte mensual, conforme el porcentaje de
avance en la obra; el dltimo pago, se efectuara al recibo y entrega final de la obra.

Como requisito para el pago parcial, se deberan anexar los siguientes documentos:

e La factura o cuenta de cobro dependiendo del régimen tributario al que pertenezca el
CONTRATISTA (responsable o no responsable del impuesto a las ventas) segun el caso.

e Acreditacion del Pago de los Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, es decir,
Salud, Riesgos Laborales, Pension y Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “ICBF” y Servicio Nacional de
Aprendizaje “SENA”, Articulo 23 Ley 1150 de 2007 (planillas de pago respecto del
personal que ejecute el Contrato y Certificacion de encontrarse a paz y salvo por estos
conceptos, suscrita por la Persona Natural o el Representante Legal de la Persona
Juridica y/o Revisor Fiscal si lo tuviere), y demas impuestos de Ley.

e Copia del diario de obra o bitacora por inmueble.

e Formato de Informe de corte de Obra Parcial debidamente suscrito por el interventor del
Contrato y Contratista.

¢ Informe parcial de la obra con la respectiva relacion de costos de imprevistos en caso de
gue los hubiere y registro fotografico con corte al pago a realizar, suscrito por el
Interventor del Contrato y Contratista.

¢ Informe de Supervision que certifique el cumplimiento de las obligaciones del Contrato,
suscrito por el Supervisor

Para el pago final, adicional a los documentos antes indicados, se deberdn anexar los siguientes
documentos:

e Informe final de la Ejecucién del Contrato con la respectiva relacién de los costos de
imprevistos en caso de que los hubiere y registro fotografico, suscrito por el Interventor
del Contrato y Contratista.

¢ Acta de Recibo Final de Obra, que incluya el balance de la obra, debidamente suscrita
por el Interventor del Contrato y Contratista.

e Cumplido de recibo a satisfaccion, de las actividades de obra a que haya lugar, el cual
debera ser expedido por el Supervisor del Contrato.

En todo caso, las actas deberan presentarse a la Direccion de Administracion Judicial, dentro de

los cinco (5) dias calendarios siguientes a los cortes estipulados anteriormente.

Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano Abadia" Carrera 10 No. 12-15 Piso 2
www.ramajudicial.gov.co



http://www.ramajudicial.gov.co/

Hoja No.15

Los pagos guedaran sujetos a la asignacion de los Recursos que la Direccion del Tesoro
Nacional del Ministerio de Hacienda y de Crédito Publico, situé a la Direccion Seccional de
Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca, y se hardn como abono a cuenta a beneficiario
final, a la cuenta corriente o de ahorros que indiqué el contratista en la certificacion bancaria.

El contratista a efectos de presentar la factura y documentos soporte para ella, debera tener en
cuenta los plazos previstos por la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle
del Cauca a través del Supervisor del Contrato.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, deben presentar la facturaciéon a nombre del
Consorcio o Unién Temporal segln sea el caso, cumpliendo con lo establecido por la DIAN en
esta materia.

Si la factura no ha sido elaborada correctamente o no se acompafan los documentos requeridos
para el pago, el término para el mismo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten
debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el dltimo de los documentos solicitados.
Las demoras gue se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista.

NOTA: En cumplimiento de la Directiva Presidencial No.9 del 17 de septiembre de 2020, los
proveedores y contratistas del estado para efectos de realizar los pagos parciales o totales, los
contratistas o proveedores deben remitir las facturas al correo electrénico dispuesto por el SIIF
Nacion, siguiendo los siguientes pasos:

- Registrar en la seccidn de la factura DATOS DEL ADQUIRENTE, en el campo correo, el
buzén electrénico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, con el fin de que, una vez generada la factura
electrénica a través del medio seleccionado, éste la envie automaticamente.

- El contenido de la factura generada por el contratista o proveedor se debe registrar lo
siguiente:

1. Elaborar la factura electrénica mediante operador tecnoldgico autorizado, solucién
gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitacion ante la DIAN.

2. Diligenciar en la seccién de la factura DATOS del EMISOR, en el campo correo la
direccioén electrénica, en donde le sera notificado en caso de existir fallas en la validacion
del correo.

3. Diligenciar en el asunto o en la seccién de la factura NOTAS, lo siguiente: #$ luego el
cédigo de identificacion de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato,
y correo del supervisor, finalizando con#$, debidamente separados por punto y coma.

4. El codigo de la Entidad es Consejo Seccional de la Judicatura 27-01-02-027.

5. Antes de emitir la factura se sugiere comunicarse con el Supervisor del Contrato para la
orientacion y lineamientos con respecto a la ejecucion.

6. El contratista a efectos de presentar la factura y documentos soportes para ella, debera
tener en cuenta los plazos previstos por la Direccidn Seccional de Administracion Judicial
de Cali — Valle del Cauca a través del Supervisor del Contrato

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, deben presentar la facturacion a nombre del
Consorcio o Union Temporal segun sea el caso, cumpliendo con lo establecido por la DIAN en
esta materia

Si la factura no ha sido elaborada correctamente o no se acompafan los documentos requeridos
para el pago, el término para el mismo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten
debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el ltimo de los documentos solicitados.
Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista

IMPACTO TRIBUTARIO

La Direccién Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca, efectuara las
retenciones que por ley esté autorizado a realizar, como son: RETENCION POR RENTA,
RETENCION POR INDUSTRIA Y COMERCIO-ICA, y deducciones por el cobro de las
estampillas PROUNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y OTRAS UNIVERSIDADES
ESTATALES a la tarifa 0.5%, PROUNIPACIFICO Y PROUCEVA a la tarifa del 0,5% cada una
de ellas, de acuerdo a lo indicado en las Ordenanzas 473, 474 de 2017, 549 de 2020y, 692 de
2025 , y las demés que se reglamenten durante la ejecucion del contrato.

3.7. SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
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La Supervision del Contrato estara a cargo del Profesional Universitario Grado 11- Arquitecto del
Area administrativa de la Direccion Seccional de Administracién Judicial de Cali Valle del Cauca
y del profesional que designe la Direccién Seccional.

El Director podra reasumir en cualquier momento la Supervision del contrato.

El Supervisor no podra modificar las condiciones del contrato suscrito y cualquier modificacion,
adicion o proérroga deberan ser autorizadas expresamente por el ordenador del gasto.

3.8.

1.

B

©CoNoO

11.

12.

3.9.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Ejercer la supervision conforme lo establecido en el Manual de Contratacion de la Entidad
(Resolucion Nro. 7025 de fecha 31 de diciembre de 2019 "Por medio del cual se adopta el
Manual de Contratacién de la Direccidon Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial",
Resolucion Nro. 7049 de fecha 31 de Diciembre de 2019 "Por medio de la cual se adoptan
lineamientos para ejercer la supervision e interventoria a los contratos celebrados por la
Direccién Ejecutiva de Administracion Judicial y sus Seccionales" y Resolucion Nro. 7050 de
2019 "Por la cual se adoptan los lineamientos en materia de liquidacion de los contratos
celebrados por la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial y sus Seccionales".) y la
Normatividad Legal Vigente.

Expedir el respectivo cumplido a satisfaccion.

Verificar que la interventoria a desarrollar corresponda a calidad, cantidad y caracteristicas
indicadas en el Contrato.

Verificar que la obra objeto de interventoria sea recibida dentro del plazo establecido en el
presente documento.

Exigir al CONTRATISTA, el cumplimiento de las clausulas contractuales.

Proyectar y suscribir el Acta de Liquidacién del contrato dentro del término de Ley.
Coordinar el tramite para el pago del valor del contrato.

Ejercer control sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales del CONTRATISTA.
Presentar ante EL CONTRATISTA los reclamos que sean necesarios en relacion con la obra
y la interventoria.

. Suscribir al inicio del contrato el informe respectivo donde se evidencie que se aportaron

todos los documentos requeridos para el inicio de la ejecucion

Solicitar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, informacién relacionada a la obra, conforme
a las especificaciones de los mismos.

Todas las demas que surjan de la naturaleza del mismo.

OBLIGACIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ademéas de las obligaciones consagradas en
otras clausulas, tendrd las siguientes:

1.

2.

Designar un Supervisor que lo representard ante el CONTRATISTA - INTERVENTOR, en
todo lo relacionado con la ejecucion del Contrato.

Impartir a través del Supervisor designado, las instrucciones necesarias al Interventor para
la correcta ejecucion del Contrato.

Suministrar oportunamente la informacién y el apoyo que requiera el Interventor, para el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Verificar y dejar constancia, a través del Interventor del contrato, el cumplimiento de las
obligaciones del Contratista con el personal que contrate o tenga de planta durante la
ejecucion del contrato frente a los aportes con el Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales.

Solicitar al Interventor, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera, en relacién con
el cumplimiento de las obligaciones del Contrato

Pagar al Interventor el valor del Contrato y realizar los descuentos de impuestos, tasas y
contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente.
Comunicar al Interventor, por escrito, con la debida oportunidad, las observaciones referentes
a la ejecucion del Contrato, especialmente en lo que respecta a la calidad del servicio
prestado.

Solicitar al Interventor, en cualquier tiempo, las informaciones que se requieran, en relacion
con el cumplimiento de las obligaciones del Contrato.

Todas las demés que surjan de la naturaleza del mismo.

3.10. REQUISITOS AMBIENTALES
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En cumplimiento con el Acuerdo PSAA14-10160 de Junio de 2014, por medio del cual la otrora
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adopta el plan de Gestion Ambiental
de la Rama Judicial y en concordancia con las buenas practicas ambientales y la responsabilidad
gue se tiene como Estado de cuidar y proteger los recursos naturales, prevenir y controlar los
factores de deterioro del medio ambiente, prevenir la contaminaciébn ambiental potencial
generada por las actividades administrativas y judiciales, gestionar ambientalmente los residuos
sélidos generados; garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislacion ambiental
aplicable a las actividades administrativas y laborales propias de cada actividad, propiciar un
ambiente de trabajo seguro y saludable para los empleados y funcionarios judiciales, todos los
procesos de adquisiciones de bienes y servicios que influyen de alguna manera sobre el medio
ambiente, deberan ser encaminados a la metodologia de las Compras Publicas sostenibles del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Dado lo anterior, la Entidad establece los requisitos ambientales especificos para todos los
bienes y/o servicios a adquirir, como a continuacién se enuncia para este tipo de contrato, por lo
que el servicio que se prestard por el futuro contratista debera cumplir con las siguientes
obligaciones ambientales:

PARA LA EJECUCION:

1. Siserequieren entregables periddicos y finales, hacerlo en medio magnético; en caso de
requerirse impresién sera Unicamente de informes finales; los cuales deben ser
preferiblemente a doble cara, en papel de bajo gramaje (Max. 75 gr.), letra maximo Arial
11 y a espacio sencillo.

2. Contar con un Plan o Programa de Gestién Integral de Residuos Sélidos (PGIRS).

3. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a
las acciones y lineamientos establecidos en la ejecucién del contrato, sin costo adicional
para la Entidad.

4. En el desarrollo de actividades en las instalaciones de la Rama Judicial, deberan realizar
la adopcion e implementacién del Plan de Gestibn Ambiental de la Rama Judicial
adoptado por el acuerdo PSAA14-10160 de junio de 2014.

El contratista debe comprometerse mediante una carta suscrita por el representante legal a la
adopcion e implementacién del Plan de Gestibn Ambiental de la Rama Judicial, durante la
ejecucion del contrato en las instalaciones de la Rama.

El Contratista esta en la obligacion de realizar todas las actividades tendientes a disminuir el
impacto ambiental del servicio a contratar, en cumplimiento de la normatividad legal vigente en
materia ambiental

4. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACION
Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

El numeral 5 del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el Articulo 94 de la Ley 1474
de 2011, establece que la contratacién cuyo valor no exceda del 10 por ciento (10%) de la menor
cuantia de la Entidad independientemente de su objeto, se efectuara de conformidad con el
proceso de seleccién de minima cuantia.

Asi las cosas, teniendo en cuenta que la contratacion a celebrar no excede el diez por ciento
(10%) de la menor cuantia de la Entidad, la modalidad de seleccion a utilizar es de Minima
Cuantia.

En el “Manual de la Modalidad de Seleccion de Minima Cuantia” expedido por Colombia Compra
Eficiente, se contempla la situacién de concurrencia sobre las modalidades de concurso de
méritos y minima cuantia, asi:

“Las modalidades de seleccion de concurso de méritos y de minima cuantia
concurren cuando: (a) el presupuesto del Proceso de Contratacién es menor o igual
gue la minima cuantia de la Entidad Estatal; y (b) el objeto del Proceso de
Contratacion es la seleccion de consultores o proyectos, de conformidad con el
numeral 3 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007.
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Dado que la selecciébn de minima cuantia es especial para cualquier objeto
contractual, de conformidad con el inciso primero del articulo 94 de la Ley 1474 de
2011, en caso de concurrencia entre el concurso de méritos y la minima cuantia, la
modalidad de seleccion aplicable es la de minima cuantia.”

Dicha Agencia, también lo ha sostenido en la “Guia para el ejercicio de las funciones de
supervision e interventoria de los contratos suscritos por las Entidades Estatales” - G-EFSICE-
02”, asi:

“...) La interventoria es una especie del contrato de consultoria por lo cual la
Entidad Estatal debe seleccionar al interventor a través de un concurso de méritos,
salvo que el presupuesto del contrato principal corresponda a la minima cuantia,
caso en el cual ésta debe ser la modalidad utilizada (...)".

De otro lado, es preciso indicar que conforme lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.2.7 del
Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 310 de 2021 y el Manual de Contratacion de la
Entidad, la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial y sus Seccionales estan en la
obligacién de adquirir Bienes y Servicios a través de los Acuerdo Marco de Precios, sin embargo,
en la etapa de planeacion del proceso se ha encontrado que el servicio a contratar no
corresponde a un bien o servicio de caracteristicas técnicas uniformes, y aunado a ello, en la
actualidad la Rama Judicial no cuenta con Acuerdo Marco de Precios propio; finalmente en la
etapa de planeacion del proceso se ha encontrado que el servicio a contratar no esta disponible
en el Catalogo de los Acuerdos Marco de Precios vigentes, razén por la cual se adelanta el
presente proceso de seleccion en la modalidad de minima cuantia.

Asi las cosas , se deja constancia que una vez realizada la consulta en la TIENDA VIRTUAL DEL
ESTADO COLOMBIANO - LINK https://operaciones.colombiacompra.gov.co/content/tienda-
virtual se pudo observar que no hay Acuerdo Marco vigente respecto del objeto del presente
proceso de contratacion.

Por lo anterior, la Direccién Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca,
requiere adelantar un proceso de seleccion de Minima Cuantia para contratar la interventoria
integral a las obras de modernizacion, adecuacién y puesta en funcionamiento del sistema de
red contraincendios del Palacio Nacional de Cali.

5. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME.

El presente proceso de contratacién es susceptible de ser limitado a MIPYME, (micro, pequefia
y mediana empresa) colombianas, de acuerdo al articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto Unico
Reglamentario No. 1082 de 2015, modificado por el articulo 2 del Decreto 1860 de 2015, y toda
vez que el presupuesto oficial estimado se encuentra en el rango establecido en el articulo
2.2.1.2.4.2.2 del mismo decreto, que reglamento el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020; siempre
y cuando se hayan recibido, por lo menos, dos (2) solicitudes de limitacién de la convocatoria,
hasta el término previsto para la presentacién de observaciones a la Invitacion Publica, conforme
lo establezca los documentos del proceso.

6. FINANCIACION

El Contrato sera financiado con los recursos del Presupuesto Nacional, correspondiente a la
vigencia fiscal del afio 2025, segun certificado de disponibilidad presupuestal No.2025 de fecha
junio 04 de 2025, expedido por la Jefe de Ejecucion Presupuestal y Pagos de la Direccion
Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca, de la siguiente manera:

FECHA DE

RUBRO CONCEPTO RECURSO | UNIDAD VALOR CDP No. EXPEDICION

“C-2701-0800-37-20111D-2701019-02

ADQUIS.DE BYS- DESPACHOS
JUDICIALES ADECUADOS Y
DOTADOS- MODERNIZACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA
RAMA JUDICIAL COMO
INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE
ACCESO A LA JUSTIFICA A NIVEL
NACIONAL RE 16SSF”

C-2701-0800-
37-20111D-
2701019-02

16 SSF 02 $142.349.905 2025 04/06/2025

7. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION
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De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007,
adicionado por el Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y modificado por el Articulo 30 de la Ley
2069 de 2020, y el Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto Unico Reglamentario No. 1082 de 2015,
modificado por el Decreto 1860 de 2021, la Entidad tendra en cuenta el siguiente factor para la
seleccién en el presente proceso de contratacion:

La Entidad verificara el cumplimiento de los siguientes requisitos habilitantes, Unicamente en el
oferente con el precio mas bajo (Evaluacién Econdmica), los cuales se calificaran con CUMPLE
0 NO CUMPLE (Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto Unico Reglamentario No. 1082 de 2015).

En caso que éste no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, se podra contratar con el
oferente que haya presentado el segundo menor precio, previa verificacién de los requisitos
minimos habilitantes.

En caso que éste tampoco cumpla, se verificaran las de quien presento el tercer menor precio y
asi sucesivamente hasta obtener un oferente habilitado. En todo caso, la oferta debera
encontrarse en condiciones de mercado y satisfacer las necesidades de la Entidad.

De no lograrse la habilitacion, se declarara desierto el proceso.

Evaluaciéon Econdmica: La evaluacion de la oferta econdmica estara a cargo del Area
Administrativa de la Direcciéon Seccional de Administracién Judicial de Cali — Valle del Cauca y
se realizara con base en la revision del cumplimiento de los términos y condiciones que expresen
el Proceso de Seleccion de Minima Cuantia y las disposiciones legales vigentes.

El valor de |la oferta corresponde Unicamente al VALOR TOTAL incluido IVA del Anexo No.
5 Oferta Econdmica de la Invitaciéon Publica, el cual no podra superar el valor del
Presupuesto Oficial Estimado establecido por la Entidad en el Estudio de Precios
contenido en el Estudio del Sector, so pena de incurrir en una de las causales para no
considerar la propuesta.

El proponente debe presentar la oferta en el Formato que establecio la Entidad (Anexo No. 5
Oferta Econdmica de la Invitacién Publica) de manera discriminada y debidamente firmada por
la Persona Natural o por el Representante Legal de la Persona Juridica; asi como también el
valor total de la oferta econdémica realizada en la plataforma del SECOP Il siguiendo el
procedimiento paso a paso indicado por Colombia Compra Eficiente y debera incluir los
impuestos de ley y el costo de todos los componentes necesarios para la ejecucién del Contrato;
so pena de incurrir en una de las causales para no considerar las propuestas, de conformidad
con lo establecido en la Ley No. 1150 de 2007.

Seran de exclusiva responsabilidad del oferente los errores y omisiones en que incurra al indicar
los precios del servicio, lo cual implica que debera asumir los mayores costos o pérdidas que se
deriven de dichos errores u omisiones.

En el momento de la evaluacién econémica de las propuestas, se revisara y determinara si
existen errores en los precios de las propuestas, caso en el cual la Nacion - Consejo Superior de
la Judicatura - Direccion Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca, verificara
las operaciones aritméticas de los componentes de los valores, y en caso de presentarse algun
error, se procedera a su correccion y para efectos de la adjudicacién se tendra en cuenta el valor
corregido.

Se verificaran aritméticamente todas las propuestas, mediante la revision de los valores
presentados y se corregiran los errores que se presenten sobre los mismos, por cantidad y su
valor total, descritos en el Anexo de la Oferta Econdmica.

El valor de la oferta econémica en todos sus componentes se presentard en pesos colombianos
sin incluir centavos en cada uno de sus célculos v debera incluir todos los gravAmenes que se
deriven por el contrato a celebrar.

Para todos los efectos, en caso de presentarse con centavos, se ajustara los valores a la unidad
siguiente, cuando el valor sea iqual o superior a 50 centavos v a la unidad inferior cuando sea
iqual o inferior a los 49 centavos en el momento de la evaluacién

A efecto de evaluar y escoger la propuesta mas econdmica, se tendrda en cuenta
Unicamente el VALOR TOTAL incluido IVA del Anexo No. 5 Oferta Econdémica de la
Invitacion Publica.
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Los requisitos minimos habilitantes a tener en cuenta para el presente proceso de contratacion
seran los siguientes:

REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES CALIFICACION
7.1 Verificacion requisitos juridicos CUMPLE / NO CUMPLE
7.2 Verificacion requisitos financieros CUMPLE / NO CUMPLE

7.3 Verificacion de las especificaciones técnicas
esenciales — condiciones técnicas exigidas

7.4 Verificacion de las condiciones de
Experiencia

CUMPLE / NO CUMPLE

CUMPLE / NO CUMPLE

7.1 Verificacion de los requisitos juridicos

La verificacién de los requisitos juridicos, estara a cargo del Area Juridica de la Direccion
Seccional de Administracion Judicial de Cali - Valle del Cauca, se realizard mediante la
verificacién de los documentos presentados en cumplimiento de los términos y condiciones que
se establezcan en la Invitacion Publica y las disposiciones legales vigentes.

Este aspecto habilitar4 o deshabilitara la oferta. Se calificara con CUMPLE o NO CUMPLE.
7.2 Verificacion de los requisitos financieros

La verificacion de los requisitos financieros, estara a cargo del Area Financiera de la Direccion
Seccional de Administracion Judicial de Cali - Valle del Cauca, se realizard& mediante la
verificacién de los documentos presentados en cumplimiento de los términos y condiciones que
se establezcan en la Invitacion Publica y las disposiciones legales vigentes.

Este aspecto habilitar4 o deshabilitara la oferta. Se calificara con CUMPLE o NO CUMPLE.

7.3. Verificacion de las especificaciones técnicas esenciales — condiciones técnicas
exigidas

La verificacion de las especificaciones técnicas esenciales — condiciones técnicas exigidas,
estara a cargo del Area Administrativa de la Direccién Seccional de Administracién Judicial de
Cali — Valle del Cauca, se calificara con CUMPLE o NO CUMPLE vy se realizara con base en la
verificaciéon del cumplimiento de los requisitos minimos establecidos en el numeral 2.2
“ESPECIFICACIONES TECNICAS ESENCIALES — CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS” del
presente Estudio Previo.

Este aspecto habilitar4 o deshabilitara la oferta. Se calificard con CUMPLE o NO CUMPLE.
7.4 Verificacién de las condiciones de experiencia

La verificacion de las condiciones de experiencia, estara a cargo del Area Administrativa de la
Direccion Seccional de Administracién Judicial de Cali — Valle del Cauca, se realizara con base
en la revision del cumplimiento de los documentos presentados segun lo dispuesto en los
términos y condiciones que se expresen en la Invitacion Publica y las disposiciones legales
vigentes.

Este aspecto habilitar4 o deshabilitard la oferta. Se calificara con CUMPLE o NO CUMPLE

7. ANALISIS PARA ESTABLECER MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN
LAS OBLIGACIONES

7.1. OBLIGACIONES LABORALES

Seran obligaciones del Contratista como empleador: Dar cumplimiento a las normas laborales,
en lo referente al personal que utilice en la ejecucion del contrato y en especial a las obligaciones
establecidas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y Decretos Reglamentarios.

Es obligacion del CONTRATISTA suministrar al Supervisor del Contrato, las constancias que
acrediten el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social (ARL, EPS y Pensiones)
y aportes parafiscales (I.C.B.F, Cajas de Compensacion Familiar y SENA) con el personal que
utilice en desarrollo del Contrato, si a ello hubiere lugar y conforme la vinculacién que se efectué.
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Asi mismo presentard al Supervisor a la finalizacién del Contrato, constancia de cumplimiento de
los aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, expedida por la Persona
Natural o el Representante Legal y/o por el Revisor Fiscal, si lo hubiere de la Persona Juridica
estableciendo una correcta relacion entre los montos adeudados y las sumas que debieron haber
sido cotizadas, correspondientes al personal que utilizé en la ejecucién del Contrato.

Asi mismo, el Contratista tomara las previsiones necesarias para garantizar la seguridad
industrial del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el
pais.

No existira entre el Contratista, ni el personal que este utilice para la ejecucion del Contrato,
vinculo laboral, civil, ni comercial alguno con el Consejo Superior de la Judicatura — Direccién
Seccional de Administracién Judicial de Cali — Valle del Cauca. La responsabilidad derivada de
estas vinculaciones correrd a cargo exclusivo del CONTRATISTA.

8. ANALISIS DE RIESGOS

En virtud a lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto Unico Reglamentario No. 1082
de 2015, se procede en el presente estudio a enumerar y asignar los riesgos previsibles del
proceso de seleccidn. Los riesgos se tipifican acorde a las diferentes etapas procesales y se
elabora de conformidad con los documentos CONPES 3714 del 01 de diciembre de 2011.

La tabla con la Matriz de Riesgos se publica en la plataforma SECOP Il como documento anexo
en el formato respectivo y hace parte integral del presente proceso de contratacién; por tal razén
deben ser tenidos en cuenta para la presentacion de la propuesta.

Ver anexo Matriz de Riesgos.
9. GARANTIAS

De conformidad con lo establecido en el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.5.5
del Decreto Unico Reglamentario No. 1082 de 2015, la Entidad Estatal es libre de exigir o no
garantias en el la modalidad de seleccién de Minima Cuantia, no obstante, atendiendo la
naturaleza del objeto a contratar y a la forma de pago, con el fin de respaldar el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del Contratista frente a la Direccién
Seccional de Administracion Judicial, por razén de la celebracion, ejecucion y liquidacion del
Contrato, el Contratista debera constituir las siguientes garantias:

A. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

El Contratista se compromete y se obliga a constituir, con sus propios recursos a favor de la
NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI — VALLE DEL CAUCA, NIT: 805.003.838-9, una
Garantia Unica que avalara el cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato, expedida
por una Compafiia de Seguros establecida legalmente en Colombia; que debera incluir los
siguientes amparos y suficiencias de conformidad con los articulos 2.2.1.2.3.1.7, 2.2.1.2.3.1.12,
2.2.1.2.3.1.13y 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015y :

e Cumplimiento del Contrato: Correspondera al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato. VIGENCIA: Por el plazo de ejecucion del Contrato, sus adiciones si las hubiere
y cuatro (4) meses mas, valor dentro del cual se considera incluido las multas y el de la
clausula penal.

e Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales:
Corresponderd al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. VIGENCIA: Por el
plazo de ejecucién del Contrato, sus adiciones si las hubiere y tres (3) afios mas.

e Calidad del Servicio: Correspondera al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato.
VIGENCIA: Por cinco (5) afios, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta final
de obra del acta final de obra objeto de interventoria.

B. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debe presentar una Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual
expedida por una Compaiiia de Seguros establecida legalmente en Colombia, a favor de
NACION —-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION SECCIONAL DE
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ADMINISTRACION JUDICIAL, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de
2015, por un valor equivalente a DOSCIENTOS (200) SMMLV. La vigencia de esta garantia
debera ser igual al plazo de ejecucién del contrato y cuatro (4) meses mas.

Esta pdliza cubrira los dafios a terceros y a sus subcontratistas de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 2.2.1.2.3.1.8. y 2.2.1.2.3.1.17., del decreto 1082 de 2015.

La Entidad Contratante, es decir NACION —CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL debe aparecer en la poliza como
asegurada y beneficiaria.

El CONTRATISTA debera renovar las Garantias cuando el valor y/o la vigencia de la misma se
vean afectadas en razén de siniestros o por la prérroga o suspension del contrato, asi como
también estara obligado a restablecer el valor de las mismas cuando éstas se vean reducidas
en razon de las reclamaciones que efectle la Entidad Contratante.

El monto de la garantia se repondra por el contratista, cada vez que, en razén de las multas
impuestas, el valor asegurado se disminuyere o agotare.

10. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, para el presente proceso
de contratacion, no se requerir4 de la inscripcion en el Registro Unico de Proponentes, por
tratarse de un contrato cuyo valor no supera el diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la
Entidad.

11. DOCUMENTOS QUE COMPLEMENTAN EL ESTUDIO

Los documentos que se anexan y complementan el presente estudio son:

e Estudio del Sector — Estudio de Precios del Mercado
o Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2025 del 04/06/2025
e Matriz de Riesgos.

Firmado en Santiago de Cali, a los dieciocho (18) dias del mes de junio de 2025.

Proyecté Revis6 | Aprobé
SARA DANIELA NATALIA MUROZ LILIANA FABIO LORENA IVETTE
BERNAL PEREZ TOBAR VILLARREAL HERIBERTO MENDOZA
CASTANEDA | MOLINA ARANGO MARMOLEJO
Firma Firma Firma Firma ‘ Firma

p
e

A

VIABILIDAD JURIDICA

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.2.1 del Capitulo Cuarto del Manual de Contratacion
adoptado mediante la Resolucion Nro. 7025 del 31 de diciembre del 2019, por la Direccion Ejecutiva
de Administracion Judicial; el Coordinador del Area Juridica de la Direccién Seccional de
Administracion Judicial Cali — Valle del Cauca, realiza el control de legalidad al presente estudio y
documento previo para la contratacion, esto por ajustarse a la normatividad legal vigente en materia de
contratacion estatal.

Firma:

/7’ 3

FABIO HERIBERTOrMOLINA ARANGO
Coordinador Area Juridica
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