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DEPENDENCIA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
JEFE DE DEPENDENCIA JULIANA QUINTERO GONZALEZ
CARGO SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
FECHA 03/04/2025

PLAN DE DESARROLLO GRANADA, AHORA TE TOCA A T

TIPO DE GASTO: FUNCIONAMIENTO
O INVERSION

INVERSION

LINEA ESTRATEGICA 3: Habitat resiliente y sostenible

LINEA ESTRATEGICA LINEA ESTRATEGICA 4: Gobiemo abierto, transparente y
cercano a la comunidad.
3.1.6 Gestion integral del recurso hidrico

PROGRAMA 4.1.5 Gestion del riesgo de desastres y emergencias
Fortalecimiento al proceso de gestion del riesgo de desastres y

PROYECTO emergel?m:as enel Mummpnolc‘ie Grangda o
Fortalecimiento de la gestion ambiental en el municipioc de
Granada

; 2024053130016

CODIGO BPIN 2024053130007
IMPLEMENTACION DE OBRAS DE MITIGACION DEL RIESGO
Y PROTECCION DE ORILLAS DE LA QUEBRADA EL PANTEON

OBJETIVO DEL GASTO: EN EL SECTOR EL BOLSILLO SEGUN INFORME CON
RADICADC CS-03771-2025 DEL CORNARE.

DURACION OCHO (8) DIAS

VALOR DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL

SEISCIENTOS  VEINTICUATRO PESOS ML  M/CTE.

($18.381.624)

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION.

La Constitucion Politica de Colombia en su articulo 2, determiné que, “son fines del Estado servira la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en ella; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en
la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional,
mantener fa integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo”.
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El Municipio como entidad fundamental de la division politico administrativa, le corresponde prestar
los servicios publicos, construir las obras que demanden el progreso local, ordenar et desarrollo de su
territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y
cumplir las demés funciones que le asignen fa Constitucion y las Leyes.

El articulo 209 de la constitucion politica determiné que la funcion administrativa esta al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion vy la
desconcentracion de funciones.

El articulo 311 de la constitucion politica reza que: “Al municipio como entidad fundamental de la
division politico-administrativa del Estade le corresponde prestar los servicios piblicos que determine
la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio,
promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las
demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes”.

Asi mismo, para dar cumplimiento a los principios de buena administracion del Estado; el respeto por
la juridicidad y el patrimonio pablico; responsabilidad en el ejercicio de la funcion publica; el
restablecimiento, la materializacion, la garantia y la proteccion de los derechos de las personas; la
profesionalizacion del servicio pablico, la especializacion sectorial y organizacional para la prestacion
de los servicios y el ejercicio de las competencias a cargo de administracion municipal, las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines de!
Estado.

El municipio de Granada, Antioquia, enfrenta una situacion critica en ef sector urbano a causa de Ia
socavacion en la quebrada Panteon, especificamente en el sector conocido como "El Boalsillo", tal
como fue evidenciado en el concepto técnico emitido por la Oficina de Ordenamiento Ambiental del
Territorio y Gestion del Riesgo de CORNARE (informe radicado CS-03771-2025). Durante la visita
técnica realizada el 10 de marzo de 2025, se identificaron deficiencias estructurales graves en las
edificaciones aledanas, producto de la pérdida de soporte por socavacion, fisuras en las paredes del
canal, filtraciones de agua y alta velocidad del flujo, que ponen en inminente riesgo la vida y bienes de
los habitantes. Dicha situacién ha sido evaluada a través de Comité Municipal de Gestion del Riesgo,
mediante el cual se aprobaron recomendaciones entre las cuales esta la evacuacion de viviendas con
mayor afectacion, y solicitud de apoyo a las entidades de Gestion de Riesgo a nivel departamental y
Nacional para definicion de ruta de accion. A través de este comité se determino adelantar las
actividades de intervencion inmediata de acuerdo a recomendaciones dadas por CORNARE a través
de informe técnico relacionado anteriormente.

Ante esta situacion, se hace necesario adelantar una intervencion inmediata dirigida a prevenir el
colapso de las viviendas afectadas y mitigar los riesgos existentes, mediante la sjecucion de acciones
de estabilizacion temporal y control de dafios.
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Esta necesidad se encuentra plenamente articulada con el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027
"Granada, Ahora Te Toca a Ti", en la Linea Estratégica 3. Habitat resiliente y sostenible y la Linea
Estratégica 4. Gobierno abierto, transparente y cercano a la comunidad, dentro de los programas de
Gestion integral del recurso hidrico y Gestion del riesgo de desastres y emergencias. Asimismo, se
enmarca en los proyectos registrados en el Banco de Programas y Proyectos municipales bajo los
codigos BPIN 2024053130007 y 2024053130016.

La subregion del Oriente antioguefio, incluida Granada, ha venido enfrentando recientes problemas
de intensificacion de lluvias, asociados a fendmenos del cambio climatico, lo que incrementa la
probabilidad de crecientes sibitas en cuerpos de agua urbanos como |la quebrada Panteon. En este
contexto, las acciones de intervencion inmediata buscan también gestionar el riesgo climético,
reduciendo las vulnerabilidades existentes frente a eventos extremos que podrian exacerbar la
afectacion en el sitio intervenido.

Es importante precisar que, hasta tanto no se realicen los estudios técnicos a detalle que permitan
establecer con precision el poligono de afectacion, el estado estructural de las viviendas y las medidas
definitivas a adoptar, este proyecto no constituye una medida correctiva integral de los hallazgos
oculares observados en sitio. Su finalidad es atender la emergencia mediante la mitigacion inmediata
del riesgo de colapso estructural y de afectaciones ambientales mayores, protegiendo fa integridad de
la comunidad y minimizando la exposicion ante una posible creciente sibita.

2. DESCRIPCION_ DEL OBJETQO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

21.  Objeto

IMPLEMENTACION DE OBRAS DE MITIGACION DEL RIESGO Y FjROTECCION DE ORILLAS DE
LA QUEBRADA EL PANTEON EN EL SECTOR EL BOLSILLO SEGUN INFORME CON RADICADO
C8-03771-2025 DEL CORNARE.

2.1.1. Alcance del objeto a contratar

El alcance de esta intervencion inmediata comprende exclusivamente:

. Apuntalamiento de las zonas de socavacion bajo las viviendas en riesgo, con el fin de evitar
su colapso estructural.

. Sellado de fisuras y grietas en las paredes del canal de la quebrada, para controlar las
filtraciones de agua y minimizar el deterioro de la infraestructura.

. Ejecucion de todas las actividades bajo estrictas medidas de seguridad y salud en el trabajo,
garantizando la proteccion del personal técnico y de la comunidad involucrada.

Estas actividades constituyen medidas de mitigacion de corto plazo, orientadas a evitar el colapso de
las edificaciones, evento que ademas de afectar directamente la vida y bienes de los habitantes, podria
obstruir el flujo natural de la quebrada Pantedn, comprometiendo su cauce y generando un riesgo ain
mayor para la zona urbana.
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Las actividades a ejecutar son las siguientes:

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD/
MEDIDA

CANT

1

EXCAVACIONES

1.1

Excavacion de material heterogeneo, con las
indicaciones del supervisor, no incluye
botada de material.

m?3

2,50

2

OBRA FALSA

2.1

Suministro, transporte y colocacion de taco
metalico, altura 3,00 metros, a entera
satisfaccion de la supervision.

Und

10,00

2,2

Suministro, transporte y colocacién de taco
metalico, altura 2,00 metros, a entera
satisfaccidon de la supervision.

Und

16,00

2,3

Suministro, transporte y colocacion de taco
metalico, altura 1,00 metros, a entera
satisfaccion de la supervision.

Und

10,00

2,4

Suministro, transporte y colocacion de
Cercha metalica de 3,00 m a entera
satisfaccidén de la supervision.

Und

10,00

2,5

Suministro, transporte y colocacion de
Cercha metalica de 2,00 m a entera
satisfaccion de la supervision.

Und

5,00

26

Suministro, transporte y colocacién de
Cercha metaiica de 1,00 m a entera
satisfaccion de la supervision.

Und

5,00

2,7

Suministro, transporte y colocacién de Can o
tabla burra de 3 metros, a entera satisfaccion
de la supervision.

Und

15,00

3

SELLAMIENTO DE JUNTAS

3.1

Suministro, transporte y aplicacién de
mortero 1-2 con arena de revoque incluye el
acarreo interno y los demas elementos
necesarios para la correcta colocacién a
entera satisfaccion de la supervision.

47,00

Especificaciones técnicas
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Persona natural o juridica interesado en participar en este proceso de contrataciéon debera cumplir
con los siguientes requisitos minimos de experiencia, asegurando asi la capacidad tecnica y
profesional para llevar a cabo las actividades objeto del contrato:

Para el municipio es de suma importancia que el contratista requiera de las herramientas y espacios
adecuados, asi como la mano de obra suficiente, calificada y con experiencia que permita prestar un
Optimo servicio, actividad que no hace parte de las labores y funciones de la administracién Municipal,
adicionado a que no se cuenta con el personal y la logistica necesaria para ello.

Para efectos del presente proceso, y para determinar el alcance de las actividades a contratar, deben
tenerse en cuenta las siguientes definiciones:

Socavacion:

Proceso de erosion en las bases o cimentaciones de estructuras por la accién del agua en movimiento,
que genera pérdida de soporte, inestabilidad estructural y riesgo de colapso. En este caso, afecta
directamente las viviendas ubicadas sobre la quebrada Pantedn.

Apuntalamiento;

Técnica constructiva provisional que consiste en el refuerzo de estructuras debilitadas o en riesgo,
mediante soportes temporales (maderas, vigas metalicas, entre otros) que garanticen su estabilidad
mientras se ejecutan otras obras o estudios.

Sellado de fisuras:

Aplicacion de materiales impermeables y resistentes en grietas o fracturas de elementos estructurales
o hidraulicos (como muros de canal), con el fin de controlar filtraciones y evitar el deterioro progresivo
causado por el ingreso de agua.

Gestion del riesgo de desastres:

Conjunto de acciones, estrategias y politicas encaminadas a prevenir, mitigar, preparar, responder y
recuperar territorios ante amenazas naturales, antropicas o tecnoldgicas. En este proyecto, se busca
reducir la exposicion de viviendas y personas ante una eventual emergencia estructural o climatica.

Cambio climético:

Variacion significativa y persistente del clima, causada en gran parte por actividades humanas, gue ha
incrementado |a frecuencia e intensidad de fendmenos extremos como lluvias torrenciales. En este
contexto, afecta la dinamica de escorrentia en cuerpos de agua urbanos como la quebrada Panteén.

Creciente shbita:

Aumento rapido y peligroso del caudal de una quebrada o rio como consecuencia de lluvias intensas,
lo cual puede ocasionar desbordamientos o colapsos si no existe infraestructura adecuada. Las obras
temporales buscan reducir la vulnerabilidad ante este fendémeno.
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Zona de afectacion estructural:

Area fisica donde se presentan condiciones de riesgo comprobadas para edificaciones, derivadas de
la pérdida de soporte, fisuras estructurales, asentamientos del suelo o filtraciones, cuya delimitacion
definitiva dependera de estudios técnicos especializados.

Obras de mitigacién;

Infraestructura o acciones que reducen la exposicion o la vulnerabilidad de las personas y bienes ante
una amenaza. En este proceso se entienden como obras temporales que contienen el riesgo, sin
representar una solucion definitiva.

Medidas de seguridad y salud en el trabajo:

Conjunto de procedimientos y normas técnicas que deben adoptarse para prevenir accidentes y
enfermedades laborales durante la ejecucién del contrato, especialmente importante por las
condiciones de riesgo del terreno y la infraestructura intervenida.

Personal:

El contratista de la ejecucion de las obras, debera contar con un equipo técnico y operativo idéneo,
con experiencia comprobada en obras de estabilizacion esttuctural temporal, manejo de riesgos
geotécnicos e intervencion de estructuras en condiciones precarias. El personal minimo requerido sera
el siguiente:

Ingeniero civil estructural residente: Profesional responsable del disefio técnico del apuntalamiento y
la supervision estructural de las obras. Minimo 5 afios de experiencia en obras similares.

Oficiales de obra y ayudantes: Con experiencia en trabajos en espacios confinados, apuntalamientos,
concreto y trabajos de alto riesgo.

Profesional o tecnologo en Seguridad y Salud en el Trabajo {SST): Encargado del disefio e
implementacion del Plan de Seguridad de la obra, incluyendo protocolos de ingreso al canal, uso de
EPP y planes de emergencia.

Manejo del riesgo laboral y seguridad en obra

El contratista debera presentar e implementar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
aprobado por el profesional SST, que contemple como minimo:

Andlisis de peligros y evaluacion de riesgos (IPER).

Protocolos de trabajo en espacios confinados.

Plan de emergencias y evacuacion.

Programa de induccién para el personal de obra.

Uso obligatorio de Elementos de Proteccion Personal (EPP): casco, botas, guantes, gafas,
arnes con linea de vida, entre otros segun actividad.
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« Procedimientos de trabajo en alturas, excavaciones y zonas inestables.

« Seguimiento diario al estado de salud del personal, especialmente en labores de alto riesgo.
El contratista debera acreditar afiliacion y pago vigente al Sistema General de Riesgos Laborales para
todo el personal vinculado.

Condiciones técnicas generales de ejecucion

o Las obras deberan ejecutarse Gnicamente en dias sin lluvia, conforme a las
recomendaciones técnicas del informe de CORNARE, y bajo supervision permanente del
personal especializado.

« Debera asegurarse el acceso seguro al canal y a zonas de socavacion con andamios
certificados, lineas de vida y puntos de anclaje.

« Los materiales utilizados para el sellado de fisuras deberan ser compatibles con presencia
permanente de agua (por ejemplo, resinas epoxicas o cementicias hidroexpansivas).

« El apuntalamiento debera ser disefiado para carga vertical y horizontal, con elementos
metalicos o de madera tratada, anclados y estabilizados en suelo firme.

« Se debera presentar un informe técnico final con evidencia fotografica y registro detallado de
las intervenciones realizadas.

2.1.2. Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos
Para el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual es necesario contar con un personal técnico
integrado con personal que cuente con experiencia en mantenimiento de infraestructura pubiica, y

personal que cuente con certificado en alturas actualizado.

2.1.3. Codificacidn del bien, obra o servicio segin las Naciones Unidas - UNSPSC

Segmento Familia | Clase Nombre o Descripcion
77 11 508 Servicios de proteccion contra riesgos o peligros
naturales.
22. Partes

Municipio de Granada y el Proponente seleccionado (persona natural o juridica).

2.3. Plazo

El término de ejecucion del presente proceso contractual serd OCHO (8) DIAS, contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio los cuales comprenden para la ejecucién de las actividades y entrega
de las mismas al municipio. Si durante su ejecucion se presentan situaciones no previstas, ajenas al
control del contratista, gue alteren el progreso normal de ejecucion, éste podrad comunicar tales
hechos por escrito a través del supervisor del contrato.
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Ef Municipio, previo concepto del supervisor y después de estudiadas las situaciones no previstas y
tas causas que las originan, pedra conceder la prorroga del plazo.

En tal caso, se suscribiran las clausulas modificatorias y se ampliara la garantia correspondiente
conforme al Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015.

24.  Lugar de ejecucion

Ef contrato resultante del presente estudio previo se ejecutara en el area urbana del Municipio de
Granada.

2.5. Obligaciones de las partes

2.5.1. Obligaciones del contratista

1. Desarroflar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones
definidas en el contrato incluyendo su anexo técnico.

2. Constituir as pélizas de manera diligente y oportuna y por la vigencia exigida en el contrato
y actualizarlas cuando se requiera debido a cualquier modificacion que realice. En la
suscripcion de las garantias deberd incluirse al MUNICIPIO DE GRANADA como asegurado
y beneficiario.

3. Cumplir con los plazos, condiciones y especificacion técnicas, garantizando precision en las
actividades requeridas.

4. Disponer de personal técnico calificado, herramientas especializadas y equipos adecuados
para la correcta ejecucion de las actividades.
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5. Elaborar y entregar informes técnicos detallados, incluyendo resultados de inspecciones,
pruebas operativas, analisis y recomendaciones para el seguimiento.

6. Cumplir con las obligaciones que se generen directa e indirectamente del objeto del contrato,
en los términos y condiciones establecidos, en los estudios previos, propuesta presentada y
los demas documentos que hacen parte del proceso de contratacidn del proyecto.

7. Garantizar que todas las actividades se realicen conforme a los estandares técnicos
internacionales y las normativas locales vigentes en seguridad industrial, operacion de
maguinaria y proteccion ambiental.

8. Coordinar con el municipio las actividades necesarias para facilitar el acceso el ingreso al
lugar de intervencién de los equipos y herramientas necesarias, la recopilacion de
informacién técnica y la validacion de resuitados.

9. Mantener la reserva sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrolio del objeto
contrato y/o que sea adquirida por motivos del desarrollo del objeto contractual aun después
de terminado el contrato.

10. Mantener los precios y las actividades presentadas en la propuesta técnica y econdmica,
salvo circunstancias de fuerza mayor, en caso de ello informar por escrito a la Alcaldia del
Municipio de Granada.

11. Manejar adecuadamente los desechos y fluidos generados durante la evaluacion,
asegurando su disposicion final de acuerdo con fas normativas ambientales aplicables.

12. Establecer croncgrama de trabajo y remitirlo para la supervision del contrato.

13. Ejecutar las actividades en los términos y plazos ofertados.

14. Proveer soporte técnico para aclaraciones y ajustes que puedan ser requeridos después de
la entrega de los productos contratados.

15. Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la legalizacion y ejecucion del contrato,
de conformidad con la normatividad que rige la materia.

16. Otorgar y actualizar las pélizas dentro de los términos que solicite el Municipio.

17. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia en la ejecucion del contrato al
supervisor de este.

18. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses méas y
presentarse al Municipio de Granada al momento en que sea requerido por el mismo, para
la suscripcion de la correspondiente acta de liquidacion.

19. En la ejecucion de los trabajos o actividades que son materia de este contrato, el contratista
se ceiiira a las especificaciones, detalles suministrados por el contratante. Cuando a juicio
del contratista sea conveniente variar las especificaciones, sometera las variaciones junto
con los estudios correspondientes a la revisién del supervisor explicando las causas que lo
justifiquen; si estas no se aprueban el contratista se sujetara a las especificaciones
acordadas originalmente. En caso de aprobarlos se procedera al cambio, los ajustes del plazo
o de los precios que de ellos puedan desprenderse se convendrén con el contratista y se
firmara el acta por las partes.

20. Acatar las recomendaciones dadas por parte del Supervisor del contrato.
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21.

22.
23.

24,

25.

26.

27.

28.
29,

252

el N .

10.

Poner en conocimiento a la entidad contratante la necesidad de prorroga o el vencimiento de
los contratos; lo anterior con previa justificacion de los hechos y quedando a juicio del
municipio la determinacion final.

Garantizar el cumplimiento de las normas de bioseguridad y salud en el trabajo.

El contratista no podra realizar actividades no incluidas en el anexo técnico sin autorizacion
escrita por el Municipio de hacerlo estas seran bajo su responsabilidad y riesgo, por tanto, el
Municipio no pagaré la actividad ejecutada no autorizada en documentos contractuales.
Acreditar estar al dia en el sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda,
segun lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, 797 de 2003 y Decreto 510 de
2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007, en cada pago que se realice y hasta la liquidacion
del contrato.

Presentar informes periédicos o cuando el supervisor lo solicite, ademas de los que se deben
presentar para demostrar el avance y cumplimiento de los productos o actividades definidos
en la propuesta para cada fase del proceso.

Realizar entrega de informes mensuales sobre la ejecucion fisica (técnica), juridica vy
financiera del contrato.

Presentar un informe final de la ejecucion presupuestal del contrato, junto con los soportes
necesarios, las actividades llevadas a cabo y las novedades reportadas durante la realizacion
del contrato.

Las demas que se sefalen en |a Ley para este tipo de contratos.

Atender y garantizar el cumplimiento de todas las recomendaciones que puedan surgir desde
CORNARE, y Dagran.

Obligaciones del Municipio

Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su ejecucion.
Apropiar los recursos destinados para el pago de los valores del presente contrato.

Designar un funcionario para efectuar la supervision y seguimiento a la ejecucion del contrato.
El funcionario designado por la administracion municipal se entendera como el representante
de esta, ante el contratista, para todos los efectos de supervision de este contrato.

Suscribir a través del ordenador del gasto y el supervisor del contrato el acta de inicio junto
con el contratista.

Atender oportunamente y de manera eficiente cualquier recomendacion por parte del
contratista durante la ejecucion del contrato.

Realizar las actas correspondientes para el pago de acuerdo al presupuesto aprobado.
Suministrar la informacion necesaria y todos los bienes y servicios que requiera el contratista
para la ejecucion del contrato.

Autorizar los cambios que se requieran en las actividades, cantidades o productos en beneficio
del correcto desarrollo del objeto contractual.

Autorizar la suspension del contrato y el reinicio de este, siempre y cuando se solicite por el
contratista y previa justificacion técnica, juridica o financiera
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11. Darle tramite eficaz a la ampliacién de plazos y cuantias del contrato, si se necesitaren, previa
justificacién.

12. Solicitar al contratista los informes que sean necesarios para adecuada vigilancia desarrollo
det contrato y suscribir las actas necesarias durante la ejecucion del contrato.

13. Suministrar todos los permisos y demas que sean necesarios para la ejecucion del objeto
contractual.

14. Realizar el pago oportuno del servicio y siempre que el contratista acredite la totalidad de los
requisitos exigidos para ellos.

15. Liquidar el contrato.

16. Realizar la vigilancia y control durante todo el término de ejecucion.

17. Verificar y aprobar las polizas que suscriba el contratista y exigir la actualizacion de las mismas

253 Obligaciones conjuntas de las partes.

1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos, suscripcion del

acta de inicio, suspensiones o prérrogas, medificaciones y en general ias actas que se

produzcan en el desarrollo del contrato incluyendo acta de liquidacion.

Suministrar la informacion disponible que tiene fa entidad para la ejecucion def contrato

Apoyar profesionalmente y técnicamente el desarrollo del contrato

Asistir a las reuniones programadas, visitas de campo y brindar la informacién al Municipio

cuando este la requiera.

5. Coordinar conjuntamente, la realizacion de visitas técnicas de campo y demés eventos que
se consideren necesarios en cumplimiento del objeto.

hanl e

3 LA MODALIDAD DE SELE{::CI()N DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO
LOS FUNDAMENTOGS JURIDICOS.

La modalidad de seleccién de minima cuantia es la mas adecuada para este proceso de contratacion,
considerando que el monto estimado del contrato se encuentra dentro del rango permitido por la
normativa vigente, segln lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. Esta
modalidad permite realizar un procedimiento &gil y eficiente, especialmente disefiado para
adquisiciones con presupuestos limitados, asegurando la transparencia y la participacion de multiples
oferentes.

La seleccion por minima cuantia asegura que el municipio pueda cumplir con sus objetivos operativos
de manera oportuna, permitiendo resolver 1a necesidad urgente de garantizar la funcionalidad de un
equipo esencial para el mantenimiento de la red vial y la atencion de emergencias. A través de este
procedimiento, se invita a miltiples oferentes para promover la competencia y seleccionar la oferta
mas favorable, teniendo el precio como el principal criterio de evaluacion, siempre y cuando los
proponentes cumplan con los requisitos técnicos y de experiencia establecidos en los estudios previos.
Este proceso cumple con los principios de economia, transparencia y responsabilidad que rigen la
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contratacion pablica, permitiendo al municipio maximizar el uso de los recursos disponibles y atender
las necesidades de la comunidad de manera eficiente.

La seleccion de la modalidad contractual depende de las caracteristicas y naturaleza del bien o servicio
a adquirir o de su cuantia, conforme a o dispuesto en el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica, regulado por feyes como la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de
2011, Ley 1882 de 2018, Ley 2069 de 2020 y sus decretos reglamentarios, incluyendo el Decreto 1082
de 2015 y el Decreto 1860 de 2021. En este caso, el proceso se rige por las normas aplicables a la
modalidad de minima cuantia, ya que el presupuesto del contrato no supera el 10% de la menor
cuantia de la entidad estatal. Esto esta regulado por la Ley 80 de 1993, articulo 32, numeral 2; la Ley
1150 de 2007, articulo 2, numeral 3; y la Ley 2069 de 2020, reglamentada por €l Decreto 1860 de
2021, que modificé el numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007,

E! Decreto 1082 de 2015, en su articulo 2.2.1.2.1.5.2, establece reglas especificas para los procesos
de minima cuantia. Estas incluyen la publicacion de una invitacion publica con informacidn técnica,
presupuestal y juridica; la evaluacion de las ofertas con base en el precio mas bajo, garantizando el
cumplimiento de los requisitos exigidos; y ta aceptacion de la oferta mas favorable, constituyendo esta
junto con la comunicacion de aceptacion el contrato celebrado. En este contexto, el contrato a celebrar
corresponde a un contrato de obra publica, conforme al articule 32 de la Ley 80 de 1993. Este contrato
se define como los que celebren las entidades estatales para la construccion, mantenimiento,
instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles,
cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago.. Este tipo de contrato resulta adecuado tanto
en ef ambito publico come en el privado, garantizando el cumplimiento de las necesidades de la
entidad contratante.

El procedimiento de contratacion por minima cuantia no permite la limitacion exclusiva a MiPymes,
segln lo establece el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015. No obstante, el Estado
promueve el desarrollo de las MiPymes mediante esquemas contractuales que fomentan su
participacion en otras modalidades, como la licitacion publica o la seleccion abreviada, conforme a lo
senalado en el articulo 12 de la Ley 1150 de 2007. Con base en el marco juridico sefialado, se respalda
la aplicacion de la modalidad de seleccién de minima cuantia para este proceso de contratacion,
garantizando el cumplimiento de los principios de transparencia, eficiencia y economia. Este
procedimiento se alinea con la normativa vigente y las necesidades del Municipio de Granada,
permitiendo satisfacer los objetivos de adquisicion con un enfoque juridico séfido y riguroso.

Por lo tanto, la modalidad de Seleccién del contratista se escoge de acuerdo a las caracteristicas y
naturaleza del bien o servicio a adquirir por la Entidad, o en razon a su cuantia, teniendo en cuenta s
las normas del Estatuto General de Contratacion de la Administracion pablica tales como la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Ley 2069 de 2020, Ley 219 de 2022,
Decreto 1082 de 2015, Decreto 1860 de 2021 y demas normas concordantes que regulan el Sistema
de Compras y Contratacion Pblica.
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El proceso de seleccion del contratista tiene como fundamento juridico las normas aplicables a la
Seleccién de Minima Cuantia establecida en la Ley 80 de 1993, articulo 32 N°2, ley 1150 de 2007,
articulo 2, N°3, ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Ley 2069 de 2020 y el Decreto 1082 de 2015,
articulos 2.2.1.2.1.5.1, y SS, teniendo en cuenta que el valor no excede el 10% de la menor cuantia
de la entidad estatal, independiente de su objeto.

Con fundamento en lo anterior expuesto, y en atencion a que el presupuesto del presente Proceso de
Contratacion no supera el valor de la Minima Cuantia del Municipio de Granada Antioguia, se concluye
que el mismo obedece a la Modalidad de Seleccion de Minima Cuantia, que de conformidad al Marco
Juridico sefalado en Ley 2069 de 2020, reglamentado por el Decreto 1860 de 2021, que modific el
No. 5 del Articuio 2 de la Ley 1150 de 2007, en su Articulo 30. Mipymes y Minima Cuantia. 5)
Contratacién minima cuantia. La contratacion cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor
cuantia de la entidad independientemente de su objeto, se efectuara de conformidad con las siguientes
reglas:

a) Se publicara una invitacion, por un término no inferior a un dia habil, en la cual se sefialara el objeto
a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, asi como las condiciones técnicas exigidas; b) El
término previsto en la invitacién para presentar la oferta no podréa ser inferior a un dia habil; ¢) La
entidad seleccionara, mediante comunicacion de aceptacion de la oferta, la propuesta con el menor
precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas; d) La comunicacion de aceptacion
junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se
efectuara el respectivo registro presupuestal.

PARAGRAFO PRIMERQ. Las particularidades del procedimiento aqui previsto, asi coma la posibilidad
que tengan las entidades de realizar estas adquisiciones a Mipymes o establecimientos que
correspondan a la definicion de "gran almacén” sefalada por la Superintendencia de Industria y
Comercio, se determinaran en el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

PARAGRAFO SEGUNDO: La contratacion a que se refiere el presente articulo se realizara
exclusivamente con las reglas en él contempladas y en su reglamentacion. En particular no se aplicara
lo previsto en la Ley 816 de 2003.

Referente al tema de la Promocion del Desarrollo de la Industria Nacicnal, se cumplira lo previsto en
la Ley 1474 de 2011, Articulo 94, Paragrafo 2:" La contratacion a que se refiere el presente articulo se
realizara exclusivamente con las reglas en él contempladas y en su reglamentacion. En particular no
se aplicara lo previsto en la Ley 816 de 2003, ni en el articulo 12 de ta Ley 1150 de 2007".

De igual manera el del Decreto 1082, Articulo 2.2.1.2.1.5.2, indica “Procedimiento para la contratacion
de minima cuantia. Las siguientes reglas son aplicables a la contratacion cuyo valor no excede del
diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:
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1. La Entidad Estatal debe sefialar en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia la
informacion a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del articulo anterior, y la forma como el
interesado debe acreditar su capacidad juridica y la experiencia minima, si se exige esta dltima, el
cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del futuro
contratoc,

2. La Entidad Estatat podra exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el pago contra
entrega a satisfaccion de los bienes, obras o servicios. Sila Entidad Estatal exige capacidad financiera
debe indicar como hara la verificacion correspondiente en la invitacion.

3. Lainvitacién se publicara por un término no inferior a un (1) dia habil para que los interesados se
informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales seran contestados por
la Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el paragrafo
del presente articulo, dentro del mismo término para formular observaciones se podran presentar las
solicitudes para limitar la convocatoria a MiPymes colombianas.

4. La Entidad Estatal inciuira un cronograma en la invitacién que debera tener en cuenta los términos
minimos establecidos en este articulo. Ademas de lo anterior, en el cronograma se establecera: i) el
termino dentro del cual la Entidad Estatal respondera las observaciones de que trata el numeral
anterior. ii) El término hasta el cual podra expedir adendas para modificar la invitacién, el cual, en tedo
caso, tendra como limite un dia habil antes a la fecha y hora prevista para la presentacion de ofertas
de que trata el Ultimo plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este momento pueda
expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las adendas se publicaran
en el horario establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. iii} Ef momento en que
publicara un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limitd a MiPymes o si podra
participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondra un término adicional dentro del cual
los proponentes podran presentar sus ofertas, el cual sera de minimo un (1) dia habil luego de
publicado el aviso en que se informe si el proceso se limita 0 no a MiPymes.

5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas economicas y verificar que la de menor precio cumple
con las condiciones de la invitacidn. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento
de los requisitos de la invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente. Lo
anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberan otorgar las Entidades Estatales para subsanar las
ofertas, en los términos del articulo 5 de ia Ley 1150 de 2007, para lo cual estableceran un término
preclusiva en fa invitacion para recibir los documentos subsanables, frente a cada uno de los
requerimientos. En caso de que no se establezca este término, los proponentes podran subsanar sus
ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de evaluacion.

6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion durante minimo un (1) dia habil, para que
durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberan ser respondidas por la
Entidad Estatal antes de realizar la aceptacion de la oferta seleccionada.
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POSIBILIDAD DE LIMITAR PROCESO A MIPYMES

El Estado colombiano mediante el Esquema Contractual, busca facilitar las acciones afirmativas en la
Contratacion Piblica con micro, pequefias y medianas empresas, con el fin de fomentar su desarrolio
y promover la creacion de empresa como instrumento adecuado para generar empleo; asimismo
promueve que las Entidades Estatales deberan limitar a MiPymes nacionales la convocatoria del
Proceso de Contratacién que adelanten bajo las modalidades de Licitacion Publica, Seleccidn
Abreviada y Concurso de Méritos. Es asi como el Articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, establece
“Promocion del desarrollo en la contratacion plblica. De conformidad con lo dispuesto en los articulos
13, 333 y 334 de la Constitucion Politica, el Gobierno Nacional definira las condiciones y los montos
de acuerdo con los compromisos internacionales vigentes, para que, en desarrollo de los Procesos de
Contratacion, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratacion, los patrimonios
autonomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos,
adopten en beneficio de las Mipyme, convocatorias limitadas a estas en las que, previo a la Resolucion
de apertura del proceso respectivo, se haya manifestado el interés de por lo menos dos (2) Mipyme”,
y la el Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.2.4.2.2. “Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades
Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos
por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos piblicos, deben limitar la convocatoria
de los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con minimo
un (1) afio de existencia”.

Sin embargo, lo anterior, para Modalidad de Seleccion de Minima Cuantia, fijada en el No. 5 del
Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, esta Modalidad no hay lugar a la solicitud de limitar la convocatoria
a Mipymes.

Segun el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad para adelantar proceso de
contratacién por la minima cuantia elaborara un estudio previo.

Como factores de calificacion de propuestas para la presente seleccion de minima cuantia de
conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, solo se tendra en consideracion
el factor precio.

En ningin caso el precio total de la propuesta podré superar el presupuesto oficial. En caso de empate
a menor precio se procedera con la oferta presentada primero en él tiempo.

4. ELVALORESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO, INDICANDO
LAS VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA
CONTRATACION Y LOS RUBROS QUE LO COMPONEN
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El contratista debe ser una entidad o profesional con experiencia en el campo de obras de mitigacion
0 gestion de riesgo ambientales. Esto incluye conocimientos de geotécnica, hidraulica y estructuras
en general,

El contratista debera acreditar la idoneidad para la realizacion de las actividades y el objeto estipulado,
aportando los documentos técnicos que certifiquen la idoneidad requerida para la prestacion del
Servicio a contratar.

El contratista debera contar con personal con experiencia comprobada en obras de mitigacion del
riesgo o intervenciones de estructuras con patologias estructurales. Esto asegura el cumplimiento de
los estandares de seguridad y competencia profesional necesarios para minimizar los riesgos en el
proyecto,

Es esencial que el contratista tenga una estructura administrativa sélida que permita una
planificacion eficiente y una gestién responsable de los tiempos, recursos y comunicacion con la
supervision del proyecto. Esta capacidad logistica debe incluir una experiencia en la gestion de
riesgos laborales de acuerdo con las normativas ambientales municipales y nacionales, y
presentando los certificados de formacion del personal que certificara la ejecucion de las actividades
en cumplimiento de las normas de SST.

Con base en los aspectos anteriores, el contratista ideal para tas actividades de mitigacion de riesgo
debera demostrar una combinacion de competencias técnicas en mantenimiento, habilidades
logisticas, certificaciones en seguridad laboral, experiencia en manejo de materiales tradicionales y un
stlido entendimiento de la normativa de medioambiente y proteccion de fuentes hidricas. La seleccion
de un contratista con estas cualidades garantizara que las actividades se realicen de manera segura,
eficiente y en alineacién con los principios de conservacion y sostenibilidad de la infraestructura.

4.1.Valor estimado del contrato:

El valor dei contrato se ha determinado en la suma de DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ML M/CTE. ($18.381.624). El
presupuesto es el asignado, posterior a los respectivos estudios técnicos a carge de la administracion
municipal.

El gasto que demanda el presente proceso de contratacion se imputard a fa disponibilidad
presupuestal:

N° 00 0060173 del 03 de abril de 2025, con los siguientes rubros presupuestales:

2.3.2.02.02.005.45.03- Gestion Del Riesgo De Desastres Y Emergencias
2.3.2.02.02.005.32.06- Gestion del cambio climéatico para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al
clima
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PRESUPUESTO OFICIAL:

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD/
MEDIDA

CANT

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

1

EXCAVACIONES

$ 91.040

1.1

Excavacidn de material
heterogeneo, con las
indicaciones del supervisor,
no incluye botada de
material.

m?3

2,50

$ 36.416,00

$91.040

OBRA FALSA

$ 12.548.750

21

Suministro, transporte y
colocacion de taco metalico,
aftura 3,00 metros, a entera
satisfaccidn de la
supervision.

Und

10,00

$ 243.775,00

$2.437.750

2,2

Suministro, transporte y
colocacion de taco metalico,
altura 2,00 metros, a entera
satisfaccién de ia
supervision.

Und

16,00

$ 198.775,00

$3.180.400

2,3

Suministro, transporte y
colocacion de taco metalico,
altura 1,00 metros, a entera
satisfaccién de la
supervision.

Und

10,00

$173.775,00

$1.737.750

2.4

Suministro, transporte y
colocacion de Cercha
metalica de 3,00 m a entera
satisfaccién de la
supervision.

uUnd

10,00

$243.775,00

$2.437.750

2,5

Suministro, transporte y
colocacién de Cercha
metalica de 2,00 m a entera
satisfaccion de la
supervision.

Und

5,00

$198.775,00

$993.875

2,6

Suministro, transporte y
colocacion de Cercha
metalica de 1,00 m a entera

Und

5,00

$173.775,00

S 868.875
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satisfaccion de la
supervision.

2,7

Suministro, transporte y
colocacion de Can o tabla
burra de 3 metros, a entera
satisfaccidén de la
supervision.

Und

15,00

$59.490,00{ $892.350

SELLAMIENTO DE JUNTAS

$ 474.437

3,1

Suministro, transporte y
aplicacion de mortero
sellador de fisuras, incluye
el acarreo interno y los
demas elementos
necesarios para la correcta
colocacién a entera
satisfacciéon de la
supervisién.

12,45

$38.116,00| $474.437

TOTAL COSTO DIRECTO $ 13.114.227
ADMINISTRACION 35,17% $ 4.611.685
UTILIDAD 5,00% $ 655.711
TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO $ 18.381.624

4.2,Forma de pago:

La forma de pago del contrato se realizara cinco (05) dias habiles posteriores a la entrega del informe
de evaluacion y presupueste de inversion de de acuerdo a las condiciones indicadas en el ANEXO
01 ESPECIFICACIONES, previo recibo a satisfaccion por parte del supervisor y con la acreditacién
de pagos de la seguridad social y aportes parafiscales. Ademds, se debera adjuntar constancia
{pantallazo) del envio de la factura y planilla de pago de la seguridad social en el sistema electronico
de contratacion pablica SECOP |,

NOTA 1. Los valores de la propuesta incluyen IVA y las estampillas especificadas en la Nota 6.

NOTA 2. Al formufar la propuesta el PROPONENTE debera tener en cuenta que todos los impuestos
y gravamenes que se causen por razon de la legalizacion y ejecucion del contrato, son de su cargo
exclusivo. Por lo tanto, en los precios que se propongan, deberan considerarse tales conceptos.
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NOTA 3. El Municipio de Granada sélo pagara los precios del contrato teniende en cuenta el valor
entregado en las calidades, cantidades,inocuidad y pertinencia del presente proceso. Por tanto, no
reconocera suma alguna por otros conceptos.

NOTA 4. En materia de impuestos no se aceptaran salvedades de ninguna naturaleza.

NOTA 5. El Municipio de Granada, efectuara a las cuentas del contratista las retenciones que, en
materia de impuestos, tenga establecida la ley. Las devoluciones o exenciones a que crea tener
derecho el contratista deberan ser tramitadas por éste a su costo, ante la respectiva Administracion
de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del Municipio.

NOTA 6. La carga impositiva en el presente contrato a cargo del contratista es la siguiente:
Las tasas Municipales correspondientes son:

1. Estampilla Pro-Cultura, por el 1% del valor del contrato, se hace efectiva mediante descuento

directo en las facturas o cuentas de cobro.
2. Estampilla Pro-Bienestar del Adutto Mayor, por el 4% del valor del contrato, se hace efectiva

mediante descuento directo en las facturas o cuentas de cobro.

3. Tasa Pro-Deporte y Recreacion, por el 2% del valor del contrato, se hace efectiva mediante
descuento directo en las facturas o cuentas de cobro.

4. Retencioén del impuesto de Industria y Comercio, por el 0,99% del valor del contrato, se hace
efectiva mediante descuento directo en las facturas o cuentas de cobro.

Las tasas Departamentales correspondientes son:

Estampilla Pro-hospital, por el 1% del valor del contrato, se hace efectiva mediante descuento directo
en las facturas o cuentas de cobro.

5. REQUISITOS HABILITANTES

5.1.Capacidad juridica

Las personas juridicas acreditan su capacidad juridica con el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio de su domicilio, el cual debe haber sido expedido dentro
de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de presentacién o por la entidad que tenga la
competencia para expedir dicho certificado.

Se debe verificar la capacidad juridica de una persona juridica revisando los siguientes aspectos:
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a) El objeto social de la persona juridica para efectos de verificar que esté autorizada para

cumplir con el objeto del contrato. El objeto social es transcrito en los certificados de existencia y
representacion legal.

b) La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con la
inscripcion del representante legal en el certificado de existencia y representacion legal.
c) Las facultades del representante legal de la persona juridica para presentar la oferta y obligar

a la persona juridica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual se verifica con la inscripcion del
representante legal en el certificado de existencia y representacion legal.

d) La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona juridica para
contratar con el Estado. Este requisito lo debe verificar la Entidad Estatal con la presentacion de una
declaracion de la persona juridica en la cual ésta certifique que ni la persona juridica ni su
representante fegal estdn incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones.
Adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los sistemas de informacion de antecedentes
judiciales, de la Procuraduria General de la Nacidn y de la Contraloria General de la Repiblica.

Se debe verificar |a capacidad juridica de las personas naturales de la siguiente manera:

a) La mayoria de edad, la cual es acreditada con la cédula de ciudadania, para los nacionales
colombianos, y con ia cédula de extranjeria o el pasaporte para los extranjeros. La simple presentacion
de este documento sirve para acreditar la capacidad juridica.

b} La ausencia de limitaciones a la capacidad juridica de las personas naturales. Este requisito
lo debe verificar la Entidad Estatal con la presentacion de una declaracion de la persona natural en la
cual certifique que tiene plena capacidad y que no esta incursa en inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones y adicionalmente la Entidad Estatal debe consuitar los sistemas de informacion de
antecedentes judiciales, de la Procuraduria General de la Nacion y de la Contraloria General de la
Repdblica.

5.2. Experiencia General del proponente

Se calificard como admisible si el proponente acredita, minimo UN CONTRATO, presentando los
certificados y/o copia de contratos ejecutados, con un objeto similar al de la presente modalidad de
seleccion de minima cuantia demostrando de esta manera la experiencia, idoneidad y calidad del
servicio prestado. La experiencia que se acredite debe dar cuenta de actividades relacionadas a lo
requerido por la Administracion Municipal con caracteristicas equivalentes.

La experiencia aqui solicitada, deberd acreditarse mediante certificaciones originales con fecha de
expedicion de la presente anualidad y/o copia de los contratos, que contenga como minimo la siguiente
informacidn.

a. Nombre de |a entidad

b. Nombre del contratista

C. Numero del contrato
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Objeto
Fecha de inicio
Fecha de terminacién

Valor del contrato

Cumplimiento de las obligaciones contraidas con fa firma del contrato

S| las certificaciones son emitidas por empresas privadas deberan acreditarse como minimo la
siguiente informacion:

Nombre de la empresa

Nombre del contratista

Objeto

Fecha de inicio

Valor del contrato

Cumplimiento de las obligaciones contraidas con la firma del contrato

g. Anexar copia del contrato o factura oficial de venta del oferente a la empresa que lo certifica,
si estad obligado a facturar, de lo contrario solo sera vélido el contrato suscrito por las partes
debidamente firmado, el Comité de Evaluacién se reserva el derecho de verificar la informacion
aportada con las propuestas sin perjuicio de las acciones legales en caso de advedtir cualquier
anomalia.

y T St oA

"o a0 oo

6. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, se aplicaran
las siguientes reglas aplicables a la contratacién cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantia
de la Entidad Estatal, independiente de su objeto:

a. La entidad debe sefialar en la invitacién a participar en procesos de minima cuantia la
informacion a la cual se refieren los numerales 2,3 y 4 del articulo anterior, y la forma como el
interesado debe acreditar su capacidad juridica y la experiencia minima, si se exige esta ultima, y el
cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

h. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el pago
contra entrega a satisfaccion de los bienes, obras o servicios. Si la entidad Estatal exige capacidad
financiera debe indicar como hara la verificacién correspondiente.

C. L.a invitacion se hara por un término no inferior a un (1} dia habil. Si los interesados formulan
observaciones o comentarios a la invitacion, estos seran contestados por la Entidad Estatal antes de
vencimiento del plazo para presentar ofertas.

d. La Entidad Estatat debe revisar las ofertas econémicas y verificar que la de menor precios
cumple con las condiciones de la invitacion. Si esta no cumple con fas condiciones de la invitacion, la
Entidad Estatal debe verificar el cumplimiento de los requisitos de Ia invitacion de la oferta con el
segundo mejor precio, y asi sucesivamente.

e. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion durante un (1) dia habil.
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f. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las

condiciones establecidas en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia. En la aceptacion
de la oferta |a Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato.

g. En caso de empate, la Entidad Estatal aceptara la oferta que haya sido presentada primero
en el tiempo.
h. La oferta y su aceptacion constituyen el contrato {decreto 1510 de 2013, articulo 85).

5. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

En desarrollo del articulo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, que establece
que la entidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratacion representa para el cumplimiento
de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guias que para el efecto expida Colombia
Compra Eficiente, se realizo el siguiente analisis de riesgo, a partir del Manual para la Identificacion y
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion publicado en la pagina
www.colombiacompra.gov.co.

 MATRIZ DEL RIESGO

Se identifica entre el presente proceso de contratacion los siguientes Riesgos que pueden afectar el
equilibrio economico del contrato: como en cualquier negocio, la propuesta presentada por quien
decida participar en la confratacion del asunto debe estar precedida de un analisis juicioso de las
posibilidades y riesgos involucrados en la operacion, teniendo en cuenta para el efecto, que la
existencia del riesgo es connatural al negocio. Para una mejor determinacion de los riesgos existentes
es importante tener claro el concepto de riesgo, que el dafio potencial que puede surgir por un suceso
presente o futuro y puede generarse en el desarrollo de un contrato en cualquiera de sus etapas {pre
contractual, contractual); el riesgo es la posibilidad de qué un peligro pueda llegar a materializarse
dentro de un periodo determinado, como también es la probabilidad de qué un resultado esperado no
ocurra, en el periodo de tiempo ejecucion del contrato y con las obligaciones del mismo.

El principio basico de asignacion de riesgo consiste en que éstos deben ser asumidos por la parte que
esté en mejor disposicion de evaluarlos, controlarlos o administrarlos, consecuente con lo anterior, ios
riesgos que a continuacion se mencionan, seran asumidos por la empresa o contratista del presente
contrato. Es de precisar que dicha enumeracion no es taxativa, sino meramente enunciativa, por lo
tanto, si se presenta algun riesgo o riesgos no enunciados debera seguir las reglas generales de estos,
por tanto, deben ser asumidos por la parte que esté en mejor disposicion de evaluarlos, controlarlos o
administrarlos. Se clasifican y tipifican los riesgos relacionados en ANEXO 01 MATRIZ RIESGO. De
acuerdo con EL ANEXO, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de
alguno de los riesgos asumidos por él y, en consecuencia, fa Secretaria de Obras Publicas del
municipio de Granada, no haré ningdn reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita
eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el contrato.
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8. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO
DE CONTRATACION

Para garantizar la ejecucion del objeto del contrato, en este caso la CONTRATISTA, debera amparar
la ejecucion del contrato con la suscripcion de las siguientes garantias, en las cuales AL MOMENTO
DE SUSCRIPCION debera ser asegurado y Beneficiario el MUNICIPIO DE GRANADA:

- Amparo Suficiencia Vigencia

. ' El plazo del contrato y cuatro (04)

: meses mas, garantizando el plazo

Diez por ciento (10%) del | contractual para la liquidacion. En

valor del contrato caso de no liquidarse en el término

| . previsto se deberd prorrogar 24
meses adicionales.

; Cumplimiento de! Contrato

| " .
. Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales

Diez por ciento (10%}) del | El plazo del contrato y tres (03) afios
valor del contrato mas

Diez por ciento (10%) del | El plazo del contrato y cinco (05)

- Calidad del servicio ~
! valor del contrato afios mas

Responsabilidad Civil | 200 SMMV

Extracontractual El plazo del contrato

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de las garantias cuando estas se vean reducida por
razon de las rectamaciones que efectite la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. Ef no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicién o prérroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran
los procesos sancionatorios a que haya lugar.

9. CALIFICACION DE LA PROPUESTA

Como factores de calificacion de propuestas para la presente seleccion de minima cuantia solo se
tendra en consideracion el factor precio de conformidad con el Articulo 2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto 1082
de 2015.

En ningun caso el precio total de la propuesta podréa superar el presupuesto oficial. En caso de empate
a menor precio se procedera de conformidad a lo establecido en el numeral 7 ibidem.

El contrato derivado de la presente contratacion sera un contrato de suministros, cuyo valor se calculd
con base en las necesidades de la Administracion.
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NOTA 1. En el caso de presentarse una oferta con un posible precio artificialmente bajo, la Entidad
dara aplicacién a lo contenido en la “Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos
de Contratacion”, en el capitulo IV Precios Artificialmente Bajos en Subastas Inversas, dispuesta por
Colombia Compra Eficiente.

10. LA INDICACION DE S| EL PROCESQ DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL.

De conformidad con lo dispuesto en el Manual de Acuerdos Comerciales de Colombia Compra
Eficiente, se debe tener en cuenta los siguientes acuerdos comerciales y leyes existentes que se
incorporan a la normatividad colombiana.

Las alcaldias estan incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza
Pacifico (Unicamente con Chile y Pert), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triangulo Norte
(Gnicamente con Guatemala}, la Union Europea; y 1a Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la
CAN.

El Acuerdo Comercial con Alianza Pacifico (Unicamente con Chile y Per() es aplicable a los Procesos
de Contratacion para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $818'781.000; y (ii} para servicios de
construccion a partir de $20.469'524.000. NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCESO DE
SELECCION.

El Acuerdo Comercial con Chile es aplicable a los Procesos de Contratacion para: (i) adquirir bienes
y servicios a partir de $818'650.000; y (ii) para servicios de construccién a partir de $20.466258.000.
NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCESQ DE SELECCION.

El Acuerdo Comercial con los Estados AELC es aplicable a los Procesos de Contratacion para: (i)
adquirir bienes y servicios a partir de $818'600.000; y (ii) para servicios de construccion a partir de
$20.465'000.000. NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCESO DE SELECCION.

E! Acuerdo Comercial con los Estados Unidos de América y Costa Rica es aplicable a los Procesos
de Contratacion para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $1.481'116.000; y (ii) para servicios de
construccion a partir de $20.868'078.000. NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCESO DE
SELECCION.

El Acuerdo Comercial con el Triangule Norte {Unicamente con El Salvador y Guatemala) es aplicable
a los Procesos de Contratacion a partir del limite inferior de la menor cuantia. APLICA PARA EL
PRESENTE PROCESO DE SELECCION.

- El Acuerdo Comercial con la Unién Europea es aplicable a los Procesos de Contratacion para: (i)
adquirir bienes y servicios a partir de $818'660.000; y (ii) para servicios de construccion a partir de
$20.466'500.000. NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCEQS DE SELECCION.
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La Decisidn 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratacion
de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso
de Contratacién. APLICA PARA EL PRESENTE PROCESO DE SELECCION

, o
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Adicionalmente, las Entidades Estatales deben tener en cuenta la Decisién 439 de 1998 de la
Secretaria de la Comunidad Andinab —CAN-, la cual incluye algunas obligaciones en materia de
trato nacional, de acuerdo con la seccion E.1

De forma general los Acuerdos Comerciales incluyen ademas del capitulo de compras pablicas:
(i) una lista de fas Entidades Estatales obligadas por el Acuerdo Comercial; (i) los valores a partir
de los cuales el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de Contratacion; y, (iii) fas
excepciones a la aplicacién del Acuerdo Comercial segin €l objeto del Proceso de Contratacion.

Los valores a partir de los cuales son aplicables los Acuerdos Comerciales son generalmente
negociados en dolares de los Estados Unidos de América o en Derechos Especiales de Giro.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es el encargado de sefialar en la periodicidad
definida en cada Acuerdo Comercial, el valor de conversidon de estos valores a pesos
colombianos. En los Acuerdos Comerciales con México y Alianza Pacifico (Unicamente con
México) la Entidad Estatal debe definir el valor en peses colombianos a partir del cual es aplicable
el Acuerdo Comercial teniendo en cuenta el umbral en dblares de los Estados Unidos de América
y |a tasa representativa del mercado divulgada por la Superintendencia Financiera de Colombia
de la fecha de publicacién del Aviso de Convocatoria. Por Gltimo, este valor en el Acuerdo
Comercial con el Triangulo Norte corresponde al valor de la menor cuantia de la Entidad Estatal.

Por lo anterior, para determinar los acuerdos comerciales vigentes, se tendra en cuenta la cuantia
del presente proceso contractual y la naturaleza del ente territorial el cual es de nivel Municipal,
estableciendo la siguiente tabla resumen de los acuerdos aplicables:
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Entidad Presupuesto del | Excepcion Proceso de
Acuerdo Estatal Procesode Aplicable al Contratacion
Comercial Incluida Contratacion Proceso de cubiertopor el
Superioral Valor | Contratacién | Acuerdo Comercial
del Acuerdo
Comercial

Chile NO NO - NO

Alianza del | Perq NO NO - NO

Pacifico | México NO N/A - NO

Canada NO N/A - NO

Chile NO NO - NO

Estados AELC NO NO - NO

Estados Unidos NO NO - NO

Costa Rica NO NO - NO

México NO N/A - NO

Triangulo del Norte | El Salvador NO NO
Guatemala Sl Sl
Honduras NO NO -
Unién Europea NO NO NO
CAN (Bolivia, Sl Sl Sl
Colombia, Ecuadory

Peru)

Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeacion si los Acuerdos
Comerciales son aplicables al Proceso de Contratacion que estan disefiando y en caso de que

sean aplicables, cumplir con las obligaciones contenidas en los mismos.

10. LIMITACION A MIPYMES

El Estado colombiano mediante el Esquema Contractual, busca facilitar las acciones afirmativas en la
Contratacion Publica con micro, pequefias y medianas empresas, con el fin de fomentar su desarrollo
y promover la creacién de empresa como instrumento adecuado para generar empleo; asimismo
promueve que las Entidades Estatales deberan limitar a MiPymes nacionales la convocatoria del
Proceso de Contratacion que adelanten bajo las modalidades de Licitacion Piblica, Seleccidn
Abreviada y Concurso de Méritos. Es asi como el Articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, establece
“Promocion del desarrollo en fa contratacién publica. De conformidad con lo dispuesto en los articulos
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13, 333 y 334 de la Constitucién Politica, el Gobierno Nacional definira las condiciones y los montos
de acuerdo con los compromisos internacionales vigentes, para que, en desarrollo de los Procesos de
Contratacion, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratacién, los patrimonios
autdnomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos,
adopten en beneficio de las Mipyme, convocatorias limitadas a estas en las que, previo a la Resolucién
de apertura del proceso respectivo, se haya manifestado el interés de por lo menos dos (2) Mipyme”,
y la el Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.2.4.2.2. "Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades
Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos
por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria
de los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con minimo
un {1} afio de existencia’.

Sin embargo, lo anterior, para Modalidad de Seleccion de Minima Cuantia, fijada en el No. 5 del
Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, esta Modalidad no hay lugar a la solicitud de limitar la convocatoria
a Mipymes.

Segiin el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad para adelantar proceso de
contratacion por la minima cuantia elaborara un estudio previo.

Como factores de calificacion de propuestas para la presente seleccion de minima cuantia de
conformidad con ef articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, solo se tendra en consideracion
el factor precio.

En ningln caso el precio total de 1a propuesta podra superar el presupuesto oficial. En caso de empate
a menor precio se procedera con |a oferta presentada primero en él tiempo.

De igual forma y atendiendo a la naturaleza del objeto a contratar, se establecio que en el sector tanto
publico como privado, el tipo a contratar a celebrar es el SUMINISTRO, a la luz de los establecido en
el articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

El contrato de suministros es un contrato comercial que consiste en que por un lado hay una parte que
se obliga cumplir a favor de otra, en forma independiente, prestaciones periddicas o continuadas de
bienes y servicio, a cambio de un pago como contraprestacion, es decir una persona se compromete
a proveer bienes o servicios a cambio de un pago.

11.  TIPO DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

Para ejercer el control y la vigilancia en la etapa precontractual, contractual y pos contractual se ha
considerado necesario que la supervision sea ejercida por quien ocupe el cargo de la SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS, quien debera cumplir con as funciones de contro! y vigilancia en la ejecucién
del contrato y las demas que sefiala la ley, las especificaciones técnicas, juridicas y econdmicas
consagradas en el presente estudio, en la propuesta presentada por el contratista y en el contrato
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suscrito entre |as partes. Si el ordenador del gasto considera conveniente cambiar de Supervisor,
podré realizarlo mediante comunicacion escrita sin necesidad de suscribir otrosi al contrato.

12.  LIQUIDACION

La liguidacion del contrato interadministrativo se realizara de coman acuerdo dentro de ios cuatro (4)
meses siguientes al vencimiento del plazo del contrato, de no realizarse liquidacion bilateral se
procedera con liquidacion unilateral dentro de los términos sefialados en el Articulo 11 de la Ley 1150
de 2007, Las partes acuerdan que expresamente en el evento de no efectuarse una liquidacién
bilateral, solo el MUNICIPIO podra proceder con fa liquidacion unilateral del contrato.

13. INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL

El contrato que derive del presente proceso precontractual podra ser interpretado, modificado en los
términos sefialados en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios;
igualmente el Municipio, podra darlo por terminado unilateralmente en los casos y por el procedimiento
indicado en el articulo 14 de la Ley 80 de 1993.

14. IMPOSICION DE MULTAS
Las siguientes situaciones seran objeto de imposicion de multas por parte de la Entidad Estatal:

Incumplimiento parcial: Cuando el contratista no cumpla con alguno de los entregables, actividades o
especificaciones técnicas pactadas en el presente contrato, en la forma, calidad o en los tiempos
estipulados.

Incumplimiento total: Cuando el contratista omita totalmente el cumplimiento de una o mas
obligaciones esenciales establecidas en el contrato, afectando el desarrollo adecuado del proyecto o
la consecucion de sus objetivos.

Retrasos injustificados: Cuando el contratista, sin causa justificada, incurra en retrasos en la ejecucion
de las actividades programadas, que afecten el cronograma general del proyecto y la entrega final en
los tiempos acordados.

La imposicion de multas no exime al contratista de la obligacion de cumplir con las obligaciones
contractuales, ni limita el derecho de la Entidad Estatal a hacer efectivas las garantias o a dar por
terminado el contrato en caso de incumplimientos graves o reiterados.

Las multas impuestas en virtud de la presente clausula son de carécter ejecutorio y no requieren del
consentimiento del contratista para ser aplicadas. La Entidad Estatal podra hacerlas efectivas
mediante el descuento en los pagos pendientes o a través de la ejecucion de la garantia de
cumplimiento, de acuerdo con la normatividad vigente en contratacion publica.
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Esta clausula permite que la Entidad Estatal ejerza control sobre el cumplimiente del contrato,
incentivando al contratista a cumplir de manera eficiente y oportuna, bajo la premisa de que cualquier
incumplimiento parciai o total sera sancionado de acuerdo con los términos aqui establecidos.

Paragrafo 01: Valor: La multa sera equivalente al 0.1% del valor total del contrato por cada dia de
incumplimiento hasta el limite del 10% del vaior total del contrato. Este porcentaje podré ajustarse en
funcion de la magnitud del incumplimiento y los efectos ocasionades. Tope maximo: En ningln caso,
el monto acumulado de las multas podra exceder el 10% del valor total det contrato. Alcanzado este
limite, la Entidad Estatal podrd optar por la terminacién unilateral del contrato, conforme a las
disposiciones de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.

Paragrafo 02: Para la imposicion de multas la entidad dara cumplimiento al procedimiento indicado

en ARTICULO 86 LEY 1474 DE 2011.
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