DESGLOSE AIU

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

"AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO VEREDA CAÑO HORMIGA EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

DESGLOSE DEL AIU

COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)	$335.756.030
TERMINO DE EJECUCIÓN DE OBRA (MESES)	2
FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL	1,70

1. ADMINISTRACIÓN						**29,00%**
1.1 Cotos y Gastos de Legalización del contrato						**20,45%**
Estampilla Pro Cultura	1,5%	$	457.797.346,85		$ 6.866.960,20	2,05%
Tasa pro deporte y recreación	1,5%	$	457.797.346,85		$ 6.866.960,20	2,05%
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,0%	$	457.797.346,85		$ 18.311.893,87	5,45%
Fondo de Seguridad	5,0%	$	457.797.346,85		$ 22.889.867,34	6,82%
Estampilla justicia familiar	2,0%	$	457.797.346,85		$ 9.155.946,94	2,73%
Polizas						
Cumplimiento	0,20%	$	457.797.346,85		$ 915.594,69	0,27%
Estabilidad	0,20%	$	457.797.346,85		$ 915.594,69	0,27%
Aniticipo	0,40%	$	457.797.346,85		$ 1.831.189,39	0,55%
Responsabilidad civil	0,20%	$	457.797.346,85		$ 915.594,69	0,27%
1.2-PERSONAL						**7,19%**
						$ 24.140.000,00

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL CARGO	DEDICACIÓN MES	SALARIO MENSUAL	FACTOR PRESTACIONAL	PLAZO CONSTRUCCION	CANTIDAD DE PERSONAL / DEDICACION/SALARIO / PLAZO/FACTOR
A	B	C	D	E	D	
1.2.1 PERSONAL DE OBRA PROFESIONAL						**$ 24.140.000,00**
1	Residente de Obra	100%	$ 3.000.000,00	1,70	2,0	$ 10.200.000,00
1	Supervisor HSE	100%	$ 2.000.000,00	1,70	2,0	$ 6.800.000,00
1	Ingeniero Ambiental	70%	$ 3.000.000,00	1,70	2,0	$ 7.140.000,00
1.3 OTROS GASTOS						**1,36%**
						$ 4.557.450,00

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO MES	CANTIDAD/ DEDICACION	DURACION MESES	VALOR ($)
Toma de muestras, ensayos de laboratorio y resultados	1	$ 668.725,00	1,00	2,0	$ 1.337.450,00
Instalación Valla Informativa (3mx2m), incluye alquiler de estructura métalica como soporte.	1	$ 1.200.000,00	1,00	2,0	$ 2.400.000,00
Arriendo de oficina	1	$ 410.000,00	1,00	2,0	$ 820.000,00
2. IMPREVISTOS					**1,00%**
3. UTILIDAD					**5,00%**
TOTAL AIU					**35,00%**

Vo.bo:
WILSON HERNANDO ROA LOMBO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Realizó: Alejandro Patiño
ING. JULIETH ALEJANDRA PATIÑO RODRIGUEZ
PROFESIONAL DE APOYO SPIM