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MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER

ALCALDIA MUNICIPAL

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS

ABIERTO CMA-SOC- 2025-01

OBJETO:

PRESUPUESTO OFICIAL:

PLAZO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL
Y FINANCIERA PARA LA ADMINISTRACION, OPERACION,
MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION DEL
SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL
SOCORRO SANTANDER

El valor del proceso es la suma de CIENTO VEINTISIETE
MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS
DIECIOCHO PESOS ($ 127.920.918,00) MCTE, equivalente a
89,86 SMMLV del afio [2025], incluidos los impuestos a que haya
lugar, incluidos los impuestos a que haya lugar.

El plazo de ejecucién del contrato sera HASTA EL 30 DE
DICIEMBRE DE 2025, contados a partir de la suscripcién del
acta de inicio, previos los requisitos de suscripcion y legalizacion.

PLAN DE DESARROLLO:

LE

N° 2: Infraestructura para la Transformacién e Innovacién.

SECTOR

21. MINAS Y ENERGIA

PROGRAMA
PRESUPUESTAL

2102. Consolidacién productiva del sector de energia
eléctrica

PRODUCTO

2102010. Redes de alumbrado piblico ampliadas

N° META DE PRODUCTO

97. Redes de alumbrado publico ampliadas

LE N° 2: Infraestructura para la Transformacién e Innovacidn.

SECTOR 21. MINAS Y ENERGIA

PROGRAMA 2102. Consolidacién productiva del sector de energia

PRESUPUESTAL eléctrica

PRODUCTO 2102011. Redes de alumbrado publico con
mantenimiento.

N° META DE PRODUCTO 96. Redes de alumbrado publico con mantenimiento

BANCO DE PROYECTOS

2024 - 68755 — 0069

JUNIO DE 2025

Direccion: Calle 15 No. 14-66 - Teléfono: 7272579 - Fax: 7272181
Peticiones, Quejas y Reclamos: Correo Electrénico: alcaldia@socorro-santander.qgov.co -

Pagina Web www.socorro-santander.gov.co - Codigo Postal: 683551
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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS
ABIERTO CMA-SOC- 2025-01

De acuerdo con lo establecido en el numeral 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado
por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011, y de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, (Modificado por el articulo 1 del Decreto 399 del 13 de
abril de 2021), el presente documento corresponde a los estudios previos para un proceso de
Concurso de Méritos Abierto.

Este documento se sujetara a las reglas previstas en el Articulo 2.2.1.1.2.1.1., del decreto 1082
de 2015; “Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de
pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. Estos deben permanecer a disposicion del
publico durante el desarrollo del Proceso de Contratacion y contener los siguientes elementos,
ademas de los indicados para cada modalidad de seleccién:

1. La descripcion de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de
Contratacion.

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias
requeridos para su ejecucién, y cuando el contrato incluye disefio y construccion, los
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.

3. La modalidad de seleccién del contratista y su justificacién, incluyendo los fundamentos
juridicos.

4. El valor estimado del contrato y la justificacién del mismo. Cuando el valor del contrato este
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculd y
soportar sus célculos presupuestales en la estimacion de aquellos. Si el contrato es de
concesién, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su
estructuracion.

5. Los criterios para seleccionar la oferta mas favorable.

6. El andlisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.

7. Las garantias que la Entidad Estatal contempla exigir en el proceso de contratacion.

8. La indicacion de si el proceso de contratacion esta cobijado por un acuerdo comercial.

y LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION.

De entrada es preciso mencionar que el documento que nos ocupa se fundamenta en las
disposiciones que prevé la Constitucién Politica de Colombia, iniciando desde luego por los fines
esenciales del Estado, los cuales se definen en el art 2° Superior; “servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucién; facilitar la participacién de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida econdémica, politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la
vigencia de un orden justo. Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de
los particulares”.

El municipio es la entidad territorial fundamental de la division politica y administrativa del

Estado. Posee autonomia politica, fiscal y administrativa dentro de los limites que sefale el

ordenamiento. Su finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la

poblacién en el respetivo territorio, lo anterior conforme al del art. 311 de la Constitucién Politica.
Direccién: Calle 15 No. 14-66 - Teléfono: 7272579 - Fax: 7272181
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En materia negocial estatal en preciso distinguir entre capacidad y competencia para contratar.
La capacidad se encuentra otorgada por su articulo 2° en cuanto enlista a las entidades
estatales (...) No obstante, no basta con la capacidad, pues en material negocial contractual se
exige la competencia para adelantar el correspondiente proceso negocial, que es precisamente
la que desarrolla el articulo 11 de la ley 80, el cual, en primer término, y por via general, previene
que la competencia para ordenar y dirigir la celebracion de licitaciones o concursos y para
escoger contratistas sera del jefe o representante de la entidad en alusién directa a las previstas
en su articulo 2°!

Articulo 11 de la Ley 80 de 1993, “La competencia para ordenar y dirigir la celebracion de
licitaciones o concursos y para escoger contratistas, sera del jefe o representante de la entidad,
segun el caso...a nivel territorial...los alcaldes municipales...”

Que le compete al Alcalde de conformidad con la Ley 136 de 1994, articulo 91, literal 3 numeral
5, ordenar los gastos y celebrar contratos, convenios Municipales de acuerdo con el plan de
desarrollo econémico, social y el presupuesto, observando las normas juridicas aplicables.

Conforme al Articulo 315 de la Constitucién Politica, corresponde al Alcalde dirigir la accion
administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los
servicios a su cargo.

Que la Ley 136 de 1994, en su articulo 91, establece que los Alcaldes adelantarén acciones
encaminadas a promover el mejoramiento econémico de sus conciudadanos y garantizar la
promocién de la solidaridad y la convivencia entre los habitantes del municipio.

El Municipio de Socorro como entidad fundamental de la division politico-administrativa del
Estado, le corresponde prestar los servicios publicos, construir las obras que demande el
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen
la Constitucion y las leyes.

El municipio de Socorro, Santander, actualmente adelanta el proceso de Licitacion de Obra
Publica LP-SOC-2025-01, cuyo objeto es la _"ADMINISTRACION, OPERACION,
MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO
PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO — DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

Valga traer a colacién que las entidades estatales estan obligadas a vigilar permanentemente
la correcta ejecucion de las obras publicas y lo deben hacer a través de un supervisor o
interventor, segun corresponda. La supervision es el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable y juridico ejercido por la entidad directamente. La interventoria por su parte,
es el seguimiento técnico, financiero, contable, administrativo y juridico del contrato que se
realiza con una persona natural, juridica, consorcio o unién temporal diferente a la entidad
contratista, quien debe exigir el cumplimiento del contrato y de las normas técnicas obligatorias
de la obra, certificando el recibo a satisfacciéon Unicamente cuando la obra ha sido ejecutada a
cabalidad.

Igualmente, y segun el articulo 32 de la ley 80 de 1993, en los contratos de obra que hayan sido
celebrados como resultado de un proceso de licitacion, la interventoria debera ser contratada

con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien respondera por
los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53 del
presente estatuto.
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Dado lo anterior, la entidad estatal estima necesario realizar un contrato de consultoria a efectos
de adelantar los procesos de vigilancia, control y supervision técnica, administrativa, ambiental
y financiera de la Licitacion de Obra Publica LP-SOC-2025-01, cuyo objeto es la
“ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION
DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO -
DEPARTAMENTO DE SANTANDER”; con el fin de fortalecer la ejecucion del contrato y
verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, bajo los principios de
calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia.

Igualmente el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sancién de actos de corrupcion
y la efectividad del control de la gestion publica”, establece; “Supervision e interventoria
contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos
de corrupcién y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas
estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a traves
de un supervisor o un interventor, segin corresponda. La supervisién consistira en el
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico que sobre el cumplimiento
del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren
conocimientos especializados. Para la supervision, la Entidad estatal podré contratar personal
de apoyo, a través de los contratos de prestacion de servicios que sean requeridos. La
interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice
una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la
complejidad o la extensién del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad
lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de
la interventoria. Por regla general, no seran concurrentes en relacién con un mismo contrato,
las funciones de supervision e interventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia
del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoria, se deberan
indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demas quedaran a cargo de la
Entidad a través del supervisor. El contrato de Interventoria seréa supervisado directamente por
la entidad estatal. (...)".

Que el art. 2° de la ley 1882 de 2018 modifico el art. 5 de la ley 80 de 1993, modificado ademas
por el art. 82 de la ley 1474 de 2011, la nueva disposicion contempla: “Los consultores y
asesores externos responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del contrato de consultoria o asesoria, celebrado por ellos, como
por los hechos u omisiones que les fueren imputables constitutivos de incumplimiento de las
obligaciones correspondientes a tales contratos y que causen dafio o perjuicio a las entidades
derivados de la celebracion y ejecucioén de contratos respecto de los cuales hayan ejercido o
ejerzan las actividades de consultoria o asesoria incluyendo la etapa de liquidacion de los
mismos. Por su parte, los interventores, responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente,
tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoria, como por
los hechos u omisiones que le sean imputables y causen dafio o perjuicio a las entidades,
derivados de la celebracion y ejecucion de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido

o ejerzan las funciones de interventoria, incluyendo la etapa de liquidacion de los mismos
siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por
parte del interventor, de las obligaciones que a este le corresponde conforme con el contrato de

interventoria.”

Direccién: Calle 15 No. 14-66 - Teléfono: 7272579 - Fax: 7272181
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A partir de la necesidad de ejecutar el objeto contractual, producto de la Licitacion de Obra
Publica LP-soc-2025-01, cuyo objeto es Ia _“ADMINISTRACIC')N, OPERACION,
MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO
PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO — DEPARTAMENTO DE SANTANDER"; se
configura el requerimiento de contratar la interventoria del mismo, toda vez que se desea
garantizar la adecuada ejecucion del proyecto, mediante la correcta distribucion de los recursos
bajo claros lineamientos técnicos, siendo una herramienta eficaz en la ejecucion del objeto
contractual.

Por lo anterior, es clara la necesidad de adelantar la contrataciéon que tiene por objeto la
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA
ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION
DEL SISTEMA DE ALUMBRADO .PUBLICO EN_EL MUNICIPIO DEL SOCORRO
SANTANDER".

En virtud de la necesidad y de los preceptos legales en contratacién, en aras de darle
transparencia y garantizar la correcta ejecucion de los recursos, la administracion Municipal
requiere realizar el proceso de escoger la persona idénea que reuna los requisitos juridicos
legales establecidos por la norma, a través del procedimiento pertinente de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007 y en el Decreto 1082 de 2015.

1.1. PLAN DE DESARROLLO

La inversién a realizarse segtn el objeto contractual se encuentra en el plan de desarrollo para
el periodo 2024-2027 denominado: “SOCORRO, REVIVE SU GRANDEZA”, bajo el siguiente
esquema:

LE N° 2: Infraestructura para la Transformacién e Innovacion.

SECTOR 21. MINAS Y ENERGIA

PROGRAMA PRESUPUESTAL | 2102. Consolidacion productiva del sector de energia
eléctrica

PRODUCTO 2102011. Redes de alumbrado publico con mantenimiento.

N° META DE PRODUCTO 96. Redes de alumbrado publico con mantenimiento

LE N° 2: Infraestructura para la Transformacién e Innovacion.

SECTOR 21. MINAS Y ENERGIA

PROGRAMA PRESUPUESTAL | 2102. Consolidacién productiva del sector de energia
eléctrica

PRODUCTO 2102010. Redes de alumbrado publico ampliadas

N° META DE PRODUCTO 97. Redes de alumbrado publico ampliadas

1.2. BANCO DE PROYECTOS

Que en el Banco de Programas y Proyectos de Inversién Municipal se encuentra inscrito y
registrados con el numero 2024 - 68755 — 0069, y viabilizado en la plataforma PIIP con el BPIN
202500000023974 el proyecto “FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD CON ACCESO A
SERVICIOS TRADICIONALES DE ENERGIA EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO,
SANTANDER”.

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS
AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION.

Direccién: Calle 15 No. 14-66 - Teléfono: 7272579 - Fax: 7272181
Peticiones, Quejas y Reclamos: Correo Electronico: alcaldia@socorro-santander.gov.co -
Pagina Web www.socorro-santander.gov.co - Codigo Postal: 683551
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Se requiere, seleccionar a una persona natural o juridica que ofrezca las mejores condiciones
para ejecutar el siguiente objeto: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA ADMINISTRACION, OPERACION,
MANTENIMIENTO, INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO
PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER".

2.1. CONDICIONES TECNICAS.

Para cumplir con el objetivo contractual el interventor debera realizar el control de la
construccion de la obra publica producto de la Licitacién de Obra Publica LP - SOC 01 DE 2025,
cuyo objeto es la "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y
MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL
SOCORRO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

Durante el desarrollo del contrato de interventoria y hasta su liquidacion, el interventor debe
realizar seguimiento a la entrega y recibo a satisfaccion del objeto del contrato. La interventoria
debe considerar en su propuesta los costos de la totalidad de las labores y servicios necesarios
hasta el total recibo a satisfaccion de las obligaciones, por parte de la interventoria y del
municipio, asi como la suscripcién de actas finales y la liquidacién de los contratos de obra y de
interventoria. ‘

Se encuentran estimadas las cantidades totales para la normal gjecucién del proyecto. De todas
formas, se entiende que las cantidades a suministrar son aproximadas, pues en el transcurso
de las obras pueden presentarse variaciones, esta estimacién se realiza con el fin de comparar
las propuestas en igualdad de condiciones y por tanto se asumiran estas cantidades como
reales en el proyecto mencionado.

Las actividades a ejecutar enmarcadas dentro del contrato de obra publica al cual el interventor
seleccionado mediante este proceso hara vigilancia, se determinaron los perfiles profesionales
a exigir por parte del municipio, para garantizar la cantidad y calidad de las obras.

Las actividades y cantidades de obra a ejecutar y vigilar son:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

1 MANTENIMIENTO (INCLUYE MODERNIZACION)
ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y
11 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MES 6
i MUNICIPIO DEL SOCORRO DE CONFORMIDAD CON LA
RESOLUCION CREG 101013 DE 2022

12 SUMINISTRO E INSTALACION UCAP LUMINARIA ALUMBRADO UND 366
i PUBLICO LED 50W 130Lm

13 SUMINISTRO E INSTALACION UCAP LUMINARIA ALUMBRADO UND 100
X PUBLICO LED 80W 130Lm

SUMINISTRO E INSTALACION UCAP LUMINARIA ALUMBRADO

1.4 UND 50
' PUBLICO LED 100W-120W 130Lm

15 SUMINISTRO E INSTALACION UCAP LUMINARIA ALUMBRADO UND 120
’ PUBLICO REFLECTOR LED 200W 130Lm

16 SUMINISTRO E INSTALACION UCAP LUMINARIA ALUMBRADO UND 60

PUBLICO REFLECTOR LED 400W 130Lm

Direccién: Calle 15 No. 14-66 - Teléfono: 7272579 - Fax: 7272181
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2 EXPANSION

1 |SUMINISTRO E INSTALACION UCAP LUMINARIA ALUMBRADO| )\ 1
PUBLICO LED 50W 130Lm

5, |SUMINISTRO E INSTALACION UCAP LUMINARIA ALUMBRADO| e
PUBLICO REFLECTOR LED 200W 130Lm

3 |SUMINISTRO E INSTALACION UCAP LUMINARIA ALUMBRADO| )\ =
PUBLICO REFLECTOR LED 400W 130Lm

o4 |SUMINISTRG E INSTALACION UCAP REDES EXCLUSIVAS DE| ) .
ALUMBRADO PUBLICO
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE MET CONICO

25 | OCTOGONAL DE 8M il &

2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO PRFV DE 10MT|  UND 12

7 |SUMINISTRO E INSTALACION UCAP LUMINARIA ALUMBRADO| ;\n G

""" | PUBLICO ORNAMENTAL LED 60W 130Lm/IN (O SUPERIOR)

28 | SUMINISTRO E INSTALACION UCAP CONTROL PROGRAMABLE UND 3

2.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE MET DE 5M UND 10

210 | ELABORACION DE DISENOS LUMINICOS VILLA OLIMPICA GLO 1

211 | CERTIFICACIONES RETILAP VILLA OLIMPICA GLO 1

Lo anterior encuentra soporte en el presupuesto de obra el cual es requerimiento técnico, se
adjunta y hace parte integral del proceso.

2.2. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios —materiales, maquinaria, equipos y personal, en forma independiente y con
plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones y el contrato al cual se ejercera la interventoria, ademas debera cumplir las
siguientes funciones:

2.2.1.FUNCIONES DE LA INTERVENTORIA

Para cumplir con el objetivo contractual el interventor debera realizar el control y vigilancia de
las obras, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las especificaciones de proyecto
viabilizado y las condiciones contractuales pactadas. El interventor debe asegurarse de que la
totalidad y actividades que realice el Contratista, sean ejecutadas de conformidad con las
normas y especificaciones vigentes y que rigen cada una de las actividades del proyecto.

Durante el desarrollo del contrato de interventoria y hasta su liquidacion, el interventor debe
realizar seguimiento a la entrega y recibo a satisfaccion del objeto del contrato. La interventoria
debe considerar en su propuesta, los costos de la totalidad de las labores y servicios necesarios
hasta el total recibo a satisfaccion de las obligaciones, por parte de la Interventoria y del
Municipio, asi como la suscripcién de actas finales y la liquidacién de los contratos de obra'y de
interventoria.

2.2.2.RESPECTO A LOS SERVICIOS, TENEMOS:

1. Cumplir con todas y cada una de las especificaciones y condiciones de la propuesta
realizada.
2. Designar y contratar el equipo de trabajo de conformidad con los términos de referencia.

Direccién: Calle 15 No. 14-66 - Teléfono: 7272579 - Fax: 7272181
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3. Verificar que el contratista dispone del equipo técnico y profesional requerido.

4. Supervisar el cumplimiento del contrato en cuanto a su aspecto técnico, administrativo,
ambiental y financiero.

5. Verificar que el proyecto cumple con todas las normativas vigentes en la materia de licencias
y permisos.

6. Requerir al contratista en el caso de que incumpla alguna de sus obligaciones y exigirle tomar
las medidas correctivas cuando sea el caso.

7. Controlar y verificar la ejecucion de las obras contratadas, velando por los intereses del
municipio, observando que dicha ejecucion este dentro de los parametros de costo, tiempo y
calidad.

8. Programa de distribucion del personal: Se establecera entre la interventoria y el Contratista
acorde con el programa de obra, flujo de caja y la fecha de entrega para sometimiento de
aprobacion por parte del municipio.

9. Coordinar la realizacién de reuniones periddicas de seguimiento de la ejecucion del
proyecto con el Contratista. ;

10. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y solicitudes del Contratista de
Obra.

14 Revisar el presupuesto detallado de obra, las especificaciones técnicas y los

correspondientes andlisis de precios unitarios APU's, presentar las observaciones a que haya
lugar al contratista y al supervisor del contrato por parte del municipio, acompafando las
observaciones del estudio técnico correspondiente y someterlo a aprobacion del municipio.

12. Resolver las diferentes consultas que le formule el supervisor del contrato y el
contratista, y hacerle las observaciones, por escrito o verbalmente, que considere convenientes
con copia al municipio.

13. Revisar la programacién de la obra a ejecutar y el flujo de caja presentados por el
Contratista y someterlos a aprobacién del Supervisor designado por parte del municipio.

14. Velar por el estricto cumplimiento del programa de trabajo y ordenar las modificaciones
que por razones de orden técnico o por naturaleza de la obra fueren necesarias.

15. Velar por el correcto desarrollo de los trabajos a ejecutarse, con base en los anexos
técnicos y planos aprobados y por el cumplimiento de normas de calidad, seguridad, economia
y aspectos ambientales.

16. Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista de obra, las actas de captacién de
precios, de modificacion de cantidades, de suspension y reiniciaciéon (cuando haya a lugar para
aprobacién y firma del ordenador del gasto), el acta de corte de obra, el acta de recibo final de
obra y el acta de pre liquidacién del contrato de obra, discutirlas con el supervisor de contrato y
suscribirlas conjuntamente con este. Cuando exista modificacion de cantidades, obras
complementarias y/o adicionales, el interventor debera previamente elaborar un informe
técnicamente detallado donde conste la justificacién de dichas modificaciones, con el objeto de
solicitar su aprobacién ante el alcalde en su calidad de Ordenador del Gasto.

VIGILANCIA Y RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTRATO. Ademas de las
establecidas anteriormente, el interventor, deberé velar por: A) Todo trabajo que el Contratista
de obra emprenda sin la aprobacién del interventor, sera por cuenta y riesgo del contratista. en
tales eventos, el interventor podréa ordenar la remocién y el reemplazo de las partes de obra
ejecutadas sin su aprobacién. B) Cualquier acto del interventor que pueda comprometer
econémicamente al municipio, sera de su absoluta responsabilidad si no ha recibido previa
autorizacion del supervisor de contrato. C) El interventor queda facultado para modificar el
programa de trabajo cuando, por razones de orden técnico o la naturaleza de la obra asi lo
exigiere, previo aval del supervisor de contrato.

18. Mantener durante la ejecucion del contrato el personal minimo requerido presentado en
la propuesta, y en caso fortuito o de fuerza mayor, reemplazarlos por otro de igual o superior
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perfil previa autorizacién por parte del supervisor de contrato, quien ademéas se reserva el
derecho de exigir el remplazo o retiro de cualquier empleado vinculado al proyecto.

19.  Vigilar y controlar el personal que utilice el Contratista de Obra. Este personal debe
cumplir con las condiciones contractuales y la propuesta del Contratista de Obra. Debera
comprobar el registro y las planillas de dicho personal empleado en la obra por parte del
Contratista.

20. Ordenar junto con el supervisor de contrato por parte del municipio la suspension de los
trabajos que se estén ejecutando en forma incorrecta, hasta tanto el Contratista cumpla con las
especificaciones previstas en el contrato de Obra.

21. Participar activamente en los comités de Obra, realizar las actas que alli se generen.
22 Presentar al supervisor de contrato por parte del municipio los informes que se requieran
durante el desarrollo del Proyecto.

23, Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada o que

conozca durante la ejecucién del Proyecto.
24, Constituir la garantia tnica y asumir los demas gastos que se generen con ocasion del
contrato.

25. Brindar la dotacién y elementos de proteccién personal respectiva al personal encargado
de hacer seguimiento a los trabajos de obra.
26. Pagar oportunamente al personal destinado al cumplimiento del contrato, los honorarios

ylo salarios y prestaciones sociales que se generen segun la ley, el cumplimiento con los aportes
al Sistema Integral de Salud Y Pensiones y Riesgos Profesionales, Servicio Nacional de
Aprendizaje “SENA”, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “ICBF” y la respectiva caja de
compensacién en los términos y de conformidad con la ley 100 de 1993, Ley 789/02, Ley 797/03,
Decreto 1703/02, Decreto 510 de 2003, Ley 828 de 2003 y demas normas que los adicionen,
modifiquen o sustituyan.

2.2.3.PRODUCTOS

1. Informes semanales de avance de obra (De acuerdo al formato establecido por el municipio).
2. Informes mensuales de avance de obra (De acuerdo al formato establecido por el municipio).
3. Informe final de actividades (De acuerdo al formato establecido por el municipio).

4. Registro fotografico general y detallado de cada uno de los puntos intervenidos, incluyendo
el antes y el después para cada caso. (De acuerdo al formato establecido por el municipio).

5. Bitacora de obra / Interventoria.

6. Informes de concepto técnico producto de modificaciones en disefios.

7. Bitacora de control de personal en obra, incluye revision de parafiscales y aportes obligatorios
(De acuerdo al formato establecido por el municipio).

8. Bitacora de control de maquinaria en obra (De acuerdo al formato establecido por el
municipio).

9. Listado, consolidado de la reposicion y cambio de luminarias, revisados y avalados
técnicamente.

10. Aval sobre el cumplimiento en materia ambiental por parte del Contratista de obra. Se debe
incluir los reportes, oficios, notificaciones y actas emitidas por la respectiva Corporacion
Ambiental.

11. Copia de la totalidad de las actas de comités técnicos internos, reuniones de avance de
obra, reuniones con la comunidad, reuniones con entes ambientales, reuniones con entes de
control publico, reuniones con empresas prestadoras de servicio que se hubiesen realizado
dentro del desarrollo del proyecto.

12. Descripcion y resumen detallado de las obras realizadas incluyendo el mecanismo de control
de calidad utilizado por la interventoria.
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13. Reporte final de cumplimiento por parte del Contratista de Obra de las normativas de
seguridad industrial y reporte de accidentes laborales.

14. Consolidado de los informes presentados por especialistas para los casos puntuales de
consulta requeridos en el desarrollo de las obras.

15. Copia del consolidado de todas las actas generadas durante el desarrollo de las obras, tales
como: Acta de inicio, revisién y aprobacion de estudios y disefios, modificacion de cantidades
de obra, acta de inclusién de items no previstos, acta de suspensién, acta de reanudacion, etc.

2.3. ALCANCE DE LA INTERVENTORIA

La funcién de interventoria implica acciones de caracter técnico, administrativo, ambiental y
financiero. Todas ellas con la finalidad de verificar el cumplimiento del compromiso y la
satisfaccion de los intereses de la Entidad. Premisa fundamental de la contratacion publica.

La Interventoria, implica una posicién imparcial, por lo tanto, en la interpretacion del contrato y
en la toma de decisiones, la Interventoria debe ser consecuente con sus objetivos principales:

1. Absolver: En cuanto a este objetivo y en virtud del principio de inmediacion, la interventoria
es la encargada de resolver las dudas que se presentan en el desarrollo de los contratos, ya
que en las relaciones contractuales es fundamental la comunicaciéon entre las partes, el
contratista no puede ser totalmente auténomo y la Entidad no se puede desentender del
desarrollo de la obra o del servicio.

2. Colaborar: La Interventoria y el Contratista conforman un grupo de trabajo de profesionales
idéneos en cuya labor en conjunto se resuelven dificultades con razones de orden técnico,
juridico, administrativo y financiero. El interventor en consecuencia desarrollara mejor su funcién
integrandose a dicho equipo, sin que ello signifique, renuncia al ejercicio de sus atribuciones y
responsabilidades especificas o pérdida de su autonomia e independencia frente al contratista.

3. Controlar: Este objetivo es el mas importante y se logra por medio de una labor de
inspeccion, asesoria, supervisién, comprobacion y evaluacion, labor planeada y ejecutada de
manera permanente sobre las etapas del desarrollo del contrato si la ejecucion se ajusta a lo
pactado.

4. Exigir: En la medida que la funcién de la Interventoria encuentre que en desarrollo de la
relacién contractual no se esta cumpliendo estrictamente con las clausulas pactadas, adquiere
la obligacién, no la facultad, de exigir a la parte morosa la exacta satisfaccion de lo prometido,
utilizando como armas el contenido del acuerdo de voluntades y las garantias ofrecidas para
asegurar el cumplimiento.

5. Prevenir: El mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el control no esta
destinado exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, sino a corregir los conceptos
erréneos, impidiendo que se desvie el objeto del contrato o el incumplimiento de las obligaciones
adquiridas. Para que la Interventoria logre este objetivo se hace necesario que extienda su labor
a una evaluacion previa a la iniciacion de las obras, en la etapa de planeamiento.

6. Solicitar: Esta facultad se materializa cuando el interventor pide al Contratista
oportunamente, que subsane de manera inmediata, fallas que no afecten la validez del contrato.
Esta facultad la ejerce también cuando solicita la imposicién de una sancién por motivos
contractuales, 0 emite su concepto fundamentado sobre la viabilidad de prérroga, modificacion
o adicion contractual, entre otros temas.
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7. Verificar: Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control de la
ejecucion del contrato para poder establecer su situacion y nivel de cumplimiento, esta realidad
se concreta mediante la aplicacion de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado
y solucién de los problemas. Para ello la Interventoria no deberé desconocer los limites de sus
atribuciones, entrometiéndose en campos donde los contratistas sean auténomos y ademas se
apersonaré con diligencia de las solicitudes que le hagan y que esté en la obligacion de atender.

2.4. COMPETENCIAY FACULTADES PARA CONTRATAR.

De conformidad con el Articulo 11 de la Ley 80 de 1993, “La competencia para ordenar y dirigir
la celebracién de licitaciones o concursos y para escoger contratistas, sera del jefe o
representante de la entidad, segun el caso...a nivel territorial...los alcaldes municipales...”

De otra parte, segtin Sentencia del Consejo de Estado, Seccién Primera, Radicado No. 5001-
23-31-000-2010-00548-01, Consejero Ponente NUBIA MARGOTH PENA GARZON, para
adelantar el presente proceso contractual, el Alcalde Municipal del Socorro, no requiere
facultades ni autorizaciones previas y/o especiales por parte del Concejo Municipal para
adelantar la presente licitacion publica.

2.5. LOS DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

- Certificado de Plan de Desarrollo

- Certificado de Banco de Proyectos

- Certificado de Plan Anual de Adquisiciones
- Certificado de Disponibilidad presupuestal
- Presupuesto General

- Andlisis de precios unitarios (AlU)

- Especificaciones técnicas.

2.6. IMPACTO SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL

De conformidad con lo establecido en el Articulo 87 de la Ley 1474 de 2011 se determina que
el proyecto es viable y el mismo tendra impactos positivos que se describen a continuacion:

La exclusién social se puede representar como la acumulacion en el tiempo y el espacio de
riesgos Especificos que dificultan o impiden la realizacién de ciertos derechos (civiles.
economicos. sociales, culturales y politicos) y la integracién del grupo social afectado con su
medio o la sociedad.

2.7. IMPACTO SOCIAL

El impacto social que va a tener el proyecto se considera favorable o positivo, teniendo en
cuenta que se van a mejorar las condiciones de seguridad, embellecimiento y habitabilidad y
bienestar de la comunidad socorrana.

2.8. IMPACTO ECONOMICO

El desarrollo de este tipo de obras contribuye directamente con el sector econémipo_, pues
mejorara las condiciones de seguridad y embellecimiento en horas nocturnas del municipio del

Socorro, lo que traera efectos positivos para propios y turistas.

2.9. IMPACTO AMBIENTAL
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De conformidad con la ley 99 de 1993 y sus Decretos reglamentarios (articulo 8 y 9 del Decreto
2041 de 2014), para el presente proyecto no se requiere la expedicién de licencia ambiental.

No obstante, durante la ejecucién del contrato, el contratista est4 obligado a organizar los
trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos
técnicos necesarios y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, su Decreto 2820
de 2012, por el cual se reglamenta el Titulo VII de la ley mencionada, asi como las normas
especiales para el tramite y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos
para el uso y aprovechamiento de los recursos.

EII contratista debera tener presente para elaborar su programa de obra e inversiones las
dlfgrent_es estrategias, programas, proyectos, acciones y obras de tipo preventivo, correctivo, de
mitigacion, de compensacion y control en las areas fisico, biético y social.

Segtin el Articulo 44 de la ley 1682 de 2013. Los siguientes Proyectos de Infraestructura de
Transporte no requeriran Licencia Ambiental: a) Proyectos de mantenimiento; b) Proyectos de
rehabilitacién; c) Proyectos de mejoramiento.

El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente y cumplan con la legislacion
ambiental vigente y los lineamientos dispuestos por los entes reguladores al respecto, no se
considerara como excusa valida para posteriores reclamaciones.

El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos sera de
exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, debera
realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales
vigentes.

El contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de
buenas practicas de ingenieria para la ejecucién de obras que respeten el entorno natural y
social del area de influencia en el cual se desarrollan, como la Resolucién 0472 de 2017 del
Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible por la cual se reglamente la gestion integral de
los residuos generados en las actividades de construccion y demolicion.

2.10. LICENCIAS Y PERMISOS

La autorizacién para ocupar o para intervenir bienes de uso publico incluidos en el espacio
publico, de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT), en los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demas normatividad
vigente. Entre las modalidades de la Licencia de Intervencién y Ocupacion del espacio publico,
el numeral 2.4 del Articulo 2.2.6.1.1.13 del decreto 1077 de 2015 establece la construccién y
rehabilitacién de andenes, parques, plazas, alamedas, separadores, ciclo rutas, orejas de
puentes vehiculares, vias peatonales, escaleras y rampas.

De conformidad con el alcance del proyecto y de la obra a ejecutar, no necesita la obtencién de
la licencia de intervencion y ocupacion del espacio publico, de acuerdo con lo sefialado en el
Decreto 1077 de 2015.

2.11. LICENCIA AMBIENTAL.

De acuerdo al concepto de viabilidad técnico, ambiental, econdmico, legal y social que hace
parte del proyecto con cédigo BPIN: 2024-68755-0069, que profirid la Secretaria de

Infraestructura. No es necesario el tramite de licencia ambiental para el proyecto que nos ocupa.

2.12. LICENCIA DE CONSTRUCCION
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Dg conformidad con el alcance del proyecto y de la obra a ejecutar, no corresponde a una
edificacion y por lo tanto no se requiere licencia de construccion de acuerdo al Decreto 1077 de
2015, articulo 2.2.6.1.1.7 Licencia de construccion y sus modalidades.

2.13. GESTION PREDIAL.

Las obras se ejecutaran sobre separadores existentes del Municipio de Socorro, por lo cual, no
es necesario adelantar gestion predial alguna, sin embargo, el contratista debe realizar las
respectivas actas de vecindad con los predios colindantes a los diferentes frentes de obra a
desarrollar dentro del proyecto.

2.14. REDES Y SERVICIOS PUBLICOS

De acuerdo al concepto de viabilidad técnico, ambiental, econémico, legal y social que hace
parte del proyecto con cédigo BPIN: 2024-68755-0069, que profiri6 la Secretaria de
Infraestructura, para la ejecucién del presente proceso no hay afectacion de redes.

2.15. TITULOS MINEROS

De acuerdo al concepto de viabilidad técnico, ambiental, econdmico, legal y social que hace
parte del proyecto con cédigo BPIN: 2024-68755-0069, que profirié la Secretaria de
Infraestructura, para la ejecucién del presente proceso no se requiere de titulos mineros.

2.16. NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

En todo momento, el Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para dar la
suficiente seguridad a sus trabajadores y a terceros, aplicando, al menos, las normas que a este
respecto tengan las entidades oficiales y sus codigos de edificaciones y construcciones.

El proponente, como empleador de sus trabajadores, serd responsable de cubrir

oportunamente los aportes y atender todas las obligaciones de caracter laboral que
corresponden por Ley, tales como Salud, Pension, ARL, ICBF, SENA (Incluido el Fondo para

la Industria de la Construccion — FIC), Caja de Compensacion, etc.

Se entiende que el proponente considerara en su oferta los valores que como empleador le
corresponde pagar a sus trabajadores, tales como salarios y prestaciones sociales (debe
informarse de las condiciones del lugar en este aspecto), sin que éstos sean inferiores al
salario minimo legal vigente. El proponente debera tener en cuenta los reajustes salariales
decretados por el Gobierno Nacional al momento de realizar su oferta.

El Contratista sera responsable por todos los accidentes que pueda sufrir el personal a su cargo,
visitantes autorizados o terceros como resultado de negligencia o descuido al no tomar las
precauciones y medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones
que se generen por estos hechos, seran su responsabilidad y no del Municipio.

2.17. TIPO DE CONTRATO
CONTRATO DE CONSULTORIA.
El numeral 2°, articulo 32 de la Ley 80 de 1993, estable que “ ..Son también contratos de

consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de
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proyectos, direccion, programacion y la ejecuciéon de disefios, planos, anteproyectos y
proyectos...”

2.18. CLASIFICACION UNSPSC.

El presente proceso contara con la siguiente clasificacion de bienes y servicios:

CLASIFICACION UNSPSC DETALLE
72151500 Servicios de Sistemas Eléctricos
81101700 Ingenieria Eléctrica y Electrénica
39111600 lluminacion Exterior y Artefactos
39101600 Lamparas y Bombillas
39101800 Componentes y Accesorios de Lamparas
83101800 Servicios Eléctricos

2.19. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato sera HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025, contados a
partir de la suscripcién del acta de inicio, previos los requisitos de suscripcion y legalizacion.

2.20. LUGAR DE EJECUCION

El objeto del contrato se ejecutara en el Municipio del Socorro, departamento de Santander.

2.21. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para el presente proceso se cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad, expedido por
la secretaria de hacienda municipal:

Numero certificado Fecha certificado Valor certificado de
disponibilidad presupuestal | disponibilidad presupuestal | disponibilidad presupuestal
25-00593 18/06/2025 $ 127.920.918 Mcte

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS

La modalidad de contratacién que se empleard, sera el CONCURSO DE MERITOS.

La ley 80 de 1993, en el articulo 32 define el contrato de consultoria como “(...) los que celebran
las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de
inversion, estudios de diagnéstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos
especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacion, control y supervision.

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria,
gerencia de obra o de proyectos, direccion, programacion y la ejecucién de disefios, planos,
anteproyectos y proyectos”.

El numeral 3° del articulo 2 de la ley 1150 de 2007, modificado por el art. 219 del decreto 019

de 2012, define el Concurso de Méritos, el cual corresponde a la modalidad prevista para la

seleccién de consultores o proyectos, en la que se podran utilizar sistemas de concurso abierto

o de precalificacién. En este dltimo caso, la conformacién de la lista de precalificados se hara
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mediante convocatoria publica, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes utilizando
para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organizacion de
los proponentes, segln sea el caso. Se destaca que la norma en mencion no define el contrato
de consultoria, pero sefiala como se debe contratar, indicado la via del concurso de méritos, la
cual corresponde a la modalidad prevista para la seleccion de consultores o proyectos.

El articulo 2.2.1.2.1.3.1., del decreto 1082 de 2015, reitera que mediante la modalidad de
seleccion de concurso de méritos se contrataran los servicios de consultorias de que trata el
numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura.

El articulo 2.2.1.2.1.3.2., (Modificado por el articulo 2 del Decreto 399 del 13 de abril de
2021), establece el procedimiento del concurso de méritos. Ademas de las reglas generales
previstas en la ley y en el presente titulo, las siguientes reglas son aplicables al concurso de
méritos abierto o con precalificacion:

Ademas de las reglas generales previstas en la ley y en el presente titulo, las siguientes reglas
son aplicables al concurso de méritos abierto o con precalificacion:

1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificara, entre
otros, los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la
formacion académica del equipo de trabajo.

2. La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) dias habiles el informe de evaluacién, el cual
debe contener la evaluacién de las ofertas frente a todos los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones, incluyendo los requisitos habilitantes y los de asignacién de puntaje.

3. Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluacién, la entidad adjudicaré el
contrato mediante acto administrativo al oferente que haya cumplido todos los requisitos
exigidos en el pliego de condiciones y haya obtenido el mayor puntaje.

Teniendo en cuenta la naturaleza juridica del contrato a celebrar y la cuantia; la modalidad de
seleccién que se debe adelantar es el CONCURSO DE MERITOS ABIERTO, habida cuenta
que la entidad NO realizara un procedimiento previo de precalificacion de los interesados, por
lo tanto, se permitira la participacion de todos aquellos que puedan presentar su propuesta,
conforme a las reglas que se sefialaran en el presente pliego de condiciones.

3.1. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO

El humeral 4 del Articulo 2.2.1.1.2.1.1., del decreto 1082 de 2015 (Modificado por el articulo
1 del Decreto 399 del 13 de abril de 2021).; estable: Estudios y documentos previos. Los
estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos
de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposicion del publico durante el desarrollo
del Proceso de Contratacion y contener los siguientes elementos, ademas de los indicados para
cada modalidad de seleccion:

(...) 4. El valor estimado del contrato y la justificacién del mismo. Cuando el valor del contrato
esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculd
y soportar sus célculos presupuestales en la estimacion de aquellos. Si el contrato es de
concesién, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su
estructuracion(...)

La presente contratacion se realiza por medio de la modalidad de costo directo afectado por un
factor multiplicador. Dentro del valor basico y el IVA se encuentran la totalidad de costos directo
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e indirectos generados por el desarrollo de los servicios contratados por la entidad para el efecto
del presente contrato.

Para establecer el presupuesto estimado la entidad tomo como base los perfiles profesionales
y demas costos necesarios para el desarrollo del futuro contrato, para estimar un rango de valor
a cada uno de ellos soportados en los analisis técnicos y econémicos existentes segun los
precios histéricos de la entidad en contratos de consultoria anteriores.

El metido de remuneracion de los contratos de consultoria consiste en determinar los costos
directos y estos afectarlos por valores multiplicadores que incluyan pagos o derechos
econémicos del personal, los costos indirectos (administracién e imprevistos) y la utilidad del
contratista.

Teniendo en cuenta el objeto a contratar la entidad define en el item denominado COSTOS DE
PERSONAL los cuales consisten en el personal que requiere para realizar los trabajos, asi como
el tiempo de participacién de cada uno de ellos y en el item COSTOS DIRECTOS podemos
encontrar, entre otros; Equipos de topografia y planos (Incluye comisién de topografia), informes
y oficina Edicién de Informes (incluye planos, papeleria, fotografias, cds, grabaciones,
reproducciones, etc.), transporte.

Cada uno de los items tendra su propio factor multiplicador, asf es que el factor multiplicador
para el item denominado COSTOS DIRECTOS — PERSONAL sera maximo de DOS PUNTO
VEINTE (2,20).

Por lo anterior, el presupuesto oficial es la suma de CIENTO VEINTISIETE MILLONES
NOVECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 127.920.918,00) MCTE,
equivalente a 89,86 SMMLYV del afio [2025], incluidos los impuestos a que haya lugar, incluidos
los impuestos a que haya lugar, tal y como se relaciona a continuacion:

DEDICACI VALOR = 4
CONCEPTO Y/O = VALOR Duracié |
ITEM : CANT | ON (MES) DEDICACION \
CATEGORIA S G==) | MENSUAL | Ppopmes | n(Mes) |
1 PERSONAL PROFESIONAL
1,1 Director de Interventoria 1 50% 4.200 300 00 $2.100.000,00 6 $ 12.600.000,00
1,2 | Residente de Interventoria 1 100% > 700_300 00 $ 2.700.000,00 6 $ 16.200.000,00
Profesional Aspectos $
1,3 Fifancierss 1 100% 1.500.000,00 $1.500.000,00 6 $9.000.000,00
1,4 | Auxiliar Administrativo 1 35% 1 423200 00 $ 498.225,00 6 $ 2.989.350,00
SUB TOTAL COSTOS PERSONAL $ 40.789.350,00
FACTOR MULTIPLICADOR 2,20
TOTAL COSTOS PERSONAL $ 89.736.570,00
CONCEPTO Y/O : VALOR VALOR TOTAL | Duracié |
=L CATEGORIA _ CANT | UNIDAD | uENSUAL | MENSUAL | n(Mes) | ValorParcial
2 | OTROS COSTOS DIRECTOS (GENERALIDADES )
Costos informes + $
21 | memorias fotograficas + 1 UNIDAD 1.530.000.00 $ 1.530.000,00 6 $9.180.000,00
Planos e
Costos Equipos de Oficina $ 6 4.560.000.00
2,2 y Computacion 1 UNIDAD 760.000,00 $ 760.000,00 3 ’
2,3 | Papeleria y Fotocopias 1 UNIDAD 320'0%0 00 $ 320.000,00 6 $ 1.920.000,00
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2,4 l Servicio de transporte | 1 | UNIDAD | 350 0%0 00 | $ 350.000,00 6 $2.100.000,00

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | $ 17.760.000,00

TOTAL COSTOS ACTIVIDADES POR AREAS Y OTROS COSTOS DIRECTOS | $ 107.496.570,00

IVA (19%) | $20.424.348,00

VALOR TOTAL COSTOS DE LA INTERVENTORIA | $127.920.918,00

3.2. FORMA DE PAGO.

El valor del contrato sera cancelado por EL MUNICIPIO, previa presentacion de informes de
actividades avaladas por el supervisor, cuenta de cobro, pago de estampillas municipales y/o
departamentales, ademas de acreditar que se encuentra al dia con el pago a los aportes del
sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, para lo cual debera
allegar la planilla respectiva que acredite dicho pago. La no presentacion de estos documentos
0 su presentacién extemporanea exonera al municipio contratante del pago de intereses
moratorios. El pago se surtira de la siguiente manera:

« ACTAS PARCIALES: El 90% en actas parciales segun avance de obra del contrato vigilado;
de acuerdo a las actas de recibo, y que haya sido aprobada por el supervisor y acreditacion
de paz y salvo por concepto de seguridad social, riesgos labores y parafiscales.

« ULTIMO PAGO: Correspondiente 10% del valor del contrato de interventoria que se realizar
una vez se cumplan los siguientes requisitos: a. Aprobacion de la péliza de calidad del
servicio b. Liquidacién del contrato de obra y acta de terminacion del contrato de
interventoria.

NOTA 1: En el valor del contrato se encuentran incluidos tanto los costos directos como los
indirectos que ocasione la ejecucion del contrato.

NOTA 2: El contratista debera presentar la factura o la cuenta de cobro, segun sea el caso,
constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales. ARL, CREE y demas
documentos sefialados para legalizacion de la cuenta de cobro. PARAGRAFO: Para todos los
pagos el interventor debera adjuntar los respectivos soportes de los gastos y pagos que realizé
durante el periodo que cobra”.

NOTA 3: Para todos los pagos el interventor deberé adjuntar los respectivos soportes de los
gastos y pagos que realizé durante el periodo que cobra.

3.3. GRAVAMENES

Correspondera al Proponente la Responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los
impuestos, tasas y contribuciones, asi como los demas costos tributarios de cualquier otra
naturaleza que conlleve la celebracion del contrato, para lo cual, se recomienda a los
proponentes obtener asesoria calificada y tomar en cuenta en su analisis los siguientes
gravamenes:

IMPUESTO MUNICIPALES VALOR - PORCENTAJE
DERECHO SISTEMATIZACION 10.000
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 5*1000
ESTAMPILLA PREVISION SOCIAL 1%
ESTAMPILLA PROANCIANO 4%
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ESTAMPILLA PROCULTURA 2%
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%
IMPUESTO DEPARTAMENTALES VALOR - PORCENTAJE
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 2%
ESTAMPILLA PRO UIS 2%
ORDENANZA 10% de las Estampilla
departamentales

4, LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

Se adjudicara al ofrecimiento mas favorable, el cual se determinaré de conformidad con lo
estipulado en el articulo 5° de la Ley 1882 de 2018. De |a seleccion objetiva.

(...) La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a le futura contratacion o al
proponente, no necesarios para la comparacion de las propuestas no serviran de titulo suficiente
para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la
propuesta que no afecten la asignacién de puntaje, deberéan ser solicitados por las entidades
estatales y deberan ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe
de evaluacion que corresponda a cada modalidad de seleccién, salvo lo dispuesto para el
proceso de Minima cuantia y para el proceso de seleccién a través del sistema de subasta.
Seran rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la informacion y la
documentacién solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente sefialado.

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso (...)

La Entidad indicara en los pliegos de condiciones la forma como calificara, entre otros, los
siguientes criterios:

a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y,
b) la formacién académica del equipo de trabajo.

4.1. REQUISITOS HABILITANTES

En concordancia con el Articulo 2.2.1.1.1.6.2., del Decreto 1082 de 2015, Determinacion de los
Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los requisitos habilitantes en los
pliegos de condiciones o en la invitacién, teniendo en cuenta:

(a) El Riesgo del Proceso de Contratacion;

(b) El valor del contrato objeto del Proceso de Contratacion;

(c) El analisis del sector econémico respectivo; y

(d) El conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La
Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicacién mecanica de férmulas financieras para verificar
los requisitos habilitantes.

La Alcaldia Municipal verificara con el Registro Unico de Proponentes el cumplimiento de los
requisitos habilitantes. Esta verificacién se hara de acuerdo con los Articulos 2.2.1.1.1.56.2.,y
2.2.1.1.1.5.3., del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos
habilitantes en Procesos de Contratacion expedido por Colombia Compra Eficiente.
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Conforme al Articulo 2.2.1.1.1.5.1., del Decreto 1082 de 2015. La Entidad dispone que las
personas naturales y juridicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas
en participar en el presente procesos de Contratacion, deben estar inscritas en el RUP, salvo
las excepciones previstas de forma taxativa en la ley.

En consecuencia, los requisitos habilitantes y los criterios de evaluacion se detallaran,
explicaran y condicionaran en el respectivo pliego de condiciones.

4.2. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.6.1. SUBSECCION 6 del Decreto 1082 de 2015: (...) Deber
de analisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de
planeacion, el anélisis necesario para_conocer el sector relativo al objeto del Proceso de
Contratacién desde perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de
analisis Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de analisis en los Documentos del
Proceso (...)

NOTA: Se adjunta al presente documento, archivo contentivo, del estudio del sector, en donde
se inserta el analisis de riesgos y forma de mitigarlos, por tanto, se podra consultar en el
documento denominado “estudio del sector”.

5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
5.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demés Documentos del Proceso, vigente
durante la ejecucion del contrato, el Interventor se obliga a: 1) Cumplir con las condiciones
establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién. 2) Desarrollar el objeto del
contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos
del Proceso de Contratacién. 3) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de
acuerdo con el Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso. 4) Dar a conocer a la
Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el
objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 5) Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin
contar con el debido respaldo presupuestal. 6) Acreditar el cumplimiento de la formacion
académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en el Pliego de Condiciones. 7)
Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal local
durante la ejecucién del contrato. 8) Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y
declaraciones de la carta de presentacién de la oferta. 9) Informar a la Entidad cuando ocurra
una situacién que implique una modificacion del estado de los riesgos existentes al momento
de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten
al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecucién del contrato. 10)
Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdmicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucion de este contrato. 11) Durante
la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres: asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP). 12) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a
su cargo y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con
su labor. 13) Ejecutar el contrato con el Personal ofrecido en el Procedimiento de Contratacion.
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En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el
expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus
respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a 2 dias habiles,
contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que
reemplazara al profesional debe cumplir con los requisitos minimos descritos en el Pliego de
Condiciones. 14) Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo,
disefios por componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar
certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 15) Realizar todos los pagos
de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar
cumplimiento a las normas de afiliacion y pago al Sistema de Seguridad Social Integral (salud,
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en
la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera
demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (articulo 50 de la
Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o
abono en cuenta segun la forma de pago. 16) Manejar con la debida confidencialidad la
informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo largo de la ejecucion del contrato.
17) Reportar la informacién relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en
ella cuando sea requerida por la Entidad. 18) Acreditar el cumplimiento de la formacion
académica y la experiencia del equipo de trabajo definida en el Pliego de Condiciones. 19)
Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resoluciéon 312 de 2019, o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya. 20) Incorporar como minimo el cuarenta por ciento
(40 %) de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

5.2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a: 1) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del
Proceso de Contratacién. 2) Pagar la remuneracion por la ejecucion de la interventoria en los
términos pactados en el Pliego de Condiciones. 3) Suministrar al contratista la informacién que
tenga disponible, que éste requiera y sea necesaria para el cumplimiento de las obligaciones y
del objeto del contrato. 4) Efectuar el control y seguimiento para verificar la correcta y cabal
ejecucion del objeto y demas obligaciones del contrato. 5) Supervisar la ejecucion técnica y
financiera del presente contrato, para lo cual delegara un supervisor. 6) Verificar los aportes al
sistema de seguridad social integral en salud y pensiones de conformidad con lo sefialado en
el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, 828, 797 de 2003, articulo 23 de la ley 1150 de 2007, Ley
1562 de 2012 y demas decretos reglamentarios.

6. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL
PROCESO DE CONTRATACION

6.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que
cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. Cualquier
error o imprecisioén en el texto de la garantia presentada, seréa susceptible de aclaracion por el
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion:

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Direccién: Calle 15 No. 14-66 - Teléfono: 7272579 - Fax: 7272181
Peticiones, Quejas y Reclamos: Correo Electrénico: alcaldia@socorro-santander.gov.co -
Pagina Web www.socorro-santander.gov.co - Cédigo Postal: 683551




Republica de Colombia
R ALCALDIA MUNICIPAL DE EL SOCORRO
ESTUDIO PREVIO
Municip@com Version: 01 Fecha: 09/06/2020 Pagina 21 de 23 Codigo: F-PGC-55-004
NIT 890.203.688-8

Caracteristica ‘ ‘ Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza, (i) patrimonio auténomo y
(iii) garantia bancaria.
S:ﬁg;’éf‘;?; Alcaldia Municipal del Socorro, Santander, identificada con NIT 890.203.688 - 8
Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en

el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Valor asegurado | Veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial del proceso de seleccién

o Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa

Tomador manera.

s« Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el Proponente debera
ampliar la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado
y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de
seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el
Proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de
que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

Cuando la propuesta se presente por un proponente plural bajo la figura de consorcio o union
temporal, o contrato de asociacion futura, la garantia deberé otorgarse por todos los integrantes
del proponente plural; esto es, a nombre de cada una de las personas naturales y/o juridicas
que integran el oferente plural con el numero de cédula o Nit respectivos y su porcentaje de
participacién.

Si el oferente es una persona juridica, la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Céamara de
Comercio, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera; por tanto, no podra expedirse la garantia a nombre
de quien se encuentre inscrito como representante legal.

6.2. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR PARA EL
INICIO Y EJECUCION DEL CONTRATO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los 3 dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requeriré la aprobacion de la entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:
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Caracteristica : Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una p6liza para Entidades Estatales,
(i) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Q:gg}féf‘;‘l’; Alcaldia Municipal de Socorro, identificada con NIT 890.203.688 - 8
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato Plazo del contrato y Veinte por ciento
y el pago de las multas y la 4 20%) del valor del
clausula penal pecuniaria que se cuatro ( ,) et (20%) del valor de
Amparos, le impongan mas. contrato.
vigencia y Pago de sgllaﬂc:s, pli'estaciones
valores sociales legales e g " 2
secaados || mtemizaconesabories el | FEEOdRZOT0Y | OGP el (0
personal que el Contratista haya ’
de utilizar en el territorio nacional contrato.
para la ejecucion del contrato
Calidad del Servicio ! i
... : Plazo del contrato y Veinte por ciento
pc:jrelfc-:;g;réugﬁga%eggla::;gfola cuatro (,:;) meses (20%) del valor del
prestado. mas. contrato

o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal

“expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

+ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Union Temporal o
Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada
uno de los integrantes.

. Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio):
|la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos serén los otorgantes de la misma.

¢« Numero y afio del contrato

Informacion ¢ Objeto del contrato

necesaria dentro | «  Firma del representante legal del Contratista

de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efectue la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los
eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

7 LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR
UN ACUERDO COMERCIAL

Atendiendo la recomendacién de Colombia compra eficiente, a través del manual para el manejo
de los acuerdos comerciales en los procesos de contratacién, se incluye en el presente
documento la lista de acuerdos comerciales aplicables al proceso de contratacién, de
conformidad con la siguiente tabla:
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Entidad : R
Acuerdo Comercial Estatal Umbral Exc.epclén Procﬁs 0 do 0

incluida aplicable | Contratacion cubierto
Chile Sl NO NO NO
Alianza Pacifico México NO NO NO NO
Pert Sl NO NO NO
Canada NO NO NO NO
Chile Sl NO NO NO
Corea NO NO NO NO
Costa Rica Sl NO NO NO
Estados Unidos NO NO NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO
México NO NO NO NO
El Salvador NO NO NO NO
Triangulo Norte Guatemala Sl Sl NO NO
Honduras NO NO NO NO
Unién Europea SI NO NO NO

De conformidad con lo anterior, el tnico acuerdo comercial aplicable al presente proceso de
contratacion es el suscrito con Guatemala, respecto del cual se continuara manejando los plazos
contractuales establecidos por la entidad como quiera que dicho acuerdo no establezca plazo
minimo para presentar propuestas.

SE CONCLUYE QUE:

Del andlisis precedente consignado en estos estudios previos, la oficina gestora, concluye que
es viable adelantar el proceso de seleccion de contratista a fin de satisfacer la necesidad
relacionada con la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y
FINANCIERA PARA LA ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO,
INSTALACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL
MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER".

Se suscrietren el Municipio de Socorro, Santander, a los veinticuatro (24) dias del mes de junio
del af ‘« os mi! veinticinco (2025).

Aspecto Técnicos: Camilo José blanco Rangel /Secretario de infraestructura =1 -
Aspectos Juridicos: Sandra Lorena Santos Pefia / Jefe de oficina juridica e

Aspectos Juridicos: William Ricardo Arguello Patifio/Asesor Juridico Externo

Aspectos Financieros: Diego Pinzén Alexander Pinzon Fonseca/ Asesor estudios del sector

Aprobo Camilo José blanco Rangel /Secretario de infraestructura @__

i Tomado del libro “TEORIA GENERAL Y PRACTICA DE LA CONTRATACION ESTATAL"- Décima edicion, concordada con
la ley 1882 de 2018. Dr. Luis Alonso Rico Puerta. P4g. 161.
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