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MODALIDAD DE SELECCIÓN:  
Selección abreviada de menor cuantía 

 
A continuación, presento el estudio de conveniencia y necesidad requerido conforme con lo dispuesto por los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 y 
por el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, y aquellos que lo modifiquen para 
adelantar la celebración del contrato requerido 
 

1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA Y DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA 
NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, 
de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El objeto de la 
Entidad consiste en coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden 
público económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, aduaneras y cambiarias, y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones 
de equidad, transparencia y legalidad. 
 
La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – UAE-DIAN, tiene a su 
cargo un servicio público esencial (parágrafo artículo 53 de la Ley 633 de 2000), su objetivo es coadyuvar a 
garantizar la seguridad fiscal del Estado Colombiano y la protección del orden público económico nacional, 
mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y 
cambiarias y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia 
y legalidad. 
 
En cuanto a la estructura funcional, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales desarrolla sus funciones 
dentro de un marco general de tres niveles administrativos constituidos de la siguiente manera: a) Nivel 
Central, b) Nivel Local: Direcciones Seccionales de Aduanas, Direcciones Seccionales de Impuestos y 
Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas y c) Direcciones Seccionales Delegadas de Impuestos y 
Aduanas. 
 
Para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva, es conveniente la celebración del contrato con 
el objeto señalado en el numeral 2 del presente documento con el fin de dar cumplimiento a las competencias 
y funciones delegadas en la Resolución No.  5520 del 21 de agosto de 2020, proferida Director General de la 
U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales “DIAN”  
 
El Proceso de Contratación que se solicita iniciar, busca desarrollar las actividades correspondientes al 
proyecto de adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de las sedes de la DIAN a nivel nacional, 

del Proyecto de Inversión código 2018011000315, que consiste en “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE 

LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES A NIVEL 
NACIONAL”; y el impacto esperado con la intervención que se pretender realizar se enmarca en evaluación 
técnica que ha priorizado la modernización de esta edificación con los recursos disponibles, con el objetivo de 
dar soluciones a diferentes problemáticas como son: eliminar los focos de infección generados por 
proliferación de murciélagos al interior del cielorraso, atacar las humedades que han generado la afectación 
por filtración de la placa superior, mejoramiento de la iluminación y mantenimientos de carpintería de madera 
y vidrio, se encuentran en estado de deterioro, así como la adecuación áreas necesarios para el buen 
funcionamiento de la Entidad. 
 
En este sentido, el hecho de no efectuar la remodelación implica aumentar paulatinamente el deterioro de la 
edificación, construida desde hace más de 80 años, y en caso de no atender las afectaciones actuales, a futuro 
aumentarían los costos para su reparación con una mayor inversión de recursos públicos, para dar soluciones 
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a una problemática que puede llegar a afectar en el corto plazo y de manera grave, la salud ocupacional y el 
bienestar tanto de los funcionarios de la DIAN como de la población usuaria. 
 
Área aproximada a intervenir: 2.531 M² 
Área del terreno 1.595 M²; área de la construcción 2.756M² 
 
El Proceso de Contratación que se solicita iniciar, busca desarrollar las actividades que tienen como fin: 
 

 Realizar mantenimiento correctivo y preventivo general a la infraestructura, en donde su alcance se 
refiere a la reparación de las terrazas con su impermeabilización e instalación de la cubierta, 
mantenimiento de ventanería, instalación de puertas de vidrio, adecuación de cafetería, intervenciones 
de mampostería, limpieza, adecuación e instalación de cielo rasos de algunas áreas, mantenimiento de 
cavados de muros e intervención de áreas específicas de pisos, incluyendo el mantenimiento y 
renovación del sistema eléctricos en algunas áreas, de tal manera que potencialice la eficiencia, 
confiabilidad y calidad de las instalaciones lo que se traducirá en bienestar laboral y mejoramiento del 
ambiente de funcionarios y usuarios. 

 En la mejora de las condiciones de trabajo del personal de la Entidad y ofrecer al público un espacio 
adecuado a las normativas actuales, dotado de bienestar y confort para los tramites de los 
contribuyentes. 

 Continuar con las políticas de conservación y mejoramiento de las infraestructuras físicas y del 
equipamiento institucional, que se traducen en la modernización de las condiciones de operación de la 
DIAN, haciéndola una Entidad comparable con las mejores del sector privado nacional, las cuales 
indiscutiblemente aseguran el mejor funcionamiento y la vida útil de los bienes, instalaciones, equipos 
y la mejor conservación de los edificios. 

 Se lograría un mejoramiento en la calidad de vida y clima organizacional, dadas las mejores condiciones 
de las instalaciones intervenidas, dando confort y seguridad ambiental que garanticen el buen 
funcionamiento de los espacios con condiciones mínimas de bienestar en la salud de los funcionarios y 
usuarios de LA DIAN 

 Continuando con el proceso de modernización integral de LA DIAN, se pretende contar con unas 
instalaciones seguras, modernas, eficientes y contemporáneas a nivel nacional, que representen 
beneficios para el desarrollo y el funcionamiento administrativo de su recurso humano. 

 
Se propone con este proyecto mejorar el funcionamiento de las terrazas con su impermeabilización e 
instalación de cubierta, mantenimiento de ventanería, con instalación de puertas de vidrio, intervenciones de 
mampostería, adecuación e instalación de cielo rasos de algunas áreas, mantenimiento de la pintura en la 
edificación y adecuación de áreas específicas de pisos, incluyendo adecuación de la iluminación, buscando 
así: 
 

• Garantizar la conservación y mejora de la infraestructura del inmueble y de los bienes muebles allí 
instalados para beneficio de los usuarios 

• Garantizar el bienestar, la salud y la seguridad del personal que labora en la entidad 
• Garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas, equipos, aparatos y redes intervenidos, 

proporcionando la eficiencia, confiabilidad y calidad. 
 
En consecuencia, si la DIAN no adjudica el contrato en la actual vigencia, se afecta la debida conservación de 
los bienes inmuebles que tiene la Entidad bajo su administración, ocasionando un mayor deterioro o 
degradación en las instalaciones que eventualmente pueden presentar fallas graves por su antigüedad y 
avanzado deterioro, y no se podrá garantizar el estado del servicio de las mismas, afectando de manera directa 
tanto el recaudo de impuestos, el servicio aduanero y cambiario, además de la salud por cuanto se pueden 
adquirir enfermedades trasmitidas por los murciélagos y se afectan el bienestar de funcionarios y del personal 
usuario de la sede. 
 
Plan de Adquisiciones: 
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La presente contratación se financiará con recursos del rubro de inversión C-1399-1000-4- 0-1399016-02 
Adquisición de Bienes y Servicios cuyo objeto es “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES A NIVEL 
NACIONAL IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIN: 2018011000315” con destinación al proyecto 
adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de las sedes de la DIAN a nivel nacional. 
 
El presente Proceso de Contratación fue incluido en la línea No. 557 del Plan Anual de Adquisiciones aprobado 
para esta vigencia 2020. 
 
El alcance de las intervenciones a realizar en la sede de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas 
Nacionales de Neiva, comprende las obras necesarias para lograr los mantenimientos prioritarios de la Sede, 
de tal forma que se garantice la conservación en el tiempo del inmueble, en condiciones óptimas de servicio y 
seguridad. 
 
Las Actividades Generales principales que se realizaran en la sede, son: 
 

 Actividades preventivas de protección de espacios de trabajo. 

 Revisión y mantenimiento de tuberías de evacuación de aguas lluvias. 

 Desmonte y retiro de superficie de impermeabilización existente y cubierta para su reemplazo. 

 Actividades de preparación estructura y de la placa de la cubierta, que incluyen la adecuación, 
mantenimiento y la impermeabilización. 

 Desmonte del cielorraso y adecuación de los elementos a la vista. 

 Mantenimiento de ventanearía en madera y vidrio 

 Mantenimiento y mejoras de iluminación 

 Adecuación de áreas de cafetería. 
 
La magnitud del proyecto en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de la Neiva se describe de forma 
independiente, en el Anexo No. 2 Precios Unitarios de referencia presupuesto, Anexo No. 6 APU Neiva, Anexo 
No. 7 AIU Neiva. 
 
Para la presente contratación y referente autorización para iniciar Proceso de Contratación (Art. 
2.8.4.3.5 del D.1068/2015): 

 
 
Prohibición o restricción de normas de austeridad: Se deja expresa constancia de que se verificaron las 
prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas en los Decretos 1068 de 2015 y 1009 de 2020 y 
Directiva Presidencial No. 9 de 2018 y aquellos que lo modifique, y se encontró que el objeto del contrato no 
está dentro de los contratos afectados por dichas normas. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

2.1  Objeto  

 
Contratar a precios unitarios fijos las obras de adecuación, mantenimiento y reparación de la sede de la 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva. 
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2.2 Alcance del Objeto  

 
El objeto contractual involucra prestar los servicios de adecuación, construcción, reparación, suministro e 
instalación en las diferentes áreas de la Dirección Seccional de Neiva, dentro de las cuales se encuentra el 
mantenimiento de la terraza y cubiertas, intervención de ventanería, cielo rasos y pisos, así como divisiones y 
puertas de oficina, mantenimiento de redes de aguas lluvias, adecuación de áreas para cafetería, 
mantenimiento general de la red eléctrica e iluminación. Conforme lo establecido en el Anexo No.1A 
Especificaciones Técnicas Particulares y el Anexo No.1B Especificaciones Técnicas Generales. 
 

2.3 Garantía legal y suplementaria (NO APLICA) 

La GARANTÍA LEGAL es la obligación temporal, solidaria a cargo del productor (fabricante) y proveedor 
(contratista), de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de 
idoneidad, calidad y seguridad ofrecidas. De conformidad con el Art. 5, Num.5 de la Ley 1480 de 2011, la 
garantía legal no tiene contraprestación adicional al precio del producto 
 
El término de la GARANTÍA LEGAL DE CALIDAD debe ser de _______ (__) AÑOS a partir de la suscripción 
del ACTA DE ENTREGA de los bienes. Para el cumplimiento de este requisito, se aceptará la GARANTÍA 
LEGAL DE CALIDAD del fabricante por UN (1) AÑO, y la GARANTÍA SUPLEMENTARIA por ____ (__) AÑOS 
por parte del _____________ (Escoger entre las siguientes opciones: (i) fabricante y proveedor (contratista) o 
(ii) proveedor (contratista), sin costo adicional al precio.  
  
Los aspectos incluidos en la GARANTÍA LEGAL están definidos en el Art. 11 de la Ley 1580 de 2011, que 
incluye en el Num. 5, la obligación de disponer de asistencia técnica para la instalación, mantenimiento de los 
productos y su utilización, de acuerdo con el MANUAL DEL PRODUCTO entregado. La asistencia técnica 
para la instalación, mantenimiento y utilización (soporte) ____ (escoger SI o NO) tendrá costo adicional al 
precio. 
 

2.4 Clasificación de Bienes y Servicios - Clasificación UNSPSC 

 
El servicio está codificado en el UNSPSC como se indica a continuación:  

 
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

72101507 

72. Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

10. Servicios de 
Mantenimiento y 
Reparaciones de 
Construcciones 
e Instalaciones 

15. Servicios 
de Apoyo para 
la Construcción 

07. Servicio de 
mantenimiento de 

edificios. 

72121103 

72. Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

12. Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 
residenciales. 

11. Servicios 
de 

construcción 
de edificios 

comerciales y 
de oficina. 

03. Servicios de 
renovación y 
reparación de 

edificios comerciales 
y de oficinas. 

72151502 

72. Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

15. Servicios de 
Mantenimiento y 
Construcción de 

Comercio 
Especializado 

15. Servicios 
de sistemas 
eléctricos. 

02. Servicios de 
construcción de 

sistemas de energía 
eléctrica. 
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3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
 

3.1 Condiciones técnicas para la ejecución del contrato 

 
El objeto a contratar se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento 
que se encuentran establecidas en los siguientes anexos de los presentes Estudios Previos: 
 

- Anexo No. 1A – Especificaciones Técnicas Particulares. 
- Anexo No. 1B – Especificaciones Técnicas Generales. 

 

A continuación, se presenta una relación de las actividades a realizar: 
 

ITEM ACTIVIDAD 

 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

1.1 DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES INCLUYE RETIRO Y DISPOSICON FINAL-- 

1.2 DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL-- 

1.3 
DESMONTE DE SALIDA ELECTRICA INCLUYE TUBERIA, CABLES, CAJAS Y DEMAS 
ELEMENTOS ADICIONALES RETIRO Y DISPOSICION FINAL-- 

1.4 
INSTALACION DE PUESTOS DE OFICINA INCLUYE SUPERFIES, PANELES, 
CAJONERAS, GABINETES,  PORTATECLADOS, PORTACPU, PUNTO ELÉCTRICO, VOZ 
Y DATOS, BASES Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE LA  CONFORMAN-- 

1.5 
DESMONTE CUBIERTAS EXISTENTES INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL 
CERTIFICADA -- 

1.6 
-DESMONTE DE DIVISIONES DE OFICINA EN MADERA, VIDRIO, PANELERIA PISO 
TECHO INCLUYE PUERTAS RETIRO Y DISPOSICION 

1.7 DEMOLICIÓN MUROS 0.15 INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL-- 

1.8 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS 
(CANALES, BAJANTES, CAJAS DE INSPECCION TUBERIA HORIZONTAL Y RED 
INTERNA)-- 

1.9 MOVIMIENTO Y TRASLADO DE ARCHIVO ( UNIDAD DE CONSULTA- 

1.10 
-DESMONTE Y REINSTALACION DE PUESTOS DE OFICINA  (INCLUYE SUPERFIES, 
PANELES, CAJONERAS, GABINETES, PORTATECLADOS, PORTACPU, BASES Y 
TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN) 

1.11 DESMONTE DE CABALLETES EXISTENTES INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL-- 

1.12 
DESMONTE DE MUEBLES BAJOS, MUEBLES ALTOS, AREAS DE ALMACENAMINET 
INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL-- 

1.13 
--CORTE CON PULIDORA DE DILATYAICON PARA INSTALACIN DE RED DE 
SUMINISTRO E= 5 CMS 

1.14 DEMOLICION PASA PLACAS PARA CONCRETO DIAMETRO DE 2" INCLUYE SELLO 
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1.15 
LIMPIEZA DE PISO EXISTENTE CON HIDROLAVADORA INCLUYE RETIRO DE ACEITES 
Y/O GRASA-- 

1.16 
DESMONTE DE FLANCHES METALICOS, CANALES GALVANIZADOS, INCLUYE 
RETIRO Y DIPOSICION FINAL 

1.17 DESMONTE MARCOS Y PUERTAS 

 2 MAMPOSTERÍA 

2.1 MURO SUPERBOARD DOBLE CARA E=12CM 

2.2 MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5-- 

2.3 MURO FACHADA LADRILLO TOLETE GRANFORMATO 

 3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

3.1 
TRATAMIENTO DE JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE EDIFICACIONES O 
ELEMENTOS DIFERENTES A TITLO INFORMATIVO SIKADUR COMBIFLEX O 
EQUIVALENTE -- 

 4 CUBIERTAS 

4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE GALVANIZADO DE 45 CMS DE ANCHO- 

4.2 

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PANEL, FABRICADO CARA SUPERIOR EN LÁMINA 
DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 26 PREPINTADO COLOR A DEFINIR, 
AISLAMIENTO CON POLIURETANO IGNIFUGO DE ALTA DENS 38KG/M3 ESPESOR DE 
30MM, CARA INTER EN LÁMINA DE ACERO GAL CAL 28 

4.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN VIGA IPE 160 ( VIGAS 
Y COLUMNAS)  INCLUYE PLATINAS, PERNOS DE ANCLAJE, EPOXICO, PINTURA 
ANTICORROSIVO Y ESMALTE 

4.4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA ARQUITECTONICA INCLUYE 
ESTRUCTURA TUBULAR, ANCLAJES, PINTURA ELECTROSTATICA Y DEMAS 
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION 

4.5 ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJAS EN PERFIL ESTRUCTURAL DE 15O  X 50 MM 

 5 CIELORRASOS 

5.1 
CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM PARA CERRAMIENTO DE TUBERIAS 
INCLUYE PINTURA TRES CARAS-- 

5.2 
DRYWALL CIELO RASO METRO LINEAL ANCHO MENORES 60  CMS INCLUYE 
DILATACION Z EN PERIMETROS-- 

 6 ENCHAPES Y ACCESORIOS 

6.1 
PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM DE 1 MTS ALT 2.20  (INCLUYE BISAGRAS DE 
PISO HIDRAULICA, CERRADURAS Y HERRAJES EN ACERO--  INOX)-- 

6.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SAMBLASTING PARA VIDRIO COLORES VARIOS -- 

 7  RED SANITARIA 

7.1 RED SANITARIA PVC DE 2" 

7.2 SALIDA SANITARIA  2"-- 

7.3 SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2 

 8  RED ELÉCTRICA 
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8.1 
LUMINARIA LED HERMETICA  2X18W, TUBOS T8, 100-277V, 6500K, MINIMO 3600 LM, 
IRC MAYOR O IGUAL A 80, CHASIS POLICARBONATO, F.P. MAYOR A 0.90, MINIMO 
IP65,  MINIMO 62LM/W, MINIMO 40.000 HRS.-- 

8.2 
INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED DE 60 X 60 EXISTENTE   INCLUYE, 
ACCESORIOS DE MONTAJE MEDIANTE GUAYA DE 5/8 Y KITS DE INSTALACION 
SUSPENDIDAS-- 

8.3 
-LUMINARIA PANEL LED 40W 60X60CM DESCOLGADA SOBRE GUAYAS DE 5/8, 100-
240V, MINIMO 6000K, MINIMO 3200 LM, IRC MAYOR O IGUAL A 80,  EFICIENCIA MINIMA 
80LM/W, FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, Y MINIMO 30.000 HRS-- 

8.4 

SALIDA DE ILUMINACIÓN INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWELT, TOMA DOBLE, 
CLAVIJA, DUCTERIA EMT 3/4", CABLEADO N°12AWG (F-N-T), CONECTOR DE 
RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X 
SALIDA. ALTURA MAYOR A 7 MTS 

 9  CARPINTERÍA MADERA 

9.1 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VENTANAS EN MADERA INCLUYE CAMBIO DE 
MATERIAL DE MADERA EN MAL ESTADO, CAMBIO DE VISAGRAS, PASADORES, Y 
PINTURA EN BARNIZ Y LACA 

9.2 PASAMANOS FLORMORADO 15CM X 2CM 

 10  CARPINTERÍA METÁLICA 

10.1 
SUMINISTRO E INST DE ESTANTERIA SEMIPESADA DE 0.8 DE ANCHO, 1.8 DE LARGO 
Y 2.2 DE ALTO METALICA PITURA ELECTRSTATICA -- 

10.2 
MANTENIMIENTO DE LLAVES TIPO PUSH LAVAMANOS Y SANITARIOS INCLUYE 
CAMBIO DE REPUESTOS 

10.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE DE 2" 
HORIZONTAL  Y VERITCALES DE 1 1/2"  CADA 1 MTSCON TRES HILOS DE 1/2" CAL 18 
HORIZANTALES 

10.4 
PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 3+3 TIPOO SANDWICH DE 90 X 2.4 
MTS- 

10.5 

SELLADO E IMPERMEABILIZACIÓN EXTERIOR DE JUNTAS DE VENTANAS INCLUYE: 
LIMPIEZA DE ADHERENCIAS, SILICONAS, PASTAS U OTROS PRODUCTOS 
ANTERIORES.INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE DE POLIURETANO 
APTO PARA INTEMPERIE EN DILATACIONES H>12 MTS 

10.6 
PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 5+5 MM DE 1 MTS ALT 2.20  (INCLUYE  
CERRADURAS , BISAGRA HIDRAULICA DE PISO Y HERRAJES EN ACERO--  INOX)-- 

 11  PINTURAS 

11.1 PINTURA KORAZA -- 

11.2 
MANTENIMIENTO DE ALFAJIAS EN CONCRETO INCLUYE RASPADO, RESANES Y 
PINTURA EN KORAZA-- 
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11.3 
MANTENIMIENTO DE CORREAS, CERCHAS Y  ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE 
RASPADO, LIJADO, ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE  ALTURA PROMEDIO 12 
MTS 

11.4 ESTUCO  Y PINTURA BAJO TECHOS INCLUYE RESANES -- 

11.5 
ESTUCO  Y PINTURA BAJO TECHOS INCLUYE RESANES  ANCHO MENORES A 60 CMS 
INCLUYE FILO INFERIOR VIGUETAS  -- 

11.6 
- MANTENIMIENTO Y ADECUACION  DE MUEBLES  BAJOS COCINAS EN  MADERA 
EXISTENTES. 

11.7 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS 

 12  CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES 

12.1 PAÑETE LISO MUROS 1:4 ESPESOR 2 CMS 

12.2 PAÑETE LISO MUROS 1:4 

 13  VARIOS 

13.1 
SUMINISTRO  E INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE FUNDIDA EN SITIO LIQUID 
METAL - 

 14  SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA 

14.1 

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 18.000 BTU/h DE TECNOLOGÍA 
INVERTER, REFRIGERANTE R-410A, GRADO RETIQ TIPO "C" O SUPERIOR, INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, FIJACIÓN, GOMAS ANTIVIBRATORIAS, CONTROL 
REMOTO 

 15  ANÁLISIS URBANISMO 

15.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO EN ESTANTERIA CAL 3.5 

15.2 ASEO GENERAL 

 16  IMPERMEABILIZACIÓN 

16.1 
PREPARACIÓN SUSTRATO (SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR) MODO MANUAL O 
MECÁNICO QUE CUMPLA LAS NORMAS ASTM D 42 58 Y PERFIL DE ANCLAJE ICR Y 
GRADO MÍNIMO CSP 2 . 

16.2 

SELLO DE JUNTAS Y FISURAS NO ESTRUCTURALES MENORES A 12 MM MEDIANTE 
POLIURETANO EPOXICO: A TÍTULO INFORMATIVO, NO IMPERATIVO, NI 
RESTRICTIVO TIPO MAPEFLEX PU50 SL, SIKA FLEX CONSTRUCTION, VULKEM 45 SSL 
O EQUIVALENTE O SUPERIOR. INCLUYE IMPRIMANTE 

16.3 

APLICACIÓN DE POLIUREA PURA BICOMPONENTE APLICADO EN CALIENTE CON 
ELONGACIÓN MAYOR O IGUAL  A 100 MILS, ELEONGACION 350 A 450%, ESFUERZO 
A LA  ROTURA DE 3000 A 3500 PSI, 100% CERTIFICADA O SIMILAR  INCLUYE 
IMPRIMANTE, REGATEO MECANICO Y SELO DE FISUR 

16.4 REGATEO EN ANTEPECHOS PARA SELLOS POR MEDIOS MECÁNICO. 

 17  RED HIDRÁULICA 

17.1 PUNTO A.F. DE 1/2"-- 
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17.2 RED DE TUBERIA PVCP DE 1/2"  RDE 13.5 CON ACCESORIOS.- 

 18  FACHADAS Y REVESTIMIENTOS 

18.1 
DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 5+5 MM  PELICULA PVB COLOR TIPO 
PANNEL NCLUYE ANCLAJES Y  ACEESORIOS EN ACERO INOX-- 

18.2 
MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN VIDRIO, INCLUYE  PINTURA MARCO, CAMBIO DE 
BISAGRAS HIDRAULICAS,  CERRADURAS, TORNILLERIA. DOS HOJAS--  INOX)-- 

18.3 
DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM  PELICULA PVB COLOR TIPO PANNEL 
NCLUYE ANCLAJES Y  ACEESORIOS EN ACERO INOX-- 

18.4 ENROLLABLE SCREEN VISION 550 (5%) CON CABEZAL DE 4" METALICO 

 19  ESTRUCTURAS EN MADERA 

19.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGAS MADERA SAPAN TECHO 0.08M X 0.18M 

19.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGAS MADERA SAPÁN TECHO 0.05M X 0.15M 

 20  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS 

20.1 
MESÓN EN LÁMINA DE QUARZO COLOR A ESCOGER  ESPESOR 20 MM Y 60 CMS DE 
ANCHO CON CANTO Y SALPICADERO DE 10 CMS  INCLUYE ESTRUCTURA METALICA 
-- 

20.2 SUMINISTRO E INST DE GRIFERIA LAVAPLATOS 

20.3 LAVAPLATOS ACER0 INOXIDABLE INCRUSTAR 

 21  PISOS 

21.1 CENEFA BOCA PUERTA EN GRANIT PULIDO INCLUYE DILATAICON EN BRONCE 

21.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DECK EN PVC TIPO  WPC, INSTALADO SOBRE 
POLIUREA, INCLUYE ANCLAJES EMPOTRADOS  ANTES DE  APLICAR LA POLIUREA. 
DE FÁCIL INSTALACIÓN, RESISTENTES PARA EXTERIORES (LLUVIA, NIEVE, FRÍO, 
CALOR), RESISTENTES A LA HUMEDAD 

21.3 ALISTADO DE PISO 4CM 

21.4 PISO EN GRES TABLETA ETRUSCA ROJA 25 X 7 

 
 

Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto cuando el contrato incluye diseño y construcción. 

(NO APLICA) 
 
3.2  Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecución del objeto  
 
La ejecución de las actividades derivadas del contrato que tiene por objeto “Contratar a precios unitarios fijos 
las obras de adecuación, mantenimiento y reparación de la sede de la Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Neiva”, no requiere de licencia, autorización o permiso alguno de parte de las autoridades 
municipales, por encontrasen contenidas en el artículo 10 del Decreto 1469 de 2010, por tratarse 
de reparaciones o mejoras locativas consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener 
el inmueble. 
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El mencionado artículo establece lo siguiente: “Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o 
mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones 
de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, 
formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que 
hace referencia el artículo 8° de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.” 
  
Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la 
sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de superficies, cielorrasos, enchapes, pintura en 
general...) 

En virtud de lo anterior, para ejecutar las obras objeto del presente proceso de selección no se requiere de 
licencia de construcción, permiso o autorización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley 
810 de 2003, la cual dispone lo siguiente: “LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y 
REPARACIONES LOCATIVAS. Las reparaciones o mejoras locativas, consideradas como aquellas 
obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato, 
sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales y formales, 
y/o volumetría no requieren licencia de construcción.” (Negrilla fuera de texto). 

Por otra parte, el artículo 7 del Decreto 2820 de 2010 señala que están sujetos a licencia ambiental 
“únicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los artículos 8° y 9°” del mismo Decreto; 
una vez verificada la normatividad, se concluye que la obra objeto del presente estudio, no se enmarca en las 
actividades señaladas en dicha ley, por lo tanto, no se requiere licencia ambiental. 

Sin perjuicio de lo anterior, quien ejecuta la obra se hace responsable de: 
 
 1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que regulan los 
servicios públicos domiciliarios. 
2. Prevenir daños que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten, responder de 
conformidad con las normas civiles que regulan la materia.  
3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles de conservación 
histórica, arquitectónica o bienes de interés cultural”1 
 

3.3 Obligaciones del contratista 

 
3.3.1 Obligaciones generales del contratista 
1. Cumplir la Constitución y la normatividad que rige la contratación con entidades del Estado.  
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 
3. Cumplir el contrato en forma oportuna, en las condiciones consagradas en los estudios previos y en la 

propuesta, que forman parte integral del mismo. 
4. Suscribir en conjunto con el Supervisor el acta de inicio del contrato y demás actas que se requieran durante 

la ejecución del contrato. 
5. Colaborar con la DIAN para que el objeto contratado se cumpla con la calidad exigida.  
6. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor.  
7. Cumplir sus obligaciones con el Sistema de seguridad social Integral en salud, pensiones y riesgos 

laborales, así como aportes parafiscales, cuando haya lugar. Para el efecto debe: (i) Presentar al supervisor 
relación del personal con el que ejecutará el contrato, junto con la afiliación a AFP, EPS y ARL2 como 

                                                 
 
2 De conformidad con el Art. 2.2.4.2.5.2 del D.107272015, el periodo mínimo de afiliación a la ARL debe ser de un (1) mes, 
y se realizará en la ARL que elija el contratista, salvo cuando se trate de un afiliado voluntario que simultáneamente sea 
trabajador dependiente o trabajador independiente con contrato de prestación de servicios de que trata el Art. 2.2.4.2.2.1 
del D.1072/2015. Así, de conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.4 del D.1072/15, el trabajador dependiente que simultáneamente 
suscriba uno o más contratos de prestación de servicios civiles, comerciales o administrativos, entre otros, en calidad de 
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requisito para la suscripción del acta de inicio; (ii) Acreditar al supervisor para la suscripción del Acta de 
inicio, que la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el que ejecutará el 
contrato ya inició, de conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/20153; (iii) Acreditar 
mensualmente el pago oportuno y completo de la seguridad social y parafiscales del personal con el que 
ejecuta el contrato; (iv) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones que 
frente al Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista, establecidas en 
las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012, 1553 de 2015, Decreto 
1072 de 2015 y Decreto 1273 de 2018, y demás que las adicionen, complementen o modifiquen.  

8. Mantener fijos los precios ofertados y pactados, durante la ejecución del contrato.  
9. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la 

propuesta.  
10. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Supervisor del contrato, según 

corresponda. 
11. Guardar total reserva de la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato, salvo 

requerimiento de autoridad competente.  
12. Cumplir las siguientes obligaciones de confidencialidad y seguridad de la información: (i) Custodiar y cuidar 

la documentación e información que en cumplimiento del objeto contractual nos sea entregada por la UAE-
DIAN, así como a la que tengamos acceso, y a impedir o evitar su sustracción, destrucción, ocultamiento 
o utilización indebida; (ii) Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la 
que hagamos uso o tengamos conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, comprometiéndonos 
a no utilizarla para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o 
reproducirla de manera directa e indirecta o ponerla a disposición de terceros que no estén autorizados por 
la UAE-DIAN para conocerla; (iii) No ejercer actos que comprometan o afecten a la UAE-DIAN, utilizando 
inclusive después de terminada la relación contractual, para su beneficio o el de terceros: información de 
contribuyentes y responsables de obligaciones administradas por la UAE-DIAN, bases de datos de 
cualquier índole, software, procedimientos, claves secretas, métodos, estudios, estadísticas, proyectos y 
demás información técnica, financiera, económica, comercial o cualquier otra información utilizada o 
elaborada por la UAE-DIAN en cumplimiento de su misión institucional; (iv) Cumplir con la legislación 
vigente y las medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado para asegurar la 
confidencialidad, secreto e integridad de los datos de carácter personal, privado o sensibles a los que 
tengamos acceso; (v) Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la conservación, 
protección, custodia y reserva de la información que recibamos, produzcamos, procesemos o tengamos 
acceso, aplicando las medidas de seguridad que prevengan su fuga, perdida o difusión no autorizada; (vi) 
No transferir, ceder o divulgar el “usuario” y “contraseña” que nos sean asignados (si aplica), teniendo en 
cuenta que se encontrarían bajo nuestra responsabilidad todas las acciones o tareas que se realicen con 
estos; (vii) Devolver en los términos establecidos en el contrato, toda la información que nos sea entregada 
o que hayamos obtenido de la UAE-DIAN en cumplimiento del contrato; (viii) Conocer, respetar y cumplir 
las políticas de buen gobierno, normas y medidas de seguridad implementadas por la UAE-DIAN y demás 
normatividad interna relacionada, a fin de garantizar la seguridad y protección de los activos de información 
de la entidad; y (ix) Para el caso del manejo de información que incluya datos personales, nos obligamos 
a dar estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre la protección del derecho 
fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el Art. 15 de la Constitución Política y la Ley 
1581 de 2012 y demás normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen; 

13. Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo a las que lo convoque la UAE-DIAN y tener 
en cuenta las precauciones que incluyen: (i) Procurar el cuidado integral de la salud del personal con el 
que ejecuta el contrato, (ii) Suministrar y exigir a su personal la utilización permanente de los elementos de 
protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo; (iii) 
Informar inmediatamente al supervisor la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

                                                 
contratista, debe seleccionar la misma Administradora de Riesgos Laborales en la que se encuentre afiliado como 
trabajador dependiente. 
3 Artículo 2.2.4.2.2.6. Inicio y finalización de la cobertura. La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se 

inicia el día calendario siguiente al de la afiliación; para tal efecto, dicha afiliación al Sistema debe surtirse como mínimo 
un día antes del inicio de la ejecución de la labor contratada. La finalización de la cobertura para cada contrato corresponde 
a la fecha de terminación del mismo. 
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laborales; (iv) Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por la UAE-DIAN o 
ARL; (v) Cumplir las Políticas, normas, reglamentos, instrucciones y lineamientos de Seguridad y Salud en 
el Trabajo dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de 
la UAE-DIAN; (vi) Informar oportunamente al supervisor toda novedad derivada del contrato; y (vii) 
Acreditar al supervisor el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y los intereses 
moratorios a que hubiere lugar, cuando no haya lugar al pago de los servicios contratados por no haber 
sido prestados4. 

14. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer 
u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a través del Supervisor, según 
corresponda, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demás autoridades 
competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 

15. Constituir las garantías pactadas, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.  
16. Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado, para evitar la generación de daño a servidores públicos, 

contratistas, visitantes y/o bienes de la entidad; 
17. Responder por la conservación y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean entregados por la 

UAE-DIAN en ejecución del contrato.  
18. Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de los servicios 

prestados con calidad inferior a la pactada, y certificados como no recibidos a satisfacción por el supervisor, 
así como el riesgo de la indemnización de perjuicios causados por incumplimiento, mora o mala calidad del 
servicio.  

19. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto. 
 
3.3.2 Obligaciones especiales del contratista  

 
1. Presentar al Supervisor el cronograma para atender requerimientos, cuando a ello hubiere lugar y cumplir 

con los términos establecidos en éste. 
2. Suscribir ACTA DE INICIO con el supervisor designado por la DIAN previa la presentación a éste de todos 

los documentos que de conformidad con los estudios previos, pliegos de condiciones y el Anexo No.1- 
Especificaciones técnicas- se requieran para la iniciación del contrato, tales como hojas de vida del 
personal técnico mínimo requerido, copia de la afiliación a seguridad social en pensiones, salud y riesgos 
laborales del personal con el que ejecutará el contrato, acreditar al supervisor la cobertura del Sistema 
General de Riesgos Laborales del personal con el que ejecutará el contrato, cronograma de ejecución de 
actividades de obra y demás requisitos establecidos en los documentos del presente procesos para 
aprobación del supervisor designado por la DIAN. 

3. El contratista deberá entregar al supervisor del contrato designado por la DIAN los planos récord de la 
totalidad de las intervenciones realizadas en cada una de las áreas intervenidas, con el acta final de 
terminación y recibo de obra. 

4. Cumplir el contrato con la oportunidad y calidad pactada, de conformidad con lo establecido en los 
Estudios Previos, especificaciones y condiciones técnicas, documentos técnicos publicados por la Entidad 
como anexo de los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación y oferta, que forman parte integral 
del contrato. 

5. El Contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes que regulan la ejecución del contrato, tales 
como leyes laborales, contractuales, presupuestales, comerciales, ambientales, urbanísticas y tributarias 
vigentes a la fecha de presentación de la oferta, ejecución y liquidación del contrato y, al pago por su 
cuenta, de salarios, seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales, y 
prestaciones sociales de ley. Así mismo, el CONTRATISTA deberá identificar y prevenir los riesgos de 
seguridad y salud en el trabajo que se puedan presentar durante la ejecución del contrato, de conformidad 
con la normatividad vigente, previniendo accidentes de trabajo y enfermedades laborales del personal 
con el que ejecutará el contrato. 

6. El Contratista deberá entregar a la supervisión para verificación y aprobación los Certificados de 
capacitación en protección contra caídas para un trabajo seguro en alturas, de cada una de las personas 

                                                 
4 Parágrafo único del Art. 3.2.7.4 del D.780/2016 adicionado mediante el Art. 2 del D.1273/2018 
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que realizarán las actividades, previo al inicio de la obra, de ser necesarios. (Resolución 1409 de 2012 del 
Ministerio de Trabajo). 

7. Afiliar al personal que emplee para la ejecución de las obras, al sistema de seguridad social en pensiones, 
salud y riesgos laborales, y efectuar el pago oportuno de los aportes correspondientes. 

8. Constituir oportunamente las garantías exigidas en el contrato, dentro del término establecido en el 
cronograma del Proceso de Contratación, y mantenerlas vigentes hasta la liquidación del contrato. 

9. Garantizar el oportuno, eficaz y eficiente cumplimiento del objeto contratado y responder por su calidad, 
sin perjuicio de la respectiva garantía o de la declaración de caducidad. 

10. Asumir los costos en los que deba incurrir, para rehacer las obras que no sean recibidas por la 
supervisión, según el caso, por haberse ejecutado con especificaciones o en condiciones distintas a las 
pactadas o no pactadas. 

11. Efectuar en todo momento el Control de Calidad de la obra. 
12. Disponer en la obra del personal profesional, auxiliar y técnico suficiente para la ejecución del contrato 

con la calidad y oportunidad pactada. El riesgo de la escogencia del personal será asumido por el 
contratista y su dedicación es la definida en el Anexo 8 - Personal Mínimo Requerido. 

13. Disponer de los recursos humanos, técnicos, logísticos y financieros necesarios, para garantizar el 
cumplimiento del contrato con la oportunidad y calidad pactada, de conformidad con el cronograma de 
obra presentado por la entidad. 

14. Asumir la gestión oportuna de los riesgos logísticos que pueden afectar el cumplimiento del cronograma 
detallado del contrato, y/o que le pueden generar mayores costos por ineficiencias administrativas, 
incumplimiento de proveedores, errores de su personal por falta de conocimiento, impericia, imprudencia 
o negligencia. El contratista debe controlar el cumplimiento oportuno de las obligaciones de los 
subcontratistas que utilice para el almacenamiento, transporte, cargue, descargue de materiales, 
señalización, entre otros. 

15. Dotar correctamente y conforme las labores que se adelanten a todo el personal con el que ejecute el 
contrato, de elementos de protección personal necesarios para evitar accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 

16. Ejecutar trabajos en altura con personal calificado y certificado para tal fin, debiéndose utilizar todos los 
elementos de seguridad necesarios para evitar accidentes de trabajo o daños a terceros, entre otros, 
cinturones de seguridad, pretales, caretas, etc. 

17. Presentar a la supervisión antes de iniciar cada actividad, organigrama de la obra, con la relación del 
personal que la ejecutará, anexando la afiliación a salud, pensiones, riesgos laborales, e informar 
previamente al supervisor, cualquier cambio de personal que sea necesario. 

18. Mantener en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las diferentes actividades y retirar todos los 
escombros y material sobrante que surja de cada una de las diferentes actividades de obra que se estén 
desarrollando, como se menciona en cada una de las actividades contratadas, cumpliendo con todos los 
trámites, permisos y procedimientos requeridos para su disposición final de acuerdo a las normas 
territoriales. En todo caso será responsabilidad del Contratista, prever los costos que se generen de dicha 
actividad. 

19. Realizar todos los trámites de legalización y similares antes de iniciar y durante la obra, que fueren 
necesarios. 

20. Responder a la supervisión, dentro del término que ésta señale, todas las observaciones técnicas, 
administrativas, financieras y jurídicas requeridas por éste, así como en lo concerniente a la calidad, 
presupuesto, programación, seguridad industrial y manejo ambiental de la obra, como la información 
atinente que se derive de la ejecución del objeto contratado. 

21. Suministrar equipos y materiales nuevos y originales. No se aceptarán equipos, insumos y materiales 
usados, saldos, homologados o remanufacturados. 

22. Retirar la totalidad de los escombros de las diferentes áreas que componen las instalaciones de la obra, 
los cuales deberán ser desplazados a los puntos de acopio designados dentro de la infraestructura de la 
sede, para luego ser llevados a los lugares autorizados por las autoridades competentes en el territorio. 

23. Llevar en debida forma la bitácora de obra, como instrumento técnico de control durante el desarrollo del 
objeto contratado. En el mencionado documento se deben registrar, entre otros, los asuntos relevantes 
que se presenten, considerando los acontecimientos que resulten diferentes a los establecidos en el 
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contrato y sus anexos, así como dar fe del cumplimiento de eventos significativos en tiempo o situaciones 
ajenas a la responsabilidad del Contratista. 

24. Presentar los análisis de los precios unitarios (A.P.U.), los cuales regirán tanto para el desarrollo de toda 
la obra como para los nuevos precios que sea necesario pactar en el transcurso del contrato, para lo cual 
se deberá respetar la unidad de medida y valor de los diferentes insumos que fueron utilizados en los 
precios aprobados en la propuesta aceptada para la revisión y aprobación del supervisor, como requisito 
para la firma del acta de inicio. 

25. Utilizar las herramientas, maquinarias y equipos necesarios y suficientes para la correcta elaboración de 
las obras. La seguridad de estas será de exclusiva responsabilidad del Contratista, eximiendo a LA DIAN 
por cualquier pérdida o daño de estas. 

26. Asumir en su totalidad el costo del alquiler o adquisición de algún equipo en especial para el desarrollo 
de las obras, en caso de ser requerido, si la complejidad de la actividad a ser desarrollada lo requiere. 

27. Utilizar materiales de primera calidad, en cumplimiento de las especificaciones técnicas dispuestas en los 
pliegos de condiciones y normas técnicas, en lo posible fabricados por empresas que cumplan las normas 
ISO 9000 y las que lo regulen por su especificidad. 

28. Responder exclusivamente por la totalidad de los materiales hasta la entrega de las obras, estén o no 
instalados; por lo tanto, LA DIAN no tendrá responsabilidad alguna por pérdidas, daños o deterioros de 
estos hasta tanto no los haya recibido a entera satisfacción lo cual se realizará al finalizar la obligación 
contractual. 

29. Aceptar los cambios que ordene la supervisión, quien podrá rechazar y exigir el remplazo de los 
materiales que a su juicio no presenten las especificaciones adecuadas o no se encuentren en las 
condiciones óptimas para su instalación. 

30. Realizar las pruebas que la supervisión considere necesarias para aprobar la actividad a ser desarrollada 
y/o recibida, así mismo podrá exigir los protocolos, pruebas y catálogos que le permitan establecer la 
calidad e idoneidad de los repuestos y materiales suministrados en cada una de las actividades 
contratadas. 

31. Se dispondrá de un espacio físico para el almacenamiento y manipulación de los materiales y 
herramientas a su cargo. El contratista se encargará de entregar este espacio en óptimas condiciones al 
terminar la obligación contractual o cuando la Entidad lo requiera durante la ejecución de la obra. 

32. Brindar las condiciones de seguridad que sean del caso, dirigidas a sus trabajadores y personal en 
general, funcionarios, usuarios, contribuyentes y visitantes en general que puedan ingresar a las 
instalaciones intervenidas por el contrato. Adicionalmente deberá: 
 

- Realizar la demarcación de las áreas que serán intervenidas para la ejecución de los trabajos. 
- Garantizar que el personal que preste el servicio será contratado directamente por el contratista 

seleccionado. En ningún caso se generará relación laboral alguna de este personal con LA DIAN. 
- Todos los elementos, materiales y equipos deben ser nuevos, sin uso, de primera calidad, de fácil 

montaje, reemplazo y libres de defectos. 
- El contratista debe realizar un plan de suministros de materiales con el fin de contar con ello en el 

momento de la realización de la actividad. La responsabilidad por el suministro oportuno de los 
materiales es del contratista y por consiguiente éste hecho no se aceptará como justificación para la 
ampliación del plazo, ni alegar demoras en la fecha de la entrega con respecto al cronograma de obra, 
a causa del suministro inoportuno de los materiales. 

- El contratista debe prestar los servicios de reconocimiento de las áreas y actividades a realizar, 
levantamiento verificación de medidas, análisis técnico de las especificaciones técnicas, proveer los 
mejores materiales del mercado, junto con el personal capacitado, instalación en los lugares indicados, 
presentación de informes quincenales y subsanar oportunamente los requerimientos de calidad y 
estabilidad de actividades postventa. 

 
33. Entregar a la supervisión del contrato para su aprobación una muestra de los productos principales 

que serán utilizados, con su correspondiente especificación o ficha técnicas, se debe entregar en 
la primera semana del inicio del contrato. 

34. Presentar los informes, aclaraciones, explicaciones y documentos que la entidad considere 
pertinentes sobre el desarrollo de la ejecución del objeto y obligaciones estipuladas en el contrato 
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y los demás que se requieran. 
35. El presente proceso requiere la actualización de los diseños de las redes hidráulicas y eléctricas 

ya que son sistemas que serán objeto de intervención. 
36. Cumplir con las disposiciones del Gobierno Nacional para la prevención del Coronavirus Covid-19, 

especialmente con lo dispuesto en la Resolución No. 666 de 2020 y Circular Conjunta No. 001 de 
2020 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud., 
implementando y aplicando los protocolos de bioseguridad y respetando los que decida la Entidad 
tendientes a minimizar los factores que pueden generar la transmisión de la enfermedad. 

37. De acuerdo con lo requerido el Decreto 519 de 2020 de la Alcaldía de Neiva, el contratista deberá 
cumplir con lo estipulado en el parágrafo Quinto:  
 
“Los responsables de construcciones deberán notificar con al menos 48 horas de antelación a Ia 
realización de trabajos programados en su área de influencia a la comunidad vecina por medio de 
canales de comunicación para garantizar evitar contacto directo entre la población y trabajadores. 
En las obras de construcción se deberá mantener las distancias perimetrales permitidos entre 
trabajadores, establecidos en, los protocolos de bioseguridad proferidos por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, los lugares de trabajo deberán ser ventilados, deberán proveer de medidas de 
protección personal a sus empleados en materia de bioseguridad, deberán establecer 
procedimientos de higienización en los lugares de trabajo que garanticen la desinfección y la no 
transmisión del COVID 19, de igual manera deben establecer protocolos de lavado de manos 
periódicos y charlas de prevención acerca de la enfermedad. Deberán elaborar un protocolo de 
verificación de registro diario de síntomas del COVID 19 y medidas implementadas y aprobadas 
en el Sistema de Gestión & de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y deberán cumplir con 
las demás exigencias establecidas en la Circular Conjunta N° 001 de 2020 suscrita entre el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Protección Social y demás 
normatividad que se expida al respecto.” 

 
NOTA: El Contratista actuará con total autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de las 
obligaciones que asume por el contrato y, en consecuencia, su personal no contrae relación laboral 
alguna con LA DIAN. 

Se requieren Informes quincenales de avance de las intervenciones y suministros ejecutados, con 
fotografías, descripción de actividades por capítulos de obra, suministro e instalación, evidencia de los 
problemas que se encuentren en el desarrollo del contrato, los cuales se deben presentar al supervisor 
del contrato. 

Se deberán suscribir Actas de Comité de Obra quincenales que deben ser realizadas por el equipo de 
trabajo contratado, con el aval y participación de la supervisión designada por la Entidad, en donde se 
describan detalladamente los avances en tiempo y recursos, dejando constancias de las dificultades 
presentadas que puedan impedir la ejecución oportuna en el plazo contractual. 

Adicionalmente el contratista presentará los soportes parciales y finales de ejecución de cantidades de obra 
para aprobación de los pagos, en los formatos que se aprobarán en conjunto con la supervisión designada por 
la Entidad. Así se deberá suscribir el acta de final de terminación de obra con los soportes respectivos una 
vez finalice el plazo y el acta final de mayores y menores cantidades de obra. 
 

CRONOGRAMA DE OBRA 
 

ACTIVIDAD 
1 MES 2 MES 3 MES 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 

Legalización del contrato, entrega de 
documentación y Firma del acta de inicio 

                    

Ejecución de obras en todos ITEMs 
SIMULTANEAMENTE. 
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1  ACTIVIDADES PRELIMINARES                     

2  MAMPOSTERÍA                     

3  ESTRUCTURAS EN CONCRETO                     

4  CUBIERTAS                     

5  CIELORRASOS                     

6  ENCHAPES Y ACCESORIOS                     

7  RED SANITARIA                     

8  RED ELÉCTRICA                     

9  CARPINTERÍA MADERA                     

10  CARPINTERÍA METÁLICA                     

11  PINTURAS                     

12  CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES                     

13  VARIOS                     

14  SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y 
VENTILACION MECANICA                     

15  ANÁLISIS URBANISMO                     

16  IMPERMEABILIZACIÓN                     

17  RED HIDRÁULICA                     

18  FACHADAS Y REVESTIMIENTOS                     

19  ESTRUCTURAS EN MADERA                     

20  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
APARATOS                     

21  PISOS                     

Proceso de recibo a satisfacción - DIAN.                     

 

 

 

NOTA: HORARIOS DE TRABAJO 

- De lunes a viernes de 6:00 a.m. a 11:00 pm. La sede de la Dir. Seccional garantizará las jornadas 
diurnas y nocturnas previa coordinación con el contratista, permitiendo en este horario, que todo el 
personal de obra pueda trabajar alternadamente en cumplimiento de las normativas de bioseguridad 
y prevención ordenadas por el gobierno nacional para los frentes de obra. 

-   Los sábados, domingos y festivos en horario de 6:00 am a 11:00 pm. (cuando sea necesario) 

**De lunes a viernes: Las actividades que generen altos niveles de ruido y residuos de obra se deben 
ejecutar en horarios después de las horas laborales de 6:00 pm a 6:00 am. (cuando sea necesario) 

- La edificación en Neiva estará ocupada por los funcionarios y usuarios en horario laboral, por tanto 
el contratista de obra debe coordinar las actividades de intervención para su cumplimiento 
adecuadamente. 

 

Nota: El presente cronograma es una aproximación del desarrollo de las actividades propias del 
contrato establecido por la Entidad; sin embargo, el contratista deberá presentar el cronograma 
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conforme a su propia metodología para el desarrollo del proyecto, que en todo caso no deberá 
exceder el 31 de diciembre de 2020. 

 
 
 
3.3.3 Sistema de Gestión ambiental 

 
Colombia viene avanzando en la implementación de la POLÍTICA DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
SOSTENIBLE (2010), la cual actualizó e integró la PÓLÍTICA NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
(1997) y el PLAN NACIONAL DE MERCADOS VERDES (2002), que tienen como objeto repercutir en las 
decisiones de compra de productores y consumidores de bienes y servicios sostenibles, teniendo en cuenta 
que el Estado es el responsable del 16% de las adquisiciones. Para el efecto se entiende por bien o servicio 
sostenible aquel que utiliza de manera racional y eficiente los recursos naturales, humanos y económicos a lo 
largo de su CICLO DE VIDA, generando beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economía. 
Conforme los compromisos adquiridos por el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la resolución No. 1555 
de 2005 se creó el SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO (SAC).  
 
Aunado a lo anterior, en la CUMBRE DE LA TIERRA del año 2012 se hizo el lanzamiento de la Iniciativa de 
Compras Públicas sostenibles, en la que participa Colombia, representada a través del MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE, quien se comprometió a desarrollar la estrategia entre otras, de(i) La definición, 
reglamentación e implementación de un Plan de Contratación Pública sostenible, basado en un sistema de 
información verificable, preciso y no engañoso de la calidad ambiental de los bienes y servicios sostenibles; y 
(ii) El desarrollo de normas internas para Comités de Adquisiciones.  
 
Conforme las políticas nacionales expuestas, la DIAN en el CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Y DE ÉTICA CG-
IC-0001 adoptó la POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL, mediante la cual se comprometió a promover el 
ahorro de recursos naturales, optimizar insumos disponibles, controlar emisiones y generación de residuos, 
para prevenir y reducir impactos ambientales negativos, haciendo un uso racional de los recursos para 
contribuir al desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente.  
 
Por lo anterior, la DIAN busca promover la contratación sustentable, en donde no solamente se tendrá en 
cuenta el criterio económico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecución de obras, sino también 
el CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el fin de que su 
impacto ambiental y social sea menor. Igualmente, con el fin de considerar el impacto en las comunidades, se 
buscará en tanto sea viable financiera y jurídicamente, la participación comunitaria en los proyectos que 
desarrolle la entidad. 
 
Para el efecto, se establece la necesidad de incluir en los Procesos de Contratación criterios de sostenibilidad 
ambiental, para promover la competitividad de las eco-industrias, mediante la valoración del impacto ambiental 
en el CICLO DE VIDA del producto , el cual corresponde a un bien o servicio sostenible que utiliza de manera 
racional y eficiente los recursos naturales, humanos y económicos a lo largo de su CICLO DE VIDA, generando 
beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economía 
 
De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepción, deben cumplir la legislación 
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las 
licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean 
necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o pos contractuales.  
 
Igualmente, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento de 
las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecución del contrato. Para ello, la DIAN se reserva 
el derecho de realizar AUDITORÍAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
normas ambientales.  
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La Coordinación de Organización y Gestión de Calidad de la Subdirección de Gestión de Procesos y 
Competencias Laborales, mediante correo electrónico de fecha 11 de agosto de 2020 informo lo siguiente:  
 
“La información que señala el citado numeral es la siguiente: 

 El contrato requiere para su ejecución la obtención de licencias, permisos y autorizaciones escoger una 
de las siguientes opciones: 

  
SI____X____         NO_______ 
  
Para acreditar su idoneidad en el proceso de selección, es importante tener en cuenta que la empresa proponente debe 
presentar la(s) Licencia(s) y/o Permiso(s) y/o Autorización(es) Ambiental(es) - otorgada (s) por la CAR (Corporación 
Autónoma Regional), Secretaría Distrital de Ambiente – o autoridad ambiental regional competente, propias o de terceros 
con las cuales tenga convenio para desarrollar las etapas de recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y 
disposición final de los residuos, si la actividad objeto de contrato los genera. 
  
Teniendo en cuenta que estos documentos son actos administrativos expedidos por la autoridad ambiental competente, 
es imprescindible examinar su parte resolutoria, con el fin de verificar la idoneidad del oferente en términos de las etapas 
anteriormente descritas. 
  
Para este proceso de contratación, es necesario que el área de origen tenga en cuenta los siguientes aspectos, impactos 
y requisitos ambientales: 
  

Objeto del 
contrato 

Mantenimiento y/o Adecuación y/o remodelación y/o construcción de bienes inmuebles. 

Aspectos 
ambientale
s 

 Vertimientos 

 Emisión material particulado 

 Generación de residuos peligrosos 

  
Impactos 
Ambientale
s 

 Contaminación del aire 

 Contaminación del suelo/agua 

 Sobrepresión en rellenos 

 Afectación entorno natural 

  
  
Normativid
ad asociada 

  
Ficha técnica de requisitos ambientales para Infraestructura número 5.1.1 sobre “Requisitos 
mínimos ambientales de verificación habilitantes que deben ser cumplidos por los OFERENTES o los 
productos ofrecidos, para participar en los Procesos de Contratación de la UAE-DIAN que tengan por 
objeto Mantenimiento y/o Adecuación y/o remodelación y/o construcción de bienes inmuebles”, la cual 
hace parte de la Cartilla CT-FI-0104 de “Requisitos mínimos de verificación habilitantes ambientales 
para participar en procesos de contratación de la UAE-DIAN a nivel nacional”, ubicada en el listado 
maestro de documentos y en el siguiente enlace: 
https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/Areas/Carpetas%20Organizacional/Proceso
s/Fisicos/CT-FI-0104.pdf (ficha 5.1.1  página 12).  
  

Requisitos 
mínimos 
ambientale
s 

  
Dar cumplimiento a los requisitos ambientales asociados a este objeto contractual, ubicados en la ficha 
5.1.1 de la Cartilla CT-FI-0104 de “Requisitos mínimos de verificación habilitantes ambientales para 
participar en procesos de contratación de la UAE-DIAN a nivel nacional, los cuales se deben consignar 
en su totalidad en el formato FT-FI-2617 de “SOLICITUD DE ADQUISICIÓN” y en el anexo técnico de 
los estudios previos. 
  

  
Finalmente es importante tener en cuenta las siguientes precisiones que aplican para todos los objetos contractuales de 
la Entidad: 
  
Precisiones generales asociadas a la gestión ambiental: 
  
La protección del medio ambiente ocupa un lugar trascendental en el ordenamiento jurídico colombiano, porque es una 
obligación del Estado y de todas las personas, y a la vez un derecho constitucional exigible por diversas vías judiciales. 

https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/Areas/Carpetas%20Organizacional/Procesos/Fisicos/CT-FI-0104.pdf
https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/Areas/Carpetas%20Organizacional/Procesos/Fisicos/CT-FI-0104.pdf
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Por lo anterior, es un fin del Estado la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental y por lo anterior, su 
contratación debe buscar entre otros, el cumplimiento de este fin (Art.3, L.80/93). 
  
La DIAN en el CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Y DE ÉTICA CG-IC-0001 (Versión 6) adoptó la POLÍTICA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL, mediante la cual se comprometió a promover el ahorro de recursos naturales, optimizar insumos disponibles, 
controlar emisiones y generación de residuos, para prevenir y reducir impactos ambientales negativos, haciendo un uso 
racional de los recursos para contribuir al desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente. 
  
La DIAN busca promover la contratación sustentable, en donde no solamente se tendrá en cuenta el criterio económico o 
técnico para la compra de bienes, servicios o ejecución de obras, sino también el CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO y 
aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el fin de que su impacto ambiental y social sea menor. Igualmente, y con 
el fin de considerar el impacto en las comunidades, se buscará en tanto sea viable financiera y jurídicamente, la 
participación comunitaria en los proyectos que desarrolle la entidad. 
  
De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepción, deben cumplir la legislación ambiental vigente, 
sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las licencias o permisos de 
autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean necesarias para cumplir sus obligaciones 
contractuales y/o pos contractuales. 
  
Para el efecto, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento de las normas 
ambientales, antes, durante y después de la ejecución del contrato. Para ello, la DIAN se reserva el derecho de realizar 
AUDITORÍAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas ambientales” 

 
3.3.3.1 Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisito para 

participar en el Proceso de Contratación:  
 
Para ejecutar el contrato NO es necesario que el PROPONENTE tenga licencia ambiental alguna.  
 
3.3.4 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST 

 
La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la DIAN fue adoptada mediante la Resolución No. 0062 
de 01/09/2016, la cual compromete a la Entidad a proteger al personal, sus contratistas y subcontratistas, 
frente a los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para prevenir accidentes de trabajo y 
enfermedades de origen laboral, promoviendo la cultura del autocuidado.  
 
De conformidad con el parágrafo 2 del Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, “dentro de los parámetros de 
selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir criterios que le permitan 
conocer que la empresa a contratar cuente con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST)” 
 
Por lo anterior, para participar en el proceso de contratación los proponentes, y en el caso de uniones 
temporales o consorcios cada una de las empresas que lo integren, deben acreditar como requisitos de 
verificación jurídicos: (i) que se encuentran a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscales. 
Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este 
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al 
que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo 
caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la 
sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su 
constitución. (Art.50 de la Ley 789 de 2002); (ii) Que no está incurso en la causal de inhabilidad para contratar 
con el Estado, consagrada en el Art. 5 de la Ley 823 de 2003, que consiste en tener multa pendiente por pagar, 
impuesta por el Ministerio de Salud y la Protección Social; y (iii) Que el resultado de la autoevaluación de los 
Estándares Mínimos es “ACEPTABLE” de conformidad con el Art. 28 de la Resolución No. 0312 del 13 de 
febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo.  
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Es preciso indicar que, para suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato, el contratista debe cumplir 
los siguientes requisitos: (i) entregar al supervisor relación del personal que pondrá a disposición para la 
ejecución del contrato; y (ii) entregar al supervisor copia de la afiliación a seguridad social en pensiones, salud 
y riesgos laborales de la totalidad del personal con el que ejecutará el contrato.  
 
adicionalmente durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista deberá cumplir las siguientes 
obligaciones: (i) permitir que el personal con el que ejecutará el contrato, asista a las capacitaciones en SST 
programadas por la UAE-DIAN (art.2.2.4.6.11 del d.1072/15); (ii) pagar oportunamente aportes a seguridad 
social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) contribuir al cumplimiento de la política de seguridad 
y salud en el trabajo de la UAE-DIAN adoptada mediante res.0062 de 01/09/2016; (v) garantizar la utilización 
permanente de elementos de protección personal- EPP por parte del personal con el que ejecutará el 
contrato; (iv) cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo vigentes en Colombia; (v) 
cumplir las normas técnicas de seguridad y salud en el trabajo aplicables a las actividades derivadas de las 
obligaciones del contrato; (vi) reportar cualquier acto o condición insegura que observe dentro de la entidad o 
por fuera, que pueda considerarse como una amenaza para la misma; (vii) implementar las acciones que sean 
necesarias como resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos a la que hace referencia el Art. 
28 de la Resolución No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el 
plan de mejoramiento conforme a la evaluación de los Estándares Mínimos de SST, y cumplir sus 
recomendaciones; y (ix) cumplir los planes de mejoramiento solicitados por el Ministerio del Trabajo, de 
conformidad con el Art. 29 de la Res. 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.  
 
Como la ejecución del contrato implica la realización de actividades de alto riesgo, tales como Obra pública, 
trabajo en alturas, la Coordinación de Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdirección de 
Gestión de Personal, mediante correo electrónico de fecha 14 de agosto de 2020, recomendó además exigir 
al proponente los siguientes requisitos: 
 
“De acuerdo al tipo de actividad a contratar se hace la exigencia de requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo y se 
describen, a continuación. 
 

A. Requisitos Generales en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST: 
 

1. Cumplir las fases de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas 
en la Resolución 0312 de 2019 de su empresa.  

2. El contratista debe entregar una certificación del revisor fiscal o representante legal, expedida con una 
antelación no superior a un mes, mediante la cual deje constancia de que se encuentra a paz y salvo en sus 
obligaciones con el sistema de seguridad social para pensión, salud, riesgos laborales y parafiscales. 

3. El contratista debe suministrar la relación del personal con el que ejecutará el contrato, acreditando su 
afiliación a riesgos laborales (Art.2.2.4.2.2.5, D.1072/2015), la cual debe estar acorde a la actividad 
contratada según las definiciones de niveles de riesgos dispuestas en el Dec. 1607 de 2007, y a seguridad 
social en pensión y salud. Para el cumplimiento de este requisito, la empresa contratista debe tener disponible 
la afiliación a la ARL para el contrato suscrito con la entidad y copia de la Planilla de seguridad social 
evidenciando pagos de último mes.  

4. Permitir que el personal con el que ejecutará el contrato asista a la inducción de seguridad y salud en el 
trabajo que programe el supervisor del contrato con la COORDINACIÓN DE BIENESTAR, SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11, D.1072/15). 

5. Identificar, prevenir y mitigar riesgos de seguridad y salud en el trabajo del personal con el que ejecute el 
contrato, y responder civil y penalmente por el incumplimiento de esta obligación.  

6. Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condición insegura encontrada en la entidad durante la 
ejecución del contrato. 

7. Participar en las actividades lideradas por la COORDINACIÓN DE BIENESTAR, SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO de la UAE-DIAN. que se realicen durante la ejecución del contrato. 

8. Contribuir al cumplimiento de la Política de seguridad y salud en el trabajo de la UAE-DIAN, adoptada 
mediante Resolución No. 0062 de 2016. 

9. Los contratistas y subcontratistas deben conocer los protocolos de reporte de accidente de trabajo de su 
empresa, y entre estos, conocer los números de contacto de las personas responsables del SG-SST para 
poderlo contactar en caso de emergencia. 
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10. En caso de accidente de trabajo, el contratista debe enviar el FURAT (Formato Único de Reporte de 
Accidente de Trabajo) al buzón de la COORDINACIÓN DE BIENESTAR, SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO de la UAE-DIAN, al correo subdir_personal_bienestaryseguridad@dian.gov.co, con copia al 
supervisor, máximo cinco (5) primeros días hábiles después del evento. 

11. Responder cuando sea necesario sobre otros requisitos solicitados en cualquiera de las etapas del contrato 
a la COORDINACIÓN DE BIENESTAR, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN.  

12. Entregar al supervisor del contrato, el concepto médico de exámenes ocupacionales de ingreso o periódico 
(el que sea más reciente). 

13. Todo el personal contratado por la empresa contratista debe tener inducción en Seguridad y Salud en el 
Trabajo (o reinducción según sea el caso), así como capacitaciones en los riesgos a los que se encuentran 
expuestos en su labor. 

14. La empresa contratista debe velar por el cumplimiento de la normativa vigente en Seguridad y Salud en el 
Trabajo para cualquiera de las actividades realizadas para la ejecución del presente contrato. 

15. Atender las recomendaciones de Recursos Físicos en cuanto al Plan Estratégico de Seguridad Vial, así como 
las de medio ambiente emitidas por la Coordinación de Organización y Gestión de Calidad. 

16. En caso de actividades de obras civiles, solo se permitirá el uso equipos celulares cuando el supervisor y el 
responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo le den previamente la autorización. 

 
B. Requisitos SST para tareas de alto riesgo en general (en caso de que aplique): 

 
1. Técnico o tecnólogo especialista en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo de tiempo 

completo con licencia vigente en Salud Ocupacional que acompañe las actividades a realizar durante la 
vigencia del contrato, quien debe hacer el análisis de riesgos, plantear medidas preventivas y correctivas, las 
cuales deben quedar documentadas en formatos de análisis de riesgos de seguridad, y que además acrediten 
mínimo dos (2) años de experiencia en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y que 
acrediten la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (Res. 4927 de 2016 y Res. 1111 de 2017), esta será la persona 
responsable de Suspender las labores cuando se presente peligro inminente que amenace la salud o la 
integridad de los trabajadores, de la propiedad o del medio ambiente. 

2. Remitir la matriz de Análisis de riesgos relacionados con la actividad contratada, con las medidas colectivas 
e individuales para mitigar los riesgos identificados en el desarrollo de la actividad con indicaciones y 
recomendaciones de seguridad a adoptar para cada una de ellas.  Se deben incluir tareas críticas (riesgos 
de trabajo en alturas, riesgo eléctrico, riesgo en excavaciones, trabajo en caliente, manejo con sustancias 
peligrosas, izaje de cargas, trabajo en espacios confinados) y demás riesgos asociados como son: 
biomecánico, físico, mecánico (uso de herramientas manuales, ayudas mecánicas), uso de maquinaria 
pesada, riesgo biológico, riesgo biomecánico, riesgo locativo, etc. 

3. Presentar matriz de elementos de protección personal aplicable a todas las actividades a realizar.  De 
acuerdo a lo anterior, los trabajadores deben usar los elementos de protección aplicados a cada caso, los 
cuales deben estar en perfecto estado.  En estos se incluyen los elementos de protección contra caídas.  

4. Realizar aseguramiento y señalización de áreas de almacenamiento de material y/o químicos, áreas de 
trabajo donde exista riesgo de accidente, áreas de depósitos de escombros. 

5. El contratista debe garantizar que durante las jornadas laborales se permitan los espacios y condiciones para 
generar pausas para hidratación, pausas activas, verificación de condiciones de seguridad y 
retroalimentación (charlas de seguridad). 

 
C. Requisitos SST para riesgos en trabajos en alturas (en caso de que aplique): 

 
1. Para los trabajos con riesgo de trabajo en alturas (Res. 1409 de 2012, todo trabajo en el que exista el riesgo 

de caer a 1,50 m o más sobre un nivel inferior) debe existir un Coordinador de trabajo en Alturas (Res. 
3368 de 2014: “Trabajador designado por el empleador capaz de identificar peligros en el sitio en donde se 
realiza trabajo en alturas, que tiene su autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar 
los riesgos asociados a dichos peligros. La designación del coordinador de trabajo en alturas no significa la 
creación de un nuevo cargo, ni aumento en la nómina de la empresa, esta función puede ser llevada a cabo 
por el coordinador o ejecutor del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (programa de salud 
ocupacional) o cualquier otro trabajador designado por el empleador”).  Esta persona debe también 
diligenciar el análisis de trabajo seguro, quien revise previamente, durante y al finalizar las condiciones del 
lugar de trabajo, garantizando la seguridad de los trabajadores y las instalaciones.  Así mismo, debe prever 
que las herramientas y/o equipos a usar son las necesarias y acordes a las condiciones del lugar.  El análisis 
de trabajo seguro y el permiso de trabajo deben estar completamente diligenciados y divulgados a los 

mailto:subdir_personal_bienestaryseguridad@dian.gov.co
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trabajadores y personas expuestas en el lugar de trabajo.  Se debe realizar un análisis de trabajo seguro y 
un permiso de trabajo para cada jornada de trabajo. 

2. Cumplir con lo establecido en el reglamento técnico de trabajo en alturas, Res. 1409 de 2012 y las demás 
normas que lo complementen. 

3. Entregar Certificaciones de capacitación: coordinador de trabajo en aturas con soportes de certificación 
vigente, al igual que certificaciones de curso de trabajo en alturas nivel avanzado vigente para personal 
operativo que realiza el trabajo en alturas. 

4. Soporte que evidencie la última inspección de equipos de protección contra caídas que va a desarrollar 
las actividades contratadas por la entidad 

5. Remitir Copia de Conceptos de aptitud médica laboral expedidos al personal que desarrollará actividades 
de alturas y al coordinador de trabajo en alturas vigente. 

6. El contratista debe suministrar todos los elementos de protección personal y protección contra caídas para 
trabajo en alturas conforme lo establecido en el artículo 13 de la Res. 3368 de 2014. 

 
D. Requisitos SST para riesgos eléctricos (en caso de que aplique): 

 
1. Anexar programa de riesgo eléctrico, en el cual se relacionen las actividades encaminadas a la protección 

de la seguridad de los trabajadores y de las instalaciones, las cuales deben cumplir con la normativa vigente 
en SST y que acaten las reglamentaciones dispuestas por el RETIE vigente.   

2. Las personas que realizan trabajos con riesgo eléctrico deben ser competentes y deben tener capacitaciones 
en los riesgos de la labor contratada. 

3. El contratista debe disponer de mecanismos, herramientas y los elementos de protección personal para su 
personal, requeridos para riesgo eléctrico de quienes se encuentren expuestos, así como personal 
competente para la ejecución de actividades. 

4. Antes de realizar la actividad: 

 Se debe hacer la planeación y programación del trabajo, determinando el método de trabajo a 
realizar.  Esto debe quedar documentado y divulgado al personal que desarrolla la actividad, así como 
al personal expuesto o que se encuentre dentro de las instalaciones.  Cualquier cambio debe quedar 
contemplado dentro de del documento y así mismo su divulgación. 

 Diligenciar los permisos de trabajo por el personal experto y validado por el supervisor del contratista, 
así como del encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo, relacionando los riesgos a los que se 
encuentran expuestos y mecanismos de control. 

 La ropa de labor para el personal expuesto a riesgo eléctrico será confeccionada en material 100% 
algodón, sin accesorios metálicos. 

 Siempre que se trabaje en áreas con secciones múltiples muy semejantes como el caso de una sección 
de subestación, se debe marcar la sección de trabajo, acordonándola o usando barreras con avisos 
preventivos, a fin de que sean identificadas claramente cuáles son las partes desenergizadas y cuáles 
las energizadas. 

5. Durante el desarrollo de la actividad, El supervisor debe hacer cumplir las normas y procedimientos seguros 
de trabajo, contemplando también la señalización, demarcación, aislamiento de dichos procedimientos y 
demás normas contempladas en el programa de riesgo eléctrico de la empresa contratista. 

 
E. Requisitos SST para riesgos con maquinaria pesada (en caso de que aplique): 

 
1. El proponente debe presentar el documento de normas de seguridad para maquinaria pesada, en el que se 

incluyan los equipos a usar durante la ejecución del presente contrato. 
2. Los operadores de la maquinaria deben ser competentes, para lo cual debe presentar sus certificaciones, así 

como los conceptos de aptitud médica para la labor contratada. 
3. En el momento que se requiera, el supervisor del contrato por parte de la entidad podrá exigir los formatos 

de inspección de los equipos, y registros de mantenimiento. 
4. Antes de iniciar la labor, siempre se debe realizar listas de chequeo de los equipos, validada por el supervisor 

del contratista y el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista. 
 

F. Medidas que se deben garantizar en obras y otros espacios (Cumplimiento medidas de mitigación y 
control COVID - 19) 

 
1. Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) 

 
a) El contratista debe realizar y entregar un Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra 

(PAPSO) que planteé las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar la 
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transmisión del virus COVID-19, de manera que aseguré la protección de los trabajadores de la 
construcción. Este debe incluir la descripción de la labor a ejecutar; las etapas de construcción; los 
horarios de trabajo; el cronograma de actividades con sus respectivas medidas de prevención sanitaria; 
los protocolos de higiene; la identificación de las zonas de cuidado en salud dentro de la obra; los 
profesionales responsables de la implementación del PAPSO que cumplan con los requisitos 
establecidos en términos de idoneidad, experiencia y cargo en la organización/obra; las estrategias de 
socialización del PAPSO y la carta de compromiso firmada por :el director de obra, la interventoría y/o la 
supervisión de obra, que asegure la implementación del PAPSO. Este plan debe ser ejecutado por el 
director, supervisor o ejecutor de la obra. 

 
2. Generar y entregar evidencia documental, preferiblemente digital, del cumplimiento de lo siguiente: 

a) Debe contar con un profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo que: 

 Desarrolle los protocolos para monitorear el estado de salud de los trabajadores y para actuar 
ante la sospecha de un posible contagio. 

 Supervise que los oficiales de obra aseguren el cumplimiento de los protocolos 

 Asegure que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean 
necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados. 

 Documente diariamente las medidas sanitarias implementadas en obra. 

 Realice mediciones aleatorias de temperatura para grupos de 5 o más personas. 
b) Debe, entre otros, cumplir con: 

 Reforzar las instrucciones dadas en las charlas de seguridad previas al inicio de las actividades 
laborales, en medios de comunicación internos, mensajes por alto parlantes, protectores de 
pantallas para computadores, etc. Informar a los trabajadores los síntomas asociados al 
Coronavirus COVID-19.Establecer jornadas de desinfección periódicas de áreas como 
campamento, áreas de almacenamiento de maquinaria, de herramientas de trabajo individual, 
área de comedores, áreas unidades sanitarias (fijos o portátiles), área de Locker, área de 
almacenamiento de materiales de construcción, áreas administrativas, ascensores (si aplica), 
escaleras, áreas de descanso, entre otras. 

 Socializar los lineamientos, orientaciones y recomendaciones del Ministerio de Salud y 
Protección Social, “Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la 
infección respiratoria aguda por COVID – 19, dirigida a la población en general” (3.9. Medidas 
de Prevención al regresar a la vivienda). 

 Socializar las orientaciones para prevenir y mitigar exposición al COVID-19, dirigidas a 
representantes legales y administradores de terminales portuarios terrestres y a usuarios de 
servicio de transporte público, masivo e individual. Establecer reglas para permitir el 
distanciamiento entre trabajadores (2 metros) e incrementar las medidas de limpieza y 
desinfección en las áreas de descanso y de consumo de alimentos y bebidas. 

 Establecer jornadas de desinfección periódicas de áreas como campamento, áreas de 
almacenamiento de maquinaria, de herramientas de trabajo individual, área de comedores, 
áreas unidades sanitarias (fijos o portátiles), área de Locker, área de almacenamiento de 
materiales de construcción, áreas administrativas, ascensores (si aplica), escaleras, áreas de 
descanso, entre otras. Contar en los equipos de emergencias y botiquines de elementos como 
tapabocas, guantes de látex o nitrilo y demás elementos para ser suministrados a los 
trabajadores de ser necesario. Establecer estrategias de trabajo que permitan el 
distanciamiento entre los trabajadores (2 metros). 

 Establecer reglas de distanciamiento en el momento de consumir alimentos y bebidas. 

 Establecer protocolo de limpieza y desinfección (volante, manijas, palancas, sillas, botones, 
comandos, etc.) al inicio del turno. 

 Restringir a más de un trabajador en los vehículos operativos. 

 Disponer de alcohol glicerinado para que el trabajador se higienice las manos al momento de 
abordar labores, después de entrar al baño, antes de consumir alimentos y al finalizar las 
labores, sin embargo, no olvidar que cuando las manos estén visiblemente sucias lavarlas con 
agua y jabón. 

 Garantizar el lavado y desinfección diario de la dotación de trabajo (botas, cascos, guantes, 
protectores visuales y auditivos, deben ser cumplir con el protocolo de limpieza y desinfección 
antes y después de la labor) y de los overoles. Si son llevados al lugar de residencia del 
trabajador este debe lavarlos de manera separada a la ropa de la familia. 
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 Garantizar todas las medidas de limpieza y desinfección del vehículo, así como las medidas 
personales para los colaboradores (tapabocas al ingreso del transporte para su uso constante 
en los trayectos), en caso de proveer un esquema de rutas (vehículos particulares colectivos) 
para transportar a los trabajadores hasta la obra y de la obra hacia puntos cercanos a sus 
domicilios. También deben mantener ventilado el vehículo dejando ventanas abiertas durante 
el recorrido (no utilizar la recirculación de aire acondicionado) y garantizar que durante el mismo 
se mantenga una distancia de por lo menos 1 metro entre las personas que lo ocupan, así como 
la utilización del tapabocas de todos los pasajeros. De igual manera debe evitar realizar 
paradas en zonas no autorizadas o áreas de riesgo de contacto con comunidades. 

 Medidas de control para el ingreso y la salida de la obra. 

 Control de actividades durante el día, programación de actividades, personal y turnos, uso de 
espacios comunes, control en baños, vestidores y duchas 

 Mecanismo de respuesta ante un posible caso, medidas de mitigación / crisis, atención y 
emergencias. 

 Tener a la mano los teléfonos de contacto entregados por la autoridad competente para la 
atención de casos y medidas de urgencias. 

 Tener los contactos de la ARL de la empresa. 
c) En cuanto a los elementos de protección personal -EPP 

 Garantizar la provisión y uso por parte de los trabajadores de los elementos de protección 
definidos por los protocolos de obras que se utilizan de manera regular 

 Los elementos de protección respiratoria se deben utilizar para realizar las actividades para las 
cuales usualmente se usan para proteger de la inhalación de material particulado. Estos 
respiradores deben ser de uso personal y deben tener procesos de limpieza y desinfección de 
acuerdo a su ficha técnica. 

 Hacer entrega de mascarillas desechables a todos los empleados que vayan a realizar una 
actividad donde se requiera estar a una distancia menor a dos metros o que vayan a estar en 
un espacio cerrado sin ventilación. Esta mascarilla debe ser desechada después de su uso. 

 Los elementos de protección personal deben ser de uso individual y deben ser desinfectados 
con alcohol o agua y jabón previo y después de su uso.  

 Los trabajadores deben ingresar y salir de la obra en ropa de transporte, la cual deben lavar de 
manera diaria. Durante la obra utilizarán overoles o ropa de trabajo, los cuales deben 
permanecer en la obra e intercambiarse o lavarse con la frecuencia que regularmente se utiliza. 
Sin embargo, si se presenta un caso positivo en la obra, los overoles y la ropa de trabajo de 
todos los posibles contactos deben ser lavados de manera inmediata. 

 Garantizar la provisión y el uso de todos los elementos de seguridad en el trabajo y protección 
personal dispuestos para el desarrollo de obras de construcción. 

 Mantenimiento de los Elementos de Protección Personal – EPP. 
 

G. Medidas y lineamientos de bioseguridad que se deben garantizar en los sectores diferentes al de la salud 
y otros espacios (Cumplimiento medidas de mitigación y control COVID - 19)(en caso de que el contratista 
realice actividades de tipo presencial en las instalaciones de la Entidad.) 

 
1. El contratista debe realizar y entregar un Protocolo que contenga los lineamientos de bioseguridad para 

adaptar en los sectores diferentes a salud que oriente las medidas generales de bioseguridad en el marco 
de la pandemia por el nuevo coronavirus covid-19, para adaptar en los sectores diferentes al sector salud, 
con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano durante el desarrollo de todas 
sus actividades, teniendo como referencia los protocolos definidos por el Ministerio de Salud y Protección 
Social y el Ministerio del Trabajo. 

2. El contratista debe cumplir de manera obligatoria con los lineamientos establecidos en el Protocolo de 
bioseguridad implementado por la Unidad Administrativa Especial – Dirección de Impuestos y Aduanas en 
los niveles central y local, en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus covid-19, con el fin de 
disminuir el riesgo de transmisión del virus. 

3. Generar y entregar evidencia documental, preferiblemente digital, del cumplimiento de lo siguiente: 
a. Definir los elementos de protección personal indicados, de acuerdo con la labor, para la 

prevención de la trasmisión del COVID-19. Entregar los elementos de protección y garantizar su 
disponibilidad y recambio. Informar las recomendaciones de uso eficiente de Elementos de 
Protección Personal. 
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b. Informar diariamente sobre el estado de salud y temperatura del personal, permitir la toma de 
temperatura y del registro nominal de cada trabajador, al ingreso y salida del turno de trabajo a 
las instalaciones de la Entidad. 

c. Desarrollar e implementar un protocolo de limpieza, desinfección permanente y mantenimiento 
de lugares de trabajo. 

d. Desarrollar e implementar un protocolo de actuación frente a síntomas. 
e. Establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo y autocontrol de esta actividad en todos los 

sitios de trabajo. 
f. Difundir a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices impartidas por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y 
protocolos para la preparación y respuesta ante la presencia del COVID-19 en el territorio 
nacional. 

g. Capacitar en el cumplimiento de los protocolos para los traslados, especialmente los de uso de 
transporte público, establecidos por las autoridades competentes. 

h. Promover el reporte del estado de salud del trabajador y el de su familia en la aplicación 
CoronApp y/o en la que la empresa establezca. 

 
H. Requisitos para atención de emergencias: 

 
1. Remitir Plan de respuestas a emergencias por la labor contratada, de acuerdo a los riesgos relacionados, 

indicando recursos técnicos y humanos que soporten cualquier tipo de evento, los cuales deberán 
mantenerse en todo momento mientras se realice la actividad contratada.  Dentro del plan de emergencias 
se debe dar a conocer los protocolos de emergencias para las diferentes amenazas identificadas. 

2. Contar con personal competente para la atención de emergencias. 
3. Para los trabajos de alto riesgo, debe demostrarse que los brigadistas están capacitados y certificados para 

este tipo de rescates. 
4. El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo debe tener la base de datos del personal que realiza la 

actividad en el que se pueda conocer la EPS a la que se encuentran afiliados, así como la identificación de 
los contactos a contactar en caso de emergencia. 

5. Se debe ubicar la señalización de emergencias como son: rutas de evacuación, punto de encuentro, 
señalización de extintores, salidas de emergencias, etc. 

6. El contratista debe contar con la dotación de elementos de protección personal para los brigadistas, los cuales 
deben estar anexos a la matriz de EPP de la empresa contratista. 

7. Disponer de medios de comunicación para la atención de emergencias, enlazadas con el comité operativo 
de emergencias.” 

 
3.3.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV 

 
La DIAN en cumplimiento de la legislación vigente ha definido la Cartilla Plan Estratégico de Seguridad Vial 
- CT-FI-075 la cual tiene como objetivos específicos: Contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional en 
materia de seguridad vial, mediante lineamientos para funcionarios y contratistas de la entidad; (ii) Garantizar 
la idoneidad en materia de seguridad vial, de los funcionarios propios y contratados que participen en las 
actividades de la entidad; (iii) Establecer directrices para una oportuna atención a víctimas en accidentes de 
tránsito donde se encuentren involucrados contratistas y/o vehículos (propios o contratados) durante el 
cumplimiento de sus funciones; y (iv) Gestionar las estrategias adoptadas en la Entidad para garantizar las 
actividades de mantenimiento a los vehículos (propios o contratados) que intervengan en la actividades de 
su PESV.  
 
Por lo anterior, cuando el proponente / contratista está obligado a tener Plan Estratégico de Seguridad 
Vial -PESV y no presenta a la DIAN la constancia de su registro ante la entidad correspondiente, la DIAN 
remitirá esta información a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que adelante las actuaciones 
administrativas que sean de su competencia 
 
Dado que para el cumplimiento del contrato se requieren actividades conexas de transporte, sin que estas 
constituyan el objeto principal del mismo, EL PROPONENTE o cada uno de los integrantes del Consorcio o 
unión temporal según el caso, deberá: 
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 Informar si para el cumplimiento de su misión debe fabricar, ensamblar, comercializar, contratar o 
administrar flotas de vehículos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades; o debe 
contratar o administrar personal de conductores;  

 Informar si las actividades conexas de transporte las realizará a través de un tercero y presentar en la 
debida oportunidad la licencia vigente para la prestación del servicio de transporte, expedida por el 
Ministerio de Transporte o autoridad local competente  

 
Durante el plazo de ejecución del contrato el contratista, si antes no lo ha realizado, presentara copia del 
registro de su PESV (o del PESV del tercero subcontratado) ante la autoridad competente o copia de su 
aprobación. 
 
Adicionalmente, según el Num.3.10.3 de la Plan Estratégico de Seguridad Vial - CT-FI-075 se estableció 
que la DIAN durante el plazo de ejecución de sus contratos, podrá realizar auditorías a contratistas. Por lo 
anterior, los contratistas de la DIAN tienen la obligación de permitir la realización de estas auditorías y de 
adoptar el tratamiento que sea necesario para prevenir la ocurrencia de riesgos viales 
 
NOTA: La DIAN dentro del Proceso de Selección solo verificará el registro o aprobación del PESV, sin revisar 
su contenido, porque esta revisión compete de manera exclusiva al organismo de tránsito correspondiente.  
 
La Coordinación de Control y Administración del Parque Automotor de la Subdirección de Gestión de Recursos 
Físicos de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, mediante correo electrónico de fecha 14 de agosto 
de 2020, recomendó lo siguiente: 
 
“El Artículo 12 de la Ley 1503 de 2011 Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y 
conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones (Ministerio de Transporte), establece que «Toda entidad, 
organización o empresa del sector público o privado que para cumplir sus fines misionales a en el desarrollo de sus 
actividades posea, fabrique, ensamble, comercialice, contrate, o administre flotas de vehículos automotores a no 
automotores superiores a diez (10) unidades, o contrate o administre personal de conductores, contribuirán al objeto de la 
presente Ley», y el Artículo 1, de la Resolución 1565 de 2014 (Ministerio de Transporte), define la expedición la Guía 
Metodológica para la Elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial, el cual estará a cargo de todo entidad, 
organización o empresa del sector público o privado que para cumplir sus fines misionales o en el desarrollo de sus 
actividades posea, fabrique, ensamble, comercialice, contrate, o administre flotas de vehículos automotores o no 
automotores superiores a diez (10) unidades, o contrate o administre personal de conductores. 
  
Conforme a lo anterior, y acorde con el siguiente objeto de contrato: Contratar a precios unitarios fijos las obras de 
adecuación, mantenimiento y reparación de la sede de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de 
Neiva, y teniendo en cuenta que pueden existir actividades conexas de transporte, como lo es la de los residuos resultantes 
de la obra, la exigencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial dependerá de la cantidad de vehículos y de la cantidad de 
conductores que contrate o administre el Proponente para cumplir sus fines misionales. En otras palabras: 
  

Cantidad de Vehículos que contrate o 
administre el proponente 

Cantidad de conductores que 
contrate o administre el proponente 

Exigencia de Plan 
Estratégico de Seguridad 
Vial 

Menos de diez (10) Uno (01) NO 

Menos de diez (10) Dos (02) o más SI 

Diez (10) o más Uno (01) SI 

Diez (10) o más Dos (02) o más SI 

  
Así las cosas, el Proponente deberá informar previamente a la contratación si para el cumplimiento de su misión o el 
desarrollo de su objeto social, fabrican, ensamblan, comercializan, contratan o administran flotas de vehículos automotores 
o no automotores superiores a diez (10) unidades, o contratan o administran personal de conductores (dos o más); casos 
en los cuales, deben presentar copia del radicado de entrega y/o aprobación del PESV ante el Ente de Control 
correspondiente, para acreditar el cumplimiento del Art.12, L.1503/11 citado al inicio de este correo. 
  
Si el Contratista realiza subcontratación del proceso de transporte para el desarrollo del objeto del contrato con la DIAN, 
éste debe garantizar que dichos subcontratados cumplen con la normatividad aplicable en temas de Plan Estratégico de 
Seguridad Vial. 
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En todo caso, los contratistas deberán prever los costos en que deban incurrir por el cumplimiento de las medidas en 
materia de seguridad vial, durante y después de la ejecución de su objeto contractual. Para ello, la DIAN se reserva el 
derecho de solicitud del Documento del Plan Estratégico de Seguridad Vial para la realización de seguimiento y auditorías, 
con el fin de verificar el cumplimiento de lo definido en su Plan Estratégico de Seguridad Vial del contratista, durante la 
ejecución del contrato.” 
 

3.4 Supervisión y/o interventoría 

 

El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, será ejercido por los funcionarios designados por la Coordinación de Infraestructura de la 
Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, porque no requiere conocimientos altamente especializados 
con los que no cuente la Entidad. 

La designación formal de la supervisión se realizará a través de carta “Comunicación de designación del 
supervisor”. Una vez sea recibida la comunicación por parte del Supervisor este deberá solicitar a la 
Coordinación de Contratos la asignación de usuario en el SECOP. 
 
La designación del supervisor la realizará el Ordenador del Gasto (Director general) o su delegado, en el 
contrato o mediante “Comunicación de designación del Supervisor”. 
 
Para efectos de la supervisión de la ejecución del contrato en los componentes administrativo, financiero y 
legal, será ejercida de manera conjunta entre los supervisores designados por la Coordinación de 
Infraestructura de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos y con el funcionario o los funcionarios de 
la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva que para tal efecto determine el Director Seccional 
de Impuestos y Aduanas de Neiva. 
 
NOTA. El cumplimiento efectivo del cronograma, el avance por frentes de obra, revisión de ruta crítica y del 
control técnico de calidad será realizado por los supervisores de la Coordinación de Infraestructura 
designados por la DIAN; sin embargo la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva apoyará a la 
supervisión en sitio de obra, realizando la verificación visual del cumplimiento del contratista en sus 
obligaciones contractuales, según lineamientos de la Coordinación de Infraestructura,  la revisión del avance 
real de obra y verificación  de las normativas de bioseguridad y prevención, y será quien reporte a la 
supervisión cuando así se requiera. 
 
Una vez terminados los trabajos objeto del contrato, los funcionarios de la Coordinación de Infraestructura 
designados como supervisores deberán recibir la totalidad de las obras, mediante la suscripción del Acta de 
entrega o de Recibo, en la que se podrán consignar las salvedades o aclaraciones que el contratista o los 

supervisores consideren necesarias. 
 

3.4.1 Obligaciones generales del supervisor 
 

El supervisor tendrá las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, 
la CT-FI-0109 Cartilla de supervisión y/o interventoría, publicados en el Listado Maestro de Documentos 
del Sistema de Gestión de Calidad.  
 
3.4.2 Obligaciones especiales del supervisor o interventor.  

 
1. Inspeccionar y verificar la calidad y correcto funcionamiento de los bienes y servicios contratados, como 

también el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los mismos.  
2. Solicitar al CONTRATISTA las pruebas de calidad que estime convenientes para establecer y evaluar el 

correcto funcionamiento del objeto contratado, cuando diere lugar. 
3. Controlar que los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con lo pactado en el contrato.  
4. Suministrar al contratista la información necesaria para el cabal cumplimiento del objeto contratado.  
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5. Velar por el buen cumplimiento de las obligaciones contractuales que tanto el contratista de la obra como 
el de la interventoría externa tienen con la Entidad, en el cumplimiento de los respectivos objetos 
contractuales, permitiendo garantizar que los productos a ser recibidos cumplan a satisfacción con las 
expectativas planteadas por la Entidad en el alcance de los contratos.  

6. Desarrollar las diferentes actividades en relación con el objeto del contrato, que le sean asignadas por la 
Coordinación de Infraestructura de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la DIAN. 

7. Suscribir en conjunto con el contratista el ACTA DE INICIO previa la revisión y aprobación de todos los 
documentos que de conformidad con los estudios previos, pliegos de condiciones y anexos se requieran 
para la iniciación del contrato, tales como hojas de vida del personal técnico mínimo requerido, cronograma 
de ejecución de actividades de obra, copia de la afiliación a seguridad social en pensiones, salud y riesgos 
laborales del personal con el que ejecutara el contrato, acreditar al supervisor la cobertura del Sistema 
General de Riesgos Laborales del personal con el que ejecutará el contrato, copia del protocolo de 
bioseguridad con visto bueno y aprobación por parte de la Unidad Administrativa de Salud de Neiva y/o 
Secretaria de Salud Municipal según sea el caso, y demás requisitos establecidos en los documentos del 
presente proceso para la aprobación del supervisor designado por la DIAN.  

8. Verificar el cumplimiento efectivo del cronograma.  
9. Verificar el avance por frente de obra y adelantar la revisión de ruta crítica y del control técnico de calidad.  
10. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.  
11. Elaborar y presentar el informe final de ejecución cuando diere lugar y el acta de liquidación del contrato. 
12. Realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del 

objeto del contrato y realizar los requerimientos que estime pertinentes. 
13. En general todas las que se desprendan del ejercicio de la supervisión.  
14. Expedir las certificaciones de cumplimiento a satisfacción para los correspondientes pagos. 
15. Presentar oportunamente el informe de Supervisión a la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, 

cuando evidencie hechos o circunstancias que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato o 
cuando se evidencia algún incumplimiento. Este informe debe describir las situaciones presentadas y citar 
las cláusulas posiblemente incumplidas, además deberá estar motivado y con él se aportarán copia de los 
requerimientos realizados al Contratista y sus respuestas, así como las pruebas y demás documentos que 
soporten el presunto incumplimiento, en concordancia con lo previsto por los artículos 84 y 86 de la Ley 
1474 de 2011. 

16. Responder oportunamente las solicitudes presentadas por el Contratista dentro del término de ejecución 
del contrato, previo el análisis que deba realizar sobre la procedencia y viabilidad en la solicitud o 
circunstancia expuesta. Teniendo especial cuidado en que no opere el silencio administrativo positivo. 

17. Exigir al contratista, los informes, aclaraciones, explicaciones y documentos que considere pertinentes 
sobre el desarrollo de la ejecución del objeto y obligaciones estipuladas en el contrato y los demás que se 
requieran. 

18. Remitir con la debida antelación a la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, en los formatos 
establecidos para el efecto, las solicitudes de modificación, adición, prórroga, aclaración o suspensión del 
contrato, de conformidad con las normas vigentes. 

19. Adelantar oportunamente los trámites requeridos para la programación del PAC correspondiente a los 
pagos a que haya lugar. 

20. Terminado el plazo de ejecución del contrato elaborar el informe final de ejecución de este y remitirlo 
juntamente con los documentos soporte a la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos - Coordinación 
de Contratos. 

21. Proyectar el acta de liquidación dentro de los seis (6) meses posteriores a la terminación del contrato.  
 

3.4.3.  Obligaciones Especiales del Supervisor Seccional. 
 
1. Autorizar el ingreso a la sede de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva al personal 

técnico del contratista encargado de ejecutar las obras de adecuación, mantenimiento y reparación de la 
sede.  

2. Verificar que el personal técnico del contratista posea y utilice los elementos de protección personal EPP´S 
adecuados antes de iniciar los trabajos y durante el desarrollo de estos. 
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3. Realizar la verificación visual del cumplimiento del contratista en sus obligaciones contractuales sobre la 
revisión del avance real de la obra. 

4. Realizar seguimiento al cumplimiento de las normas de bioseguridad y prevención. 
5. Reportar a la supervisión nacional cualquier novedad o irregularidad que se presente en la ejecución de 

los trabajos. 
6. Realizar seguimiento a las actividades del contrato apoyando en la verificación de las mediciones de las 

cantidades de obra según lineamientos señalados por el Supervisor Nacional, que permita apoyar el 
adecuado control, desarrollo y avance del contrato, en caso de que el supervisor nacional no lo pueda 
realizar directamente. 

7. Verificar que el contratista cumpla con la siguiente documentación: 

 Listado del personal que laborara en la sede y su actualización cada vez que sea incorporado 
nuevo personal. 

 Copia de la documentación de identidad del personal que ingresará a la sede de la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva a nombre del contratista.  

 Copia de las planillas de afiliación a EPS y ARL, del personal que ingresara a la sede de la 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva a nombre del contratista. 

 Copia del último pago realizado por el empleador, si se trata de un contrato de prestación de 
servicios, la copia del contrato de vinculación.  

 Copia del protocolo de bioseguridad que aplicará el contratista en la sede de la Dirección Seccional 
de Impuestos y Aduanas de Neiva.  

8. Suministrar al CONTRATISTA la información necesaria para el cabal cumplimiento de objeto contratado. 
 

3.5 Obligaciones de la DIAN 
 
La DIAN tendrá las siguientes obligaciones: 
 
1. Expedir el registro presupuestal. 
2. Aprobar oportunamente las garantías. 
3. Suscribir el acta de inicio. 
4. Verificar que los servicios se cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas al contratista 

para la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado a través del supervisor del contrato. 
5. Suministrar al contratista la información y documentos que este requiera para desarrollar el objeto del 

contrato. 
6. Ejercer la supervisión para verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones a que se 

compromete el contratista. 
7. Pagar al contratista el valor de la aceptación de la oferta en las condiciones y oportunidad pactadas. 
8. Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.  
9. Realizar liquidación del contrato en los términos establecidos en el mismo y en la ley. 
10. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 

garantías a que haya lugar. 
11. Las demás establecidas en la Ley. 

  

3.6 Cláusulas sancionatorias  

 
3.6.1 Penal pecuniaria 

 
Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones principales 
o accesorias emanadas del contrato, la DIAN, previo agotamiento del Procedimiento establecido en el Art. 86 
de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo motivado declarará el incumplimiento del contrato para 
hacer efectiva la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total 
del contrato, pactada como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que la DIAN 
imponga multas por mora (simple retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnización de mayores 
perjuicios que no se encuentren cubiertos por la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. El contratista declara 
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conocer las siguientes condiciones: (i) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extinción de la obligación principal o accesoria; (ii) El 
vencimiento del plazo constituirá en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicación de 
requerimiento alguno por parte de la DIAN; (iii) El valor de la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA se 
compensará de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo efectiva la 
garantía de cumplimiento o a través del cobro coactivo; y (iv) Habrá lugar a exigir la pena, sin que el 
CONTRATISTA pueda alegar que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha 
producido beneficio al contratista, de conformidad con el Art.1599 del Código Civil. 

 
3.6.2 Multas. 

 
En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista, la DIAN, previo 
agotamiento del Procedimiento establecido en el Art.86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo 
motivado impondrá multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento 
de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa supere el 10% del valor total del contrato.  

 
La imposición de multas se pactará con las siguientes condiciones: (i) La imposición de la multa no genera 
como consecuencia la extinción de la obligación principal o accesoria; (ii) El vencimiento del plazo constituirá 
en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicación de requerimiento alguno por parte de la DIAN; 
(iii) El valor de la MULTA se compensará de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las 
hubiere, o haciendo efectiva la garantía de cumplimiento o a través del cobro coactivo; (iv) La MULTA se 
impondrá por el simple retardo en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, sin que pueda 
alegar que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al 
contratista. 

 
3.6.3 Caducidad especial 

 
Si el contratista (persona jurídica) oculta o colabora en el pago de la liberación de un secuestro de un 
empleado del mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedará facultada para decretar la caducidad del 
contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un subcontratista del 
contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenará su inmediata expulsión del país (Art.25, L.40/93). Así 
mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997, 
la DIAN mediante acto administrativo declarará la caducidad del contrato, haciendo efectiva la cláusula penal 
pecuniaria. En firme la decisión, se liquidará el contrato sin indemnización alguna a favor del contratista.  
 
3.7 Costos derivados de participar en el proceso de contratación.  

 
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del Proceso, 
la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación de 
observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado 
con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y Oferentes.  
 
Para la presentación de la OFERTA ECONÓMICA el futuro contratista debe tener en cuenta que el valor de 
los servicios ofrecidos debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para ejecutar el 
contrato, y cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones, especificaciones y condiciones de 
ejecución del contrato, incluyendo entre otros conceptos, los costos de garantías, carga tributaria, seguridad 
social y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos del Proceso de Contratación. Los contratistas responderán 
cuando formulen propuestas en las que fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas, 
con el propósito de obtener la adjudicación del contrato (Art.26, Num.6, L.80/93) 
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4. REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA 
MÁS FAVORABLE 5 

 
4.1 Requisitos habilitantes 

Los requisitos habilitantes son la CAPACIDAD JURÍDICA, CAPACIDAD FINANCIERA y de ORGANIZACIÓN 
y las condiciones de EXPERIENCIA de los Oferentes (Art.5, Num.1, L. 1150/07). Los Oferentes deben cumplir 
estos requisitos a la fecha del Cierre del Proceso de Contratación.  
 
La capacidad jurídica, capacidad financiera, capacidad organizacional y experiencia de los oferentes, son 
verificadas y certificadas por las cámaras de comercio (art.2.2.1.1.1.5.3 y art. 2.2.1.1.1.5.4 del d.1082/15). el 
RUP es plena prueba de las circunstancias que en el mismo se hagan constar (art.6.1, l.1150/17). por lo 
anterior, la DIAN revisará que los oferentes cumplan los requisitos habilitantes, verificando información del 
certificado de existencia y representación legal y registro único de proponentes -RUP,  para verificar: (i) 
inscripción vigente y en firme (art.2.2.1.1.1.5.1., d.1082/15), (ii) los bienes obras y servicios para los cuales está 
inscrito de acuerdo con el clasificador de bienes y servicios (art.6, l.1150/07); (iii) los requisitos habilitantes de 
experiencia, capacidad jurídica, capacidad financiera y capacidad organizacional (art.2.2.1.1.1.5.3, d.1082/15); 
(iv) la información relativa a contratos, multas, sanciones e inhabilidades (art.90, l.1474/2011); y (v) la información 
histórica de experiencia que el proponente ha inscrito en el RUP (art.2.2.1.1.1.5.6, d.1082/15).  
 
Para efectos de la vigencia y firmeza del RUP, se aplicará lo dispuesto en la circular externa única de 
Colombia Compra Eficiente – CCE expedida el 24 de junio de 2018. 
 
El oferente persona natural extranjera con domicilio en Colombia o persona jurídica privada extranjera 
con sucursal en Colombia, deberá estar inscrito en el RUP para que pueda participar en el Proceso de 
Contratación (Art.2.2.1.1.1.5.1., D.1082/15). Las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país y las 
personas jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, no están obligadas 
a estar inscritas en el RUP. 
 
Los Oferentes o miembros de Oferentes Plurales (consorcios o uniones temporales) que legalmente no estén 
obligados a estar inscritos en el RUP, deberán alegar la excepción y probarla. Agotado lo anterior deberán 
presentar los documentos que prueben su capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, capacidad 
financiera y de organización.  
 
La verificación de los requisitos habilitantes de las ofertas se determinará de la siguiente manera: 
 
4.1.1 Capacidad Jurídica 

 
La Capacidad jurídica es la facultad de una persona para celebrar contratos con una Entidad Estatal, es decir 
(i) obligarse a cumplir el objeto del contrato; y (ii) no estar incursa en inhabilidades, incompatibilidades o 
prohibiciones que impidan la celebración del contrato. 
 
En el Proceso de Contratación pueden participar:  
 

 Personas jurídicas nacionales o extranjeras; La capacidad jurídica de las personas jurídicas está 
relacionada con: la posibilidad de adelantar actividades en el marco de su objeto social; y la ausencia de 
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar, derivadas de la ley (manual para 
determinar y verificar requisitos habilitantes en procesos de contratación expedido y publicado por 
Colombia Compra Eficiente – CCE) 

 Personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; es decir, personas mayores de 
dieciocho (18) años que no estén expresamente inhabilitadas por decisión judicial o administrativa, como 

                                                 
5 (artículos 2.2.1.1.2.2.2. y 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015) 
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la interdicción judicial, y que no estén incursas en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para 
contratar derivadas de la ley.” 

 Consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados por personas naturales 
o jurídicas en las condiciones establecidas en el art.7 de la ley 80 de 1993; y cuyo objeto social les permita 
cumplir con el objeto del Contrato (Art.99, Código de Comercio) y Art. 5, Num. 5 de la Ley 1258 de 2008.  
Las personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual al plazo del 
Contrato y un año más (Art.6, L.80/93).  

 
La capacidad jurídica del Proponente es distinta e independiente de la capacidad jurídica de su representante 
legal, la cual puede estar afectada por una limitación de sus facultades o por estar incurso en causal de 
inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para contratar con el Estado.  
 
LA DIAN revisará que los Oferentes no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o 
prohibición para presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el contrato. Esta misma verificación se realizará 
respecto de los representantes legales de los Oferentes.  
 
Así mismo, LA DIAN verificará en la carta de presentación de la oferta que el Oferente manifieste bajo la 
gravedad de juramento, que el Oferente (persona natural o jurídica), su representante legal o sus integrantes 
(si es Consorcio o Unión Temporal), no se encuentra(n) incurso(s) en las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad, prohibición o conflicto de interés para contratar con el Estado, establecidos en la Constitución 
Política y Legislación vigente.  
 
Para la acreditación de la capacidad jurídica los Oferentes deben presentar los siguientes documentos:  
 
(i) Carta de presentación de la propuesta;  
(ii) copia de la cédula de ciudadanía (de extranjería o pasaporte, según el caso);  
(iii) Certificado de existencia y representación legal; para persona Natural Nacional, certificado de matrícula 

mercantil, en el evento en que la naturaleza de este contrato se requiera. 
(iv) Contrato de conformación de consorcio o unión temporal;  
(v) Registro Único de Proponentes (RUP);  
(vi) Certificado de paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscales;  
(vii) Tarjeta Profesional y certificado de antecedentes de la junta central de contadores del revisor fiscal que 

certificó los aportes en seguridad social, parafiscales y caja de compensación familiar vigente  
(viii) Registro Único Tributario (RUT);  
(ix) Licencias requeridas para la ejecución del objeto del contrato;  
(x) garantía de seriedad de la oferta; entre otros que se exijan en el Pliego de Condiciones.  
 
Adicionalmente, la UAE-DIAN deberá verificar que el oferente y/o los integrantes del oferente plural, según el 
caso, no estén reportados en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República 
(Art.60, L.610/00), no tengan antecedentes disciplinarios, ni judiciales (Art.94, D.L.19/12), o tengan multas 
pendientes de pago reportadas en el Registro Nacional de Medidas Correctivas (Art.183, Num.4, L.1801/16), y 
no estén incursos en las causales de inhabilidad que pueden resultar con ocasión de la presentación de otras 
ofertas (Art.8, Num.1, literales g) y h), L.80/93) 
 
4.1.2 Experiencia  

 
De conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto Reglamentario 1082 
de 2015, en concordancia con lo señalado en el “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes 
en los procesos de contratación”, emitido por la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra 
Eficiente, la experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en 
actividades iguales o similares a las previstas en el objeto contractual en un proceso de selección determinado, 
la cual es verificada por la Entidad contratante con base en información que se encuentre certificada en el 
RUP, para lo cual el proponente deberá aportar el certificado de inscripción expedido por la Cámara de 
Comercio vigente y en firme. 
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La experiencia del proponente se debe acreditar así: 
 
La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con hasta tres (3) contratos ejecutados (no en 
ejecución), cuyo objeto de cada contrato corresponda a los siguientes CÓDIGOS UNSPSC: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los proponentes solo están obligados a acreditar el CÓDIGO UNSPSC hasta el tercer nivel. 
 
La sumatoria del valor total de los tres (3) contratos ejecutados, debe ser igual o superior al doscientos por 
ciento (200%) del presupuesto oficial, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), 
así:  
 

 
 
 
 
 
Si el proponente acredita en el RUP más de tres (3) contratos, en el código solicitado, la DIAN tendrá en 
cuenta los tres (3) registrados con el mayor valor en SMMLV.  

 
Propuestas Conjuntas: En caso de propuestas conjuntas como consorcios o uniones temporales, cada uno 
de sus integrantes deberá allegar el correspondiente Certificado del Registro Único de Proponentes (RUP) 
VIGENTE y EN FIRME.  
 
LA DIAN exige que todos los integrantes del Consorcio o Unión Temporal aporten experiencia. La experiencia 
de los proponentes plurales será la sumatoria de la experiencia de sus integrantes, de manera proporcional a 
los porcentajes de participación que expresamente se determinen en el documento de conformación, para la 
presentación de la propuesta dentro del presente proceso de selección, en un máximo de tres (3) contratos en 
total por proponente. 
 
NOTA: En el evento en que, para la verificación de la experiencia exigida se requiera constatar información 
adicional a la certificada por la Cámara de Comercio en el RUP, la entidad podrá solicitar y el proponente 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

72101507 

72. Servicios de 
Edificación, Construcción 
de Instalaciones y 
Mantenimiento 

10. Servicios de 
Mantenimiento y 
Reparaciones de 
Construcciones e 
Instalaciones 

15. Servicios de 
Apoyo para la 
Construcción 

72121103 

72. Servicios de 
Edificación, Construcción 
de Instalaciones y 
Mantenimiento 

12. Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 
residenciales. 

11. Servicios de 
construcción de 
edificios 
comerciales y de 
oficina. 

72151502 

72. Servicios de 
Edificación, Construcción 
de Instalaciones y 
Mantenimiento 

15. Servicios de 
Mantenimiento y 
Construcción de 
Comercio 
Especializado 

15. Servicios de 
sistemas eléctricos. 

    

SMMLV PRESUPUESTO OFICIAL SMMLV MÍNIMOS HABILITANTES 

999.21 1998.41 
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podrá aportar copia de contratos, actas de liquidación, certificaciones o documentos contractuales adicionales, 
siempre que correspondan a los contratos inscritos y certificados como experiencia del proponente en el RUP. 
 
a) Proponentes sin domicilio ni sucursal en Colombia y no obligados a inscribirse en el RUP. 
Si la experiencia no está certificada en el RUP, el proponente la acreditará con la presentación de hasta tres 
(3) certificaciones de CONTRATOS EJECUTADOS cuyo objeto sea igual o que tenga relación sustancial 
con el objeto del contrato del presente proceso de selección, es decir, que contengan los siguientes aspectos: 

 
OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EDIFICACIONES DE USO 

COMERCIAL Y/O INSTITUCIONAL. 
 
La sumatoria del valor de los tres (3) contratos ejecutados, debe ser igual o superior al doscientos por ciento 
(200%) del presupuesto oficial, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), así:  
 
 
 
 
 
 
Para la verificación se aplicarán las reglas del Pliego de Condiciones “PARÁMETROS APLICABLES 
RELACIONADOS CON LA EXPERIENCIA DE PERSONAS NO OBLIGADAS A INCRIBIRSE EN EL RUP”.  
 
Experiencia Acreditada Específica 
 
Para determinar la experiencia específica se requiere que el proponente aporte hasta tres (3) certificaciones 
de contratos ejecutados que se encuentren registrados en el RUP (no deben ser necesariamente los mismos 
contratos para la verificación de la experiencia general) y que incluya los códigos UNSPSC: 721015, 721211 
y 721515, cuyo objeto sea igual o que tenga relación sustancial con el objeto del contrato de la presente 
solicitud, es decir, que contenga como mínimo los siguientes aspectos: 
 

“ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES DE USO COMERCIAL Y/O 
INSTITUCIONAL.” 

 
Las tres (3) certificaciones deben indicar el área intervenida y la sumatoria de las mismas debe ser igual o 
superior a 5.062 metros cuadrados (m2), la cual debe ser certificada y/o soportada mediante acta final de la 
obra y/o acta de terminación y/o acta de liquidación, con cantidades de obra claras. 
 
Se puede presentar una sola certificación o formato o un número inferior al establecido, si dicha(s) 
certificación(es) o formato(s) cumple(n) con la totalidad de la información y requisitos establecidos. 
 
Cuando se trate de contratos que hayan sido ejecutados como parte de una unión temporal o consorcio, solo 
se tendrá en cuenta el porcentaje correspondiente a la participación del proponente en dicho contrato. 
 
Las certificaciones sobre experiencia del proponente deben ser expedidos únicamente por el contratante y 
suscritos por las personas competentes o autorizadas para ello. 
 
En el caso de proponentes plurales (propuestas conjuntas), todos los integrantes deben aportar experiencia. 
Adicionalmente, para acreditar el área intervenida (mínimo 5.062 m2), la experiencia específica del proponente 
plural será la sumatoria de la experiencia de sus integrantes, de manera proporcional a los porcentajes de 
participación que expresamente se determinen en el documento de conformación, para la presentación de la 
propuesta dentro del proceso de selección, en todo caso en un máximo de tres (3) certificaciones en total por 
proponente. 
 

SMMLV PRESUPUESTO OFICIAL SMMLV MÍNIMOS HABILITANTES 

999.21 1998.41 



 

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS LICITACIÓN 

PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA 
O CONCURSO DE MÉRITOS 

FT-FI-2061 

Proceso: Recursos Físicos Versión 5 Página 35 de 67 

 

 

Se aceptan certificaciones dirigidas a otra entidad, siempre y cuando del contenido de éstas, se pueda certificar 
el cumplimiento de los requisitos que se exigen en el presente estudio previo. 
 
En el evento en que, para la verificación de la experiencia exigida se requiera constatar información adicional 
a la certificada por la Cámara de Comercio en el RUP, la entidad podrá solicitar y el proponente podrá aportar 
copia de contratos, actas de liquidación, certificaciones o documentos contractuales adicionales, siempre que 
correspondan a los contratos inscritos y certificados como experiencia del proponente en el RUP. 
 
LA DIAN se reserva la facultad de comprobar la autenticidad de los documentos aportados y de verificar la 
información a través de todos los medios que estime necesarios. A su vez, el proponente se compromete a 
facilitar toda la documentación que se requiera para este fin. 
 
Contenido Mínimo de las Certificaciones. 
 
Éstas deben contener claramente la siguiente información como mínimo: 
 

 Objeto del contrato. 

 Nombre o razón social del contratante y contratista. 

 Fecha de inicio y fecha de terminación. 

 Se deberán indicar claramente las áreas intervenidas. Las certificaciones deberán venir 
acompañadas del acta final de la obra y/o acta de terminación y/o acta de liquidación, que 
incluyan el cuadro final del presupuesto ejecutado con cantidades claras. 

 Valor final del contrato (incluye el valor inicial más las adiciones en valor y los reajustes que 
se hubiesen presentado durante la ejecución del contrato) en pesos, a la fecha de 
terminación de los servicios certificados. 

 Porcentaje de participación, para el caso de uniones temporales y consorcios (opcional). 

 Firmas de Contratante. 

 Indicación de cumplimiento a satisfacción del contrato ejecutado. 
 
4.1.3 Capacidad Financiera  

 
Los indicadores de capacidad financiera, buscan establecer unas mínimas condiciones que reflejan la salud 
financiera de los proponentes y muestran su aptitud para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. 
 
Para la acreditación de su capacidad financiera, los proponentes deberán presentar los siguientes 
documentos:  

 Personas nacionales o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia: Los proponentes sean 
(1) Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, (2) Personas Naturales obligadas a llevar 
contabilidad, (3) Personas Jurídicas, y (4) Sociedades Extranjeras con sucursal registrada en el país, 
para la acreditación de su capacidad Financiera y Organizacional deberán presentar con su propuesta: 
Certificado del RUP expedido bajo la vigencia del Decreto Reglamentario 1082 de 2015 vigente y en 
firme. Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal, cada uno de los integrantes de 
dicho consorcio o unión, debe presentar el RUP vigente y en Firme.  
 
La verificación de la Capacidad Financiera será realizada por la DIAN, con fundamento en el RUP 
presentado por el proponente con información al corte de 31 de diciembre de 2019, teniendo en cuenta 
que la fecha de cierre para el proceso es posterior al plazo especial para la Renovación del Registro 
Único de Proponentes del Decreto 434 de 19 de marzo de 2020. 
 

 Personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o personas jurídicas extranjeras sin 
sucursal en Colombia y demás no obligados a inscribirse en el RUP: Para la verificación de la 
capacidad financiera de estos proponentes se aplicarán las reglas del Pliego de Condiciones sobre 
“Personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o personas jurídicas extranjeras sin sucursal en 
Colombia y demás no obligados a inscribirse en el RUP”.  



 

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS LICITACIÓN 

PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA 
O CONCURSO DE MÉRITOS 

FT-FI-2061 

Proceso: Recursos Físicos Versión 5 Página 36 de 67 

 

 

 
Indicadores de capacidad financiera requeridos: 
Los proponentes, para ser habilitados, deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes indicadores de 
capacidad financiera: 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Índice de Liquidez:  Mayor o Igual a 2,00 

Índice de Endeudamiento:  Menor o Igual a 0,60 

Razón de Cobertura de 
Intereses:  

Mayor o Igual a 2,00 

Capital de Trabajo: 
Mayor o igual al 50% del Presupuesto Oficial, es decir 

Mayor o Igual a $438.553.601 

Patrimonio  
Mayor o igual al 100% del Presupuesto Oficial, es 

decir Mayor o Igual a $877.107.201 

 
La definición de los anteriores indicadores será la prevista en el pliego de condiciones. 
 
4.1.3.1. Resultado Análisis Capacidad Financiera 

 
Se tomaron como referencia empresas cuya actividad económica se encuentra relacionada con la Actividad  

Sector “Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil”.Teniendo en 
cuenta que, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (Rev. 
4 adaptada para Colombia)-CIIU, los bienes o servicios requeridos se encuentran clasificados en la actividad 
económica (F4330)-V4) “Terminaciòn y acabado de Edificios y obras de Ingeniera Civil”. , de la siguiente 
manera: a) la información financiera de quince (15) relacionadas en el análisis de sector, las cuales presentan 
información de indicadores sobre su Capacidad financiera en el Registro Único de Proponentes (RUP) con 
corte a 31 de diciembre de 2019 y b) indicadores de referencia de procesos históricos de la Entidad 
relacionados con obra.  

 
Índice de Liquidez: Activo Corriente/Pasivo Corriente, determina la capacidad que tiene un proponente para 
cumplir con sus obligaciones de corto plazo.6 

 
Se establece un índice de Liquidez mayor o igual a 2,00; valor considerado como óptimo por la Entidad y 
que, cumplen 15 de 15 empresas de la muestra representativa de posibles oferentes con información 
financiera según el RUES, es decir el 100%, y es coherente con el histórico de proceso similar contratado por 
la Entidad. 

 

                                                 
6 https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias. Versión M-DVRHPC-05 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias
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Índice de Endeudamiento: Pasivo Total/Activo Total, determina el grado de endeudamiento en la estructura 
de financiación del proponente.7 

 
Se sugiere un indicador menor o igual a 0,60; valor considerado como óptimo por la Entidad y que, cumplen 
15 de 15  empresas de la muestra representativa de posibles oferentes con información financiera según el 
RUES, es decir el 100%, y es coherente con el histórico de proceso similar contratado por la Entidad. 

 
 

 
 
 

Razón de Cobertura de Intereses: Utilidad Operacional/Gastos de Intereses, refleja la capacidad del 
proponente de cumplir con sus obligaciones financieras.8 

 
Se sugiere un indicador igual o mayor a 2,00; valor considerado como óptimo por la Entidad y que, cumplen 
15 de 15  empresas de la muestra representativa de posibles oferentes con información financiera según el 
RUES, es decir el 100%, y es coherente con el histórico de proceso similar contratado por la Entidad. 

 
 

                                                 
7 https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias. Versión M-DVRHPC-05 
8 https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias. Versión M-DVRHPC-05 
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Capital de trabajo: Activo corriente - Pasivo corriente. Este indicador representa la liquidez operativa del 
proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en 
efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente 
de la actividad económica del proponente. Es recomendable su uso cuando la Entidad Estatal requiere analizar 
el nivel de liquidez en términos absolutos.9 

 
Se establece un Capital de Trabajo mayor o igual a 50% del Presupuesto Oficial; valor considerado como 
óptimo por la Entidad y que, cumplen 14 de 15 empresas de la muestra representativa de posibles oferentes 
con información financiera según el RUES, es decir el 93%, y es coherente con el histórico de proceso similar 
contratado por la Entidad. 

 

                                                 
9 https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias. Versión M-DVRHPC-05 
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Patrimonio: Activo Total - Pasivo Total. Este indicador Mide la cantidad de recursos propios del proponente, 
es recomendable su uso cuando la entidad estatal requiere analizar la cantidad de recursos propios en 
términos absolutos cuando el presupuesto del proceso de contratación es my alto y la entidad estatal debe 
asegurar la continuidad del proponente en el tiempo.10 

 
Se establece un patrimonio mayor o igual a 100% del Presupuesto Oficial; valor considerado como óptimo 
por la Entidad y que, cumplen 10 de 15 empresas de la muestra representativa de posibles oferentes con 
información financiera según el RUES, es decir el 67%, y es coherente con el histórico de proceso similar 
contratado por la Entidad. 

 

                                                 
10 https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias. Versión M-DVRHPC-05 
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4.1.4 Capacidad Organizacional    

 
Para la acreditación de su capacidad financiera, los proponentes deberán presentar los siguientes 
documentos:  

 
- Personas nacionales o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia: Los proponentes sean 

(1) Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, (2) Personas Naturales obligadas a llevar 
contabilidad, (3) Personas Jurídicas, y (4) Sociedades Extranjeras con sucursal registrada en el país, 
para la acreditación de su capacidad Financiera y Organizacional deberán presentar con su propuesta: 
Certificado del RUP expedido bajo la vigencia del Decreto Reglamentario 1082 de 2015 vigente y en 
firme. Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal, cada uno de los integrantes de 
dicho consorcio o unión, debe presentar el RUP vigente y en Firme.  

 
- La verificación de la Capacidad Financiera será realizada por la DIAN, , con fundamento en el RUP 

presentado por el proponente con información con corte a 31 de diciembre de 2019 de acuerdo con 
los plazos especiales para la renovación del Registro Único de Proponentes contenidos en el Decreto 
434 de 19 de marzo de 2020. 

 
- Si el interesado no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de 

diciembre del año requerido, se tendrán en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de 
apertura, suscritos por el representante legal y el auditor o contador, que se inscribieron en el RUP. 

 
- Personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o personas jurídicas extranjeras sin 

sucursal en Colombia y demás no obligados a inscribirse en el RUP: Para la verificación de la 
capacidad financiera de estos proponentes se aplicarán las reglas del Pliego de Condiciones sobre 
“Personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o personas jurídicas extranjeras sin sucursal 
en Colombia y demás no obligados a inscribirse en el RUP”.  

 

Indicadores de capacidad organizacional requeridos 
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Los proponentes, para ser habilitados, deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes indicadores de 
capacidad organizacional: 
 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Rentabilidad del Patrimonio Mayor o igual a 0,10 

Rentabilidad del Activo Mayor Igual a 0,08 

 
La definición de los anteriores indicadores será la prevista en el pliego de condiciones. 
 
4.1.4.1 Resultado Análisis Capacidad Organizacional 
 
Se tomaron como referencia empresas cuya actividad económica se encuentra relacionada con la Actividad 
Sector “Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil”.Teniendo en 
cuenta que, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (Rev. 
4 adaptada para Colombia)-CIIU, los bienes o servicios requeridos se encuentran clasificados en la actividad 
económica (F4330)-V4) “Terminaciòn y acabado de Edificios y obras de Ingeniera Civil”. , de la siguiente 
manera: a) la información financiera de quince (15) relacionadas en el análisis de sector, las cuales presentan 
información de indicadores sobre su Capacidad financiera en el Registro Único de Proponentes (RUP) con 
corte a 31 de diciembre de 2019 y b) indicadores de referencia de procesos históricos de la Entidad 
relacionados con obra.  
 
Rentabilidad del Patrimonio: Utilidad Operacional/Patrimonio, determina la rentabilidad del patrimonio del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el 
patrimonio.11 
 
Se sugiere un índice de Rentabilidad del Patrimonio mayor o igual a 0,10; valor considerado como óptimo 
por la Entidad y que, cumplen 11 de 15 empresas de la muestra representativa de posibles oferentes con 
información financiera según el RUES, es decir el 73%, y es coherente con el histórico de proceso similar 
contratado por la Entidad. 
 
 

 
 

                                                 
11 https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias. Versión M-DVRHPC-05 
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Rentabilidad del Activo: Utilidad Operacional/Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo.12 
 
Se establece un índice de Rentabilidad del Activo mayor o igual a 0,08; valor considerado como óptimo por 
la Entidad y que, cumplen 12 de 15 empresas de la muestra representativa de posibles oferentes con 
información financiera según el RUES, es decir el 80%, y es coherente con el histórico de proceso similar 
contratado por la Entidad. 
 
4.1.5 Capacidad residual  

 
El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas obligaciones 
derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratación; La capacidad residual será verificada conforme a 
la Guía para determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los procesos de Contratación de 
Obra Pública establecida por Colombia Compra Eficiente, Guía que se publicará con el proceso.  

 
El proponente debe acreditar una capacidad residual o K de contratación superior al 100% es decir superior a 
$877.107.201 que es la Capacidad Residual del proceso de contratación.  
 

 El proponente deberá diligenciar los Formatos No. 6 A, 6B y 6C, aportar el estado de resultados que 
auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años suscrito 
por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o el 
contador, sino está obligado a tener revisor fiscal.  
 

Para el cálculo de la Capacidad Residual de Contratación, la Entidad publicará el aplicativo establecido para 
el efecto por Colombia Compra Eficiente. El Proponente deberá anexar dicho aplicativo debidamente 
diligenciado en CD anexo a la propuesta. 

 
El cálculo de la Capacidad Residual del presente Proceso de Contratación incluye los factores de Experiencia 
(E), Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organización (CO) y los Saldos de los 
Contratos en Ejecución, según la siguiente fórmula:  

 

Capacidad Residual del proponente Capacidad Residual del proponente = 𝐶𝑂 × (
𝐸+𝐶𝑇+𝐶𝐹

100
) − 𝑆𝐶𝐸 

CO = Capacidad de Organización 
E = Experiencia 
CT = Capacidad técnica 
CF = Capacidad Financiera 
SCE = Saldos de los contratos en ejecución 
 
A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 

 

4.1.5.1. Cálculo de capacidad de organización 

                                                 
12 https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias. Versión M-DVRHPC-05 

Factor Puntaje Máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF) 40 

Capacidad técnica (CT) 40 

Total 200 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias
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La Capacidad de organización (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

Años de información financiera Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos cinco 
años. 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de vida 
del oferente. 

Menos de un (1) año USD125.00013 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 
USD125.000, la Capacidad de organización (CO) del proponente es igual a USD125.000. El proponente debe 
allegar el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años 
debidamente auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal según corresponda y suscrito por el 
representante legal. 

  

4.1.5.2. Cálculo de la Experiencia. 

 
La experiencia (E) del Oferente para propósitos de la Capacidad Residual se acreditará por medio de la 
relación entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción 
inscritos por el proponente en el RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el presupuesto oficial estimado 
del Proceso de Contratación.  
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía 
del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la Capacidad Residual. Como se indica en la 
siguiente fórmula. 
 

 
 

 
El cálculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un Oferente 
plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la Capacidad 
Residual. Si el Oferente no es plural no hay lugar a porcentaje.  
 
Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el Formato No. 6, el cual contiene 
los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV.  
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes.  
 
El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se asignará con base en la siguiente tabla:  
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4.1.5.3. Calculo de capacidad financiera.  
 
La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del proponente, con base 
en la siguiente fórmula:  
 
 

 
 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual a Menor a Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,0 30 

1,0 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 
 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente 
para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse 
en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el 
auditor, que se inscribieron en el RUP. 
 
4.1.5.4. Cálculo de la capacidad técnica 
La capacidad técnica (CT), se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la 
arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual, conforme con la 
cual desarrollen actividades relacionadas directamente con la construcción. 

Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato correspondiente al 
FORMATO No. 9. 

El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

4.1.5.5. Lista de contratos en ejecución 
El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el 
proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de 
los Contratos en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el 
plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes, año; y (iv) si la 
obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con el porcentaje de 
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participación del oferente que presenta el certificado. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecución, en el 
certificado debe constar expresamente esa circunstancia 

El cálculo del Saldo de los Contratos en Ejecución debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se 
multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por 
una estructura plural por la participación del proponente en el respectivo contratista. Si el número de días por 
ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el Saldo del Contrato en Ejecución solo 
tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

En el caso del ejemplo el cálculo es el siguiente: 

Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del Saldo del Contrato en Ejecución de dicho contrato debe 
calcularse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezará a ejecutarse en la fecha de la presentación de 
la oferta del Proceso de Contratación. 

El Decreto 791 de 2014 se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles bien sean suscritos con Entidades 
Estatales, entidades privadas, incluyendo los contratos para ejecutar obras civiles en desarrollo de contratos 
de concesión. Lo anterior puesto que la capacidad del contratista para acometer nuevas obras es afectada 
tanto por los contratos públicos como los privados. Igualmente, se refiere a los contratos suscritos por el 
proponente como aquellos suscritos por consorcios, uniones temporales o sociedades de propósito especial 
en las cuales participe el oferente 

4.1.5.4.Proponentes Extranjeros Sin Sucursal en Colombia. 

Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de ponderación para el 
cálculo de la Capacidad Residual de la siguiente forma: 
 

a) Capacidad de organización y financiera: deben presentar sus estados financieros en la moneda legal 
del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad 
Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos tendrán en cuenta la tasa representativa del 
mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el 
proponente y la Entidad Estatal tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas por la 
Superintendencia Financiera. 

b) Experiencia: deben presentar el formato que hace parte de la presente Guía como anexo, suscrito por 
el representante legal y revisor fiscal o contador del proponente. El proponente debe aportar copia de 
los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de 
construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. 

 
Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros 
auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto día hábil del mes de julio (de acuerdo 
a los plazos especiales para la renovación del Registro Único de Proponentes contenidos en el Decreto 434 
de 19 de marzo de 2020), pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el 
representante legal junto con un pre-informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: 
(a) la información financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal para 
cumplir su función de auditoría; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha 
adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su información y estados 
financieros. Esta disposición también es aplicable para la información que el proponente en estas condiciones 
debe presentar para inscribirse en el RUP de acuerdo con el artículo 9 del Decreto 1082 de 2015. 
 
4.1.5.5. Capacidad de Contratación de un Proponente Plural. 
 
La Capacidad Residual de un proponente plural debe ser la suma de la Capacidad Residual de cada uno de 
sus integrantes. 
 
Capacidad Residual (proponente integrado por A+B+…) = Capacidad Residual A + Capacidad Residual B+… 
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4.1.6 Otros requisitos adicionales del proponente  
 
Con base en lo previsto por el inciso 3 del numeral 6.1. del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por 
el articulo 221 del Decreto 19 de 2012, y teniendo en cuenta que por las características del objeto a contratar 
se requiere verificar requisitos del proponente adicionales, se solicitará lo siguiente:  
 
4.1.6.1 Aval de Ingeniero 
 
Con base en lo previsto por el inciso 3 del numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por 
el artículo 221 del Decreto 19 de 2012, y teniendo en cuenta que, por las características del objeto a contratar, 
se requiere verificar requisitos del proponente adicionales, se solicitará el siguiente:  
 
El oferente deberá contar con el aval de su propuesta por un Ingeniero del área de la construcción contar con 
tarjeta profesional vigente, allegando para el efecto la respectiva fotocopia de la misma y el certificado 
actualizado de vigencia.   
  
Lo anterior con el fin de dar estricto cumplimiento al Artículo 20 de la ley 842 de 2003 que se transcribe a 
continuación:   
  
“ARTÍCULO 20. PROPUESTAS Y CONTRATOS. Las propuestas que se formulen en las licitaciones y 
concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de 
contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, 
deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula 
profesional en la respectiva rama de la ingeniería”.   
  
NOTA: La DIAN verificará directamente, de acuerdo con los criterios que se establezcan en el pliego de 
condiciones, el cumplimiento de los requisitos habilitantes de los proponentes extranjeros, es decir, de las 
personas naturales que no tengan domicilio en el país o de personas jurídicas que no tengan establecida 
sucursal en Colombia. 
 
4.1.2.2. Personal Mínimo Requerido 
 
El proponente deberá tener en cuenta lo establecido en el Anexo No. 8 Personal Mínimo Requerido, con el 
objeto de poder establecer el Equipo de Trabajo en obra que se debe conformar para la ejecución de las 
actividades en la sede. 
En este anexo se describe el perfil y las funciones a realizar de cada uno de los profesionales. 
Una vez se haya comunicado la adjudicación del contrato al proponente, el contratista presentará a la 
Coordinación de Infraestructura de la DIAN, las hojas de vida del equipo de trabajo, junto con todos los 
soportes de experiencia y de estudios, exigido para la ejecución del contrato, la revisión y aprobación, para la 
suscripción del acta de inicio una vez firmado el contrato. 
 
a) Propuesta técnica 

 
La propuesta técnica deberá contener los siguientes documentos y requisitos:  
 

La OFERTA TÉCNICA se compone de dos partes: La primera corresponde al ofrecimiento de las 
especificaciones técnicas mínimas establecidas en el Anexo No.1A Especificaciones Técnicas Particulares 
y Anexo No.1B Manual Especificaciones Generales, y la segunda corresponde al ofrecimiento de los 
factores de calidad adicionales que asignan puntaje. 
 
Por tratarse de un SERVICIO este ofrecimiento corresponde al compromiso de la “OBLIGACIÓN DE HACER 
FUTURA” que asume el OFERENTE, de prestar el servicio en las condiciones establecidas en el Pliego de 
Condiciones, Anexos del Proceso de Contratación de Selección Abreviada de Menor Cuantía, en el caso de 
que le sea adjudicado el contrato. 
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El COMITÉ EVALUADOR verificará que la OFERTA TÉCNICA cumpla lo exigido por la entidad en el pliego 
de condiciones, como requisito para participar en el Proceso de Contratación. 
 
El proponente deberá tener en cuenta para el diligenciamiento de su oferta todos los aspectos y condiciones 
exigidas en los documentos de estudios previos y demás anexos y formatos que hacen parte integral del 
proceso de selección. 
 
NOTA: La DIAN verificará directamente de acuerdo con los criterios que se establezcan en el pliego de 
condiciones, el cumplimiento de los requisitos habilitantes de los proponentes extranjeros, es decir, de las 
personas naturales que no tengan domicilio en el país o de personas jurídicas que no tengan establecida 
sucursal en Colombia. 
 
4.1.2.3. Requerimientos Técnicos (Anexo Técnico).  
 
La OFERTA TÉCNICA se compone de dos partes: La primera corresponde al ofrecimiento de las 
especificaciones técnicas mínimas establecidas en ANEXO No. 1A: Especificaciones Técnicas Particulares, 
ANEXO No. 1B: Manual Especificaciones Generales y la segunda corresponde al ofrecimiento de los factores 
de calidad adicionales que asignan puntaje. 
 
Por tratarse de un SERVICIO este ofrecimiento corresponde al compromiso de la “OBLIGACIÓN DE HACER 
FUTURA” que asume el OFERENTE, de prestar el servicio en las condiciones establecidas en el Pliego de 
Condiciones, Anexos del Proceso de Contratación de Selección Abreviada de Menor Cuantía, en el caso de 
que le sea adjudicado el contrato. El proponente lo presentará en la CARTA DE PRESENTACION DE LA 
OFERTA, que debe contener la siguiente manifestación: 
 
“Que en el evento de resultar favorecidos con la adjudicación, nos obligamos a cumplir los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato dentro de los plazos establecidos en el proceso de contratación, 
incluyendo la suscripción del acta de inicio, y a cumplir de manera oportuna dentro de los plazos y con la 
calidad pactada, la totalidad de las obligaciones derivadas del contrato, oferta, pliego de condiciones, adendas, 
anexos técnicos y demás documentos que forman parte integral del contrato”. 
 
El COMITÉ EVALUADOR verificará que la OFERTA TÉCNICA cumpla lo exigido por la entidad en el pliego 
de condiciones, como requisito para participar en el Proceso de Contratación.  
 
El proponente deberá diligenciar el FORMATO No. 5 “Acreditación Cumplimiento Anexo Técnico” con la 
firma de la persona natural o jurídica (Representante Legal) donde se compromete a cumplir durante toda la 
ejecución del contrato de acuerdo a lo establecido en cada uno de los ANEXOS Nos. 1A y, 1B. 
 
El proponente deberá tener en cuenta para el diligenciamiento de su oferta todos los aspectos y condiciones 
exigidas en los documentos de Estudios Previos y demás anexos y formatos que hacen parte integral del 
proceso de selección.  
 
NOTA 1: La DIAN verificará directamente de acuerdo con los criterios que se establezcan en el pliego de 
condiciones, el cumplimiento de los requisitos habilitantes de los proponentes extranjeros, es decir, de las 
personas naturales que no tengan domicilio en el país o de personas jurídicas que no tengan establecida 
sucursal en Colombia. 
 
NOTA 2: el proponente deberá tener en cuenta lo establecido en el ANEXO No 8 “Personal Mínimo 
Requerido”, con el objeto de poder establecer el equipo de trabajo que se debe conformar para la ejecución 
de las actividades en la sede. En este anexo se describe el perfil y las funciones a realizar de cada uno de los 
profesionales y se deberán presentar las hojas de vida del personal mínimo requerido, junto con todos los 
soportes de experiencia y de estudios, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato 
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antes de suscribir el acta de inicio, para la revisión y aprobación del supervisor del contrato designado por 
la DIAN. 
 
4.2 Criterios para ponderar las ofertas 

Las Propuestas que sean evaluadas como hábiles para participar en el proceso serán calificadas de 
conformidad con lo previsto por el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, de acuerdo con los siguientes 
criterios:  
 

Criterio Puntaje Máximo 

 4.2.1 Ponderación Económica  50 puntos 

 Evaluación económica (precio)  50 puntos  

 4.2.2 Ponderación de Calidad  40 puntos 

 4.2.2.1. Con el fin de mejorar las condiciones de seguridad e iluminación 
externa de la sede y ser un proyecto amigable con las nuevas tecnologías 
ambientales, se debe suministrar e instalar tres (3) luminarias led, solar, 
35 vatios, 12 horas, con poste de 12 metros, en áreas exteriores; Deberá 
incluir, panel solar de alta eficiencia con estructura a poste, poste metálico 
de 12 metros, brazo para luminaria, luminaria led 120 l/w 35 vatios de 
potencia, sistema solar pre armado rack a poste para intemperie (con 
baterías para 12 horas de respaldo) sistema de control, protecciones, 
conectores y fijaciones a poste, y Kit de cableado luminaria-rack-panel 
solar, línea ESTÁNDAR de la firma (Ambientes Soluciones – ENERGIA 
SOLAR LED), o equivalente, que pueda cumplir esta función de acuerdo 
a recomendaciones del fabricante. 

 
 20 puntos 

 

 4.2.2.2. Mejorar la especificación del ítem No 5.1 construcción de 
Cubierta en panel, fabricado cara superior en lámina de acero 
galvanizado calibre 26 prepintado color gris o arena, aislamiento con 
poliuretano ignifugo de alta densidad 38kg/m3 espesor de 30mm, cara 
inter en lámina de acero gal cal 28 a: construcción de cubierta en panel, 
fabricado cara superior en lámina de acero galvanizado calibre 26 
prepintado color gris o arena, aislamiento con poliuretano ignifugo de alta 
dens 38kg/m3 espesor de 50mm, cara inter en lámina de acero gal cal 28 
o equivalente, que pueda cumplir esta función de acuerdo a 
recomendaciones del fabricante *. Se Aumentará el aislamiento con 
poliuretano ignifugo de alta dens 38kg/m3 de espesor de 30mm a 50 mm. 

 
 
 

 

 20 puntos 

 

4.2.3. Estímulo a la industria nacional colombiana.  10 puntos 

 Servicios de origen nacional. 10 puntos  

 Servicios de origen extranjero – con componente Nacional 5 puntos  

 Máximo total de puntos  100 

NOTA: Las propuestas serán ponderadas, teniendo en cuenta los factores descritos en el cuadro anterior 
hasta una asignación máxima total de 100 puntos. No se otorgarán puntajes proporcionales por ofrecimientos 
parciales. 
 
4.2.1. PONDERACIÓN ECONÓMICA: (Precio, máximo 50 puntos) 
 
La evaluación económica se realizará por el valor total de la oferta y únicamente sobre las propuestas que han 
quedado habilitadas, una vez agotados el proceso de análisis en los diferentes aspectos mencionados 
anteriormente. 
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Antes de aplicar el procedimiento seleccionado, se verificará que los proponentes hayan presentado su 
propuesta económica de la conformidad con lo solicitado estrictamente en la plataforma electrónica del 
SECOP II en el “SOBRE ECONOMICO”” y cuyo valor no supere el 100% del presupuesto oficial y para el 
presente proceso no se supere el presupuesto de cada ítem(s) para el(los) cual(es) el proponente presenta 
propuesta. 

 
La DIAN a partir del valor de las Ofertas asignará máximo 50 puntos acumulables, de acuerdo con el método 
seleccionado en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica: 

 
Tabla - Métodos de evaluación de la oferta económica 
 

Método 

Media aritmética. 

Media aritmética alta. 

Media geométrica con presupuesto oficial. 

Menor valor. 

 
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM que rija el día hábil 
anterior a la fecha prevista para la publicación del informe de evaluación. El método debe ser escogido de 
acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación: 
 
Tabla - Asignación de método de evaluación según TRM 
 
 
 
 
Rango (inclusive) Número Método 

De 00 a 24 1 Media aritmética 
De 25 a 49 2 Media aritmética alta. 
De 50 a 74 3 Media geométrica con presupuesto oficial. 
De 75 a 99 4 Menor valor. 

 
NOTA: En el evento que la Entidad amplíe la fecha para la publicación del informe de evaluación, se tomará 
la fecha de publicación de dicho informe establecida en el cronograma vigente al cierre del proceso. 
 

 Media Aritmética  
 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las ofertas válidas y la asignación de puntos en 
función de la proximidad de las ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes 
fórmulas:  

  

𝑋̅ =∑
𝑥𝑖
𝑛

𝑛

𝑖=𝑖

 

𝑋̅ =  Media aritmética.  
𝑥𝑖 =  Valor de la oferta i sin decimales.  

𝑛 =  Número total de las ofertas válidas presentadas.  

  
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
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Puntaje i = 

{
 
 

 
 [incluir el valor del máximo puntaje]×(1- (

X̅-Vi

X̅
))para valores menores o iguales a X̅

[ incluir el valor del máximo puntaje]×(1-2(
⃒X̅-Vi⃒

X̅
))  para valores mayores a X̅

 

Donde,  
 

𝑋̅ =  Media aritmética.  
𝑉𝑖 =  Valor total de cada una de las ofertas i, sin decimales.  

𝑖 =  Número de la oferta. 
 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
 

 Media aritmética alta  
  
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la oferta válida más 
alta y el promedio aritmético de las ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de 
las ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 

𝑋𝐴 =
𝑉𝑚𝑎𝑥 + 𝑋̅

2
 

Donde,  
 
𝑋𝐴=  Media aritmética alta  

𝑉𝑚𝑎𝑥=  Valor total sin decimales de la oferta más alta  
𝑋 =  Promedio aritmético de las ofertas válidas  
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

  Puntaje i = 

{
 
 

 
 [incluir el valor del máximo puntaje]× (1- (

𝑋𝐴-Vi

𝑋𝐴
))para valores menores o iguales a 𝑋𝐴

[ incluir el valor del máximo puntaje]×(1-2(
⃒ 𝑋𝐴-Vi⃒

𝑋𝐴
)) para valores mayores a 𝑋𝐴

 

Donde,  
 
𝑋𝐴=  Media aritmética alta. 
𝑉𝑖=  Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i. 

𝑖 =  Número de oferta.  
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto 
de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de 
ponderación. 
 

 Media Geométrica con presupuesto oficial  
  
Consiste en establecer la media geométrica de las ofertas válidas y el presupuesto oficial un número 
determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las ofertas a dicha media 
geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida.  
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Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de ofertas 
válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se 
indica en el siguiente cuadro:  
 
Tabla – Asignación de número de veces del presupuesto oficial. 
 

Número de ofertas (n) Número de veces que se incluye el 
presupuesto oficinal (nv) 

1 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 9 3 

10 – 12 4 

13 – 15 5 

 
Y así sucesivamente, por cada tres ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente 
Proceso de Contratación.   
 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo 
establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula:  
 

𝐺𝑃𝑂 = √𝑃𝑂 × 𝑃𝑂 × …× 𝑃𝑂𝑛𝑣 × 𝑃1 × 𝑃2 × …× 𝑃𝑛
𝑛𝑣+𝑛

 

 
Donde,  
 
𝐺𝑃𝑂 =  Media geométrica con presupuesto oficial. 

𝑛𝑣 = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).  
𝑛=  Número de ofertas válidas.  

𝑃𝑂=  Presupuesto oficial del Proceso de Contratación.  

𝑃𝑖=  Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente i.  
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el 
siguiente procedimiento:  
 

Puntaje i = 

{
 
 

 
 [incluir el valor del máximo puntaje]×(1- (

𝐺𝑝𝑜-Vi

𝐺𝑝𝑜
))para valores menores o iguales a 𝐺𝑝𝑜

[ incluir el valor del máximo puntaje]×(1-2(  
⃒𝐺𝑝𝑜-Vi⃒

𝐺𝑝𝑜
))para valores mayores a 𝐺𝑝𝑜

 

 
Donde,  
 
𝐺𝑃𝑂=  Media geométrica con presupuesto oficial.  
𝑣𝑖 =  Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i.  

𝑖 =  Número de oferta.  
  
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se 
tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la 
oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 

 Menor valor  
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Consiste en establecer la oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las 
ofertas a dicha oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para 
la aplicación de este método La DIAN procederá a determinar el menor valor de las ofertas válidas y se 
procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 = {
[𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒] × (𝑣𝑚𝑖𝑛)

𝑣𝑖
 

Donde,  
 
𝑣𝑚𝑖𝑛= Menor valor de las ofertas válidas. 

𝑣𝑖=  Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i. 

𝑖= Número de oferta. 
 
En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la oferta, como se 
observa en la fórmula de ponderación.  
 
 Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el segundo (2°) decimal del valor obtenido 

como puntaje. 
 En el evento que sólo exista una propuesta hábil para ser calificada económicamente, no se aplicará el 

procedimiento descrito y se procederá a adjudicar el contrato, siempre y cuando los precios ofrecidos se 
ajusten a las condiciones del mercado y cumpla con los demás requisitos exigidos en el Pliego de 
Condiciones. 

 Si con ocasión de las observaciones realizadas dentro del término previsto se hace necesario habilitar o 
eliminar algún proponente, se revaluará el cálculo correspondiente para la asignación de puntaje. 

 La propuesta económica ha de presentarse en el formato “OFERTA ECONÓMICA”, el cual debe estar 
completamente diligenciado, el diligenciamiento incompleto de la “OFERTA ECONÓMICA” dará lugar a 
RECHAZO de la misma. 

 En ningún caso la Entidad modificará los valores unitarios ofrecidos por el proponente. 
 Los precios ofertados deberán incluir el IVA. En el evento en que los bienes o servicios causen IVA y el 

proponente no lo haya calculado, la DIAN considerará que está incluido en la propuesta y así lo aceptará 
el proponente. 

 
4.2.2. Ponderación de Calidad (máximo 40 puntos) 
 
Para realizar la ponderación el proponente debe indicar en el Formato No 8 Ponderación de Calidad 
(Condiciones Técnicas Adicionales), los elementos adicionales que se incluyen con su oferta, los cuales 
otorgarán un máximo de 40 puntos, para lo cual el proponente deberá indicar en la opción cuál es su 
ofrecimiento, como sigue: 

 

 Suministro e instalación 
 
4.2.2.1. Máximo 20 puntos, si el proponente ofrece: Con el fin de mejorar las condiciones de seguridad e 
iluminación externa de la sede y ser un proyecto amigable con las nuevas tecnologías ambientales, se debe 
suministrar e instalar tres (3) luminarias led, solar, 35 vatios, 12 horas, con poste de 6 metros, en áreas 
exteriores; Deberá incluir, panel solar de alta eficiencia con estructura a poste, poste metálico de 6 metros, 
brazo para luminaria, luminaria led 120 l/w 35 vatios de potencia, sistema solar pre armado rack a poste para 
intemperie (con baterías para 12 horas de respaldo) sistema de control, protecciones, conectores y fijaciones 
a poste, y Kit de cableado luminaria-rack-panel solar, línea ESTÁNDAR de la firma (Ambientes Soluciones – 
ENERGIA SOLAR LED) o equivalente, que pueda cumplir esta función de acuerdo a recomendaciones del 
fabricante *. Ver anexo 9 Condiciones técnicas adicionales de calidad. 
 
4.2.2.2. Máximo 20 puntos, si el proponente ofrece: Mejorar la especificación del ítem No 5.1 construcción de 
cubierta en panel, fabricado cara superior en lámina de acero galvanizado calibre 26 prepintado color gris o 
arena, aislamiento con poliuretano ignifugo de alta dens 38kg/m3 espesor de 30mm, cara inter en lámina de 
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acero gal cal 28 a: construcción de cubierta en panel, fabricado cara superior en lámina de acero galvanizado 
calibre 26 prepintado color gris o arena, aislamiento con poliuretano ignifugo de alta dens 38kg/m3 espesor de 
50mm, cara inter en lámina de acero gal cal 28 o equivalente, que pueda cumplir esta función de acuerdo a 
recomendaciones del fabricante *. Se Aumentará el aislamiento con poliuretano ignifugo de alta dens 38kg/m3 
de espesor de 30mm a 50 mm. Ver anexo 9. Acepta (SI o NO). 
 
Las especificaciones técnicas de los anteriores elementos se detallan en el Anexo No. 9 – Condiciones 
técnicas Adicionales Ponderación de Calidad. Para realizar la ponderación, el proponente debe presentar con 
su oferta la aceptación y compromiso para realizar el suministro e instalación SIN COSTO ADICIONAL PARA 
LA ENTIDAD, a través del Formato No. 8 - , debidamente firmado. 
 
La información requerida en este numeral que no sea aportada, NO RESTRINGE LA PARTICIPACIÓN DEL 
PROPONENTE, NI ES CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA, solamente generará la no asignación 
del puntaje respectivo. 
 
Se aclara que, por tratarse de un criterio de ponderación, el mismo no será objeto de subsanabilidad, por lo 
tanto, se recomienda a los proponentes leer detenidamente todos y cada uno de los requisitos establecidos 
con el fin de obtener el puntaje. 
 
4.2.3 Estímulo a la Industria Nacional Colombiana: (Máximo 10 puntos) 
 
4.2.3.1 Promoción de servicios nacionales  
 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, son Servicios Nacionales los servicios 
prestados por personas naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas 
de conformidad con la legislación colombiana. En el caso del servicio de origen nacional se asignarán 10 
puntos. 
 
¿Cuándo un servicio prestado por una persona natural es nacional? 
 
Un servicio es nacional si es prestado por una persona natural colombiana o residente en Colombia. La Cédula 
de Ciudadanía certifica la nacionalidad. La visa de residencia certifica la residencia. 
 
¿Cuándo un servicio prestado por una persona jurídica es nacional? 
 
Un servicio es nacional si es prestado por una persona jurídica constituida en el país; lo cual es verificado con 
el certificado de existencia y representación legal, si el domicilio de la persona jurídica está dentro del territorio 
nacional. 
 
Si el proponente es un consorcio o una unión temporal que está conformado por personas nacionales, la 
propuesta respectiva obtendrá 10 puntos en el factor de "ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
COLOMBIANA”. 
 
Si el proponente es un consorcio o una unión temporal que está conformado por integrantes nacionales y 
extranjeros, la propuesta respectiva obtendrá 5 puntos en el factor de "ESTÍMULO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL COLOMBIANA”. 
 
Si el proponente es un consorcio o una unión temporal que está conformado por personas extranjeras, la 
propuesta respectiva obtendrá 0 puntos en el factor de "ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
COLOMBIANA”. 
 
4.2.3.2 Promoción de la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 
La incorporación de servicios es realizada mediante la vinculación de personas naturales o jurídicas que 
presten servicios profesionales, técnicos u operativos.  



 

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS LICITACIÓN 

PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA 
O CONCURSO DE MÉRITOS 

FT-FI-2061 

Proceso: Recursos Físicos Versión 5 Página 54 de 67 

 

 

 
5 puntos - Si todo el personal del proponente es de nacionalidad colombiana, obtendrá el puntaje señalado. 
Este aspecto se acreditará mediante la información que, sobre la nacionalidad del personal, suministre el 
proponente o el representante legal en el correspondiente formato del Pliego de Condiciones. 
 
2,5 puntos - Si dentro del personal del proponente, hay algunos de nacionalidad colombiana y extranjera, 
obtendrá el puntaje señalado. Este aspecto se acreditará mediante la información que, sobre la nacionalidad 
del personal, suministre el proponente o el representante legal en el correspondiente formato del Pliego de 
Condiciones. 
 
0 puntos - Si todo el personal del proponente es de nacionalidad extranjera, obtendrá el puntaje señalado. 
Este aspecto se acreditará mediante la información que, sobre la nacionalidad del personal, suministre el 
proponente o el representante legal en el correspondiente formato del Pliego de Condiciones. 
 
4.2.3.3 Bienes y servicios extranjeros con trato nacional 
 
El puntaje de los servicios nacionales se aplicará a los servicios a los cuales la Entidad Estatal debe conceder 
trato nacional. Las Entidades Estatales deben dar trato nacional a (i) los bienes y servicios de otros Estados 
con los cuales exista un Acuerdo Comercial aplicable al Proceso de Contratación; (ii) a los bienes y servicios 
respecto de los cuales exista trato nacional por reciprocidad; y, (iii) a los servicios de la Comunidad Andina de 
Naciones –CAN. 
 

5. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
De conformidad con los Art. 2.2.1.2.1.2.7 y 2.2.1.2.1.2.9 del Decreto 1082 de 2015, y la Directiva Presidencial 
No. 9 de 2018, las Entidades Estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, obligadas 
a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, están forzadas a adquirir Bienes y Servicios de 
Características Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes. 
 
Por lo anterior, se deja constancia de que el día 14 de agosto de 2020  se consultaron los Acuerdos Marco de 
Precios vigentes publicados en SECOP por Colombia Compra Eficiente, y NO existe AMP suscrito para la 
adquisición de los servicios objeto de la presente contratación.  
 
Una vez efectuado el análisis correspondiente, se determinó que el presente proceso se adelantara a través 
de la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA (Art.2, Num.2, Literal b), L.1150/07), 
reglamentada por el Art. 2.2.1.2.1.2.20 del D-1082/15, porque) el valor del PRESUPUESTO OFICIAL 
ESTIMADO del Proceso de Contratación es de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIENTE MILLONES CIENTO 
DOSMIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE ($877.107.201,00) y no supera la MENOR CUANTÍA de la UAE-
DIAN para la vigencia 2020. 
 

6. ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU 
JUSTIFICACIÓN 

 
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.  
 
La Guía para elaboración de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece que el 
análisis del sector debe cubrir tres (3) áreas: A. Aspectos generales. B. Estudio de la oferta. C. Estudio de la 
demanda. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html
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Adicionalmente, el numeral 4° del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, señala que los Estudios 
Previos para la contratación de mínima cuantía deben contener el “valor estimado del contrato y su 
justificación”.  
 
Para el presente proceso de contratación el Análisis Económico de Sector y el Estudio de Mercado realizado 
es el siguiente: 
 
De acuerdo con la clasificación del Portal de Información Empresarial (PIE) de la Supersociedades, el actual 
proceso contractual se encuentra clasificado en el Macrosector Construcción, Sector “Actividades 
especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil”.Teniendo en cuenta que, según la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (Rev. 4 adaptada para 
Colombia)-CIIU, los bienes o servicios requeridos se encuentran clasificados en la actividad económica 
(F4330)-V4) “Terminaciòn y acabado de Edificios y obras de Ingeniera Civil”.  
 
6.1.1 Aspectos generales. 

 
- Económico 
 

Se toma como referencia para el presente proceso el Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) I trimestre 
de 2020, publicado el 15 de mayo de 2020 por el DANE13, así:  
 
“En el primer trimestre de 2020pr, el valor agregado de la construcción decrece 9,2% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2019pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
Comportamientos: 
 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 16,5%. 

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil crece 9,1%. 

 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler 
de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 8,7%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de la construcción decrece en 11,4%, explicado por: 
 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 12,4%. 

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil decrece 2,1%. 

 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler 
de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 10,1%.” 

 
- Regulatorio 

 
Las entidades que regulan las empresas oferentes y el sector son: Superintendencia de Industria y Comercio, 
CAMACOL Cámara Colombiana de Construcción  
 
A continuación, se detalla la regulación que impacta al proceso contractual: 
 

• Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de 
Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979. Establece 
algunas disposiciones sobre, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 

• Resolución 2413 de 1979, Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción 
• Ley 9, Titulo III de 1979. Conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. 

                                                 
13 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim20_producion_y_gasto.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim20_producion_y_gasto.pdf
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Resolución 1016 de 1989. Reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de 
Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleados del país. 

• Resolución 1792 de 1990. Valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. 
• de servicios en Salud Ocupacional. 
• Ley 100 de 1993. Crea e implementa el Nuevo Sistema de Seguridad Social Integral. 
• Decreto 1772 de 1994. Afiliación al sistema General de riesgos Profesionales. 
• Decreto 0948 de 1995. Prevención y control de la contaminación atmosférica y protección de la calidad 

del aire. 
• Decreto 0357 de 1997. Por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final de escombros y 

materiales de construcción. 
• Ley 776 de 2002. Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones 

del Sistema General de Riesgos Profesionales. 
• Resolución 0627 de 2006. Vivienda y Desarrollo Territorial, Por la cual se establece la norma nacional 

de emisión de ruido y ruido ambiental. 
• Decreto 1295 de 1994. Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General 

de Riesgos Profesionales". 
• Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud ocupacional. 
• Resolución 1409 de 2012, Reglamento de Seguridad para Protección contra caídas en trabajos en 

alturas. 
• Decreto 723 de 2013, Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 

de las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o 
instituciones  

 
- Otros contextos (Ambientales) 

 

Se debe cumplir la normativa vigente para la atención de la emergencia del COVD-19 en sector de la 
construcción de Edificaciones, la cual es: 

 

 Decreto 457 de 22 de marzo de 2020. Se decreta el aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
personas habitantes de la República de Colombia, hasta el 13 de Abril. Se establecen 34 excepciones 
y se garantiza prestación de servicios básicos y abastecimiento, de igual forma suspende las 
operaciones aéreas nacionales, salvo carga y emergencia humanitaria, hasta la misma fecha y define 
las sanciones por incumplimiento de las medidas de aislamiento obligatorio. 

 Decreto 539 de 13 de abril de 2020. Este decreto determina que durante el término de la 
emergencia sanitaria, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, el Ministerio de 
Salud y Protección Social esta será la entidad encargada de determinar y expedir los protocolos que 
sobre bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la 
administración pública, para mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de 
la pandemia. Los gobernadores y alcaldes estarán sujetos a los protocolos que sobre bioseguridad 
expida el Ministerio." 

 Decreto 636 de 6 de mayo de 2020, Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público 
Se decreta entre otras medidas ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 
2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y las excepciones. 

 DECRETO No. 121 de 26 de abril de 2020 “Por medio del cual se establecen medidas transitorias con 
el fin de garantizar la prestación del servicio público de transporte, la movilidad en la ciudad de Bogotá 
D.C. y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, durante el estado de calamidad pública declarado 
en el distrito capital y se toman otras determinaciones 

 Resolución 000666 de 24 de abril de 2020, Por medio del cual se adopta el protocolo de bioseguridad 
para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 
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 Resolución Ministerio de Salud y Protección Social 682 de 24 de abril de 2020. Por medio de la 
cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de Coronavirus COVID-
19 en el sector de la construcción de Edificaciones. 

 Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2020, dirigida a los “ACTORES DEL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES Y SU CADENA DE SUMINISTROS” por parte de los 
ministerios de VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL Y MINISTERIO DEL TRABAJO, con asunto “ORIENTACIONES SOBREMEDIDAS 
PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO POR 
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL SARS-COV-2 (COVID-19)” 

 
6.1.2 Estudio de la oferta. 
 
- ¿Quién vende? 

 
De acuerdo a las consultas que ha adelantado la Coordinación de infraestructura para los procesos 
precontractuales de obra en los últimos años de la Entidad y procesos adelantados por otras entidades 
públicas, se encuentra que existen bastantes compañías que pueden ejecutar el objeto de la presente 
contratación, motivo por el cual se establece la muestra de personas jurídicas (o naturales) que pueden ofrecer 
los bienes o servicios requeridos y se usaron para establecer los indicadores financieros y organizacionales 
del proceso, así:  
 

No EMPRESA NIT 

1 LR PROYECTOS DE INGENIERIA SAS 830120862-8 

2 GESTION RURAL Y URBANA S.A.S. GRU S.A.S 830128894-1 

3 NEOGLOBAL SAS 900292291-3 

4 G63 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S A S SIGLA G63 900462686-9 

5 MATEUS ALVAREZ EDILBERTO 79450592-6 

6 CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES SAS 900518211-7 

7 R & J INGENIERIA SAS 900171717-1 

8 GALAN GOMEZ JULIA IRMA LEONOR 41544980-7 

9 AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS SAS 830013749-5 

10 J G C CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA Y CIA LTDA 830048787-6 

11 H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S 900431716-9 

12 SAFRID INGENIERIA S.A.S 900520848-4 

13 GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SAS - GEPM 900372215-7 

14 CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S. 900264302-7 

15 CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S.A. 830002469-0 

 
 
6.1.3 Estudio de la demanda. 

 
- ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien o servicio? 

 
Se llevó a cabo la consulta en el SECOP de procesos similares, celebrados por otras entidades públicas de 
forma tal que pudieran ser utilizados como referencia para determinar aspectos como la modalidad de 
contratación, obligaciones generales y específicas, forma de pago, entre otras así:  
 

Modalidad 
contractual: 

Selección abreviada menor 
cuantía 

Licitación Publica  Selección abreviada menor 
cuantía 
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Contratista: DRV Ingeniería SAS  Tec-Cons Ingenieria S.A.S.  HYD SAS  

Contrato 
No./ Proceso 
No: 

00-144-2019 / SAMC-00-006-
2019 
 

00-165-2019 / LP-00-006-2019 SAMC-00-006-2018 

Objeto: Contratar a precios unitarios 
fijos las obras para la 
adecuación y el mantenimiento 
de las cubiertas y los sistemas 
de evacuación de aguas lluvias 
de las Bodegas ubicadas en la 
urbanización Álamos en 
Bogotá, D.C.” 

Obras de adecuación y/o 
mantenimiento y/o reparación de los 
edificios sede de la U.A.E. Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales 
ubicados en las ciudades de: 
Riohacha, Maicao, Bogotá 
Coordinación escuela, Bogotá calle 
75, Bogotá avenida 68, Bogotá 
bodega Arcec, Ibague, Manizales, 
Buenaventura y Arauca. 

Contratar las obras para el 
mantenimiento del edificio 
sede de la dirección 
seccional de impuestos y 
aduanas de Yopal 
 

Valor del 
contrato: 

$ 648.876.098,07 $ 3.346.178.685,98 $ 685.240.888 

Forma de 
pago: 

Pago parcial previo recibo de 
actividades ejecutadas, 
entregadas y recibidas a 
satisfacción por parte del 
supervisor del contrato.  

Pagos parciales por entrega de 
avances de obra :  
1. Informe No. 1 de avance en 

actividades de obra  30%  
2. Informe No. 2 de avance en 

actividades de obra 30% 
3. Informe final No. 3 terminación de 

actividades de obra.  
4. Informe recibo a satisfacción del 

obra contractual.  

Pagos de acuerdo a la 
unidad de medida de los 
diferentes ítems requeridos 
y utilizados para realizar el 
producto esperado por la 
entidad.  

Fecha de 
suscripción: 

14 de agosto de 2019  13 de septiembre de 2019  26 de Septiembre de 2018  

Vigencia y 
Plazo de 
Ejecución:  

Agosto 29 de 2019 a 
Noviembre 30 de 2019  

2 de octubre de 2019  
Al 31 de diciembre de 2019  

1 de octubre de 2018 al 31 
de diciembre de 2018  

Garantías 
Exigidas:  

Cumplimiento: 30% 
Estabilidad y Calidad de la 
Obra: 20% 
Pago de Salarios y 
prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales: 
10% 
 

Cumplimiento: 30%  
Pago de Salarios y prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales: 10% 
Calidad y Correcto Funcionamiento  
de los bienes 20% 
Estabilidad y Calidad de la obra 20% 

Cumplimiento: 30% 
Estabilidad y Calidad de la 
obra :20% 
Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los 
bienes: 20%  
Pago de Salarios y 
prestaciones sociales: 10%  

Link SECOP:  https://community.secop.gov.c
o/Public/Tendering/ContractDe
tailView/Index?UniqueIdentifier
=CO1.PCCNTR.1067621&Aw
ardContractDetailId=334504&I
sFromMarketplace=False&isM
odal=true&asPopupView=true
#ContractDocuments 

https://community.secop.gov.co/Publi
c/Tendering/ContractNoticeManagem
ent/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinN
ame=CCE 

https://community.secop.go
v.co/Public/Tendering/Contr
actDetailView/Index?Uniqu
eIdentifier=CO1.PCCNTR.5
76014&AwardContractDetai
lId=157397&IsFromMarketp
lace=False&isModal=true&
asPopupView=true#Contra
ctDocuments 

 
Se relacionan procesos de contratación que ha adelantado la entidad donde guardan similitud en cuanto al 
objeto; Contratar a precios unitarios fijos las obras para la adecuación y el mantenimiento, la forma de pago; pagos 
parciales de acuerdo a corte de obra o informe, garantías y modalidad de contratación; menor cuantía.   
 
- ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien o servicio?  

 
Se llevó a cabo la consulta en el SECOP de procesos similares, celebrados por otras entidades públicas de 
forma tal que pudieran ser utilizados como referencia para determinar aspectos como la modalidad de 
contratación, obligaciones generales y específicas, forma de pago, entre otras así:  
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.1067621&AwardContractDetailId=334504&IsFromMarketplace=False&isModal=true&asPopupView=true#ContractDocuments
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.1067621&AwardContractDetailId=334504&IsFromMarketplace=False&isModal=true&asPopupView=true#ContractDocuments
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.1067621&AwardContractDetailId=334504&IsFromMarketplace=False&isModal=true&asPopupView=true#ContractDocuments
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.1067621&AwardContractDetailId=334504&IsFromMarketplace=False&isModal=true&asPopupView=true#ContractDocuments
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.1067621&AwardContractDetailId=334504&IsFromMarketplace=False&isModal=true&asPopupView=true#ContractDocuments
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.1067621&AwardContractDetailId=334504&IsFromMarketplace=False&isModal=true&asPopupView=true#ContractDocuments
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.1067621&AwardContractDetailId=334504&IsFromMarketplace=False&isModal=true&asPopupView=true#ContractDocuments
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.1067621&AwardContractDetailId=334504&IsFromMarketplace=False&isModal=true&asPopupView=true#ContractDocuments
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 DIGSA- Jefatura Salud Fuerza 
Aérea Colombiana  

Rama Judicial – Dirección 
Seccional de Administración 
Judicial de Neiva 

Comando FAC   

Modalidad 
contractual: 

Selección Abreviada Menor 
Cuantía 

Licitación pública (Obra pública) Licitación pública (Obra 
pública) 

Contratista: INCONCICOL SAS CONSORCIO JAPRO 2019 CONSTRUCTORA 
INGARCON LIMITADA 

Contrato No./ 
Proceso No: 

027-00-I-CACOM-6-GRUAL-
2020 / 027-00-I-CACOM-6-
GRUAL-2020 
 

LP-03 DE 2019 165-00-A-COFAC-
DIFRA-2019   

Objeto: Adecuación y Mantenimiento del 
establecimiento de sanidad 
militar 3042 del comando Aéreo 
de combate no. 6 tres esquinas -
Caquetá 
 

Contratar el mantenimiento y 
adecuación de la infraestructura 
del edificio palacio de justicia de 
Neiva “Rodrigo Lara Bonilla, y las 
sedes judiciales de los municipio 
de Campoalegre,  alermo y pitalit   

Obra Pública 
mantenimiento y 
adecuación edificio 
(fase de selección 
(presentación de 
ofertas))   

Valor del 
contrato: 

$ 252.509.655,03 $ 946.273.840  $ 1.434.154.257,40 

Forma de pago: Primer pago: 30% 
Segundo pago: 30% 
Tercer pago:  40% 
 

Pagos parciales mensuales hasta 
el 90% del valor del contrato, el 
10% restante con el acta de 
liquidación 

Anticipo 50% y  El saldo 
del contrato que se 
estima en un 50%, será 
cancelado con cargo al 
PAC de abril de 2020 
amortizando el monto 
dado en calidad de 
anticipo 

Fecha de 
suscripción: 

5 de abril de 2020  20/11/2019 29/11/2019 

Vigencia y Plazo 
de Ejecución:  

180 días  40 días 4 (Meses)  

Garantías 
Exigidas: 
(indicando 
porcentaje) 

No mencionan.  Cumplimiento 10% 
Estabilidad y Calidad de la obra : 
10% 
Calidad de los bienes 10% 
Pago de Salarios y Prestaciones 
Sociales: 10% 
Calidad del servicio : 10% 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo: 
100% 
Cumplimiento del 
contrato :20% 
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales 5% 
Estabilidad y calidad de 
la obra : 50% 
Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes: 35% 

Link SECOP:  https://community.secop.gov.co/
Public/Tendering/ContractDetail
View/Index?UniqueIdentifier=CO
1.PCCNTR.1545015&AwardCon
tractDetailId=564460&IsFromMa
rketplace=False&isModal=true&
asPopupView=true#ContractDoc
uments 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/ContractNoticeMa
nagement/Index?currentLanguage
=es-
CO&Page=login&Country=CO&Sk
inName=CCE   

 https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi
ng/ContractNoticeMana
gement/Index?currentL
anguage=es-
CO&Page=login&Count
ry=CO&SkinName=CC
E 

 
Revisando en el SECOP se encuentran procesos que se asemejan al actual proceso de contratación en cuanto 
a: el objeto adecuación mantenimiento y reparación de la sede de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales de Neiva, forma de pago; pagos parciales por avance de obra, garantía; cumplimiento, Pago de 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, Estabilidad y calidad de la obra y Calidad 
y correcto funcionamiento de los bienes. 
 

6.1 Presupuesto oficial estimado del contrato y su justificación 

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso de selección, será hasta por OCHOCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE. ($ 877.107.201,00), 
incluido Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). Este valor incluye la totalidad de costos directos e indirectos a 
los que haya lugar. 
 
La determinación del valor estimado del contrato se efectúo a través de la Coordinación de Infraestructura de 
la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, quienes estructuraron el proyecto a ser contratado, definiendo 
su objeto, alcance, actividades y cantidades de obra a ser ejecutadas. las actividades de obra fueron valoradas 
mediante los Análisis de Precios Unitarios para las actividades de la construcción, que se anexan en el Anexo 
No.6 Análisis de Precios Unitarios-APUs. (Basado en la herramienta Construdata).  
 
El valor del presupuesto se encuentra cubierto el certificado de disponibilidad presupuestal No 3620 de fecha 
13 de agosto de 2020, expedido por la División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva. 
 
El presupuesto oficial para el proceso de selección se distribuye así:  
 

Rubro Descripción Línea del PAA 

C-1399-1000-4 Mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Nivel Nacional. 

   557      

CÓDIGO BPIN: 2018011000315 “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES A NIVEL NACIONAL” 

 
Soporte de los cálculos del presupuesto de la contratación a precios unitarios: 
 
Una vez obtenido por parte de la Coordinación de Infraestructura los Análisis de Precios Unitarios y cantidades 
de obra a ejecutar, se establecen los precios de referencia y el presupuesto oficial. 
 
Los documentos soporte se encuentran en el Anexo No. 2 Precios Unitarios de Referencia que 
complementan este análisis del valor estimado del contrato: 
 
 
 
 

ITEM ACTIVIDADES UND CANT V/UNT V/TOTAL 

  1  ACTIVIDADES PRELIMINARES         

1.1 
DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES INCLUYE RETIRO Y 
DISPOSICON FINAL-- 

UN 
        

160  
               

4.883  
                  

781.280  

1.2 
DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y 
DISPOSICION FINAL-- 

m² 
        

863  
               

9.428  
               

8.136.364  

1.3 
DESMONTE DE SALIDA ELECTRICA  INCLUYE TUBERIA, 
CABLES, CAJAS Y DEMAS ELEMENTOS ADICIONALES 
RETIRO Y DISPOSICION FINAL-- 

UN 
        

160  
               

7.943  
               

1.270.880  
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1.4 

INSTALACION DE PUESTOS DE OFICINA INCLUYE  
SUPERFIES, PANELES, CAJONERAS, GABINETES,  
PORTATECLADOS, PORTACPU, PUNTO ELÉCTRICO, VOZ  Y  
DATOS, BASES Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE LA  
CONFORMAN-- 

UN 
          

50  
             

85.470  
               

4.273.500  

1.5 
DESMONTE CUBIERTAS EXISTENTES INCLUYE RETIRO Y 
DISPOSICION FINAL CERTIFICADA -- 

m² 
        

617  
             

20.385  
             

12.577.545  

1.6 
-DESMONTE DE DIVISIONES DE OFICINA EN MADERA, 
VIDRIO, PANELERIA PISO TECHO INCLUYE PUERTAS 
RETIRO Y DISPOSICION 

M² 
          

24  
             

19.581  
                  

469.944  

1.7 
DEMOLICIÓN MUROS 0.15 INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION 
FINAL-- 

m² 
            

5  
             

19.318  
                    

96.590  

1.8 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA  SISTEMA DE EVACUACION DE 
AGUAS LLUVIAS (CANALES, BAJANTES, CAJAS DE 
INSPECCION TUBERIA HORIZONTAL Y RED INTERNA)-- 

GLB 
            

1  
        

2.233.578  
               

2.233.578  

1.9 
MOVIMIENTO Y TRASLADO DE ARCHIVO ( UNIDAD DE 
CONSULTA- 

UN 
          

48  
             

86.213  
               

4.138.224  

1.10 

-DESMONTE Y REINSTALACION DE PUESTOS DE OFICINA  
(INCLUYE SUPERFIES, PANELES, CAJONERAS, GABINETES, 
PORTATECLADOS, PORTACPU, BASES Y TODOS LOS 
DEMÁS ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN) 

UN 
          

50  
             

92.829  
               

4.641.450  

1.11 
DESMONTE DE CABALLETES  EXISTENTES INCLUYE RETIRO 
Y DISPOSICION FINAL-- 

ML 
          

58  
               

7.193  
                  

417.194  

1.12 
DESMONTE DE MUEBLES BAJOS, MUEBLES ALTOS, AREAS 
DE ALMACENAMINET INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION 
FINAL-- 

ML 
          

12  
             

39.244  
                  

470.928  

1.13 
--CORTE CON PULIDORA DE DILATACiON PARA 
INSTALACION DE RED DE SUMINISTRO E= 5 CMS 

ML 
        

294  
               

6.304  
               

1.853.376  

1.14 
DEMOLICION PASA  PLACAS PARA CONCRETO DIAMETRO  
DE 2" INCLUYE SELLO 

UND 
            

6  
             

79.644  
                  

477.864  

1.15 
LIMPIEZA DE PISO EXISTENTE  CON HIDROLAVADORA 
INCLUYE RETIRO DE ACEITES Y/O GRASA-- 

m² 
        

350  
               

4.817  
               

1.685.950  

1.16 
DESMONTE DE FLANCHES  METALICOS, CANALES 
GALVANIZADOS, INCLUYE  RETIRO Y DIPOSICION FINAL 

ML 
        

201  
               

8.395  
               

1.687.395  

1.17 DESMONTE MARCOS Y PUERTAS un 
            

8  
               

5.766  
                    

46.128  

  
Total  ACTIVIDADES PRELIMINARES 

      
          

45.258.190  

  2  MAMPOSTERÍA         

2.1 MURO SUPERBOARD DOBLE CARA E=12CM m² 
        

165  
             

77.810  
             

12.838.650  

2.2 MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5-- m² 
        

112  
             

40.042  
               

4.484.704  

2.3 MURO FACHADA LADRILLO TOLETE GRANFORMATO m² 
          

28  
             

91.891  
               

2.572.948  

  
Total  MAMPOSTERÍA 

      
          

19.896.302  

  3  ESTRUCTURAS EN CONCRETO         
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3.1 
TRATAMIENTO DE JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE 
EDIFICACIONES O ELEMENTOS DIFERENTES A TITLO 
INFORMATIVO SIKADUR COMBIFLEX O EQUIVALENTE  -- 

ML 
          

25  
             

82.901  
               

2.072.525  

  
Total  ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

      
            

2.072.525  

  4  CUBIERTAS         

4.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE GALVANIZADO 
DE 45 CMS DE ANCHO- 

ML 
        

251  
             

41.701  
             

10.466.951  

4.2 

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PANEL, FABRICADO  
CARA SUPERIOR EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO 
CALIBRE 26 PREPINTADO COLOR A  DEFINIR, AISLAMIENTO 
CON  POLIURETANO  IGNIFUGO DE ALTA DENS 38KG/M3  
ESPESOR  DE 30MM, CARA INTER EN LÁMINA DE ACERO 
GAL CAL 28 

m² 
        

663  
           

148.157  
             

98.228.091  

4.3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA 
EN VIGA  IPE 160 ( VIGAS Y COLUMNAS)  INCLUYE 
PLATINAS, PERNOS DE ANCLAJE, EPOXICO, PINTURA 
ANTICORROSIVO Y ESMALTE 

M 
          

60  
           

159.390  
               

9.563.400  

4.4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA 
ARQUITECTONICA INCLUYE ESTRUCTURA TUBULAR, 
ANCLAJES, PINTURA ELECTROSTATICA Y DEMAS 
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION 

m² 
        

131  
           

386.750  
             

50.664.250  

4.5 
ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJAS EN  PERFIL 
ESTRUCTURAL DE 15O  X 50 MM 

M 
          

15  
             

24.384  
                  

365.760  

  
Total  CUBIERTAS 

      
        

169.288.452  

  5  CIELORRASOS         

5.1 
CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM PARA 
CERRAMIENTO DE TUBERIAS INCLUYE PINTURA TRES 
CARAS-- 

ML 
        

423  
             

43.917  
             

18.576.891  

5.2 
DRYWALL CIELO RASO METRO LINEAL ANCHO MENORES 60  
CMS INCLUYE DILATACION Z EN PERIMETROS-- 

ML 
        

423  
             

34.624  
             

14.645.952  

  
Total  CIELORRASOS 

      
          

33.222.843  

  6  ENCHAPES Y ACCESORIOS         

6.1 
PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM DE 1 MTS ALT 2.20  
(INCLUYE BISAGRAS DE PISO HIDRAULICA, CERRADURAS Y 
HERRAJES EN ACERO--  INOX)-- 

UND 
            

1  
        

1.637.735  
               

1.637.735  

6.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SAMBLASTING PARA 
VIDRIO COLORES VARIOS -- 

m² 
        

118  
             

64.106  
               

7.564.508  

  
Total  ENCHAPES Y ACCESORIOS 

      
            

9.202.243  

  7  RED SANITARIA         

7.1 RED SANITARIA PVC DE 2" m 
          

30  
             

26.424  
                  

792.720  

7.2 SALIDA SANITARIA  2"-- un 
            

2  
             

78.365  
                  

156.730  

7.3 SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2 un 
            

1  
             

52.263  
                    

52.263  
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Total  RED SANITARIA 

      
            

1.001.713  

  8  RED ELÉCTRICA         

8.1 

LUMINARIA LED HERMETICA  2X18W, TUBOS T8, 100-277V, 
6500K, MINIMO 3600 LM, IRC MAYOR O IGUAL A 80, CHASIS 
POLICARBONATO, F.P. MAYOR A 0.90, MINIMO IP65,  MINIMO 
62LM/W, MINIMO 40.000 HRS.-- 

un 
          

24  
           

140.944  
               

3.382.656  

8.2 

INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED DE 60 X 60 
EXISTENTE   INCLUYE, ACCESORIOS DE MONTAJE 
MEDIANTE GUAYA DE 5/8 Y KITS DE INSTALACION 
SUSPENDIDAS-- 

un 
        

120  
             

38.431  
               

4.611.720  

8.3 

-LUMINARIA PANEL LED 40W 60X60CM DESCOLGADA 
SOBRE GUAYAS DE 5/8, 100-240V, MINIMO 6000K, MINIMO 
3200 LM, IRC MAYOR O IGUAL A 80,  EFICIENCIA MINIMA 
80LM/W, FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, Y 
MINIMO 30.000 HRS-- 

un 
        

301  
           

206.981  
             

62.301.281  

8.4 

SALIDA DE ILUMINACIÓN INCLUYE CAJA METALICA TIPO 
RAWELT, TOMA DOBLE, CLAVIJA, DUCTERIA EMT 3/4", 
CABLEADO N°12AWG (F-N-T), CONECTOR DE RESORTE, 
ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 
3ML X SALIDA. ALTURA MAYOR A 7 MTS 

UN 
        

325  
           

118.050  
             

38.366.250  

  
Total  RED ELÉCTRICA 

      
        

108.661.907  

  9  CARPINTERÍA MADERA         

9.1 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VENTANAS EN MADERA 
INCLUYE CAMBIO DE MATERIAL DE MADERA EN MAL 
ESTADO, CAMBIO DE VISAGRAS, PASADORES, Y PINTURA 
EN BARNIZ Y LACA 

un 
          

28  
           

244.006  
               

6.832.168  

9.2 PASAMANOS FLORMORADO 15CM X 2CM m 
          

48  
             

35.010  
               

1.680.480  

  
Total  CARPINTERÍA MADERA 

      
            

8.512.648  

  10  CARPINTERÍA METÁLICA         

10.1 
SUMINISTRO E INST DE ESTANTERIA SEMIPESADA DE 0.8 
DE ANCHO, 1.8 DE LARGO Y 2.2 DE ALTO METALICA PITURA 
ELECTRSTATICA -- 

UND 
            

6  
        

1.071.251  
               

6.427.506  

10.2 
MANTENIMIENTO DE LLAVES TIPO PUSH LAVAMANOS Y 
SANITARIOS INCLUYE CAMBIO DE REPUESTOS 

GLB 
          

21  
             

72.431  
               

1.521.051  

10.3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN ACERO 
INOXIDABLE DE 2" HORIZONTAL  Y VERITCALES DE 1 1/2"  
CADA 1 MTSCON TRES HILOS DE 1/2" CAL 18 
HORIZANTALES 

m 
          

12  
           

322.516  
               

3.870.192  

10.4 
PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 3+3 TIPOO 
SANDWICH DE 90 X 2.4 MTS- 

UND 
            

2  
        

1.407.307  
               

2.814.614  
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10.5 

SELLADO E IMPERMEABILIZACIÓN EXTERIOR DE JUNTAS 
DE VENTANAS INCLUYE: LIMPIEZA DE ADHERENCIAS, 
SILICONAS, PASTAS U OTROS PRODUCTOS 
ANTERIORES.INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 
SELLANTE DE POLIURETANO APTO PARA INTEMPERIE EN 
DILATACIONES H>12 MTS 

ML 
        

294  
             

11.043  
               

3.246.642  

10.6 
PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 5+5 MM DE 1 
MTS ALT 2.20  (INCLUYE  CERRADURAS , BISAGRA 
HIDRAULICA DE PISO Y HERRAJES EN ACERO--  INOX)-- 

UND 
            

8  
        

1.489.296  
             

11.914.368  

  
Total  CARPINTERÍA METÁLICA 

      
          

29.794.373  

  11  PINTURAS         

11.1 PINTURA KORAZA -- m² 
        

384  
             

15.429  
               

5.924.736  

11.2 
MANTENIMIENTO DE ALFAJIAS EN CONCRETO INCLUYE 
RASPADO, RESANES Y PINTURA EN KORAZA-- 

ML 
        

140  
             

14.594  
               

2.043.160  

11.3 

MANTENIMIENTO DE CORREAS, CERCHAS Y  ESTRUCTURA 
DE CUBIERTA INCLUYE RASPADO, LIJADO, 
ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE  ALTURA PROMEDIO 
12 MTS 

ML 
        

183  
             

35.658  
               

6.525.414  

11.4 ESTUCO  Y PINTURA BAJO TECHOS INCLUYE RESANES -- M2 
        

264  
             

25.948  
               

6.850.272  

11.5 
ESTUCO  Y PINTURA BAJO TECHOS INCLUYE RESANES  
ANCHO MENORES A 60 CMS INCLUYE FILO INFERIOR 
VIGUETAS  -- 

ML 
        

423  
             

19.220  
               

8.130.060  

11.6 
- MANTENIMIENTO Y ADECUACION  DE MUEBLES  BAJOS 
COCINAS EN  MADERA EXISTENTES. 

ML 
          

12  
             

84.170  
               

1.010.040  

11.7 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS m² 
        

950  
             

15.854  
             

15.061.300  

  
Total  PINTURAS 

      
          

45.544.982  

  12  CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES         

12.1 PAÑETE LISO MUROS 1:4 ESPESOR 2 CMS ML 
        

265  
             

10.543  
               

2.793.895  

12.2 PAÑETE LISO MUROS 1:4 m² 
        

240  
             

19.617  
               

4.708.080  

  
Total  CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES 

      
            

7.501.975  

  13  VARIOS         

13.1 
SUMINISTRO  E INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE 
FUNDIDA EN SITIO LIQUID METAL - 

ML 
          

74  
             

57.848  
               

4.280.752  

  
Total  VARIOS 

      
            

4.280.752  

  
14  SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y 
VENTILACION MECANICA         
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14.1 

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 18.000 
BTU/h DE TECNOLOGÍA INVERTER, REFRIGERANTE R-410A, 
GRADO RETIQ TIPO "C" O SUPERIOR, INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, FIJACIÓN, GOMAS 
ANTIVIBRATORIAS, CONTROL REMOTO 

UND 
            

1  
        

3.469.382  
               

3.469.382  

  
Total  SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y 
VENTILACION MECANICA       

            
3.469.382  

  15  ANÁLISIS URBANISMO         

15.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO EN ESTANTERIA 
CAL 3.5 

M2 
        

300  
               

2.965  
                  

889.500  

15.2 ASEO GENERAL M² 
        

840  
               

2.241  
               

1.882.440  

  
Total  ANÁLISIS URBANISMO 

      
            

2.771.940  

  16  IMPERMEABILIZACIÓN         

16.1 

PREPARACIÓN SUSTRATO (SUPERFICIE A 
IMPERMEABILIZAR) MODO MANUAL O MECÁNICO QUE 
CUMPLA LAS NORMAS ASTM D 42 58 Y PERFIL DE ANCLAJE 
ICR Y GRADO MÍNIMO CSP 2 . 

m² 
        

350  
               

5.633  
               

1.971.550  

16.2 

SELLO DE JUNTAS Y FISURAS NO ESTRUCTURALES 
MENORES A 12 MM MEDIANTE POLIURETANO EPOXICO: A 
TÍTULO INFORMATIVO, NO IMPERATIVO, NI RESTRICTIVO 
TIPO MAPEFLEX PU50 SL, SIKA FLEX CONSTRUCTION, 
VULKEM 45 SSL O EQUIVALENTE O SUPERIOR. INCLUYE 
IMPRIMANTE 

M² 
        

350  
             

20.433  
               

7.151.550  

16.3 

APLICACIÓN DE POLIUREA PURA BICOMPONENTE 
APLICADO EN CALIENTE CON ELONGACIÓN MAYOR O 
IGUAL  A 100 MILS, ELEONGACION 350 A 450%, ESFUERZO A 
LA  ROTURA DE 3000 A 3500 PSI, 100% CERTIFICADA O 
SIMILAR  INCLUYE IMPRIMANTE, REGATEO MECANICO Y 
SELO DE FISUR 

M² 
        

350  
           

110.399  
             

38.639.650  

16.4 
REGATEO EN ANTEPECHOS PARA SELLOS POR MEDIOS 
MECÁNICO. 

ML 
        

235  
               

5.569  
               

1.308.715  

  
Total  IMPERMEABILIZACIÓN 

      
          

49.071.465  

  17  RED HIDRÁULICA         

17.1 PUNTO A.F. DE 1/2"-- un 
            

2  
             

36.699  
                    

73.398  

17.2 
RED DE TUBERIA PVCP DE 1/2"  RDE 13.5 CON 
ACCESORIOS.- 

m 
          

30  
               

9.944  
                  

298.320  

  
Total  RED HIDRÁULICA 

      
                

371.718  

  18  FACHADAS Y REVESTIMIENTOS         

18.1 
DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 5+5 MM  
PELICULA PVB COLOR TIPO PANNEL NCLUYE ANCLAJES Y  
ACEESORIOS EN ACERO INOX-- 

M² 
          

84  
           

504.791  
             

42.402.444  
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18.2 
MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN VIDRIO, INCLUYE  
PINTURA MARCO, CAMBIO DE BISAGRAS HIDRAULICAS,  
CERRADURAS, TORNILLERIA. DOS HOJAS--  INOX)-- 

UND 
            

8  
           

599.860  
               

4.798.880  

18.3 
DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM  PELICULA PVB 
COLOR TIPO PANNEL NCLUYE ANCLAJES Y  ACEESORIOS 
EN ACERO INOX-- 

M² 
          

44  
           

436.697  
             

19.214.668  

18.4 
ENROLLABLE SCREEN VISION 550 (5%) CON CABEZAL DE 4" 
METALICO 

m² 
        

260  
             

97.356  
             

25.312.560  

  
Total  FACHADAS Y REVESTIMIENTOS 

      
          

91.728.552  

  19  ESTRUCTURAS EN MADERA         

19.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGAS MADERA SAPAN TECHO 
0.08M X 0.18M 

m 
          

74  
           

151.711  
             

11.226.614  

19.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGAS MADERA SAPÁN TECHO 
0.05M X 0.15M 

m 
          

88  
           

134.973  
             

11.877.624  

  
Total  ESTRUCTURAS EN MADERA 

      
          

23.104.238  

  20  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS         

20.1 

MESÓN EN LÁMINA DE QUARZO COLOR A ESCOGER  
ESPESOR 20 MM Y 60 CMS DE ANCHO CON CANTO Y 
SALPICADERO DE 10 CMS  INCLUYE ESTRUCTURA 
METALICA -- 

ML 
          

12  
           

813.354  
               

9.760.248  

20.2 SUMINISTRO E INST DE GRIFERIA LAVAPLATOS un 
            

2  
             

92.540  
                  

185.080  

20.3 LAVAPLATOS ACER0 INOXIDABLE INCRUSTAR un 
            

2  
             

84.035  
                  

168.070  

  
Total  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS 

      
          

10.113.398  

  21  PISOS         

21.1 
CENEFA BOCA PUERTA EN GRANIT PULIDO INCLUYE 
DILATAICON EN BRONCE 

ML 
          

35  
             

54.405  
               

1.904.175  

21.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DECK EN PVC TIPO  WPC, 
INSTALADO SOBRE POLIUREA, INCLUYE ANCLAJES 
EMPOTRADOS  ANTES DE  APLICAR LA POLIUREA. DE FÁCIL 
INSTALACIÓN, RESISTENTES PARA EXTERIORES (LLUVIA, 
NIEVE, FRÍO, CALOR), RESISTENTES A LA HUMEDAD 

m² 
          

50  
           

315.419  
             

15.770.950  

21.3 ALISTADO DE PISO 4CM m² 
        

210  
             

18.404  
               

3.864.840  

21.4 PISO EN GRES TABLETA ETRUSCA ROJA 25 X 7 m² 
        

210  
             

47.541  
               

9.983.610  

  
Total  PISOS 

      
          

31.523.575  

  
SUBTOTAL 

      

        

696.393.173  

  
ADMINISTRACION   

19%     

        

132.314.703  

  
IMPREVISTOS   

1%     

            

6.963.932  

  
UTILIDAD   

5%     

          

34.819.659  

  
IVA 

19%     

            

6.615.735  
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TOTAL OBRA 

      

        

877.107.201  

 

6.2 Valor de adjudicación 

El VALOR DEL CONTRATO corresponderá al valor de la OFERTA ECONÓMICA presentada dentro del 
Proceso de Contratación por el proponente al que se le adjudique el contrato, incluida la totalidad de costos 
directos e indirectos a los que haya lugar que deben ser tenidos en cuenta por el proponente antes de presentar 
su oferta, entre ellos el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), Administración Imprevistos y Utilidad (A.I.U) y 
demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal. 
 
6.2.1 Adjudicación parcial  
 
En el Proceso de Contratación no es posible permitir la presentación de ofertas parciales y la adjudicación 
parcial porque se trata de una obra e implicaría fraccionamiento de contrato y riesgo de pérdida de la garantía 
de estabilidad de la obra por daños generados por un tercero. 
 

6.3 Forma de pago 

La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: Mediante pagos parciales por entrega de avances de 
obra, de acuerdo a la unidad de medida de los diferentes Ítems requeridos, utilizados para realizar el producto 
esperado por la Entidad, siempre y cuando estos se encuentren terminados en su totalidad por el contratista 
y estén recibidos a plena satisfacción por el supervisor del contrato. 
 
La DIAN efectuará los pagos dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual 
Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a 
entera satisfacción por parte del supervisor del Contrato y de la presentación por parte del contratista de la 
factura con todos los documentos soporte para que el supervisor trámite su pago. 
 
Los pagos se efectuarán de conformidad con el cronograma estimado para el contrato así: 

 

ACTIVIDAD, INFORME O 
PRODUCTO A 
ENTREGAR 

 
PLAZO O FECHA DE ENTREGA 

% DE AVANCE DE      
EJECUCIÓN 

TÉCNICA 

 

% 
DE PAGO 

1. Informe No. 1 de avance 
en actividades de obra. 

Primer mes calendario contados a partir de 
la fecha de acta de inicio. 

 

 

 
Según % 

de Avance de la 
Obra. 

 

 

 
Según % de 

Avance de la 
Obra. 

2. Informe No. 2 de avance 
en actividades de obra. 

Segundo mes calendario contados a 
partir de la fecha de acta de inicio. 

3. Informe final No.3 de 
avance en actividades de 
obra. 

Una vez terminadas todas las actividades 
para el recibo a satisfacción. 

TOTALES: 
Plazo de ejecución total setenta y ocho 
(78) días calendarios. 

100% de 
ejecución 

100% de 
pago 

La DIAN pagará el valor del contrato en moneda legal colombiana, por intermedio de la División de Gestión 
Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduna as de Neiva de acuerdo con las 
actividades realizadas, facturadas y recibidas a satisfacción por los Supervisores designados por LA DIAN, 
siempre y cuando el CONTRATISTA haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007 y los demás requisitos de pago pactados. 
 
Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que 
establece el artículo 617 del Estatuto Tributario, y para las facturas electrónicas lo establecido en los Art. 
1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 2016 y las normas que lo modifiquen; b) Acreditación conforme a 
la Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad 
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Social Integral en Salud, pensiones y riesgos laborales, así como aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda; c) ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfacción de los bienes 
u obras, firmada por el Supervisor o Interventor del contrato. d) Certificación de cumplimiento a satisfacción 
expedida por el supervisor o interventor del contrato, según corresponda, en la cual conste el valor a pagar al 
contratista y d) Comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN, en el que 
conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad, y (e) ACTA DE ENTREGA y recibo a 
satisfacción de los bienes u obras, firmada por el Supervisor o Interventor del contrato. 
 
Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, o no se acompañan de los documentos requeridos para 
el pago, el término para éste sólo efecto empezará a contar desde la fecha en que el CONTRATISTA aporte 
el último de los documentos, de lo cual se dejará expresa constancia. La demora del CONTRATISTA en la 
entrega de la totalidad de los documentos que son requisito para el pago, será su responsabilidad, y en 
consecuencia no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  
 
El CONTRATISTA no podrá librar factura alguna que no corresponda a obras y/o bienes entregados real y 
materialmente, o a servicios efectivamente prestados, y recibidos a satisfacción por el supervisor o interventor 
del contrato, según el caso. Corresponderá al supervisor o interventor del contrato, aceptar o rechazar la 
factura por escrito, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, si considera que incluye obras 
y/o bienes que no han sido entregados real y materialmente, o servicios que no han sido efectivamente 
prestados (Art.86, L.1676/13) 
 
El contratista debe ingresar al SECOP II el número y fecha de radicación de la factura entregada previamente 
en físico al supervisor o interventor, según el caso, con la totalidad de los soportes necesarios para el pago, 
incluyendo la certificación de cumplimiento.  
 
En el caso de factura electrónica, ésta y sus soportes deberán enviarse al correo electrónico del supervisor 
y/o interventor del contrato, según el caso.  
 
El Supervisor remitirá directamente a la División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva la factura presentada por el contratista en físico con los 
documentos exigidos para el pago.  
 
Los pagos se efectuarán, mediante consignación en la cuenta bancaria que informe el Contratista, para lo cual 
el Contratista deberá presentar a través de SECOP II certificación de la entidad bancaria en la que conste 
quién es el cuentahabiente, su identificación, el número, el tipo de cuenta y si a la fecha está activa, a través 
de la División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Neiva.  
 
NOTA: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes devolutivos, 
deberán ir acompañadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN, 
donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y acta de entrega y recibo a satisfacción 
firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no se podrán pagar estas 
facturas.  
 

7. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

7.1 Vigencia, plazo de ejecución y liquidación del contrato 

7.1.1 Plazo estimado para el cumplimiento de requisitos de ejecución:  
 

Para la suscripción del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes requisitos: (i) Que 
la DIAN expida registro presupuestal dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
perfeccionamiento del contrato, (ii) Que el contratista constituya y entregue a la DIAN las garantías 
contractuales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato; (iii) 
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Que la DIAN apruebe las garantías contractuales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
su entrega; (iv) Que el contratista acredite dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
perfeccionamiento del contrato, paz y salvo actualizado por concepto de seguridad social y parafiscales, si el 
presentado dentro del Proceso de Contratación perdió vigencia por cambio de mes; (v) Que se comunique al 
supervisor y publique en SECOP II el documento FT-FI-2078 “Comunicación de legalización”; (vi) vi) 
aprobación de hojas de vida del personal técnico mínimo requerido, cronograma de ejecución de actividades 
de obra, copia de la afiliación a seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales del personal con el 
que ejecutará el contrato, acreditar al supervisor la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales del 
personal con el que ejecutará el contrato, copia del protocolo de bioseguridad con visto bueno y aprobación 
por parte de la Unidad Administrativa de Salud de Neiva y/o Secretaria de Salud Municipal según sea el caso, 
y demás requisitos establecidos en los documentos del presente proceso para la aprobación del supervisor 
designado por la DIAN. 
 
7.1.2 Plazo para la ejecución del contrato:  

 
El plazo para la ejecución del contrato será de setenta y ocho (78) días calendarios, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio del contrato, previa la expedición del registro presupuestal, la aprobación de las 
garantías y la verificación por el supervisor del contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones del 
contratista relacionadas con el sistema de Seguridad Industrial, Seguridad Social Integral y parafiscales, 
cuando corresponda, sin que en ningún caso pueda superar el 31 de diciembre de 2020. 
 
7.1.3 Plazo para la liquidación del contrato:  
 
El plazo para la liquidación bilateral del contrato que será de seis (6) meses contados a partir del vencimiento 
del plazo de ejecución, sin perjuicio del plazo para la liquidación bilateral, unilateral y/o judicial establecido en 
el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.  
 
7.1.4 Vigencia:  

 
La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecución; (ii) el plazo de 
ejecución del contrato; y (iii) el plazo para la liquidación bilateral del contrato. 
 
7.2 Lugar de ejecución o sitio de entrega 

Las actividades derivadas de la ejecución del objeto contratado se desarrollarán en Edificio Nacional Sede 
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva, ubicada en la Calle 7 No. 6-36 / 6/38 y 6-46 del 
Municipio de Neiva, Huila. 
 

8. INDICACION ACERCA DE SI LA CONTRATACION ESTÁ COBIJADA POR UN 
ACUERDO COMERCIAL 

 
Se procede a establecer si el objeto contractual se encuentra cobijado por un Acuerdo Internacional o un 
Tratado de Libre Comercio (TLC), vigente para el Estado Colombiano de acuerdo con los montos mínimos 
(umbrales) determinados en ellos para su aplicación y la DIAN está dentro de la lista de entidades cubiertas 
por los mismos como se indica a continuación.  
 

Acuerdo comercial 
Entidades especiales del 

nivel nacional 

Entidad 
estatal 

incluida 

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación 
superior al valor 

del Acuerdo 
Comercial 

Proceso de 
contratación 

cubierto por el 
acuerdo 

comercial  

Alianza 

Chile 

Bienes y servicios 

Si No 

No 

Pacífico $945.406.000 COP 
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De acuerdo con el anterior análisis al proceso de selección le son aplicables los acuerdos comerciales vigentes 
en materia de compras públicas Costa Rica y Estados Unidos, Unión Europea y Comunidad Andina. 
 

9. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los Estudios 
Previos el análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.  
 
El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro 
de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.  
 
Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la identificación y 
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación” elaborar la matriz que incluya todos los riesgos 
identificados dentro del proceso de contratación (incluyendo cuando aplique los de los sistemas de gestión 
ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los correspondientes al Plan Estratégico de Seguridad Vial), 
estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir 
el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las características del monitoreo más adecuado para 
administrarlo.  
 
Los riesgos asociados al proceso de contratación se encuentran descritos en el Anexo No. 3 Matriz de 
Riesgos que hace parte del presente documento. 
 

10. GARANTIAS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes 
del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, EL PROPONENTE Y EL CONTRATISTA deberán garantizar a la 
DIAN el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presentación de la oferta, el contrato y su liquidación 

  
Perú 

  
Si 

No No 

    

  

México 

Bienes y Servicios 

Si 

No No 

  $415.495 USD 

    

Canadá 
Bienes y servicios 

Si 
No No 

$1.287.295.000 COP 

Chile 
Bienes y servicios 

Si 
No No 

$940.698.000 COP 

Corea 
Bienes y servicios 

Si 
No No 

1.718.920.000 COP 

Estados AELC 
$900.460.000 COP 

Si 
No No 

Bienes y servicios 

 Estados Unidos $774.555.000 COP 
Si 

Sí Sí 

y Costa Rica Bienes y servicios 

México 

$415.495 USD 

Si 

No No 
 $ Valor de la menor cuantía 

de la Entidad 

Triángulo El Salvador $877.803.000 (valor de 
menor cuantía de la 
Entidad) 

Si 
No No 

Norte Guatemala 

  Honduras Si No No 

Comunidad Andina  Cualquier valor Si Si Si 

Unión Europea 
Bienes y servicios 

Si Si Sí 
$818.660.000 COP 



 

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS LICITACIÓN 

PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA 
O CONCURSO DE MÉRITOS 

FT-FI-2061 

Proceso: Recursos Físicos Versión 5 Página 71 de 67 

 

 

y los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales derivados de la responsabilidad 
extracontractual, a través de una garantía la cual debe cubrir los riesgos que se incluyen a continuación, por 
los siguientes motivos:  
 
- Amparar los riesgos derivados del incumplimiento de la oferta. 
- Cubrir riesgos derivados del incumplimiento del contrato. 
- Garantizar el pago de indemnización de perjuicios en la medida que se afecte el patrimonio de la Entidad 

asegurada. 
- Cubrir los riesgos que se pueda presentar con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan teniendo 
en cuenta el objeto, la naturaleza y las características del contrato a celebrar, así:  
 
a) Para amparar los riesgos derivados del incumplimiento de la oferta 
 

Garantía 
solicitada 

Análisis 
Cuantía del Amparo Vigencia del 

Amparo 

Seriedad de 
la Oferta 

Cubre a la Entidad de los perjuicios 
derivados del incumplimiento del 
ofrecimiento en los eventos establecidos en 
el Art. 2.2.1.2.3.1.6 del D.1082 de 2015 

10% del valor valor del 
presupuesto oficial  
 

Tres meses a partir 
de la fecha de 
cierre del proceso 
de selección 

 
Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como unión temporal, consorcio o promesa de 
sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes (Art. 2.2.1.2.3.1.4, D.1082/2015) 
 
b) Para amparar los riesgos de naturaleza contractual o extracontractual derivados del 

incumplimiento del contrato 
Una vez firmado y legalizado el contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento 
del contrato, el contratista deberá constituir a favor de la DIAN, una garanta única de cumplimiento a favor de 
entidades estatales expedida por una compañía de seguros o una entidad bancaria legalmente establecida 
en el país, que ampare los riesgos que a continuación se relacionan, teniendo en cuenta el objeto, la 
naturaleza y las características del contrato a celebrar, así:  
 
Las clases de garantías, los riesgos que debe cubrir la garantía de cumplimiento del contrato, el cubrimiento 
de la responsabilidad civil extracontractual y la suficiencia de las garantías están consagradas en los artículos 
2.2.1.2.3.1.7., 2.2.1.2.3.1.8., 2.2.1.2.3.1.10., 2.2.1.2.3.1.11, 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13, 2.2.1.2.3.1.14, 
2.2.1.2.3.1.15, 2.2.1.2.3.1.16 y 2.2.1.2.3.1.17, del Decreto Reglamentario 1082 de 2015  
 

Garantía solicitada 
Cuantía del Amparo- 

Suficiencia de la garantía 
Vigencia del Amparo 

Cumplimiento del contrato 
Por el 30% del valor total del 
contrato.  
 

Por un término igual al plazo de ejecución del 
contrato, más 6 meses previstos para su 
liquidación 

Pago de Salarios, 
Prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 

Por el 10% por ciento del 
valor total del contrato . 
 

Por un término igual al plazo de ejecución 
del contrato, y tres (3) años más. 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes  

Por el 20% del Valor del 
contrato.  
 
 

El término de un (1) año contados a partir del 
recibo a satisfacción de la obra. 

Estabilidad y Calidad de la 
Obra 

Por el 20% del valor final de 
la obra 

Por un término de 5 años contados a partir de 
la entrega final de la obra.  
 



 

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS LICITACIÓN 

PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA 
O CONCURSO DE MÉRITOS 

FT-FI-2061 

Proceso: Recursos Físicos Versión 5 Página 72 de 67 

 

 

 

 
c) Para amparar los riesgos derivados de la responsabilidad civil extracontractual.  
 

Garantía solicitada 
Cuantía del Amparo- Suficiencia del seguro Vigencia del 

Amparo 

Póliza de seguro de Responsabilidad 
civil Extracontractual cumpliendo los 
requisitos establecidos en el Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015 

El valor asegurado por los contratos de seguro 
que amparan la responsabilidad civil 
extracontractual no debe ser inferior a 200 
SMMLV. 

Por un término 
igual al plazo de 
ejecución del 
contrato. 
 

 
Amparos y límites de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: 
 
La Responsabilidad Civil Extracontractual sólo puede ser amparada mediante póliza de seguro que debe 
cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
concordantes, la cual se exige para amparar la accidentalidad del personal del Contratista por no seguir el 
procedimiento de seguridad industrial en la instalación de los sistemas contratados. 
 
d) Seguro de protección de los bienes (Art.2.2.1.2.3.2.11, D.1082/15) 
 
Analizados los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato, se evidencia que NO existe 
riesgo de DAÑO DE BIENES DE LA ENTIDAD, CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, razón 
por la cual no es necesario solicitarle al contratista la constitución de contrato de seguro adicional por este 
concepto.  
 

11. RECOMENDACIÓN  
 
Con la presentación de este Estudio Previo y sus anexos, se evidencia la oportunidad y conveniencia de iniciar 
el proceso de contratación para cumplir con los propósitos establecidos para la buena marcha y efectivo 
cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
y satisfacer la necesidad de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva, en el cumplimiento del 
objeto establecido. 
 
Neiva Huila, septiembre 2 de 2020 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
YENNY CARMELINA ARIAS MOLINA  
Directora Seccional de Impuestos y Aduanas Neiva 

 
 
 
_________________________________________ 
SONIA SALAZAR CEDEÑO  
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera 
 
 

 


