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Construccién de obras para la conectividad del corredor
verde entre los municipios de Villamaria y Chinchina

Marzo de 2025

JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION

La Secretaria de Infraestructura tiene dentro de sus objetivos -impactar positivamente la
movilidad en la red vial del Departamento para integrar los corredores turisticos, sociales y
agroindustriales que conforma la misma, asi como procurar la conexion vial entre las
cabeceras municipales y rurales con el animo de integrar a los distintos actores de la sociedad
civil para contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblacién, facilitando el desarrollo social
y econémico de las subregiones, maxime, cuando Caldas cuenta con una poblaciéon de
1.046.110 habitantes de los cuales 239.801 (22.9%) reside en el sector rural segun las
proyecciones de poblacién con base en el censo 2018 del DANE. Desde esta perspectiva, el
impulso de economia rural depende en gran medida de las posibilidades de conexién del
mercado interno con el mercado nacional, posibilidades que se ven comprometidas ante el
deterioro sufrido por las vias secundarias y terciarias como consecuencia de las condiciones
geoldgicas y topograficas de nuestro territorio.

Entre el municipio de Manizales, Villamaria y Chinchina existe una red férrea nacional que
conecta estos tres municipios que hacen parte de la zona centro sur, dicha linea férrea se
encuentra inactiva desde hace més de 40 afios. En muchos tramos solamente existe la franja
predial, sin rieles ni infraestructura, bien sea porque la topografia no permite el uso, la invasion
a los predios a través del tiempo ha sido a gran escala, por vandalismo y derrumbes que
desaparecieron la histérica infraestructura. La preservacion de estos predios inactivos que ya
no sirven para la red férrea se encuentra a cargo del INVIAS, con todo lo que esto implica
para la entidad en términos de recursos técnicos y financieros.

En la actualidad el Instituto Nacional de Vias viene promulgando el programa “VIVE
COLOMBIA, VIAS VERDES’, una estrategia concebida para la conservacién y proteccién de
los predios-de la red férrea inactiva y en desuso, dandole usos alternativos temporales de bajo
impacto con actividades de tipo cultural, deportivo, turistico y ambiental que permiten la
restitucion, apropiacion, resignificacion y disfrute de este patrimonio publico por todos los
colombianos, para acondicionarlos con los proyectos de corredores verdes de ciclo rutas y
ciclo-caminabilidad, pueden resultar viables para orientarse al aprovechamiento del corredor
férreo, fomentando la movilidad activa. : :

Conforme con lo anterior, la Gobernacion de Caldas incluyé en el PLAN DE DESARROLLO
2024 - 2027 EN EL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD
PRODUCTIVA, SUBPROGRAMA:CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE”, realizo la adicién presupuestal asociada al plan desarrollo para el
mantenimiento de la red férrea, que tiene como objetivo primordial Impactar a través de
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infraestructura sostenible el desarrollo de actividades productivas, el Departamento de
Caldas, suscribioé un convenio interadministrativo, para que, de forma conjunta con el Instituto
Nacional de Vias, se logre ejecutar los trabajos y gestiones necesarios para que la via verde
entre Manizales, Villamaria y Chinchina sea una realidad, con el mejoramiento y/o
mantenimiento de la infraestructura, la limpieza y acondicionamiento del corredor, su
sefalizacion y puesta en uso.

Que en mérito de lo expuesto, y en beneficio para la region que las entidades y entes
territoriales relacionados INVIAS y el DEPARTAMENTO DE CALDAS, suscribieron convenio
interadministrativo No. 1181 de 2021, con el objeto de “AUNAR ESFUERZOS FINANCIERQS,
TECNICOS, OPERATIVOS YADMINISTRATIVOS TENDIENTES A LA IMPLEMENTACION
DE UN SISTEMA TEMPORAL DE CICLOCAMINABILIDAD, SENDERISMO Y ESPACIOS
PUBLICOS SOBRE EL CORREDOR FERREO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHINCHINA Y EL
MUNICIPIO DE MANIZALES EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS EN EL MARCO DEL
PROGRAMA “VIVE COLOMBIA, VIAS VERDES’”, con fecha de finalizacién el dia 31 de
diciembre de 2030.

De acuerdo con el convenio 1181 de 2021, dentro del alcance se estipula que “EL
DEPARTAMENTO adelantaré las actividades necesarias e indispensables para implementar
el programa VIVE COLOMBIA — VIAS VERDES en el corredor férreo Manizales, Villamaria
y Chinchina - conforme los estudios previos y documentos técnicos,-que pretende poner al
servicio de la comunidad algunos corredores férreos con actividades temporales de bajo
impacto como senderismo y ciclo-caminabilidad, con el propésito de mantener, preservar y
dar vida a los corredores que se encuentran sin operacion e inactivos.”

“El Departamento debera contratar las obras de acuerdo con los estudios y disefios aportados
por el ente territorial, y en cumplimiento de los pardmetros o documentos técnicos con los que
cuenta el Instituto Nacional de Vias para esta clase de obras.” Es asi, como la Secretaria de
Infraestructura tiene como objetivo la construccion y mantenimiento de la infraestructura fisica
necesaria para posibilitar el desarrollo integral de las actividades tendientes a salvaguardar y
recuperar la infraestructura férrea inactiva.

En el marco del convenio en mencion, desde el punto de vista econémico como logistico,
operacional y organizacional, se prioriza el mantenimiento, conservacion, y rehabilitacion de
la infraestructura vial férrea, asi como el mejoramiento de la conectividad entre los centros de
urbanos y rurales como contribucion al desarrollo econémico y social de los tres municipios.

Por eso, a través de la secretaria de Infraestructura como encargada de la gestion,
administracién y atencién permanente de la red vial departamental, también adelantara las
actividades necesarias e indispensables para implementar el programa VIVE COLOMBIA —
VIAS VERDES en el corredor férreo Manizales, Villamaria y Chinchind, buscando ejecutar
acciones que promuevan la mclusnon social y productiva de-los hogares més pobres y
vulnerables del departamento. :

El proyecto pretende beneficiar a los municipios de Manizales, Villamaria y chichina con el
mejoramiento, el mantenimiento, conservacién, y rehabilitacion de la infraestructura vial
férrea, asi como el mejoramiento de la conectividad entre estos tres municipios que se
conectan por medio de la linea férrea.

Las actividades de mejoramiento son el conjunto de obras que consisten basicamente en el
cambio de la infraestructura vial existente con aportes a la estructura de la banca, obras de
drenaje y contencién que incidan favorablemente en las condiciones del corredor, con el
propdsito de garantizar un buen servicio, acorde a las actividades que se van a desarrollar en
el corredor, que mejore la calidad de vida de los usuarios. Las principales actividades a
ejecutar para el mejoramiento son las siguientes: Construccién de puente, Construccion obras
de urbanismo, Construccién y/o reparacion de obras de drenaje, muros de contencion,
pontones y puentes, Construccion de filtros y/o cunetas, Tecnologias alternativas.
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Estas actividades toman trascendencia desde el marco de la necesidad de la comunidad, que
viene consolidando las fortalezas turisticas y agropecuarias alrededor del corredor,
estructurando:mercados comunitarios, donde se presenta una oferta directa entre el productor
y el consumidor, ademés de la oferta ecoturistica que toma fuerza desde el avistamiento de
aves y oferta hotelera tipo glamping.

Estas fortalezas tendran impulso solo con la conectividad de la zona, mediante vias de acceso
que proporcionen seguridad y buenos niveles de servicio, asegurando la concurrencia de la
demanda de servicios e insumos alrededor de los dos Municipios. Esta conectividad se planea
ofrecer mediante las obras proyectadas sobre el corredor verde entre los municipios de
Villamaria y Chinchina, importantes centros de produccion en la regién centro sur del
Departamento, en su enfoque de ciclocaminabilidad y oferta turistica, el cual se debe
consolidar como motor que dinamizarad la economia, partiendo desde el principio que se
resuelvan los problemas de conectividad con la red primaria y secundaria del Departamento

Es menester mencionar que la intervencién del puente ubicado entre los tuneles 8 y 9, asi
como la rehabilitacién de los puntos criticos identificados durante varios recorridos realizados
por la administracién departamental, afectara positivamente la accesibilidad de los habitantes
de las veredas Santa Ana y El Avién en primera instancia. Y la continuidad de este tipo de
obras por todo el corredor beneficiara a habitantes de otras comunidades aledafas, tanto de
Manizales como de Villamaria, como son las de Rioclaro, Java, Los Cuervos, San Julidn y
Llanitos. ,

Para la ejecucion de las obras se debera realizar el control de la construccion, dando estricto
cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones Generales de Construccién de
Carreteras, ultima actualizacion (2013) y a las especificaciones particulares para su ejecucion
y alas-Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vias, adoptado por
Resolucién-No. 1375 y No. 1376 del 26 de mayo de 2014 respectivamente, las cuales pueden
ser consultadas en el vinculo de documentos técnico de la pagina http://www.invias.gov.co/

Teniendo en cuenta lo anterior, y la gestién del Departamento para lograr la formulacién y
aprobacion de proyectos con diferentes fuentes de financiacion, se tiene contemplado la
construccion de un puente y la atenciéon de un sitio critico en el corredor verde entre los
municipios de Villamaria y Chinchina, de acuerdo a lo siguiente:

LOTE 1: CONSTRUCCION DE PUENTE PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR
VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINA.

La localizacion del puente se ha elegido de tal manera que la cimentacion de los estribos no
comprometa la estabilidad de los taludes y reducir el riesgo de la amenaza por estabilidad y
socavacion de los apoyos.

El puente es de tipo cercha con tablero inferior, con alineamiento recto en planta y apoyos
paralelos, de 1 luz de 34.54 mts entre centros de apoyos, 1 carril vehicular de 4.60 mts y 2
bordillos con baranda. La estructura se apoya en 2 estribos cimentados en pilotes tipo caisson
de diametro de fuste 1.00 mts. La placa de la superestructura es de concreto reforzado fundida
en sitio sobre cimbra de Steel Deck. La estructura se apoya en la infraestructura mediante
apoyos elastomericos.

LOTE 2: ATENCION PUNTO CRITICO TALUD INFERIOR PARA LA CONECTIVIDAD DEL
CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA'Y CHINCHINA

Para’ ‘la atencién del punto critico en estudio y la recuperacién de la banca vial consiste en la
construccion de una cortina de pilotes tipo Caisson de 45 m de longitud, como sistema de
cimentacion profunda de 13m y en su parte superior una pantalla de 4m finalizando con una
viga cabezal, obra que se emplazara en la zona del escarpe principal (talud inferior). La obra
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también contempla drenes sub-horizontales tanto en talud inferior como en la base del talud
superior

La cortina de pilotes tipo Caisson se erige como una medida preventiva y correctiva. Los
pilotes tipo Caisson son elementos de cimentacion profunda disefiados para soportar cargas
pesadas y resistir movimientos del terreno. Su instalacion profunda, en este caso hasta 13
metros, asegura una conexion estable con estratos resistentes del suelo, mitigando los efectos
adversos de deslizamientos al reforzar la estabilidad de la banca afectada.

La pantalla superior de 4 metros y la viga cabezal completan el sistema estructural,
proporcionando rigidez y distribuyendo las cargas de manera uniforme sobre la cortina de
pilotes. Esta configuraciéon no solo asegura la estabilidad inmediata del terreno afectado, sino
que también previene futuros deslizamientos al mejorar las condiciones geotécnicas:locales.

Se conforman por el disefio estructural de una cortina de caissons compuestos por dos
mddulos de igual longitud y altura variable, dichos moédulos -estaran compuestos por
cimentacion profunda con caissons.

Es de anotar que la Gobernacién de Caldas mediante proceso de Licitacién Publica No. LP-
S1-009-2021 cuyo objeto se enmarco en el “MEJORAMIENTO DEL CORREDOR FERREO
ENTRE EL MUNICIPIO DE MANIZALES, VILLAMARIA Y CHINCHINA MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DEL PUENTE ENTRE EL TUNEL 8 Y 9 DEL ANTIGUO CORREDOR
FERREO, Y EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE
ESTABILIZACION DE PUNTOS CRITICOS POR LA LINEA FERREA ANTIGUA”, se celebré
el contrato de obra No. 25052022-0952 del 24 de mayo de 2022 con el Consorcio Parra
Zuluaga.

La Alcaldia de Villamaria, en el afio 2014, contraté a la consultoria SALA S.A., con el propésito
de adelantar los estudios hidrolégico, hidraulico, geoldgico, geotécnico y estructural para la
construccion de un puente vehicular en el sector de los tineles 8 y 9 del corredor férreo.

Debido a que en el momento de iniciar las obras en el afio 2023 y al replantear el puente se
encontré variaciones en el terreno, quedando este 4 mts antes del tinel No.8, se hizo
necesario realizar por parte del Contratista de Obra un ajuste al disefio del puente el cual
incluyo prospeccion geotécnica, ensayos de laboratorio, topografia, geologia, geotecnia,
hidrologia, hidraulica, disefio geométrico y estructural, asi como la prospeccién geotécnica y
ensayos de laboratorio para el punto critico del K4+700.

Por lo cual el Consorcio Parra Zuluaga presento propuesta técnica 'y econémica de los ajustes
a los estudios y disefios del puente ubicado en la abscisa PK6+300 y al sitio critico ubicado
en el PK4+700, la cual fue aprobada por la interventoria. Ci ST

Una vez obtenido los ajustes a los estudios y disefios, la interventoria del contrato remitio el
balance a la Gobernacién de Caldas y con el cual se pudo establecer que era necesario
ADICIONAR el contrato de obra, por valor de $1.885.582.316 (UN MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
DIECISEIS PESOS M/CTE), para dar cumplimiento al objeto contractual en las condiciones
optimas atendidas en el nuevo balance.

Producto de tal balance se pudo establecer que, el valor necesario para la ejecucién del objeto
contractual superaba el 50% del valor del contrato, como se establece en el articulo 40 de la
Ley 80 de 1993 paragrafo “Los contratos no podran adicionarse en mas del cincuenta por
ciento (50 %) de su valor inicial, expresado éste en salarios minimos legales mensuales”. Esto
implica, por un lado, la posibilidad de que los contratos del Estado se adicionen y, por el otro,
que existe un limite para estas adiciones, por lo que no es procedente continuar con la
ejecucién del contrato, por lo tanto de comun acuerdo se procedié con la liquidacion bilateral
de dicho contrato. ‘
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De acuerdo con lo anterior se suscribi6 acta de liquidacion del contrato de obra No. 25052022-
0952, estableciendo el balance financiero y técnico del contrato, en la que se evidencia que,
Consorcio Parra Zuluaga, no realizo la ejecucién de las obras de construccién del puente entre
el tunel 8 y 9 del antiguo corredor férreo, y el mejoramiento, mantenimiento, la construccion
de obras de estabilizaciéon de puntos criticos por la linea férrea antigua.

Por lo tanto, no existen ejecucion de obras sobre el presente objeto, no se realizaron pagos
ni actividades contractuales frente a los mismo, y con el fin de dar cumplimiento al convenio
interadministrativo No. 1181 de 2021 suscrito entre INVIAS y Gobernacion, es necesario
adelantar el presente proceso de seleccion.

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y
LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION

2.1 OBJETO CONTRACTUAL:

CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR VERDE ENTRE
LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA'Y CHINCHINA.

“Numer | e N “Plazo.del Valor presupuesto | - Lugar(es) de
ode - Objeto del proyecto contrate | oficial (pesos | . ejecucién del
lote skl AN incluido IVA) . contrato

y : | 6 meses
conactividad del corredor verde entre | Y10 hesta Corredor verde enire
1 I6s - munEEee e NIa A 31 de | $3.170.538.074,00 | los municipios de
Chincting P Y| diciembre Villamaria y Chinchin
de 2025
= 2. 7] 6 meses
Atencién punto _c_ntlco talud inferior y/o hasta el Conador werde orie
para la conectividad del corredor
2 S 31 de | $1.592.118.327,00 | los municipios de
ieine. - Sofier JSsanmiRIc Diosiy 92 diciembre Villamaria y Chinchina
Villamaria y Chinchina. | de 2025
2.2 CLASIFICACION UNSPSC
SEGMENTO | FAMILIA CLASE | PRODUCTO NOMBRE
72 | 14 10 00 Serwcn?s de construccion
Al e , autopistas y carreteras

2.3 ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

Las principales actividades que se deben desarrollar en la ejecucion del proyecto son:

Las obras se realizaran bajo las especificaciones técnicas de construccion del Instituto
Nacional de Vias — INVIAS, vigentes al momento de la ejecucion de las actividades y las
especificaciones particulares que se presentan en el anexo 1 — Anexo Técnico.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PROYECTO.

Las principales actividades que se deben desarrollar en la ejecucion del proyecto son:

LOTE 1: CONSTRUCCION DE PUENTE PARA LA CONECTIVIDAD DEL CORREDOR
VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINA.

"CAPITULO 1. ACTIVIDADES PREL
[DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE

1] [200.1.1
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R ITEM DE e i i e L T 5
N N 'PAGO “.‘3- el R S DESCRIPCION T ‘ A JUND
2 600.1.1 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR m3
3 600.2.1 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO m3
4 600.2.2 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA S m3
5 111.P SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPAMENTO TABLA 18 M2 Ju
: ‘CAPITULO 2. OBRAS GEOTECNICAS W SR
6 621.1.1P |"PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIAMETRO 1M m
V4 104.P (incluye excavacién en roca, bajo agua manual)" m2
8 105.P Suministro e instalacion de malla de refuerzo Tecco G65/3 Tunel 9 m2
9 106.P Suministro e instalacién de malla de refuerzo Tecco G65/3 Tunel 8 m2
10 107.P Suministro e instg’lacién de perno 1" con rosca para anclaje de malla m2
(Incluye perforacion)
‘ CAPITULO 3. ESTRUCTURA PUENTE Pt ;
11 630.1.3.1 |"TIPO DE CONCRETO28 Mpa m3
12 640.1 (Analizado para concreto pretensado, postensado o reforzado, con kg
13 101.P resistencia 28 Mpa, mezcla in situ)" kg
14 102.P "ACERO DE REFUERZO fy = MPa kg
15 103.P (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)" m2
FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA
METALICA PUENTE (Incluye suministro, instalacion, Acero A-36,
16 108.P equipos, herramientas, pintura anticorrosiva, pintura de acabado, obra m2
falsa, mano de obra calificada y todo lo necesario para desarrollar la
obra)
MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PUENTE (Incluye suministro,
17 109.P instalacion, Acero A-36, equipos, herramientas, pintura anticorrosiva, -
: pintura de acabado, obra falsa, mano de obra calificada y todo lo
necesario para desarrollar la obra)
: CAPITULO 4. SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
18 710.1.1 "SENAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO DIIMENSIONES u
s CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO
19 110.P (Analizado para sefial tipo sr, sp y/o si, dimensién 75x75 cm en lamlna "
) galvanizada con lamina retrorreflectiva tipo V)"

LOTE 2: ATENCION PUNTO CRITICO TALUD INFERIOR PARA LA CONECTIVJDAD DEL
CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA'Y CHINCHINA.

ITEMDE | =
A_.,'PAGO : s
CAPITULO 1 ACTlVIDADES PRELIMINARES
1 210.1.1 |EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES m3
210.2.1 |EXCAVACION EN ROCA DE LA EXPLANACION Y CANALES m3
3 220.1P | TERRAPLENES COMPACTADOS CON AFIRMADO m3
'CAPITULO 2. SUPERFICIE DE RODADURA : :
4] | 330.3.2 |BASE GRANULAR CLASE C | m3
CAPITULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE
5 600.2.1 | EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO m3
6 600.1.1 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR m3
7 621.1.2P | EXCAVACION PARA PILOTES (DIAMETRO 40CM) m3
8 630.1.4.1 |" TIPO DE CONCRETO 21 Mpa m3
9 630.1.3.1 | (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)" m3
10 640.1 ["TIPO DE CONCRETO28 Mpa kg
11 314 (Analizado para concreto pretensado, postensado o reforzado, con m3
12 663.1 resistencia resistencia 28 Mpa, mezcla in situ)" m
13 663.1P | "ACERO DE REFUERZO fy = MPa m
14 673.1.1 | (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)" m2
15 673.2 |AFIRMADO m3
16 642.2.1P |"TUBERIA DE PLASTICO TIPO____,NORMA___, DE DIAMETRO m
INTERNO mm aEE RNy
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17 610.1 | (Analizado para tuberia de plastico tipo pvc norma ntc-5055 de diametro m3

interno 900 mm)"
i ; Capitulo 4. Obras Geotécnicas
18 600.2.1 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO m3
19 600.1.1 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR m3
20 112.P | EXCAVACION MANUAL PARA CAISSON EN SUELO m3
21 600.2.1P | EXCAVACIONES PARA CAISSON EN ROCA m3
22 630.1.3.1 |"TIPO DE CONCRETO028 Mpa m3
23 630.1.4.1 | (Analizado para concreto pretensado, postensado o reforzado, con m3
24 640.1 resistencia resistencia 28 Mpa, mezcla in situ)" kg
25 610.4 |"TIPO DE CONCRETO 21 Mpa m3
26 811.1.1 | (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)" m2
27 674.1 |"ACERO DE REFUERZO fy = MPa m
CAPITULO 5. TRANSPORTE = ' :

900.2.1 |"TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA

28 EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS

PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS

A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)

AUTORIZAéiONES, PERMISOS, LICENCIAS Y DOCUMENTOS TECNICOS
Para este tipo de obras no se requiere de ninguna licencia, autorizacién o permiso.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

El numeral 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, establece que “La escogencia del
contratista se efectuard por regla general a través de licitacion publica” y, como la
contratacion que se pretende no se encuentra dentro de ninguna de las excepciones que se
sefalan en los numerales 2, 3 y 4 del mencionado articulo, La Gobernacién de Caldas —
Secretaria de Infraestructura, en aplicacién de esa regla general, determina la licitacion
publica como la modalidad de seleccién del contratista que ejecutara el objeto del presente
proceso de contratacion.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.

Se realizdé un andlisis de cada uno de los componentes del proyecto y se determiné el
siguiente presupuesto:

Numer _ ; | Plazoidel Valor presupuesto Lugar(es) de.
" ode Objeto del proyecto oficial (pesos ‘ejecucion del
: contrato :
" lote T A IR : : incluido IVA). ~ contrato
. 6 meses
‘ Construccion de puente para la :
i conectividad del corredor verde entre yio'hastael ; Corredor ygrc_le entre
P KR Bpa e e Villamarts 31 de | $3.170.538.074,00 | los municipios de
RS e i Y'| diciembre Villamaria y Chinchina
de 2025
- . Tt 6 meses
Atencién punto critico talud inferior
o y/o hasta el Corredor verde entre
5 (B 'aer‘ft?gectlg’édac:nudnei'cipfg;red;; 31 de|$1592118.327,00 |los municipios de
- ; L diciembre Villamaria y Chinchina
Villamaria y Chinchina. de 2025

Para la estructuracion del presupuesto, la entidad considero todas las erogaciones tributarias,@/
asi como las tarifas y contribuciones que deban cancelarse con ocasion de la celebracion del

contrato, como la contribucion de la Ley 418 de 1998, Ley 1106 de 2006;
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“Todas las personas naturales o juridicas que suscriban contratos de obra publica, con
entidades de derecho publico o celebren contratos de adicién al valor de los existentes
deberan pagar a favor de la Nacién, Departamento o Municipio, segun el nivel al cual
pertenezca la entidad publica contratante una contribucion equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adicién”.

Debe de considerarse que el presente proceso cuenta con el analisis de costos de los
impuestos, la lista que se enuncia a continuacién es meramente informativa y en caso de que
exista un impuesto o gravamen que deba aplicarse al contrato el mismo debera ser asumido
por el contratista.

El importe de las estampillas se efectuara mediante retencién sobre los pagos parciales o
abonos en cuenta del contratista, pagos que se realizaran mediante la suscripcién de actas
parciales o fraccion de mes de conformidad con el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el contratista.

PRESUPUESTO OFICIAL

En la determinacion del presupuesto oficial se tiene en cuenta los costos en que incurre EL
CONTRATISTA, al momento de legalizar el contrato, como lo es el pago del impuesto
especial (Improvias) equivalente al 5% del valor del contrato, ademas realizara el pago de
las siguientes estampillas: i) Pro-desarrollo (1%); ii) Pro-universidad (2%); iii). Prohospital
Santa Sofia (1%); y iv) Proadulto Mayor (3%), precisando conforme el articulo 174 del
Estatuto Departamental de Rentas (Ordenanza 816 de 2017), v) ProCultura (1%) que el
importe se efectuard mediante retencién sobre los pagos o abonos en cuenta del contratista,
precisando conforme el articulo 174 del Estatuto Departamental de Rentas (Ordenanza 816
de 2017) modificada por la (Ordenanza 961 de 2023 y 983 de 2024), Ademas del impuesto
de timbre equivalente al 0,5% conforme al Decreto Nacional N° 0175 del 14 de febrero de
2025, que se debera pagar antes de la entrada en ejecucion contractual.

El analisis de precios unitarios se publica como un anexo al presupuesto oficial. Dichos
Analisis se realizan de acuerdo con los precios del INVIAS actualizados para la region, los
cuales son referente a nivel nacional, reconocidos como precios base para toda obra de
infraestructura de transporte.

Los precios de mercado se establecen segun la elaboracién de los analisis de los precios
unitarios los cuales indican de manera clara y detallada la forma en que fueron calculados
dichos precios con el fin de obtener el valor estimado del contrato; estos analisis seran
publicados en el Portal Unico de Contratacion del Sistema Electronico para la Contratacion
Publica, SECOP II, documento que forma parte integral del presente estudio
PRESUPUESTO OFICIAL Y APUS.

En el analisis de los preC|os unltanos han sido tenidos en cuenta los precios y rendimientos
que se ajustan a la zona y condiciones del proyecto; y todo lo concerniente para dar
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013.

Para consultar el detalle del presupuesto oficial, por favor remitirse al archivo
“Formulario 1 Presupuesto Oficial” publicado en formato Excel-junto con todos los
documentos del proceso :

La Secretaria de Infraestructura del Departamento de Caldas pagara al contratista cualquier
imprevisto, cuya tipificacion y asignacién esté a su cargo (Secretaria de Infraestructura de
conformidad con lo establecido en la TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE
RIESGOS que puedan afectar el equilibrio econémico del contrato, una vez ocurrido el
evento, cuantificado, valorado y aprobado por la Interventoria y el Supervisor del contrato.

En la consulta de precios de mercado de la regidn, se tuvieron en cuenta los precios de mano
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de obra no calificada y calificada, transporte y suministro de materiales, precios de
herramientas -y equipos. Se tuvieron también en cuenta los gastos de administracion,
utilidades, demas gastos relacionados con la ejecucion del contrato, impuestos y otros.

Las cantidades son aproximadas, solo se le pagara al contratista las realmente ejecutadas.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.:

La Secretaria de Infraestructura para la atencién-del compromiso derivado del presente
proceso de seleccion, cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

No. CDP weRae Valor %+ Eecha
3500045900 02-05-2025 $4.797.613.671

FORMA DE PAGO: La Entidad pagara el contrato celebrado de la siguiente manera:

" El contrato, sera pagado por precios unitarios sin formula de ajuste y cantidades efectivamente
ejecutadas, recibidas a satisfacciéon por la supervisién y la interventoria conforme a lo
establecido en el Formulario1 Presupuesto Oficial

El valor del contrato que resulte de la adjudicacion del presente proceso de seleccién sera
cancelado de la siguiente forma:

Se haran pagos parciales de obra al Contratista resultantes de multiplicar las cantidades de
obra efectivamente ejecutadas por los precios unitarios estipulados en la propuesta
econdmica, mediando en cada caso validacion por parte de la Interventoria. Asi mismo para
cada pago; el contratista debera acreditar que se encuentra al dia con los pagos al Sistema
General de Seguridad Social y aportes parafiscales, cuando corresponda, conforme lo
establece el articulo 23, paragrafo 1 de la Ley 1150 de 2007.

El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin formula de ajuste. En
consecuencia, el precio unitario se incluye todos los gastos directos e indirectos, derivados de
la celebracion, ejecucion y liquidaciéon del contrato.

Por lo tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos
salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion de la
totalidad del equipo del contratista; desplazamiento, transporte, custodia y almacenamiento
de materiales, herramienta y toda clase de equipos de trabajo, honorarios y asesorias en
actividades relacionadas con la ejecucion del contratd; computadores, licencias de utilizacién
de software; la totalidad de tributos originados por la celebracién ejecucion y liquidacion del
contrato; las deducciones a que alla lugar; la remuneracion para el contratista y, en general,
todos los costos y/o costos directos e indirectos en los que deba incurrir el CONTRATISTA
para la cumplida ejecucién del contrato.

Anotando que el pago de la contribucién de la Ley 418 de 1998, Ley 1106 de 2006, asi como
el pago de estampillas se efectuaré mediante retencién sobre pagos o abonos en cuenta de
acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza 816 de 2017 modificada por la Ordenanza 961 del
01 de noviembre de 2023 y por la ordenanza 983 del 25 de noviembre de 2024 “Por la cual
se expide el Estatuto de Rentas del Depan‘amento de Caldas y se dictan otras disposiciones”.
Y demas que Ia modlflquen

NOTA 1 La Gobernacién de Caldas no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste
realizado por el CONTRATISTA en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales
que aquel requeria para la ejecucién del contrato y que fueron previsibles al momento de Ia
presentacion de la propuesta.

n

\_/
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Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de’las condiciones establecidas en el presente Contrato.
La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensaciéon Familiar, cuando corresponda.

Anticipo

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y Iegalizaéién del contrato,
la Secretaria de Infraestructura podra entregar un anticipo de hasta el VEINTE (20%) por
ciento del valor basico del contrato.

En cumplimiento a lo preceptuado en el articulo 2.2.1.1.2.4.1. del Decreto 1082 de 2015, el
CONTRATISTA debe suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio
auténomo IRREVOCABLE, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la
Superintendencia Financiera, a la cual LA ENTIDAD debe entregar el valor del anticipo.

Los recursos entregados por LA ENTIDAD a titulo de anticipo dejan de ser parte del patrimonio
de esta para conformar el patrimonio auténomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio
auténomo y sus rendimientos son auténomos y son manejados de acuerdo con el contrato de
fiducia mercantil.

El fiduciario tendra a cargo la administracion del pago a proveedores, cifiéndose al Plan de
Manejo del anticipo presentado por el CONTRATISTA y aprobado previamente por la
interventoria y la supervision del contrato. El fiduciario podré reembolsar los gastos en que el
contratista haya incurrido por concepto de pago de némina operativa, iUnicamente en el evento
en que este presente, junto con la cuenta de cobro de los gastos reembolsables, la aprobacion
del reembolso emitida por la INTERVENTORIA y SUPERVISION del contrato.

En todo caso, la INTERVENTORIA y la SUPERVISION, podra, en cualquier momento,
efectuar un control posterior con el fin de verificar que los recursos hayan sido girados de
acuerdo con el Plan de Manejo del anticipo. :

En el caso de incumplimiento del Contratista, tanto el anticipo como todds los recursos
entregados seran devueltos a LA ENTIDAD junto con sus rendimientos financieros.

Para cumplir con la obligacién expresada anteriormente, el CONTRATISTA debera constituir
la fiducia o el patrimonio auténomo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma
del Contrato. La fiduciaria encargada de administrar los recursos debera tener una calificacion
igual o superior a AA. Una vez constituida la fiducia o el Patrimonio auténomo, el
CONTRATISTA debera: acreditar a LA ENTIDAD los soportes documentales respectivos,
incluyendo la certificacion de la Superintendencia Financiera de Colombia en donde esté
expresada la capacidad legal de la Fiduciaria para administrar los recursos del anticipo.

La fiduciaria no podra llevar los recursos a las carteras colectivas por los riesgos inherentes a
una perdida.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las Actas de obra o Actas de ajuste de
pago, situacién que debera ser controlada por la interventoria del Contrato. La cuota de



Codigo: FO-CA-061
m GOBIERNO DE : ESTUDIO PREVIO ;| Versién: 1.0

w» CALDAS LP-SI-003-2025 Fecha de Creacién:

21/12/2022

amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva Acta de obra o acta de
ajuste por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del Contrato.
Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado.

Los recursos del anticipo sélo podran ser utilizados para los gastos propios de la obra. El
Fiduciario debera garantizar que estos se destinen de acuerdo a lo establecido en el Plan de
Manejo del Anticipo presentado por el CONTRATISTA y aprobado previamente por la
interventoria y la supervisiéon del contrato.

La iniciacion de las obras objeto del Contrato o el cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones previstas en el Pliego o en el Contrato a cargo del Contratista, no estan
supeditados, en ningun caso, a la entrega del anticipo por parte de LA ENTIDAD.

LA ENTIDAD, a través de la interventoria, revisara y aprobara el Programa de inversion del
anticipo, de acuerdo con el manual de interventoria del INVIAS.

Paragrafo Primero: AMORTIZACION El anticipo se amortizard mediante deducciones de las
actas de obra y su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del
vencimiento del plazo contractual, situacién que debera ser controlada por el interventor. La
cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la
relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor de este CONTRATO. Sin
embargo, el CONTRATISTA podra amortizar un porcentaje mayor al acordado.

Paragrafo Sequndo: La iniciacién de la ejecucién de las Obras o el cumplimiento de
cualquiera de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA no estan supeditados
a la entrega del anticipo por parte de LA ENTIDAD.

Paragrafo Tercero: El Departamento pagara el valor del presente Contrato a precios unitarios
fijos sin formula de reajuste, precisando que pagara hasta el 90% del valor del contrato, y el
10% restante del valor del contrato, sera pagado contra la presentacion del acta final
debidamente acompafiada del acta de entrega y recibo definitivo de obra suscrita por la
Interventoria.

Paragrafo Cuarto: El Departamento tan sélo adquiere obligaciones con el Contratista y bajo
ningdn movt‘ivo o circunstancia aceptara pagos a terceros.

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

En aplicacion del principio de seleccion objetiva y con el fin de garantizar la seleccién de la
propuesta mas favorable para la Gobernacion del Departamento de Caldas, se estableceran
factores de calidad y econémicos de verificacion de las propuestas, en atencién de lo normado
por el numeral 2 del Articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 en armonia con el Decreto 1082 del
2015.

Los oferentes deberan cumplir con la totalidad de los requisitos habilitantes (juridicos,
financieros y técnicos) de modo que puedan ser objeto de evaluacién de los factores de
puntuacion de calidad y precio; con lo cual la propuesta mas favorable para la Gobernacion
sera aquella que obtenga el mayor puntaje en la calificacién de acuerdo con los parametros
establecidos

En la licitacion la Entidad Estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta
lo contenido en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015 entre:

(a) La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o férmulas;
o}

(b) La ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion de ~
costo-beneficio.
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Para el presente proceso se seguira la opcién del literal (a), en cuanto a elementos de calidad
y precio, evaluados a las ofertas que cumplan con los requisitos habilitantes.

5.1 Requisitos Habilitantes:

El comité designado por el Departamento evaluara las ofertas de los proponentes que hayan
acreditado el cumplimiento de los requisitos habilitantes, los cuales seran calificados asi:

Requisitos S (Calificacion
Capacidad Juridica. Cumple / No Cumple
Experiencia. Cumple / No Cumple
Capacidad Financiera y|Cumple / No Cumple
Organizacional..

Capacidad Residual. Cumple / No Cumple
Organizacién Técnica Cumple / No Cumple
Garantia de Seriedad de la Oferta. Cumple / No Cumple

5.2 Criterios de asignaéién de puntaje

El Departamento a través del Comité Evaluador, evaluara las ofertas de los proponentes que
hayan acreditado los requisitos habilitantes previamente establecidos.

Posterior a la verificacién de requisitos habilitantes, se procedera a realizar la calificacion para
asignacion de puntaje a las propuestas debidamente habilitadas conforme los siguientes
criterios, ello con el propésito de establecer objetivamente el orden de elegibilidad::

Puntaje
Concepto bl S
Oferta econdémica 48,5
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria 20
nacional
Vinculacién de personas y

con discapacidad
Emprendimientos y

- 0,25

empresas de mujeres
Mipyme 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los
Proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el tltimo
afo, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y
sin perjuicio de las deméas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccion
también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes
se encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefalada no se materializara en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo
anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo
modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.
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6. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y de los articulos
2.2.1.1.1.31, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.5.2 del decreto
1082 de 2015 y con base en la metodologia para identificar y clasificar los riesgos elaborado
por Colombia Compra Eficiente se procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la
presente contratacién, matriz adjunta a este documento.

7. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL
PROCESO DE CONTRATACION

7.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente. debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que
cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de
aclaracion por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin
embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

La vigencia de la misma sera en todo caso hasta la aprobacién de la garantia de cumplimiento
del contrato (en caso de ser adjudicado). Dcto 1082 de 2015 Art.2.2.1.2.3.1.9.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

BCaracteristicannaT Ty Condicién
Cualqmera de las clases permltldas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza, (ii) Patrimonio

auténomo y (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ Departamento de Caldas identificado con NIT 890.801.052-1 y el Instituto
beneficiario Nacional de Vias identificado con NIT 800.215.807-2

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos

eans sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
Valor ! ! % : o
Asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccién

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
i e solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la

“Tomador ‘|- i'sociedad podra denominarse de esa manera.

o Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se deberd relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera
ampliar la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucién del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de |
seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que
el Proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so penﬁf\
de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.
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El proponente podra presentar una garantia de seriedad de la oferta por cada uno de los lotes
o por la totalidad de lotes a los cuales presente oferta. En ambos eventos, debe indicar el
ndmero del lote o lotes a los cuales presenta oferta.

7.4.  GARANTIAS DEL CONTRATO

7.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento a través de la Plataforma SECOP Il dentro de los 2 dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad.
Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

" Caracteristica _ Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ Departamento de Caldas identificado con NIT 890.801.052-1 y el Instituto
beneficiario Nacional de Vias identificado con NIT 800.215.807-2

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hastala 20% del valor del
contrato y el pago de las multas | liquidacion del contrato
y la clausula penal pecuniaria | contrato
que se le impongan
Buen manejo y correcta | Hastala 100% del monto-que
inversion del anticipo liquidacion del el contratista reciba
contrato o hasta la | por este concepto
amortizacion del
anticipo
Pago de salarios, | Plazo del contrato | 20% del valor del
prestaciones sociales legales | y tres (3) afios contrato
e indemnizaciones laborales | mas.
del personal que el Contratista
haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion del
contrato
Estabilidad y calidad de las Cinco (5) afos |30% del valor del
obras ejecutadas entregadas a | contados a partirde | contrato
satisfaccion la fecha de
suscripcion del
Acta de Recibo
Definitivo de la
Obra
e Para las personas Jurldlcas la garantia debera tomarse con el nombre o

razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podréa denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal
o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de par‘umpamon
de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (umon "temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Amparos,
vigencia 'y
valores
asegurados

Tomador
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Caracteristica Condicion

Numero y afio del contrato
Objeto del contrato
Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en
los eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por
parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segin el caso, constituye causal de
incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

Informacién
| necesaria dentro
de la pdliza

7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccién.
El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de 5 afios contados a partir de la fecha del
acta de recibo. definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro
de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo,
el contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias
de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable
de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de
ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante
notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias héabiles siguientes a la entrega
o terminacion de las reparaciones.

7.2.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual
de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica AU . Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

Departamento de Caldas identificado con NIT 890.801.052-1 y el Instituto Nacional
de Vias identificado con NIT 800.215.807-2 y el contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o

razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y

L e e Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y

Y Tomador ~ no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de

los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién

Asegurados
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Caracteristica 7 Condicion

temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se deberd relacionar claramente los

-integrantes, su.identificacién y porcentaje de participacién, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

No debe ser inferior a:

1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a
mil quinientos (1.500) SMMLYV.

2. Trescientos (300) SMMLYV para contratos cuyo valor sea superior a mil
quinientos (1.500) SMMLYV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500)
~ SMMLV.

3. Cuatrocientos (400) SMMLYV para contratos cuyo valor sea superior a dos
mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000)
SMMLV.

Valor

4. Quinientos (500) SMMLYV para contratos cuyo valor sea superior a cinco
mil (5.000) SMMLYV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV.

5. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior
a diez mil (10.000) SMMLYV, caso en el cual el valor asegurado debe ser
maximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV.

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Terceros afectados, Departamento de Caldas identificado con NIT
Beneficiarios 890.801.052-1 y el Instituto Nacional de Vias identificado con NIT
800.215.807-2

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener
como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9
del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato
(Rfomhasion o ijeto del contrato ;
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Contratista ;
de la pdliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superlores a dos mil
(2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de\Ia entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y deméas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serén admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

8. ANALISIS DEL SECTOR
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Teniendo en cuenta los principios de planeacion y seleccidn objetiva, la Secretaria de
Infraestructura del Departamento de Caldas, adelanta el estudio del sector y de mercado
(anexo), correspondiente a la contratacion de personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras, asi como los consorcios o0 uniones temporales, considerados legalmente capaces
en las disposiciones vigentes que se consideren idoneas, a presentar propuestas para
participar en la seleccién del contratista con la finalidad de adjudicar un contrato cuyo objeto
es “construccion de obras para la conectividad del corredor verde entre los municipios
de Villamaria y Chinchina.”

Con el presente documento y siguiendo la guia para la elaboracién de estudios del sector
Version G-EES-02, la Secretaria de Infraestructura da cumplimiento al articulo 2.2.1.1.1.6.1
del decreto 1082 de 2015, a saber: “La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de
planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de
Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de
analisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este analisis en los
Documentos del Proceso.”. Esto con el fin de continuar con las buenas practicas en materia
de promocion de la competencia en la contratacién publica, confirmando una vez mas el
compromiso de la Gobernacion de Caldas con la transparencia. Ademas, pretende orientar la
funcién de compra de bienes, obras y servicios de la entidad de una forma eficiente; y con ello
obtener el mayor nimero de ofertas racionales, que permitan cubrir las demandas de la
entidad frente a cantidad y calidad.

9. INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL.

El Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En

consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene

Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contrataciéon, seran

tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendran derecho al puntaje para

estimular la industria nacional establecida en el Pliego de Condiciones.

; sy \Proceso e
Acuerdo Comercial Exlci:;’;;gn Contratacnon S
R e L GeE el iicubiertos: v o ¢ v

Chlle Sl NO P e NO

Alianza Pacifico México | NO } NO ? NO | NO
Pert Sl NO | NO. | NO

Canada NO NO ; NO | NO
Chile | Sl NO Si | NO
Corea ‘ Sl 3 NO Sl NO
Costa Rica SI -‘ NO Sl | NO
Estados Unidos Sl NO 1 Sl - NO
Estados AELC Sl ; NO - | NO
México NO NO ; NO ‘ NO
Israel NO NO i NO | NO
El Salvador | SI SI f Sl Sl

Triangulo Norte Guatemala SI f Sl ; Sl | SI
PETH =77 FHonduras , | NO 5 NO NO 1 NO
Unién Europea . Sl NO | - NO NO

Si bien el presente proceso de seleccidn se encuentra cobijado por varios Acuerdos
Comerciales en los que se deben establecer unos pagos adicionales para presentacion de
ofertas, se deja constancia que la entidad publico en el SECOP el Plan Anual de
Adquisiciones, por lo que se dara aplicaciéon al Manual para el manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratacion — Versién M-MACPC-12.
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Se deja constancia que dentro del presente documento se cumplié con el deber de anélisis
para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de anélisis de riesgo.

Manizales, junio de 2025
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