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ESTUDIOS PREVIOS PARA SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

AREA SOLICITANTE SUBDIRECCION CIENTIFICA

COMPONENTE DEL | Direccion general Jardin Botanico de Bogota — Resolucion No. 003
GASTO del 07 de enero de 2020

META PROYECTO NODOS DE BIODIVERSIDAD, PRODUCTO 2. OCHO

INFRAESTRUCTURAS INNOVADORAS PARA LA RESILIENCIA,
LA CONSERVACION Y LA INVESTIGACION PARTICIPATIVA DE
LA BIODIVERSIDAD.

EJECUCION RECURSOS EJECUCION TRAZABILIDAD
Proyecto
MISIONAL — RECURSOS PROPIOS BPIN:2013000100135
Nodos de

Biodiversidad” SGR

FECHA 31 de agosto de 2020

1. DESCRIPCIONY JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER
CON LA CONTRATACION.

El Jardin Botanico José Celestino Mutis es un establecimiento publico del orden distrital adscrito a la
Secretaria Distrital de Ambiente, creado mediante el Acuerdo 39 de 1992, que conforme al articulo 2
de la Ley 80 de 1993 es una entidad estatal regida para los fines contractuales por la Ley 80 de 1993,
la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y demas normas que lo reglamenten,
adicionen o modifiquen.

El Jardin Boténico José Celestino Mutis de conformidad con el articulo 1° del Decreto 040 de 1993 es
un centro de investigacion distrital con énfasis en ecosistemas altoandinos y de paramo, responsable
de la gestion integral de coberturas verdes en la Ciudad, del desarrollo de programas de educacion
ambiental y de la conservacion y mantenimiento de colecciones vivas de flora para su apropiacion y
disfrute por parte de los ciudadanos y como aporte a la sostenibilidad ambiental.

Mediante el Acuerdo 761 de 2020 se adopt6 el Plan Distrital de Desarrollo “Un nuevo contrato social
y ambiental para el siglo XXI”, el cual tiene como objetivo general consolidar un nuevo contrato social,
ambiental e intergeneracional que permita avanzar hacia la igualdad de oportunidades, recuperando
la pérdida econémica y social derivada de la emergencia COVID-19, capitalizando los aprendizajes y
los canales de solidaridad, redistribucion y reactivacién econdmica creados para atender y mitigar los
efectos de la pandemia y de esta forma construir con la ciudadania, una Bogota donde los derechos
de los mas vulnerables sean garantizados a través de: la ampliaciéon de las oportunidades de inclusién
social y productiva, en particular de las mujeres, los jovenes y las familias, para superar
progresivamente los factores de naturalizacién de la exclusion, discriminacién y segregacion
socioecondmica y espacial que impiden la igualdad de oportunidades y el ejercicio de una vida libre,
colectivamente sostenible y feliz.

Este Plan se estructura en cinco (5) propésitos, los cuales son: i) Hacer un nuevo contrato social con
igualdad de oportunidades para la inclusién social, productiva y politica; ii) Cambiar nuestros habitos
de vida para reverdecer a Bogota y adaptarnos y mitigar la crisis climatica; iii) Inspirar confianza y
legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliacion; iv) Hacer
de Bogota Region un modelo de movilidad multimodal incluyente y sostenible; y v) Construir Bogota-
Regién con gobierno abierto, transparente y ciudadania consciente. Igualmente, el plan establece
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treinta (30) logros de ciudad, entre los cuales se encuentran: i) Formular y ejecutar estrategias
concertadas de adaptacion y mitigacion de la crisis climéatica teniendo como marco la justicia
ambiental; ii) Implementar estrategias de mantenimiento, recuperacion, rehabilitacion o restauracion
de la estructura ecoldgica principal y demas areas de interés ambiental en la Bogota — Region; iii)
Intervenir integralmente areas estratégicas de Bogotéa teniendo en cuenta las dindmicas patrimoniales,
ambientales, sociales y culturales; iv) Aumentar la oferta de espacio publico y areas verdes de Bogota
promoviendo su uso, goce Yy disfrute con acceso universal para la ciudadania; v) Reconocer y proteger
todas las formas de vida, en particular la fauna urbana; vi) Reducir la contaminacion ambiental
atmosférica, visual y auditiva y el impacto en morbilidad y mortalidad por esos factores; vii) Cuidar y
proteger el agua, el Rio Bogot4, el sistema de paramos y el sistema hidrico de la ciudad y mejorar la
prestacion de los servicios publicos; viii) Aumentar la separacion en la fuente, reciclaje, reutilizacion y
la adecuada disposicion final de los residuos de la ciudad, entre otros, todos ellos consistentes con el
Programa de Gobierno y que contienen politicas generales y sectoriales, los cuales son ejecutados
por las diferentes entidades distritales, entre ellas el Jardin Botanico de Bogota José Celestino Multis.

Conforme con ello, y con el fin coadyuvar al cumplimiento de los objetos del Plan Distrital de
Desarrollo, el Jardin Botanico José Celestino Mutis, ha identificado y establecido necesidades que se
enmarcan en los proyectos de inversion y la programacion de los gastos de funcionamiento, como se
describe a continuacion:

Ahora bien, la presente contratacion, se adelanta en el marco del Plan de Desarrollo Econdmico,
Social, Ambiental y de Obras Publicas del Distrito Capital 2020-2024: “Un nuevo Contrato Social y
Ambiental para la Bogota del Siglo XXI”, la Subdireccion Cientifica, consolido el proyecto de inversion:
«7679 Investigacion para la conservacion de los ecosistemas y la flora de la Regién y Bogota», en
donde se determind que dada la limitada capacidad institucional para la gestion del conocimiento en
conservacion, restauracién y uso sostenible de la flora, en areas de la estructura ecoldgica y de interés
ambiental en la ciudad region,

En desarrollo de sus funciones el Jardin Botanico de Bogota presento el proyecto de investigacion
“Nodos de Biodiversidad: investigacion y apropiacion social de la biodiversidad en la regién capital de
Bogota”, ante el Departamento Nacional de Planeacion — Regalias, proyecto debidamente aprobado
por Colciencias y por el DNP y cuya ejecucidn se encuentra en proceso.

Dentro del proyecto, el cual se encuentra en fase de desarrollo, se estableci6é que, para efectos de la
conformacion de los nodos de biodiversidad, basados principalmente en un proceso y un producto de
la participacién social, se aplicaran tres estrategias complementarias dirigidas a la construccién
colectiva de conocimientos y conformacion de escenarios para llevar a cabo practicas para la
conservacion de la flora y la fauna:

1. La primera estrategia estara dirigida a la investigacion y valoracion de los servicios
ecosistémicos para la conformacién del componente biético y cultural de los Nodos, buscando
la construccion de conocimiento con base en los fundamentos de la Ciencia Ciudadana.

2. Una segunda estrategia buscara identificar e implementar procesos de restauracion,
renaturalizacion o viveros especializados en los sitios priorizados.
3. Finalmente, una estrategia de investigacion y divulgacién para la gestion ambiental en

la region capital que fortalezca los procesos educativos relacionados con la conservacion de
la diversidad bioldgica y cultural.
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La implementacién del conjunto de estrategias tendra lugar en cada uno de los territorios
seleccionados y en los cuales se espera constituir los ocho nodos de biodiversidad.

A continuacion, se relaciona el objetivo general del proyecto:

1. Objetivo general: Promover un sistema de nodos de biodiversidad como un modelo
para la investigacion, la apropiacion social, la valoracion y el aprovechamiento de los servicios
ecosistemicos de la region capital’.

Y se presenta como objetivos especificos:

1. "Disefiar e implementar una estrategia interinstitucional para la valoracion integral de
los servicios ecosistémicos en los nodos priorizados. ”

2. “Promover el conocimiento publico de la biodiversidad y los conocimientos locales a
través de la implementacion de una plataforma tecnoldgica de Ciencia ciudadana’.

3. “Generar escenarios para la conservacion del patrimonio genético asociado a la flora
de la regién capital y mejorar las condiciones de la cobertura vegetal urbana en los sitios
seleccionados (viveros especializados, bancos para la conservacién de germoplasmal,
corredores, construccién de espacios renaturalizados)”. (en el cumplimiento de este objetivo
especifico, se enmarca la presente contratacion).

4. "Apoyar experiencias comunitarias para la renaturalizacion de los espacios del agua,
el manejo adaptativo de la biodiversidad y la gestién integral del riesgo en los nodos
priorizados. ~

Cabe anotar que la conformacién de infraestructuras verdes y de soporte a la biodiversidad y
agrobiodiversidad sera (til para la creacion de bancos plantulares que bien pueden contribuir a la
produccion de material vegetal para los procesos de restauracién y renaturalizacion de relictos
discontinuos dentro de la Estructura Ecologica Principal de la ciudad como estrategia para la
mitigacién de los impactos del cambio climatico, y por lo tanto, el proyecto define como uno de sus
productos el disefio y construccién de “Ocho infraestructuras innovadoras para la resiliencia, la
conservacion y la investigacion participativa de la biodiversidad”, El proyecto Nodos plantea el disefio
y construccién de una serie de infraestructuras verdes, que obedezcan a los intereses de los actores
sociales con base en las determinantes ambientales, ecoldgicas y de ordenamiento ambiental. ,

En linea a lo anterior, el proyecto Nodos de Biodiversidad, adelanta el disefio y ejecucién de obras de
8 infraestructuras innovadoras en 4 de los nodos priorizados asi:

NOMBRE

NODO DE BIODIVERSISDAD DE INFRAESTRUCTURA

Nuevo Tropicario

Nodo Jardin Botanico Elemento museogréfico "Carcava’

Elemento museografico “Arbol ficus”

Terrazas ajardinadas

Nodo Cerros Orientales

G WIN|IFP| H#

Observatorio de biodiversidad

! Cualquier parte de una planta susceptible de ser empleada para hacer crecer un nuevo individuo, incluye semillas y cualquier estructura para la reproduccion vegetativa.
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6 | Estaciones de eco terapéuticas

Nodo Sumapaz : — —
P 7 | Sendero de interpretacion agroecolégica

Nodo Guacheneque 8 | Sendero de interpretacion ecoldgica

Los disefios enlistados incorporan definiciones de acuerdo con las posibilidades de implementacién
de tecnologias ambientalmente sustentables, como jardines verticales, zonas para el
aprovechamiento de la agrobiodiversidad, espacios para las ensefianzas de técnicas ecoldgicas y
saludables en aplicacion de la agroecologia. Igualmente se planean zonas con corredores y espacios
renaturalizados que amplian la propagacién de especies endémicas y en riesgo.

Para el presente estudio previo, enfocado en la contratacion de la ejecuciéon de obras para la
infraestructura del Nodo Sumapaz, se debe mencionar que los disefios de las denominadas
Estaciones de Eco terapéuticas y Sendero de Interpretacién Agroecoldgica parten de algunas
jornadas de disefio participativo realizadas entre la linea de infraestructuras del proyecto Nodos y los
profesionales de la Subred Sur de la Secretaria Distrital de Salud.

Como resultado de estas conceptualizaciones acerca de la infraestructura a plantearse en el Nodo,
se genero un disefio arquitectdnico y paisajistico a nivel de esquema basico, en el cual se determinan
los principales lineamientos de disefio, uso y enfoque tematico del area y como el impacto comunitario
en la generacién de este escenario va a permitir la apropiacion y toma de conciencia por parte de la
comunidad de la localidad, acerca de la relacion biodiversidad y territorio. Tales lineamientos buscan:

. Establecer un espacio de apropiacion y entendimiento de la relacion biodiversidad con
las préacticas agricolas adensadas por las comunidades de la localidad de Sumapaz.
. Construir un escenario para la practica de las ecoterapias enfocadas al manejo de

terapias alternativas para trastornos emocionales y mentales, a partir del manejo y relacion de
las coberturas vegetales.

. Realizar una ruta agroecoldgica, la cual permita visualizar las diferentes estancias en
los procesos agroecoldgicos tales como areas de compostaje, zonas de siembra, semilleros y
relacion sembradios bosque.

. Generar un modelo de estratificacion de las coberturas vegetales que permitan la
relacién variada y ecolégica entre especies vegetales, y que promuevan la ampliacién de la
biodiversidad, asi como la conectividad con el bosque alto andino.

. Construir estaciones complementarias para la apreciacion de la biodiversidad.

Una vez consolidadas las determinantes anteriormente enlistadas, se determina que el proceso para
la finalizacién de disefios a nivel de anteproyecto y proyecto arquitecténico y paisajistico, estudios
técnicos y paquetes presupuestales debe realizarse a través de un contrato de consultoria.

Asi las cosas, se adelant6 el proceso de seleccién por concurso de méritos abierto No. JBB-CMA-
004-2019, que dio origen al Contrato de Consultoria No. JBB-CTO-1115-2019, suscrito con la empresa
Arquitectura Mas Verde S.A.S.

Este contrato de consultoria tiene tres fases de entregables, la primera fase correspondiente a la
realizacién y entrega del desarrollo de esquema basico y anteproyecto del planteamiento
arquitecténico y paisajistico para la infraestructura del nodo, la segunda fase correspondiente al
desarrollo de los estudios técnicos, desarrollo a nivel de proyecto del planteamiento arquitectonico y
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paisajistico de la infraestructura y el paquete presupuestal de ejecucién de obra, por ultimo y como
tercer fase el contrato contempla el acompafamiento y supervision arquitectonica de disefios al
contratista de obra al cual se adjudique la construccidn de los disefios aca generados.

A la fecha han sido desarrolladas las dos primeras fases del contrato a satisfaccion, y se recibieron
por parte de la empresa consultora los disefios definitivos arquitecténicos y paisajisticos, estudios
técnicos de geotecnia de suelos, calculo estructural asi como lo concerniente a los paquetes
presupuestales de las infraestructuras a construirse en el Nodo Sumapaz , es importante aclarar que
el contrato de consultoria se encuentra en suspension hasta que se adjudique el contrato de obras tal
como se establecio en los estudios previos, pliegos de contratacién y clausulas propias del contrato
de consultoria desde un principio, y una vez se dé por firmada el acta de inicio del contrato de obra se
reanudara de manera inmediata el contrato de consultoria para que se pueda cumplir con la tercera
fase del contrato segln lo determinado.

Ya cumplida la revision aval por parte de la supervision del contrato de consultoria y ordenacion del
gasto de parte del jardin botanico se requiere iniciar las obras de construccién del "Sendero de
interpretacion agroecolégica y estaciones de eco terapéuticas” ubicadas en el denominado Nodo
Sumapaz, el cual se localiza en el Parque Ecologico Chaquen, vereda Nazareth de la Localidad de
Sumapaz en la ciudad de Bogota D.C. y las cuales se definen a continuacion:

"SENDERO DE INTERPRETACION AGROECOLOGICA", se plantea como un escenario de cultivos
agroecoldgicos aterrazados segun la pendiente natural del terreno y una pasarela elevada por encima
estos. En esta, se puede realizar un recorrido con sentido pedagdgico acompafnado de piezas de
graficas sobre las practicas y técnicas ecoldgicas en la agricultura, ademas la disposicion de las areas
de siembra de las coberturas vegetales esta estratificada por altura de forma escalonada. Con lo
anterior se incentiva el aumento de la agrobiodiversidad y se permite la conectividad natural con el
bosque alto andino circundante. Esta zona remata en un espacio denominado estacién de
avistamiento de aves, en la cual desde una plataforma elevada se permite disponer al visitante para
la fotografia de aves o mirador panoramico.

ESTACIONES ECOTERAPEUTICAS, la conforman el “area de jardines eco terapéuticos” en los
cuales con un planteamiento de coberturas vegetales especifico y trabajado desde la medicina, se
proyecta una experiencia con beneficios fisicos, psicoldgicos y sociales para los usuarios y visitantes.
Ademds, serd complementado con la construccidbn de un espacio denominado “Estacién de
estimulacion de sentidos”, donde a través de la tectonica de la edificacion, se desarrollard en el usuario
la estimulacién visual, olfativa, tactil y del gusto lo cual complementa a la experiencia terapéutica con
beneficios emocionales y mentales iniciados desde los jardines eco terapéuticos.

La necesidad aqui descrita se encuentra contemplada en el Plan de Adquisiciones para la presente
vigencia fiscal, segln consta en la siguiente imagen
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Conforme con lo sefialado en el Decreto 040 de 1993 y la Resolucion No. 017 de 2020, para todos los
efectos, el ordenador del gasto del presente proceso sera la Directora.

Por las razones expuestas anteriormente, se considera pertinente y viable técnicamente adelantar el
proceso de seleccién para “REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SENDERO DE
INTERPRETACION AGROECOLOGICA Y ESTACIONES ECOTERAPEUTICAS DEL NODO
SUMAPAZ, UBICADO EN EL PARQUE ECOLOGICO CHAQUEN DE LA LOCALIDAD No. 20
SUMAPAZ, DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., CONTEMPLADO EN EL MARCO DEL PROYECTO
NODOS DE BIODIVERSIDAD, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE”.

2. OBJETO

El contrato que se pretende celebrar tendr4a por objeto “REALIZAR LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DEL SENDERO DE INTERPRETACION AGROECOLOGICA Y ESTACIONES
ECOTERAPEUTICAS DEL NODO SUMAPAZ, UBICADO EN EL PARQUE ECOLOGICO
CHAQUEN DE LA LOCALIDAD No. 20 SUMAPAZ, DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,
CONTEMPLADO EN EL MARCO DEL PROYECTO NODOS DE BIODIVERSIDAD, A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE™.

2.1. ALCANCE DEL OBJETO
Contratar la ejecucion de las obras de intervencion paisajistica denominadas “sendero de
interpretacion agroecolégica y estaciones Ecoterapeuticas”, de conformidad con los disefos finales

entregados con ocasion del Contrato de ansultorl’a No. 1115 de 2019, suscrito entre el Jardin
Botanico de Bogota y ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S., elaborados dentro de la linea de
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infraestructuras innovadoras del Proyecto Nodos de biodiversidad, los cuales hacen parte integral del
presente documento.

Estas obras estan determinadas por las actividades constructivas descritas y con las cantidades
relacionadas en el numeral 5 de este documento, y sus especificaciones técnicas se describen y en
cada uno de los APU (andlisis de precios unitarios) anexos a este documento.

3. CODIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS — UNSPSC

SEGMENTO FAMILIA CLASE
72100000
Servicios de mantenimiento y 72101500

reparaciones de construcciones e | Servicios de apoyo para la construccion

gze?\c/)igg)gode edificacion,  |nstalaciones

! ! 72120000 72121400
construccion de . ., . ., e
) ) Servicios de construccion de Servicios de construccion de edificios
instalaciones y N . : o .

L edificaciones no residenciales publicos especializados
mantenimiento 75141300
72140000

Servicios de construccién pesada ” .
atléticas y recreativas

Servicios de construccién de facilidades

81000000
Servicios basados en 61100000 81101500

; S o Servicios profesionales de SO .
Ingenieria, Investigaciony | . . P : Ingenieria civil y arquitectura
ingenieria y arquitectura

tecnologia
95120000 95121700
95000000 Estructuras y Edificios y estructuras publicos.
Terrenos, edificios, s
; edificios 95121800
estructuras y vias . L
permanentes Edificios y estructuras utilitarios

4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

El contrato que surja del presente proceso de seleccion corresponde a un Contrato de Obra conforme
con lo consagrado en el numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

5. REGIMEN JURIDICO DEL PROCESO DE SELECCION

El régimen juridico aplicable al presente proceso de seleccion es el previsto en el Estatuto General de
Contratacion de la Administraciéon Publica (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018) y
sus decretos reglamentarios, especialmente el Decreto 1082 de 2015 y, de manera subsidiaria, el
CPACA y el Cadigo General del Proceso, respectivamente.

6. MODALIDAD DE SELECCION

Una vez realizado el correspondiente andlisis juridico, teniendo en cuenta los factores como el
presupuesto disponible para contratar, el objeto a contratar, la naturaleza del contrato a suscribir, las
normas legales vigentes, se determiné que la modalidad de seleccion del contratista es la
SELECCION ABREVIADA POR MENOR CUANTIA, con fundamento en el numeral 1° del articulo 2°
de la ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015.
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7. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

El presupuesto oficial estimado corresponde a la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
($244.138.269), incluidos todos los impuestos y contribuciones, gastos administrativos, imprevistos,
utilidades y demas costos directos e indirectos que conlleve la celebracion y ejecucion del contrato.

El valor del contrato sera el valor de la propuesta favorecida.

Nota 1: So pena de rechazo, las ofertas presentadas por los proponentes no podran sobrepasar el
valor del presupuesto oficial establecido por la Entidad.

Nota 2: El proponente no podra superar la media (valor maximo a pagar por la Entidad) para cada
uno de los items.

7.1 JUSTIFICACION DEL VALOR DEL PRESUPUESTO.

El valor del presupuesto oficial estimado se establecié con ocasion del Contrato de Consultoria No.
JBB-CTO-1115-2019 ejecutado por ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S., que tiene por objeto:
“REALIZAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE
DISENO ARQUITECTONICO Y PAISAJISTICO, ASI COMO LOS ESTUDIOS TECNICOS, EL
COMPONENTE PRESUPUESTAL DE LOS DISENOS GENERADOS Y EL ACOMPANAMIENTO DE
CONTROL DE LOS DISENOS ARQUITECTONICOS Y PAISAJISTICOS EN LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS PLANTEADAS PARA EL NODO SUMAPAZ, CORRESPONDIENTE AL
PROYECTO NODOS DE BIODIVERSIDAD”. Con la ejecucion de dicho contrato se elaboraron los
disefios definitivos en fase de proyecto, estudios técnicos de geotecnia y calculo estructural, asi como
todo el componente presupuestal el cual incluye presupuesto general de obra, memoria de cantidades
de obra, APU de cada actividad de obra y especificaciones técnicas. Se adjuntan los documentos
mencionados bajo el nombre de Componente Presupuestal de Obra Nodo Sumapaz, que hace parte
integral del presente proceso de seleccion.

8. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Para atender la contratacion que resulte de este proceso de seleccién la Entidad cuenta con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 120 del 09 de enero de 2020 con cargo al rubro Fuente
de Financiacion 001-0410-0905-2013-00010-0135. INVESTIGACION NODOS DE BIODIVERSIDA:
INVESTIGACION Y APROPIACION SOCIAL DE LA BIODIVERSIDAD EN LA REGION CAPITAL
BOGOTA

9. PLAZO DEL CONTRATO
El plazo de ejecucion de este contrato es de DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS, contados a partir

de la suscripcién del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion.

10. FORMA DE PAGO
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El valor del contrato se pagara por EL JARDIN al CONTRATISTA en asi:

a) PRIMER PAGO DEL 10%: Un primer pago correspondiente al diez por ciento (10%)
del valor total del contrato, previa presentacion y aval del interventor, de la programacion
detallada de obra, flujo de caja de obra mensual, hojas de vida, contratos y afiliacion a los
aportes de seguridad social del personal requerido en obra. Esta documentacién debera se r
entregada para aprobacion de interventoria en los primeros 15 dias habiles contados a partir
de la firma del acta de inicio.

b) PAGOS CON ACTAS PARCIALES CON CORTE MENSUAL: El setenta por ciento
(70%) del valor total del contrato, correspondera al cumplimiento del cien por ciento (100%)
de las actividades de obra, y se pagard en mensualidades vencidas y en proporciéon al
porcentaje de avance de obra ejecutado y reportado, previa presentacion de los siguientes
documentos:

e Original y dos (2) copias de la factura de pago comercial expedida por EL
CONTRATISTA. El Jardin Botanico José Celestino Mutis, una vez verificada y aprobada
la autorizacion de pago por parte del interventor, hara dichos pagos dentro de los cuarenta
y cinco (45) dias habiles siguientes a la correcta radicacion de la factura, previa
programacion del PAC respectivo.

¢ Informe de actividades mensual avalado por la Interventoria del Contrato donde conste
el porcentaje de ejecucion y la descripcion de las actividades ejecutadas, dando
cumplimiento al cronograma presentado, con las memorias de célculo, balance de obra
ejecutada, actividades y registro fotografico del avance del proyecto.

e Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el
periodo cobrado, en proporcion al valor mensual del contrato, (cuando se trate de
personas naturales).

e Certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el
cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los ultimos
seis (6) meses, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo
modifique, adicione o sustituya (cuando se trate de personas juridicas).

e Adjuntar soporte de pago de aportes al Fondo Nacional de Formacion Profesional de
la Industria de la Construccion (FIC) o certificacion justificada de la no obligacion de pago.

c) PAGO FINAL DEL 20% CONTRA RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA:

Un veinte por ciento (20%) sujeto al recibo final y a satisfaccion de la obra por parte del interventor
designado por el JBBJCM, previa entrega del informe final por parte del contratista. En dicho momento,
y una vez verificada y aprobada la autorizacién de pago por parte del INTERVENTOR, el JBBJCM
hara dicho pago dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la correcta radicacion de
la factura, previa programacion del PAC respectivo, previa entrega de los siguientes documentos:

* Informe de entrega a satisfaccion avalado por la Interventoria del Contrato, donde conste la
entrega y cumplimiento del 100% de las actividades del contrato certificada por el interventor
designado por JBBJCM.

* Original y dos (2) copias de la factura de pago comercial expedida por EL CONTRATISTA.

» Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo
cobrado, en proporcién al valor mensual del contrato, (cuando se trate de personas naturales).
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* Certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del
pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los ultimos seis (6) meses, de
conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o
sustituya (cuando se trate de personas juridicas).

* Resultados de las pruebas de resistencia de materiales o las solicitadas a discrecion de los
disefiadores del proyecto o la Interventoria de la obra.

* Actualizacion de las pélizas aplicables.

* Planos récord de las actividades ejecutadas y de las diferencias evidenciadas en la ejecucion
entre lo estipulado en planos entregados y lo realmente ejecutado, se debera entregar dos (2)
copias impresas y tres (3) copias en medio magnéticas.

* Entrega de bitacora(s) de obra en original.

* Adjuntar soporte de pago de aportes al Fondo Nacional de Formacion Profesional de la Industria
de la Construccién (FIC) o certificacién justificada de la no obligacién de pago.

* Y los demas documentos que el interventor considere necesarios.

El Jardin Botanico José Celestino Mutis, una vez verificada y aprobada la autorizacién de pago por
parte del interventor hara dichos pagos dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes.

NOTA 1: Las facturas deberan cumplir con todos los requerimientos establecidos en el articulo 617
del Estatuto Tributario y deberan indicar el nimero del contrato objeto de pago.

NOTA 2: El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha en que se
cuenta con la disponibilidad del respectivo PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para realizar el
pago previa presentacion por parte del contratista de los requisitos. Los pagos que LA ENTIDAD se
compromete a efectuar quedaran sujetos a las apropiaciones que se haga en su presupuesto de
acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas necesarias en éste
y dar cumplimiento a lo establecido en los articulos 19 y 23 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA 3: De conformidad con el Paragrafo 3° del articulo 437 del Estatuto Tributario, “Para la
celebracién de contratos de venta de bienes y/o de prestacion de servicios gravados por cuantia
individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberan inscribirse previamente como responsables
del impuesto sobre las ventas -IVA, formalidad que debera exigirse por el contratista para la
procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también sera aplicable cuando un mismo contratista
celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT”. Por lo anterior los contratistas que para
el presente afio superen el monto establecido o quienes sean Responsables de IVA, deberan
presentar factura de venta, con los requisitos del articulo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago.

NOTA 4: RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY: El Jardin Botanico José Celestino Mutis,
efectuara los descuentos de ley del orden Nacional y Distrital segun las normas vigentes, de acuerdo
con la informacion tributaria suministrada por el contratista a la Entidad y con la actividad objeto del
contrato. Asi mismo, dara estricto cumplimiento al descuento del uno punto uno por ciento (1.1%) del
valor bruto del contrato y de la respectiva adicién, si la hubiere, por concepto de gravamen de
Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas, prevista en el Acuerdo 696 de 2017 del
Concejo de Bogota y el Decreto 250 de 2018 y conforme con sus modificaciones de ley. Ademas,
retendra el valor de las Estampillas “PRO — CULTURA” creada mediante Acuerdo 187 del 2005
equivalente al 0.5% del valor del contrato antes de IVA'y de la respectiva adicion, si la hubiere, y
“PRO-PERSONAS MAYORES”, creada mediante acuerdo 188 del 2005 modificado por el Acuerdo
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645 del 9 de junio de 2016, equivalente al 2% del valor del contrato antes de IVA, y de la respectiva
adicidn, sila hubiere. Si en la ejecucion del contrato cambia alguna de las tarifas anteriores, se justaran
a la normatividad vigente, adicionalmente se realizaran las demas retenciones tributarias que sean
aplicables a la relacion contractual.

NOTA 5: Adicionalmente se realizaran las demas retenciones tributarias que sean aplicables a la
relacion contractual, que para los contratos de obra, adicional a las estampillas mencionadas
anteriormente, aplica la estampilla "Cincuenta afios de labor de la Universidad Pedagogica Nacional"
segun el Acuerdo 568 de 2014 del Concejo de Bogota y el Decreto 584 de 2014 y conforme con sus
modificaciones de ley, equivalente al 0.5% del valor del contrato antes de IVA y de la respectiva
adicion, si la hubiere, asi mismo aplican a los pagos de contratos de obra, la “Contribucion especial
por contrato de obra publica, concesidn de obra publica y sus adiciones” equivalente al cinco por ciento
5%, Segun el Decreto Nacional 399 de 2011, en el articulo 11 y de conformidad con el inciso 2° del
articulo 6° de la Ley 1106 de 2006, sin tener en cuenta el valor del Impuesto a las Ventas.

11. LUGAR DE EJECUCION

La ejecucion de las obligaciones se desarrollara en el Nodo Sumapaz, localizado en el Parque
Ecoldgico Chaquen, vereda Nazareth de la Localidad No. 20 de Sumapaz de la ciudad de Bogot4 D.C.

12. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Presupuesto del
Proceso de Excepcidn CFz)rl?t(iZf;c(ijéen
Entidad Contratacion Aplicable al .
. cubierto por el
. Estatal superior al valor Proceso de
Acuerdo Comercial . . P Acuerdo
incluida del Acuerdo Contratacion .
q Comercial
Comercial
ALIANZA |CHILE MEXICO NO NO NO NO
PACIFICO - PERU NO NO NO NO
NO NO NO NO
CANADA NO NO NO NO
CHILE S NO NO NO
COREA NO NO NO NO
ESTADOS AELC NO NO NO NO
COSTA RICA NO NO NO NO
ESTADOS UNIDOS NO NO NO NO
MEXICO NO NO NO NO
EL SALVADOR Sl Sl NO Sl
TRII\I%\IFSI_LIJELO GUATEMALA S S NO Sl
HONDURAS NO NO NO NO
UNION EUROPEA Sl NO NO NO
COMUNIDAD ANDINA N/A N/A NO Sl

Unavez desarrollado el proceso de verificacién anterior y teniendo en cuenta el presupuesto estimado
el valor del presupuesto oficial para la presente contratacion se concluye que la presente contratacion
esta cobijada por los siguientes acuerdos y tratados internacionales:
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) Tridngulo Norte: El Salvador y Guatemala
o Comunidad Andina

Por lo anterior en la presente contratacion se tendrén en cuenta las obligaciones de la entidad derivada
de los acuerdos comerciales, respecto del trato nacional, los plazos y lo demés concerniente.

13. DEFINICIONES GENERALES DEL PROCESO CONTRACTUAL

Para los efectos del presente proceso contractual y el contrato a suscribirse, se toman como
definiciones, acordes con el glosario establecido por Colombia Compra Eficiente, las siguientes:

DEFINICIONES GENERALES

JBJCM JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS

ADJUDICACION Es el acto administrativo expedido por el Establecimiento Publico
Jardin Botanico de Bogota, por medio del cual se determina que
proponente presenta la mejor propuesta dentro del presente proceso

] de seleccion.
CERTIFICACION Documento por medio del cual se da fe sobre una situacion juridica.
CONSORCIO Conglomerado de dos o mas personas que en forma conjunta

presentan una misma propuesta para la adjudicacién, celebracién y
ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y
cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.
En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se
presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a
todos los miembros que lo conforman.

CONTRATISTA Es el proponente que una vez finiquitado el proceso de adjudicacion
resulta como ganador del proceso de seleccion, el cual
posteriormente debera suscribir el contrato objeto del presente
proceso de contratacion.

INCOMPATIBILIDAD Hace relacién a un estado, donde coexisten dos o mas elementos,
PARA CONTRATAR circunstancias, cosas e incluso personas.

INHABILIDAD PARA | Constituye una limitacién de la capacidad para contratar de las
CONTRATAR personas naturales y juridicas con las entidades estatales,

ocasionando la falta de aptitud o a la carencia de una cualidad, calidad
o requisito del sujeto que lo incapacita para poder ser parte en una
relacion contractual con dichas entidades. Lo anterior se fundamenta
en el cumplimiento del interés publico, razén por la cual las
operaciones contractuales exigen que éstas se realicen con arreglo a
criterios de imparcialidad, eficacia, eficiencia, moralidad vy
transparencia. (Corte Constitucional C-489/96)

OFERTA Propuesta presentada por los interesados en participar en el presente
proceso de seleccion.

PLIEGO DE | Es el conjunto de normas que rigen el presente proceso de seleccion,

CONDICIONES por medio de las cuales se sefialan las condiciones objetivas, plazos
y procedimientos necesarios para la adjudicacién del contrato.

PROPONENTE Es la persona natural o juridica o el grupo de personas juridicas y/o

naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre si mediante
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DEFINICIONES GENERALES

algun tipo de figura (consorcio, unién temporal o promesa de sociedad
futura) que presentan una propuesta para participar en el Proceso de
Contratacion.

UNION TEMPORAL

Cuando dos o0 mas personas en forma conjunta presentan una misma
propuesta para la adjudicacion, celebraciéon y ejecucién de un
contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la
propuesta y del objeto contratado. No obstante, en cuanto a las
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta, asi como del contrato, se impondran de acuerdo con su
porcentaje de participacion dentro del grupo.

13.1.

DEFINICIONES TECNICAS

DEFINICIONES TECNICAS

DENOMINACION

DEFINICION TECNICA

INTERVENCION

Demarcacion de las areas y tipo de obras especificas a contratar en

AGROECOLOGICAS

PAISAJISTICA cada una de las terrazas ajardinadas presentadas en la planimetria

DELIMITADA de disefios de intervencién del nodo Cerros Orientales.

APU Andlisis de precios unitarios de cada una de las actividades que
conforman las obras constructivas de intervencidn contratadas para
las terrazas ajardinadas del nodo Cerros orientales, en este andlisis
se incluyen las variables de mano de obra, materiales, insumos,
herramientas y transporte, entre otras.

TERRAZAS Espacio disefiado para establecer un muestrario de practicas y

técnicas de agricultura con enfoque ecoldgico y de correcta relacion
con el bosque alto andino circundante

JARDINES
ECOTERAPEUTICOS

Un jardin Terapéutico es un espacio delimitado, disefiado
especificamente para traer confort y beneficios, fisicos, psicolégicos
y sociales para los usuarios y visitantes.

COBERTURA VEGETAL

Capa de vegetacién natural que cubre la superficie especifica con
diferentes caracteristicas que van desde pastizales hasta las areas
cubiertas por bosques naturales.

AVISTAMIENTO DE AVES

Estructura de mirador construido especialmente apara la observacion
de diferentes tipos de aves en su medio natural

ESTACION DE
ESTIMULACION DE
SENTIDOS

Estructura cubierta construida para que a través del transito de
espacios se puedan estimular los sentidos con las texturas de
paredes pisos, la iluminacion natural y la estimulacién del olfato.

AREAS DE COMPOST

Estructura para el procesamiento de residuos organicos con el fin de
producir abonos que puedan ser utilizados en la fertilizacion de
suelos con cultivos organicos.

14. ESPECIFICACIONES TECNICAS

CANTIDADES ESTIMADAS DE OBRA:
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Cap item Descripcion lén Car(ljtlda
I PRELIMINARES GENERALES
11 Localizacion y replanteo m2 | 3299,92
1,2 Adecuacion Campamento Gb 1,00
Il INFRAESTRUCTURA

1 PLAZOLETA DE ACCESO

1.1 Preliminares

111 Descapote m2 31,10

1.1.2 Excavacion en material comun sin clasificar m3 11,08

1.1.3 Relleno compactado de material seleccionado de la excavaciéon | m3 14,40

1.14 Reinstalacion capa vegetal (césped) m2 9,10

1.2 Estructuras

121 Suministro e instalacion de Guadua inmunizada de A& 0,10m mi 119,40

122 gli%qgllstro e instalacion de Estaca de guadua inmunizada de A mi 28.50

123 Mortero d_e nivelacion con piedra tipo laja de material existente m?2 550
en obra e=0.04 para bancas

124 Viga canal de cimentacion y recoleccién de aguas fundida en mi 6.14
concreto 3000 psi

125 _Colum_na en madera tipo pino perfil cuadrado 0.09 x 0.09 + mi 9.00
inmunizante +. Autoclave

126 Madera pino de 20 mm de espesor, inmunizada con Teka aceite mi 14.43
para madera,
Platina metdlica soldada, calibre 3/16" + anticorrosivo premium,
pintura anticorrosiva base solvente acabado mate + esmalte

1.2.7 maxima proteccion, color negro similar, incluye tornillos de | und 9,00
anclaje en acero de 1/2"x 200 mm de Longitud, tuerca y dos
arandelas, para soporte columna madera 9x9

2 SENDEROS RUTAS (ESCALERAS)

2.1 Preliminares

2.11 Excavacion en material comun sin clasificar m3 92,69

2.1.2 Relleno compactado de material seleccionado de la excavaciéon | m3 86,31

2.2 Estructuras

221 Suministro e instalaciéon de Guadua inmunizada de Z& 0,10m ml 900,00

299 Suministro e instalacion de Estaca de guadua inmunizada de /& mi 700,00
0,10m

3 PASARELAS

3.1 Preliminares

3.1.1 Excavacion en material comun sin clasificar m3 21,50
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3.1.2 Relleno compactado de material seleccionado de la excavacion | m3 41,45

3,2 Estructuras

3.2.1 Concreto de 3000PSI Zapatas m3 13,36

3.2.2 Acero de 60000 para refuerzo zapatas Kg 799,96
Suministro e instalacion de Geotextil No Tejido para drenaje

3.2.3 Tipo NT 3000 m2 152,32

324 gLirgrlTr:lstro e instalacion de Guadua inmunizada Autoclave, de A& mi 720,00
Suministro e instalacion de Estaca madera rolliza inmunizada e

325 impermeabilizada de 4 0,10m ml | 96,00

396 I\D/Ijgelrg rolliza inmunizada e impermeabilizada autoclave, und 78.00
Madera rolliza inmunizada e impermeabilizada autoclave,

3.:2.1 D=0.10, Medio para plataforma und 381,50
Varilla roscada de 3/8" x 3" con doble tuerca hexagonal

328 inoxidable y doble arandela plana zincada und 64,00

3.2.9 Tornillo autoroscante und 960,00

4 ESTACION SENSORIAL

4.1 Preliminares

41.1 Excavacion en material comun sin clasificar m3 4,10

41.2 Acabado piedra mona m3 2,05

4.2 Estructuras

421 Mortero de nivelacién con piedra de 2" e=0.04 m3 0,71

492 _Vlga en madera para estructura de cubierta 15x5 pino mi 26.00
inmunizado

493 Durmlc_ante en madera para estructura cubierta 5x5 pino| 45,25
inmunizado

4904 Suministro e instalacién teja termoacustica, terracota o similar, m2 63.99

- tornillo autoperforante y arandela EDPM tipo sombrilla !

495 Tablones en mader? pino, inmunizada, 25 x 2.5, incluye tornillo mi 36,00
autoperforante de 4", para muros

496 _Colum_na en madera tipo pino perfil cuadrado 0.09 x 0.09 + und 12.00
inmunizante autoclave

497 Muro en Geotextil NT500, Con doble capa de costal de fique, m2 22.72
grapado

4.2.8 Cielo raso en Geotextil NT500 grapado a las vigas principales m2 47,58
Platina metdlica soldada, calibre 3/16" + anticorrosivo premium,
pintura anticorrosiva base solvente acabado mate + esmalte

4.2.9 maxima proteccion, color negro similar, incluye tornillos de | und 12,00
anclaje en acero de 1/2"x 200 mm de longitud, tuerca y dos
arandelas, para soporte columna madera 9x9
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Platina metalica soldada de 3/16" + anticorrosivo premium
4.2.10 pintura anticorrosiva base solvente y de acabado mate + esmalte | und 12,00
maxima proteccion para anclaje columna en madera 0.05 x 0.05
Platina en Angulo para amarre en cubierta de vigas y durmientes,
4211 pintura anticorrosiva y terminado en esmalte PARA MADERO | und 64,00
5x5, incluye tornillo autoperforante
4.2.12 Concreto 3000 psi m3 0,66
5 AVISTAMIENTO
5.1 Preliminares
511 Excavacion en material comun sin clasificar m3 8,80
5.2 Estructuras
5.2.1 Concreto de 3000PSI m3 8,80
5.2.2 Acero de refuerzo 60000 psi Kg | 2767,38
5.2.3 Estructura metalica para avistamiento (plataforma) Kg | 3625,08
524 Cublerta_l en pohcarb_onato alveolar e= 6mm, color bronce, incluye m?2 66.95
accesorios de anclaje
595 Liston de ma}dera tipo Pino |n'mun|za'da, seccion de 4.2x 10 M| ind 105,00
para muros, instalada en sentido vertical, anclada con tornilleria
526 Perfileria tubular de 3 x 1" L=3 m. para soporte de piso plastico mi 146.30
(deck)
5.2.7 Liston de Madera plastica compuesta para piso m2 33,60
5908 Baranda en perfil tubular rectangular D: 0,05 x 0,03m calibre 10 mi 10.00
o y pintura electroestética color GAMA RAL 9004 '
59209 Pie de pilar T Inclinado, placa base de 5x10 cm H=14 x 8 lamina und 45,00
de 4 mm
5210 Zl;rie pilar T recto, placa base de 5x10 cm H=14 x 8 lamina de und 162,00
5.2.11 Perfil en Angulo 3x1" para amarre de madera mi 9,47
6 COMPOSTAJE
6.1 Preliminares
6.1.1 Desmonte cubierta actual Gb 1
6.1.2 Desmonte puertas existentes Gb 1
6.2 Estructura
Reforzamiento estructura metalica cubierta, con perfil metélico
6.2.1 rectangular 120x 60 mm, capa de anticorrosivo premium, capa| ml 22,80
de esmalte maxima proteccion color negro
6.2.2 Suministro e instalacién teja termoacustica trapezoidal, terracota m?2 44.00
- o similar, tornillo autoperforante y arandela EDPM tipo sombrilla !
6.2.3 Resanes en pariete m2 15,24
6.2.4 Pintura general, color blanco, marca corona o similar m2 78,05
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6.2.5 Suministro e instalaciéon de Guadua inmunizada de Z& 0,10m ml 116,20
Suministro e instalacién de Estaca de guadua inmunizada de /&
6.2.6 0.10m, h= 1.5 ml 27,60

Varilla roscada de 3/8" x 3" con doble tuerca hexagonal

6.2.7 inoxidable y doble arandela plana zincada und 64,00
Madera zona de estar .25x2, anclada con chazo concreto

6.2.8 . mi 3,61
impacto nylon 5/16 x 4

6.2.9 Suministro e instalacion de plastico contenedor material de m2 20,48

compostaje

ANEXO 1: Con base en el anterior listado de actividades y cantidades estimadas de obra a ser
contratadas, se anexan a este documento el presupuesto general de obra el cual se ajust6 con base
en los disefios elaborados a través de una Consultoria Especializada adelantada en el marco del
Contrato No. 1115-2019 que tiene como objeto: “Realizar la consultoria para la elaboraciéon de
anteproyecto y proyecto de disefio arquitectdnico y paisajistico, asi como los estudios técnicos, el
componente presupuestal de los disefios generados y el acompafiamiento de control de los disefios
arquitectoénicos y paisajisticos en las obras de infraestructuras planteadas para el nodo Sumapaz,
correspondiente al proyecto nodos de biodiversidad”,

ANEXO 2: Como base de especificaciones para el desarrollo del objeto contractual establecido se
entrega la planimetria de disefios arquitectdnicos y paisajisticos de proyecto de obra a implementarse
en el Nodo Sumapaz correspondiente a sendero de interpretacion agroecoldgica y estaciones de eco
terapéuticas que contiene:

. Listado de planos de los disefios para el Nodo Sumapaz (sendero de interpretacion
agroecoldgica y estaciones de eco terapéuticas).

. Planimetria técnica de relacionada en el listado de planos de los disefios para el Nodo
Sumapaz (sendero de interpretacién agroecolégica y estaciones de eco terapéuticas).

. Se de claridad que los permisos y gestiones correspondientes para la ejecucion de la
obra ya fueron adelantados por el JBB ante la Secretaria Distrital de Salud quien es la
propietaria y administradora del Parque Chaquen ademas este tipo de infraestructuras al ser
un proyecto de paisajismo de transito de baja complejidad no requiere licencias ambientales,
sociales de construccion o econémicas extras.

EQUIPO MINIMO DE TRABAJO
El proponente junto con la presentacion de la oferta debera comprometerse mediante un oficio firmado

por el Representante Legal a conformar su equipo profesional técnico segun las especificaciones
dadas a continuacion.

1. PERFIL FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA DEDICACION
DIRECTOR DE | Arquitecto o Ingeniero civil con | EXPERIENCIA El director del
PROYECTO titulo de posgrado en &reas | PROFESIONAL: Debe | proyecto tendra

relacionadas con la ingenieria | acreditar experiencia | dedicacion de tiempo
civil, ingenieria estructural,
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arquitectura,  construcciébn o
Gerencia de proyectos.

profesional general minima
de diez (10) afios.

EXPERIENCIA
ESPECIFICA: Junto a la
experiencia profesional

general, debe acreditar su
participacion como
coordinador o director de
obras o0 proyectos en
minimo tres (3) proyectos
que hayan contemplado
realizar las obras civiles de
construccion que,
contemple capitulo de
urbanismo o paisajismo con
actividades de construccion
de espacio publico u obras
civles o0 mitigacion de
riesgo de terrenos, o
estructuras metalicas o en
madera o Similares al
objeto contractual.

del 50% en el
proyecto a contratar.

RESIDENTE
OBRA

DE

Arquitecto o ingeniero civil Los
posgrados en areas de
arquitectura o Ingenieria civil
relacionadas con la construccion
y/o afines se valoraran como dos
(2) afos de experiencia general.

EXPERIENCIA
PROFESIONAL
GENERAL: Minima de
cinco (5) afos.

EXPERIENCIA

ESPECIFICA: Minima de
tres (3) afios en actividades
especificas de direccion o
residencia de obras de
construccion, o]
mejoramiento de espacios
de paisajismo, urbanismo,
espacio publico u obras
civiles de mitigacion de
riesgo de terrenos, trabajo
con guadua u estructuras
en metal o en madera o

El director del
proyecto tendra
dedicacion de tiempo
del 100% en las
etapas de ejecucion
de obras del proyecto
a contratar.

ADMINISTRATIVO

delineante de arquitectura

PROFESIONAL
GENERAL: Minima de dos
(2) afios

similares al objeto
contractual.
APOYO TECNICOY | Arquitecto o ingeniero civil o | EXPERIENCIA El apoyo técnico y

administrativo tendra
dedicacion de tiempo
del 50% en el
proyecto a contratar.
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EXPERIENCIA
ESPECIFICA: Minima de
dos (2) afios en actividades
especificas de apoyo
técnico en dibujo
arquitectonico. Elaboracion
de programacion de obra y
elaboracién de presupuesto
de obra

14.1. OBLIGACIONES DEL JARDIN

1. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea del objeto del contrato bajo las condiciones y
caracteristicas técnicas previstas.

2. Aprobar la garantia Unica que en debida forma constituya el CONTRATISTA.

3. Suscribir a través del supervisor el acta de inicio.

4. Pagar el valor total del contrato en la forma pactada.

5. Suministrar los elementos y/o espacios necesarios para la ejecucién del objeto contractual, si
a ello hubiere lugar.

6. Vigilar la debida y oportuna ejecucion del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones
contractuales.

7. Liquidar el contrato de acuerdo con los lineamientos de la Oficina Asesora Juridica. (cuando
aplique)

14.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de idoneidad, calidad
oportunidad y conforme a las obligaciones, actividades y productos.

2. Constituir dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, las
garantias establecidas en el contrato, en la vigencia y montos asegurables exigidos y radicarla en
la Oficina Asesora Juridica o publicarla en SECOP Il (segln corresponda) para su aprobacion y
suscribir el acta de inicio.

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de
dilaciones o entrabamientos que pudieran presentarse.

4. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes, actuando por fuera de la Ley, pretendan
obligarlo a hacer u omitir un hecho o acto propio de sus obligaciones contractuales.

5. Avisar oportunamente a la Entidad de las situaciones previsibles que puedan afectar el
desarrollo y ejecucion del objeto contractual.

6. Atender los requerimientos, instrucciones y recomendaciones de la entidad, a través de quien
ejerce el control y vigilancia del contrato.

7. Participar activamente en la implementacion, mantenimiento y mejoramiento continuo del
Modelo Integrado de Planeacion y Gestidn, con el propésito de asegurar el cumplimiento de la
misién institucional.

8. Entregar los informes especificos y extraordinarios, cuando le sean solicitados por parte de
quien ejerce el control y vigilancia del contrato.

9. Cumplir las Leyes y reglamentos respecto de las normas de seguridad y salud en el trabajo
gue en su condicion de contratista le sean imponibles. Paragrafo I. El contratista sera responsable
del uso de los elementos de seguridad industrial que normativamente le sean imponibles, motivo
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por el cual la Entidad contratante se exime de cualquier responsabilidad que por el no uso o el uso
inadecuado o imprudente haga el contratista e los elementos de seguridad industrial que le sean
suministrados.

10. Administrar correcta y oportunamente la documentacion, archivo y correspondencia de todos
los procesos del area que le sean asignados

11. Radicar en la Oficina Asesora Juridica los anexos modificatorios de las garantias, cuando se
suscriba cualquier tipo de modificacion al contrato.

12. Cumplir las Leyes y reglamentos respecto de las normas de seguridad y salud en el trabajo
gue en su condicion de contratista le sean imponibles. Cumplir con los lineamientos establecidos
en el Plan de Gestién Integral de Residuos-PGIR de la Entidad, asi como con la normatividad
tanto interna como externa frente al manejo de los residuos generados por las actividades que
desarrolle en la ejecucion del presente contrato.

13. Cumplir con los lineamientos, regulaciones y/o actividades establecidas en la entidad
enfocadas con el uso eficiente y ahorro del agua y la energia.

14. Cumplir con el pago de los aportes al Fondo para la Industria de la Construccién — FIC, de
acuerdo a la normatividad vigente (articulo 6 del Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 1976,
Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986, 945 de 2002, 2370 de 2008 y 1449 de 2012,
expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA y demas normatividad vigente), la cual
debe ser liquidada mensualmente, o presuntivamente segun el caso, debiendo presentar
mensualmente, la respectiva certificacion de cumplimiento.

15. Cumplir con la normativa vigente en materia de protocolos de bioseguridad, movilidad y
actividades en espacio publico y privado segun aplique, con sujecién a los horarios y protocolos
de bioseguridad que para los efectos se establezcan las entidades gubernamentales o el Jardin
Botanico de Bogota establezca para todos los procesos de seleccion sin que ello implique costos
adicionales a los servicios consignados en la oferta y acorde con los requerimientos y necesidades

14.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones generales inherentes al cumplimiento de todo contrato estatal, el
contratista debera cumplir con las siguientes obligaciones especificas:

1.
2.

Cumplir con el objeto del presente contrato, bajo la coordinacion y control del Interventor.
Aportar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio, las hojas de
vida que acrediten los perfiles del Equipo Minimo de Trabajo. Dichas hojas de vida estaran sujetas
a aprobacion por parte del INTERVENTOR designado por el JJBBJCM. El contratista debera
garantizar la permanencia del equipo de profesionales durante la ejecucién de contrato con la
dedicacion requerida por la Entidad. Si por circunstancias ajenas se requiere modificar el personal,
se deberd someter a aprobacion del interventor. En todo caso deberd cumplirse con los perfiles
inicialmente requeridos.

Presentar a la interventoria, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcién del
contrato el cronograma de programacion de actividades de obra a ejecutar, en la cual incluya
duracion de las actividades, porcentaje de avance de cada actividad proyectado por mes,
cantidades de obra proyectada, sin que sobrepase el plazo del contrato. Este documento debe ser
aprobado por parte de la Interventoria.

Responder por la calidad y la estabilidad de obra.

Conseguir y mantener en la obra todos los equipos que sean necesarios para el desarrollo
eficiente de los trabajos, ya sean de su propiedad o tomados en arrendamiento. El contratista
debera encargarse de su mantenimiento y reparacion, por lo cual se entiende que la carencia total
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o parcial de los equipos adecuados en la obra no es justificacion valida para demorar la ejecucion
de los trabajos.

Pagar, bajo su exclusiva responsabilidad, los salarios y prestaciones sociales del personal que
emplee en la obra con base en las normas legales vigentes, asi como mantener durante la vigencia
de la obra la cobertura de Salud, Pension y ARL del todo el personal vinculado a la Obra.
Reconstruir y/o reparar a su cargo el trabajo u obra rechazada por defectuosa, bien sea por
defectos en los materiales, elementos empleados, en la mano de obra o por deficiencia en el
equipo, cuando asi lo ordene la INTERVENTORIA del contrato y dentro del plazo que para tal
efecto éste le fije.

Construir y/o adecuar las obras de caracter provisional, necesarias para acceder a la zona del
proyecto, asi como su mantenimiento.

Actualizar y gestionar la aprobacion del interventor designado del cronograma de obra de forma
mensual o con cada acta parcial de obra.

Asistir y participar de los comités de obra que citen el JBJCM o la interventoria de obra, asi como
elaborar y entregar todos los informes o documentos que éste requiera, sobre cualquier aspecto
de la obra.

Responder ante terceros por los dafios que se causen en desarrollo del presente contrato, asi
como por los dafios que se ocasionen por el incumplimiento del mismo, de conformidad con lo
establecido por la Ley.

Retirar a la terminacién de la obra los escombros, residuos, herramientas, sobrantes, etc., y dejar
la obra completamente aseada, los cuales deberan ser dispuestos segun la Resolucion 541 del
14 de diciembre de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, por el cual se regula el cargue,
descargue, trasporte, almacenamiento y disposicion final de escombros, materiales, elementos,
concretos y agregados, sueltos de construccién, de demolicién y capa organica, suelo y subsuelo
de excavacion y el Decreto 357 de 1997 del Alcalde Mayor de Bogotd, por el cual se regula el
manejo, trasporte y disposicion final de escombros y de materiales de construccion.

Llevar a cabo y a su propio costo las acciones necesarias para dar cumplimiento a los
requerimientos de orden ambiental emitidos por parte del JBJCM.

Cumplir los requisitos establecidos en las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo
Resistente NSR 10 y su decreto reglamentario.

Disponer o instalar el campamento para obra e interventoria y almacén en el proyecto con los
espacios necesarios para la llegada de los equipos y almacenamiento de material
apropiadamente.

instalar dispositivos de medicion de consumo al interior de la obra, realizar un seguimiento
mensual, asumir los costos y se reembolsar a la entidad los valores econémicos de dicho
consumo.

Presentar a la Interventoria y a la entidad la relacién de la ejecucion del rubro presupuestado para
imprevistos.

Mantener los precios ofertados en la propuesta.

Realizar la reparacion de los espacios publicos aledafios a los lugares de las obras que hayan
sido deteriorados con ocasion de los trabajos de este proceso.

Realizar y presentar a la interventoria la certificacion de los ensayos de laboratorio de actividades
de concreto o mediciones de flujo luminico de luminarias sobre la calidad de los materiales, segin
la metodologia de construccién aprobada por el interventor. Estos ensayos y pruebas correran a
cargo del Contratista.

Presentar informes semanales y mensuales de seguimiento de obra para aprobacion del
interventor del contrato sobre el cumplimiento de sus obligaciones.
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22. Garantizar que los materiales utilizados son nuevos, de primera calidad y de marcas reconocidas
en el mercado que cumplen la normatividad vigente y hacer el cambio respectivo si estos llegasen
a presentar alguna deficiencia.

23. Garantizar bajo su costo y riesgo la vigilancia de los insumos, material, herramientas y equipos
necesarios para la ejecucion de la obra. Se debe tener en cuenta que el area determinada para
adelantar las obras se cuenta con una infraestructura que puede ser utilizada como zona de
campamento de obra durante todo el trascurso de la misma la cual ofrece servicios de bafios y
oficina de direccion de proyecto y almacén de herramientas y suministros.

24. Promover la contratacién de personal operativo residente de la localidad de Sumapaz.

25. Suministrar e instalar una valla informativa del proyecto que se esta realizando, este sera de
minimo 2 metros lineales (ML) x 1.00 metros de alto. Dicha valla sera instalada con una estructura
de soporte metalico a la entrada del predio de la obra, con banner impresién de imagenes a full
color en el 100% de su superficie. Las fotografias, textos y contenidos seran suministrados por el
Jardin Botanico de Bogota, sin incurrir en costos adicionales para el Jardin Botanico.

26. Mantener vigentes las garantias hasta la liquidacion definitiva del contrato.

15. CONTROL Y VIGILANCIA

La interventoria del contrato sera ejercida por la persona natural o juridica que se contrate para tal fin
a través de la modalidad de concurso de méritos.

El interventor ejercera sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de supervision e
interventoria vigente o el que haga sus veces, y esta obligado a vigilar permanentemente la correcta
ejecucion del objeto contratado. Quien realizar4 un seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable, ambiental, social y juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia
con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 y las demas normas concordantes vigentes.

El interventor del Contrato debe informar por escrito a la Oficina Asesora Juridica, acerca del posible
incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista en el evento en que se tenga
evidencia del presunto incumplimiento en la ejecucién contractual de sus supervisados. En ese
sentido, debera remitir a la Oficina Asesora Juridica las pruebas y los requerimientos de forma escrita,
con el propésito de iniciar las acciones legales contenidas en la Ley 1474 de 2011.

16. LIQUIDACION

Terminada la ejecucién del contrato el supervisor o interventor, segln el caso, procederan a proyectar
su liquidacion de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la expiraciéon del
término previsto para la ejecucion del contrato, y la remitiran a la Oficina Asesora Juridica, vencido el
plazo anterior se procedera conforme con lo ordenado por el articulo 60 de la Ley 80 de 1993,
modificado por el articulo 217 del Decreto Ley 0019 de 2012 y el articulo 11 de la ley 1150 de 2007,
gue le sean aplicables y las demas normas que las regulan, complementan y modifican.

17. GARANTIAS
En atencion a lo dispuesto en el articulo 7° de la Ley 1150 de 2007, los contratistas prestaran garantia

Unica para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, asi mismo de conformidad con
el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el contratista podra otorgar, como mecanismo de
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cobertura del riesgo cualquiera de las siguientes garantias: a. Contrato de seguro contenido en una
poliza. b. Patrimonio autébnomo. c. Garantia bancaria

Por lo anterior, el contratista debera constituir garantia de cumplimiento y de responsabilidad civil
extracontractual, cuando apligue, con los amparos, porcentajes y vigencias que a continuacion se
discriminan, a favor del JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS - NIT 860.030.197-0.

En atencion a lo dispuesto en el articulo 7° de la Ley 1150 de 2007, los contratistas prestaran garantia
Unica para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, asi mismo de conformidad con
el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el contratista podra otorgar, como mecanismo de
cobertura del riesgo cualquiera de las siguientes garantias: a. Contrato de seguro contenido en una
poliza. b. Patrimonio autébnomo. c. Garantia bancaria

Por lo anterior, el contratista debera constituir garantia de cumplimiento y de responsabilidad civil
extracontractual, cuando apligue, con los amparos, porcentajes y vigencias que a continuacion se
discriminan, a favor del JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS - NIT 860.030.197-0.

La garantia constituida deberd amparar:

CUMPLIMIENTO

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA AMPARO

Por el plazo de ejecucion del
CUMPLIMIENTO 20% del valor del | contrato y seis (06) meses mas.

contrato

PAGO DE SALARIOS Y Por el plazo de ejecucion del
PRESTACIONES SOCIALES 5% del valor del | contrato y tres (03) afios mas
LEGALES E INDEMNIZACIONES contrato
LABORALES

Desde el recibo a satisfaccién de la
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA 30% del valor del | gpra y cinco (5) afios mas.
OBRA contrato

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO PORCENTAJE | VIGENCIA

Por el plazo de ejecucion del
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL 200 SMMLV contrato.

NOTA: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar la garantia Unica de
cumplimiento, en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia
y hasta la liquidacion del mismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de
1993.

18. MULTAS
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En caso de mora o incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, EL
JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS impondra multas sucesivas diarias equivalentes al
uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de mora, sin exceder el veinte por ciento
(20%) del valor del contrato para cuya imposicibn se dard cumplimiento al debido proceso en
cumplimiento a los establecido en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 86 de la Ley 1474
de 2011 y se haran efectivas mediante acto administrativo debidamente motivado. Las multas seran
descontadas directamente del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere y en caso de no pago,
seran imputables a la garantia Unica constituida por el CONTRATISTA, acorde con lo previsto en el
paragrafo del articulo 17 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFOQ: Habra lugar a la imposicion de multas sucesivas, cuando el CONTRATISTA incumpla
con el pago de los aportes parafiscales y contribuciones al sistema de seguridad social integral, previa
certificacion de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora.

19. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento del CONTRATISTA, se pactard a favor del JARDIN BOTANICO JOSE
CELESTINO MUTIS como clausula penal pecuniaria, el equivalente al (20%) del valor total del
contrato, esta clausula le sera impuesta mediante acto administrativo debidamente motivado.

PARAGRAFO: Tanto las multas, como la clausula penal pecuniaria seran descontadas directamente
del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere y en caso de no pago seran imputables a la garantia
Unica de cumplimiento, o mediante cualquier otro medio para obtener el pago incluyendo el de la
jurisdiccion coactiva, acorde con lo previsto en el paragrafo del articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 y
el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011

20. ANALISIS DE RIESGOS

De acuerdo con lo expuesto, en el articulo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, en
concordancia con el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la
contratacion: todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecucién del
contrato, tienen la posibilidad de alterar el equilibrio econémico del proceso es decir, el riesgo es la
posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un periodo determinado, asi
como la probabilidad de que un resultado no esperado ocurra.

La Entidad realiza la tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar
el equilibrio econdmico del contrato ordenado por las normas ya mencionadas el cual tuvo en
consideracién adicionalmente lo dispuesto en Documento CONPES sobre Riesgo Previsible en el
Marco de la Politica de Contratacién Publica expedido por el Consejo Nacional de Politica Econdmica
y Social del Departamento Nacional de Planeacién y los lineamientos establecidos por la Agencia
Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente -.

ANEXO- ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACION - Formato GCT.F-07

21. REQUISITOS HABILITANTES

21.1. REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO TECNICO
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a) AVAL DE LA PROPUESTA

Con fundamento en el articulo 20 de la ley 842 de 2003 la propuesta debe estar avalada cuando
menos por un ingeniero civil o arquitecto inscrito y con tarjeta de matricula profesional. Asi mismo,
debera aportar copia de su matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la autoridad
competente.

b) EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (Verificacion directa en el RUP)

La Entidad verificara directamente en el Registro Unico de Proponentes - RUP, que el proponente
acredite experiencia general, mediante contratos suscritos y ejecutados, clasificados en cualquiera de
los siguientes cddigos del Clasificador de Bienes y Servicios 72101500, 72120000, 72141300,
81101500, 85121700 o0 95121800 cuya sumatoria sea igual o superior a 278,12 salarios minimos
mensuales legales

Nota 1: La experiencia se verifica hasta el tercer nivel en el clasificador de Bienes y Servicios —
UNSPSC.

Nota 2: Cuando se acredite experiencia general de contratos en los cuales el proponente actué bajo
las figuras de Consorcio o Unién Temporal, la Entidad tendra en cuenta Unicamente el valor
correspondiente al porcentaje de participacion del proponente.

Nota 3: Para los proponentes que utilicen las figuras asociativas (consorcio o unién temporal), cada
uno de sus integrantes debera acreditar experiencia en por lo menos uno (1) de los codigos del
Clasificador UNSPSC solicitados.

Nota 4: Los proponentes deberan diligenciar el FORMATO - EXPERIENCIA HABILITANTE DEL
PROPONENTE del Pliego de Condiciones.

Nota 5: PARA PROPONENTES EXTRANJEROS QUE NO ESTAN OBLIGADOS A INSCRIBIRSE
EN EL RUP: Para acreditar la experiencia a la que se refiere el presente numeral, el oferente
extranjero que no esta obligado a tener RUP debe diligenciar el FORMATO- ACREDITACION
EXPERIENCIA GENERAL PROPONENTE EXTRANJERO del Pliego de Condiciones.

c) EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Debido que la especificidad de la obra planteada para este proceso de contratacion no tiene un cédigo
especifico UNSPSC que garantice la experiencia especifica en obra requerida. En este sentido, el
proponente debera acreditar experiencia especifica a través de la presentacion de certificaciones de
contratos_LIQUIDADOS antes de la fecha de cierre del proceso las cuales deberan ser suscritas
por el contratante, asi mismo deberan cumplir los siguientes requisitos.

N° MAXIMO DE | Cuatro (04) Certificaciones
CERTIFICACIONES:

OBJETO U OBLIGACIONES
ESPECIFICAS:

Proyectos donde se hayan realizado obras civiles de
construccién con un capitulo de paisajismo o urbanismo que
incluya actividades de construccion o espacio publico como
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plazas, plazoletas, o mitigacion de riesgo de terrenos con
bioingenieria y construcciones con estructura metalica o
madera.

La sumatoria de las certificaciones debera corresponder al
VALOR: valor total del presupuesto oficial estimado. Correspondiente
a 278,12 SMLM.

NOTA: Las certificaciones aportadas por el proponente podran coincidir con los contratos
relacionados en la experiencia general del RUP.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS CERTIFICACIONES

Para que las certificaciones puedan ser consideradas validas, deberan reunir los siguientes requisitos
minimos:

Nombre o razén social del contratante o empleador.

Nombre del Contratista.

Objeto claramente definido o actividades especificas.

Fecha de inicio y fecha terminacién (dd/mm/aa) o plazo de ejecucion

Valor del contrato o actividad ejecutado

Nombre y firma de la persona que expide la certificacion.

Direccién o Teléfono o Correo Electronico de la Empresa, donde sea verificable la informacion.

En el evento que las certificaciones no contengan todos los datos solicitados, se podra aportar copia
del contrato o del acta de liquidacién, con el fin de constatar toda la informacién requerida por la
Entidad.

Nota 1: Las certificaciones deben estar suscritas por el representante legal de la Entidad o empresa
contratante o por la persona debidamente autorizada para tal efecto.

Nota 2: La certificacion de contrato celebrado con entidades publicas puede ser reemplazada por la
copia del Acta de liquidacién del contrato, la cual debera contener la totalidad de la informacion
solicitada (Objeto, Plazo, Numero del Contrato (en caso de que exista), Contratante, teléfono y
direccion, Nombre del contratista. (Si se ejecutdé en unién temporal o consorcio identificar los
integrantes y su porcentaje de participacion), Fecha de iniciacion, Fecha de terminacion, Valor final
del contrato o del proyecto en el caso de contratos por administracion delegada, Actividades
desarrolladas en el contrato que correspondan a las solicitadas).

Nota 3: Cuando se trate de certificaciones expedidas por personas de derecho privado, es
obligatorio aportar copia de contratos objeto de la certificacion o del acta de liquidaciéon con
ocasion de la relacion comercial, las cuales deben soportar lo certificado por el contratante en cuanto
al objeto o actividades, valor y plazo.

Nota 4: Cuando se acredite experiencia de contratos en los cuales el proponente hizo parte de
Consorcios 0 Uniones Temporales, EL JARDIN tendr4 en cuenta Unicamente el porcentaje de
participacion del integrante, por lo cual se debera especificar la participacion de cada uno de los
miembros, o anexar copia del contrato en el que se mencione el porcentaje de participacion.

Nota 5: No se aceptan auto-certificaciones.
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Nota 6: No se tendrén en cuenta contratos en ejecucion.

Nota 7: Las certificaciones sin firma o en las que no sea posible determinar los periodos de experiencia
no seran tenidas en cuenta.

Nota 8: En el evento de identificar informacién que de cualquier manera no corresponda a la realidad,
estos documentos no seran tenidos en cuenta por la Entidad

Nota 9: De acuerdo con el numeral 2.5 del ordinal 2° del articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de
2015, si la constitucién del proponente es menor a tres (3) afios, puede acreditar la experiencia de sus
accionistas, socios o constituyentes. Una vez vencidos los tres afios, la Entidad no tendra en cuenta
la experiencia de los socios, accionistas o constituyentes, como experiencia del proponente.

Nota 10: En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podra trasladar a
cada uno de los socios escindidos.

d) EQUIPO MINIMO DE TRABAJO HABILITANTE
El proponente junto con la presentacion de la oferta debera comprometerse mediante un oficio firmado

por el Representante Legal a conformar su equipo profesional técnico segun las especificaciones
dadas a continuacion.

PERFIL FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA DEDICACION
DIRECTOR DE | Arquitecto o Ingeniero civil con | EXPERIENCIA El  director del
PROYECTO titulo de posgrado en areas | PROFESIONAL: Debe | proyecto tendra

relacionadas con la ingenieria | acreditar experiencia | dedicacion de

civil, ingenieria estructural, | profesional general | tiempo del 50% en

arquitectura, construccion o | minima de diez (10) afos. | el proyecto a

Gerencia de proyectos. contratar.
EXPERIENCIA

ESPECIFICA: Junto a la
experiencia profesional
general, debe acreditar
su participacion como
coordinador o director de
obras o proyectos en
minimo tres (3) proyectos
que hayan contemplado
realizar las obras civiles
de construccién que,
contemple capitulo de
urbanismo o paisajismo
con actividades de
construccion de espacio
publico u obras civiles o
mitigacion de riesgo de
terrenos, 0 estructuras
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metalicas o en madera o
Similares al objeto
contractual.

RESIDENTE
OBRA

DE

Arquitecto o ingeniero civil Los
posgrados en areas de
arquitectura o Ingenieria civil
relacionadas con la
construccion y/o afines se
valoraran como dos (2) afios de
experiencia general.

EXPERIENCIA
PROFESIONAL
GENERAL: Minima de
cinco (5) afios.

EXPERIENCIA
ESPECIFICA: Minima de
tres (3) afios en
actividades especificas
de direccién o residencia
de obras de construccion,
0 mejoramiento de
espacios de paisajismo,
urbanismo, espacio
publico u obras civiles de
mitigacion de riesgo de
terrenos, trabajo con
guadua u estructuras en
metal 0 en madera o
similares al objeto
contractual.

El  director del
proyecto tendra
dedicacion de
tiempo del 100% en
las etapas de
ejecuciéon de obras
del proyecto a
contratar.

APOYO
TECNICOY
ADMINISTRATIVO

Arquitecto o ingeniero civil o
delineante de arquitectura

EXPERIENCIA
PROFESIONAL
GENERAL: Minima de
dos (2) afios

EXPERIENCIA
ESPECIFICA: Minima de
dos (2) afios en
actividades especificas
de apoyo técnico en
dibujo arquitecténico.
Elaboracion de
programacién de obra y
elaboracion de
presupuesto de obra

El apoyo técnico y
administrativo
tendra dedicacion
de tiempo del 50%
en el proyecto a
contratar.

Nota 1: La experiencia especifica de los perfiles a evaluar puede estar contenida en la experiencia
general de los mismos.

En el mencionado documento deberd comprometerse a aportar dentro de los siguientes cinco
(5) dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio, las hojas de vida que acrediten los
anteriores perfiles. Dichas hojas de vida estaran sujetas a aprobacion por parte de la INTERVENTOR
designado por el JIBBJCM. El contratista debera garantizar la permanencia del equipo de profesionales
durante la ejecucion de contrato con la dedicacion requerida por la Entidad. Si por circunstancias
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ajenas se requiere modificar el personal, se debera someter a aprobacién del supervisor. En todo caso
debera cumplirse con los perfiles inicialmente requeridos.

Para acreditar la formacion y experiencia el proponente debera presentar los siguientes documentos
necesarios para la verificacion de las hojas de vida:

a. Fotocopia de la cedula de ciudadania

b. Fotocopia del titulo o acta de grado

c. Fotocopia de la matricula o tarjeta profesionales (cuando aplique)

d. Certificaciones que acrediten la experiencia requerida para el perfil de cada integrante
del equipo.

e. Copia de la matricula o tarjeta profesional, y certificado de vigencia de esta (COPNIA,
si aplica)

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS CERTIFICACIONES

Para que las certificaciones puedan ser consideradas validas, deberan reunir los siguientes requisitos
minimos:

. Nombre o razén social del contratante o empleador.

. Nombre del Contratista.

o Objeto claramente definido o actividades especificas.

. Fecha de inicio y fecha terminacién (dd/mm/aa) o plazo de ejecucion

. Valor del contrato o actividad ejecutado

e Nombre y firma de la persona que expide la certificacion.

e Direccion o Teléfono o Correo Electronico de la Empresa, donde sea verificable la informacion.

En el evento que las certificaciones no contengan todos los datos solicitados, se podra aportar copia
del contrato o del acta de liquidacion, con el fin de constatar toda la informacién requerida por la
Entidad.

Nota 1: Las certificaciones deben estar suscritas por el representante legal de la Entidad o empresa
contratante o por la persona debidamente autorizada para tal efecto.

Nota 2: La certificacion de contrato celebrado con entidades publicas puede ser reemplazada por la
copia del Acta de liquidacién del contrato, la cual debera contener la totalidad de la informacion
solicitada (Objeto, Plazo, Niamero del Contrato (en caso de que exista), Contratante, teléfono y
direccién, Nombre del contratista. (Si se ejecutdé en union temporal o consorcio identificar los
integrantes y su porcentaje de participacion), Fecha de iniciacion, Fecha de terminacién, Valor final
del contrato o del proyecto en el caso de contratos por administracion delegada, Actividades
desarrolladas en el contrato que correspondan a las solicitadas).

Nota 3: Cuando se trate de certificaciones expedidas por personas de derecho privado, es obligatorio
aportar copia de contratos objeto de la certificacion o del acta de liquidacion con ocasion de la relacion
comercial, las cuales deben soportar lo certificado por el contratante en cuanto al Objeto o actividades,
Valor y plazo.
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Nota 4: Cuando se presenten certificaciones de experiencia de ejecucion de contratos en los cuales
se actuo en forma de Consorcio o Union Temporal, EL JARDIN tendra en cuenta Unicamente el valor
correspondiente al porcentaje de participacion del oferente, por lo cual se debera especificar la
participacion de cada uno de los miembros, o anexar copia del contrato en el que se mencione el
porcentaje de participacion. En el evento que no se discrimine porcentaje de participacion, no sera
tenida en cuenta.

Nota 5: No se tendrén en cuenta contratos en ejecucion. La Entidad, tendra en cuenta UNICAMENTE
las certificaciones de experiencia de contratos liquidados en su totalidad.

Nota 6: Las certificaciones sin firma o en las que no sea posible determinar los periodos de experiencia
no seran tenidas en cuenta.

Nota 7: En el evento de identificar informacion que de cualquier manera no corresponda a la realidad,
estos documentos no seran tenidos en cuenta por la Entidad

Nota 8: De conformidad con el articulo 229 del Decreto 019 de 2012 y el articulo 12 de la Ley 842 de
2003, asi como la Sentencia C-296-2012, la experiencia profesional se computard a partir de la
terminacion y aprobacion del pensum académico de educacion superior. Se exceptlan de esta
condicion las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud y los servicios
profesionales de ingenieria en el ejercicio de actividad que implique riesgo social, en las cuales la
experiencia profesional se computard a partir de la inscripcion o registro profesional.

Nota 9: En el evento en que las certificaciones de experiencia sean expedidas por el Proponente,
como contratante, se debera adjuntar copia del contrato en el cual se evidencien las funciones o
actividades desarrolladas y el tiempo de vinculacién, ademas del contrato aportado se remita el
pago de seguridad social y parafiscales (planilla segun aplique)

Nota 10: Para la verificacion de la experiencia del personal propuesto no se tendra en cuenta la
experiencia profesional simultanea, es decir, que no se contara el tiempo traslapado de experiencias
que se presenten y que hayan sido obtenidas de manera simultanea en un mismo periodo de tiempo.

Nota 11: Las certificaciones sin firma o las recomendaciones laborales expedidas por terceros ajenos
a la relacién contractual o laboral o legal y reglamentaria, no seran tenidas en cuenta.

Nota 12: En el evento en que algln integrante del equipo de trabajo presente titulo obtenido en el
exterior, con el fin de determinar la validez y legalidad de este, dicho titulo debera presentarse
convalidado ante el Ministerio de Educacién Nacional.

21.2. REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO JURIDICO

La Entidad solicitara la presentacion de los siguientes documentos:
e CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
e CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL EXPEDIDO POR LA
AUTORIDAD COMPETENTE O CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL
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e FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL
PROPONENTE

e GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

¢ REGISTRO UNICO DE PROPONENTES — RUP

e DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO, UNION TEMPORAL O PROMESA
DE SOCIEDAD FUTURA (CUANDO APLIQUE)

e CERTIFICACION DEL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
PARAFISCALES

e CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

e ANTECEDENTES EN EL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA NACION

e CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL
e ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PERSONERIA DE BOGOTA

e CERTIFICACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE LA
PERSONA NATURAL

e COMPROMISO ANTICORRUPCION

e MANIFESTACION DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

e MANIFESTACION DE PARTICIPACION INDEPENDIENTE

e RUT

21.3. REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO FINANCIERO

El JARDIN BOTANICO realizara la verificacion de la capacidad financiera de los proponentes
personas naturales y juridicas colombianas, personas juridicas extranjeras con sucursal en Colombia
y personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, con fundamento en la informacion
financiera contenida en el Registro Unico de Proponentes, tomando como indicadores que miden la
fortaleza financiera de los proponentes los establecidos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del
Decreto 1082 de 2015. Para tal efecto, la informacioén financiera debera estar en el RUP a la fecha de
corte exigida, es decir a 31 de diciembre de 2019 y en firme al término del traslado del informe de
evaluacion del presente proceso de seleccion.

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

INDICE DE LIQUIDEZ

indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente > 2

Para que la propuesta se considere HABILITADA el nivel de solvencia debe ser mayor a 2

En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculara con base en la
suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, asi:

_ (AC1 + AC2 + AC3 +...+ACn)
"~ (PC1 + PC2 + AC3+...+ACn)
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AC=Activo corriente de cada integrante del Consorcio o Unién Temporal, PC= Pasivo Corriente de
cada integrante del Consorcio o Unién Temporal, informacion financiera contenida en el Registro
Unico de Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.
INDICE DE ENDEUDAMIENTO

Nivel de endeudamiento = Pasivo total / Activo total < 60%

Para que la propuesta se considere HABILITADA, el nivel de endeudamiento debe ser menor al 60%.

En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculara con base en la
suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, asi:

_ (PT1+ PT2+ PT3+ -+ PTn)
"~ (AT1+ AT2 + AT3 + -+ ATn)

PT= Pasivo Total de cada integrante del Consorcio o Union Temporal, AT= Activo Total de cada
integrante del Consorcio o Unién Temporal, informacion financiera contenida en el Registro Unico de
Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

RAZON DE COBERTURA DE INTERES
Razon de Cobertura de Intereses = Utilidad operacional / Gastos Financieros > 3 o Indeterminado

Para que la propuesta se considere HABILITADA, el nivel de la cobertura de intereses debe ser mayor
a 3 o Indeterminado.

En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculara con base en la
suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, asi:

(UO1+ UO2+ UO3 + -+ UOn)

RCI =
(GF1 + GF2 + GF3 + --- + GFn)

UO= Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o Union Temporal, GF= Gastos
Financieros de cada integrante del Consorcio o Union Temporal, informacion financiera contenida en
el Registro Unico de Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de
2015.

Nota: Si el proponente no tiene obligaciones que le demanden el pago de intereses y sus gastos en
intereses es igual a cero (0), el proponente cumple el indicador y sera declarado habil para este
indicador.

En caso de no cumplir con la Capacidad financiera, la propuesta se considerara NO HABIL.
INDICADORES ADICIONALES DE CAPACIDAD FINANCIERA

CAPITAL DE TRABAJO
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Capital de trabajo = Activo corriente — Pasivo corriente > 30%

Para que la propuesta se considere HABILITADA, el Capital de trabajo debe ser mayor al 30% del
presupuesto oficial estimado para el grupo al que se presente el oferente.

En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculara con base en la
suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, asi:

CT = (AC1+ AC2+ AC3+ -+ ACn) — (PC1 + PC2 + AC3+...4+ACn)
AC=Activo corriente de cada integrante del Consorcio o Unién Temporal, PC= Pasivo Corriente de
cada integrante del Consorcio o Unién Temporal, informacion financiera contenida en el Registro
Unico de Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.
INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

Rentabilidad sobre Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio > 0.10

Para que la propuesta se considere HABILITADA, la rentabilidad sobre el patrimonio debe ser mayor
a0.10

En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculara con base en la
suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, asi:

Rp = (UO1+ U024+ UO03+ -+ UOn)
a (P1+ P2+ P3 + ---+ Pn)

UO-= Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o Union Temporal, P= Patrimonio de cada
integrante del Consorcio o Unién Temporal, informacion financiera contenida en el Registro Unico de
Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.
RENTABILIDAD DEL ACTIVO

Rentabilidad sobre Activos = Utilidad Operacional / Activo Total > 0.04

Para que la propuesta se considere HABILITADA, la rentabilidad sobre activos debe ser mayor a 0.04

En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculara con base en la
suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, asi:

RA = (UO1+ U022+ UO3 + -+ UOn)
~ (AT1+ AT2 + AT3 + -+ + ATn)
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UO= Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o Uniébn Temporal, AT= Activo Total de
cada integrante del Consorcio o Unién Temporal, informacion financiera contenida en el Registro
Unico de Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

En caso de no cumplir con la Capacidad organizacional, la propuesta se considerara NO HABIL.
CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION PARA OBRA PUBLICA

Capacidad Residual De Contratacion: La Capacidad Residual es la aptitud de un CONTRATISTA para
cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos

contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso de Contratacion.

Capacidad residual de contratacion = presupuesto oficial estimado — Anticipo

PRESUPUESTO OFICIAL ANTICIPO CAPACIDAD RESIDUAL DE
ESTIMADO CONTRATACION
$244.138.269 $0 $244.138.269

Teniendo en cuenta el articulo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015 los proponentes deben acreditar
su Capacidad Residual o K de Contratacion con los siguientes documentos:

1.- La lista de los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos con Entidades Estatales y con
entidades privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesion y
los contratos de obra suscritos con concesionarios.

2- La lista de los contratos de obras civiles en ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios o
uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, con Entidades Estatales y con
entidades privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesion
y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

3- Balance general auditado del afio inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del
afio en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios. Los estados
financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta
obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de
proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento
adicional el estado de resultados del afio en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional
en los ultimos cinco (5) anos.

En el presente proceso el valor del presupuesto oficial para obra publica es de DOSCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
NUEVE PESOS ($ 244.138.269) M/CTE, de esta forma la capacidad residual del proceso de
contratacion asciende a la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO
TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($ 244.138.269) M/CTE,
teniendo en cuenta que no hay anticipo y que el plazo de ejecucion del contrato es de CUATRO (04)
meses, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion.
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El Jardin calculara la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la siguiente férmula:

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje maximo:

FACTOR PUNTAJE MAXIMO
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad Técnica 40
Total 200

La Capacidad de Organizacion no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque su unidad de
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual superior o igual a la Capacidad Residual
establecida en este documento. Por consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es suficiente
si:

Capacidad Residual del proponente = Capacidad Residual del Proceso de Contratacion

El JARDIN calculara la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la metodologia definida
por Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta los factores de: i) Experiencia (E), ii) Capacidad
Financiera (CF), iii) Capacidad Técnica (CT), iv) Capacidad de Organizacion (CO), y los saldos de los
contratos en ejecucion (SCE), los cuales se describiran a continuacion:

i) EXPERIENCIA

La experiencia (E) del oferente para propésitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de
la relacion entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la
construccion inscritos por el proponente en el RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificacion,
Construcciéon de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el
presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratacion.

La relacién indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la
cuantia del Proceso de Contratacién objeto de la acreditacion de la Capacidad Residual.

Experiencia = Valor total de los contratos RUP (COP)

Presupuesto oficial estimado x % Participacién

El célculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un
oferente plural debe tener en cuenta su participacién en el Proceso de Contratacion objeto del calculo
de la Capacidad Residual. Si el oferente no es plural no hay lugar a porcentaje.

Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato correspondiente

al Anexo el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos
colombianos liquidados con el SMMLV.
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Las personas juridicas con existencia inferior a tres (3) afios, pueden acreditar la experiencia de sus
accionistas, socios o constituyentes.

El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o igual a Puntaje
0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

ii) CAPACIDAD FINANCIERA (CF)

La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del proponente con
base en la siguiente férmula:

indice de Liquidez = Activo corriente

Pasivo corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor o igual Menor a Puntaje
0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,0 30
1,0 15 35
15 Mayores 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigiiedad
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior,
deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el
representante legal y el auditor que se inscribieron en el RUP

iii) CAPACIDAD TECNICA (CT)
La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y profesionales de la
arquitectura, ingenieria y geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual conforme a

la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construccion.

Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato correspondiente al
Anexo

El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

| Desde | Hasta | Puntaje
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1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

iv) SALDOS DE LOS CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si
el proponente esté obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga
la lista de los Contratos en Ejecucion, tanto a nivel nacional como internacional, indicando en el Anexo
(i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto
del contrato, dia, mes, afio; (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unién temporal o sociedad de
propdsito especial, junto con el porcentaje de participacion del oferente que presenta el certificado; (v)
si el contrato se encuentra suspendido, y si es asi, la fecha de suspension. Si el proponente no tiene
Contratos en Ejecucion, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia.

El célculo del Saldo de los Contratos en Ejecucion debe hacerse linealmente calculando una ejecucién
diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este
resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el
contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del proponente en el respectivo
contratista. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360
dias, el Saldo del Contrato en Ejecucion solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Si un contrato se encuentra suspendido, el célculo del Saldo del Contrato en Ejecucién de dicho
contrato debe calcularse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezara a ejecutarse en la fecha
de la presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion.

El Decreto 791 de 2014 se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles bien sean suscritos con
Entidades Estatales, entidades privadas, incluyendo los contratos para ejecutar obras civiles en
desarrollo de contratos de concesion. Lo anterior puesto que la capacidad del contratista para
acometer nuevas obras es afectada tanto por los contratos publicos como los privados. Igualmente,
se refiere a los contratos suscritos por el proponente como aquellos suscritos por consorcios, uniones
temporales o sociedades de propdésito especial en las cuales participe el oferente.

La capacidad residual del oferente plural es la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus
miembros.

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados
financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto dia habil del mes
de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante
legal junto con un pre-informe de auditoria en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) la
informacién financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal para
cumplir su funcién de auditoria; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables
anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su
informacién y estados financieros. Esta disposicién también es aplicable para la informacién que el
proponente en estas condiciones debe presentar para inscribirse en el RUP de acuerdo con el articulo
2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

22. CRITERIOS DE EVALUACION CALIFICACION Y PONDERACION DE LAS PROPUESTAS
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Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos habilitantes de contenido técnico, juridico y
financiero, EL JARDIN evaluara las ofertas que se encuentren HABILITADAS.

En la evaluacion de las Ofertas EL JARDIN realizara la ponderacion de los factores de acuerdo con

los puntajes indicados en la siguiente Tabla.

FACTORES DE PUNTAJE

EVALUACION CRERD FLEE TOTAL

TECNICOS _()freC|m|e_r]to a@m_gnal de mantenimiento de la 50 50

intervencion paisajistica
ECONOMICO 40 40
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 10
PUNTAJE TOTAL | Hasta 100
Puntos
22.1. FACTOR TECNICO
1.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS OBRAS EJECUTADAS (50 PUNTOS)

Debido a la naturaleza del proyecto, se otorgardn hasta 50 puntos al proponente que ofrezca el
mantenimiento preventivo de las obras ejecutadas. Para realizar dicho ofrecimiento el proponente
debera entregar una carta suscrita por el representante legal en donde conste el compromiso de
realizar el mantenimiento preventivo segun la siguiente tabla, sin incurrir en costos adicionales para
el Jardin Botanico:

FACTORES DE EVALUACION PUNTOS

Carta compromiso de un (1) mantenimiento preventivo, durante los primeros

cuatro (4) meses, a partir del recibo a satisfaccion de las obras. 15

Carta compromiso de dos (2) mantenimientos preventivos, cada cuatro (4) meses

a partir del recibo a satisfaccion de las obras. 30

Carta compromiso de tres (3) mantenimientos preventivos, cada cuatro (4) meses

a partir del recibo a satisfaccion de las obras, a lo largo de un (01) afio, a partir del 50

recibo a satisfaccion de las obras.

El mantenimiento preventivo consistira:
. Diagndstico de estado de la intervencién en el cual se pueda verificar el estado y

utilidad de los elementos construidos en los cuales se evaluara el desgaste de las piezas,
limpieza y demas deterioros causados por el desgaste natural en el tiempo.

. Limpieza, poda y desyerbe de las areas construidas.

. Reparacion de elementos como guaduas, o maderas rollizas de pasarela, acabados
de la estacién de estimulacion de sentidos y avistamiento de aves.

22.2. FACTOR ECONOMICO
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EL JARDIN a partir del valor de las Ofertas debe asignar maximo de cuarenta (40) puntos acumulables
de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderacion de la oferta econémica:

La oferta econdmica deberd contemplar todos los costos directos, indirectos, impuestos, tasas y
contribuciones y cualquier otra erogacion necesaria para la ejecucién del contrato resultado del
presente proceso, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas. La oferta econdémica debera ser
diligenciada en su totalidad y en ella se establecera el valor total de la oferta y su discriminacion.

Métodos de evaluacién de la oferta econdmica

Media aritmetica

Media aritmetica alta

Media geométrica con presupuesto oficial
Menor valor

Nota: Para la determinacion del método de evaluacién se tomaran los primeros dos digitos decimales
de la TRM que rija, segun certificacion expedida por la Superintendencia Financiera, para la fecha
prevista para la publicacion del informe definitivo de evaluacion.

El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a
continuacion.

Asignacidn de método de evaluacién saglin TRM

Rango (inclusive) Nimero Método

De00a24 1 Media aritmeética

De25a49 2 Media aritmética alta

De50a74 3 Media geomeétrica con presupuesto oficial
De75a99 4 Menor valor

*TRM = Tasa de cambio representativa del mercado spot de dolares de los Estados Unidos de América
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para una fecha determinada publicada en
la pagina web.

a) MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacion de puntos
en funcion de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las
siguientes formulas:

X¥= Media aritmética.
x, = Valor de la oferta i sin decimales
n = NMuamero total de las Ofertas validas presentadas
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Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente férmula:

el x (1 — (2

1)) para valores menores o iguales a ¥
A

Puntaje i = x(1-2 [‘%}] para valores mayores a §

Donde,

X = Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Oferfas i, sin decimales
i = Ndmero de oferta.

En el caso de ofertas econdmicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la
férmula de ponderacion.

b) MEDIA ARITMETICA ALTA

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta
valida mas alta y el promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacion de puntos en funcién
de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes
férmulas:

Donde,

X, = Media aritmeética alta
Vinax = Valor total sin decimales de la oferta mas alta
X = Promedio aritmético de las ofertas validas

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente
férmula:

” X (1~ (Li\_;)) para valores menores o iguales
a .'\'J‘ -
Puntaje i = l X(1-—=2( d - )) para valores mayores a X,
Donde,

X, = Media aritmética alta
V, = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = Numero de oferta
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c) MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas validas y el presupuesto oficial un nimero
determinado de veces y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las Ofertas a dicha
media geométrica, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida.

Para el célculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero de
Ofertas validas y se incluird el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion en el calculo tantas
veces como se indica en el siguiente cuadro:

Asignacién de niimero de veces del presupuesto oficial

Numero de Ofertas (n) Mumero de veces que se incluye el presupuesto oficial
(nv)
1-3
4-6 2
-9 3
10-12 4
13-15 S5

Y asi sucesivamente, por cada tres Ofertas validas se incluird una vez el presupuesto oficial del
presente Proceso de Contratacion.

Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusién del presupuesto oficial de
acuerdo con lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente formula:

Gpg = ""YPO X PO % .. % PO, x Py x P, x ..xPF,
Donde,

Gp; = Media geométrica con presupuesto oficial.

nr = Numero de veces gue se incluye el presupuesto oficial {FO).
n = Ndmero de Ofertas validas.

PO = Presupuesto oficial del Proceso de Contratacion.

P, = Valor de la oferta economica sin decimales del Froponente i.

Establecida la media geométrica se procederd a determinar el puntaje para cada Proponente mediante
el siguiente procedimiento:

GCT.F.12 Versién 2 Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos



(4
JARDIN BOTANICO oNd3,

BOGOTY/\ | DEBOGOTA i,

Jardin Botanico José Celestino Mutis

ESTUDIOS PREVIOS PARA SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

Goog—WVi.,
X (1 — (%;} para valores menores o iguales a Gpy
ol

Puntaje i =—‘ x{(1—2 fl{’-’;_”i_""l}] para valores mayores a Gpg
= POy

Donde,

Gpg = Media geométrica con presupuesto oficial.
V; = Valor total sin decimales de cada una de fas Ofertas i
i = Ndmero de oferta.

En el caso de Ofertas econdmicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial
se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el
valor de la oferta, como se observa en la formula de ponderacion.

d) MENOR VALOR

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad
de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican
en seguida. Para la aplicacion de este método el JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE
CELESTINO MUTIS procedera a determinar el menor valor de las Ofertas validas y se procedera a la
ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

. [incluir el valor del maximoe puniafe] = { Vsarsr }
Puntaje i = —
J { L.r

Donde,

Vi =Menor valor de las Ofertas validas.
I, = Valor fotal sin decimales de cada una de las Oferfas i

i = Namero de oferta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la oferta,
como se observa en la féormula de ponderacion.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje.

23.3. FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 10 PUNTOS)

De acuerdo a lo establecido en el paragrafo segundo del articulo 20 de la Ley 80 de 1993y el paragrafo
del articulo 1° de la Ley 816 de 2003 modificado por el articulo 51 del Decreto Ley 019 de 2012, en
concordancia con el art. 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe conceder
trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia
tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los
bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero
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respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y Servicios
Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revision y comparacion de la normativa en materia
de compras y contratacién publica de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes
miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulacion andina aplicable a
la materia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la
situacion mencionada en el literal (b) del parrafo anterior, en relaciéon con un Estado en particular, lo
cual no es requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores.
Para constatar que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional en un
Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de
compras y contratacion publica del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus
competencias legales.

Entiéndase por bienes y servicios acreditados con componente nacional, los que han sido importados
y cuentan con bienes o servicios profesionales, técnicos y operativos.

El minimo exigido de componente nacional seré el 10% del valor del bien en fabrica ofertado y para
los servicios el 10% del personal profesionales, técnicos y operativos. Conforme con la Ley 816 de
2003, el puntaje que se aplicara como consecuencia de la proteccidon a la industria nacional sera
efectuado después de la sumatoria del puntaje técnico econdémico de la siguiente forma:

Bienes y servicios 100% nacionales
Bienes y servicios incluidos en acuerdos comerciales
Bienes y servicios con trato nacional 10% (sobre el puntaje total)

Servicios prestados por oferente miembros de la comunidad
Andina de Naciones

Bienes y Servicios con componente nacional, sin aplicacion del
principio de reciprocidad

Bienes y Servicios extranjeros sin reciprocidad 0%

5% (sobre el puntaje total)

NOTA 1: Considerando que el porcentaje asignado por la acreditaciéon de los bienes tiene el caracter
de comparacion de propuestas, el formato suministrado para tal fin debidamente diligenciado y
suscrito se presentara con la oferta, so pena de no otorgarse el respectivo puntaje.

NOTA 2: El oferente seleccionado con productos de origen nacional o acreditado no podra cambiar el
origen de los bienes al momento de la entrega, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito,
éstos ultimos debidamente acreditados.

NOTA 3: El oferente seleccionado con bienes y servicios con componente nacional tendra la

obligacion cumplir con el mismo durante la ejecucion del contrato, so pena de hacerse acreedor a las
sanciones de Ley.
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