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ANEXO	
ESTUDIOS DEL SECTOR CONTRATO DE OBRA 

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA   
 

 
OBJETO A CONTRATAR: ADECUACION A LAS INSTALACIONES DE LA CASETA COMUNAL DE 

LA VEREDA LA PAILA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS 
PUTUMAYO 

PRESUPUESTO OFICIAL: $$ 63.138.629 
PLAZO:   UN (01) MES 
CLASIFICACIÓN DEL SECTOR 
AL CUAL PERTENECEN 

OBRAS DE INGENIERIA CIVIL  

TIPO DE CONTRATO A 
CELEBRAR 

OBRA PUBLICA    

 
De conformidad con lo dispuesto en el decreto 1082 de 2015, se procede a efectuar el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.  
 
El análisis del sector cubre tres áreas: 
A. Análisis del mercado 
B. Análisis de la demanda 
C. Análisis de la oferta 
 
 

I. ANÁLISIS DE MERCADO  
 
1.1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO   
 
SECTOR CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA. La construcción es una de las dinámicas más 
importantes de la economía del país, pues es responsable de la generación de empleo, el 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el cubrimiento de unidades habitacionales o 
laborales que necesita la población colombiana. Por tal razón, su proyección al inicio de cada año 
es un tema de interés para las constructoras, las inmobiliarias y los inversionistas, quienes se 
preguntan por el futuro de la construcción nacional en términos de crecimiento.  
 
La Alcaldía de Puerto Asís del Putumayo, para adelantar el respectivo estudio, efectuó las 
consultas pertinentes en las siguientes páginas web y documentos realizados por otras entidades: 

 
• Portal Colombia Compra Eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co) 
• Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co) 
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• SIREM de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co) 
• Documentos y/o publicaciones de otras entidades.  
 
La identificación del sector requerido para el " ADECUACION A LAS INSTALACIONES DE LA CASETA 
COMUNAL DE LA VEREDA LA PAILA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO ", se encuentra bajo 
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas CIIU Rev. 4 
A.C. así:  
 
Sección: F Construcción   
División: 41 Construcción de edificios  
Grupo: 411 Construcción de edificios 
Clase: 4112 Construcción de edificios no residenciales 
 
 
1.2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO  
 
1.2.1. Desaceleración de la economía y comportamiento de la construcción 
 
El crecimiento económico registrado al cierre de 2023 contrasta significativamente con la dinámica 
impulsada por la reactivación pospandemia. Mientras que 2021 y 2022 cerraron con crecimientos del PIB 
del 11,0% y el 7,3% respectivamente, el 2023 registró un crecimiento acumulado del 0,6%. El resultado de 
 
2023 es el más bajo en la serie desde 2005, superando solamente al 2020, y ubicándose por debajo del 
promedio previo a la crisis del COVID-19 (crecimiento promedio del 3,7 % para el periodo 2010-2019). 
Desde la óptica de la oferta, el bajo crecimiento en 2023 se explicó por el desempeño de los sectores 
tradicionales, como la industria (-3,6%), el comercio (-2,8%) y la construcción (-4,1%). En conjunto estos 
tres sectores restaron 1,1 puntos porcentuales a la variación del PIB. Al interior de la construcción, tanto 
el subsector de obras civiles (-12,3%) como las edificaciones (-0,04%) cerraron el año con variaciones 
negativas. 
 
En el caso particular de las edificaciones, las contracciones continuaron durante el primer trimestre de 
2024. Mientras que la economía creció un modesto 0,7%, el subsector que agrupa tanto la construcción 
residencial como no residencial acumuló cinco trimestres de contracciones consecutivas, cerrando el 
primer cuarto del año en el -2,5%. El comportamiento del subsector de las edificaciones se explica por el 
desempeño de la producción residencial, la cual acumula cuatro trimestres con variaciones negativas, 
cerrando el primer trimestre en el -5,3% (Tabla 1). 
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Ahora bien, la información de Cuentas Nacionales desde la demanda muestra la importante contracción 
en la inversión. Al cierre del 2023, la formación bruta de capital se contrajo el 25,9%, jalonada 
principalmente por maquinaria y equipo (-17,6%) y las inversiones en infraestructura y vivienda (-6,0%). 
Llama la atención la reducción en la inversión residencial que cerró el 2023 en -1,2% y mantiene la misma 
tendencia durante el primer trimestre del 2024, con una variación del -6,8%. De esta forma, la inversión 
en vivienda acumuló cuatro periodos con variaciones negativas. 
 
Para lo que resta del 2024, el promedio de los analistas encuestados por Encuesta Mensual de Expectativas 
de Analistas Económicos (EME) del Banco de la República espera un crecimiento de la economía del 1,2%. 
Este valor se encuentra dentro del rango estimado por otras entidades que proyectan una variación del 
PIB que va del 1,1% al 1,5% al cierre del año. 

 
 
A nivel de PIB de las edificaciones, para 2024 se proyecta una variación del -2,0%, lo que representa un 
valor agregado del sector de $22,1 billones de pesos reales (base 2015) frente a los $22,6 billones 
observados al cierre de 2023. Entre las causas del desempeño estimado se encuentra reducción en el área 
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causada fruto de la reducción en los inicios de obra que, como se observará en la sección 3, se ha venido  
intensificando en los últimos 12 meses, impactando negativamente el área en proceso y la producción del 
sector. 

 
 
 
1.3. ANÁLISIS DEL MERCADO REGIONAL  
El departamento del Putumayo cuenta con grandes particularidades y por ende lo hacen especial, 
entre ellas la presencia de grandes riquezas ambientales y minerales, al igual que su ubicación 
logística, aunado a los diferentes problemas de orden público producto de la presencia de cultivos 
de uso ilícito y lo que ellos a su vez generan, no obstante Putumayo ha sido un departamento 
receptor de recursos de cooperación internacional y el desarrollo de proyectos a nivel nacional, 
por ende es un territorio que tiene todo por hacer o con grandes oportunidades de mejora como 
lo resalta la Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio del Putumayo. 
 
Gracias a los aspectos positivos y otros no tan positivos, siempre será un foco para las sectores públicos y 
privados, ejemplo claro ser un departamento priorizado en los programas con Enfoque Territorial – PDET, 
igualmente el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito – PNIS y demás políticas que se 
enmarcaron en el acuerdo de Paz de La Habana y los aportes de las Cooperaciones Internacionales, siendo 
este último un factor relevante en apoyo a proyectos productivos 
 
Dando continuidad a las gestiones realizadas frente a la coyuntura presentada por la pandemia de la COVID 
-19, durante la vigencia 2021 se vinieron fortaleciendo varias iniciativas y proyectos en búsqueda de 
ampliar la reactivación económica de la región, dados los impactos presentados en sectores estratégicos 
para la región como el turismo, comercio, agroindustria, frontera, hidrocarburos, entre otros. 
 
Aunado a ello el cierre del Puente Internacional San Miguel ha generado un impacto negativo en temas de 
comercialización y turismo frente a los municipios del bajo Putumayo, sin embargo, gracias al nivel de 
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resiliencia que tiene los empresarios su proceso de reactivación se ha proyectado en la participación a 
programas y proyectos que les permita fortalecer sus unidades de negocio y ser un poco más competitivos. 
Este compilado de datos, cifras, indicadores y recursos del departamento, es el único documento de este 
tipo que conocemos y del cual esperamos sea la base para desarrollar políticas y estrategias que 
contribuyan al fortalecimiento de la competitividad y productividad de una forma organizada y articulada. 
 

 
 

NIVEL DE EMPLEO EN PUERTO ASIS PUTUMAYO 
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En marco de las recomendaciones y observaciones ya realizadas a la Superintendencia de Industria y 
Comercio en vigencias anteriores y en aras de obtener cada vez un mejor estudio se logró establecer una 
matriz consolidada, lo cual ha permitido tener una mejor trazabilidad y de esta manera evidenciar que 
impactos se han generado, además de identificar que indicadores no se tienen, resaltando que 
Departamento del Putumayo es escaso en información o si en su defecto esta no es compartida o de 
acceso limitado. 
 
Es evidente los diferentes avances y logros que ha tenido el departamento y esto hace referencia al 
proceso de articulación institucional que se ha venido desarrollando lo cual ha permitido fortalecer 
importante sectores económicos de la región, sin embargo el llamado es a no bajar la guardia, dado que 
nos encontramos en una zona de frontera que para el 2020 y 2021 se ha visto totalmente afectada, por 
ende se sugiere continuar trabajando mancomunadamente para lograr un territorio competitivo e 
innovador a través del turismo, la agroindustria, el comercio, la logística entre otras fuentes.1 
 
 

II. CONTENIDO DEL ANÁLISIS DEL SECTOR  
 
2.1. FACTOR ECONÓMICO  
 
✔ Cambios en los Presupuestos. 

Existen diversos factores que pueden influir significativamente en los presupuestos establecidos por 
las entidades territoriales, entre los más importantes se encuentran: Los desastres naturales, las 
fluctuaciones en la política monetaria del país, las variaciones en los precios nacionales e 
internacionales de los insumos y los cambios internos en la asignación de recursos 
 
Para nuestro caso no existirían muchos cambios en los presupuestos pues la actividad a analizar se 
encuentra dentro del sector servicios profesionales y jornales diarios, los cuales son una actividad que 
no tienen regulación de precio, por ello, varía de acuerdo a la oferta y la demanda del servicio. 
Además, también se debe tener en cuenta la relación de los impuestos establecidos por la entidad, 
pero todos estos factores no son tan sorpresivos para la ejecución del contrato 
 

a) Dinámica de producción, distribución y entrega del bien o servicio 

 
1 ESTUDIO ECONOMICO PUTUMAYO – CAMARA DE COMERCIO  https://ccputumayo.org.co/wp-
content/uploads/2022/01/Estudio-Economico-Putumayo-2021-RH.pdf  
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La cadena de producción y distribución del sector de construcción comienza desde los servicios 
asociados a los proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la explotación y 
extracción de minerales destinados a sectores de cementos, concretos y la industria maderera.  
 
Luego de pasar por la obtención de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la 
transformación, las actividades se relacionan con fabricación de tuberías, perfiles, resinas, 
servicios de transporte de materiales, estudios técnicos y consultoría. 2 
 
Los bienes finales que se obtendrán son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones 
para la minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías; vías férreas y pistas de aterrizaje; vías 
de agua, puertos y represas; y las obras de ingeniería. 
 

a) La selección de los proponentes y criterios de elección.  
La selección del proponente se realizará mediante un concurso de convocatoria pública, que permita 
la escogencia del mejor oferente, el cual deberá demostrar, experiencia, capacidad intelectual y de 
organización, para el desarrollo de las actividades encomendadas por la institución  
 
Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a 
los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, 
cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que 
establezcan las entidades en la invitación publica 
 

SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE 2025 
 
Según el artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), el salario mínimo legal mensual 
vigente (SMMLV), es: “el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus 
necesidades normales y a la de su familia, en el orden material, moral y cultural”. 
 
Según el artículo 146 del CST, existen 3 factores que se deben tomar en cuenta al momento de 
establecer el SMMLV: 
 

1. El costo de la vida, las modalidades del trabajo, las capacidades económicas de las 
empresas o empleadores, y las condiciones de cada región y su actividad. 

2. Para los trabajadores del campo, el salario mínimo debe fijarse tomando en cuenta las 
facilidades que el empleador proporciona a sus trabajadores, como habitación, 
combustible o circunstancias análogas que disminuyen el costo de la vida. 

3. Las circunstancias en las que algunos de los empleadores puedan estar obligados a 
suministrar a sus trabajadores, alimentación y alojamiento también deben tomarse en 
cuenta para fijar el salario mínimo. 

 

 
2 Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA. 26/02/2016, de . Sitio web: 
http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html 
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Asimismo, existen otras condiciones importantes al momento de establecer el incremento: el 
Producto Interno Bruto (PIB), la productividad laboral y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). 
Este último tuvo un incremento de nada más y nada menos que 5,20 % en el 2024, 4,08 puntos 
porcentuales menor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 9,28% 
 

 
 
¿Qué significa el incremento en el IPC? 
 
Cuando aumenta el índice de Precios al Consumidor significa que hay inflación. Es decir, hay un 
incremento en los precios de productos y servicios, y ha aumentado el costo de vida en el país. 
 
Según el periódico El País, Colombia ha llegado a la inflación más alta de este siglo, así que es un 
motivo por el cual debemos preocuparnos y buscar acciones como sociedad para contrarrestar 
este incremento. 
 
¿Cada cuánto se realiza el incremento del sueldo mínimo en Colombia? 
 
Para fijar el SMMLV, cada año se lleva a cabo una mesa de concertación en la que participan 3 
integrantes principales: El Gobierno, específicamente el Ministerio del Trabajo y otros 
representantes de diferentes ministerios como: Hacienda y Crédito Público, Comercio, Industria y 
Turismo, Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento Nacional de Planeación. 
 
Las centrales obreras como la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Confederación 
General del Trabajo (CGT), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y representantes de los 
desempleados y de la Confederación de Pensionados. 
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Los gremios empresariales e industriales, en los que participan la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia (ANDI), la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias 
(ACOPI), la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (SAC) y la Asociación de Entidades 
Financieras y Bancarias (ASOBANCARIA). 
 
¿Salario mínimo para el 2025? 
 
 
El salario mínimo para la vigencia 2025, fue establecido por decretó en 9,5% el alza del salario 
mínimo que regirá en el país a partir del primero de enero de 2025, es decir un aumento de 
$123.500, lo que significa que la nueva asignación será de $1'423.500.  

Además, el subsidio del transporte fue incrementado en $38.000, y pasó de $162.000 a $200.000, 
lo que significa que el nuevo salario mínimo nominal, incluido el subsidio de transporte, queda en 
$1'623.500. 

 



 
 
 
 

   

10 
 

 
 
 
2.2. PRODUCTO INTERNO BRUTO EN COLOMBIA.  
 

A. PIB desde el enfoque de la producción 
 
En el tercer trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,0% respecto 
al mismo periodo de 2023pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la 
dinámica del valor agregado son: 

ü Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 10,7% (contribuye 1,1 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

ü Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 14,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

ü Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 2,1% 
(contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).  

 
En lo corrido del año 2024, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto 
presenta un crecimiento de 1,6%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica 
del valor agregado son: 

ü Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 8,9% (contribuye 0,9 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

ü Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,2% 
(contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

ü Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
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diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 9,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada 
por efecto estacional y calendario crece 0,2%. Cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas: 

ü Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 3,6%. 

ü Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 2,5%. 
ü Actividades financieras y de seguros crece 1,5%. 
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III. FACTOR TÉCNICO DEL PROYECTO  

 
3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
Para el desarrollo del objeto del contrato, el contratista deberá tener en cuenta las especificaciones en el 
presente proceso – (Ver Anexo – ESPECIFICACIONES TECNICAS.) 
 
 
3.2.2. FACTOR LEGAL – NORMATIVIDAD APLICABLE   

 
a) Normas de contratación.  

El Estatuto general de contratación, incluye las normas que desarrollan reglamentan, como: 
 
✔ La Constitución Política en los artículos 209 y 123, establece los principios de igualdad, 

eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstos como reglas que deben 
aplicar las entidades del Estado para el cumplimiento de su función administrativa 

✔ La Ley 80 de 1993 “por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública” 

✔ La Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con recursos públicos” 

✔ Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública 

✔ Ley 1882 de 2018, por la cual se adiciona, modifican y dictan disposiciones orientadas a 
fortalecer las contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras 
disposiciones 

✔ Decreto 392 de 2018, Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 
1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con 
discapacidad 

✔ Decreto No 342 del 05 de marzo de 2019 
✔ Resolución No 1798 de 2019, expedida por Colombia Compra Eficiente  
✔ Lo que no esté regulado particularmente en el Estatuto de Contratación, ni en sus Decretos 

reglamentarios, se aplicará en la parte pertinente el Código de Comercio y el Código Civil, en 
todo caso la legislación competente será el contencioso administrativo.   

✔ Las reglas previstas en este pliego de condiciones, el cual describe aspectos técnicos, legales, 
financieros, contractuales, de experiencia y cumplimiento, entre otros 

✔ El Decreto 1082 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector 
Administrativo de Planeación Nacional” 

 
Estas Normas establecen que la escogencia del contratista se deberá desarrollar a través de las 
diferentes modalidades de selección como son:  
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✔ La licitación pública  
✔ La selección abreviada  
✔ El concurso de méritos  
✔ La selección de mínima cuantía  

 
✔ La contratación directa  

 
La modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, se desarrolla según lo dispuesto la ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, por lo cual se empleará 
el procedimiento determinado en las citadas normas. 
 

b) Normatividad aplicable a la obra 
En cuanto a las especificaciones de calidad, para el objeto del proyecto deben tenerse en cuenta 
las siguientes normas técnicas, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 5 del art. 4 de la Ley 
80 de 1993:  

● NTC 174 (sexta actualización) concretos. Especificaciones de los agregados para concreto 

● NTC 3318 (Quinta Actualización) Ingeniería Civil y arquitectura concreto premezclado 

● NTC 3658 Ingeniería civil y arquitectura. Método para la obtención y ensayo de núcleos 
extraídos y vigas de concreto aserradas. 

● NTC 385 (cuarta actualización) Ingeniería civil y arquitectura. Terminología relativa al 
concreto y sus agregados 

● NTC 5541 Concreto reforzado con fibra 

● NTC 3828. Cementos. Método de ensayo para la determinación de la reactividad potencial 
álcali. Agregado de las mezclas de cemento. Agregado por el método de barras de mortero 

● NTC 98 (Cuarta actualización) Ingeniería civil y arquitectura. Método de ensayo para 
determinar la resistencia al desgaste por abrasión e impacto de agregados gruesos menor 
de 37,5 mm, utilizando la máquina de los ángeles. 

● NTC 5147. Método de ensayo para determinar la resistencia a la abrasión de materiales 
para pisos y pavimentos, mediante arena y disco metálico ancho. 

Las actividades de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la 
infraestructura colombiana, busca constituirse a mediano y largo plazo en la herramienta de 
orientación para el cumplimiento de las normas ambientales para el sector regulado, propender 
por el ejercicio de la autoridad, vista ésta como un compromiso del beneficiario de la Licencia 
Ambiental, permiso o autorización, ambiental sobre el ejecutante de las obras civiles a fin de 
ejercer control antes, durante y después de la ejecución de las obras civiles necesarias para 
construir, poner en funcionamiento, mantener, rehabilitar y mejorar los proyectos. 
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Siguiendo las medidas ambientales previstas en una obra optimizará el uso racional y el beneficio 
de los recursos naturales en este sector, ayudarán a mejorar la gestión ambiental al interior de 
los ejecutores de las obras, programas y proyectos, redundarán en el mejoramiento de la calidad 
de vida del entorno social y promoverá la reducción del deterioro de dichos recursos, 
disminuyendo la demanda de los mismos, gracias a una mejor comprensión de la variable 
ambiental por parte de los dueños de los proyectos y sus ejecutores, muy conscientes de su 
significado e importancia. 
 

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 
 
4.1. ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES A NIVEL NACIONAL  
Para el caso de la necesidad que se plantea, se analizaron el histórico en el SECOP de proyectos Similares 
de otras entidades estatales a nivel nacional, departamental que han contratado durante las últimas 
vigencias.  
 
Para el caso de la necesidad que se plantea, se analizaron el histórico en el SECOP de proyectos de obras 
e ingeniería civil de otras entidades estatales a nivel nacional, departamental que han contratado durante 
las últimas vigencias. En la cual se puede identificar un gran número de contratos, entre los cuales se puede 
identificar que la demanda más representativa se encuentra en el sector público (Alcaldías, Gobernaciones 
etc.), cuyos objetos están orientados a desarrollo obras de ingeniería civil asi; 
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4.2. CONTRATACIÓN HISTÓRICA DE LA ENTIDAD.  
 
Una vez revisado el Historial de la contratación del municipio de puerto Asís Putumayo, de las vigencias 
anteriores, se puede encontrar que existe un proceso, destinado recientemente a un objeto similar, a través 
de los cuales se dio solución a las necesidades presentadas, para lo cual se procede a su revisión así: 
 

 
 
 

V. ANÁLISIS DE LA OFERTA. 
 
Dando cumplimiento al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, también se desarrollan otros 
aspectos, que son importantes considerar dentro del principio de la planeación y que hacen parte de las 
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consideraciones para la ejecución del objeto que se pretende contratar, para el efecto se identificara el tipo 
de oferta que rodea al sector:  
 
 
 
 
 
81 – servicios basados en ingeniería e investigación  
8110 – Servicios profesionales de ingeniería 
 
95 – terrenos, edificios, estructuras y vías 
9512 – Estructuras y edificios permanentes 
 
Región de análisis – Departamento del Putumayo  

A. ¿Quién vende?  

Con el fin de determinar cuáles son las empresas que pueden prestar el servicio requerido, se analizó́ la información 
disponible en:  

- Herramienta de análisis de oferta – Modelo de Abastecimiento Estratégico (Colombia Compra Eficiente).  
- Base de datos Secop II – Contratos electrónicos – Datos abiertos.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos: 

A continuación, se presentan las gráficas resultantes de los filtros aplicados (las gráficas y análisis son sugeridas, se 
deberán ajustar de acuerdo con el resultado de la Herramienta del análisis de la oferta del MAE): 
 

 
Fuente: Mae  
 
 De la muestra se logra identificar que en la región del Putumayo durante las vigencias 2017 a 2023, el año 
con más oferta fue sobre la vigencia 2017, llegando a registrar un valor por encima de los  $168 mil millones 
en ventas 
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Así mismo las gráficas se puede evidenciar que el gasto mensual a nivel de la región del putumayo, dentro 
de los siete últimos años el más representativo se dio sobre la vigencia 2017, con un valor ejecutado superior 
a los $298.916.308.583. Además, la herramienta de contratación más utilizado para brindar estos servicios 
fue contratados por la plataforma Secop II 
 

 
Fuente: Mae 
 
De las anteriores graficas se puede identificar que durante los años analizados, sobre la región del Putumayo, 
se encuentra un toda de 801 contratos suscritos, con un total de proveedores de 288 y una ejecución de 
recurso público por más de $299 mil millones de pesos. Además se logra identificar que durante la vigencia 
2017, 2018 y 2022, además se logro una oferta superior a los demás años. De igual forma se logra identificar 
que durante los dos últimos años  fueron contratados en la vigencia 2022 y 2023 asi; 35 contratos en secop 
II y 143 contratos en secop I. 
 

 
Fuente: MAE 
 
De acuerdo a la muestra tomada, la gráfica arroja que el proveedor que reporta mayor valor contratado es 
Jairo Viveros, seguidamente por Consorcio Ingenieros, Braco Construciciones SAS, asi en sucesivo. 
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Con respecto al provedor con mayor numero de contratos suscritos, se tiene que fue el Ingeniero Roger 
Buesaquillo, seguidamente por la firma Codisum SAS, Jhon Gerardo Benavides, en sucesivo.. 
 
 
 

 
Fuente: MAE 
 
Por otro lado, se destaca que los proveedores con mayor participación fueron proponentes singulares, y la 
modalidad de contratación adoptada para este tipo de servicios fue la contratación por Contratación directa, 
seguidamente por la licitación publica. 
 

 
Fuente: MAE 
 
De acuerdo a la muestra tomada en la región del putumayo, la gráfica arroja resultados sobre las entidades 
públicas, con mayor número de ejecución presupuestal tuvieron, desde la vigencia 2017 hasta 2023, con 
respecto al servicio de ingeniería civil y construcción de obras de ingeniería civil. 
 
5.1. PROMOCIÓN DEL ACCESO DE LAS MIPYMES AL MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS 
De conformidad al Art. 33 de la ley 2069 de 2020, establece que  

“(…)  
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Con el fin de promover el acceso de las MIPYMES al mercado de Compras Públicas, las Entidades 
Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos 
por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos: 
 
1. Deberán en el Análisis de Sector identificar las MIPYMES que podrían ser potenciales proveedoras 
directas o indirectas, con el fin de definir reglas que promuevan y faciliten su participación en el 
Proceso de Contratación. (…) 

 
Los proveedores del servicio a contratar son los profesionales en ingeniería y las sociedades 
constructoras, inscritas en las Cámaras de Comercio del País. En el departamento del Putumayo, 
existen personas naturales y jurídicas constructoras con capacidad e idoneidad las cuales han 
venido ejecutando obras a nivel regional. 

 
El tamaño empresarial de la gran mayoría de los constructores corresponde a pequeñas y 
medianas empresas PYMES, ubicadas en todo el territorio nacional. En el sector construcción no 
puede precisarse una cadena de producción estándar como si puede identificarse en el sector 
Industrial, dado que la “Producción” o materialización de la obra civil obedece a lo estimado en 
el presupuesto y plan de trabajo de cada obra en particular. Una vez realizada la verificación de 
antecedentes contractuales en el SECOP se encuentran un sin número de empresas y personas 
naturales, que han venido contratando el servicio de la construcción y que para el objeto a 
contratar se encuentran en capacidad para brindar el servicio objeto de la necesidad. 
 
A continuación, se enlistan algunas de las pequeñas y medianas empresas que se encuentran 
radicadas en el departamento del Putumayo, así; 
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3 
 
4.1. ESTUDIO DE PRECIOS DE MERCADO  

El municipio de Puerto Asís del putumayo realizó un estudio de análisis unitarios para efectos de 
determinar el valor del presente proceso, en la cual se tuvo en cuenta todos los aspectos que afectan la 
ejecución del objeto, así como el personal y materiales requeridos, el tiempo de dedicación de este, los 
honorarios, las actividades a realizar, las cuales fueron presentadas y se pueden evidenciar en los análisis 
unitarios y Desglose del AIU Que integran el proyecto el cual fue debidamente viabilizado.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el valor del proyecto, producto de los análisis de precios unitarios de obra, 
que integran el plan de inversión, que se encuentra debidamente viabilizado por este despacho, asciende 
a SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 
($63.138.629.00) MDA / CTE, de lo cual se deja expresa constancia mediante el presente documento. 

 
3 https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ods-ingenieria-sas  
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PRESUPUESTO DE OBRA  

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR. UNIT VR. TOTAL 
1,00 PRELIMINARES 

1,01 MORTERO DE NIVELACIÓN PLACA DE 
CONTRAPISO Esp Max=0.04M M2 286,55 $42.730 $12.244.422 

1,02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE 
CERÁMICO PARA PISOS TRAFICO 5 (INCLUYE 
BOQUILLA Y TODOS LOS ELEMENTOS POARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN)  

M2 229,66 $120.613 $27.699.752 

1,03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA 
ESCOBA  CERÁMICO (INCLUYE BOQUILLA Y 
TODOS LOS ELEMENTOS POARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN)  

ML 46,94 $20.546 $964.425 

1,04 

COLUMNA METALICA h=2.5 MTS,  100X100X2 
MM, INCLUYE  DADO EN CONCRETO 30X30X50 
CON  ACERO DE REFUERZO EN VARILLA DE 
ACERO DE 1/2"CON FLEJE EN ACERO 3/8", 
PLATINA COLD ROLLED 5/16"  30*30* CM 
SOLDADA AL CASTILLO DEL DADO, SOLDADURA 
Y PINTURA ANTICORROSIVA 3 EN 1 BRILANTE. 

UND 3,00 $376.273 $1.128.820 

1,05 
CORREA METALICA   100X50X2 MM, INCLUYE , 
SOLDADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA 3 EN 1 
BRILANTE. 

ML 22,50 $54.449 $1.225.091 

1,06 
CORREA METALICA   3X1  1/2" calibre 14, 
INCLUYE , SOLDADURA Y PINTURA 
ANTICORROSIVA 3 EN 1 BRILANTE. 

ML 33,60 $43.058 $1.446.749 

1,07 

TEJA TRAPEZOIDAL ARQUITECTONICA O SIMILAR 
GALVANIZADA PINTADA CALIBRE 30, INCLUYE 
TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN 

M2 38,22 $63.033 $2.409.121 

           

       SUBTOTAL $ 47.118.380 
    

  

 COSTO DIRECTO OBRA  $ 47.118.380 
29% ADMIISTRACION $ 13.664.330 

0,00% IMPREVISTOS $ 0 

5,00% UTILIDADES $ 2.355.919 
 TOTAL PROYECTO  $ 63.138.629 

 
Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso, se tendrá los antes descritos, los cuales fueron 
obtenidos productor de los análisis unitarios de cada ítem, así como el desglose de AIU, que se muestra a 
continuación: 
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Nota 1: El valor del contrato, podrá ajustarse de acuerdo con las necesidades reales que se presenten 
durante la ejecución previa a la aprobación de las partes y dejando constancia en las actas respectivas. El 
valor final del contrato corresponderá a la prestación efectiva y real del servicio. En caso de terminación 
anticipada, cesión o suspensión del contrato, sólo habrá lugar al pago proporcional de los servicios 
efectivamente prestados 
 
Nota 2: Los proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribución, 
impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y, la Entidad Territorial no aceptará 
reclamación alguna por estos conceptos. 
 
4.2. INDICADORES FINANCIEROS  
 
Esta se verificará con base en la información financiera, la cual será verificada en el certificado 
de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP), siempre y cuando este documento 
haya sido expedido en cumplimiento del art. 2.2.1.1.1.5.2., Decreto 1082 de mayo de 2015 y que la 
información contenida en el mismo haya sido verificada por la Cámara de Comercio. 
 
Todos los proponentes que demuestren interés en participar en el presente proceso de 
contratación deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes con el fin de que la 
entidad realice la verificación de los requisitos habilitantes de carácter financiero de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, 

Página 1

47.118.380$                               

ADMINISTRACION SALARIO + PRESTACIONES
RESIDENTE  DE OBRA $ 3.388.631,94

1. ADMINISTRACION
1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO DE 

OBRA
 SUELDO + 

PRESTACIONES DEDICACION MESES VALOR PARCIAL % SOBRE COSTO DIRECTO
RESIDENTE  DE OBRA $ 3.388.631,94 100% 1,00 3.388.632$                                 7,19%

1.2 GASTOS DE OBRA
POLIZAS, FIC 471.184$                                    1,00%

1.3 IMPUESTOS DE OBRA
ADULTO MAYOR 4%

PRO DESARROLLO FRONTERIZO 2%
PRO CULTURA 2%

JUSTICIA FAMILIAR 2%
ELECTRIFICACIÓN RURAL

ESTAMPILLAS 5.183.021,78$                            11,00%
PRODEPORTE 942.367,60$                               2,00%

FDO CTA 2.355.918,99$                            5,00%
FDO MAQUINARIA 942.367,60$                               2,00%

1.4 OTROS
ALQUILER DE BODEGA 380.838,45$                    1,0                          1,00 380.838,45$                               0,81%

13.283.491,70$                          29,00%
2. IMPREVISTOS

VALOR PARCIAL PORCENTAJE
-$                                            0,0%

3. UTILIDAD
VALOR PARCIAL PORCENTAJE

2.355.918,99$                            5,00%

15.639.411$                               34%
RESUMEN

ADMIN 13.283.492$                               29%
IMPREVISTOS -$                                            0,00%

UTILIDAD 2.355.919$                                 5,00%
TOTAL 15.639.411$                               34,00%

47.118.380$                               
16.020.249$                               
63.138.629$                               

SALARIO BASICO FACTOR PRESTACIONAL

COSTO DIRECTO

SALARIO PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA

ADMINISTRACION

1.831.693$                                                        1,85                                                                        

TOTAL 1 ADMINISTRACION

DESCRIPCION
TOTAL 2 IMPREVISTOS

DESCRIPCION
TOTAL 3 UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTO (A)

DESCRIPCION

IMPREVISTOS
UTILIDAD

TOTAL COSTO DIRECTO
TOTAL COSTO INDIRECTO

TOTAL COSTO OBRA + AIU
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modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, los cuales deben corresponder a los 
resultados de la vigencia 2017 con corte al día 31 de diciembre. Cuando se renueve o actualice 
el Registro Único de Proponentes, la información que se modifica estará vigente hasta que la 
nueva información quede en firme. 
 
La información financiera reportada en el RUP y que se encuentre en firme, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.1.5.1.  
 
Para garantizar la participación de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro Único de 
Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el país, a estas no se les podrá exigir el 
requisito de inscripción en el Registro Único de Proponentes. En consecuencia, para los citados 
oferentes deberán aportar la información antes solicitada (indicadores) para verificar su 
capacidad financiera. 
 
Las personas extranjeras deberán presentar la certificación firmada por el Representante Legal, 
acompañada de traducción simple al idioma español, con los valores re-expresados a la 
moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos, 
avalados con la firma de un Contador Público con Tarjeta Profesional expedida por la Junta 
Central de Contadores de Colombia. 
 
Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, los documentos 
soporte de la información financiera deberán presentarse en los términos señalados en los 
incisos anteriores, respecto de cada uno de los integrantes. 
 
Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, los documentos 
soporte de la información financiera deberán presentarse en los términos señalados en los 
incisos anteriores, respecto de cada uno de los integrantes. 
 
Los Proponentes deberán acreditar bajo las siguientes condiciones señaladas 
 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜	𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜	𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

Nivel de Endeudamiento 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜	𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜	𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  

Razón de Cobertura de 
Intereses 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠	𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠  

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟	 =
(∑!"#$ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒	1	𝑑𝑒𝑙	𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟")	
(∑!"#$ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒	2	𝑑𝑒𝑙	𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟")	

 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  
Los indicadores de capacidad financiera y organizacional buscan establecer unas mismas 
condiciones que reflejan la salud financiera y organizacional de los proponentes a través de su 
liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Estas condiciones muestran la aptitud de los 
proponentes para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. 
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Dada la naturaleza de los contratos de servicios, los proponentes deben contar con capacidad 
financiera suficiente para brindar los servicios requeridos mientras se hace efectivo el 
correspondiente pago, en esa medida se pueden establecer índices, analizando el sector y la 
modalidad del contrato, de la siguiente manera: 
 
Para determinar los indicadores tanto financieros como organizacionales que garanticen le 
ejecución del presente proceso contractual, la Entidad tomó como referencia financiera 
publicada en los diferentes procesos contractuales publicados en el SECOP II, que presten 
servicios afines a los que se pretenden contratar, a nivel regional y Nacional. 
 

 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente recomienda a las Entidades 
Estatales analizar los datos contenidos en la muestra mediante herramientas gráficas y estadísticas. Graficar 
los datos permite ver su comportamiento general e identificar sus características principales. Después, es 
importante calcular medidas estadísticas básicas para entender el indicador en el sector económico 
analizado 
 
Teniendo en cuenta la anterior se tomó la muestra 10 empresas del sector, con el fin de analizar 
su información financiera y organizacional, para ello se proceden a utilizar herramientas 
estadísticas (Tallo y Hoja) para determinar los indicadores para el presente proceso contractual, en 
la cual permitieron identificar los promedios más acertados que deben cumplir las empresas que 
deseen participar en el presente proceso de convocatoria.  
 
Para tener una idea del comportamiento de los indicadores financieros y organizacionales  de la 
muestra del sector, la Entidad Estatal procede a construir el gráfico tallo-hoja para ver la 
concentración de los datos, así; 
 

a) índice de liquidez  
Estará determinado por el resultado obtenido de 

 Índice de 
liquidez 

 Nivel de 
endeudamiento  

 Razón 
cobertura de 
interés  

 Rentabilidad 
sobre patrimonio  

 Rentabilidad 
sobre el activo  

( > o =) ( < o =) ( > o =) ( > o =) ( > 0 =)

1 FID PROY S.A.S 2023 Puerto Asis Putumayo 900966361-4 15,77 0,37 125,09 0,53 0,33
2 S.I. SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S 2023 Puerto Asis Putumayo 900261953-8 10,67 0,33 13,24 0,03 0,02
3 JOVEL ROJAS DORIAN ALFREDO 2023 Puerto Asis Putumayo 7703647-8 0,78 0,34 indeterminado 0,18 0,11
4 VISION COMERCIAL HB SAS 2023 Puerto Asis Putumayo 901544666-8 57,9 0 indeterminado 0,16 0,16

5
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES JD S.A.S 
ZOMAC

2023 Puerto Asis Putumayo 901615460-3 12,52 0,33 indeterminado 1,16 0,77

6
LEGAL CONSULTORES & ASOCIADOS 
S.A.S

2023 Puerto Asis 
Putumayo 901593585-9 3,64 0,12 indeterminado 0,34 0,30

7 JR&S GROUP S.A.S. 2023 Mocoa Putumayo 901577714-5 3,87 0,2 indeterminado 0,15 0,12

8
INGENIERIA E INVERSIONES DE LA 
COSTA S.A.S

2023 Monteria 901542070-1 128,86 0 indeterminado 0,74 0,74

9 LUARQUING CONSTRUCCIONES S.A.S. 2023 Cordoba 901070193-0 112,41 0,03 207,97 0,28 0,27

10
PROYECTOS DE INGENIERIA INPROSER 
SAS

2023 Cundinamarca
900922479 5

40,49 0,02 123,78 0,25 0,24

EMPRESAS  DEL SECTOR INGENIERIA CIVIL 

ANALISIS DE INDICADORES FINANCIEROS Y 
ORGANIZACIONALES 

Indicadores financieros
Indicadores 

organizacionales 

No ENTIDAD CONTRATANTE balance  
vigencia Domicilio Nit
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Activo corriente 
Pasivo corriente 
 
Gráfico Tallo de Hoja- Índice de liquidez  
 

 
 
Se observa que hay concentración de los datos en el tallo 1 y 2, delimitando el valor más bajo en 
el 1,87  y el más alto en 2 
 
Como el Indicador de Liquidez entre mayor sea, menor es el riesgo, por lo tanto  del análisis 
realizado se establece como razonable un indicador mayor o igual 2,9 el cual cubre a todos los 
potenciales oferentes. 

Criterios Condición  
Liquidez igual o superior a 2 Habilita  
Liquidez inferior a 2 Deshabilita  

 
 

b)  Nivel de endeudamiento  
Se calcula teniendo en cuenta. 
Pasivo Total    
Activo Total   
 

 
 
El índice de endeudamiento se calcula teniendo en cuenta un mínimo y un máximo. Como el Indicador 
de endeudamiento entre menor sea, menor es el riesgo, se debe establecer un límite MINIMO Y UNO 

INDICE DE 
LIQUIDEZ tallo

0,78 1 78 64 87
3,64 2 67 52 77 49 9
3,87 3 41 86

10,67
12,52
15,77
40,49
57,9

112,41
128,86

hoja

INDICE DE 
ENDEUDAMIE
NTO MINIMO MAXIMO 

0 0,000 0,37
0

0,02
0,03
0,12
0,2
0,33
0,33
0,34
0,37
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MAXIMO, producto del proceso se identifica que el máximo índice obtenido es del 0,37. Sin embargo 
según los análisis establecidos por Colombia compra  establece como razonable en 0,69 o 69%, el cual 
cubre a todos los potenciales oferentes 
 

Criterios Condición  
Índice de endeudamiento igual o menor al 0.69 Habilita  
Índice de endeudamiento mayor al 0.69 Deshabilita  

 
 

c) Razón de cobertura de intereses. 
Se calcula teniendo en cuenta. 
 
Utilidad operacional  
Gastos de intereses  
 

 
 
Se observa que hay concentración de los datos en el rango 3,97 o indeterminado, delimitando el 
valor más bajo en el 3,97  y/o indeterminado.  Por lo tanto, entre mayor cobertura de interés, se 
reduce la probabilidad de que un proponente incumpla con sus obligaciones financieras, el cual 
del análisis se establece como razonable debe ser mínimo  3,97 o indeterminado el cual cubre a 
todos los potenciales oferentes. 
 

Criterios Condición  
Razón de cobertura de intereses Utilidad operacional de 

intereses 
>=3,97 o 
indeterminado  

 
La Razón de cobertura de intereses, refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones 
financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla 
sus obligaciones financieras  
 
Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de 
cobertura de intereses. En este caso el Proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad 
operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de 
intereses.  

RAZON 
COBERTURA 
DE INTERES 

13,24 TALLO
123,78 2 24

125,09 3 78 9 97
207,97 indeterminado 1 1 1 1 1 1

indeterminado
indeterminado
indeterminado
indeterminado
indeterminado
indeterminado

Hoja
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Cuando el proponente no cumpla con alguno de los índices en la verificación financiera, está será 
considerada como NO CUMPLE, por lo tanto no continua en el proceso de selección.   
 

ü CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓNAL  
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los siguientes términos 
 
• Rentabilidad del patrimonio  

 
 
Se observa que hay concentración de los datos en el rango 0,03  a 1,16, delimitando el valor más 
bajo en el 0,03  y el más alto en 1,16  por lo tanto a mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor 
es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente, por lo cual 
del  análisis realizado se ve razonable, establecer un indicador mínimo de patrimonio mayor o igual 
a 0,03 el cual cubre a todos los potenciales oferentes. 

Indicador Fórmula 
Indicador 
requerido  

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

 

(>=) 0.03 

 
b) Rentabilidad del activo  
 

 
 
Se observa que hay concentración de los datos en el rango 0,02 a 1 delimitando el valor más bajo 

RENTABILIDA
D DEL 
PATRIMONIO 

0,03 TALLO
0,15 0 0,03 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7
0,16 1 16
0,18
0,25
0,28
0,34
0,53
0,74
1,16

Hoja

RENTABILIDA
D DEL ACTIVO 

0,02 TALLO
0,11 0 0,02 0,1 0,2 0,3 0,7
0,12 1
0,16
0,24
0,27
0,30
0,33
0,74
0,77

Hoja
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en el 0,02  y el más alto en 1.  Por lo tanto  a mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la 
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Por lo tanto del 
analisis realizado   se establece como razonable un indicador de patrimonio mayor o igual a 0,02 
el cual cubre a todos los potenciales oferentes. 

Indicador Fórmula Indicador 
requerido  

Rentabilidad del Activo (Roa) 
 

(>=) 0.02 

 
 

VI. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  
 
El objeto y obligaciones del contrato se realizarán, completamente, en el municipio de Puerto Asís 
Putumayo, en la localización SOBRE LA VEREDA LA PAILA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, 
PUTUMAYO y para todos los fines contractuales se estipula como domicilio contractual en el 
Municipio de Puerto Asís, Departamento del Putumayo. 
 
 
Atentamente,  
 

Original firmado  
Ing. LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA 
Secretario de Infraestructura Municipal 

 
Proyectó  Natalia Bonilla R. Apoyo profesional de la secretaria de Infraestructura  

 


