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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NRO. CD-045-2025-COP CELEBRADO ENTRE LA 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA Y 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES BOSQUES DEL LIBANO S.A.S 

 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

INFORMACIÓN GENERAL 

CONTRATO No CD-045-2025-COP  FECHA 27/06/2025 

CONTRATANTE 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA 
– EDUNA 

NIT 901 442 761 - 1 

ORDENADOR DEL 

GASTO 
CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO 

C.C. 10.262.228 

CONTRATISTA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES BOSQUES DEL LIBANO S.A.S 

NIT. 900.998.275-6 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

DAYANA MARCELA SÁEZ MARTÍNEZ 

C.C. 1.128.417.074 

SUPERVISOR CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO 

CARGO Gerente EDUNA 

OBJETO 

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL CORREDOR ECOLÓGICO DEL 
DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO (DMI) CAPOTA EN EL MARCO DE 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL DMI LA 
NUBES, TROCHA Y CAPOTA DEL MUNICIPIO DE TARSO. 

VALOR 
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L 
($232.445.237) INCLUIDO A.U 

PLAZO Dos (02) meses contados desde la suscripción del acta de inicio. 

CDP 

NÚMERO 
FECHA DE 

EXP. 
VALOR CDP 

VALOR A 
IMPUTAR 

0161 27/06/2025 $ 232.445.237 $ 232.445.237 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

2.1.2.02.02.005 
Construcción y servicios de la 
construcción 

CDP SPGR 

NÚMERO 
FECHA DE 

EXP. 
VALOR CDP 

VALOR A 
IMPUTAR 

5225 27/06/2025 $ 232.445.237 $ 232.445.237 

POSICION CATALOGO DE 
GASTO 

RECURSO 

00IA-3202-0900-2025-05792-
0001 

IA05792 
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Entre los suscritos a saber: CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO, identificado con 

Cedula de Ciudadanía Nº 10.262.228, obrando en calidad de Representante Legal y Gerente 

conforme al Acta de posesión N° 001 del 16 de enero de 2024 de la Empresa de Desarrollo 

Urbano del Norte de Antioquia - EDUNA con NIT. 901.442.671-1, Empresa Industrial y 

Comercial del Estado del orden Municipal, quien adelante se denominará EDUNA - 

CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, CONSTRUCTORES Y CONSULTORES 

BOSQUES DEL LIBANO S.A.S identificada con NIT. 900.998.275-6 empresa creada por 

documento privado del 05 de agosto de 2016 de la Asamblea Constitutiva, inscrita inicialmente 

en la Cámara de Comercio de Montería el 08 de agosto de 2016 y posteriormente en esta 

Cámara de Comercio el 29 de julio de 2021 con el No. 24123 del libro IX, se constituye la 

sociedad de naturaleza comercial, Representada legalmente por DAYANA MARCELA SÁEZ 

MARTÍNEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.128.417.074, y quien  para los efectos 

del presente se denominará el CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato 

de Obra Pública, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes 

CONSIDERACIONES: 1. La Empresa de Desarrollo Urbano  del Norte de Antioquia “EDUNA” 

es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante 

Acuerdo Municipal N° 012 del 23 de septiembre de 2020, cuenta con personería jurídica, 

autonomía administrativa, financiera, jurídica y contractual, así mismo cuenta con patrimonio 

propio y capital independiente y tiene por objeto: “Gestionar, promover estructurar, ejecutar y 

financiar directamente y/o en asocio, colaboración, integración con otras entidades públicas o 

privadas, proyectos de interés Municipal, regional, Nacional e Internacional, administrar los 

bienes que requieran sus proyectos; adelantar acciones administrativas relacionadas con el 

desarrollo urbanístico y la administración,  gestión y desarrollo inmobiliario…) 2. El Capítulo XIII 

de la Ley 489 de 1998 establece: Artículo 68. Entidades descentralizadas. Son entidades 

descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos, las Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las 

superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las 

empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás 

entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de 

funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades 

industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. 

Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas al 

control político y a la suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas. 

3. Los organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regímenes especiales por mandato 

de la Constitución Política, se someterán a las disposiciones que para ellos establezca la 

respectiva ley. Parágrafo 1. De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la 

Constitución Política, el régimen jurídico aquí previsto para las entidades descentralizadas es 

aplicable a las de las entidades territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas por la 
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Constitución y la ley a las autoridades del orden territorial. Parágrafo 2. Los organismos o 

entidades del Sector Descentralizado que tengan como objetivo desarrollar actividades 

científicas y tecnológicas, se sujetarán a la Legislación de Ciencia y Tecnología y su 

organización será determinada por el Gobierno Nacional. Parágrafo 3. Lo dispuesto en el 

presente artículo no se aplica a las corporaciones civiles sin ánimo de lucro de derecho privado, 

vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, creadas por la Ley 99 de 1993”. 4. Artículo 85. 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado. “Las Empresas Industriales y Comerciales 

del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan 

actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas 

del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y que reúnen las siguientes 

características: a. Personería jurídica; b. Autonomía administrativa y financiera; c. Capital 

independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los productos de 

ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios, y contribuciones de 

destinación especial en los casos autorizados por la Constitución. El capital de las Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado podrá estar representado en cuotas o acciones de igual 

valor nominal. 5. Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el 

artículo 2 de la Constitución Política de Colombia: “Son fines esenciales del Estado: servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 

defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para 

proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y 

demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 

Estado y de los particulares”. 6. Artículo 86. Autonomía administrativa y financiera. “La 

autonomía administrativa y financiera de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado 

se ejercerá conforme a los actos que las rigen; en el cumplimiento de sus actividades, se ceñirán 

a la ley o norma que las creó o autorizó y a sus estatutos internos; no podrán destinar cualquier 

parte de sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley o en sus 

estatutos internos; además de las actividades o actos allí previstos, podrán desarrollar y ejecutar 

todos aquellos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto asignado”. 7. Dentro de los 

fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el artículo 2 de la Constitución Política 

de Colombia: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 

mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 

justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
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residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y 

para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 8. La 

Constitución Política en su Artículo 113, establece que los diferentes órganos del Estado tienen 

funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. 9. El 

artículo 209 de la Constitución Política, preceptúa: “la función administrativa está al servicio de 

los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 

delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben 

coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La 

administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los 

términos que señale la ley”. 10. Lo anterior significa que, si bien el Estado se concibe como un 

solo centro de impulsión política, éste reconoce la autonomía de las entidades territoriales y 

sabe que para hacer presencia estatal a lo largo y ancho de todo el territorio debe adoptar 

algunas medidas administrativas legalmente establecidas. Como lo es la descentralización, la 

delegación y la desconcentración administrativa. 11. De conformidad con el Manual de 

Contratación de La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA, 

implementado mediante Acuerdo 001 de 2022, el cual dispone en el  “ARTÍCULO 11º. 

FUNDAMENTOS BÁSICOS. En todos los procesos de selección que realice La Empresa de 

Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA”, se tendrá en cuenta además de las reglas 

definidas en el presente Manual, lo siguiente: 1. Los procesos contractuales guardarán 

correspondencia con un Plan General de Adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de 

La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” que se adecue a las 

relaciones contractuales con otras entidades. 2. Se realizarán los estudios de mercado, con el 

fin de verificar la disponibilidad de los bienes y servicios y su valor y serán fundamento en los 

estudios previos. 3. Se realizarán estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad de la 

contratación…” 12. Así mismo y en virtud del principio de planeación, todo proceso contractual 

tendrá que haber sido planificado desde la necesidad de la prestación de un servicio y por ello 

es necesario dejar fundamentos que permitan deducir la necesidad de la contratación y los 

alcances que pretende la entidad con la descripción detallada de sus fundamentos. 13. En 

cumplimiento de nuestro objeto social, La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-

EDUNA celebra diversos contratos o convenios con entidades de carácter público y/o privado, 

en los cuales obramos como contratistas directos o administradores delegados de recursos, 

acciones que son ejecutadas por nuestro personal adscrito o contratistas externos.  14. Es así, 

que, para dar efectivo cumplimiento a los mandatos realizados por las personas de derecho 

público o derecho privado, nuestra empresa requiere contar con un adecuado esquema de 

servicios, en el cual debe incluirse el equipo logístico que permita a nuestros funcionarios y 

contratistas actuar de manera oportuna y eficaz en cada una de las labores encomendadas.  15. 

Así mismo, de conformidad con lo establecido en el inciso primero literal c) numeral 4 del artículo 
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2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 92 de la ley 1474 de 2011, a La Empresa 

de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA, le es permito por su naturaleza jurídica la 

celebración de contratos interadministrativos de manera directa con otras entidades públicas, 

siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de 

la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 16. El artículo 36 de la Ley 2056 

de 2020 dispone que las entidades territoriales receptoras de Asignaciones Directas serán las 

encargadas de priorizar y aprobar los proyectos de inversión que se financiarán con cargo a los 

recursos que le sean asignados por el Sistema General de Regalías y el artículo 37 faculta a las 

entidades territoriales para ejecutar directamente los recursos de asignaciones directas, 

asignación para la inversión local y del 60% de la asignación para la inversión regional en 

cabeza de los departamentos. 17. Las áreas de importancia ambiental pueden estar integradas 

por una variedad considerable de áreas protegidas entre las que se pueden encontrar zonas de 

páramos, manglares, rondas hídricas, zonas de recarga de arroyos, cuencas, microcuencas, 

humedales, bosque seco tropical, manglares, pastos marinos, arrecifes coralinos, hasta las 

reservas forestales de la Ley 2 de 1959 destinadas al aseguramiento de servicios ecosistémicos, 

y aquellas áreas susceptibles de procesos de restauración ecológica. En ese sentido, se logra 

evidenciar que dichas áreas son importantes por los nichos ecológicos que albergan, por 

conformar conectores y corredores biológicos y por tener características únicas para la 

generación de ecosistemas especiales. No obstante, el ser humano en su afán de incrementar 

ingresos económicos y mantener un nivel y calidad de vida regular ha ejecutado actividades que 

van en contra del uso sostenible de los recursos naturales y por ende ha acelerado a la aparición 

de las problemáticas ambientales.  18. En ese sentido, el gobierno colombiano ha creado 

múltiples políticas públicas ambientales que buscan contrarrestar los impactos negativos 

causados por el ser humano y sus actividades rutinarias y de industrialización. Es así como 

todos los Decretos, Resoluciones y Leyes buscarán estipular restricciones para que las cargas 

contaminantes que lleguen a los cuerpos hídricos, atmósfera y suelo sean mínimos, además, 

incentiva a las industrias a realizar una transición hacia tecnologías amigables con el ambiente. 

Así mismo, dentro de las políticas públicas ambientales se han creado políticas destinadas al 

cuidado y preservación de bosques y su biodiversidad entendiendo que los bosques son uno de 

los mayores generadores de oxígeno y albergan gran cantidad de dióxido de carbono, 

componente identificado como uno de los principales gases de efecto invernadero - GEI.  19. 

En este orden de ideas, los beneficios de los bosque no radica única y exclusivamente en los 

mencionados anteriormente, ellos protegen los suelos ayudando a controlar procesos erosivos, 

derrumbes y deslizamientos, regulan el ciclo hidrológico recogiendo y almacenando el agua 

contribuyendo así a evitar inundaciones, son fuente de alimentos, madera, ayudan a regular el 

clima reduciendo así los efectos del cambio climático causado por el ser humano y son hábitat 

de especies de plantas, aves, mamíferos, reptiles,  anfibios e incluso de comunidades 

ancestrales que con su modo de vida contribuyen al cuidado de los mismos (Min ambiente, 
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2021). 20. En el Municipio de Tarso, Antioquia se cuenta con el distrito de manejo integrado 

(DMI) el cual es administrada por las corporaciones autónomas regionales en este caso 

CORANTIOQUIA se encarga de velar por la conservación, el cuidado y recuperación del DMI. 

21. El DMI es de especial importancia para el mantenimiento de procesos ecológicos en el 

ámbito local; cuenta con un corredor biológico hasta el Cauca y contribuye de manera 

fundamental a dar sentido estratégico y viabilidad social y ecosistémica a otras áreas y figuras 

de conservación propuestas por otras autoridades ambientales, y que, a su vez, hacen parte de 

los Sistemas Regionales y Nacionales de Áreas Protegidas. 22. Con la implementación de esta 

figura de conservación, se pretende desarrollar una administración de los recursos naturales 

dentro de un área heterogénea con zonas destinadas a conservación estricta, producción, 

protección del patrimonio cultural, ecoturismo, entre otros; busca un mayor conocimiento y una 

mejor administración de los recursos naturales, para el beneficio social y aprovechamiento 

racional de los recursos; y en ese sentido, esta categoría de manejo, tiene en cuenta la 

normatividad y tendencias que se desarrollan para la zona; de tal manera que, este proceso 

coadyuve a los objetivos de conservación, y de otro lado contribuyan al mejoramiento de las 

condiciones de vida de todos los habitantes y al fortalecimiento de los procesos existentes que 

se ejercen de manera sostenible. 23.Como ejecutor del proyecto, mediante Decreto N° 054 del 

10 de junio del 2025 se propuso a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE 

ANTIOQUIA con NIT. 901442761 -1, entidad que se enmarca como ejecutora de recursos del 

SGR, conforme al marco regulatorio aplicable y según las fuentes de financiación respectiva. 

24. Teniendo en cuenta que la EDUNA actúa como ejecutor en el Sistema General de Regalías, 

el presente proceso comprende la realización de las obras antes descritas. 25. Por lo tanto, y 

de manera particular para el presente estudio previo, la EDUNA adelantará un proceso de obra 

pública bajo la modalidad de Invitación con una oferta identificado con el CD-045-2025-COP. 

Por lo tanto, y de manera particular para el presente estudio previo, la EDUNA adelantará un 

proceso de obra pública bajo la modalidad de Invitación con una oferta identificado con el CD-

045-2025-COP.  En razón de lo anterior el presente contrato de obra pública, se regirá por las 

siguientes clausulas: PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL CORREDOR 

ECOLÓGICO DEL DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO (DMI) CAPOTA EN EL MARCO DE 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL  DMI LA NUBES, TROCHA 

Y CAPOTA DEL MUNICIPIO DE TARSO incluyendo las exigencias definidas en el alcance los 

estudios previos y contenidos en la propuesta adjunta, que hacen parte de los anexos de este 

contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las 

obligaciones que para EL CONTRATISTA se derivan de la naturaleza misma del objeto del 

presente Contrato, se establecen expresamente las siguientes, GENERALES: 1. Obrar con 

lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos 

que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en el Manual Interno 
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de Contratación de la EDUNA. 2. Suscribir el Acta de Inicio, Acta de Liquidación del Contrato y 

las modificaciones a las que hubiera lugar. 3. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas 

conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la 

ejecución del Contrato. 4. El CONTRATISTA asumirá el pago de los impuestos, gravámenes, 

aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. 5. 

El CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando exista, de 

acuerdo con los requerimientos de la ley o por el Representante Legal del cumplimiento de sus 

obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y 

riesgos profesionales), y aportes a la Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de 

Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al informe 

del supervisor y deberá ser verificada por éste. 6. Informar oportunamente al supervisor y al 

organismo contratante, durante la ejecución del contrato las variaciones que se presenten al 

régimen de imposición por IVA u otras cargas tributarias en atención a los bienes o servicios 

contratados o al régimen tributario del contratista. 7. El contratista seleccionado deberá 

mantener durante la ejecución del contrato y con la dedicación exigida el personal ofrecido y 

aprobado por EDUNA. El personal sólo podrá ser reemplazado, previa autorización de EDUNA, 

por uno de iguales o superiores calidades. 8. El contratista seleccionado no podrá ceder el 

contrato, todo o en parte, sin la previa autorización expresa por parte de la EDUNA. 9.El 

contratista seleccionado deberá asumir el pago de las obligaciones laborales surgidas con los 

trabajadores contratados para cumplir el objeto del contrato. 10. El contratista seleccionado 

deberá acatar las órdenes que la Supervisión impartan durante el desarrollo del contrato y que 

tengan motivación en el cumplimiento del objeto del contrato. 11. El contratista seleccionado 

deberá solicitar oportunamente la ampliación del plazo y/o el monto de las garantías cuando se 

requiera, debido a la prórroga, adición o modificación del contrato. 12. El contratista 

seleccionado deberá adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y 

ejecución del contrato, las condiciones administrativas, técnicas, económicas, legales, 

financieras, SISO y ambientales existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración del 

contrato de obra. 13. El contratista seleccionado deberá verificar que el personal contratado 

para la ejecución del contrato sea idóneo garantizando la debida y satisfactoria ejecución del 

objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos oportunamente sus derechos de 

acuerdo con la legislación aplicable. En caso de que los profesionales hayan obtenido los títulos 

en el extranjero deberán aportar la convalidación del pensum académico y los apostilles exigidos 

por la legislación. 14. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar 

adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante, 

recomendando los materiales más adecuados para el buen desarrollo de la Entidad. 15. Aportar 

oportunamente a la EDUNA, los insumos solicitados en la invitación y conforme a la propuesta 

formal presentada por el contratista. 16. El contratista seleccionado deberá cumplir con lo 

dispuesto en toda la normatividad aplicable (Legal, Ambiental, Financiera, de seguridad, 
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Técnica), exigible para la ejecución del contrato, y a las cuales se hace mención en diferentes 

partes de estos estudios previos. 17. El contratista seleccionado se obliga a velar por la correcta 

socialización del proyecto con las entidades involucradas y la comunidad. 18. El contratista 

seleccionado se obliga a gestionar los recursos físicos, técnicos y presupuestales necesarios 

para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 19. El contratista seleccionado se obliga a 

entregar informes de avance físico y financiero de la ejecución contractual. 20. Acatar las 

recomendaciones impartidas por el contratante, de acuerdo con los protocolos de Bioseguridad 

asumidos por la empresa, con ocasión de la presencia del Covid 19 en nuestro país, al igual 

que las normas expedidas por el gobierno o el municipio de ejecución de las actividades. 21. 

Las demás obligaciones que se deriven del objeto contractual y que estén dentro del alcance 

del presente contrato. ESPECÍFICAS:  1. Prestar los servicios y cumplir con las actividades 

oportunamente con calidad. 2. Hacer entrega de la información que se genere en el desarrollo 

del contrato, en medio magnético y físico de acuerdo con los parámetros de gestión documental 

definidos por la entidad. 3. Entregar oportunamente en las fechas establecidas los informes y 

documentos requeridos por la entidad. 4. Realizar todas las actividades necesarias para el 

cumplimiento del objeto del contrato a satisfacción. 5.Destinar a la ejecución del contrato mano 

de obra no calificada del municipio aportante de los recursos como estrategia de reactivación 

económica. 6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 

permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 7.Prestar los 

servicios en los lugares previamente determinados en los presentes estudios previos. 8. 

Entregar, con la mayor diligencia y cuidado, los servicios establecidos a entera satisfacción y en 

las condiciones de calidad exigidas por EL CONTRATANTE.  9. Velar por el cumplimiento del 

plazo establecido para la ejecución del objeto contractual. 10. Atender las consultas que la 

contratante o el supervisor hagan sobre el cumplimiento del objeto y los productos del contrato. 

11. Atender todos los requerimientos técnicos y administrativos que le haga el CONTRATANTE 

o el supervisor y que estén relacionados con la ejecución del objeto contractual. 12. Mantener 

vigentes las garantías otorgadas y exigidas por la CONTRATANTE. 13. Atender todas las 

recomendaciones y asistir a los procesos de formación y actividades que se desarrollen en el 

marco de la implementación del Sistema General en Seguridad y Salud en el Trabajo. 14. 

Guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, informaciones y en general, sobre 

todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su 

contrato, y cuya divulgación a otras personas pueda causar perjuicio al contratante. 15. 

Presentar constancia del pago mensual a la seguridad social como independiente. 16. El 

contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de seguridad social integral en 

cumplimiento de la ley 789 de 2002, durante la vigencia del contrato garantizando que 

mantendrá el IBC sobre el cual aporta equivalente al 40% del valor bruto facturado en forma 

mensualizada por la prestación del servicio. 17. Presentar constancia del pago mensual a la 

ARL 18. Proponer a la gerencia las acciones correctivas y de mejora en procura de fortalecer 
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los procesos de la entidad. 9. No comprometer la imagen de la EDUNA con declaraciones 

públicas o privados. 20. No suscribir documentos a nombre de la EDUNA, que comprometa la 

entidad y que no tengan relación directa con el objeto del contrato. 21. No utilizar en favor de 

terceros o en el suyo propio, el nombre de la EDUNA. 22. Utilizar los instrumentos y sistemas 

de información que le suministre la EDUNA en forma exclusiva para el cumplimiento del objeto 

contractual. 23. Participar de las reuniones y actividades que programen las diferentes entidades 

que trabajan en alianza con la EDUNA, y se relacionen con el cumplimiento de su objeto 

contractual 24. Realizar la liquidación del contrato en el término que se ha establecido y sea 

requerido por la entidad. 25. Realizar cronograma de actividades de acuerdo al tiempo operativo 

del contrato para el cumplimiento de cada uno de los productos a que el contratista está el cuál 

será avalado por el Supervisor de su contrato. 26. Para la ejecución del contrato, el contratista 

deberá disponer de los elementos necesarios para realizar las actividades propias de los 

productos que están bajo su responsabilidad. 27. Facilitar el ejercicio de la supervisión del 

contrato entregando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 

28. Informar oportunamente a la EDUNA cuando exista o sobrevenga alguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades previstas en el manual de contratación de la entidad y la 

normatividad legal vigente. 29. Asumir con cargo a sus recursos, la totalidad de los costos de 

legalización del contrato, así como de los impuestos, tributos, tasas, contribuciones y/o 

aranceles que con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación de este se generen. 30. 

Realizará en forma oportuna todo lo referente a pagos de impuestos del orden nacional, 

departamental y municipal, tasas y contribuciones que se encuentran vigentes o se establezcan 

durante el periodo contractual. 31. Prevenir, vigilar e informar sobre deficiencias en la mano de 

obra, equipos, procedimientos y materiales de la entidad. 32. Presentar periódicamente 

Información del seguimiento e informes de avances del contrato, con base a la programación 

previamente definida por la supervisión. 33. Mantener registros fotográficos y documentos de 

todas las actividades y productos derivados del contrato. 34. Reportar la información relacionada 

con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella de acuerdo con las reglas del 

contrato y las normas que lo regulan, cuando sea requerida por el contratante, adicionalmente 

a los informes que regularmente deba presentar. 35. Cumplir a cabalidad con los principios, 

valores y compromisos éticos adoptados o que se llegaren a adoptar en el Código de Ética de 

la EDUNA, al igual que con las políticas de autocontrol establecidas por la entidad. 36. Realizar 

máximo dentro de los dos (02) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones 

necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir 

los costos de éstas. 37. Aportar oportunamente la documentación requerida en el plazo 

establecido, tanto para la legalización del contrato, como la firma del acta de inicio como las 

demás actas que se generen durante la ejecución del contrato. 38. El contratista será 

responsable por las interpretaciones que efectúe de los datos, información y requerimientos de 

la EDUNA al ejecutar la prestación del servicio o suministro y por lo realizado con base en 



 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 
(Empresa Industrial y Comercial del Estado) 

NIT: 901 442 761 - 1 
 

Página 10 de 22 
 

información o en datos no contenidos en los documentos que soportan la propuesta. 39. Deberá 

aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma de pagos y disponibilidad 

financiera definida por la Entidad. 40. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza 

y objeto del contrato y que garanticen su correcta ejecución. ACTIVIDADES A REALIZAR O 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, entregar a satisfacción, y de acuerdo a las 

siguientes actividades a saber:------------------------------------------------------------------------------------ 
Fortalecer la formación en educación ambiental y gestión del conocimiento, para fomentar el cuidado y la 

sostenibilidad ambiental del distrito de manejo integrado  capota en el municipio de Tarso. 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD 

  

Servicio de educación informal en el marco de 
la conservación de la 

biodiversidad y los Servicio cosméticos       

1,1 
Ejecutar talleres de formación y conocimiento 

ambiental 
UNIDAD  $       1.991.039,09  10 

Identificar servicios ecosistémicos en el distrito de manejo integrado  capota en el municipio de Tarso. 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD 

  

Documentos de planeación para la 
conservación de la biodiversidad y sus 

servicios eco sistémicos       

2,1 
Realizar identificación de servicios ecosistémicos 

mediante estudios de flora y fauna 
UNIDAD  $          26.959.980  1 

Realizar acciones de conservación y mantenimiento ecológica en el sendero ecologico del distrito de manejo 
integrado capota en el municipio de Tarso.  

ITEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD 

  
Servicio de restauración de ecosistemas( 

producto principal)       

  
MANTENIMIENTO DE LA RONDA HIDRICA y 
BOSQUE DE GALERIA 

      

3,1 Realizar la localizacion, trazado y replanteo ML  $                   1.262  10000,0 

3,2 
Realizar la roceria sobre el sendero ecologico de 
ambos lado 

ML  $                   4.530  10000,0 

CONSTRUCCION DE MIRADOR Y/O AVISTAMIENTO DE AVE SOBRE EL SENDERO ECOLOGICO DEL 
MUNICIPIO DE TARSO 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD 

  
Servicio de restauración de ecosistemas( 

producto principal) 
      

4,1 

Construcción de mirador cubierto en madera 
inmunizada medidas 5 x 4 mts, igual a 20 m2 y 

techo a 4 aguas armado en madera cilindrica de 
10 cm, escalera de 4,8 mts de largo x 1 m de 

ancho 

UND  $     60.101.926,00  1 

OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO LA 
CAPOTA DEL MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD 

  
Servicio de restauración de ecosistemas( 

producto principal) 
      

5,1 Letreros en poste de madera inmunizada de 7 cm  UND  $          169.520,00  43 

ESPECIFICACIONES A CUMPLIR CON LA CONSTRUCCIÓN: En las presentes 
especificaciones se da mayor claridad en la definición de las características y calidad de obra 
terminada y la descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados. El 
contratista seleccionado deberá tener en cuenta además del presupuesto y los estudios y 
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diseños del proyecto, lo siguiente: a. El contratista deberá aportar todas las herramientas, 
implementos mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta 
ejecución de la obra. b. Serán de cuenta del contratista las instalaciones provisionales de agua, 
energía y teléfono. c. Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deben de cumplir 
con cada una de las especificaciones técnicas de la descripción del Ítem, es potestativo de la 
entidad requerir ensayos adicionales. d. Serán por cuenta del contratista los sitios de 
almacenaje y campamentos. e. Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se 
efectúe la liquidación final del contrato, el contratista deberá por su cuenta y riesgo retirar todas 
las construcciones provisionales, materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente 
limpios. f. Harán parte además de estas especificaciones las normas para construcción dadas 
por ICONTEC, ACI, Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes CCCSR, ASIM, 
CHEC, así como las recomendaciones de los fabricantes para la colocación y utilización de sus 
productos. g. El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras 
hasta la entrega y recibo en forma definitiva al MUNICIPIO, la reparación de daños si los hubiera, 
correrán por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la supervisión. h. Los precios 
unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, 
transportes y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del 
contrato, inclusive los costos indirectos y financieros. i. Cuando por descuido, imprevisión, 
negligencia o causas imputables al contratista ocurrieren daños a terceros, éste será el directo 
responsable de ellos. j. En la construcción y acabados de las obras, el contratista utilizará 
materiales de primera calidad y mano de obra calificada. k. LA EDUNA se reservará el derecho 
de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en 
estas especificaciones. l. Las cantidades de obra del ítem cuya unidad de medida sea 
fraccionable se aproximarán a un decimal. m. Serán por cuenta del Contratista el suministro de 
elementos de seguridad para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones 
y cualquier otro elemento necesario para la correcta ejecución de las actividades. n. Donde se 
estipule, bien en los planos o en las especificaciones marcas o nombres de fábricas o 
fabricantes se deben entender que tal mención se hace como referencia para fijar la calidad del 
material deseado. o. El Contratista puede presentar el nombre de otros productos para la 
aprobación de la Supervisión, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de ésta y 
cumplan con las especificaciones técnicas. Esto no implicará variación en precios unitarios. p. 
Vigilancia: Correrá por cuenta del contratista la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, 
equipos, herramientas y de los elementos antes y después de su instalación hasta el recibo final 
de la obra. CONDICIONES PARTICULARES DE LA OBRA: 1. Personal de la obra: El 
contratista seleccionado para la ejecución de la obra deberá mantener como personal técnico 
el estipulado en la correspondiente discriminación de Administración y Utilidad (AU). El residente 
de obra, deberá ser un profesional del área de conocimiento de la Ingeniería Civil, Arquitectura 
y/o profesiones atenientes a la ejecución de las actividades, en el nivel de educación que se 
determine en el proceso de selección del ejecutor, 2. ENSAYOS DE LABORATORIO: El 
contratista de la obra asumirá los costos por los ensayos de laboratorio necesarios los cuales 
deberán ser entregados directamente al Supervisor. 3. MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN: Los 
métodos para la ejecución de las obras quedarán sujetos a la iniciativa del contratista en 
concordancia con las especificaciones técnicas indicadas en este documento para efectos de 
comparación de propuestas, y a la sana práctica del ejercicio de la Ingeniería en cuanto a 
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construcción se refiere. Sobre el contratista recaerá la responsabilidad final por la aplicación de 
tales métodos, los cuales estarán encaminados a obtener los mejores resultados en la obra. Sin 
embargo, el Supervisor tendrá en cualquier momento el derecho de ordenar cambios en los 
métodos utilizados en beneficio del cumplimiento del objeto contractual. 4. TRABAJO 
DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO: El trabajo que no cumpla con los requisitos de las 
especificaciones se considerará defectuoso y este ordenará repararlo o reconstruirlo. Se 
considera rechazado y no se medirá ni pagará el efectuado. EL CONTRATISTA no tendrá 
derecho a percibir ninguna compensación por la ejecución del trabajo rechazado y por su 
demolición. 5. DAÑOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS: EL CONTRATISTA será 
responsable de toda la obra hasta su terminación y aceptación final. Es responsable también 
por cualquier daño que pueda causarse a terceros, con motivo de la construcción de la obra, si 
las causas del daño le son imputables. En este caso reparará a su costa los daños, sin que 
implique modificación al plan de trabajo, ni excepción de tales responsabilidades, ni de lugar a 
la ampliación del plazo convenido. 6. MATERIALES: El Contratista se compromete a conseguir 
oportunamente todos los materiales requeridos para la construcción de las obras, y a mantener 
en forma permanente una cantidad suficiente que garantice el avance normal de los trabajos 
para evitar la escasez de materiales o de cualquier otro elemento necesario en la ejecución, los 
cuales deberán ser de primera calidad. El Supervisor y/o la interventoría podrá rechazar los 
materiales o elementos utilizados que no resulten conformes a lo establecido en las 
especificaciones técnicas y diseños. El material rechazado se retirará del lugar reemplazándolo 
con material adecuado. En caso de que se requiera por parte de la Supervisión la verificación 
de las especificaciones técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, el Contratista 
está obligado a realizar a su costa los ensayos necesarios, sin costo adicional para el contrato. 
Una vez adjudicado el contrato, si la Supervisión y/o interventoría lo considera necesario podrá 
exigir la presentación previa de la programación del suministro de equipos y materiales por parte 
del Constructor, la cual será de obligatorio cumplimiento.7. EQUIPO: El equipo que utilice el 
Contratista, su depreciación y mantenimiento correrán por su cuenta, así como su operación, 
estacionamiento, seguros, etc. La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el 
mantenimiento o los daños que puedan sufrir, no serán causal que exima el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales. El Supervisor podrá solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier 
equipo o herramienta que a su juicio esté defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado. 
El Contratista deberá reponer con la mayor brevedad el equipo que sea retirado por daños o 
para mantenimiento, con el fin que no haya retraso en las obras. 8. TRABAJADORES DE LA 
OBRA: Todos los trabajadores serán empleados directamente por el Contratista en forma 
autónoma, por lo tanto, corre a cargo del Contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, 
bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con la normativa 
y tipo de vinculación. El Contratista se obliga a mantener el orden y a emplear personal idóneo 
con el fin que las obras se ejecuten en forma técnica y eficiente, y se termine dentro del plazo 
acordado. 9.SITIOS DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS: Durante la ejecución de los 
trabajos, la Supervisión determinará previamente la colocación de los materiales sobrantes y/o 
desechos en los sitios previstos como escombreras municipales, conforme a lo dispuesto en la 
resolución 0541 del 14 de diciembre de 1.994, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente o 
la norma vigente y/o concordante. En caso de no acatamiento por parte de EL CONTRATISTA 
a estas indicaciones, LA EDUNA, no asumirá ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios 
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que se causen a terceros y el Contratista se hará acreedor a la aplicación de multas estipuladas 
en el contrato. 10.SEÑALIZACIÓN: Cuando las obras objeto del Contrato alteran las 
condiciones normales del tránsito vehicular y peatonal, el Contratista está en la obligación de 
tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá 
acatar las normas generales de Construcción y la Resolución No. 001937 de 1994 del Ministerio 
de Obras Públicas y Transporte o la norma vigente y/o concordante. El Contratista deberá 
colocar las señales y avisos de prevención de accidentes, tanto en horas diurnas como 
nocturnas, en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de 
acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores. Será de responsabilidad del contratista 
cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, 
guardianes y señales. El Supervisor podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la 
construcción de una parte de las obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento 
sistemático por parte del contratista para llevar a cabo los requisitos de señalización o las 
instrucciones impartidas a este respecto. Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación 
natural suficiente, el Contratista suministrará la iluminación eléctrica adecuada dependiendo del 
tipo de la obra a ejecutar. Si la iluminación no es suficiente, el Supervisor podrá ordenar la 
suspensión de los trabajos sin que el Contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase. 
No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén 
mal empalmados o mal aislados. Los gastos en que incurra el Contratista para la colocación de 
las señales y avisos y para la adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de 
accidentes serán por cuenta de éste y deberán reponerse a su costa las que se pierdan o se 
deterioren. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos solicitado para la 
correcta comparación de las ofertas. 11. DISTINTIVO DEL PERSONAL: El Contratista deberá 
dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo identifique ante el Supervisor 
y la ciudadanía, siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de protección. EL 
CONTRATISTA deberá suministrar al Supervisor, cuando este lo requiera información completa 
y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución de la obra, su clasificación, 
y sus afiliaciones a los sistemas de salud, pensional y riesgos profesionales, así como la 
información sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o instrumentos usados en 
el trabajo. EL CONTRATISTA, junto con la obligación de establecer y ejecutar 
permanentemente el programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas 
vigentes, es responsable de los riegos originados en su ambiente laboral y deberá adoptar las 
medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. (Dto 1295/94 o la norma vigente 
y/o concordante). 12. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD: Durante 
la ejecución del Contrato el Contratista proveerá en todo momento los recursos necesarios para 
garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus 
empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados y bienes del contratista, el 
Supervisor y terceras personas. El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, 
subcontratistas, proveedores y en general a todas aquellas personas relacionadas con la 
ejecución del Contrato el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, 
prevención de accidentes y medidas de seguridad vigentes. El Contratista será responsable de 
todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores y subcontratistas, 
sino también el personal o bienes de él, contratista, el Supervisor o terceras personas, 
resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores o 
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subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la 
prevención de accidentes. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes 
correrán por cuenta del Contratista. Durante la ejecución del Contrato, el Contratista observará 
todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el 
contrato relativo a seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y 
salubridad, y en general las normas que a este respecto mantenga las entidades oficiales. 
Igualmente cumplirá con lo establecido en la siguiente norma: Reglamento de higiene y 
seguridad para la Industria de la Construcción, Resolución 02413 de 1979 del Ministerio de 
Trabajo y seguridad social de Colombia o la norma vigente y/o concordante. Durante la 
ejecución del contrato el Supervisor le podrá ordenar al Contratista cualquier medida adicional 
que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes y éste 
deberá proceder de conformidad. Si por parte del Contratista existe un incumplimiento 
sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del 
Interventor al respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución 
de las obras o de cualquier parte de ellas, sin que el Contratista tenga derecho a ampliación de 
plazo y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto. En caso de peligro 
inminente a personas, obras o bienes, el Supervisor podrá obviar la notificación escrita y ordenar 
que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. El 
Contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna. Los 
gastos en que incurra el Contratista para el cumplimiento de las medidas de seguridad o de 
higiene y prevención de accidentes correrán por su cuenta sin derecho a pago adicional. 13. 
LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO: Durante el desarrollo de los trabajos, el 
Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus 
alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con la frecuencia que 
ordene el Supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera 
que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. Al 
finalizar cualquier parte de los trabajos el Contratista deberá retirar con la mayor brevedad todo 
el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados 
posteriormente en el mismo sitio o cerca de él, para la ejecución de otras partes de la obra, 
disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de los 
trabajos en los botaderos de escombros autorizados por la entidad competente.14. POSESIÓN 
Y USO DE LAS OBRAS ANTES DE LA ENTREGA FINAL: LA EDUNA podrá tomar posesión 
de cualquiera de las partes de la obra, terminada o no, y usarla. Si por este uso prematuro se 
aumentan los costos o el plazo del contrato, EL CONTRATISTA someterá este hecho a 
consideración de la supervisión. El uso de las partes de la obra por la entidad territorial o la 
entidad pública dueña de la obra no implica el recibo de ellas, ni exime al CONTRATISTA de 
ninguna de sus obligaciones. Cualquier objeto de interés histórico o de otra naturaleza o de gran 
valor que se descubra en la zona de las obras será de propiedad de la entidad territorial o la 
entidad pública dueña de la obra. EL CONTRATISTA deberá notificar acerca del descubrimiento 
y seguir las instrucciones que ésta impartiese.15. ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA: El 
Contratista avisará con cinco (05) días de antelación la fecha en que se propone hacer entrega 
total de la obra. El Supervisor dará la aprobación o hará las observaciones necesarias para que 
el Contratista las termine a satisfacción. Al momento de entregar la obra, las partes contratantes 
suscribirán el acta de finiquito o de exoneración de responsabilidades, relevándose mutuamente 
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de todas las reclamaciones y demandas que puedan resultar. 16. LIMPIEZA FINAL 
RESTAURACIÓN: A la terminación de la obra, EL CONTRATISTA removerá de los alrededores 
de ellas las instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares 
que le pertenezca o que se hayan usado bajo su dirección. En caso de que no lo haga así, el 
Supervisor ordenará la limpieza por cuenta de la entidad territorial o la entidad pública dueña de 
la obra y cargará su costo al CONTRATISTA. 17. NORMATIVAS Y CÓDIGOS: En los casos no 
establecidos textualmente en estas especificaciones técnicas, se aplicarán como normativas las 
prescripciones de los códigos y recomendaciones de las siguientes entidades que contemplarán 
aspectos técnicos y ambientales: -Especificaciones generales de Construcción. -Reglamento de 
higiene para la industria de la construcción, Resolución Nro. 02413 de 1979 emanada por el 
Ministerio del Ministerio de Trabajo y Seguridad social de Colombia. -Norma Colombiana de 
diseño y construcción sismo resistente: NSR-10. - Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas – RETIE y RETILAP. -Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, Resolución 1096 de 2000 –RAS 2000/ Ley 361 de 1997. -Resolución 
001937 de marzo 30 de 1994 emanada del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. -Normas 
y especificaciones generales de construcción de las Empresas Públicas de Medellín. -Normas 
técnicas colombianas (NTC) para materiales. Todos los materiales utilizados en la ejecución de 
la obra deberán cumplir con las Normas Técnicas Colombianas (NTC) o en su defecto, con las 
normas ASTM (American Society for Testing Materials). -Manual de señalización vial del 
Ministerio de Transportes. - Normatividad ambiental vigente. -Especificaciones técnicas 
particulares del presente proceso o la norma vigente y/o concordante. 18. PERSONAL 
REQUERIDO PARA LA OBRA: El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la 
obligación de mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas 
a satisfacción de la entidad territorial o la entidad pública dueña de la obra, todo el personal 
idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros – mano de 
obra no calificada - que se requieran. Por lo tanto, el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 
I. El personal profesional mínimo solicitado en la siguiente lista: II. Un (1) Director del proyecto. 
III. Un (1) Residente de proyecto. IV. La mano de obra no calificada de acuerdo con lo 
establecido en el presente proceso. V. El personal necesario para ejecutar los ítems que deben 
realizarse con mano de obra directa. VI. El personal necesario para cada frente de trabajo. 
RESULTADOS: Para la verificación del cumplimiento de las actividades el contratista deberá 
entregar al contratante, entre otros, los siguientes productos: Actas de informe la ejecución del 
contrato de obra. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL 
NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 1. Pagar cumplidamente el valor pactado como 
contraprestación por los servicios contratados. 2. Poner al servicio del contratista la información 
que solicite y sea necesaria para el desarrollo del objeto contractual. 3. Designar supervisor 
encargado de velar por el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 4. Realizar el seguimiento 
al cumplimiento del objeto del contrato a través del funcionario encargado de ejercer las labores 
de supervisión. 5. Supervisar la ejecución del servicio encomendado y formular las 
observaciones del caso con el fin de ser analizados de manera conjunta con el consultor y 
efectuar por parte de este las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.  6. Exigir y 
verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control de la 
ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al pago de los 
aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales, así como de 
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los aportes parafiscales (en caso de estar obligado a ello). CLÁUSULA TERCERA: VALOR 
DEL CONTRATO: EDUNA pagará al CONTRATISTA la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y 
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
SIETE PESOS M/L ($232.445.237) ------------------------------------------------------------------------------ 

PRESUPUESTO OFICIAL OBJETIVO 1 

Fortalecer la formación en educación ambiental y gestión del conocimiento, para fomentar el cuidado y la sostenibilidad 
ambiental del distrito de manejo integrado  capota en el municipio de Tarso. 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR  

  

Servicio de educación informal 
en el marco de la conservación 

de la 
biodiversidad y los Servicio 

cosméticos         

1,1 
Ejecutar talleres de formación y 

conocimiento ambiental 
UNIDAD  $       1.991.039,09  10  $                                    19.910.391  

VALOR COSTO DIRECTO  $                                     19.910.391  

PRESUPUESTO OFICIAL OBJETIVO 2 

Identificar servicios ecosistémicos en el distrito de manejo integrado  capota en el municipio de Tarso. 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR  

  

Documentos de planeación 
para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 
eco sistémicos         

2,1 
Realizar identificación de 

servicios ecosistémicos mediante 
estudios de flora y fauna 

UNIDAD  $          26.959.980  1  $                                     26.959.980  

VALOR COSTO DIRECTO  $                                     26.959.980  

PRESUPUESTO OFICIAL OBJETIVO 3 

Realizar acciones de conservación y mantenimiento ecológica en el sendero ecologico del distrito de manejo integrado 
capota en el municipio de Tarso.  

ITEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR  

  

Servicio de restauración de 
ecosistemas( producto 

principal)         

  

MANTENIMIENTO DE LA 
RONDA HIDRICA y BOSQUE 
DE GALERIA 

       $                                     57.920.000  

3,1 
Realizar la localizacion, trazado y 
replanteo 

ML  $                   1.262  10000,0  $                                     12.620.000  

3,2 
Realizar la roceria sobre el 
sendero ecologico de ambos lado 

ML  $                   4.530  10000,0  $                                     45.300.000  

PRESUPUESTO OFICIAL OBJETIVO 4 

CONSTRUCCION DE MIRADOR Y/O AVISTAMIENTO DE AVE SOBRE EL SENDERO ECOLOGICO DEL MUNICIPIO DE TARSO 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR  

  
Servicio de restauración de 

ecosistemas( producto 
principal) 

       $                                60.101.926,00  

4,1 

Construcción de mirador cubierto 
en madera inmunizada medidas 5 
x 4 mts, igual a 20 m2 y techo a 4 

aguas armado en madera 
cilindrica de 10 cm, escalera de 
4,8 mts de largo x 1 m de ancho 

UND  $     60.101.926,00  1  $                                60.101.926,00  

PRESUPUESTO OFICIAL OBJETIVO 5 

OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO LA CAPOTA DEL 
MUNICIPIO DE TARSO, ANTIOQUIA 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR  

  
Servicio de restauración de 

ecosistemas( producto 
principal) 

      
 $                                  7.289.360,00  
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5,1 
Letreros en poste de madera 

inmunizada de 7 cm  
UND  $          169.520,00  43  $                                  7.289.360,00  

            

VALOR COSTO DIRECTO  $                                   172.181.657  

ADMINISTRACION  30%  $                                     51.654.497  

UTILIDAD  5,00%  $                                       8.609.083  

VALOR NETO PROYECTO  $                                   232.445.237  

Parágrafo 1. Para el pago, EL CONTRATISTA deberá presentar paz y salvo por concepto del 
pago de salarios y prestaciones sociales de todo el personal empleado durante la ejecución de 
este contrato. Parágrafo 2: Todos los costos que se generen con ocasión de la celebración, 
perfeccionamiento y ejecución del Contrato, así como los gastos financieros y fiscales en 
materia de impuestos que se desprendan de los honorarios de la administración delegada por 
el manejo de los recursos del proyecto, correrán por cuenta de EL CONTRATISTA y este 
deberá consignarlos a la cuenta Bancaria a favor de la EDUNA según liquidación realizada 
entre las partes, o en su defecto EL CONTRATISTA autoriza el descuento total o parcial en los 
pagos que se realicen en cada acta de avance del contrato.   CLÁUSULA CUARTA: PLAZO 
DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato será dos (02) meses contados desde la 
suscripción del acta de inicio.., previa aprobación de las Garantías por parte de EDUNA. 
CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: Los recursos se pagarán de la siguiente manera: a) 
Un pago anticipado del 50% del valor del contrato una vez sea suscriba el acta de inicio. b) El 
50% restante mediante actas de avance de manera proporcional a la entrega de actas parciales 
de avance presentadas por el Contratista previa aprobación por parte de la interventoría y/o 
supervisión del contrato y al visto bueno y recibo a satisfacción por parte del Municipio de Tarso. 
Parágrafo 1: EDUNA recibirá las facturas correspondientes a cada acta de avance, 
acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como 
mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto 
Tributario. Adicional, en cumplimiento del parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acompañar, con las 
facturas correspondientes a cada acta de pago parcial, el soporte de los pagos de los aportes 
efectuados al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y 
cajas de compensación familiar, si a ello hubiere lugar, correspondiente al mes de presentación 
de la factura respectiva. Parágrafo 2. El Contratista autoriza expresamente a la Empresa de 
Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia - EDUNA, para descontar del pago por su servicio las 
sumas de dinero que por error le sean pagadas. Así mismo, autoriza la deducción y descuentos 
correspondientes a impuestos, estampillas y similares que las normas legales establezcan para 
este tipo de pagos. Parágrafo 3. El contratista tiene la obligación de cargar todos los 
documentos del pago en el SECOP II es decir informe de Actividades, factura, y certificado de 
parafiscales etc. Esto como requisito indispensable para que se pueda efectuar el pago. 
CLÁUSULA SEXTA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: EL CONTRATISTA 
deberá pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales o municipales. Dentro de aquellos mismos niveles 
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades 
ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, por lo tanto, su 
omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. CLÁUSULA SÈPTIMA: CAUSALES 
Y PROCEDIMIENTO DE MULTA: En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones 
adquiridas por EL CONTRATISTA en el presente Contrato, se aplicará el procedimiento que 
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garantice el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción. Se causarán multas 
equivalentes a 4 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera 
de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas 
hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco 
por ciento 5% del valor del contrato. Si durante la ejecución del Contrato se generaran 
incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas: 1. Por atraso o 
incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso. 2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, 
obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos 
establecidos en la cláusula 19, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará 
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más 
gravosas. 3. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la 
ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el 
Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 4. Por 
atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 5. Por incumplir las 
órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 
0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. Parágrafo 1. Las multas son apremios 
al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de 
estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  Parágrafo 2. En 
caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier 
suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la 
deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas 
impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las 
demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. Parágrafo 4. En caso de 
que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán 
imponer nuevas multas. Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario 
Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del 
contrato. Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio 
de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
CLÁUSULA OCTAVA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en las 
cláusulas anteriores EDUNA, podrá imponer a EL CONTRATISTA en caso de incumplimiento, 
como pena una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor de la 
cláusula penal que se haga efectiva, se considerará como pago parcial de los perjuicios 
causados a EDUNA. CLÁUSULA NOVENA: DE LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL: 
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De presentarse hechos constitutivos de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, que 
implicaren hacer efectiva la cláusula penal, el Supervisor del Contrato deberá requerir por una 
sola vez a EL CONTRATISTA, para que éste explique las razones de su incumplimiento y haga 
uso del derecho de defensa, requerimiento que se dará a conocer inmediatamente a la 
Compañía Aseguradora mediante la respectiva comunicación. El CONTRATISTA dispondrá de 
CINCO (5) días hábiles a partir del momento del requerimiento, para dar respuesta al mismo. 
En el evento que EDUNA, considere que la respuesta no es satisfactoria o hay ausencia de la 
misma, procederá mediante Resolución motivada y con base en las pruebas aportadas por el 
Interventor respecto del incumplimiento del CONTRATISTA a hacer efectivo el pago de la 
cláusula penal, a que se refiere la cláusula anterior. El acto administrativo mediante el cual se 
hace efectiva la cláusula penal, se notificará al CONTRATISTA y a la Compañía Aseguradora 
de conformidad con lo señalado en los artículos 67 y ss del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Contra ésta proceden los recursos 
estipulados en las normas legales aplicables. El valor de la cláusula penal pecuniaria, ingresará 
al patrimonio de EDUNA. Una vez en firme el acto administrativo que imponga aquella, los 
valores señalados allí, podrán ser tomados de los saldos a favor de EL CONTRATISTA o de la 
garantía constituida, durante la etapa de liquidación del contrato; de no ser posible, se hará 
efectiva por la jurisdicción coactiva. CLÁUSULA DÉCIMA: NATURALEZA JURÍDICA DEL 
PRESENTE CONTRATO: La modalidad de selección que rige el Manual de Contratación de 
EDUNA en razón de la cuantía está estipulada en su ARTÍCULO 25º. CONTRATACIÓN 
DIRECTA.  Literal a) Cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a la cuantía de 
cincuenta salarios mínimos legales mensuales (50 SMLMV) y hasta un presupuesto de 
quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (500 SMLMV), con el lleno de las 
formalidades planes de los contratos. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN 
TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, 
de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución de este contrato 
mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo 
extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA prorrogará 
la vigencia de la Garantía Única por el término igual al de la suspensión y se fijará la fecha en 
la cual se reiniciará el contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OPORTUNIDAD Y FORMA 
DE RECLAMOS: Cualquier reclamo que EL CONTRATISTA considere pertinente formular 
respecto a las órdenes dadas por EDUNA, deberá hacerse por escrito debidamente 
fundamentado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se dio la orden. 
La presentación del reclamo no dará derecho AL CONTRATISTA de suspender la ejecución del 
contrato; deberá continuar ejecutándolo, salvo que reciba de EDUNA una orden diferente. 
CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá 
subcontratar la totalidad del Contrato, y aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para la 
correcta ejecución del contrato deberán tener la previa aprobación de EDUNA, en cuyo caso, 
EL CONTRATISTA será el único responsable de la celebración de los mismos, todo lo cual 
realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que EDUNA adquiera responsabilidad 
alguna por dichos actos. En el texto de los subcontratos autorizados se dejará constancia que 
se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de este Contrato y bajo la 
exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. EDUNA podrá ordenar la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo, sin que EL CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho 
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a reclamar indemnización de perjuicios o instaurar acciones contra EDUNA. CLÁUSULA 
DÉCIMA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este 
Contrato los siguientes documentos: 1. DECRETO 054-2025 DEL 10/06/2025 del Municipio de 
Tarso. 2. Estudios previos de este contrato. 3. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 
4. Todas las actas que se produzcan durante la ejecución del Contrato. 5. Análisis de Precios 
de la propuesta presentada por el contratista y aprobada por EDUNA. CLÁUSULA DÉCIMA 
QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la 
gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se 
encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidades consagradas en la 
Constitución y la Legislación colombiana. La contravención a lo anterior, dará lugar a las 
sanciones de ley. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:  IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El 
presente contrato se encuentra amparado en el siguiente ------------------------------------------- 

CDP 
FECHA 

EXPEDICIÓN 
VALOR RESERVA 

VALOR A 
IMPUTAR 

0161 27/06/2025 $ 232.445.237 $ 232.445.237 
RUBRO NOMBRE 

2.1.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION 

CDP SPGR 
FECHA 

EXPEDICIÓN 
VALOR RESERVA 

VALOR A 
IMPUTAR 

5225 27/06/2025 $ 232.445.237 $ 232.445.237 

POSICION CATALOGO 
DE GASTO 

RECURSO 

00IA-3202-0900-2025-
05792-0001 

IA05792 

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente Contrato se 

incluyen las cláusulas excepcionales consagradas la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DECIMA 

OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente Contrato se 

entiende perfeccionado con la firma de las partes y el registro presupuestal; su ejecución sólo 

podrá iniciar una vez EDUNA haya aprobado la Garantías a las que hace referencia este 

Contrato y se hubiese suscrito el acta de inicio de actividades. CLAUSULA DÈCIMA NOVENA: 

ANÁLISIS DE GARANTÍAS: Atendiendo a lo estipulado Manual de Contratación de EDUNA 

adoptado mediante el Acuerdo 001 de 2022 ARTÍCULO 27, ESTIPULACIÓN DE GARANTÍAS. 

En la contratación se deberá analizar, de acuerdo con la naturaleza, cuantía y circunstancias 

del objeto y alcance a ejecutar, la necesidad de la exigencia de garantías, seguros y títulos 

valores dependiendo de los riesgos. Las garantías y seguros deberán ser expedidos por 

compañías de seguros o entidades bancarias debidamente autorizadas para operar en el país, 

y serán otorgados a favor de Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA”. 

La aprobación de la correspondiente garantía será requisito previo para iniciar la ejecución del 

contrato”. Por tanto, teniendo en cuenta el objeto, las actividades a ejecutar y la forma de pago, 

se determina que se hace necesaria la exigencia de la siguiente garantía:---------------------------- 

Amparo Vigencia Valor asegurado 
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Cumplimiento general del Contrato y 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniario que se le impongan. 

Igual al plazo de ejecución 
del contrato hasta su 
liquidación 

Veinte por ciento (20%) del valor 
total del Contrato. 

Devolución del pago anticipado Igual al plazo de ejecución 
del contrato y seis (06) 
meses más 

Cien por ciento (100%) del valor 
del pago anticipado 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Igual al plazo de ejecución 
del contrato y tres (03) 
años más 

Diez por ciento (10%) del valor 
total del Contrato. 

Estabilidad de obra Igual a dos (02) años  
contados a partir del recibo 
a satisfacción de las obras. 

Veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato. 

Responsabilidad civil 
Extracontractual 

igual al plazo de ejecución 
del contrato 

Doscientos (200) SMMLV 

Parágrafo 1: Las anteriores garantías deben tener como asegurados, beneficiarios y/o 

amparados al Municipio de Tarso con NIT 890.982.583 – 4 y la Empresa de Desarrollo Urbano 

del Norte de Antioquia “EDUNA” con NIT 901.442.761 – .1 CLAUSULA VIGÉSIMA: CESIÓN 

DEL CONTRATO: El presente contrato se celebra teniendo en cuenta las calidades y 

condiciones del Contratista, por lo tanto, éste no podrá ceder total o parcialmente a otra persona 

o entidad alguna el presente contrato, sin previa autorización de la entidad contratante. 

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del 

contrato será de común acuerdo entre el Contratista y EDUNA, procedimiento que se hará 

dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato. Dentro de este plazo el 

Contratista y EDUNA acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En 

el acta de liquidación constarán los acuerdos y transacciones a que llegaren el Contratista y 

EDUNA para poner fin a las divergencias presentadas. Para la liquidación se exigirá al 

Contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la Garantía Única del contrato a la 

estabilidad de la obra, al pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, y, en general, 

para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. En 

aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o 

convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, 

la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses 

siguientes. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la 

misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento 

del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, de 

conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de lo previsto en el 

C.P.A.C.A. EL CONTRATISTA tendrá derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo 

acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos 

que no hayan sido objeto de acuerdo. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD. El 

CONTRATISTA se compromete y acuerda en forma irrevocable, mantener indemne a EDUNA 
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y al municipio de Tarso, por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad 

de cualquier tipo o naturaleza, que sea entablada por cualquier persona pública o privada, 

natural o jurídica, o dependiente del Contratista, cualquiera fuere la causa del reclamo, 

responsabilidad que se mantendrá aún terminado el contrato por cualquier causa. EL 

CONTRATISTA es una entidad independiente a EDUNA y al municipio de Tarso y en 

consecuencia EL CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario, por lo tanto no 

tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de 

EDUNA y al municipio de Tarso ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 

obligaciones a su cargo. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: SUPERVISIÓN. EDUNA efectuará 

la supervisión del presente contrato a través de la Gerencia general o del funcionario designado 

por la EDUNA. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: LEGALIZACIÓN: DOMICILIO. Para todos 

los efectos administrativos y legales las partes fijan como domicilio el Municipio de Tarso Para 

constancia y en prueba de su conformidad, se suscribe en el Municipio de Santa Rosa de Osos 

a los veintisiete (27) días del mes de junio del año 2025.  
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