
   

 

 

 

 

CLAUSULADO ADICIONAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 327-2025 ENTRE EL MUNICIPIO 

PUERTO ASÍS Y MIGUEL ROBLES S.A.S. 

 

 

El Señor: JORGE HERLINTO GARCÍA LÓPEZ, mayor de edad, domiciliado en Puerto Asís, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 18.127.336, expedida en Mocoa, en su calidad de Alcalde de Puerto Asís, posesionado el 

01 de enero de 2024, según Acta de Posesión 001 de 2024, Notaría Única del Círculo de Puerto Asís, facultado para 

adelantar procesos de contratación, actuando en nombre y representación del Municipio Puerto Asís, con NIT 

891200461-3, quien para los efectos del presente contrato se denomina el MUNICIPIO o Entidad Estatal contratante, 

por una parte; en adelante el MUNICIPIO, y, MIGUEL ROBLES S.A.S., con NIT. 901252893-1, representado 

legalmente por el señor: MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 

18.127. 821 de Mocoa; en adelante EL CONTRATISTA, quien por virtud de la propuesta que presentó el 19 de junio 

de 2025, SE OBLIGA con el Municipio Puerto Asís a ejecutar el contrato, cuyo objeto corresponde a: “ESTUDIOS 

Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DIFERENCIALES DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VEREDA LOS ANGELES Y CRISTALES DEL MUNICIPIO DE 

PUERTO ASÍS Y PARA LA CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE 

OPTIMIZAR LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA VEREDA TETEYÉ DEL 

MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS – DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, bajo las siguientes condiciones 

generales de ejecución:    

   

CLÁUSULA 1 – OBJETO DEL CONTRATO:   

  

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DIFERENCIALES 

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VEREDA LOS ANGELES Y CRISTALES DEL MUNICIPIO DE 

PUERTO ASÍS Y PARA LA CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS 

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA VEREDA TETEYÉ DEL MUNICIPIO DE PUERTO 

ASÍS – DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

CLÁUSULA 2-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

Se agregan como anexo, las especificaciones técnicas del contrato, las cuales forman parte de la oferta económica, 

incluyendo el siguiente personal de consultoría: 

 

PROYECTO 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS 

DIFERENCIALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VEREDA LOS ANGELES Y CRISTALES DEL MUNICIPIO 

DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 
     

ESPECIFICACIONES 

ITEM 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

GENERAL PARTICULAR 

ACTIVIDADES PRELIMINARES DE 

RECOLECCION DE INFORMACION, 

CLASIFICACION, VALORACION Y 

ANALISIS 

1,
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PRELIMINARES 1,1 
Visita a campo para 

reconocimiento. 
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SOCIALIZACION DEL 

PROYECTO  
1,2 

Socialización inicial del proyecto y 

determinación de la población 

afectada y objetivo, se incluye en 

número de viviendas en la zona 

de actuación esto podrá 

establecerse con datos 
suministrados por personas 

prestadoras de otros servicios, en 

caso de que no se cuente con esta 

información se debe realizar un 

censo de viviendas incluyendo los 

entornos para los cuales deberá 
estimarse el número de personas, 

de igual manera deberá realizarse 

un censo poblacional y catastro 

de viviendas. 

COMPILACION DE 

INFORMACION  
1,3 Compilación de información. 

ANALISIS DE 

INFORAMCION 

RECOLECTADA 
1,4 

Análisis de información 

recolectada 

ESTUDIOS 

PRELIMINARES DE 

POBLACION  

1,5 

El consultor deberá realizar un 

documento del análisis detallado 

de la oferta y la demanda de los 
servicios de acueducto, 

alcantarillado y/o aseo en la zona 

de estudio, conforme a los 

siguientes criterios:                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.4.2.3. Evaluación de la oferta: 

En términos de los componentes 
existentes, tales como estructuras 

de acueducto, alcantarillado y/o 

aseo y las condiciones naturales 

disponibles, tales como la 

microcuenca, y fuentes de abasto, 

de acuerdo con lo establecido en 
el reglamento técnico del sector.                                                                                                                                                                           

2.4.2.4. Evaluación de la 
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demanda: Proyectada para la 

población atendida en la zona de 

estudio, de acuerdo con lo 

establecido en el reglamento 

técnico del sector.                Ambas 

evaluaciones deben cumplir con 
los requisitos legales establecidos 

en la Resolución 0661 de 2019. y 

la Resolucion 844 de 2018 o Res. 

330 de 2017, según la que 

aplique, teniendo en cuenta el 

comportamiento demografico 
segun la densidad poblacional de 

la zona de estudio (rural o 

urbano). 

ESTUDIOS 

PRELIMINARES DE 

CAUDALES  

1,6 

Determinación de los caudales 
futuros y dotacion neta, de 

acuerdo con la Resolucion 844 de 

2018 o Res. 330 de 2017, según la 

que aplique, teniendo en cuenta 

el comportamiento demografico 

segun la densidad poblacional de 
la zona de estudio (rural o 

urbano). 

  

ANÁLISIS DE GESTIÓN 

DEL RIESGO 
1,7 

COMPONENTE GESTIÓN DEL 

RIESGO DE DESASTRES  
Teniendo en cuenta la Ley 1523 

de 2012, donde se adoptó la 

política nacional de gestión del 

riesgo de desastres y se estableció 

el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres; en 

referencia al Artículo 38. 

Incorporación de la gestión del 

riesgo en la inversión pública. 

Todos los proyectos de inversión 

pública que tengan incidencia en 
el territorio, bien sea a nivel 
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nacional, departamental, distrital 

o municipal, deben incorporar 

apropiadamente un análisis de 

riesgo de desastres cuyo nivel de 

detalle estará definido en función 

de la complejidad y naturaleza del 
proyecto en cuestión. Este análisis 

deberá ser considerado desde las 

etapas primeras de formulación, a 

efectos de prevenir la generación 

de futuras condiciones de riesgo 

asociadas con la instalación y 
operación de proyectos de 

inversión pública en el territorio 

nacional. En ese sentido se debe 

identificar los riesgos socio 

ambientales que puede presentar 
el proyecto. 

Responsabilidad del Consultor: 

• Realizar la matriz de análisis de 

riesgos para el proyecto en donde 

se identifique antecedentes de 

fenómenos amenazantes con su 
escala de calificación del nivel del 

riesgo, para así poder estimar si se 

plantean o no medidas 

correctivas ante cualquier riesgo 

por fenómenos de origen natural 

y socio-natural. Y que estén 
acorde con la normatividad de 

riesgo socio ambientales. 

• RESOLUCIÓN 0330 de 2017. 

TITULO 1 ASPECTOS GENERALES. 

CAPITULO 1. ARTICULO 14 
Comparación De Alternativas Y 

Selección De Alternativa Viable – 

Criterios de Gestión de Riesgo. 

Identificación de amenazas 
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vulnerabilidad, tales como 

inundaciones, deslizamientos, 

sismicidad, para plantear las 

medidas o las obras de mitigación 

de riesgo correspondiente. 

• RESOLUCIÓN 844 DE 2018. 
ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS 

ORIENTADORES. Numeral 8. 

Gestión del Riesgo: Los proyectos 

deberán sustentarse en análisis 

de gestión del riesgo, incluyendo 

la identificación de las amenazas 
derivadas de origen natural, socio 

natural y antropogénico, la 

exposición y vulnerabilidad del 

sistema frente a dichas amenazas, 

y las medidas de contingencia o 
las obras de mitigación de riesgo 

correspondientes. SECCIÓN 1. 

PERFIL DE PROYECTO.  ARTÍCULO 

9. FORMULACIÓN DEL PERFIL DE 

PROYECTO. Literal g) 

Antecedentes y alertas asociadas 
a amenazas y vulnerabilidades en 

la localidad. ARTÍCULO 13. FASE 

DE VERIFICACIÓN EN CAMPO. 

Literal e. Para los proyectos de 

acueducto o de soluciones 

alternativas colectivas de agua: 
Identificar la infraestructura de 

agua existente en la zona de 

actuación y sus alrededores, su 

estado y posibilidad de utilización 

para el proyecto; e identificar de 
manera preliminar, las amenazas 

y vulnerabilidades de las fuentes 

abastecedoras, de las áreas que 

ocuparía la infraestructura, y de la 
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ubicación de las viviendas y 

entornos. ARTÍCULO 15. FASE DE 

IDENTIFICACIÓN DE 

ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS. 

Numeral 2, párrafo segundo.2. De 

acuerdo con los resultados de las 
fases previas, se podrán 

identificar diferentes estudios o 

análisis requeridos para cada 

alternativa analizada, tales como: 

levantamientos topográficos, 

investigación de suelos y 
geotecnia, diseño geotécnico, 

diseño hidráulico y de procesos, 

diseño estructural; diseño 

eléctrico entre otros, tomando 

como referencia lo establecido en 
el artículo 10: "Estudios básicos" 

de la Resolución 330 de 2017. 

  

    

 ANALISIS DE ALTERNATIVAS, 

COMPARACIÓN Y SELECCIÓN DE 

ALTERNATIVA  

2,
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FORMULACION DE 

ALTERNATIVAS 
2,1 

Se deberán formular las 

alternativas de proyectos de 

manera descriptiva y 

esquemática, que permitan dar 
solución a los problemas, 

objetivos y metas identificados en 

la fase de diagnóstico, articulados 

con los instrumentos de 

planificación existentes en la zona 
de estudio (El análisis de 

alternativas de proyectos debe 

presentar diferentes proyectos 

que solucionen la problemática a 

nivel de redimensionamiento y de 

los puntos criticos de las redes).  
Se debe realizar siguiendo en lo 
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posible las recomendaciones del 

Reglamento del sector de Agua y 

Saneamiento Básico (RAS) – 

Resolución 0330 de 2017 o 

aquellas que lo modifiquen, 

adiciones o deroguen y de 
acuerdo en el cumplimiento de la 

presentación, sin excepción, de 

todos los requisitos legales 

establecidos en  la Resolución 

0661 del 2019.  

ESTUDIOS 

FOTOGRAMÉTRICOS, 
TOPOGRÁFICOS Y 

TRABAJOS DE 

CAMPO 

2,2 

Para los estudios de 

prefactibilidad, será suficiente la 

utilización de fotografías 

satelitales con verificaciones 

generales de campo que permitan 
visualizar la configuración 

topográfica de la zona de estudio, 

será necesario realizar líneas 

clave de levantamientos 

planimétricos y altimétricos y sus 

correspondientes secciones 
transversales en un corredor de 

15 m que lleven a una precisión 

más detallada de la situación 

topográfica, para cada una de las 

alternativas propuestas. 

PREDISEÑOS 

HIDRAULICOS 
2,3 

Predimensionamiento de las 

obras hidraulicas del proyecto 

(BOCATOMA, DESARENADOR, 

PTAP, TANQUES), modelacion de 
redes de aduccion, conduccion y 

distribucion con sus respectivos 

planos y especificaciones, se 

requiere los prediseños cumplan 

con los criterios y consideraciones 

tecnicas generales de  los 
sistemas de acueducto de diseño 
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establecidos en la Res. 330 de 

2018 y/o la Res. 844 de 2019, 

segun el planteamiento 

establecido en la formulación de 

alternativas. 

INVESTIGACION DE 

SUELO Y GEOTECNIA 
2,4 

Planeación de los trabajos de 

campo y del muestreo será 

responsabilidad del especialista 

en el tema de suelos y geotecnia, 

de tal forma que sean suficientes 
para la toma de decisiones 

inherentes al diseño. La 

investigación del subsuelo, la 

localización de los puntos de 

muestreo, la profundidad de la 

exploración, el equipo a utilizar y 
los ensayos de laboratorio que se 

requieren para la elaboración de 

un diseño, dependen del tipo de 

obra a realizar, de acuerdo con lo 

establecido en la Norma 

Sismorresistente vigente. El 
estudio deberá incluir la 

descripción geológica de la zona 

que permita, en conjunto con los 

demás análisis, definir el plan de 

muestreo a realizar, para cada 
una de las alternativas 

propuestas. 

INVESTIGACION 

PREDIAL 
2,5 

En caso que en el desarrollo del 

proyecto se requiera intervenir 
predios de los que no se tenga 

información, será responsabilidad 

del CONSULTOR efectuar la 

identificación, evaluación y 

elaboración de las fichas y planos 

de afectación predial y deberá 
entregar el resultado de esta 
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investigación. 

Una vez definidas las áreas que 

ocuparán los diferentes 

componentes del proyecto, de 

acuerdo a la conveniencia técnica, 

EL CONSULTOR deberá realizar 
una evaluación de la pertenencia 

y titularidad de dominio de los 

predios a ser objeto de 

intervención. 

COSTOS DE 

ALTERNATIVAS  
2,6 

Elaboración de presupuesto 

general de cada una de las 

alternativas por componentes, 

extrayendo los costos más 

representativos para cada 

solución, con el fin de evaluar la 
alternativa más conveniente, en 

los costos de cada alterativa se 

debe incluir operación.  Se debe 

realizar siguiendo en lo posible las 

recomendaciones del 

Reglamento del sector de Agua y 
Saneamiento Básico (RAS) – 

Resolución 0330 de 2017 o 

aquellas que lo modifiquen, 

adiciones o deroguen y de 

acuerdo en el cumplimiento de la 
presentación, sin excepción, de 

todos los requisitos legales 

establecidos en la Resolución 

0661 del 2019. 

ANALISIS, 

COMPARACIÓN Y 

SELECCIÓN DE 

ALTERNATIVA  

2,7 

Para la selección de alternativas 

tecnológicas de diseño deberá 

realizarse una evaluación 

socioeconómica que resulte en el 

menor costo económico, 

incorporando la inversión inicial, 
los costos de administración, 
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operación, mantenimiento y 

reposición a las variables de 

decisión en un horizonte de 25 

años. Deberán tenerse en cuenta 

los criterios determinados en el 

artículo 14 de la Resolución 0330 
de 2017, considerando aspectos 

de sostenibilidad económica, 

técnica, social, ambiental, 

financiera, de riesgo y permisos. 

La selección de la alternativa se 

realizará con base en criterios de 
sostenibilidad, a partir de la 

evaluación de los aspectos 

mencionados, para lo cual deberá 

emplear metodologías que 

impliquen la mínima subjetividad 
de valoración y el menor costo de 

inversión, operación y 

mantenimiento (compra de 

predios, construcción, 

producción, importación, 

mantenimiento, operación, 
disposición, etc.). La definición de 

variables y los valores de 

ponderación en la selección de la 

alternativa más favorable deberá 

evaluarse mediante el empleo de 

matrices de selección 
multicriterio y la definición clara 

de la alternativa seleccionada 

como la más favorable.  El 

proceso de selección debe 

realizarse siguiendo las 
recomendaciones del 

Reglamento Técnico del Sector de 

Agua Potable y Saneamiento 

Básico (RAS) - Resolución 0330 de 
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2017, o aquellas que lo 

modifiquen, adicionen o 

deroguen. Además, se debe 

cumplir con todos los requisitos 

legales establecidos en la 

Resolución 0661 de 2019, sin 

excepción. 

       ESTUDIOS Y DISEÑOS  

3,
0 

ES
TU

D
IO

S 
Y 

D
IS

EÑ
O

S 

ESTUDIO 

HIDROLOGICO 
3,1 

Determinación de la capacidad de 
la fuente, que refiere al caudal 

correspondiente al 95% de 

tiempo de excedencia en la curva 

de duración de caudales diarios, 

Q95, debe ser superior al caudal 
máximo diario (QMD) más el 

caudal ecológico, en el estudio 

hidrológico de la fuente debe 

contener hidrografía de la cuenca, 

hidrología, calculo de caudales 

Q95, caudales máximos, medios, 
mínimos, caudal ecológico, los 

caudales máximos deben 

contemplar una protección de un 

periodo de retorno de 100 años,. 

CARACTERIZACION 

DE AGUA CRUDA 
3,2 

Realizar la caracterización de agua 

cruda: para la fase de seleccione 

del sistema de potabilización de 

agua, en caso que sistema de 

abasto pretenda el suministro de 

agua potable, se debe realizar la 
caracterización de acuerdo a los 

establecido en los Art. 105, 106, 

107 de la Res. 330 de 2017 

modificado mediante Res. 799 de 

2021, los paramentos mínimos a 
estudiar in situ: temperatura, pH y 

conductividad y en el laboratorio: 
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turbiedad, color, pH, alcalinidad, 

hierro, manganeso, cloruros, 

sulfatos, nitratos, dureza, 

nitrógeno, fósforo, Escherichia 

coli. 

 
Al mismo tiempo se deben 

contemplar los siguiente 

parámetros In situ: DBO5, oxígeno 

disuelto, en laboratorio: 

Coliformes totales, sabor y olor, 

fluoruros, establecidos en el 
literal C.2.3. de la guía de buenas 

prácticas de ingeniería. 

ESTUDIOS DE 

TRATABILIDAD 
3,3 

En caso de que la alternativa 

seleccionada establezca que el 
sistema requiere la 

implementación de una planta de 

tratamiento de agua potable, se 

debe identificar de los criterios de 

diseño de los procesos unitarios 

convencionales, para ello se 
deberán realizar como mínimo 

ensayos de dosificación de 

coagulantes, gradientes de 

velocidad y tiempos de mezcla, 

los cuales deberá concluir en la 
definición del tren de procesos 

unitarios que se van a 

implementar para la 

potabilización del recurso hídrico 

captado del cuerpo de agua 

seleccionado. 



   

 

 

 

 

CLAUSULADO ADICIONAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 327-2025 ENTRE EL MUNICIPIO 

PUERTO ASÍS Y MIGUEL ROBLES S.A.S. 

 

TOPOGRAFIA 3,4 

El Consultor deberá presentar los 

registros del levantamiento 

firmadas por el topógrafo que 

haya adelantado el 

levantamiento, el interventor y/o 

supervisor, con sus respectivos 
números de matrícula 

profesional. 

Debe incluir los planos 

topográficos con la ubicación de 

los BM materializados, de 

conformidad con lo establecido 
en el reglamento técnico del 

sector, incluyendo además los 

siguientes aspectos: 

1. Clase de instrumentos 

utilizados, indicando, grado de 
precisión, calibración, sistema 

empleado, chequeos, errores 

lineales, angulares y de 

nivelación, diferencias 

planimétricas y altimétricas y los 

amarres con B.M. o puntos 
conocidos. 2. En los sitios de 

captación, desarenador, tanques 

y estación de bombeo, y demás 

estructuras, se dejarán como 

mínimo dos (2) mojones de 

concreto y placas de bronce 
orientándolos al norte digital y 

dándole coordenadas y cota real 

tomando como referencia la 

información del IGAC. Dichos 

mojones deben permitir la 
localización posterior de las 

estructuras. En las líneas de 

conducción o de impulsión, o 

redes de alcantarillado se dejarán 
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un número suficiente de mojones 

que permitan su replanteo, como 

mínimo cada 500m, y en cada una 

de las estructuras especiales. 3. 

Los datos tanto de distancia como 

de cota, para la materialización de 
los BM, se obtendrán utilizando 

equipos electrónicos de alta 

precisión, contra nivelando con el 

fin de definir la exactitud del 

trabajo realizado. 4. Para la 

formulación de proyectos deban 
realizarse estudios topográficos 

con un nivel de detalle y precisión 

de acuerdo con el tipo de obra 

que se proyecte. Para estudios de 

prefactibilidad, será suficiente la 
utilización de fotografías 

satelitales con verificaciones 

generales de campo que permitan 

visualizar la configuración 

topográfica de la zona del estudio. 

En los estudios de factibilidad será 
necesario realizar líneas clave de 

levantamientos planimétricos y 

altimétricos y sus 

correspondientes secciones 

transversales en un corredor de 

15 m que lleven a una precisión 
más detallada de la situación 

topográfica, siguiendo en lo 

posible las recomendaciones del 

Reglamento del sector de Agua y 

Saneamiento Básico (RAS) - 
Resolución 0330 de 2017 o 

aquellas que lo modifiquen, 

adiciones o deroguen. 5. El 

proyecto deberá incluir una 
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reducida planta-perfil de la línea 

de aducción y conducción en 

escala adecuada, preferiblemente 

horizontal 1:5.000 y vertical 1: 50; 

con una equidistancia entre 

curvas de nivel para el reducido, 
será de cinco metros. 

6. Las planchas de detalle de la 

línea de conducción deberán 

estar en escala adecuada para 

visualizar correctamente las obras 

propuestas, sus interferencias y 
detalles particulares, 

preferiblemente con unas escalas 

horizontal 1:1.000 y vertical 

1:100, con equidistancia entre 

curvas de nivel de un (1) metro; 
incluyendo todos los detalles 

sobre la línea, tales como pasos 

de quebradas, caminos, cercas, 

líneas de transmisión, vías, 

construcciones, etc. Los sitios 

especiales se dibujarán a escala 1: 
100 y curvas de nivel 

equidistantes, cada cincuenta 

(50) centímetros. (El informe 

debe estar actualizado al año de 

presentación del proyecto, que 

contenga: descripción de los 
instrumentos empleados, 

certificado de calibración de los 

instrumentos empleados, 

amarres y sus certificaciones por 

el IGAC, evidencia de los mojones 
realizados. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Los Planos topográficos 

independientes de los planos de 

diseño tanto en medio físico 
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(impreso en escala adecuada) 

como en medio magnético 

(digital) en formato de 

documento portátil (PDF) así 

como los archivos que pueden ser 

de diseño asistido por 
computadora tipo CAD o de 

Geodatabase.                                                                             

Los Planos de implantación del 

proyecto sobre el plano 

topográfico correspondiente en 

planta y perfil en físico (impreso 
en escala adecuada) como en 

medio magnético (digital) en 

formato de documento portátil 

(PDF) así como los archivos de 

diseño asistido por computadora 
tipo CAD, incluyendo los cuadros 

de cálculo de cantidades para 

movimiento de tierras en cada 

sección transversal dibujada, 

según aplique. 

Estudio de Batimetría 
Cuando sea necesario, el 

consultor deberá realizar un 

estudio de batimetría de sector 

de la posible estructura de la 

cuenca hidrológica para 

proporcionar información 
detallada sobre la topografía 

subacuática, asegurando una 

comprensión completa de la 

configuración del fondo y sus 

características. Este estudio debe 
incluir la delimitación precisa del 

área de estudio, utilizando 

equipos de alta precisión como 

ecosondas y sistemas de 
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posicionamiento para obtener 

datos detallados de profundidad y 

ubicación. Los resultados del 

estudio, incluidos los mapas y el 

modelo digital, serán cruciales 

para mejorar la precisión en la 
modelación de caudales y diseñar 

infraestructuras adecuadas.                                                                                              

Tener como referencia 

complementaria, las Resolución 

643 del 30 de mayo de 2018, 

Resol 330 de 2017 o aquellas que 
la modifiquen adicionen o claren 

o sustituyan, Resolución 0661 de 

2019 nacional para proyectos a 

nivel nacional. 
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DISEÑO HIDRAULICO 3,5 

Documento de Diseño 

Deberá incluir todos los 

esquemas; bocatoma, 

desarenador, red de aducción, 

planta de tratamiento de agua 

potable, tanque de 
almacenamiento, línea de 

conducción, red de distribución y 

demás elementos que hagan 

parte del sistema propuesto, 

igualmente cálculos y 

modelaciones necesarias para la 
definición de las obras, 

precisando parámetros tales 

como diámetros, caudales, 

demandas, velocidades, 

presiones, especificaciones de 
materiales y demás aspectos 

técnicos que permitan asegurar el 

desempeño adecuado de los 

sistemas.  

Las modelaciones hidráulicas se 

realizarán con un software 
dinámico que sea reconocido 

comercial o institucionalmente 

(de dominio público) y que cuente 

con la capacidad suficiente para 

incluir todas las variables y 

elementos que conformen la línea 
de aducción si aplica, conducción 

y red de distribución existente y el 

proyectado (Modelación de todo 

el sistema). Toda modelación 

hidráulica se debe entregar con la 
información que fue procesada en 

el software nativo para su 

verificación de forma magnética y 

física, con datos de entrada, 
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supuestos, presiones, caudales, 

curvas de modelación, patrones 

de consumo, resultados 

debidamente tabulados y 

concordantes con los datos 

plasmados en los planos de 
diseño. 

El consultor deberá diseñar las 

obras complementarias que se 

requieran para garantizar la 

funcionalidad del acueducto 

según sea el caso. 
Se debe entregar informe de 

diseño y un informe de la 

modelación con los archivos 

nativos, plano y hojas de cálculo 

editables con fórmulas activas, 
todos diseños deberán realizarse 

con base en la normatividad legal 

vigente.(Resol 330 de 2017 o 

aquellas que la modifiquen 

adicionen o cloren o sustituyan. 

Además, se debe cumplir con 
todos los requisitos legales 

establecidos en la Resolución 

0661 de 2019, sin excepción.), 

presentar la caracterización de la 

población, proyecciones, 

dotación definitiva, indicar la 
cantidad de redes, justificar 

técnicamente la necesidad de 

incluir accesorios (valvulas y netre 

otros) 

Planos en Planta 
El plano en planta de las redes del 

sistema de Acueducto, deberá 

contener la siguiente 

información: 



   

 

 

 

 

CLAUSULADO ADICIONAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 327-2025 ENTRE EL MUNICIPIO 

PUERTO ASÍS Y MIGUEL ROBLES S.A.S. 

 

Estaciones de control hidráulico, 

Válvulas, Hidrantes, Crucetas, Tee 

y Codos con coordenadas Norte, 

Este, Cota Accesorio y Cota 

Terreno identificado en un cuadro 

de accesorios instalados o 
Estructuras construidas, donde 

debe incluir: a. Cuadro de 

coordenadas de placas de amarre 

y localización, b. Número del 

accesorio, c. Acotado de la 

tubería, d. Estructuras y 
Accesorios de empalme, e. 

Acometidas domiciliarias, con 

medidores georreferenciados, f. 

Coordenadas del punto de 

empalme del proyecto a la red en 
operación g. Observaciones. 

Por otra parte, el diseñador 

deberá tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones: a. 

Trabajar la planta en escala más 

adecuada de acuerdo con el 
tamaño del proyecto; b. Cuando 

en el diseño se incluyan válvulas 

reguladoras de presión, éstas 

deben presentar un cuadro con 

las presiones de entrada y de 

salida, la cota de instalación y el 
diámetro nominales en pulgadas; 

c. Incluir detalles de adosamiento 

de tuberías a estructuras 

especiales como viaductos, 

coberturas, cruce con 
conducciones y tuberías de otros 

servicios en operación o en 

diseño; d. La numeración de los 

planos debe ser consecuente e 
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indicar en el plano principal, en 

qué número de plano se 

encuentran los detalles, e. 

Cuando se trate de redes en 

urbanizaciones se deberá anexar 

las secciones transversales de la 
vía acotadas con los detalles de 

las redes en operación y en diseño 

de todos los servicios; y las 

convenciones de dibujo de los 

elementos de red en secciones 

transversales se dibujarán 
conservando los atributos de cada 

red. 

Planos de perfil 

En el perfil se debe incluir la 

siguiente información: a. Longitud 
real de la tubería b. Diámetro 

nominal de la tubería en pulgadas, 

c. Velocidades en m/s. d. Presión 

de trabajo en los nodos en metros 

columna de agua (mca), e. Tipo de 

rasante sobre la que va el 
proyecto de acueducto, indicando 

si hay cambios de la misma, f. 

Abscisa y cota del terreno en las 

estaciones o deltas, g. Línea 

piezométrica (trazo punteado), h. 

Abscisa de los accesorios de la 
red, i. Cota de entrada y salida de 

tanques y estaciones hidráulicas 

(si los hubiere),  j. Los perfiles se 

deben dibujar en una única 

cuadrícula acotada. k. Los perfiles 
del proyecto deberán 

presentarse, con una proporción 

de escalas horizontal (H): vertical 

(V) de 1:1 a 1:10, l. Detallar los 
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cruces con otros servicios o 

estructuras especiales, m. En el 

caso de las redes matrices, 

conducciones e impulsiones, la 

planta y el perfil del proyecto 

deberán presentarse en el mismo 
plano, n. Indicar en los perfiles las 

válvulas de purga y ventosa, o. Se 

deben dibujar los accesorios de 

empalme identificando las redes 

del proyecto como las existentes, 

p. Acotar con la elevación de las 
estructuras en (msnm), del fondo, 

cresta, elementos principales 

como vertederos, válvulas, 

drenajes, elementos de entrada y 

salida, pantallas entre otros, q. 
Incluir anotaciones y 

recomendaciones en los planos 

de diseño.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Pruebas de presión:   El consultor 

está encargado de realizar 

pruebas de presión en el 
acueducto para verificar la 

integridad y la estanqueidad de 

las tuberías y sistemas de 

distribución de agua. Estas 

pruebas se llevan a cabo 

mediante la aplicación controlada 
de presión hidrostática sobre las 

tuberías, superiores a las 

condiciones normales de 

operación, con el fin de detectar 

posibles fugas, defectos de 
instalación o deterioro. Es crucial 

que el consultor utilice equipos 

adecuados y procedimientos 

estandarizados para garantizar la 
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precisión y fiabilidad de los 

resultados.                                                                                                                                                                                                                                                   

Finalmente se debe realizar 

siguiendo en lo posible las 

recomendaciones del 

Reglamento del sector de Agua y 
Saneamiento Básico (RAS) – 

Resolución 0330 de 2017 o 

aquellas que lo modifiquen, 

adiciones o deroguen y de 

acuerdo en el cumplimiento de la 

presentación, sin excepción, de 
todos los requisitos legales 

establecidos en  la Resolución 

0661 del 2019.     

DISEÑOS 

COMPLEMENTARIOS  
3,6 

En caso de que el sistema incluya 
PTAP el consultor debe realizar los 

diseños arquitectonicos, 

hidrosanitarios y demas diseños 

de obras complemetarias para el 

correcto funcionamiento del 

proyecto.                                                                                                                                                                                                                                  
Diseños arquitectónicos: 

Firmados por un arquitecto, el 

interventor y/o supervisor, con 

sus respectivos números de 

matrícula profesional. En el caso 
de estaciones de bombeo; plantas 

de tratamiento y demás 

estructuras que lo requieran, se 

deberán incluir los diseños 

detallados de los edificios de 

operación.  de acuerdo en el 
cumplimiento de la presentación, 

sin excepción, de todos los 

requisitos legales establecidos en 

la Resolución 0661 del 2019.    
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ESTUDIOS DE SUELO 

Y GEOTECNIA  
3,7 

Para la formulación de proyectos 

en Agua y Saneamiento Básico, es 

necesario establecer de manera 

general las características de las 

principales formaciones 

geológicas, geomorfológicas y 
fisiográficas de la región, del 

paisaje y topografía asociada con 

la localidad, con el fin de 

identificar las fallas geológicas 

activas, zonas de desgarre o de 

movimientos en masa, que se 
localicen en el área circundante 

del proyecto y el grado de 

sismicidad a que puede estar 

sometido.                                                                                                                      

Dependiendo del tipo de obra de 
ingeniería, los estudios de suelos 

deben contemplar el 

reconocimiento general del 

terreno afectado por el proyecto, 

así como el programa de 

investigaciones de campo y 
muestreos del subsuelo necesario 

para evaluar sus características 

partiendo de un estudio que 

incluya como mínimo: 

clasificación de los suelos, 

permeabilidad, nivel freático, 
características físicomecánicas y 

características químicas que 

identifiquen la posible acción 

corrosiva del subsuelo para 

elementos metálicos y no 
metálicos que van a quedar 

localizados en el subsuelo; 

estudio geotécnico que 

determine: capacidad portante, 
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condiciones de amenaza y 

vulnerabilidad y la estabilidad 

geotécnica del suelo y de las obras 

que lo requieran. Las 

recomendaciones de diseño y 

construcción de elementos de 
cimentación, estructuras de 

contención, protección y drenaje; 

la geometría y factor de seguridad 

de taludes. Se debe establecer la 

necesidad de llevar a cabo 

estudios más detallados de 
geología, hidrogeología, y/o 

suelos, justificando las razones 

por las cuales se formula dicha 

recomendación, así como el plan 

de investigaciones de campo 
adicionales a desarrollar en la 

etapa de diseño, siguiendo en lo 

posible las recomendaciones del 

Reglamento del sector de Agua y 

Saneamiento Básico (RAS) – 

Resolución 0330 de 2017 o 
aquellas que lo modifiquen, 

adiciones o deroguen y de 

acuerdo en el cumplimiento de la 

presentación, sin excepción, de 

todos los requisitos legales 

establecidos en  la Resolución 
0661 del 2019.                                                                                                                                                                                                                                                        

El proyecto definirá con exactitud 

el tipo de material de las 

excavaciones y sus porcentajes 

correspondientes                                                                                                        
El Estudio de suelos y geotecnia 

en medio físico (impreso) como 

en medio magnético (digital) en 

formato de documento portátil 
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(PDF), que incluya: la localización 

de los puntos de muestreo, la 

profundidad de la exploración en 

cada punto, el equipo utilizado, 

los ensayos de laboratorio 

realizados, los parámetros 
definidos y las recomendaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                            

El Plano de localización de 

sondeos para cada uno de los 

puntos estudiados en medio físico 

(impreso en escala adecuada) 

como en medio magnético 
(digital) en formato de 

documento portátil (PDF) así 

como los archivos de diseño 

asistido por computadora tipo 

CAD.  
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DISEÑO 

ESTRUCTURAL 
3,8 

Se debe incluir el diseño de todas 

las estructuras contempladas en 

el alcance del proyecto, de 

acuerdo con los resultados 

obtenidos en los estudios de 

campo. Los diseños deben 
contemplar las memorias de 

cálculo y análisis, información 

sobre el software utilizado (La 

modelación  debe presentarse 

con claridad los datos de entrada 

para cada escenario modelado.) y 
los planos de diseño para la 

construcción de todas las 

estructuras. Las estructuras de 

concreto reforzado deben incluir 

las correspondientes cantidades 
de obra, listas de refuerzo y 

figuración. En los diseños 

estructurales, planos, 

especificaciones técnicas y 

presupuestos; se debe especificar 

las características de los 
diferentes concretos a utilizar, en 

función de sus condiciones de 

trabajo y sitio. Las estructuras que 

van a estar sometidas a la acción 

hidrostática, deben estar 

especificadas con concreto 
impermeabilizado. 

En el caso de estructuras 

metálicas –si las hubiera- debe 

incluirse su despiece.                                                                                                                                                                        

Todas las estructuras 
contempladas en el alcance del 

proyecto, donde se incluya: 

declaratoria de cumplimiento y/o 

certificación de que se emplea la 
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NSR-10 o la norma que la 

reemplace, metodologías 

empleadas para su cálculo, casos 

de carga considerados, 

combinaciones de carga, 

suposiciones utilizadas, esquemas 
de los componentes a construir 

con sus respectivas dimensiones, 

información sobre el programa de 

modelación empleado para el 

cálculo.                                                        

MEMORIAS. 
a. Firmados un profesional con 

posgrado en estructuras, el 

interventor y/o supervisor, con 

sus respectivos números de 

matrícula profesional; b. Los 
diseños deben contemplar las 

memorias detalladas y 

descriptivas de cálculo, en 

herramientas computacionales, 

con la correspondiente 

interpretación de  resultados, que 
permitan su verificación. Todas 

las memorias deben ser 

entregadas en medio digital e 

impreso debidamente firmado; c. 

Cada análisis debe estar 

soportado y asociado a las normas 
o códigos vigentes para el análisis 

y diseño estructural de este tipo 

de estructuras; d. Cada estructura 

contemplada en el alcance del 

proyecto, que sea obra nueva. 
Debe tener la memoria de diseño; 

e. Todas las recomendaciones e 

información desde el área de 

geotecnia del proyecto, deben ser 
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contempladas en el análisis y 

diseño estructural; f. En el caso de 

un análisis de estructuras 

existentes para determinar el 

grado de vulnerabilidad. El 

informe deberá ser detallado y 
descriptivo en el cálculo. Como 

también, se deberá contar con las 

especificaciones e información de 

un diagnóstico de patología y 

ensayos de laboratorios. 

PLANOS. 
a. Los planos deben ser firmados 

por el profesional responsable del 

diseño, el interventor y/o 

supervisor, con sus respectivos 

números de matrícula 
profesional; b. Todos los planos 

deberán entregarse impresos, en 

escala adecuada y en medio 

digital (Diseño asistido por 

computadora tipo CAD y las 

aplicaciones de software  
disponibles en la entidad 

contratante); c. Los planos deben 

contar con un sistema de 

numeración general y por 

componente. El proyecto debe 

presentar la lista de planos 
debidamente codificada, de 

acuerdo  con los componentes; d. 

Debe existir coherencia entre las 

memorias de diseño estructural y 

las recomendaciones abordadas 
desde el área de geotecnia; e. 

Esquema del proyecto donde se 

describan los diferentes 

componentes existentes y/o los 
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que se pretende construir; f. 

Plano de implantación de 

estructuras puntuales en el área 

disponible de los  predios donde 

se tiene prevista su localización; g. 

Planos estructurales que incluyan 
características de los concretos, 

cuadros  desagregados y 

totalizados de despiece de 

refuerzo, figuración y cantidades 

de concreto; h. Planos de pasos 

elevados y/o subfluviales; i. 
Planos de detalle constructivo por 

componentes; j. Cuando el 

proyecto considere la fabricación 

de elementos a partir de planos, 

estos deberán tener el nivel de 
detalle que exige un plano de 

taller. (Detalles constructivos, 

notas y referencias sobre 

materiales empleados en el 

diseño, dimensiones respectivas 

de todos los elementos, cuadros 
de despiece de los elementos y 

figuración, cuadros con 

cantidades de acero y volúmenes 

de concreto.)                                                                                                                                                                                                                                                                      

Finalmente se debe realizar 

siguiendo en lo posible las 
recomendaciones del 

Reglamento del sector de Agua y 

Saneamiento Básico (RAS) – 

Resolución 0330 de 2017 o 

aquellas que lo modifiquen, 
adiciones o deroguen y de 

acuerdo en el cumplimiento de la 

presentación, sin excepción, de 

todos los requisitos legales 
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establecidos en  la Resolución 

0661 del 2019. 

DISEÑO ELECTRICO 3,9 

Se verifica si las obras del 

proyecto necesitan de 

abastecimiento de fluido eléctrico 
y se diseña según las condiciones 

del lugar y la carga necesaria, 

incluye la energización de 

equipos, infraestructura, 

iluminación externa del 

urbanismo en caso de que se 

requiera. 
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 ESTUDIOS DE 

TITULOS Y GESTION 

PREDIAL  

3,10 

El consultor realizará los 

reconocimientos detallados de 

campo que le permitan visualizar 

en forma directa y sin lugar a 

equívocos la situación de la zona, 

así como la búsqueda de 
información segundaria 

disponible en las entidades 

territoriales, que permitan 

establecer de forma preliminar las 

necesidades de adquisición de 

predios, los requerimientos de 
estudios especiales, así mismo la 

definición y alcance de los 

trabajos topográficos a realizar 

para identificar los predios que 

serán afectados por la ejecución 
de las obras.  

 

Durante la etapa de diseño, el 

consultor deberá en primera 

instancia realizar un plano 

catastral con la identificación de 
predios por los cuales va el 

trazado y que son objeto de 

imposición de servidumbre, 

Igualmente deben permitir 

establecer los predios en los 

cuales se van a localizar las 
estructuras puntuales del 

proyecto si las hay.  

Una vez identificada la necesidad 

de establecer permisos de 

servidumbres y/o compra de 
predios el consultor deberá 

desarrollar el estudio de títulos 

con el fin de definir la legalidad de 

los mismos, consecuentemente 
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se recolectará información en 

campo a partir de estudios 

socioeconómicos, que permita 

definir la ficha técnica predial, 

instrumento fundamental para 

que el perito evaluador inscrito en 
Registro Nacional de Avaluadores 

(RNA) defina el costo de la 

servidumbre y/o compra de 

predios.  

El consultor deberá apoyar al 

gestor del PDA con la 
documentación legal para la 

imposición de servidumbre y/o 

compra de predios con los 

respectivos actos administrativos 

que la entidad territorial debe 
realizar para asegurar la 

disponibilidad oportuna de los 

terrenos requeridos para la 

construcción de las obras.                                                                                                          

 

REQUISITOS PREDIALES En todos 
los casos es obligatorio, que el 

proyecto incluya un plano predial 

en el que se identifiquen los 

predios y servidumbres 

necesarios, sobre un plano 

catastral -plancha IGAC-, que 
permita la verificación de los 

predios sobre los cuales se 

proyectan las obras y el trazado 

de las tuberías del proyecto, 

superponiendo las áreas y franjas 
requeridas. El plano predial debe 

entregar detalle de líneas de 

colindancia, propietarios, 

matrícula inmobiliaria y/o código 
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catastral, áreas construidas y 

disponibles, y zonas de protección 

de orilla. El plano predial debe 

permitir determinar si se cuenta o 

no con la totalidad de predios y 

permisos de servidumbres 
respectivos. Cuando el proyecto 

afecte terrenos que pertenezcan 

a comunidades indígenas o 

grupos étnicos, la Entidad deberá 

adelantar los trámites 

correspondientes de conformidad 
con la normativa vigente y 

aplicable, previo a la presentación 

del proyecto, de forma tal que 

garantice su ejecución.                                                                                                     

Predios Se deberá allegar el 
certificado de libertad y tradición 

a nombre del municipio o de la 

Entidad beneficiaria, que acredite 

la propiedad del(os) predio(s) 

necesarios para la ejecución del 

proyecto, según corresponda. 
Para los casos en los cuales la 

Entidad beneficiaria del proyecto 

no cuente con la titularidad sobre 

el predio(s) sino que ejerce la 

posesión sobre los mismos, 

deberá acreditarla en los 
términos establecidos en la Ley, 

no obstante, el documento que 

aporten las entidades territoriales 

para acreditar la posesión de un 

predio, al tenor de lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley 1551 de 

2012, deberá contener como 

mínimo, la siguiente información: 

i. Manifestación en la cual se 
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exprese que el predio será 

destinado al uso público o a la 

prestación de un servicio público 

ii. Acreditación de la posesión del 

bien a través de cualquiera de los 

medios de prueba establecidos en 
el artículo 165 del código general 

del proceso4 iii. Descripción del 

predio en los términos del artículo 

31 del decreto 960 de 1970 iv. 

Suscripción del documento por 

parte del representante legal de 
la Entidad poseedora. Sin 

perjuicio de lo anteriormente 

establecido, será responsabilidad 

de la Entidad que presente el 

proyecto ante el mecanismo de 
viabilización de proyectos, 

verificar que este cuente con 

todos los predios requeridos, de 

acuerdo con el alcance del mismo 

y las condiciones particulares del 

sitio de ejecución de las obras. 
Certificación del municipio en el 

cual exprese que conoce el 

proyecto, que tiene pleno 

conocimiento del(os) predio(s) 

que se ofrece(n) para la 

construcción de las estructuras 
del proyecto y que corresponde 

con la ubicación mostrada en los 

planos del mismo. Si en el predio 

existe algún tipo de construcción, 

el municipio debe certificar que el 
área disponible con que cuenta, 

tiene la cabida suficiente para la 

localización de las estructuras que 

se están planteando en el 
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proyecto y que dicho predio 

cumple con las condiciones 

adecuadas para poder construir 

las estructuras de que trata el 

proyecto presentado. Se podrá 

acreditar la propiedad de los 
predios por parte de la Entidad 

Prestadora del Servicio cuando el 

Municipio beneficiario del 

proyecto sea accionista de la 

misma y su capital sea 

mayoritariamente de naturaleza 
pública, y se certifique que la 

infraestructura será revertida al 

municipio ante una eventual 

liquidación de la sociedad. En el 

caso de que la propiedad del 
inmueble este a cargo de un 

particular y no exista voluntad de 

enajenarlo o no se pueda hacer 

desenglobe de la fracción del 

terreno requerido, conforme al 

Plan de Ordenamiento Territorial, 
de manera excepcional, el 

municipio podrá allegar el registro 

de instrumentos públicos del 

predio que incluya la servidumbre 

a nombre del municipio del área 

afectada a perpetuidad para la 
prestación del servicio público.                                   

Servidumbres Documento que 

acredite la anotación en el folio de 

matrícula del (los) predio(s) 

afectado(s) por la(s) 
servidumbre(s) necesaria(s) para 

la ejecución del proyecto, según 

corresponda. Podrá igualmente 

acreditarse la constitución de 
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servidumbres en los términos 

establecidos en el artículo 940 del 

Código Civil, que indica que “El 

título constitutivo de servidumbre 

puede suplirse por el 

reconocimiento expreso del 
dueño del predio sirviente.” Para 

los trazados de tubería que 

requieran la constitución de 

servidumbres, o permisos de 

paso, el diseñador del proyecto 

deberá asegurarse de que las 
servidumbres o permisos 

necesarios, sean conseguidas por 

el municipio. En caso contrario 

debe analizar si es posible hacer el 

trazado por vía pública, o por 
terrenos cuyas servidumbres o 

permisos puedan ser gestionados 

por el municipio. En este caso el 

municipio debe certificar que 

conoce el trazado de las tuberías 

y que las servidumbres o permisos 
enviados con el proyecto 

corresponden con el trazado de 

las tuberías que están en los 

planos. Para tal efecto deberá 

diligenciarse el formato 8. Cuando 

los predios necesarios para la 
ejecución de obras no sea posible 

tramitarlos a través de escritura 

pública, las entidades territoriales 

podrán suscribir las 

correspondientes autorizaciones 
de paso en el evento en que el 

predio este en cabeza de un 

poseedor. Para el caso en que el 

predio este en cabeza de un 
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propietario se deberá allegar el 

reconocimiento expreso e 

irrevocable en los términos del 

Artículo 940 del código civil como 

se muestra en el formato 7.                               

En caso de que el consultor 
identifique que la entidad 

territorial cuenta con la 

titularidad sobre los predios 

deberá apoyar en las gestiones 

para esta entregue los 

certificados de libertad y tradición 
actualizados con mínimo tres 

meses de vigencia, Si esta no 

cuenta con la titularidad, pero 

ejerce la posesión sobre los 

mismos: deberá anexar la 
acreditación de sana posesión en 

los términos establecidos en la 

Ley, en todo caso si el proyecto se 

desarrollara en terrenos de 

utilidad pública deberá incluir un 

certificado de no impacto a 
predios privados.                                                                                                                                                                                                                                                         

Finalmente se debe realizar 

siguiendo en lo posible las 

recomendaciones del 

Reglamento del sector de Agua y 

Saneamiento Básico (RAS) – 
Resolución 0330 de 2017 o 

aquellas que lo modifiquen, 

adiciones o deroguen y de 

acuerdo en el cumplimiento de la 

presentación, sin excepción, de 
todos los requisitos legales 

establecidos en  la Resolución 

0661 del 2019. 
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PRESUPUESTO 4,1 

Presupuesto general de obra y 
APU. El presupuesto ordenado 

por componentes y discriminado 

por capítulos, etc. En el 

presupuesto Para aquellos 

proyectos cuyo costo directo sea 
superior a 2.000 SMMLV, se 

deberán separar las obras civiles 

de los suministros de tuberías con 

el objeto de asignar un costo 

indirecto diferencial, en el cual el 

costo indirecto de los suministros 
corresponde sólo a los costos de 

administración.Como soporte del 

presupuesto se debe presentar 

un listado de los precios de los 

materiales, equipos y mano de 

obra y las memorias de cálculo de 
las cantidades de obra que se 

utilizaron para su elaboración. Se 

debe presentar como mínimo 3 

cotizaciones de los materiales y 

equipos, a lo cuales se les debe 
promediar y ese valor incluirlo en 

los listados de materiales y 

equipos. Los precios de los 

básicos y APUS deben estar con 

los precios promedios obtenidos 

de las cotizaciones.                                                                                                                       
Se presenta un listado de los 

precios de mercado de los 

materiales e insumos de la región 

donde se desarrollará el proyecto, 

incluyendo el costo de los equipos 
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y la mano de obra en medio físico 

(impreso) como en medio 

magnético (digital) en hoja 

electrónica formulada que 

permitan la verificación.                                                                                                                                                                         

Memorias de cantidades de obra 
detalladas por componente : 

Deben ser presentadas en Hoja 

electrónica formulada dinámica 

de manera que se puedan ver las 

medidas y las operaciones 

aritméticas de las que resultan las 
cantidades finales consignadas en 

el presupuesto de obra. Cada 

actividad presentada debe ser 

clara, concreta, identificable y 

coherente con los planos de 
diseño, así como complementar la 

especificación particular que 

identifica el método constructivo 

empleado, con el fin que sea 

fácilmente localizable y 

entendible para su correcta 
ejecución en obra.                                                                                                                                                                                                             

Análisis de precios unitarios: 

Deberán ser presentados en Hoja 

electrónica formulada dinámica, 

que permitan la verificación; para 

cada uno de los ítems incluidos en 
el presupuesto. Se debe indicar 

claramente la fecha de 

elaboración, de manera que no 

exista un desfase mayor de cuatro 

(4) meses entre la fecha de 
elaboración y la fecha de 

presentación del proyecto. La 

identificación de los ítems debe 

guardar total concordancia con el 
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presupuesto en cuanto al 

nombre, unidad de medida y 

pago. El análisis deberá 

discriminar claramente, 

materiales, equipo, herramienta, 

transporte, y mano de obra, 
indicando los rendimientos, de 

acuerdo con la unidad de medida. 

Para zonas de difícil acceso, 

deberá discriminar los diferentes 

tipos de transporte requeridos y 

hacer explícitas las condiciones 
especiales que requiera la 

ejecución de la actividad. En 

virtud del análisis particular de 

cada precio unitario en el sitio de 

ejecución del proyecto, se deberá 
adjuntar en la totalidad de los 

materiales contemplados en los 

análisis de precios, al menos una 

cotización que corresponda a los 

precios de mercado para el sitio 

indicado de ejecución o centro 
poblado más cercano. Para el caso 

de suministros de equipos, 

elementos mecánicos, o piezas 

especiales no comerciales, se 

deberán adjuntar al menos dos 

cotizaciones del fabricante o 
proveedor autorizado, salvo los 

casos de fabricación exclusiva. 

Para componentes diferentes a 

tuberías, tales como plantas de 

tratamiento de agua potable, 
aguas residuales, y 

almacenamientos, que incluyan 

como materia prima la fibra de 

vidrio, el proyecto debe adjuntar 
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el diligenciamiento del formato 5 

de la presente guía, como soporte 

técnico para la correspondiente 

cotización. Para los cruces de vías, 

debe indicarse el nombre de la 

vía, categoría - departamental, 
nacional o municipal-, si esta 

concesionada o no y si el cruce 

requiere un método constructivo 

sin zanja para efectos de su 

valoración. 1 Terrestre-carretera 

o carreteable, indicando 
capacidades de carga y tipo de 

vehículo que pueda acceder, 

lomo de mula, transporte manual-

; Marítimo-Tipo de embarcación y 

capacidad-; Fluvial-Tipo de 
embarcación y capacidad-; Aéreo-

Tipo de nave y capacidadPara 

pasos elevados y/o subfluviales, 

se debe indicar claramente la 

recomendación de método 

constructivo para el costeo. Para 
métodos de excavación sin zanja, 

se debe presentar un análisis de 

alternativas para su ejecución, 

presentando la comparación 

entre los métodos disponibles en 

el mercado nacional, el diámetro, 
el método de excavar (manual o 

mecánico o combinado), el tipo 

de suelo a intervenir y el 

rendimiento proyectado. El 

análisis de alternativas debe 
comparar costo contra beneficio, 

involucrando el valor propuesto 

de cada alternativa contra el tipo 

de impacto de la actividad dentro 
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del plazo total proyectado. Se 

debe presentar la justificación de 

la escogencia de la alternativa que 

se tendrá en cuenta para la 

realización del proyecto o en caso 

donde se presente una única 
alternativa viable se deberá 

soportar y justificar 

adecuadamente.                                                                                                                                                                                            

Cronograma de ejecución y flujo 

de fondos de inversión.  El 

cronograma debe reflejar el plazo 
de ejecución de los diferentes 

componentes del proyecto, 

especificando la duración de las 

actividades, identificando la ruta 

crítica y las holguras en cada 
actividad, plasmando en el 

cronograma la totalidad de los 

recursos necesarios por fuente 

prevista (Nación, Departamento, 

Municipio, Tasa Compensada, 

etc.) en cada periodo definido 
(semana – mes – bimestre – 

semestre).; lo anterior 

representado en un diagrama de 

Gantt y PERT.                                 

Finalmente se debe realizar 

siguiendo en lo posible las 
recomendaciones del 

Reglamento del sector de Agua y 

Saneamiento Básico (RAS) – 

Resolución 0330 de 2017 o 

aquellas que lo modifiquen, 
adiciones o deroguen y de 

acuerdo en el cumplimiento de la 

presentación, sin excepción, de 

todos los requisitos legales 
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establecidos en  la Resolución 

0661 del 2019.                                                                                               

ESPECIFICACIONES 

TECNICAS  
4,2 

Las especificaciones técnicas 

estas deben definir las normas, 

exigencias y procedimientos que 

van a ser empleados y aplicados 

en todos los trabajos de 

construcción. 
Deberán contar con una 

introducción que establezca con 

total claridad la ubicación y 

extensión del proyecto, indicando 

los medios de acceso, transporte, 

distancia a la(s) cabecera(s) 
municipal(es). En los casos en los 

que se requiera implementar 

medios de transporte 

multimodal, debe indicarse la 

distancia para cada tipo de 
transporte. Adicionalmente, las 

especificaciones deben estar de 

acuerdo con los planos y los ítems 

incluidos en el presupuesto, 

indicando los procedimientos, 
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materiales, insumos, 

recomendaciones y 

consideraciones del proceso 

constructivo, con el fin de evitar 

errores o dificultades durante la 

ejecución de las obras, ensayos a 
realizar, normas que debe 

cumplir, así como los demás 

aspectos necesarios para la 

correcta ejecución de la actividad. 

La especificación debe indicar la 

unidad de medida y pago 
guardando total correspondencia 

con lo indicado en los planos y el 

presupuesto.                                                                                                                                                                                                                  

Finalmente se debe realizar 

siguiendo en lo posible las 
recomendaciones del 

Reglamento del sector de Agua y 

Saneamiento Básico (RAS) – 

Resolución 0330 de 2017 o 

aquellas que lo modifiquen, 

adiciones o deroguen y de 
acuerdo en el cumplimiento de la 

presentación, sin excepción, de 

todos los requisitos legales 

establecidos en  la Resolución 

0661 del 2019. 

TRAMITES 

AMBIENTALES  
4,3 

El consultor debe realizar un 

informe que recopile los datos 

necesarios, para realizar el 

trámite de concesiones de agua, 

ocupación de cauce ante la 
Autoridad Ambiental. Este 

informe deberá contener toda la 

información necesaria 

(memorias, planos, formatos, 

ect...) para los tramites que 
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solicite la Corporación.     

El consultor deberá de presentar 

para el trámite correspondiente,  

CONCESIÓN DE AGUAS 

SUPERFICIAL: para la 

presentación de la información 
deberá tener en cuenta lo 

establecido por la Autoridad 

ambiental (requisitos 

establecidos en el FORMATO 

ÚNICO NACIONAL- FUN DE 

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIALES y en la lista 

de chequeo generada con 

información general con base en 

la normatividad vigente).  

Tener en cuenta la Autorización 
sanitaria emitida por parte del 

Instituto Seccional de Salud, en 

caso que la concesión sea 

solicitada para consumo humano 

(artículo 28 del Decreto 1575 de 

2007), el cual se debe anexar al 
informe. 

para el documento técnico 

1. Información sobre los sistemas 

que se adoptarán para la 

captación, derivación conducción, 

restitución de sobrantes, 
distribución y drenaje, y sobre las 

inversiones, cuantía de las 

mismas y término en el cual se 

van a realizar (artículo 2.2.3.2.9.1 

del Decreto 1076 de 2015). 
2. Programa de Uso Eficiente y 

Ahorro del Agua, PUEAA, de 

acuerdo con la Resolución 1257 

de 2018, o aquella que la 
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modifique, adicione o sustituya. 

OCUPACIÓN DE CAUCE: Para la 

presentación de la información 

deberá tener en cuenta lo 

establecido por la Autoridad 

ambiental (requisitos 
establecidos en el FORMATO 

ÚNICO NACIONAL-FUN DE 

SOLICITUD DE PERMISO DE 

OCUPACIÓN DE CAUCES y en la 

lista de chequeo generada con 

información general con base en 
la normatividad vigente). 

Documento técnico 

1. Para el caso de obras de 

captación, planos de las obras 

necesarias para la captación, 
control, conducción, 

almacenamiento o distribución 

del caudal o el aprovechamiento 

del cauce (artículo 2.2.3.2.19.2 

del Decreto 1076 de 2015). 

2. Planos, incluidos los diseños 
finales de ingeniería, memorias 

técnicas y descriptivas, 

especificaciones técnicas, 

presupuesto, plan de operación y 

trabajos necesarios para la 

conservación o recuperación de 
las aguas y sus lechos o cauces 

(artículos 2.2.3.2.19.5 y 

2.2.3.2.19.6 del Decreto 1076 de 

2015). Los planos deberán 

presentarse de acuerdo con las 
especificaciones de los artículos 

2.2.3.2.19.8 y 2.2.3.2.19.15 del 

Decreto 1076 de 2015 

PERMISO DE APROVECHAMIENTO 
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FORESTAL - ÚNICO – PROPIEDAD 

PRIVADA para la presentación de 

la información deberá tener en 

cuenta lo establecido por la 

Autoridad ambiental (requisitos 

establecidos en el FORMATO 
ÚNICO NACIONAL-FUN DE 

SOLICITUD DE PERMISO DE 

APROVECHAMIENTO FORESTAL y 

en la lista de chequeo generada 

con información general con base 

en la normatividad vigente). 
A tener en cuenta para 

certificaciones: 

1. Certificado del ministerio del 

interior sobre presencia de 

minorías étnicas. 
2. Copia del permiso de 

recolección de especímenes de la 

biodiversidad biológica. 

PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL  DEL 

PROYECTO – PMA  

4,4 

El consultor deberá tener en 

cuenta para el desarrollo del 
documento lo establecido en la 

Resolución 1402 del 25 de julio 

2018 (capítulo III Especificaciones 

técnicas del estudio de impacto 

ambiental y del plan de manejo 
ambiental pág. 89),  artículos 242 

al 249 de la Resolución 330/2017 

 

PLAN DE MANEJO DE 

TRANSITO – PMT 
4,5 

 El consultor deberá tener en 

cuenta para el desarrollo del 
documento lo establecido en el 

Código Nacional de Tránsito 

Terrestre, Ley 769 de 2002 

Modificado por las leyes 903 de 

2004, 1005 de 2006, 1239 de 

2008, 1281 de 2009, 1310 de 
2009, 1383 de 2010 y 1397 de 
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2010 o la norma que lo modifique, 

derogue o sustituya 

ASEGURAMIENTO  4,6 

Requisitos de acuerdo a la Res 

0844 de 2018 (RAS RURAL), Ley 

142/94, resolución MVCT 
0487/2017, Ley 1537/2012, 

decreto MVCT 

1077/2015.SECTOR RURAL: Los 

actores involucrados en la 

prestación de los servicios 

públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, 

deberán articularse para llevar a 

cabo las acciones 

correspondientes para garantizar 

la inversión en las zonas rurales, 

bajo los lineamientos de la 
normatividad vigente como a 

continuación se relaciona.a. 

Quien administre la solución 

alternativa de beneficio colectivo 

debe constituirse como persona 
jurídica bajo cualquiera de las 

formas jurídicas existentes para 

las comunidades organizadas. 

(Res.002/2021.)b. Debe obtener 

los permisos y autorizaciones 

ambientales y sanitarias que les 
correspondan según su actividad. 

(Res.002/2021.).c. Reporte al 

SINAS del inventario de 

comunidades y sistemas de agua y 

saneamiento básico de las zonas 
rurales (MVCT - Res. 0487/2017).  

En las plataformas SINAS y 

SIASAR.d. Acciones y/o avance del 
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municipio con respecto a 

Fortalecimiento Comunitario: 

(Res.002/2021. Art.15) el cual 

debe estar estructurado de 

acuerdo a los siguientes 

lineamientos:- Condiciones socio-
económicas, culturales de las 

comunidades beneficiarias del 

proyecto.- Considerar las 

necesidades y expectativas de la 

población rural de los municipios 

atendidos.- Ofrecer participación 
activa de las comunidades rurales 

y respetar su autonomía en la 

toma de decisiones que les 

afecten.   SECTOR URBANO: La 

información requerida es 
suministrada por la empresa 

prestadora de los servicios 

públicos domiciliarios del 

municipio:                                                                                                                                          

a. Formato GPA-F-14 Diagnostico 

de prestadores actualizado y con 
sus respectivos anexos.          b. 

Formato 4: Implementación de 

acciones Plan de aseguramiento- 

emitido por el PDA.c. Contrato de 

operación suscrito entre la 

empresa prestadora y el 

municipio                                             
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MANUALES Y 

CERTIFICACIONES 
4,7 

El consultor deberá tener en 

cuenta para la elaboración del 

manual de operaciones y 

mantenimiento los siguientes 

apartados: Objetivos, alcance, 

responsabilidades o 
responsables, programación, 

contenido (sistema de 

acueducto), procesos 

(procedimiento), funciones 

(actividades – flujo grama), 

registros, monitoreos, 
documentos conexos.                                                                                                     

Certificación funcionalidad e 

integralidad del proyecto por 

parte del diseñador, en el formato 

presentado por el MVCT (Formato 
9 de la resolución 661 de 2019), 

en medio físico 

(impreso), así como en medio 

magnético (digital). El medio físico 

(impreso) debe tener las 

siguientes firmas en original junto 
al respectivo número de matrícula 

profesional de quien firma: 

certifica diseñador, visto bueno 

de interventoría y aval de la 

supervisión de la Entidad 

Contratante responsable del 
diseño.                                                                                                                                                           

Canteras o fuentes de materiales 

pétreos y escombreras El 

proyecto debe adjuntar la 

siguiente información mínima 
acerca de canteras o fuentes de 

materiales pétreos, firmada por el 

profesional responsable del 

diseño, el interventor y/o 
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supervisor, con sus respectivos 

números de matrícula 

profesional. 1. En razón a que los 

materiales pétreos y agregados 

deben ser provistos por canteras 

que tengan licencia ambiental y/o 
permisos de las autoridades 

competentes, el consultor debe 

identificar los sitios más cercanos 

al área del proyecto en los cuales 

están ubicadas las canteras, 

indicando las distancias, para 
efectos de estimar los costos de 

transporte de materiales. 2. 

Localización de las canteras, 

fuentes de materiales y 

escombreras frente al centro de 
gravedad de la obra. 3. Accesos 

(estado de vías en temporada de 

lluvias y en temporada seca). 4. 

Disponibilidad de proveer 

materiales de agregados (arena 

de río, arena de peña, grava, 
canto rodado, triturado, piedra 

etc.) 5. Disponibilidad y capacidad 

para recibir material retiro de 

sobrantes de excavación y 

escombros.                                                                                                                                                                                                                                          

Disponibilidad de servicios 
Cuando el proyecto lo requiera 

según la naturaleza del 

componente, se debe presentar 

certificación por parte del 

prestador del servicio, que 
permita evidenciar y garantizar la 

disponibilidad del mismo. 

Usualmente dicho trámite exige 

memorias de soporte y planos 
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correspondientes, que deben ser 

aprobados por el prestador que 

expide dicha disponibilidad. 1. En 

proyectos de optimización y/o 

ampliación de redes de 

acueducto, se debe indicar 
presión y caudal disponible para 

el punto de conexión. 2. En 

proyectos de optimización y/o 

ampliación de redes de 

alcantarillado, se debe indicar 

cota de entrega y sección del 
punto de entrega, así como la 

capacidad hidráulica disponible 

del sistema, aguas abajo del 

punto de conexión, así como la 

capacidad de tratamiento según 
el caso. (...).                                                                                                                                                                                

Finalmente se debe realizar 

siguiendo en lo posible las 

recomendaciones del 

Reglamento del sector de Agua y 

Saneamiento Básico (RAS) – 
Resolución 0330 de 2017 o 

aquellas que lo modifiquen, 

adiciones o deroguen y de 

acuerdo en el cumplimiento de la 

presentación, sin excepción, de 

todos los requisitos legales 
establecidos en  la Resolución 

0661 del 2019 y cualquier manual 

que haga falta para la aprobación 

por el ministerio. 

PROYECTO EN 

METODOLOGIA 

GENERAL AJUSTADA 

(MGA) 

4,8 

Presentar ficha MGA diligenciada, 

documentos soporte y árbol de 

problemas y objetivos de acuerdo 

a los lineamientos establecidos 

por el departamento nacional de 
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planeación de acuerdo con la 

normatividad vigente.  

ASPECTOS LEGALES  4,90 

Apoyar al gestor del PDA y al 

Municipio de Santiago en el 

cumplimiento de la presentación 
sin excepción de todos, los 

requisitos legales establecidos en 

el numeral 2.2 requisitos legales y 

en el anexo No. 1  “GUIA DE 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO” de la 

Resolución 0661 del 2019,                                                                    

Igualmente debe realizar las 

gestiones correspondientes, para 

la incorporación del proyecto en 

el plan de acción municipal y plan 
estratégico de inversiones PEI del 

Plan Departamental de aguas.  

  

ASPECTOS 

INSTITUCIONALES 
4,10 

Apoyar a la empresa prestadora, 

entidad Beneficiaria, al gestor del 
PDA y al Municipio de Puerto Asís  

en el cumplimiento de la 

presentación, sin excepción, de 

todos los requisitos legales 

establecidos en el numeral 2.3 
REQUISITOS INSTITUCIONALES de 

la Resolución 0661 del 2019. 
 

PROYECTO 2: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE 

OPTIMIZAR LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA VEREDA TETEYÉ DEL MUNICIPIO DE 

PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 

ESPECIFICACIONES I

T

E

M 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

GEN

ERA

L 

PARTICULAR 

ACTIVIDADES PRELIMINARES DE RECOLECCION 

DE INFORMACION, CLASIFICACION, 

VALORACION Y ANALISIS 
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PRELIMINABRE

S 

1

,

1 

     Visita a campo para reconocimiento. 

SOCIALIZACIO

N DEL 

PROYECTO  

1

,

2 

Socialización inicial del proyecto y 

determinación de la población afectada y 

objetivo, se incluye en número de viviendas en 

la zona de actuación esto podrá establecerse 

con datos suministrados por personas 

prestadoras de otros servicios, en caso de que 

no se cuente con esta información se debe 

realizar un censo de viviendas incluyendo los 

entornos para los cuales deberá estimarse el 

número de personas, de igual manera deberá 

realizarse un censo poblacional y catastro de 

viviendas. 

COMPILACION 

DE 

INFORMACION  

1

,

3 

Compilación de información. 

ANALISIS DE 

INFORAMCION 

RECOLECTADA 

1

,

4 

Análisis de información recolectada 

ESTUDIOS 

PRELIMINARES 

DE POBLACION  

1

,

5 

El consultor deberá realizar un documento del 

análisis detallado de la oferta y la demanda de 

los servicios de acueducto, alcantarillado y/o 

aseo en la zona de estudio, conforme a los 

siguientes criterios:                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.4.2.3. Evaluación de la oferta: En términos de 

los componentes existentes, tales como 

estructuras de acueducto, alcantarillado y/o 

aseo y las condiciones naturales disponibles, 

tales como la microcuenca, y fuentes de abasto, 

de acuerdo con lo establecido en el reglamento 

técnico del sector.                                                                                                                                                                           

2.4.2.4. Evaluación de la demanda: Proyectada 

para la población atendida en la zona de 

estudio, de acuerdo con lo establecido en el 

reglamento técnico del sector.                Ambas 

evaluaciones deben cumplir con los requisitos 

legales establecidos en la Resolución 0661 de 
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2019. y la Resolución 844 de 2018 o Res. 330 de 

2017, según la que aplique, teniendo en cuenta 

el comportamiento demográfico según la 

densidad poblacional de la zona de estudio 

(rural o urbano). 

ESTUDIOS 

PRELIMINARES 

DE CAUDALES  

1

,

6 

Determinación de los caudales futuros y 

dotación neta, de acuerdo con la Resolución 

844 de 2018 o Res. 330 de 2017, según la que 

aplique, teniendo en cuenta el comportamiento 

demográfico según la densidad poblacional de 

la zona de estudio (rural o urbano). 

CATASTRO  DE 

REDES DEL 

SISTEMA DE 

ACUEDUCTO  

1

,

7 

Verificación en campo y documental de las 

redes existentes mediante verificación, puntos 

específicos identificación cruce viales, 

accesorios, valvuleria y usuarios de la red,  se 

realizara sistema de registro y archivo de planos 

y fichas técnicas que contiene información 

estandarizada, relacionada con todos los 

detalles técnicos de ubicación y 

especificaciones técnicas de los elementos que 

la componen 

DIAGNOSTICO 

DE SISTEMA 

DE 

ABASTECIMIE

NTO DE AGUA 

EXISTENTE. 

1

,

8 

Elaborar un documento diagnostico donde se 

incluye evaluación del sistema actual 

(topografía preliminar, estudio de patología de 

estructuras, chequeo hidráulico de estructuras 

y red de distribución si es necesario) y sus 

respectivos componentes, registro fotográfico 

de las estructuras existentes donde se verifique 

el estado físico, donde se incluye un 

componente de riesgos del sistema de acuerdo 

a información disponible en la región 

(Información secundaria). 

PATOLOGÍA Y 

VULNERABILID

AD 

ESTRUCTURAL 

DE LA 

INFRAESTRUC

1

,

9 

 

Patología verificación  del estado de las 

estructuras de concreto existentes, (incluye 

fisuras y lesiones) Determinación del refuerzo 

en vigas y columnas (observación) 

Determinación de la calidad del concreto 



   

 

 

 

 

CLAUSULADO ADICIONAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 327-2025 ENTRE EL MUNICIPIO 

PUERTO ASÍS Y MIGUEL ROBLES S.A.S. 

 

TURA 

EXISTENTE 

mediante ensayos de esclerometría, detección 

de refuerzo y extracción de núcleos, muretes 

Informe Patológico según NSR -10 

ANÁLISIS DE 

GESTIÓN DEL 

RIESGO 

1

,

1

0 

COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES  

Teniendo en cuenta la Ley 1523 de 2012, donde 

se adoptó la política nacional de gestión del 

riesgo de desastres y se estableció el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; en 

referencia al Artículo 38. Incorporación de la 

gestión del riesgo en la inversión pública. Todos 

los proyectos de inversión pública que tengan 

incidencia en el territorio, bien sea a nivel 

nacional, departamental, distrital o municipal, 

deben incorporar apropiadamente un análisis 

de riesgo de desastres cuyo nivel de detalle 

estará definido en función de la complejidad y 

naturaleza del proyecto en cuestión. Este 

análisis deberá ser considerado desde las 

etapas primeras de formulación, a efectos de 

prevenir la generación de futuras condiciones 

de riesgo asociadas con la instalación y 

operación de proyectos de inversión pública en 

el territorio nacional. En ese sentido se debe 

identificar los riesgos socio ambientales que 

puede presentar el proyecto. 

Responsabilidad del Consultor: 

• Realizar la matriz de análisis de riesgos para el 

proyecto en donde se identifique antecedentes 

de fenómenos amenazantes con su escala de 

calificación del nivel del riesgo, para así poder 

estimar si se plantean o no medidas correctivas 

ante cualquier riesgo por fenómenos de origen 

natural y socio-natural. Y que estén acorde con 

la normatividad de riesgo socio ambientales. 

• RESOLUCIÓN 0330 de 2017. TITULO 1 

ASPECTOS GENERALES. CAPITULO 1. ARTICULO 

14 Comparación De Alternativas Y Selección De 
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Alternativa Viable – Criterios de Gestión de 

Riesgo. Identificación de amenazas 

vulnerabilidad, tales como inundaciones, 

deslizamientos, sismicidad, para plantear las 

medidas o las obras de mitigación de riesgo 

correspondiente. 

• RESOLUCIÓN 844 DE 2018. ARTÍCULO 4. 

PRINCIPIOS ORIENTADORES. Numeral 8. 

Gestión del Riesgo: Los proyectos deberán 

sustentarse en análisis de gestión del riesgo, 

incluyendo la identificación de las amenazas 

derivadas de origen natural, socio natural y 

antropogénico, la exposición y vulnerabilidad 

del sistema frente a dichas amenazas, y las 

medidas de contingencia o las obras de 

mitigación de riesgo correspondientes. 

SECCIÓN 1. PERFIL DE PROYECTO.  ARTÍCULO 9. 

FORMULACIÓN DEL PERFIL DE PROYECTO. 

Literal g) Antecedentes y alertas asociadas a 

amenazas y vulnerabilidades en la localidad. 

ARTÍCULO 13. FASE DE VERIFICACIÓN EN 

CAMPO. Literal e. Para los proyectos de 

acueducto o de soluciones alternativas 

colectivas de agua: Identificar la infraestructura 

de agua existente en la zona de actuación y sus 

alrededores, su estado y posibilidad de 

utilización para el proyecto; e identificar de 

manera preliminar, las amenazas y 

vulnerabilidades de las fuentes abastecedoras, 

de las áreas que ocuparía la infraestructura, y de 

la ubicación de las viviendas y entornos. 

ARTÍCULO 15. FASE DE IDENTIFICACIÓN DE 

ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS. Numeral 2, 

párrafo segundo.2. De acuerdo con los 

resultados de las fases previas, se podrán 

identificar diferentes estudios o análisis 

requeridos para cada alternativa analizada, 

tales como: levantamientos topográficos, 

investigación de suelos y geotecnia, diseño 

geotécnico, diseño hidráulico y de procesos, 
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diseño estructural; diseño eléctrico entre otros, 

tomando como referencia lo establecido en el 

artículo 10: "Estudios básicos" de la Resolución 

330 de 2017. 

  
    

 ANALISIS DE ALTERNATIVAS, COMPARACIÓN Y 

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA  

2
,0
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FORMULACIO

N DE 

ALTERNATIVAS 

2

,

1 

Se deberán formular las alternativas de 

proyectos de manera descriptiva y 

esquemática, que permitan dar solución a los 

problemas, objetivos y metas identificados en la 

fase de diagnóstico, articulados con los 

instrumentos de planificación existentes en la 

zona de estudio (El análisis de alternativas de 

proyectos debe presentar diferentes proyectos 

que solucionen la problemática a nivel de 

redimensionamiento y de los puntos criticos de 

las redes).  Se debe realizar siguiendo en lo 

posible las recomendaciones del Reglamento 

del sector de Agua y Saneamiento Básico (RAS) 

– Resolución 0330 de 2017 o aquellas que lo 

modifiquen, adiciones o deroguen y de acuerdo 

en el cumplimiento de la presentación, sin 

excepción, de todos los requisitos legales 

establecidos en  la Resolución 0661 del 2019.  

ESTUDIOS 

FOTOGRAMÉT

RICOS, 

TOPOGRÁFICO

S Y TRABAJOS 

DE CAMPO 

2

,

2 

Para los estudios de prefactibilidad, será 

suficiente la utilización de fotografías satelitales 

con verificaciones generales de campo que 

permitan visualizar la configuración topográfica 

de la zona de estudio, será necesario realizar 

líneas clave de levantamientos planimétricos y 

altimétricos y sus correspondientes secciones 

transversales en un corredor de 15 m que lleven 
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a una precisión más detallada de la situación 

topográfica, para cada una de las alternativas 

propuestas. 

PREDISEÑOS 

HIDRAULICOS 

2

,

3 

Predimensionamiento de las obras hidráulicas 

del proyecto (BOCATOMA, DESARENADOR, 

PTAP, TANQUES), modelación de redes de 

aducción, conducción y distribución con sus 

respectivos planos y especificaciones, se 

requiere los prediseños cumplan con los 

criterios y consideraciones técnicas generales 

de  los sistemas de acueducto de diseño 

establecidos en la Res. 330 de 2018 y/o la Res. 

844 de 2019, según el planteamiento 

establecido en la formulación de alternativas. 

INVESTIGACIO

N DE SUELO Y 

GEOTECNIA 

2

,

4 

Planeación de los trabajos de campo y del 

muestreo será responsabilidad del especialista 

en el tema de suelos y geotecnia, de tal forma 

que sean suficientes para la toma de decisiones 

inherentes al diseño. La investigación del 

subsuelo, la localización de los puntos de 

muestreo, la profundidad de la exploración, el 

equipo a utilizar y los ensayos de laboratorio 

que se requieren para la elaboración de un 

diseño, dependen del tipo de obra a realizar, de 

acuerdo con lo establecido en la Norma 

Sismorresistente vigente. El estudio deberá 

incluir la descripción geológica de la zona que 

permita, en conjunto con los demás análisis, 

definir el plan de muestreo a realizar, para cada 

una de las alternativas propuestas. 

INVESTIGACIO

N PREDIAL 

2

,

5 

En caso que en el desarrollo del proyecto se 

requiera intervenir predios de los que no se 

tenga información, será responsabilidad del 

CONSULTOR efectuar la identificación, 

evaluación y elaboración de las fichas y planos 

de afectación predial y deberá entregar el 

resultado de esta investigación. 

Una vez definidas las áreas que ocuparán los 
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diferentes componentes del proyecto, de 

acuerdo a la conveniencia técnica, EL 

CONSULTOR deberá realizar una evaluación de 

la pertenencia y titularidad de dominio de los 

predios a ser objeto de intervención. 

COSTOS DE 

ALTERNATIVAS  

2

,

6 

Elaboración de presupuesto general de cada 

una de las alternativas por componentes, 

extrayendo los costos más representativos para 

cada solución, con el fin de evaluar la alternativa 

más conveniente, en los costos de cada 

alterativa se debe incluir operación.  Se debe 

realizar siguiendo en lo posible las 

recomendaciones del Reglamento del sector de 

Agua y Saneamiento Básico (RAS) – Resolución 

0330 de 2017 o aquellas que lo modifiquen, 

adiciones o deroguen y de acuerdo en el 

cumplimiento de la presentación, sin excepción, 

de todos los requisitos legales establecidos en la 

Resolución 0661 del 2019. 

ANALISIS, 

COMPARACIÓ

N Y SELECCIÓN 

DE 

ALTERNATIVA  

2

,

7 

Para la selección de alternativas tecnológicas de 

diseño deberá realizarse una evaluación 

socioeconómica que resulte en el menor costo 

económico, incorporando la inversión inicial, los 

costos de administración, operación, 

mantenimiento y reposición a las variables de 

decisión en un horizonte de 25 años. Deberán 

tenerse en cuenta los criterios determinados en 

el artículo 14 de la Resolución 0330 de 2017, 

considerando aspectos de sostenibilidad 

económica, técnica, social, ambiental, 

financiera, de riesgo y permisos. La selección de 

la alternativa se realizará con base en criterios 

de sostenibilidad, a partir de la evaluación de los 

aspectos mencionados, para lo cual deberá 

emplear metodologías que impliquen la mínima 

subjetividad de valoración y el menor costo de 

inversión, operación y mantenimiento (compra 

de predios, construcción, producción, 

importación, mantenimiento, operación, 
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disposición, etc.). La definición de variables y los 

valores de ponderación en la selección de la 

alternativa más favorable deberá evaluarse 

mediante el empleo de matrices de selección 

multicriterio y la definición clara de la 

alternativa seleccionada como la más favorable.  

El proceso de selección debe realizarse 

siguiendo las recomendaciones del Reglamento 

Técnico del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (RAS) - Resolución 0330 de 

2017, o aquellas que lo modifiquen, adicionen o 

deroguen. Además, se debe cumplir con todos 

los requisitos legales establecidos en la 

Resolución 0661 de 2019, sin excepción. 

       ESTUDIOS Y DISEÑOS  

3
,0

 E
ST

U
D

IO
S 

Y 
D

IS
EÑ

O
S 

ESTUDIO 

HIDROLOGICO 

3

,

1 

Determinación de la capacidad de la fuente, que 

refiere al caudal correspondiente al 95% de 

tiempo de excedencia en la curva de duración 

de caudales diarios, Q95, debe ser superior al 

caudal máximo diario (QMD) más el caudal 

ecológico, en el estudio hidrológico de la fuente 

debe contener hidrografía de la cuenca, 

hidrología, cálculo de caudales Q95, caudales 

máximos, medios, mínimos, caudal ecológico, 

los caudales máximos deben contemplar una 

protección de un periodo de retorno de 100 

años,. 

CARACTERIZAC

ION DE AGUA 

CRUDA 

3

,

2 

Realizar la caracterización de agua cruda: para 

la fase de seleccione del sistema de 

potabilización de agua, en caso que sistema de 

abasto pretenda el suministro de agua potable, 

se debe realizar la caracterización de acuerdo a 

los establecido en los Art. 105, 106, 107 de la 

Res. 330 de 2017 modificado mediante Res. 799 

de 2021, los paramentos mínimos a estudiar in 

situ: temperatura, pH y conductividad y en el 

laboratorio: turbiedad, color, pH, alcalinidad, 

hierro, manganeso, cloruros, sulfatos, nitratos, 

dureza, nitrógeno, fósforo, Escherichia coli. 
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Al mismo tiempo se deben contemplar los 

siguiente parámetros In situ: DBO5, oxígeno 

disuelto, en laboratorio: Coliformes totales, 

sabor y olor, fluoruros, establecidos en el literal 

C.2.3. de la guía de buenas prácticas de 

ingeniería. 

ESTUDIOS DE 

TRATABILIDAD 

3

,

3 

En caso de que la alternativa seleccionada 

establezca que el sistema requiere la 

implementación de una planta de tratamiento 

de agua potable, se debe identificar de los 

criterios de diseño de los procesos unitarios 

convencionales, para ello se deberán realizar 

como mínimo ensayos de dosificación de 

coagulantes, gradientes de velocidad y tiempos 

de mezcla, los cuales deberá concluir en la 

definición del tren de procesos unitarios que se 

van a implementar para la potabilización del 

recurso hídrico captado del cuerpo de agua 

seleccionado. 
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TOPOGRAFIA 

3

,

4 

El Consultor deberá presentar los registros del 

levantamiento firmadas por el topógrafo que 

haya adelantado el levantamiento, el 

interventor y/o supervisor, con sus respectivos 

números de matrícula profesional. 

Debe incluir los planos topográficos con la 

ubicación de los BM materializados, de 

conformidad con lo establecido en el 

reglamento técnico del sector,  incluyendo 

además los siguientes aspectos: 

1. Clase de instrumentos utilizados, indicando, 

grado de precisión, calibración, sistema 

empleado, chequeos, errores lineales, 

angulares y de nivelación, diferencias 

planimétricas y altimétricas y los amarres con 

B.M. o puntos  conocidos. 2. En los sitios de 

captación, desarenador, tanques y estación de 

bombeo, y demás estructuras, se dejarán como 

mínimo dos (2) mojones de concreto y placas de 

bronce orientándolos al norte digital y dándole 

coordenadas y cota real tomando como 

referencia la información del IGAC. Dichos 

mojones deben permitir la localización 

posterior de las estructuras. En las líneas de 

conducción o de impulsión, o redes de 

alcantarillado se dejarán un número suficiente 

de mojones que permitan su replanteo, como 

mínimo cada 500m, y en cada una de las 

estructuras especiales. 3. Los datos tanto de 

distancia como de cota, para la materialización 

de los BM, se obtendrán utilizando equipos 

electrónicos de alta precisión,  contranivelando 

con el fin de definir la exactitud del trabajo 

realizado. 4. Para la formulación de proyectos 

deban realizarse estudios topográficos con un 

nivel de detalle y precisión de acuerdo con el 

tipo de obra que se proyecte. Para estudios de 

prefactibilidad, será suficiente la utilización de 

fotografías satelitales con verificaciones 

generales de campo que permitan visualizar la 
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configuración topográfica de la zona del 

estudio. En los estudios de factibilidad será 

necesario realizar líneas clave de 

levantamientos  planimétricos y altimétricos y 

sus correspondientes secciones transversales 

en un corredor de 15 m que lleven a una 

precisión más detallada de la situación 

topográfica, siguiendo en lo posible las 

recomendaciones del Reglamento del sector de 

Agua y Saneamiento Básico (RAS) - Resolución  

0330 de 2017 o aquellas que lo modifiquen, 

adiciones o deroguen. 5. El proyecto deberá 

incluir una reducida planta-perfil de la línea de 

aducción y conducción en escala adecuada, 

preferiblemente horizontal 1:5.000 y vertical 1: 

50; con una equidistancia entre curvas de nivel 

para el reducido, será de cinco metros. 

6. Las planchas de detalle de la línea de 

conducción deberán estar en escala adecuada 

para visualizar correctamente las obras 

propuestas, sus  interferencias y detalles 

particulares, preferiblemente con unas escalas 

horizontal 1:1.000 y vertical 1:100, con 

equidistancia entre curvas de nivel de un (1) 

metro; incluyendo todos los detalles sobre la 

línea, tales como  pasos de quebradas, caminos, 

cercas, líneas de transmisión, vías, 

construcciones, etc. Los sitios especiales se 

dibujarán a escala 1: 100 y curvas  de nivel 

equidistantes, cada cincuenta (50) centímetros. 

(El informe debe estar actualizado al año de 

presentación del proyecto, que contenga: 

descripción de los instrumentos empleados, 

certificado de calibración de los instrumentos 

empleados, amarres y sus certificaciones por el 

IGAC, evidencia de los mojones realizados. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Los Planos topográficos independientes de los 

planos de diseño tanto en medio físico (impreso 

en escala adecuada) como en medio magnético 

(digital) en formato de documento portátil 
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(PDF) así como los archivos que pueden ser de 

diseño asistido por computadora tipo CAD o de 

Geodatabase.                                                                             

Los Planos de implantación del proyecto sobre 

el plano topográfico correspondiente en planta 

y perfil en físico (impreso en escala adecuada) 

como en medio magnético (digital) en formato 

de documento portátil (PDF) así como los 

archivos de diseño asistido por computadora 

tipo CAD, incluyendo los cuadros de cálculo de 

cantidades para movimiento de tierras en cada 

sección transversal dibujada, según aplique. 

Estudio de Batimetría 

Cuando sea necesario, el consultor deberá 

realizar un estudio de batimetría de sector de la 

posible estructura de la cuenca hidrológica para 

proporcionar información detallada sobre la 

topografía subacuática, asegurando una 

comprensión completa de la configuración del 

fondo y sus características. Este estudio debe 

incluir la delimitación precisa del área de 

estudio, utilizando equipos de alta precisión 

como ecosondas y sistemas de posicionamiento 

para obtener datos detallados de profundidad y 

ubicación. Los resultados del estudio, incluidos 

los mapas y el modelo digital, serán cruciales 

para mejorar la precisión en la modelación de 

caudales y diseñar infraestructuras adecuadas.                                                                                              

Tener como referencia complementaria, las 

Resolución 643 del 30 de mayo de 2018, Resol 

330 de 2017 o aquellas que la modifiquen 

adicionen o claren o sustituyan, Resolución  

0661 de 2019 nacional para proyectos a nivel 

nacional. 
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DISEÑO 

HIDRAULICO 

3

,

5 

Documento de Diseño 

Deberá incluir todos los esquemas; bocatoma, 

desarenador, red de aducción, planta de 

tratamiento de agua potable, tanque de 

almacenamiento, línea de conducción, red de 

distribución y demás elementos que hagan 

parte del sistema propuesto, igualmente 

cálculos y modelaciones necesarias para la 

definición de las obras, precisando parámetros 

tales como diámetros, caudales, demandas, 

velocidades, presiones, especificaciones de 

materiales y demás aspectos técnicos que 

permitan asegurar el desempeño adecuado de 

los sistemas.  

Las modelaciones hidráulicas se realizarán con 

un software dinámico que sea reconocido 

comercial o institucionalmente (de dominio 

publico) y que cuente con la capacidad 

suficiente para incluir todas las variables y 

elementos que conformen la línea de aducción 

si aplica, conducción y red de distribución 

existente y el proyectado (Modelación de todo 

el sistema). Toda modelación hidráulica se debe 

entregar con la información que fue procesada 

en el software nativo para su verificación de 

forma magnética y física, con datos de entrada, 

supuestos, presiones, caudales, curvas de 

modelación, patrones de consumo, resultados 

debidamente tabulados y concordantes con los 

datos plasmados en los planos de diseño. 

El consultor deberá diseñar las obras 

complementarias que se requieran para 

garantizar la funcionalidad del acueducto según 

sea el caso. 

Se debe entregar informe de diseño y un 

informe de la modelación con los archivos 

nativos, plano y hojas de cálculo editables con 

fórmulas activas, todos diseños deberán 

realizarse con base en la normatividad legal 

vigente.(Resol 330 de 2017 o aquellas que la 
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modifiquen adicionen o aclaren o sustituyan. 

Además, se debe cumplir con todos los 

requisitos legales establecidos en la Resolución 

0661 de 2019, sin excepción.), presentar la 

caracterización de la población, proyecciones, 

dotación definitiva, indicar la cantidad de redes, 

justificar técnicamente la necesidad de incluir 

accesorios (válvulas y entre otros) 

Planos en Planta 

El plano en planta de las redes del sistema de 

Acueducto, deberá contener la siguiente 

información: 

Estaciones de control hidráulico, Válvulas, 

Hidrantes, Crucetas, Tee y Codos con 

coordenadas Norte, Este, Cota Accesorio y Cota 

Terreno identificado en un cuadro de accesorios 

instalados o Estructuras construidas, donde 

debe incluir: a. Cuadro de coordenadas de 

placas de amarre y localización, b. Número del 

accesorio, c. Acotado de la tubería, d. 

Estructuras y Accesorios de empalme, e. 

Acometidas domiciliarias, con medidores 

georreferenciados, f. Coordenadas del punto de 

empalme del proyecto a la red en operación g. 

Observaciones. 

Por otra parte, el diseñador deberá tener en 

cuenta las siguientes recomendaciones: a. 

Trabajar la planta en escala más adecuada de 

acuerdo con el tamaño del proyecto; b. Cuando 

en el diseño se incluyan válvulas reguladoras de 

presión, éstas deben presentar un cuadro con 

las presiones de entrada y de salida, la cota de 

instalación y el diámetro nominales en 

pulgadas; c. Incluir detalles de adosamiento de 

tuberías a estructuras especiales como 

viaductos, coberturas, cruce con conducciones 

y tuberías de otros servicios en operación o en 

diseño; d. La numeración de los planos debe ser 

consecuente e indicar en el plano principal, en 

qué número de plano se encuentran los 
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detalles, e. Cuando se trate de redes en 

urbanizaciones se deberá anexar las secciones 

transversales de la vía acotadas con los detalles 

de las redes en operación y en diseño de todos 

los servicios; y las convenciones de dibujo de los 

elementos de red en secciones transversales se 

dibujarán conservando los atributos de cada 

red. 

Planos de perfil 

En el perfil se debe incluir la siguiente 

información: a. Longitud real de la tubería b. 

Diámetro nominal de la tubería en pulgadas, c. 

Velocidades en m/s. d. Presión de trabajo en los 

nodos en metros columna de agua (mca), e. 

Tipo de rasante sobre la que va el proyecto de 

acueducto, indicando si hay cambios de la 

misma, f. Abscisa y cota del terreno en las 

estaciones o deltas, g. Línea piezométrica (trazo 

punteado), h. Abscisa de los accesorios de la 

red, i. Cota de entrada y salida de tanques y 

estaciones hidráulicas (si los hubiere),  j. Los 

perfiles se deben dibujar en una única 

cuadrícula acotada. k. Los perfiles del proyecto 

deberán presentarse, con una proporción de 

escalas horizontal (H): vertical (V) de 1:1 a 1:10, 

l. Detallar los cruces con otros servicios o 

estructuras especiales, m. En el caso de las 

redes matrices, conducciones e impulsiones, la 

planta y el perfil del proyecto deberán 

presentarse en el mismo plano, n. Indicar en los 

perfiles las válvulas de purga y ventosa, o. Se 

deben dibujar los accesorios de empalme 

identificando las redes del proyecto como las 

existentes, p. Acotar con la elevación de las 

estructuras en (msnm), del fondo, cresta, 

elementos principales como vertederos, 

válvulas, drenajes, elementos de entrada y 

salida, pantallas entre otros, q. Incluir 

anotaciones y recomendaciones en los planos 

de diseño.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Pruebas de presión:   El consultor está 

encargado de realizar pruebas de presión en el 

acueducto para verificar la integridad y la 

estanqueidad de las tuberías y sistemas de 

distribución de agua. Estas pruebas se llevan a 

cabo mediante la aplicación controlada de 

presión hidrostática sobre las tuberías, 

superiores a las condiciones normales de 

operación, con el fin de detectar posibles fugas, 

defectos de instalación o deterioro. Es crucial 

que el consultor utilice equipos adecuados y 

procedimientos estandarizados para garantizar 

la precisión y fiabilidad de los resultados.                                                                                                                                                                                                                                                   

Finalmente se debe realizar siguiendo en lo 

posible las recomendaciones del Reglamento 

del sector de Agua y Saneamiento Básico (RAS) 

– Resolución 0330 de 2017 o aquellas que lo 

modifiquen, adiciones o deroguen y de acuerdo 

en el cumplimiento de la presentación, sin 

excepción, de todos los requisitos legales 

establecidos en  la Resolución 0661 del 2019.     

DISEÑOS 

COMPLEMENT

ARIOS  

3

,

6 

En caso de que el sistema incluya PTAP el 

consultor debe realizar los diseños 

arquitectónicos, hidrosanitarios y demás 

diseños de obras complementarias para el 

correcto funcionamiento del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                  

Diseños arquitectónicos: Firmados por un 

arquitecto, el interventor y/o supervisor, con 

sus respectivos números de matrícula 

profesional. En el caso de estaciones de 

bombeo; plantas de tratamiento y demás 

estructuras que lo requieran, se deberán incluir 

los diseños detallados de los edificios de 

operación.  de acuerdo en el cumplimiento de la 

presentación, sin excepción, de todos los 

requisitos legales establecidos en la Resolución 

0661 del 2019.    
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ESTUDIOS DE 

SUELO Y 

GEOTECNIA  

3

,

7 

Para la formulación de proyectos en Agua y 

Saneamiento Básico, es necesario establecer de 

manera general las características de las 

principales formaciones geológicas, 

geomorfológicas y fisiográficas de la región, del 

paisaje y topografía asociada con la localidad, 

con el fin de identificar las fallas geológicas 

activas, zonas de desgarre o de movimientos en 

masa, que se localicen en el área circundante 

del proyecto y el grado de sismicidad a que 

puede estar sometido.                                                                                                                      

Dependiendo del tipo de obra de ingeniería, los 

estudios de suelos deben contemplar el 

reconocimiento general del terreno afectado 

por el proyecto, así como el programa de 

investigaciones de campo y muestreos del 

subsuelo necesario para evaluar sus 

características partiendo de un estudio que 

incluya como mínimo: clasificación de los 

suelos, permeabilidad, nivel freático, 

características físico mecánicas y características 

químicas que identifiquen la posible acción 

corrosiva del subsuelo para elementos 

metálicos y no metálicos que van a quedar 

localizados en el subsuelo; estudio geotécnico 

que determine: capacidad portante, 

condiciones de amenaza y vulnerabilidad y la 

estabilidad geotécnica del suelo y de las obras 

que lo requieran. Las recomendaciones de 

diseño y construcción de elementos de 

cimentación, estructuras de contención, 

protección y drenaje; la geometría y factor de 

seguridad de taludes. Se debe establecer la 

necesidad de llevar a cabo estudios más 

detallados de geología, hidrogeología, y/o 

suelos, justificando las razones por las cuales se 

formula dicha recomendación, así como el plan 

de investigaciones de campo adicionales a 

desarrollar en la etapa de diseño, siguiendo en 

lo posible las recomendaciones del Reglamento 
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del sector de Agua y Saneamiento Básico (RAS) 

– Resolución 0330 de 2017 o aquellas que lo 

modifiquen, adiciones o deroguen y de acuerdo 

en el cumplimiento de la presentación, sin 

excepción, de todos los requisitos legales 

establecidos en  la Resolución 0661 del 2019.                                                                                                                                                                                                                                                        

El proyecto definirá con exactitud el tipo de 

material de las excavaciones y sus porcentajes 

correspondientes                                                                                                        

El Estudio de suelos y geotecnia en medio físico 

(impreso) como en medio magnético (digital) en 

formato de documento portátil (PDF), que 

incluya: la localización de los puntos de 

muestreo, la profundidad de la exploración en 

cada punto, el equipo utilizado, los ensayos de 

laboratorio realizados, los parámetros definidos 

y las recomendaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                            

El Plano de localización de sondeos para cada 

uno de los puntos estudiados en medio físico 

(impreso en escala adecuada) como en medio 

magnético (digital) en formato de documento 

portátil (PDF) así como los archivos de diseño 

asistido por computadora tipo CAD.  

DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

3

,

8 

Se debe incluir el diseño de todas las estructuras 

contempladas en el alcance del proyecto, de 

acuerdo con los resultados obtenidos en los 

estudios de campo. Los diseños deben 

contemplar las memorias de cálculo y análisis, 

información sobre el software utilizado (La 

modelación debe presentarse con claridad los 

datos de entrada para cada escenario 

modelado.) y los planos de diseño para la 

construcción de todas las estructuras. Las 

estructuras de concreto reforzado deben incluir 

las correspondientes cantidades de obra, listas 

de refuerzo y figuración. En los diseños 

estructurales, planos, especificaciones técnicas 

y presupuestos; se debe especificar las 

características de los diferentes concretos a 



   

 

 

 

 

CLAUSULADO ADICIONAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 327-2025 ENTRE EL MUNICIPIO 

PUERTO ASÍS Y MIGUEL ROBLES S.A.S. 

 

utilizar, en función de sus condiciones de 

trabajo y sitio. Las estructuras que van a estar 

sometidas a la acción hidrostática, deben estar 

especificadas con concreto impermeabilizado. 

En el caso de estructuras metálicas –si las 

hubiera- debe incluirse su despiece.                                                                                                                                                                        

Todas las estructuras contempladas en el 

alcance del proyecto, donde se incluya: 

declaratoria de cumplimiento y/o certificación 

de que se emplea la NSR-10 o la norma que la 

reemplace, metodologías empleadas para su 

cálculo, casos de carga considerados, 

combinaciones de carga, suposiciones 

utilizadas, esquemas de los componentes a 

construir con sus respectivas dimensiones, 

información sobre el programa de modelación 

empleado para el cálculo.                                                        

MEMORIAS. 

a. Firmados un profesional con posgrado en 

estructuras, el interventor y/o supervisor, con 

sus respectivos números de matrícula 

profesional; b. Los diseños deben contemplar 

las memorias detalladas y descriptivas de 

cálculo, en herramientas computacionales, con 

la correspondiente interpretación de 

resultados, que permitan su verificación. Todas 

las memorias deben ser entregadas en medio 

digital e impreso debidamente firmado; c. Cada 

análisis debe estar soportado y asociado a las 

normas o códigos vigentes para el análisis y 

diseño estructural de este tipo de estructuras; 

d. Cada estructura contemplada en el alcance 

del proyecto, que sea obra nueva. Debe tener la 

memoria de diseño; e. Todas las 

recomendaciones e información desde el área 

de geotecnia del proyecto, deben ser 

contempladas en el análisis y diseño 

estructural; f. En el caso de un análisis de 

estructuras existentes para determinar el grado 

de vulnerabilidad. El informe deberá ser 
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detallado y descriptivo en el cálculo. Como 

también, se deberá contar con las 

especificaciones e información de un 

diagnóstico de patología y ensayos de 

laboratorios. 

PLANOS. 

a. Los planos deben ser firmados por el 

profesional responsable del diseño, el 

interventor y/o supervisor, con sus respectivos 

números de matrícula profesional; b. Todos los 

planos deberán entregarse impresos, en escala 

adecuada y en medio digital (Diseño asistido por 

computadora tipo CAD y las aplicaciones de 

software  disponibles en la entidad 

contratante); c. Los planos deben contar con un 

sistema de numeración general y por 

componente. El proyecto debe presentar la lista 

de planos debidamente codificada, de acuerdo  

con los componentes; d. Debe existir 

coherencia entre las memorias de diseño 

estructural y las recomendaciones abordadas 

desde el área de geotecnia; e. Esquema del 

proyecto donde se describan los diferentes 

componentes existentes y/o los que se 

pretende construir; f. Plano de implantación de 

estructuras puntuales en el área disponible de 

los  predios donde se tiene prevista su 

localización; g. Planos estructurales que 

incluyan características de los concretos, 

cuadros  desagregados y totalizados de 

despiece de refuerzo, figuración y cantidades de 

concreto; h. Planos de pasos elevados y/o 

subfluviales; i. Planos de detalle constructivo 

por componentes; j. Cuando el proyecto 

considere la fabricación de elementos a partir 

de planos, estos deberán tener el nivel de 

detalle que exige un plano de taller. (Detalles 

constructivos, notas y referencias sobre 

materiales empleados en el diseño, 

dimensiones respectivas de todos los 
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elementos, cuadros de despiece de los 

elementos y figuración, cuadros con cantidades 

de acero y volúmenes de concreto.)                                                                                                                                                                                                                                                                      

Finalmente se debe realizar siguiendo en lo 

posible las recomendaciones del Reglamento 

del sector de Agua y Saneamiento Básico (RAS) 

– Resolución 0330 de 2017 o aquellas que lo 

modifiquen, adiciones o deroguen y de acuerdo 

en el cumplimiento de la presentación, sin 

excepción, de todos los requisitos legales 

establecidos en  la Resolución 0661 del 2019. 

DISEÑO 

ELECTRICO 

3

,

9 

Se verifica si las obras del proyecto necesitan de 

abastecimiento de fluido eléctrico y se diseña 

según las condiciones del lugar y la carga 

necesaria, incluye la energización de equipos, 

infraestructura, iluminación externa del 

urbanismo en caso de que se requiera. 

 ESTUDIOS DE 

TITULOS Y 

GESTION 

PREDIAL  

3

,

1

0 

El consultor realizará los reconocimientos 

detallados de campo que le permitan visualizar 

en forma directa y sin lugar a equívocos la 

situación de la zona, así como la búsqueda de 

información segundaria disponible en las 

entidades territoriales, que permitan establecer 

de forma preliminar las necesidades de 

adquisición de predios, los requerimientos de 

estudios especiales, así mismo la definición y 

alcance de los trabajos topográficos a realizar 

para identificar los predios que serán afectados 

por la ejecución de las obras.  

 

Durante la etapa de diseño, el consultor deberá 

en primera instancia realizar un plano catastral 

con la identificación de predios por los cuales va 

el trazado y que son objeto de imposición de 

servidumbre, Igualmente deben permitir 

establecer los predios en los cuales se van a 

localizar las estructuras puntuales del proyecto 



   

 

 

 

 

CLAUSULADO ADICIONAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 327-2025 ENTRE EL MUNICIPIO 

PUERTO ASÍS Y MIGUEL ROBLES S.A.S. 

 

si las hay.  

Una vez identificada la necesidad de establecer 

permisos de servidumbres y/o compra de 

predios el consultor deberá desarrollar el 

estudio de títulos con el fin de definir la 

legalidad de los mismos, consecuentemente se 

recolectará información en campo a partir de 

estudios socioeconómicos, que permita definir 

la ficha técnica predial, instrumento 

fundamental para que el perito evaluador 

inscrito en Registro Nacional de Avaluadores 

(RNA) defina el costo de la servidumbre y/o 

compra de predios.  

El consultor deberá apoyar al gestor del PDA 

con la documentación legal para la imposición 

de servidumbre y/o compra de predios con los 

respectivos actos administrativos que la entidad 

territorial debe realizar para asegurar la 

disponibilidad oportuna de los terrenos 

requeridos para la construcción de las obras.                                                                                                          

 

REQUISITOS PREDIALES En todos los casos es 

obligatorio, que el proyecto incluya un plano 

predial en el que se identifiquen los predios y 

servidumbres necesarios, sobre un plano 

catastral -plancha IGAC-, que permita la 

verificación de los predios sobre los cuales se 

proyectan las obras y el trazado de las tuberías 

del proyecto, superponiendo las áreas y franjas 

requeridas. El plano predial debe entregar 

detalle de líneas de colindancia, propietarios, 

matrícula inmobiliaria y/o código catastral, 

áreas construidas y disponibles, y zonas de 

protección de orilla. El plano predial debe 

permitir determinar si se cuenta o no con la 

totalidad de predios y permisos de 

servidumbres respectivos. Cuando el proyecto 

afecte terrenos que pertenezcan a 

comunidades indígenas o grupos étnicos, la 

Entidad deberá adelantar los trámites 
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correspondientes de conformidad con la 

normativa vigente y aplicable, previo a la 

presentación del proyecto, de forma tal que 

garantice su ejecución.                                                                                                     

Predios Se deberá allegar el certificado de 

libertad y tradición a nombre del municipio o de 

la Entidad beneficiaria, que acredite la 

propiedad del(os) predio(s) necesarios para la 

ejecución del proyecto, según corresponda. 

Para los casos en los cuales la Entidad 

beneficiaria del proyecto no cuente con la 

titularidad sobre el predio(s) sino que ejerce la 

posesión sobre los mismos, deberá acreditarla 

en los términos establecidos en la Ley, no 

obstante, el documento que aporten las 

entidades territoriales para acreditar la 

posesión de un predio, al tenor de lo 

establecido en el artículo 48 de la Ley 1551 de 

2012, deberá contener como mínimo, la 

siguiente información: i. Manifestación en la 

cual se exprese que el predio será destinado al 

uso público o a la prestación de un servicio 

público ii. Acreditación de la posesión del bien a 

través de cualquiera de los medios de prueba 

establecidos en el artículo 165 del código 

general del proceso4 iii. Descripción del predio 

en los términos del artículo 31 del decreto 960 

de 1970 iv. Suscripción del documento por parte 

del representante legal de la Entidad 

poseedora. Sin perjuicio de lo anteriormente 

establecido, será responsabilidad de la Entidad 

que presente el proyecto ante el mecanismo de 

viabilización de proyectos, verificar que este 

cuente con todos los predios requeridos, de 

acuerdo con el alcance del mismo y las 

condiciones particulares del sitio de ejecución 

de las obras. Certificación del municipio en el 

cual exprese que conoce el proyecto, que tiene 

pleno conocimiento del(os) predio(s) que se 

ofrece(n) para la construcción de las estructuras 
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del proyecto y que corresponde con la ubicación 

mostrada en los planos del mismo. Si en el 

predio existe algún tipo de construcción, el 

municipio debe certificar que el área disponible 

con que cuenta, tiene la cabida suficiente para 

la localización de las estructuras que se están 

planteando en el proyecto y que dicho predio 

cumple con las condiciones adecuadas para 

poder construir las estructuras de que trata el 

proyecto presentado. Se podrá acreditar la 

propiedad de los predios por parte de la Entidad 

Prestadora del Servicio cuando el Municipio 

beneficiario del proyecto sea accionista de la 

misma y su capital sea mayoritariamente de 

naturaleza pública, y se certifique que la 

infraestructura será revertida al municipio ante 

una eventual liquidación de la sociedad. En el 

caso de que la propiedad del inmueble este a 

cargo de un particular y no exista voluntad de 

enajenarlo o no se pueda hacer desenglobe de 

la fracción del terreno requerido, conforme al 

Plan de Ordenamiento Territorial, de manera 

excepcional, el municipio podrá allegar el 

registro de instrumentos públicos del predio 

que incluya la servidumbre a nombre del 

municipio del área afectada a perpetuidad para 

la prestación del servicio público.                                   

Servidumbres Documento que acredite la 

anotación en el folio de matrícula del (los) 

predio(s) afectado(s) por la(s) servidumbre(s) 

necesaria(s) para la ejecución del proyecto, 

según corresponda. Podrá igualmente 

acreditarse la constitución de servidumbres en 

los términos establecidos en el artículo 940 del 

Código Civil, que indica que “El título 

constitutivo de servidumbre puede suplirse por 

el reconocimiento expreso del dueño del predio 

sirviente.” Para los trazados de tubería que 

requieran la constitución de servidumbres, o 

permisos de paso, el diseñador del proyecto 
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deberá asegurarse de que las servidumbres o 

permisos necesarios, sean conseguidas por el 

municipio. En caso contrario debe analizar si es 

posible hacer el trazado por vía pública, o por 

terrenos cuyas servidumbres o permisos 

puedan ser gestionados por el municipio. En 

este caso el municipio debe certificar que 

conoce el trazado de las tuberías y que las 

servidumbres o permisos enviados con el 

proyecto corresponden con el trazado de las 

tuberías que están en los planos. Para tal efecto 

deberá diligenciarse el formato 8. Cuando los 

predios necesarios para la ejecución de obras 

no sea posible tramitarlos a través de escritura 

pública, las entidades territoriales podrán 

suscribir las correspondientes autorizaciones de 

paso en el evento en que el predio este en 

cabeza de un poseedor. Para el caso en que el 

predio este en cabeza de un propietario se 

deberá allegar el reconocimiento expreso e 

irrevocable en los términos del Artículo 940 del 

código civil como se muestra en el formato 7.                               

En caso de que el consultor identifique que la 

entidad territorial cuenta con la titularidad 

sobre los predios deberá apoyar en las 

gestiones para esta entregue los certificados de 

libertad y tradición actualizados con mínimo 

tres meses de vigencia, Si esta no cuenta con la 

titularidad, pero ejerce la posesión sobre los 

mismos: deberá anexar la acreditación de sana 

posesión en los términos establecidos en la Ley, 

en todo caso si el proyecto se desarrollara en 

terrenos de utilidad pública deberá incluir un 

certificado de no impacto a predios privados.                                                                                                                                                                                                                                                         

Finalmente se debe realizar siguiendo en lo 

posible las recomendaciones del Reglamento 

del sector de Agua y Saneamiento Básico (RAS) 

– Resolución 0330 de 2017 o aquellas que lo 

modifiquen, adiciones o deroguen y de acuerdo 

en el cumplimiento de la presentación, sin 
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excepción, de todos los requisitos legales 

establecidos en  la Resolución 0661 del 2019. 

      

 PRESUPUESTO, MANUALES, ASEGURAMIENTO, 

DISEÑOS COMPLEMENTARIOS, TRAMITES 

AMBIENTALES Y LEGALES,  

4
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PRESUPUESTO 

4

,

1 

Presupuesto general de obra y APU. El 

presupuesto ordenado por componentes y 

discriminado por capítulos, etc. En el 

presupuesto Para aquellos proyectos cuyo 

costo directo sea superior a 2.000 SMMLV, se 

deberán separar las obras civiles de los 

suministros de tuberías con el objeto de asignar 

un costo indirecto diferencial, en el cual el costo 

indirecto de los suministros corresponde sólo a 

los costos de administración. 

Como soporte del presupuesto se debe 

presentar un listado de los precios de los 

materiales, equipos y mano de obra y las 

memorias de cálculo de las cantidades de obra 

que se utilizaron para su elaboración.  

Se debe presentar como mínimo 3 cotizaciones 

de los materiales y equipos, a lo cuales se les 

debe promediar y ese valor incluirlo en los 

listados de materiales y equipos.  

Los precios de los básicos y APUS deben estar 

con los precios promedios obtenidos de las 

cotizaciones.                                                                                                                       

Se presenta un listado de los precios de 

mercado de los materiales e insumos de la 

región donde se desarrollará el proyecto, 

incluyendo el costo de los equipos y la mano de 

obra en medio físico (impreso) como en medio 

magnético (digital) en hoja electrónica 

formulada que permitan la verificación.                                                                                                                                                                         

Memorias de cantidades de obra detalladas por 

componente : Deben ser presentadas en Hoja 
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electrónica formulada dinámica de manera que 

se puedan ver las medidas y las operaciones 

aritméticas de las que resultan las cantidades 

finales consignadas en el presupuesto de obra. 

Cada actividad presentada debe ser clara, 

concreta, identificable y coherente con los 

planos de diseño, así como complementar la 

especificación particular que identifica el 

método constructivo empleado, con el fin que 

sea fácilmente localizable y entendible para su 

correcta ejecución en obra.                                                                                                                                                                                                             

Análisis de precios unitarios: Deberán ser 

presentados en Hoja electrónica formulada 

dinámica, que permitan la verificación; para 

cada uno de los ítems incluidos en el 

presupuesto. Se debe indicar claramente la 

fecha de elaboración, de manera que no exista 

un desfase mayor de cuatro (4) meses entre la 

fecha de elaboración y la fecha de presentación 

del proyecto. La identificación de los ítems debe 

guardar total concordancia con el presupuesto 

en cuanto al nombre, unidad de medida y pago. 

El análisis deberá discriminar claramente, 

materiales, equipo, herramienta, transporte, y 

mano de obra, indicando los rendimientos, de 

acuerdo con la unidad de medida. Para zonas de 

difícil acceso, deberá discriminar los diferentes 

tipos de transporte requeridos y hacer explícitas 

las condiciones especiales que requiera la 

ejecución de la actividad. En virtud del análisis 

particular de cada precio unitario en el sitio de 

ejecución del proyecto, se deberá adjuntar en la 

totalidad de los materiales contemplados en los 

análisis de precios, al menos una cotización que 

corresponda a los precios de mercado para el 

sitio indicado de ejecución o centro poblado 

más cercano. Para el caso de suministros de 

equipos, elementos mecánicos, o piezas 

especiales no comerciales, se deberán adjuntar 

al menos dos cotizaciones del fabricante o 
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proveedor autorizado, salvo los casos de 

fabricación exclusiva. Para componentes 

diferentes a tuberías, tales como plantas de 

tratamiento de agua potable, aguas residuales, 

y almacenamientos, que incluyan como materia 

prima la fibra de vidrio, el proyecto debe 

adjuntar el diligenciamiento del formato 5 de la 

presente guía, como soporte técnico para la 

correspondiente cotización. Para los cruces de 

vías, debe indicarse el nombre de la vía, 

categoría - departamental, nacional o 

municipal-, si esta concesionada o no y si el 

cruce requiere un método constructivo sin zanja 

para efectos de su valoración. 1 Terrestre-

carretera o carreteable, indicando capacidades 

de carga y tipo de vehículo que pueda acceder, 

lomo de mula, transporte manual-; Marítimo-

Tipo de embarcación y capacidad-; Fluvial-Tipo 

de embarcación y capacidad-; Aéreo-Tipo de 

nave y capacidad Para pasos elevados y/o 

subfluviales, se debe indicar claramente la 

recomendación de método constructivo para el 

costeo. Para métodos de excavación sin zanja, 

se debe presentar un análisis de alternativas 

para su ejecución, presentando la comparación 

entre los métodos disponibles en el mercado 

nacional, el diámetro, el método de excavar 

(manual o mecánico o combinado), el tipo de 

suelo a intervenir y el rendimiento proyectado. 

El análisis de alternativas debe comparar costo 

contra beneficio, involucrando el valor 

propuesto de cada alternativa contra el tipo de 

impacto de la actividad dentro del plazo total 

proyectado. Se debe presentar la justificación 

de la escogencia de la alternativa que se tendrá 

en cuenta para la realización del proyecto o en 

caso donde se presente una única alternativa 

viable se deberá soportar y justificar 

adecuadamente.                                                                                                                                                                                            

Cronograma de ejecución y flujo de fondos de 
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inversión.  El cronograma debe reflejar el plazo 

de ejecución de los diferentes componentes del 

proyecto, especificando la duración de las 

actividades, identificando la ruta crítica y las 

holguras en cada actividad, plasmando en el 

cronograma la totalidad de los recursos 

necesarios por fuente prevista (Nación, 

Departamento, Municipio, Tasa Compensada, 

etc.) en cada periodo definido (semana – mes – 

bimestre – semestre).; lo anterior representado 

en un diagrama de Gantt y PERT.                                  

Finalmente se debe realizar siguiendo en lo 

posible las recomendaciones del Reglamento 

del sector de Agua y Saneamiento Básico (RAS) 

– Resolución 0330 de 2017 o aquellas que lo 

modifiquen, adiciones o deroguen y de acuerdo 

en el cumplimiento de la presentación, sin 

excepción, de todos los requisitos legales 

establecidos en  la Resolución 0661 del 2019.                                                                                               

ESPECIFICACIO

NES TECNICAS  

4

,

2 

Las especificaciones técnicas estas deben 

definir las normas, exigencias y procedimientos 

que van a ser empleados y aplicados en todos 

los trabajos de construcción. 

Deberán contar con una introducción que 

establezca con total claridad la ubicación y 

extensión del proyecto, indicando los medios de 

acceso, transporte, distancia a la(s) cabecera(s) 

municipal(es). En los casos en los que se 

requiera implementar medios de transporte 

multimodal, debe indicarse la distancia para 

cada tipo de transporte. Adicionalmente, las 

especificaciones deben estar de acuerdo con los 

planos y los ítems incluidos en el presupuesto, 

indicando los procedimientos, materiales, 

insumos, recomendaciones y consideraciones 

del proceso constructivo, con el fin de evitar 

errores o dificultades durante la ejecución de 

las obras, ensayos a realizar, normas que debe 

cumplir, así como los demás aspectos 

necesarios para la correcta ejecución de la 
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actividad. La especificación debe indicar la 

unidad de medida y pago guardando total 

correspondencia con lo indicado en los planos y 

el presupuesto.                                                                                                                                                                                                                  

Finalmente se debe realizar siguiendo en lo 

posible las recomendaciones del Reglamento 

del sector de Agua y Saneamiento Básico (RAS) 

– Resolución 0330 de 2017 o aquellas que lo 

modifiquen, adiciones o deroguen y de acuerdo 

en el cumplimiento de la presentación, sin 

excepción, de todos los requisitos legales 

establecidos en  la Resolución 0661 del 2019. 

TRAMITES 

AMBIENTALES  

4

,

3 

El consultor debe realizar un informe que 

recopile los datos necesarios, para realizar el 

trámite de concesiones de agua, ocupación de 

cauce ante la Autoridad Ambiental. Este 

informe deberá contener toda la información 

necesaria (memorias, planos, formatos, ect...) 

para los tramites que solicite la Corporación.     

El consultor deberá de presentar para el trámite 

correspondiente,  

CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIAL: para la 

presentación de la información deberá tener en 

cuenta lo establecido por la Autoridad 

ambiental (requisitos establecidos en el 

FORMATO ÚNICO NACIONAL- FUN DE 

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS 

SUPERFICIALES y en la lista de chequeo 

generada con información general con base en 

la normatividad vigente).  

Tener en cuenta la Autorización sanitaria 

emitida por parte del Instituto Seccional de 

Salud, en caso que la concesión sea solicitada 

para consumo humano (artículo 28 del Decreto 

1575 de 2007), el cual se debe anexar al 

informe. 

para el documento técnico 
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1. Información sobre los sistemas que se 

adoptarán para la captación, derivación 

conducción, restitución de sobrantes, 

distribución y drenaje, y sobre las inversiones, 

cuantía de las mismas y término en el cual se 

van a realizar (artículo 2.2.3.2.9.1 del Decreto 

1076 de 2015). 

2. Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 

PUEAA, de acuerdo con la Resolución 1257 de 

2018, o aquella que la modifique, adicione o 

sustituya. 

OCUPACIÓN DE CAUCE: Para la presentación de 

la información deberá tener en cuenta lo 

establecido por la Autoridad ambiental 

(requisitos establecidos en el FORMATO ÚNICO 

NACIONAL-FUN DE SOLICITUD DE PERMISO DE 

OCUPACIÓN DE CAUCES y en la lista de chequeo 

generada con información general con base en 

la normatividad vigente). 

Documento técnico 

1. Para el caso de obras de captación, planos de 

las obras necesarias para la captación, control, 

conducción, almacenamiento o distribución del 

caudal o el aprovechamiento del cauce (artículo 

2.2.3.2.19.2 del Decreto 1076 de 2015). 

2. Planos, incluidos los diseños finales de 

ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 

especificaciones técnicas, presupuesto, plan de 

operación y trabajos necesarios para la 

conservación o recuperación de las aguas y sus 

lechos o cauces (artículos 2.2.3.2.19.5 y 

2.2.3.2.19.6 del Decreto 1076 de 2015). Los 

planos deberán presentarse de acuerdo con las 

especificaciones de los artículos 2.2.3.2.19.8 y 

2.2.3.2.19.15 del Decreto 1076 de 2015 

PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL - 

ÚNICO – PROPIEDAD PRIVADA para la 

presentación de la información deberá tener en 

cuenta lo establecido por la Autoridad 

ambiental (requisitos establecidos en el 
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FORMATO ÚNICO NACIONAL-FUN DE 

SOLICITUD DE PERMISO DE 

APROVECHAMIENTO FORESTAL y en la lista de 

chequeo generada con información general con 

base en la normatividad vigente). 

A tener en cuenta para certificaciones: 

1. Certificado del ministerio del interior sobre 

presencia de minorías étnicas. 

2. Copia del permiso de recolección de 

especímenes de la biodiversidad biológica. 

PLAN DE 

MANEJO 

AMBIENTAL  

DEL PROYECTO 

– PMA  

4

,

4 

El consultor deberá tener en cuenta para el 

desarrollo del documento lo establecido en la 

Resolución 1402 del 25 de julio 2018 (capítulo III 

Especificaciones técnicas del estudio de 

impacto ambiental y del plan de manejo 

ambiental pág. 89),  artículos 242 al 249 de la 

Resolución 330/2017 

 

PLAN DE 

MANEJO DE 

TRANSITO – 

PMT 

4

,

5 

 El consultor deberá tener en cuenta para el 

desarrollo del documento lo establecido en el 

Código Nacional de Tránsito Terrestre, Ley 769 

de 2002 Modificado por las leyes 903 de 2004, 

1005 de 2006, 1239 de 2008, 1281 de 2009, 

1310 de 2009, 1383 de 2010 y 1397 de 2010 o 

la norma que lo modifique, derogue o sustituya 
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ASEGURAMIE

NTO  

4

,

6 

Requisitos de acuerdo a la Res 0844 de 2018 

(RAS RURAL), Ley 142/94, resolución MVCT 

0487/2017, Ley 1537/2012, decreto MVCT 

1077/2015.SECTOR RURAL: Los actores 

involucrados en la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado y aseo, deberán articularse para 

llevar a cabo las acciones correspondientes para 

garantizar la inversión en las zonas rurales, bajo 

los lineamientos de la normatividad vigente 

como a continuación se relaciona.a. Quien 

administre la solución alternativa de beneficio 

colectivo debe constituirse como persona 

jurídica bajo cualquiera de las formas jurídicas 

existentes para las comunidades organizadas. 

(Res.002/2021.)b. Debe obtener los permisos y 

autorizaciones ambientales y sanitarias que les 

correspondan según su actividad. 

(Res.002/2021.).c. Reporte al SINAS del 

inventario de comunidades y sistemas de agua 

y saneamiento básico de las zonas rurales 

(MVCT - Res. 0487/2017).  En las plataformas 

SINAS y SIASAR.d. Acciones y/o avance del 

municipio con respecto a Fortalecimiento 

Comunitario: (Res.002/2021. Art.15) el cual 

debe estar estructurado de acuerdo a los 

siguientes lineamientos:- Condiciones socio-

económicas, culturales de las comunidades 

beneficiarias del proyecto.- Considerar las 

necesidades y expectativas de la población rural 

de los municipios atendidos.- Ofrecer 

participación activa de las comunidades rurales 

y respetar su autonomía en la toma de 

decisiones que les afecten.   SECTOR URBANO: 

La información requerida es suministrada por la 

empresa prestadora de los servicios públicos 

domiciliarios del municipio:                                                                                                                                          

a. Formato GPA-F-14 Diagnostico de 

prestadores actualizado y con sus respectivos 

anexos.          b. Formato 4: Implementación de 
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acciones Plan de aseguramiento- emitido por el 

PDA.c. Contrato de operación suscrito entre la 

empresa prestadora y el municipio                                             

MANUALES Y 

CERTIFICACIO

NES 

4

,

7 

El consultor deberá tener en cuenta para la 

elaboración del manual de operaciones y 

mantenimiento los siguientes apartados: 

Objetivos, alcance, responsabilidades o 

responsables, programación, contenido 

(sistema de acueducto), procesos 

(procedimiento), funciones (actividades – flujo 

grama), registros, monitoreos, documentos 

conexos.                                                                                                     

Certificación funcionalidad e integralidad del 

proyecto por parte del diseñador, en el formato 

presentado por el MVCT (Formato 9 de la 

resolución 661 de 2019), en medio físico 

(impreso), así como en medio magnético 

(digital). El medio físico (impreso) debe tener las 

siguientes firmas en original junto al respectivo 

número de matrícula profesional de quien 

firma: certifica diseñador, visto bueno de 

interventoría y aval de la supervisión de la 

Entidad Contratante responsable del diseño.                                                                                                                                                           
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Canteras o fuentes de materiales pétreos y 

escombreras El proyecto debe adjuntar la 

siguiente información mínima acerca de 

canteras o fuentes de materiales pétreos, 

firmada por el profesional responsable del 

diseño, el interventor y/o supervisor, con sus 

respectivos números de matrícula profesional. 

1. En razón a que los materiales pétreos y 

agregados deben ser provistos por canteras que 

tengan licencia ambiental y/o permisos de las 

autoridades competentes, el consultor debe 

identificar los sitios más cercanos al área del 

proyecto en los cuales están ubicadas las 

canteras, indicando las distancias, para efectos 

de estimar los costos de transporte de 

materiales. 2. Localización de las canteras, 

fuentes de materiales y escombreras frente al 

centro de gravedad de la obra. 3. Accesos 

(estado de vías en temporada de lluvias y en 

temporada seca). 4. Disponibilidad de proveer 

materiales de agregados (arena de río, arena de 

peña, grava, canto rodado, triturado, piedra 

etc.) 5. Disponibilidad y capacidad para recibir 

material retiro de sobrantes de excavación y 

escombros.                                                                                                                                                                                                                                          

Disponibilidad de servicios Cuando el proyecto 

lo requiera según la naturaleza del 

componente, se debe presentar certificación 

por parte del prestador del servicio, que 

permita evidenciar y garantizar la disponibilidad 

del mismo. Usualmente dicho trámite exige 

memorias de soporte y planos 

correspondientes, que deben ser aprobados por 

el prestador que expide dicha disponibilidad. 1. 

En proyectos de optimización y/o ampliación de 

redes de acueducto, se debe indicar presión y 

caudal disponible para el punto de conexión. 2. 

En proyectos de optimización y/o ampliación de 

redes de alcantarillado, se debe indicar cota de 

entrega y sección del punto de entrega, así 
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como la capacidad hidráulica disponible del 

sistema, aguas abajo del punto de conexión, así 

como la capacidad de tratamiento según el 

caso. (...).                                                                                                                                                                                

Finalmente se debe realizar siguiendo en lo 

posible las recomendaciones del Reglamento 

del sector de Agua y Saneamiento Básico (RAS) 

– Resolución 0330 de 2017 o aquellas que lo 

modifiquen, adiciones o deroguen y de acuerdo 

en el cumplimiento de la presentación, sin 

excepción, de todos los requisitos legales 

establecidos en  la Resolución 0661 del 2019 y 

cualquier manual que haga falta para la 

aprobación por el ministerio. 

PROYECTO EN 

METODOLOGI

A GENERAL 

AJUSTADA 

(MGA) 

4

,

8 

Presentar ficha MGA diligenciada, documentos 

soporte y árbol de problemas y objetivos de 

acuerdo a los lineamientos establecidos por el 

departamento nacional de planeación de 

acuerdo con la normatividad vigente.  

ASPECTOS 

LEGALES  

4

,

9

0 

Apoyar al gestor del PDA y al Municipio de 

Santiago en el cumplimiento de la presentación 

sin excepción de todos, los requisitos legales 

establecidos en el numeral 2.2 requisitos legales 

y en el anexo No. 1  “GUIA DE PRESENTACIÓN 

DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO” de la Resolución 0661 

del 2019,                                                                    

Igualmente debe realizar las gestiones 

correspondientes, para la incorporación del 

proyecto en el plan de acción municipal y plan 

estratégico de inversiones PEI del Plan 

Departamental de aguas.  

  

ASPECTOS 

INSTITUCIONA

LES 

4

,

1

0 

Apoyar a la empresa prestadora, entidad 

Beneficiaria, al gestor del PDA y al Municipio de 

Puerto Asís  en el cumplimiento de la 

presentación, sin excepción, de todos los 

requisitos legales establecidos en el numeral 2.3 

REQUISITOS INSTITUCIONALES de la Resolución 

0661 del 2019. 
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CLÁUSULA 3 – OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS:   

   

El contratista se obliga en desarrollo del objeto contractual a: 

 

3.1. Obligaciones específicas del contratista. Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista asumirá 

las siguientes obligaciones: 

 

1) Entregar cronograma y el plan de trabajo al supervisor, vía correo electrónico o cualquier otro mecanismo, es un 

plazo máximo dentro de los (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, contemplando todas las 

actividades para el cumplimiento del objeto descrito, especificando términos de ejecución de cada actividad por 

cada una de las fases señaladas en la Ficha de Condiciones Técnicas y/o Anexo Técnico y las fechas de entrega 

de cada producto, realizando los ajustes que le sean requeridos por la supervisión contractual.  

2) Cumplir con la "REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O 

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DIFERENCIALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA 

VEREDA LOS ANGELES Y CRISTALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO 

DEL PUTUMAYO", conforme a las especificaciones indicadas, los parámetros de diseño y estándares que se 

establecen en las Especificaciones Técnicas del presente estudio previo. 

3) Utilizar materiales y/o productos de acuerdo a las características y/o especificaciones técnicas exigidos o 

entregados por La Entidad.  

4) El contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo (si aplica) requeridas para el manejo 

ambiental del proyecto y entregará al Interventor y/o supervisor los resultados de los mismos, para verificar si se 

ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificación y recibo de las obras ejecutadas por el 

contratista, de parte del supervisor, no exonera al contratista de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de 

las obras ejecutadas.  

5) A la firma del acta de inicio deberá dar a conocer a la administración municipal el cronograma estimado de la 

consultoría, acorde al objeto y actividades, previa aprobación del supervisor e interventor y/o supervisor  

6) Cumplir con los indicadores y actividades (en su alcance y valores) estipulados en el proyecto.  

7) Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el Interventor y/o supervisor, relacionadas con el cambio 

de procedimientos o equipos de construcción y la imposición de medidas que este considere necesaria para 

garantizar la buena calidad y correcta ejecución de las obras.  

8) Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con todas las licencias y 

permisos exigidos según la normatividad vigente, para lo cual el Contratista entregará al interventor y/o 

supervisor, antes de la suscripción del acta de inicio, copia de ellos, si aplica. Esta documentación deberá ser 

actualizada cuando lo requiera la interventoría y/o la supervisión.  

9) Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el desarrollo del 

Contrato.  

10) Resolver dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo, los requerimientos relacionados con la ejecución 

del Contrato que le formule el Interventor/supervisor o la comunidad  

11) El contratista en todo momento tomara todas las precauciones necesarias tanto del personal empleado en la 

ejecución de la consultoría, como de terceros y se acogerá a todas las normas que a este respecto existan  

12) Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en especial en relación con los 

elementos de seguridad industrial necesarios para el personal que interviene en las actividades de obra, 

manipulación de equipos, herramientas, combustibles, así como la dotación de calzado y vestido de labor y, 

documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual.  
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13) El contratista velará porque los trabajos se realicen de tal forma que los procedimientos aplicados sean 

compatibles, no sólo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las disposiciones legales 

vigentes al respecto, cumpliendo en todo momento el Reglamento y Normatividad existente. 

14) Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las 

personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y 

proveedores  

15) Suministrar los elementos, insumos, materiales y equipos necesarios para la ejecución de la obra contratada. 

16) El contratista deberá acompañar al interventor y/o supervisor, en el seguimiento de las actividades en el lugar de 

ejecución, las cuales serán registradas en las respectivas actas de visita.  

17) Actuar con responsabilidad y con previsión de todas las normas técnicas y de seguridad que rigen la actividad a 

contratar, en especial la NSR-10 y demás reglamentación técnica colombiana o internacional que aplique para el 

caso  

18) El Contratista debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas 

por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles 

territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades 

ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. 

Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes. 

19) El Contratista de obra será el encargado y único responsable de entregar la consultoría cumpliendo con las 

especificaciones requeridas.  

20) Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten adicionales son 

responsabilidad del Contratista  

21) De conformidad al art. 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 de 2021, el 

contratista destinara al cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes y servicios por parte de la 

población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 

reincorporación y sujetos de especial protección constitucional  

22) Abrir un libro de bitácora al inicio del contrato en donde se registrarán los eventos de importancia que ocurran 

en la consultoría y que puedan afectar el desarrollo de la misma.  

23) Las demás que le asigne el supervisor y/o el interventor del contrato y que sean afines al objeto contractual y al 

cumplimiento de los proyectos que desarrollan.  

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

El Contratista, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el Programa de Salud 

Ocupacional, según lo establecido en las normas vigentes, es responsable de los riesgos originados en su ambiente 

de trabajo (Capítulo VI PREVENCION Y PROMOCION DE RIESGOS PROFESIONALES, Decreto 1295 de 

1994), la Resolución 0312 de 2019 a través de la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST aplicables a todos los empleadores y contratantes de personal, donde se 

especifican el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento.  

 

NOTA 1: Se verificará que las personas contratadas por la modalidad de prestación de servicios cuenten con todas 

sus prestaciones sociales por ley vigente y sean revisadas mensualmente para llevar un control de este personal; así 

mismo, se verificará que Los contratistas que estén catalogados con riesgo 4 y 5, según Decreto 1072 de 2015 el 

pago por concepto de riesgos laborales sea pagado por el contratante y que sus aportes a seguridad social se 

encuentren al día para la ejecución de los trabajos, si aplica.  

NOTA 2: Los contratistas deben proporcionar los elementos de protección personal (EPP), exigidos por la legislación 

colombiana. El supervisor y/o interventor del contrato realizará inspecciones regulares en terreno para verificar que 

se esté cumpliendo con el uso de los EPP, para el desarrollo seguro de la tarea.  
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NOTA 3: Si un contratista se niega a usar el equipo de protección personal o equipo de seguridad indicado para la 

labor o lo daña deliberadamente, se le retirará inmediatamente del lugar o sitio de ejecución de la obra.  

NOTA 4: El supervisor y/o interventor verificará afiliación a EPS, ARL y AFP, certificaciones de aptitud para 

realizar trabajos seguros en altura, así mismo verificar el porte de carnets de identificación o certificados de las EPS 

y ARL al ingreso a la Unidad del personal contratista.  

NOTA 5: Para la ejecución de los trabajos se deberán tomar todas las medidas de seguridad consideradas pertinentes, 

inclusive aquellas recomendadas en el RETIE.  

NOTA 6: La totalidad del personal empleado en el proyecto deberá ser calificado para la actividad a su cargo dentro 

de la ejecución del proyecto, para lo cual deberá contar con la respectiva tarjeta profesional y/o certificación (en los 

casos que aplique).  

 

El contratista deberá cumplir con el Decreto 768 de 2022 y su Anexo Técnico, “Por el cual se actualiza la Tabla de 

Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras 

disposiciones”, o aquellas que las adicionen, modifiquen o deroguen. 

Durante la ejecución del Contrato, el contratista deberá atender los preceptos constitucionales, legales, 

reglamentarios, así como las metas de la Política Ambiental de la República de Colombia establecidas en la 

legislación nacional y las vigentes a la fecha.  

  

- El plan de salud ocupacional debe tener en cuenta mínimo los siguientes objetivos:  

 

1. Identificar los factores de riesgo existentes, con el fin de poner en práctica medidas de control que mejoren las 

condiciones de trabajo y salud para las personas que trabajan en la obra.  

2. Crear estándares de seguridad y vigilancia que ayuden a evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  

3. Planear, organizar y desarrollar eventos de instrucción y capacitación que sirvan de elementos de formación 

integral en el trabajo y fomente la participación activa de los trabajadores en general.  

4. Ubicar y mantener al trabajador según sus aptitudes físicas y psicológicas, en ocupaciones que pueda desempeñar 

eficiente-mente sin poner en peligro su salud o la de sus compañeros.  

5. Procurar una adecuada y oportuna atención médica en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional.  

6. Verificar la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato 

formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores 

independientes que laboren en actividades de alto riesgo.  

 

Gestión ambiental. 

 

El CONTRATISTA se compromete con el MUNICIPIO desde la iniciación de las obras y hasta la entrega definitiva 

de las mismas, a cumplir con la normatividad existente en lo referente a seguridad industrial y salud ocupacional de 

sus trabajadores, usando los equipos de protección adecuados para el desarrollo de los trabajos contratados y al 

manejo ambiental de obras para el personal que ejecute y visite la obra, cumpliendo como mínimo el manual de 

manejo ambiental de obras. 

 

  Obligaciones del contratista:  

 

1. Durante la ejecución del Contrato, el contratista deberá atender los preceptos constitucionales, legales, 

reglamentarios, así como las metas de la Política Ambiental de la República de Colombia establecidas en la 

legislación nacional y las vigentes a la fecha.  
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2. El contratista debe dar cumplimiento de los trámites ambientales requeridos y ejecutar la obra conforme a lo dispuesto 

en la normativa ambiental vigente y lo exigido por la autoridad ambiental competente. 

 

      Compras públicas sostenibles con el ambiente y socialmente responsables 

 

Una compra es sostenible cuando satisface la necesidad y contribuye a la protección del medio ambiente, la reducción 

en el consumo de recursos, o la inclusión y la justicia social durante el desarrollo de un proceso de compra pública.  

 

Con base en lo anterior, las Entidades Estatales deben considerar los impactos ambientales, sociales y económicos 

de sus adquisiciones para desarrollar un programa de Compras Públicas Sostenibles. 

(https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_cp_sostenibles_1.pdf).  

 

En ese sentido, para el presente proceso de contratación te tendrán en cuenta las siguientes obligaciones:  

 

1. Los contratistas deberán certificar la adquisición de madera legal en cumplimiento con el Pacto Intersectorial 

de madera legal del Ministerio de Ambiente, si aplica.  

2. Respetar los derechos humanos, abstenerse de infringirlos y afrontar las consecuencias negativas frente a los 

hechos sobre los que tengan responsabilidad.  

3. Cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos, 

dondequiera que operen. Particularmente, los establecidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos y la 

Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (DUDH, PIDCP, PIDESC 

y los principios asociados a los derechos fundamentales de los ocho convenios fundamentales de la 

Organización Internacional de Trabajo, conforme a la Declaración relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo).  

4. Abstenerse de menoscabar la capacidad de las Entidades Estatales para cumplir sus obligaciones, y no 

emprender acciones que puedan debilitar la integridad de los procesos de compra pública en materia de 

sostenibilidad y derechos humanos.  

5. Evitar que en la elaboración de sus propuestas y en la ejecución de los contratos que celebren con el Estado 

provoquen o contribuyan a generar consecuencias negativas sobre normas de sostenibilidad y/o derechos 

humanos, y hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan.  

6. Evaluar y tratar los principales riesgos para las compras sostenibles y los derechos humanos, prestando especial 

atención a la violencia de género, a la violencia sexual, el acceso y protección de la tierra y la protección especial 

a las víctimas del conflicto. 

 

3.2. OBLIGACIONES GENERALES. 

 

El contratista se obliga en desarrollo del objeto contractual a: 

 

1) Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con el alcance previsto en los documentos del proceso. 

2) Asumir todos los impuestos y retenciones que impliquen el contrato.  

3) El Contratista suministrará los elementos de trabajo para el cumplimiento del objeto y obligaciones 

contractuales. 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_cp_sostenibles_1.pdf
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4) Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer 

alternativas de solución a las mismas 

5) Atender las recomendaciones y sugerencias que haga el Supervisor del contrato, cumpliendo sus indicaciones, 

recomendaciones y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación. 

6) Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL), 

según corresponda, de conformidad por lo establecido por la normatividad vigente, y presentar los respectivos 

comprobantes de pago originales, asumiendo bajo su absoluta responsabilidad laboral, la totalidad de la carga 

salarial y prestacional de acuerdo con las normas legales vigentes, del personal que se requiera para la prestación 

de este servicio. 

7) Cumplir la normas, reglamentos e instrucciones del Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST 

8) Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo 

a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del municipio 

9) Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y presentarse al 

Instituto en el momento en que sea requerido por el mismo. 

10) Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del contrato, 

dentro de los 5 días siguientes al perfeccionamiento. 

11) Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual. 

 

3.3. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 

 

1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado.  

2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el cumplimiento 

de las obligaciones contractuales.  

3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.  

4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, 

SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la 

normatividad vigente.  

5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones establecidas 

en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas vulnerables, marginadas y/o 

excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar).  

6. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 

 

 

 

CLÁUSULA 4 –PLAZO DE EJECUCIÓN:   

  

El plazo de ejecución del contrato, es decir, el tiempo durante el cual el contratista se compromete a ejecutar el objeto 

y obligaciones del contrato a entera satisfacción del Municipio de Puerto Asís Putumayo, es de CINCO (05) MESES. 

 

El plazo se computará a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos para la 

ejecución del contrato, es decir, efectuado el pago de los impuestos establecidos por la entidad, el pago de los 

derechos de publicación y aprobada la Garantía Única por parte del Municipio. 

 

CLÁUSULA 5 –LUGAR DE EJECUCIÓN:   
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El objeto y obligaciones del contrato se realizarán en las veredas Los Ángeles, Los Cristales y Teteyé del municipio 

de Puerto Asís - Putumayo. 

 

 

Para todos los fines contractuales se estipula como domicilio contractual el Municipio de Puerto Asís, Putumayo 

 

 

CLÁUSULA 6 -ANTICIPO, FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:   

 

El MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que se celebre y que será el equivalente al valor 

económico de la oferta seleccionada, y para el efecto establece como forma de pago de la siguiente manera;  

 

PAGOS PARCIALES HASTA: El 90% del valor del contrato, se realizará mediante trámite de actas parciales. Para 

el trámite de la primera acta parcial, el contratista deberá demostrar un porcentaje de avance de la consultoría del 30% 

inicial del valor del contrato, debidamente comprobado y aceptado por el supervisor  

 

PAGO FINAL: EL  10% final, al cumplimiento del objeto contractual y entrega de los productos entregables 

debidamente aprobados por los entes correspondientes. 

 

Parágrafo 1. Para el trámite de cada acta parcial el contratista previamente deberá presentar la factura comercial, 

Documentos entregables con todos sus soportes, anexos y demás documentos requeridos, aportes a seguridad social del 

periodo ejecutado. Por parte del supervisor, presentación del informe de supervisión, y Acta de cumplimiento expedida 

por el supervisor, en la cual certifique el cumplimiento de las obligaciones a entera satisfacción. 

 

Parágrafo 2. El contratista deberá́ entregar cada uno de los productos que se enuncian y que se describen en la ficha de 

condiciones técnicas junto con todas sus evidencias y soportes que sustenten los productos. Antes de la entrega de cada 

uno de los productos, el contratista deberá́ realizar una socialización de cada uno de los productos y podrá́ tramitar el 

pago correspondiente, una vez se cuente con el recibido a satisfacción de cada uno de los productos por el supervisor 

del contrato.  

 

Parágrafo 3. Derecho al turno.  Según lo señalado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad respetara el 

orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente 

elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para pago solo empezara a contarse 

desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. 

 

 

6.1. El valor del presente contrato corresponde a la suma TOTAL de: NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 

MILLONES SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS MDA/CTE ($976.060.800), INCLUIDO IVA, el cual, 

se ejecutará de acuerdo con lo establecido en los estudios y documentos previos y, de conformidad con la oferta 

económica presentada por el contratista, la cual hace parte del contrato electrónico. 

 

6.2. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor bajo el siguiente Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal: 
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CDP CUENTA FECHA VALOR CDP 

2025000369 INVERSIÓN 
07/05/202

5 
$376.376.352 

2025000309 INVERSIÓN 
08/04/202

5 
$668.008.704 

 

  

CLÁUSULA 7 – RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:   

  

El Contratista es responsable por el cumplimiento de lo establecido en la cláusula 1 y 2 del presente Contrato. El 

Contratista será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o los empleados de sus subcontratistas a 

la Alcaldía Municipal de Puerto Asís en la ejecución del objeto del presente Contrato.   

  

Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños 

indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.   

   

CLÁUSULA 8 – DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:   

  

El Contratista hace las siguientes declaraciones:   

   

1. Conoce y acepta los documentos del proceso.   

2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibió de la 

Alcaldía Municipal de Puerto Asís respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.   

3. Que al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e 

incompatibilidad.   

4. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social integral.   

5. El contratista asumirá todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas 

con el cumplimiento del objeto del presente contrato.   

   

CLÁUSULA 9 – DERECHOS DEL CONTRATISTA:   

  

1. Recibir la remuneración del contrato en los términos pactados en la cláusula 3 del presente clausulado.   

2. Recibir la colaboración y respuesta de las solicitudes por él elevadas por parte del Contratante para llevar a cabo 

el objeto del presente contrato.   

3. Las demás inherentes al objeto del presente contrato.   

   

CLÁUSULA 10-PROPIEDAD INTELECTUAL:   

  

El informe y/o herramientas y en general los productos que se creen con ocasión a la ejecución del contrato, se 

reputan de propiedad de la entidad municipal, pudiendo ser utilizadas por esta para fines institucionales o académicos, 

lo que es aceptado por el contratista con la aceptación del contrato.   
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CLÁUSULA 11-TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL 

CONTRATO   

  

El MUNICIPIO PUERTO ASÍS puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo 

con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993. 

   

CLÁUSULA 12- CADUCIDAD   

  

EL MUNICIPIO PUERTO ASÍS podrá declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de resolución 

motivada, a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra 

con ocasión del contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley. Declarada la caducidad, 

EL CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley; en todo caso el MUNICIPIO, 

podrá continuar la ejecución del objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. Si la entidad se abstiene 

de declarar la caducidad podrá adoptar las medidas de control y supervisión necesarias para garantizar la continuidad 

de los trabajos objeto del presente contrato. En caso de declaratoria de caducidad se hará efectiva la cláusula penal 

pecuniaria en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley. 

 

CLÁUSULA 13 – INDEMNIDAD   

  

 

El Contratista se obliga a mantener indemne al MUNICIPIO de cualquier reclamo, demanda, acción legal, costos, 

daño, lesión o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones, así como 

por cualquier obligación de carácter laboral, que se origine en el incumplimiento de las obligaciones laborales que 

el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones 

derivadas del presente Contrato.  

 

En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal en contra del MUNICIPIO por asuntos, que según el 

contrato sea de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará en el menor tiempo posible de ello para que 

por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley y adelante los trámites para llegar a un arreglo 

del conflicto. 

   

CLÁUSULA 14– INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA   

  

El presente contrato no genera relación laboral alguna entre las partes contratantes ni entre la Alcaldía Municipal de 

Puerto Asís y el personal que el contratista contrate para la ejecución del contrato, por lo tanto, en ningún caso habrá 

lugar al reconocimiento de prestaciones sociales.   

   

El Contratista es una entidad independiente de la Alcaldía Municipal de Puerto Asís, y, en consecuencia, el 

Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 

representaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 

obligaciones a su cargo.   

   

CLÁUSULA 15 – CESIONES:   
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El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin 

la autorización previa y por escrito del MUNICIPIO PUERTO ASÍS. 

 

Es posible ceder el contrato estatal en los siguientes casos:  

 

a. Por inhabilidad sobreviniente.  

b. Por inhabilidad o incompatibilidad de uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión       Temporal. 

c. Por motivos de conveniencia, para satisfacción de los intereses de las partes o para la oportuna, eficaz y completa 

ejecución del objeto, en concordancia con los principios de economía, celeridad y eficacia de la labor 

administrativa contractual, las partes acuerden cederlo. 

  

No es posible ceder el contrato cuando se trate de ejecuciones personalísimas y directas del negocio jurídico por 

ejemplo obras de arte. Así mismo no se podrá ceder los contratos de ejecución instantánea cuyo objeto 

sustancialmente se haya ejecutado. 

 

El objeto de la cesión es la posición contractual de los sujetos, por ello solo se trasmite la calidad de contratista a un 

tercero que asume las obligaciones y derechos, sin que haya cambio del contenido del contrato y debe fijarse la cesión 

en el contrato. 

 

Las relaciones entre el MUNICIPIO y cedente cesan o terminan. Hay sustitución del cedente por el cesionario, quien 

adquiere todos los derechos y obligaciones, incluso sobre hechos sucedidos antes de la cesión, puesto que hay un 

traslado total de la condición de contratista. Sin embargo, EL MUNICIPIO, por escrito puede reservarse el derecho 

de exigir al cedente el cumplimiento de obligaciones. Y entre cedente y cesionario es posible pactar condiciones de 

responsabilidad frente a la administración. 

 

EL MUNICIPIO, expedirá el respectivo documento de aceptación y notificación de la cesión de contrato, suscrito 

por el Ordenador del Gasto. Si no se autoriza la cesión de contrato, deberá continuarse con la ejecución normal del 

contrato. 

 

Requisitos para la cesión del contrato o de derechos económicos: 

 

a. Tanto la cesión de derechos económicos como la del contrato, debe estar prevista en el contrato.  

b. EL CONTRATISTA debe presentar la solicitud de aceptación de la cesión indicando los motivos de la misma 

(bien sea del contrato, como de los derechos económicos), acompañándola de los siguientes documentos: 

 

1) el contrato de cesión de contrato o de derechos económicos, debidamente firmado por cedente y cesionario. Para 

el caso de Cesión de Derechos Económicos con indicación expresa de los valores correspondientes a la cesión, 

especificando si la cesión obedece al contrato principal y/o adicional y aceptación por parte del cesionario de los 

descuentos de ley que apliquen. 

 

2) El Acta de Junta de Socios o documento consorcial (si aplica), en donde se autorice al Representante para efectuar 

la cesión. 

 

3) El Certificado de existencia y representación legal del cedente y del cesionario (para personas jurídicas) o 

certificado de inscripción como persona natural, expedido por la respectiva Cámara de Comercio.  
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4) Certificación bancaria con indicación expresa del número de cuenta y beneficiario en donde se deben consignar 

los valores de la cesión. 

 

c. El CONTRATISTA debe haber cumplido a satisfacción la contraprestación a que esté obligado o debe estar al día 

con la ejecución.  

d. Publicación del contrato modificatorio de la cesión de contrato en el SECOP II (No aplica para la cesión de 

derechos económicos)  

e. Modificación de todas las garantías cuando se trate de cesión de contrato.  

f. Acreditación por parte del cesionario del cumplimiento del pago al sistema general de seguridad social integral y 

parafiscales, cuando se trate de cesión de contrato.  

g. Acreditación por parte del cedente del cumplimiento del pago al sistema general de seguridad social integral y 

parafiscales, cuando se trate de cesión de derechos económicos. 

 

EL MUNICIPIO PUERTO ASÍS, expedirá el respectivo documento de aceptación y notificación de la cesión de 

derechos económicos, suscrito por el Ordenador del Gasto. Si no se autoriza la cesión de derechos económico, deberá 

surtirse el trámite normal de pago al CONTRATISTA. 

 

Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, EL MUNICIPIO, está facultado para conocer las 

condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al MUNICIPIO 

de la misma y, solicitar su consentimiento. 

 

Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, EL MUNICIPIO, exigirá al Contratista, sus socios o 

accionistas una garantía adicional a la prevista en el contrato electrónico. Si el Contratista, sus socios o accionistas 

no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad 

correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. 

 

CLÁUSULA 16– CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR:   

 

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la 

demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del contrato, cuando la demora sea 

resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocados y 

constatados de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor o caso fortuito 

haya ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento de caso fortuito o la fuerza mayor. La ocurrencia del 

evento de fuerza mayor o caso fortuito debe ser comunicado el día de la ocurrencia del evento o a más tardar el día 

hábil siguiente a la fecha de ocurrencia del mismo.  

 

Si dentro del día hábil siguiente a la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, el cual ha sido aceptado 

por la parte a quien le fue invocado, no se han superado sus efectos las partes convendrán un plazo de suspensión del 

término del contrato mientras se supera la situación.   

 

CLÁUSULA 17 – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:   

  

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y EL MUNICIPIO con ocasión de la firma, ejecución, 

interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el mismo, 
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serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a diez (10) días 

hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una 

diferencia y la explique con su debido soporte probatorio, a fin de poder emitir una respuesta de fondo.  

 

En caso de existir acuerdo, se levantará un acta donde conste lo acordado y será de obligatorio cumplimiento. Dicho 

acuerdo presta mérito ejecutivo y en consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un 

proceso ejecutivo. 

  

Si subsiste el conflicto el mecanismo para solucionarlo será escogido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes.  

 

CLAUSULA 18- MULTAS:    

  

En caso de mora, o de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales a cargo de EL 

CONTRATISTA, autorizo de manera expresa, clara y exigible, mediante el presente documento al MUNICIPIO, 

previo cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, para que se realice la 

debida tasación y cobro de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, por cada día 

de retardo y hasta por un total de quince (15) días calendario, que, en todo caso, el valor total de la multa, no podrá 

superar el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato.   

  

El valor de la multa será descontado del saldo que por cualquier concepto adeude la administración al 

CONTRATISTA, quien, en esta oportunidad, con la firma del presente documento, autoriza al MUNICIPIO, el actuar 

en consecuencia. Si esto no fuere posible, se hará efectiva la garantía única, bajo el amparo de cumplimiento.  

 

PARÁGRAFO: Para la imposición de las multas no será necesario que el contratista incumpla la totalidad de las 

obligaciones, sino que bastará con el incumplimiento de alguna de ellas, o el retardo en la programación u ejecución 

de alguna de las actividades propias del contrato o el retardo en alguna actividad; entre las cuales, podrá adelantarse 

por la falta de suscripción del acta de inicio, y/o el suministro de pólizas (en los contratos estatales que así lo señale). 

Una vez impuesta la multa, la Oficina Jurídica y de Contratación de Puerto Asís, o quien haga sus veces, le informará 

a la Secretaría de Hacienda Municipal de Puerto Asís, para que proceda a efectuar el descuento del valor de la multa 

en el pago que deba realizarse al contratista. Igualmente, se informará a la Cámara de Comercio, sobre la imposición 

de la multa respectiva de acuerdo a lo estipulado en el numeral 6.2 del Artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, y realizará 

las demás actividades que señalen las normas concordantes y pertinentes que regulan la materia. 

 

CLAUSULA 19- PENAL PECUNIARIA   

  

  

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones del Contrato estatal, EL 

CONTRATISTA, deberá pagar al MUNICIPIO a título de indemnización, la suma equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de una estimación anticipada 

de perjuicios; por lo cual, no habrá lugar al principio de proporcionalidad y/o favorabilidad hacia el contratista y/o 

demostración del daño, y/o el grado o porcentaje de incumplimiento; de tal forma que con el solo hecho de que EL 

MUNICIPIO, demuestre el incumplimiento de parte del contratista, en los términos del artículo 86 de la Ley 1474 

de 2011, este deberá cancelar la totalidad de la presente clausula penal pecuniaria.   
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En caso de declaratoria de incumplimiento parcial de las obligaciones del Contrato estatal, EL CONTRATISTA, 

deberá pagar AL MUNICIPIO, a título de indemnización, de acuerdo a la proporción del incumplimiento, una cifra 

equivalente hasta por el diez por el ciento (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente cláusula 

penal es el de una estimación anticipada de perjuicios; de tal forma que con el solo hecho de que EL MUNICIPIO, 

demuestre el incumplimiento de parte del contratista, en los términos del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, este 

deberá cancelar la presente clausula penal pecuniaria en proporción al incumplimiento. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Este valor puede ser compensado con los montos que EL MUNICIPIO adeude al 

contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo anterior, sin perjuicio a que la entidad pueda demandar al contratista todos aquellos 

perjuicios extracontractuales que se causen con ocasión a su acción u omisión y/o de sus dependientes.  

 

PARÁGRAFO TERCERO: En ningún caso, la entidad tendrá que demostrar el daño acaecido por causa y ocasión 

del incumplimiento del contratista. 

 

CLAUSULA 20. PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL   

  

Cuando se presente un posible incumplimiento parcial o total del contrato atribuible a EL CONTRATISTA respecto 

de cualquiera de las obligaciones del mismo, LA ENTIDAD ESTATAL, deberá agotar el siguiente procedimiento 

para declarar dicho incumplimiento:  A) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL 

CONTRATISTA, según conste en informes elaborados por la SUPERVISION, LA ENTIDAD, lo citará a él, 

mediante comunicación que por escrito se remitirá al domicilio de EL CONTRATISTA, a una audiencia  Pública 

(Según procedimiento estipulado en Art. 86 Ley 1474 de 2011) para debatir lo ocurrido.   

  

LA ENTIDAD, fijará la fecha para realizar la audiencia, como mínimo al quinto día hábil siguiente a la fecha de 

recepción de la comunicación de citación a audiencia AL CONTRATISTA. En la citación, se hará mención expresa 

y detallada de los hechos que la soportan y por ello deberá indicar los presuntos incumplimientos contractuales 

atribuibles AL CONTRATISTA, acompañando el informe de la supervisión en el que sustente la actuación y las 

demás pruebas que soportan la citación y enunciará las normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias 

que podrían derivarse para EL CONTRATISTA, de acuerdo con las estipulaciones contractuales. En la misma se 

establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia la cual deberá tener lugar a la mayor brevedad 

posible, atendida la naturaleza del contrato y la periocidad establecida para el incumplimiento de las obligaciones 

contractuales.  B)  En desarrollo de la audiencia, LA ENTIDAD, presentará   las circunstancias de hecho que motivan 

la actuación contractual, indicará los presuntos incumplimientos contractuales atribuidos AL CONTRATISTA, 

enunciará las posibles normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para EL 

CONTRATISTA, según las estipulaciones contractuales. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al 

CONTRATISTA o a quien lo represente, para que ejerzan su derecho de defensa y se pronuncien sobre las 

imputaciones de incumplimiento, en desarrollo de lo cual podrán rendir las explicaciones del caso, solicitar y aportar 

pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. C) Una vez evacuada la práctica de las pruebas o recibido los 

medios probatorios aportados por  los  interesados,  se  cerrará  la  audiencia  para  que LA ENTIDAD  mediante  

acto administrativo motivado decida sobre el incumplimiento o cumplimiento del contrato; dicha resolución se leerá 

frente a las partes en Audiencia pública, las cuales deberán interponer los recursos a lugar en la misma audiencia 

(dando cumplimiento al procedimiento establecido en el artículo 86 ley 1474 de 2011). El recurso se resolverá en 

audiencia y/o dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la misma. Si se resuelve a favor del recurrente, se 

cerrará y archivará el proceso mediante acto administrativo motivado y si se resuelve en contra del recurrente, la 
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resolución que declara el incumplimiento quedará en firme, ordenándose de esta manera la liquidación del contrato 

en el estado en que se encuentre y haciéndose exigible la obligación del recurso a restituir por incumplimiento o 

inejecución del contrato.   

  

PARAGRAFO: en todo caso, la audiencia podrá ser suspendida a solicitud de las partes, siempre y cuando se 

encuentre debidamente justificada y no se podrá suspender más de tres (03) veces de manera continua, durante todo 

el proceso administrativo sancionatorio.   

   

CLAUSULA 21- SUSPENSION TEMPORAL:    

  

De común acuerdo entre las partes se podrá suspender la ejecución del presente contrato, mediante suscripción de 

una Acta.  Las partes antes de proceder a pactar la suspensión del contrato deberán tener presente lo siguiente: 

 

(i) Ponderar que la naturaleza y el contenido del contrato estatal admita la posibilidad de suspenderlo 

(ii) Verificar que lo que se pacte no esté prohibido expresamente en la ley ni resulte contrario al orden público 

y a las buenas costumbres. 

(iii) Garantizar que la suspensión tenga por objeto la consecución del interés general y el cumplimiento de los 

fines estatales;  

(iv) Demostrar y justificar que su ocurrencia obedece a razones de fuerza mayor, o caso fortuito, o que procura 

la satisfacción del interés público. 

   

CLAUSULA 22- NATURALEZA DEL CONTRATO    

  

El presente contrato no genera ningún tipo de relación laboral entre EL CONTRATISTA y LA ALCALDIA 

MUNICIPAL PUERTO ASIS.  

   

 

CLÁUSULA 23- SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   

  

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad 

administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad 

contractual, se establece que el contrato que se derive del presente proceso de selección será vigilado a través de un 

Supervisor. 

 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el 

cumplimiento del objeto del contrato.  

 

Por lo anterior, y atendiendo al objeto del contrato, el Municipio Puerto Asís designará como SUPERVISOR DEL 

CONTRATO al Secretario de Infraestructura Municipal o a quien haga sus veces. 

 

Igualmente será responsable de recibir los bienes, aceptar los servicios y autorizar los pagos, y responderá por los 

hechos y omisiones que les fueren imputables en los términos previstos en el artículo 84 de la Ley 1474 y de las 

demás normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervisión de los contratos   

 



   

 

 

 

 

CLAUSULADO ADICIONAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 327-2025 ENTRE EL MUNICIPIO 

PUERTO ASÍS Y MIGUEL ROBLES S.A.S. 

 

El Supervisor velará por los intereses de la Entidad y tendrá las funciones que por la índole y naturaleza del contrato 

le sean propias, entre otras:   

   

a. Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico exigidos por la 

Entidad en la invitación.   

b. Certificar que la ejecución del contrato se realice dentro de las condiciones exigidas por la entidad.   

c. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.   

d. Levantar y firmar las actas o constancias de cumplimiento respectivas y aprobar los informes presentados por 

el contratista siempre que los mismos se encuentren debidamente elaborados.   

e. Informar sobre el desarrollo del contrato.   

f. Conceptuar y manifestar al Alcalde Municipal de Puerto Asís, sobre la viabilidad de las modificaciones, 

adiciones, suspensiones o terminación anticipada del contrato.   

g. Proyectar oportunamente el acta de liquidación anticipada del contrato de ser necesario.   

h. Vigilar que se actualicen o revisen las condiciones actuales del contrato e informar al ordenador del gasto de la 

entidad para que se adopten las medidas necesarias cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el 

equilibrio económico o financiero del contrato.   

i. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, para lo cual, 

dará aviso oportuno a la entidad, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.   

j. Las demás necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.  

   

CLÁUSULA 24 – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

  

El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción de la aceptación de la oferta por parte de la entidad 

en el SECOP II y para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal, de la publicación 

en el SECOP II, por parte del CONTRATISTA de los mecanismos de cobertura del riesgo y aprobación de estos por 

parte de la entidad.   

  

25.1 El contratista deberá cargar las garantías del contrato electrónico, dentro de los cinco (5) días, hábiles, contados 

a partir de la suscripción del contrato en el SECOP II, bajo los siguientes términos:  

 

 CUMPLIMIENTO GENERAL 

  

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 

Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
ALCALDIA DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO identificada con NIT 891200461-3 

Amparos, 

vigencia y valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor 

Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las 

multas y la cláusula penal 

Plazo del contrato y 

seis meses más y/o 

Equivalente al 

20% del valor 

del contrato  
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pecuniaria que se le 

impongan 

Hasta la liquidación 

del contrato 

 

Calidad del servicio 

prestado 

Plazo del contrato y 

seis meses más y/o 

Hasta la liquidación 

del contrato 

Equivalente al 

20% del valor 

del contrato  

 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 

laborales del personal que el 

Contratista haya de utilizar 

en el territorio nacional para 

la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 

tres (3) años más. 

Equivalente al 

5% del valor 

total del 

contrato. 

 

 

 

CLÁUSULA 25 – CONFIDENCIALIDAD   

  

En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de 

esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de 

confidencial.   

 

CLÁUSULA 26 – NOTIFICACIONES   

  

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deben hacer en desarrollo del presente 

contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo sí son realizadas por medio 

del SECOP II 

  

CLÁUSULA 27 – ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN   

  

EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción y antisoborno, apoyando 

la acción del Estado Colombiano para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de 

este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes, así como 

cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes de Republica de Colombia 

y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar 

sobornos o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del MUNICIPIO. 

 

CLÁUSULA 28 – DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

  

Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos:  

 

a. Invitación Pública a participar, sus anexos, adendas y formularios.  

b. Las especificaciones técnicas.  

c. La propuesta del CONTRATISTA.  

d. Los demás que hagan parte del proceso contractual y se encuentren publicados en el SECOP II. 
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CLÁUSULA 29 – GASTOS   

  

Los gastos que se requieran para la legalización de este contrato correrán por cuenta del contratista.   

   

CLÁUSULA 30 – ESTAMPILLAS   

  

El contratista se obliga al pago de estampillas correspondientes, en las cuantías reguladas para la Entidad mediante 

los acuerdos municipales correspondientes y vigentes, y que serán de causación inmediata al momento de la 

suscripción del presente contrato.   

   

 

CLÁUSULA 31 – ANEXOS   

  

  

Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás documentos 

publicados en el SECOP II (Estudios Previos, Invitación Publica, adendas, oferta del contratista).   

 

 

CLÁUSULA 32 – FIRMAS   

 

El presente anexo al contrato y el contrato electrónico serán suscritos electrónicamente por el Contratista y el 

MUNICIPIO mediante la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública-SECOP. 

 

  

  


