Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7832190
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	30/04/2025 3:54:33 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	096 DE 2025
Objeto del contrato	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de "Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida - Tolima.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	214 Días
Fecha de inicio de contrato	1 hora para terminar *(1/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	30/05/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO TAU

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO TAU	BANCOLOMBIA	Ahorros	177-000047-73

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *STEPHAN IVAN VALLEJO PACHON* ***Fecha de aprobación:*** *26/05/2025 8:50:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO* ***Fecha de aprobación:*** *27/05/2025 4:10:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7832190_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑ Sí ☐ No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐ Sí ☑ No				
Seriedad de la oferta	☑ Sí ☐ No				
	☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30/05/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	30/05/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐ Sí ☑ No				
Fecha límite para entrega de garantías:	29/05/2025 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	30/05/2025 3:58:55 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17203958	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	347.719.830,00 COP	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	31/12/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.17004729	Seriedad de la oferta	-	163.820.701,50 COP	-	19 días para terminar *(21/07/2025 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7832190
Proveedor CONSORCIO TAU
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	RV_ COMENTARIOS CM-01-2025 - INTERVENTORÍA .eml	RV_ COMENTARIOS CM-01-2025 - INTERVENTORÍA .eml	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 7 No. 27 - 18
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 7 No. 27 - 18
Código postal 110231

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	Lote entre las Avenidas 8va con carreras 11 y 11B, Predio identificado con Matrícula Inmobiliaria N°. 352-9600 Número Predial Nacional: 00-01-002-0022, que cuenta con la nomenclatura Avenida 8va No 11-31.	COLOMBIA > Tolima > Lérida

1 CO1.PCCNTR.7832190

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							157.253.527,00	695.439.660,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80101600	Valor Mensual - Fase I - Lote 2	1,00	MES	48.915.935,00	146.747.805,00	48.915.935,00	146.747.805,00
2		80101600	Valor Mensual - Fase II - Lote 2	1,00	MES	108.337.592,00	548.691.855,00	108.337.592,00	548.691.855,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO CONDICIONES CONTRATO 096 DE 2025.pdf	ANEXO CONDICIONES CONTRATO 096 DE 2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NASLLY RAQUEL RAMC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51750926	Guardar y notificar
Supervisor	SONIA MARCELA MONS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	53.097.163	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento		Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO	27/05/2025 4:10:29 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO
Supervisor	SONIA MARCELA MONSALVE ACOSTA	27/05/2025 4:10:29 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	695.439.660
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		695.439.660

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000027	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000027	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 27-01-01-200

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	7025	CDP	No se ha iniciado		695.439.660 COP	27-01-02-000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 21/02/2025 5:40 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
7825	Presupuestal (CDP)	27/05/2025 12:00 AM	Generado	695.439.660 COP	695.439.660 COP	-	C-2701-0800-37-20111D-2701018-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 695.439.660 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 695.439.660 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 27/05/2025 6:00 PM