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ANEXO 5 
MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nro.  4600105215 DE 2025 

 

Entre el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, (en 
adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal ESTEBAN RAMIREZ VELEZ, Secretario 
de Suministros y Servicios por una parte; y por la otra GS VIAS Y ESTRUCTURAS S.A.S., 
identificado con el NIT. 829.002.400-1, representada legalmente por MARIA YESSICA 
SARMIENTO MEZA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.096.222.995 de 
Barrancabermeja, como aparece en el “Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta” (en 
adelante el “Interventor”), hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría, previas 
las siguientes consideraciones: 
 

I. Que mediante la Resolución SSS Nro. 202550029516 del 02 de mayo de 2025, la Entidad 
abrió el Procedimiento de Contratación de CONCURSO DE MERITOS Nro. 20005376 de 
2025 
 

II. Que a través de la Resolución Nro.  SSS 202550044358 del 17 de junio de 2025 la Entidad 
adjudicó el contrato al oferente GS VIAS Y ESTRUCTURAS S.A.S., identificado con NIT. 
829.002.400-1 y representada legalmente por MARIA YESSICA SARMIENTO MEZA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.096.222.995.  

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y 
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las 
labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es “Interventoría a la construcción de estructuras hidráulicas para el 
mejoramiento y recuperación de la infraestructura vial y obras complementarias asociadas”. 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación 20005376 de 2025, los cuales 
hacen parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios unitarios, y con sus propios medios –
materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades 
propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo 
Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  
 
El alcance contempla, realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, 
socio-ambiental y de seguridad y salud en el trabajo (SST), para el contrato de obra producto del 
proceso de Licitación Pública 70007712 cuyo objeto es: "Construcción de estructuras hidráulicas 
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para el mejoramiento y recuperación de la infraestructura vial y obras complementarias asociadas", 
de tal forma que se entregue al Distrito productos de excelente calidad en el plazo establecido. (Art 
83 ley 1474 de 2011). 
 
Seguimiento Técnico: El Interventor deberá velar por el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas exigidas en el contrato. 
 
Seguimiento Administrativo: Exigir periódicamente al contratista la presentación de los contratos de 
trabajo, las planillas de afiliación y pago al sistema de seguridad social en salud y pensiones, seguro 
de vida o póliza colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos de pago de salarios y prestaciones 
sociales y demás conceptos para con sus trabajadores, durante la ejecución del contrato y antes de 
su liquidación. 
 
Seguimiento Financiero: El interventor realizará la verificación que se hace sobre las inversiones, de 
acuerdo con la necesidad real y a los principios de economía, eficiencia y efectividad, lo cual implica 
tomar las decisiones que eviten extra costos, actividades, bienes, servicios u actividades que en el 
desarrollo del contrato se detecten como innecesarios. 
 
Seguimiento Contable: verificar que el contratista cumpla con el pago de todos los impuestos y 
retenciones aplicables con el objeto contractual. 
 
Seguimiento Jurídico: El interventor realizará el control y seguimiento a los aspectos jurídicos dentro 
del perfeccionamiento del contrato y la ejecución del mismo, dentro de los cuales se incluyen los 
plazos, las garantías, los compromisos laborales, las sanciones, los contratos adicionales o 
modificatorios y todo tipo de novedad que acompañe al contrato inicialmente pactado. 
 
Seguimiento Socio-Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): El interventor realizará 
los procesos y actividades enfocadas en la coordinación de las diferentes actividades y métodos de 
control, tendientes a propiciar que las actividades, programas y medidas planteadas en los estudios 
de impacto sociales y ambientales, planes de manejo socio-ambiental, programas de adaptación de 
las guías de manejo socio-ambiental, requerimientos ambientales y programas de seguridad y salud 
en el trabajo, entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales, sociales y 
de seguridad negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las 
directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales. 
 
EI contrato de interventoría deberá garantizar la vigilancia y control sobre la correcta ejecución de 
las obras y de los recursos asignados para el contrato de obra pública cuyo objeto es “Construcción 
de estructuras hidráulicas para el mejoramiento y recuperación de la infraestructura vial y obras 
complementarias asociadas”. 
 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 
1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de DOSCIENTOS VEINTICINCO (225) DÍAS 
calendario sin superar la presente vigencia, contados a partir de del inicio de ejecución del contrato, 
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los 
documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
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Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de NOVECIENTOS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/L ($900.087.982), incluido IVA, equivalentes a 
632,306 SMMLV para el año de suscripción del contrato (2025) suma que se discrimina de la 
siguiente manera:  
 
Total costos directos incluido IVA: $897.433.651 
Pólizas - Gasto estimado comprobable-: $2.654.331 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales y 
municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades 
que de él se deriven. 
 
Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del proponente seleccionado, a 
manera de enunciado, están los siguientes: 
 
- Impuesto a la Ventas IVA: Este corresponde al 19% del presupuesto oficial. 
 
- Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta. 
 
- Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil del valor total del contrato. 
Debe considerarse la deducción del 50% de que trata el Artículo 115 del Estatuto Tributario. 
 
- Impuesto de Industria y Comercio: Recae sobre todas las actividades industriales, comerciales, de 
servicios y financieras que se realicen en la jurisdicción de Medellín, su tarifa corresponde al milaje 
establecido, según su actividad, de conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023. 
 
- Estampilla "Universidad de Antioquia, de Cara al Tercer Siglo de Labores": correspondiente al 1% 
del valor total del contrato, de conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023. 
 
- Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al 1.3% del valor del contrato, de conformidad con el 
Acuerdo Distrital 093 de 2023. 
 
- Estampilla para la Justicia Familiar: Equivalente al 2% del valor del contrato, de conformidad con el 
Acuerdo Distrital 093 de 2023. 
 
-Impuesto de Timbre Nacional: Correspondiente al 0,5% del valor del contrato antes de IVA, de 
conformidad con el Decreto legislativo 0175 de 2025 que modifica temporalmente el parágrafo 2 del 
artículo 519 del Estatuto Tributario. 
 
En todo caso, corresponde a EL CONTRATISTA sufragar todos los impuestos que le correspondan 
de conformidad con la normatividad vigente. 
 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
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es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Pago Anticipado: 
 
La entidad, otorgará un pago anticipado correspondiente al 1 % del valor total del contrato, con la 
finalidad de garantizar la caja de los proponentes y consecuentemente el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 175 de 2025, relacionado 
con la reactivación del impuesto de Timbre Nacional. 
  
Es así como, el contratista al facturar el segundo pago descontará del total a pagar por parte de la 
Entidad Contratante la suma correspondiente al pago anticipado y en caso de que el valor facturado 
no sea suficiente, dicho descuento se realizará en las subsiguientes facturas hasta abarcar la 
totalidad del valor del pago anticipado entregado por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín al contratista. 
 
Para la cuenta de cobro correspondiente al impuesto de timbre, la Entidad enviará al proponente 
adjudicatario cuenta de cobro concomitante con el anexo del contrato por el valor que corresponde 
a dicho impuesto. El contratista deberá cargar en la herramienta SECOP II, el soporte de pago. En 
caso de no pago, al momento de cobrar el pago anticipado la entidad realizará el cruce de cuenta 
deduciendo la retención correspondiente.  
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del pago anticipado. 
 
Nota: Ver Documento adjunto comunicado de prensa 039 DIAN - Medidas tributarias del Decreto 
175 de 2025 por conmoción interior continúan vigentes hasta el 31 de diciembre 2025. 
 
Anticipo: 
 
Teniendo en cuenta que el artículo 40 de la ley 80 de 1993 faculta a la entidad para pactar la entrega 
o no del anticipo, de acuerdo con la distribución realizada en el PAC, comparada con el índice de 
liquidez y la capacidad financiera que deberá demostrar el proponente para el presente proceso, la 
Entidad NO concederá anticipo, lo anterior en aplicación al principio de responsabilidad que le 
corresponde al ordenador del gasto de realizar una labor racional de los recursos. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente Nro. 4100000945 y el Registro Presupuestal Nro. 5200005361. 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín realizará pagos parciales 
mensuales mediante el reembolso de los costos directos de los sueldos del personal autorizado y 
efectivamente empleado en la interventoría, afectados por el FACTOR MULTIPLICADOR, más el 
reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados, previa presentación de la respectiva 
acta de costos, revisión y aprobación de la supervisión designada. Para el segundo pago el 
contratista presentará factura descontando el valor entregado a título de pago anticipado.  
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Las actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes en que 
se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la 
cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 
617° del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y 
en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la 
dependencia responsable y el nombre del supervisor.  
 
La recepción de las facturas y documentos equivalentes se hará de acuerdo con las directrices de la 
Secretaría de Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de dichos documentos en la 
Unidad de Contaduría. La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, 
la hará El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín sujeto a la disponibilidad 
de recursos que presente la Subsecretaría de Tesorería y respectando el derecho de turno 
consagrado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, el contratista deberá acreditar que 
se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.).  
 
El contratista deberá informar la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la 
cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le 
efectúe el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín. Para ello deberá 
diligenciar el formato “Inscripción de Proveedores y Contratistas” en la Taquilla Única De Atención a 
Proveedores, ubicada en el sótano del Centro Administrativo Distrital, La Alpujarra.  
 
EL CONTRATISTA entregará según el caso, debidamente diligenciado y para cada pago, el Archivo 
de Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel para cada pago.  
 
Los valores y condiciones de “Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico)”, “Factor 
Multiplicador” y “Otros Costos directos”, con los que se pagará el contrato, serán los establecidos en 
el Presupuesto Oficial de la Entidad, una vez aplicados los ajustes y deducciones que correspondan.  
 
Si el adjudicatario oferta un valor inferior al Presupuesto Oficial de la Entidad, deberá advertir previo 
a la adjudicación en que componente del Presupuesto Oficial aplicar el descuento, respetando 
siempre los precios unitarios techos definidos por la Entidad. 
 
Para efectos del reconocimiento y pago de los otros costos directos diferentes a costos de personal 
del contrato, con unidad de medida ESTIMADA, el contratista debe tener en cuenta los siguientes 
conceptos, con el ánimo de dar claridad a los valores que se presupuestan de conformidad con las 
especificaciones técnicas del ítem definido en el presupuesto oficial.  
 
- Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios 
requeridos para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el contratista. Para 
su reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o supervisor sobre la ocurrencia 
de estos, con evidencias documentales tales como: fotografías, videos e informes. Su pago se 
realizará de acuerdo con los valores definidos en el presupuesto oficial.  
- Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios 
requeridos para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de terceros. 
Para su reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente 
comprobando la ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con la factura o 
documento presentado, sin superar lo definido en el presupuesto oficial. 
 
En todo caso los otros costos directos deberán estar ajustados a los precios del mercado  
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Los costos de personal y sus recargos por horas extras se reembolsarán según la dedicación efectiva 
que hubiere tenido en la ejecución de los trabajos.  
 
El valor definido por la Entidad por concepto de pólizas es un valor estimado que deberá ser 
comprobable por el contratista en el momento de presentar la primer factura o documento 
equivalente.  
 
Las asesorías técnicas especializadas contemplan los honorarios correspondientes a profesionales 
especialistas, la idoneidad y honorarios de los profesionales asesores será revisada y aprobada por 
la supervisión del contrato como requisito para la destinación y pago de estos recursos.  
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia.  
 
Es requisito indispensable para efectuar los pagos, que el contratista envíe al supervisor la siguiente 
información: 

 
1. Archivo Reporte Control de Ejecución con las cantidades y actividades ejecutadas durante 

el periodo de cobro.  

2. Informe de interventoría.  

3. Archivo Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel en la periodicidad de pago 
establecida por el contratista, para el periodo de ejecución y cobro.  

4. Archivo en PDF del documento soporte de pago de nómina, el cual puede ser: Archivo de 
Planilla de nómina, firmado por los trabajadores, colillas de pago, transferencia electrónica 
de la entidad bancaria, comprobante del cheque de cada empleado contratista.  

5. Planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de el o los periodos 
de cobro, de todos los empleados a cargo del contratista que tienen relación directa con la 
ejecución del contrato, en formato Excel, con el respectivo soporte de pago.  

 
En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del 
contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e 
Innovación de Medellín:  
 
Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos el valor cancelado 
por concepto de los servicios prestados.  
 

a. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló 
sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con 
él.  

b. El recibo a satisfacción por parte del Coordinador o Supervisor designado por la Secretaría 
de Suministros y Servicios, de las actividades desarrolladas por el interventor.  

c. Todos los informes de interventoría, incluida la documentación soporte.  

d. Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como el acta de inicio, las actas 
de pago, reajustes, suspensiones y acta de recibo, entre otras.  

e. Acta de liquidación de los contratos de obra objeto de interventoría.  

f. El recibo por parte del supervisor de Interventoría y entrega al Distrito Especial de Ciencia, 
tecnología e Innovación de Medellín de los planos actualizados de construcción, en medio 
digital. (cuando aplique)  

g. El recibo por parte del supervisor de Interventoría de las actas de recibo a satisfacción de 
las obras en redes de servicios públicos ejecutadas en desarrollo de los contratos, cuando 
ello aplique.  

h. Toda aquella información y documentación relevante generada durante la interventoría  
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i. Toda la documentación que se requiera para el proceso de liquidación.  
 
Fecha De Recepción De Facturación  
 
Las fechas de corte para la recepción de facturación serán establecidas por la Unidad de Contaduría 
de la Subsecretaría Financiera Secretaría de Hacienda.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.  
 
Recibo a Satisfacción  
 
El recibo a satisfacción deberá expedirlo el supervisor o interventor respectivo y deberá adjuntarse 
a la factura o documento equivalente.  
 
Requisitos Mínimos de las Facturas  
 

• Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito mínimo las 
normas fiscales vigentes establecidas en el Estatuto Tributario.  

• En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al número de contrato, la 
dependencia responsable, así como el nombre del supervisor o interventor.  

• Detallar en la factura el concepto del bien o servicio que se está vendiendo o prestando.  

• Toda factura o documento equivalente se debe presentar en original y copia y entregarse al 
supervisor o interventor.  

• Las facturas o documentos equivalentes deberán entregarse a la Administración, para su 
respectivo trámite, durante el mismo mes de su expedición.  

• Cuando se haya entregado anticipo, deberá especificarse en la factura o documento 
equivalente el porcentaje del valor del contrato que fue entregado por este concepto.  

 
Ajuste De Precios y Deducciones  
 
Los precios unitarios establecidos en el contrato no serán objeto de ajuste, el presupuesto se calculó 
con base en la base de precios establecida por la Secretaría de Infraestructura Física en la presente 
vigencia.  
 
Los valores del presupuesto oficial están proyectados al año de presentación de la propuesta 
económica.  
 
El Factor Prestacional de la Entidad en Factor Multiplicador NO incluye la exoneración de que trata 
el artículo 114-1 Estatuto Tributario, así las cosas, para efectos de adjudicación y pago, la Entidad 
efectuará el descuento en el Factor Multiplicador, de acuerdo a las disposiciones tributarias vigentes 
que le apliquen al adjudicatario.  
 
Durante la ejecución del contrato el contratista podría tener personal con distintos regímenes 
prestacionales ( ej. personal con sueldos inferiores a 2 SMMLV, superiores a 10 SMMLV o 
pensionados), la Entidad efectuará el ajuste si aplica y podrá establecer distintos factores 
multiplicadores para el equipo de trabajo, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada 
uno de estos, en todo caso, el Factor Multiplicador (FM) definido para el personal no podrá ser 
superior al establecido por la entidad para cada uno de estos en el presupuesto oficial. De igual 
forma, la Entidad tendrá potestad de realizar deducciones y efectuar las respectivas multas y 
sanciones a las que haya lugar en las siguientes ocasiones: 
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✓ Si se evidencia personal pensionado y dentro del factor multiplicador se reconoce dicha 
prestación  

✓ Si se comprueba que el contratista está exonerado del pago de los aportes a SALUD (a 
cargo del empleador 8,5%), SENA (2%), ICBF (3%), y se está haciendo reconocimiento por 
estos dentro del factor multiplicador.  

✓ Por ausencia de personal.  
✓ Cuando el contratista afilie al personal a un riesgo diferente al establecido en la propuesta 

económica.  
✓ Cuando el contratista afilie al personal a una empresa distinta a la que se le adjudica el 

contrato.  
✓ Cuando se evidencie un salario básico y un IBC inferior a lo estipulado en la propuesta 

económica (el salario debe ser igual al IBC, para esta situación el contratista debe pagar 
como mínimo el valor ofertado en su propuesta económica a cada uno de los profesionales).  

✓ Cuando se evidencie inconsistencias en la liquidación del personal al finalizar la interventoría 
(paz y salvo del contratista con la Entidad firmado por el trabajador donde se cancelan las 
cesantías, intereses a las cesantías, prima, vacaciones, dotación y auxilio de transporte 
cuando apliquen).  

✓ Cuando se contemplen primas extralegales diferentes a las establecidas legalmente en la 
legislación Nacional.  

✓ Cuando el contratista asigne personal que no cumpla con los requisitos de formación y 
experiencia establecidos en el pliego.  

✓ Cuando el personal del contratista participe en más de un cargo de los estipulados en el 
presupuesto oficial o exceda el 100% de dedicación.  

✓ Cuando el contratista reciba pago por horas extras y no sean canceladas al profesional.  
✓ Cuando el contratista reciba pago por reajuste de salarios y no sean canceladas al 

profesional.  
✓ Las demás circunstancias en las que evidencien pagos indebidos.  

 
Reglas comunes: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el Manual de Contratación y en la Guía de Supervisión e Interventoría del Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, vigente durante la ejecución del contrato, 
el Interventor se obliga a: 
 
1.Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
 
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
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3. Dar estricto cumplimiento con lo establecido en el anexo técnico, donde se señalan las 
especificaciones técnicas del proceso y las condiciones para la ejecución del contrato. 
 
4. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
 
5. Verificar las condiciones de calidad de la obra, el cumplimiento de la normatividad vigente para la 
realización de los ensayos y las mediciones que según las especificaciones técnicas de construcción 
definan y aprobar las debidas certificaciones a que haya lugar. 
 
6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el pliego de condiciones, 
anexo técnico, contrato y la oferta presentada a la Entidad contratante. 
 
7. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de obra, y dar la orden de 
inicio al contratista de obra. 
 
8. Estudiar las condiciones técnicas exigidas en los, pliego de condiciones, en el contrato de obra 
celebrado y en las modificaciones que se realicen al mismo, para darles seguimiento durante la 
ejecución del contrato y verificar su cumplimiento. 
 
9. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas necesarias para iniciar la ejecución 
del contrato de obra, tales como planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, 
especificaciones, entre otros, cuando ello sea procedente. 
 
10. Participar a la Entidad contratante de cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del contrato de obra o sobre sus obligaciones.  
 
11. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos 
económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente 
contrato. 
 
12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades 
de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, 
o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus 
representantes legales, socios o accionistas. 
 
13. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de los contratos 
de obra o interventoría. 
 
14. Informar al supervisor oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a 
presentar en el desarrollo del Contrato de obra. 
 
15. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento. 
 
16. Rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando 
éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato de obra, especificaciones técnicas, condiciones y/o 
calidades acordadas, o aprobar la entrega en la misma forma, cuando cumplan con lo requerido 
 
17. Evaluar previamente a la finalización del contrato de obra, los trabajos, bienes y/o servicios 
contratados, para indicarle al contratista los faltantes y deficiencias evidenciadas, con el fin de que 
sean subsanados en el período restante para el vencimiento del plazo contractual. 
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18. Recibir la obra y verificar su ejecución de acuerdo con las especificaciones técnicas y cantidades 
definidas contractualmente. 
 
19. Elaborar, suscribir y presentar ante la Entidad Estatal contratante, las respectivas Actas de pago, 
las cuales deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato. 
 
20. Proyectar y validar el acta de liquidación del contrato de obra y revisar la información necesaria 
que soporte el contenido de la misma, dentro del término pactado en el contrato o el que defina la 
ley, para lo cual tendrá en cuenta las recomendaciones del supervisor, dejando trazabilidad de la 
misma en el expediente contractual. 
 
21. Resolver las dudas técnicas, administrativas, contables, financieras, presupuestales o jurídicas 
que se presenten durante la ejecución del contrato de obra, asumiendo una posición imparcial en la 
interpretación de las cláusulas contractuales, sin que en dicha interpretación pueda modificar el 
contrato, aspecto que debe tramitarse siempre a través de la supervisión. 
 
22. Ejercer control del cumplimiento de todas las obligaciones del contratista de obra, en lo que al 
área de la interventoría se refiere (técnica, administrativa, contable, financiera, presupuestal, 
ambiental y jurídica) y pronunciarse expresamente ante el supervisor, dando los soportes 
correspondientes sobre los incumplimientos contractuales y sus implicaciones, además sustentar si 
deben o no iniciarse trámites sancionatorios. 
 
23. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione. 
 
24. Revisar, conceptuar y presentar ante el supervisor la documentación que soporte las solicitudes 
de modificación a los contratos de interventoría y obra en el momento en que a ello haya lugar. En 
ambos casos, las solicitudes deberán estar justificadas, para ser aprobadas por la Secretaría de 
Infraestructura Física y la Secretaría de Suministros y Servicios. 
 
25. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en 
el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del 
contrato. 
 
26. Presentar mensualmente los informes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos de las 
actividades, presentando todos los soportes de pago efectuados, a fin de verificar y evidenciar el 
avance de los contratos de obra e interventoría. 
 
27. Presentar mensualmente certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal cuando 
estuviere obligado a tenerlo de acuerdo con las normas pertinentes o estatutos, donde conste el 
cumplimiento de las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y cotización a los 
sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el Articulo 1 de la Ley 828 de 2003. 
 
28. Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal del 
contratista de obra de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso.  
 
29. Revisar mensualmente la vinculación y pago por parte del contratista de todo el personal a 
nombre de él como empleador, con los salarios presentados en la propuesta, y en caso de 
incumplimiento exigir los correctivos. 
 
30. Cumplir con el pago oportuno de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que 
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haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el 
personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley 
y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 
parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda 
para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. Bajo ninguna circunstancia el personal 
tendrá vinculación alguna con el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín o 
con cualquiera de sus dependencias. Cualquier reclamación que por cualquier motivo surja contra el 
contratista, será exclusivamente contra éste; en consecuencia, el Distrito no será llamado a 
responder por ninguna de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA. 
 
31. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
 
32. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga. 
 
33. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
 
34. Informar y recomendar a la Entidad frente a cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones 
de terceros y que se deriven de sus actuaciones del contratista y/o de las de sus subcontratistas o 
dependientes. 
 
35. Analizar todas las reclamaciones contractuales que presente el contratista de obra al Distrito 
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y recomendar, motivadamente, la solución 
que corresponda. 
 
36. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín frente a 
cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté 
relacionado con el objeto del contrato. 
  
37. Facilitar la labor de supervisión, dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos 
que se realicen. 
 
38. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones 
necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los 
costos de éstas. 
 
39. Mediar, conceptuar o discernir e informar al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación 
de Medellín, a través de la supervisión, sobre cualquier conflicto laboral colectivo, real o potencial, 
en relación con el personal empleado en la ejecución del contrato y de cualquier otro hecho del cual 
tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras o del Distrito Especial de Ciencia, 
tecnología e Innovación de Medellín, de sus empleados, de sus agentes o de sus bienes. 
 
40. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley. 
 
41. Construir un expediente del contrato de obra que esté completo, actualizado y que cumpla las 
normas nacionales y distritales en materia de archivo. 
 
42. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con 
ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se relacione directa o 
indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá sobre la información 
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confidencial del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, el mismo grado 
de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles al tenor de lo señalado en los 
artículos 196 y 200 del Código de Comercio Colombiano. 
 
43. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del contrato. 
 
44. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar. 
 
45. Ampliar la vigencia de las GARANTÍAS y asumir los costos que se deriven de ello, en el evento 
en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, después de 
terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riesgo de Cumplimiento por un término de 
24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007; previa verificación del 
supervisor de esta obligación. 
 
46. Verificar la ampliación y pago de las vigencias de las GARANTÍAS por parte del contratista de 
obra, en el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) 
meses, después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riego de Cumplimiento 
por un término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007. 
 
47. Cumplir con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de 2012, el Capítulo 6 “Sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo” del Decreto 1072 de 2015, y la Resolución 0312 de 
2019 del Ministerio del Trabajo. 
 
Esta obligación será verificada por la supervisión bajo los parámetros y obligaciones definidos en la 
circular 202460000106 del 1 agosto 2024 de la Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión 
Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación de 
Medellín. 
 
Adicionalmente el interventor verificara que el contratista de obra cumpla con las disposiciones 
contempladas en la circular indicada. 
 
48. Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST 
expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 
2019 y su respectivo plan de mejoramiento  
 
49. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; 
así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP) y verificar que el contratista de obra lo cumpla. 
 
50. Cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el desarrollo de auditorías 
internas, el contratista deberá entregar toda la información relacionada con los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos, lugares o 
sedes donde se ejecute la prestación según las técnicas de auditoría aplicadas. Los informes de 
auditoría interna serán de uso reservado de la secretaría de Evaluación y Control, el ordenador del 
gasto y señor Alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a atender los requerimientos de la Auditoría 
interna serán sujetos de Multa por mora en la entrega de la información. 
 
51. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta. 
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52. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la información 
y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este contrato, de acuerdo con 
lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012 y verificar que el contratista de obra lo 
cumpla. 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 
1. Revisar, aprobar y velar por la implementación de todos los documentos requeridos al contratista 
en el pliego de condiciones para dar inicio a la ejecución del contrato de obra: Análisis de precios 
unitarios en armonía con los APU del presupuesto oficial; formulario de factor prestacional, garantías 
exigidas en el contrato, certificación del contador público o revisor donde se especifique la 
característica tributaria, programa de trabajo de inversión, listado del personal que se empleará y 
sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al sistema integral de seguridad social, plan de acción 
socio ambiental en obra PASAO, compromiso anticorrupción y plan de manejo de tránsito cuando 
aplique. 
 
2. Revisar la aplicación de la fórmula de reajuste y las actas de reajuste a que haya lugar de acuerdo 
a lo pactado contractualmente con el contratista de obra. 
 
3. Verificar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación por parte de contratista de 
obra, los cómputos de cantidades de obra y demás documentación técnica necesaria para aprobar 
las actas de corte de obra, facturas y cuentas de cobro, que periódicamente prepara el contratista 
de obra. 
 
4. Verificar que el contratista de obra presente el formato debidamente diligenciado de actualización 
del Sistema de Gestión del Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema de administración vial 
(SAV) y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los plazos establecidos en los 
documentos del proceso. 
 
5. Recibir, revisar y aprobar los planos record del proyecto, junto con el manual de mantenimiento y 
operación, previa aprobación de la Unidad de Diseño de la Secretaría de Infraestructura Física como 
prerrequisito para liquidar el contrato de obra.  
 
6. Hacer seguimiento a la ejecución del programa de obra (cronograma) y aprobar las modificaciones 
necesarias, incluyendo las que se puedan dar por obras adicionales.  
 
7. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el supervisor. Si el contratista 
considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o 
si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito durante los primeros 
cinco días calendario después de dada la orden. 
8. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al supervisor designado, una vez suscrita el 
acta de inicio y cada vez que sea necesario hacerle ajustes de acuerdo con las órdenes y 
recomendaciones de la Supervisión. 
 
9. Verificar en el contrato de obra las actividades adicionales o extras necesarias, diferentes a las 
contenidas en el presupuesto inicial y los análisis de precios unitarios y cantidades a ejecutar 
relacionadas con ellas y aprobar su alcance y contenido. 
 

10. Validar las propuestas de variaciones y/o cambios a los planos y/o diseños, o a las 
especificaciones técnicas del contrato de obra. 
 
11. Revisar en el contrato de obra la aprobación del permiso de instalación de las vallas y verificar 
su instalación y condiciones de uso en el sitio indicado y aprobado por el Distrito Especial de Ciencia, 
tecnología e Innovación de Medellín. 
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12. Controlar el cumplimiento del contratista de obra frente a lo establecido en el Estudio de Inversión 
Ambiental del Proyecto. 
 
13. Comprobar el suministro de los servicios públicos y el sistema de comunicaciones para los 
campamentos, oficinas, equipos y herramientas que vaya a utilizar durante la construcción de la 
obra. 
 
14. Verificar en el contrato de obra la ejecución del Plan de Manejo de Tránsito y las especificaciones 
técnicas y normatividad vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad del Distrito 
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín. 
 
15. Aprobar y realizar seguimiento en el contrato de obra a la implementación del PASAO (plan de 
acción socio ambiental de obra) 
 
16. Validar las actas de vecindad que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las obras. 
 
17. Validar las actas de entorno que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las obras.  
 
18. Aprobar la utilización de maquinaria e insumos no previstos y que se requieran y verificar que el 
contratista de obra mantenga en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos suficientes para 
la ejecución del contrato. 
 
19. Verificar que el contratista de obra mantenga en condiciones de orden y limpieza los frentes de 
trabajo y las instalaciones y que realice las reparaciones de vías y espacios públicos que hubieren 
sido afectados con la construcción de las obras. 
 
20. Realizar labores de monitoreo y control de los riesgos establecidos en el contrato, en 
coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como 
de los que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y realizar las recomendaciones 
de atenuación correspondientes. 
 
21. Verificar que el contratista de obra dote al personal que labora en la obra, de algún distintivo o 
uniforme que lo identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad 
Gráfica del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la 
Interventoría y antes del inicio de la obra. 
 
22. Verificar que el contratista de obra disponga durante el tiempo de ejecución del contrato, del 
personal profesional y técnico establecido en los pliegos de condiciones, cuyas hojas de vida deberá 
revisar previo a someterse a la aprobación. 
 
23. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de 
manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente 
identificable por la supervisión cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su 
mando, la cual será de su acatamiento. 
 
24. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definidos en el Documento base y en el Anexo 1 “Anexo Técnico”, en los plazos definidos el pliego 
y el Anexo Técnico. 
 
25. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 
durante la ejecución del contrato. 
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26. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán 
encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá en cualquier momento 
la potestad de alertar o dar a conocer los riesgos que se generen en cuanto a la seguridad y el 
avance del contrato, con el fin de que se tomen por parte de la interventoría las medidas 
correspondientes. 
 
27. Tener o instalar al inicio de la ejecución del contrato, una Sede en la ciudad de Medellín o en 
cualquiera de los Municipios del Área Metropolitana, con capacidad administrativa y financiera 
suficiente para atender la ejecución del contrato y con capacidad de decisión. 
 
28. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de gestión 
que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la Supervisión. 
 
29. Concertar con el supervisor delegado, el contenido de los diferentes formatos del proyecto para 
la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que se generen durante 
la ejecución del contrato. 
 
30. Conceptuar al supervisor del contrato sobre la solicitud de autorización de los subcontratos que 
pretenda celebrar el contratista de obra en la ejecución de la misma. 
 
31. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e 
Innovación de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora durante la ejecución del 
contrato. 
 
32. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente 
convocado. 
 
33. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de trabajadores 
con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de selección, siempre que 
haya obtenido puntaje por este concepto. 
  
34. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de obra cumpla con todos los 
criterios por los cuales se le otorgó puntaje en la calificación de la oferta. 
 
35. Velar por la implementación de la Resolución 472 de 2017 para la gestión integral de los residuos 
generados en las actividades de construcción y demolición (RCD), cuando de ellas se recolecten, 
transporten, almacenen, aprovechen y dispongan dichos residuos de las obras civiles o de otras 
actividades conexas. 
 
36. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello 
Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles 
o naturales y libre de cloro elemental. 
  
37. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la igualdad de 
oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de género y para ello el 
contratista deberá garantizar que por lo menos el veinte (20%) del personal vinculado a la 
interventoría sea femenino y el diez por ciento (10%) sean jóvenes (edad de 18 a 28 años promoción 
del primer empleo) 
 
38. Identificar las oportunidades e Implementar las medidas, criterios y buenas prácticas 
identificadas, que promuevan la igualdad de oportunidades y la generación de empleos dignos con 
enfoque diferencial y de género para población en condición, situación o posición de vulnerabilidad 
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social, como la población LGTBIQ+, migrantes, mujeres víctimas de violencia basada en género, 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración 
o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, 
personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera. 
 
La Entidad hará el seguimiento y verificará, cuando aplique, que las personas vinculadas 
pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista 
presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la 
forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. 
 

39. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la Matriz 4 - Lineamiento 
de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación de estos. 
 
40. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección.  
 
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del profesional, 
con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no mayor a dos (2) días 
hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con 
los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Información del personal clave evaluable” y tener el 
año de experiencia específica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 
 
41. Incorporar como mínimo el porcentaje de personal colombiano ofertado en el “Formato 7A 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, para el cumplimiento del contrato. 
 
42. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes 
actividades: 
 

• Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, así mismo 
utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o 
cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental. De igual manera, 
y cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, 
para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables no se requieran 
en medio físico, garantizar que los documentos sean digitalizados y establecer una política 
de archivo digital. En la ejecución del contrato, adjuntar a la propuesta ficha técnica del papel 
a utilizar. 

• Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se 
establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas 
implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la 
ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestión 
integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de 
reciclaje. 

• Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de 
consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la 
modifique o la sustituya. 
Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar los certificados, actas o documentos 
que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del contrato. 
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• Contar con un programa que asegure que los equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo, 
computadores, impresoras, fotocopiadoras y tabletas, entre otros, en los que aplique el 
cumplimiento de la norma aplicable relacionada con la eficiencia energética, que cumplan 
con esta regulación de bajo consumo de energía. Este programa busca que a través del uso 
de este tipo de tecnología se fomente el uso (alquiler y/o compra) de dispositivos más 
eficientes a nivel de consumo de energía. 
Durante la ejecución del proyecto, el futuro contratista, entregará el programa en donde se 
pueda evidenciar el cumplimiento de los aspectos relacionados con el bajo consumo 
energético en sus equipos electrónicos. 

• Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera 
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos 
aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como por ejemplo: 
combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa 
puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías 
limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones 
de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros. 
Durante la ejecución del proyecto tendrá que adjuntar el documento “Programa de transporte 
sostenible”, donde se evidencien las metas e indicadores. El contratista adjudicatario podrá 
acreditar este requisito con uno o con varios de los factores que se enuncian a modo de 
ejemplo u otros que cumplan con la misma finalidad. 

• Capacitar al personal en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoría, 
por ejemplo, gestión de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de agua, 
ahorro de energía, estilos de vida sostenibles, consumo responsable, transporte sostenible, 
entre otros. Así mismo, se debe capacitar al personal sobre temas ambientales relacionados 
con los proyectos sujetos a interventoría, por ejemplo, gestión de residuos de construcción 
y demolición, uso y manejo adecuado del suelo, conflictos socio ambientales y medidas de 
manejo, reglamentación ambiental, atención de emergencias ambientales, gestión de 
residuos peligrosos, manejo de sustancias químicas, entre otros. 
Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar soporte de las capacitaciones, que 
incluya evaluación y registro fotográfico. 

• Cumplir con las obligaciones que se desprenden con ocasión de la ejecución de los 
mencionados criterios y la normatividad ambiente y de sostenibilidad asociado a la 
prestación del servicio como Interventor y a las actividades que se desarrollarán en el marco 
de la interventoría, ya sea de forma directa o por un aliado estratégico. 

• Entregar los soportes establecidos en el Documento Base y/o pliego de condiciones. En caso 
de que no los aporte soy consciente de las multas que se pueden imponer por el 
incumplimiento de esta obligación contractual que asumo. 

43. Pagar el impuesto de timbre de conformidad con lo establecido en el Decreto legislativo 0175 de 
2025 que modifica temporalmente el parágrafo 2 del artículo 519 del Estatuto Tributario, en relación 
con la obligación del cobro del Impuesto de Timbre Nacional el cual equivale al 0,5% del valor del 
contrato antes de IVA. 
44. El proponente, deberá certificar que para la ejecución del contrato está dando cumplimiento a 
los requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo de conformidad con la Ley 1562 de 2012, el 
Capítulo 6 del “Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo” del Decreto 1072 de 2015 
y la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, para lo cual deberán aportar diligenciado y 
firmado por el Representante legal dicho certificado. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 

pactados en la minuta de contrato del presente contrato. 
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2. Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad contratante. 
 

3. Recibir el Debido proceso en todos los trámites de multas, incumplimiento y reclamaciones. 
 

4. Obtener repuesta ágil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la Entidad. 
 

5. Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad. 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
 
2.Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la minuta 
del contrato del presente contrato. 
 
3. Asignar la Supervisión del contrato de acuerdo con las características y tipo de contrato. 
 
4. Inspeccionar en cualquier tiempo el desarrollo del proyecto, incluyendo las especificaciones 
técnicas, así como la calidad de los servicios prestados e igualmente velar por el estricto 
cumplimiento de su objeto. 
 
5. Efectuar la supervisión del contrato de acuerdo con lo establecido en la guía de Supervisión e 
interventoría del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y la normatividad 
contractual vigente. 
 
6. Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así 
como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. 
 
7. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el DISTRITO 
posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de importancia para el desarrollo 
del contrato. 
 
8. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen con ocasión 
de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo pactado. 
 
9. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista.   
 
10. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea demandado, con 
ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del contrato. 
 
11. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o suspensión 
y reinicio del contrato con la respectiva justificación. 
 
12. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes 
administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del contrato.   
 
13. El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, podrá en cualquier momento, 
ordenar que se suspenda la ejecución de un proyecto si por parte del contratista existe un 
incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas, sin que el contratista tenga derecho a 
ampliaciones de plazo. 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-26 Página 19 de 25 

Versión No. 4 

 

Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 4 

 

 
14. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del Distrito. 
 
15. Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago. 
 
16. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera satisfacción, 
de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y autorización por la 
Supervisión. 
 
17. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de interventoría mantenga en su 
planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del 
puntaje adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando haya obtenido puntaje por dicho 
concepto. 
 
18. Liquidar el contrato de Interventoría; una vez el interventor haya liquidado el contrato que vigila; 
por vencimiento del plazo contractual o en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de acuerdo 
con el procedimiento establecido en la misma. 
 
19. Verificar que el contratista cumpla con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de 2012, 
el Capítulo 6 “Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo” del Decreto 1072 de 2015, y 
la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros y obligaciones definidos 
en la circular 202460000106 del 1 agosto 2024 de la Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión 
Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación de 
Medellín. 
 
20. Verificar al contratista el Certificado expedido por la ARL vigente, donde se acredite el 
cumplimiento de los lineamientos definidos en la resolución 312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015. 
 
21. Verificar la presentación del Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares 
mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la 
resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento. 
 
22. Vigilar que el contratista mantenga durante la ejecución del contrato dentro de su planta de 
personal, el porcentaje de trabajadores que le otorgó puntaje por industria nacional dentro del 
proceso de selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto. 
 
23. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones relacionadas con el 
adecuado tratamiento de la información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con 
ocasión de este contrato, de acuerdo a lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012. 
 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
Será obligación del CONTRATISTA mantener libre al DISTRITO DE MEDELLÍN de cualquier daño 
o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de 
sus subcontratistas o dependientes. 
 
CLÁUSULA 15.  MULTAS  
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Se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el ochenta por ciento (80 
%), de personal colombiano, causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente 
al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el 
contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 
por los montos establecidos en la cláusula (17), de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento.  

 
3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 

con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en 
función de la información exigida, se causará una multa equivalente al 0.5% del valor del 
contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el 
Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

 
4. Por atraso imputable al Interventor en no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una 

multa diaria equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 
sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecución del 
contrato en la fecha acordada. 

 
5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 

discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la 
Entidad, se causará una multa equivalente 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 

en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 
0.5% del valor del contrato. 

 
7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y 

en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente 
al 0.5% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

 
8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, 

al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato. 
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9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas 
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de 
una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato. 

 
10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, 

honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o 
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 
0.5 salarios mínimos diarios o mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en 
el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, 
amén de la obligación incumplida. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 
de las sanciones no podrá ser superior al 0.5% del valor del contrato. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, este 
pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente 10% del valor del 
contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de 
perjuicios que el Interventor cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice 
para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
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En caso de aplicar la cláusula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá 
hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento. 
 
Parágrafo 1. El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Interventor 
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Interventor.  
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
 

17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar a través 
de la plataforma SECOP II la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los CINCO 
(5) DÍAS hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación.  
 
 Esta Garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, identificado 
con NIT 890.905.211-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Plazo del contrato 
y seis (6) meses 
más 

Diez (10%) del valor 
del contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Interventor haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato. 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Cinco (5%) del valor 
del contrato 

Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

Diez (10%) del valor 
del contrato 
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Característica Condición  

Devolución del pago 
anticipado  

Hasta la 
liquidación del 
contrato o hasta 
que la Entidad 
Estatal verifique el 
cumplimiento de 
todas las 
actividades o la 
entrega de todos 
los bienes o 
servicios 
asociados al pago 
anticipado, de 
acuerdo con lo que 
determine la 
Entidad Estatal 

El valor de esta 
garantía debe ser el 
ciento por ciento 
(100%) del monto 
pagado de forma 
anticipada, ya sea 
este en dinero o en 
especie. 
 

El pago anticipado 
previsto para el 
presente contrato es 
del 1 % del valor del 
contrato. 
 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal 
o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del Interventor, para lo cual relacionarán claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del asegurado 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 
Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO  

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante 
que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su 
causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
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CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 
  

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá 
exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses. 
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de seis 
(6) meses, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las 
partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad 
con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la 
liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá 
en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
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unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando 
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente. 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología E Innovación de Medellín y el domicilio contractual es Medellín. 
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
 

 
 
 
 


