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FORMATO RESUMEN DE ESTUDIOS PREVIOS 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Tipo de presupuesto asignado Inversión X 
Funcionamie
nto  

 

1.2. Unidad de origen de la necesidad o su equivalente en las direcciones seccionales de administración 
judicial 

UNIDAD ADMINSITRATIVA  

1.3 Para proyectos de inversión 

1.3.1 Nombre proyecto en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional – BPIN  

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO 
ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL 

1.3.2 Código BPIN 

202300000000027 

1.3.3 Unidad de apoyo en la DEAJ (En proyectos de las unidades del Consejo Superior de la Judicatura) 

N/A 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

2.1 Acuerdo de aprobación plan operativo anual de inversión (Solo para presupuesto de inversión)  

2.1.1 Número 
PCSJA24-12133   
PCSJA24-12200 

2.1.2 Fecha 
(05/01/2024)  
(21/08/2024)  

2.2 Descripción de la necesidad que incluyó en el plan anual de adquisiciones 

Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel 
central de la Rama Judicial.  

3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

3.1 ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 

3.1.1 Descripción de la necesidad que la entidad pretende satisfacer con el proceso de contratación 

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contempla la ejecución de obras de adecuación y 
reparaciones locativas en diferentes sedes del nivel central de la Rama Judicial, que permitan contribuir al 
mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física de la Rama Judicial, proporcionando sedes 
adecuadas, cómodas y funcionales para los servidores judiciales.  
  
Se requiere realizar reparaciones locativas en varias sedes en la ciudad de Bogotá, entre ellas: el Palacio de 
Justicia “Alfonso Reyes Echandía”, realizando entre otras, actividades principales como adecuación de áreas 
de despachos, mantenimiento de carpintería en madera, mantenimiento de ventanas y carpintería metálica, 
cambio de acabado de pisos en los despachos de los Magistrados de las Corporaciones, mantenimiento de 
redes hidrosanitarias, cintas antideslizantes y pasamanos en escaleras; en la Sede Anexa, adecuación de 
oficinas, redes eléctricas e hidrosanitarias; en el Edificio Bolsa de Bogotá, señalética y adecuaciones en 
auditorio y áreas complementarias en el piso 9 y 10; en la sede del Almacén, adecuación de oficinas 
complementarias, reparaciones menores y señalética; en el Edificio Dinners, adecuación espacios para 
puestos de trabajo y áreas de servicios y bodegaje y cambio de la puerta de acceso al parqueadero, así como 
adecuación de espacios en sedes del nivel central en calidad de arriendo como la sede de la Calle 73, 
adecuación oficinas y puestos de trabajo para reubicación de servidores de la Corte Suprema de Justicia y 
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demás sedes e intervenciones que sean se requeridas, para mantener, mejorar y actualizar los inmuebles 
mencionados.  
  
De acuerdo con la naturaleza del objeto contractual y teniendo en cuenta que, la entidad para satisfacer estas 
necesidades requiere ejecutar trabajos materiales sobre bienes inmuebles, los cuales debido al volumen de 
los mismos no se pueden predecir con exactitud antes de la contratación, la modalidad de ejecución y pago 
escogida para el contrato de obra es a precios unitarios, bajo la modalidad de bolsa o monto agotable, siendo 
esta una opción flexible y eficiente para este tipo de proyectos en los que es complejo predecir la cantidad total 
de trabajos o materiales necesarios, permitiendo un mejor control de costos y una mayor adaptación a la 
realidad del proyecto y la atención de necesidades que puedan presentarse durante la ejecución del contrato.  
  
En este sentido, el presupuesto asignado corresponde al monto estimado por parte de la entidad para la 
ejecución de las intervenciones requeridas y que puedan presentarse, las cuales en todo caso serán 
determinadas en desarrollo del contrato con cada unidad o beneficiario de los trabajos que sean aprobados 
por la interventoría durante la etapa de planeación y definición de intervenciones a ejecutar, así como por las 
intervenciones efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la misma, las cuales deberán responder 
a las necesidades identificadas por la entidad, que en materia de reparación o mejoramiento locativo requieran 
las sedes del nivel central, sin exceder el presupuesto y plazo contractual establecido.  

3.1.2. Objeto contractual 

Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel 
central de la Rama Judicial.  

3.1.3 Clasificación de bienes y servicios de Naciones Unidas - UNSPSC 

La clasificación de los bienes y servicios, objeto del proceso de contratación, son los siguientes  
 

ITEM  Código UNSPSC  Producto  

1  72121100  Servicios de construcción de edificios comerciales y de 
oficina.  

2  72121400  Servicio de construcción de edificios públicos 
especializados  

3  72103300  Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura  

4  80101600  Gerencia de proyectos  

5  81101500  Ingeniería Civil y arquitectura  

6  56111500  Sitios de trabajo y paquetes para la oficina  

7  56101700  Muebles de oficina  

8  56112200  Sistemas de escritorios  
 

3.1.4 Especificaciones del objeto contractual 

Las reparaciones locativas requeridas corresponden, entre otras, a las siguientes adecuaciones principales 
que se identificaron de manera prioritaria conforme a los siguientes alcances, que son requeridos por los 
inmuebles: 
 
 

1. PALACIO DE JUSTICIA 
Calle 12 No. 7-65 

 
Debido a que el Palacio de Justicia cuenta con mas de 20 años de construcción, muchos de los acabados 
requieren intervenciones con tratamiento de recuperación, cambio o adecuación de los mismos, con el fin de 
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alargar la vida útil de elementos como carpinterías, pisos, impermeabilizaciones, redes, entre otros, por lo cual 
se consideran entre otras, las siguientes actividades. 
 

1. Mantenimiento carpintería en madera y metálica 
 
Continuación de recuperación de carpintería en madera existente en despachos, oficinas, servicios y otras 
áreas del Palacio de justicia, intervención que incluye entre otras actividades, lijado, sellado y lacado de 
carpintería en madera. 
 
Recuperación de carpintería metálica, ubicada principalmente en las puertas de salida de emergencia en 
corredores y áreas de servicio, intervención que incluye entre otras actividades, lijado, resane y aplicación de 
esmalte para la carpintería metálica. 
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2. Mantenimiento ventanería de seguridad fachada  
  
La ventanería de fachada está construida en acero, cuenta con pisa vidrios en bronce, antepechos en latón de 
bronce, vidrios con cámara de aire y policarbonato que responde a estándares de niveles balísticos de 
seguridad I, II o III, según el nivel de piso.  
  
Algunas de las ventanas y puertas de fachada de la edificación, presentan opacidad en los vidrios por 
afectación de hongos en su cámara interna, las cuales deben ser reparadas manteniendo los niveles y 
estándares de seguridad balística. (niveles I-II-III)  
  
Entre otras actividades a realizar, desmonte del sistema de vidrios de seguridad (niveles I-II-III) en ventanas y 
puertas, reemplazo de vidrios, limpieza del policarbonato y reinstalación del sistema con las mismas 
condiciones y especificaciones técnicas según se requiera.  
  
Conforme con información y trabajos de mantenimiento anteriormente realizados, las siguientes son las 
especificaciones del sistema de ventanería y puertas de seguridad del Palacio de Justicia de Bogotá, para 
evaluar y establecer procedimiento de mantenimiento de las mismas.  
  
COMPOSICIÓN DEL SISTEMA  
COMPONENTE A: Vidrio laminado  
VACIO DE 1/4¨ Cámara de aire  
COMPONENTE B: Lámina de policarbonato  
  
SISTEMA NIVEL – 1 -DE SEGURIDAD  
Vidrio laminado de 1/2¨ (2 vidrios laminados de 6mm con entrecapa de 0.30)  
Vacío de 1/4¨- Cámara de aire  
Lámina lexan de 3/8¨  
  
SISTEMA NIVEL – 2 -DE SEGURIDAD  
Vidrio laminado de 3/8¨(2 vidrios laminados de 4mm con entrecapa de 0.30)  
Vacío de 1/4¨  
Lámina lexan de 1/2”  
  
SISTEMA NIVEL – 3 DE SEGURIDAD  
Vidrio laminado de 1/4¨ (2 vidrios laminados de 3mm con entrecapa de 0.30)  
Vacío de 1/4¨ Cámara de Aire  
Lámina lexgard de 3/4¨  
CANTIDADES APROXIMADAS  
  

ÍTEM  DESCRIPCIÓN  UND  CANT.  
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1  VENTANERÍA      

  Ventanas semisótano  M2  37,34  

  Ventanas piso 1  M2  315,78  

  Ventanas piso 2  M2  230,46  

  Ventanas piso 3  M2  260,90  

  Ventanas piso 4  M2  234,36  

  Ventanas piso 5  M2  393,12  

  Ventanas piso 6  M2  78,45  

  Ventanas piso 7  M2  78,45  

  Ventanas piso 8  M2  83,95  

  Ventanas piso 9  M2  156,49  

1  TOTAL VENTANAS    1869,30  

        

2  PUERTAS      

  Puertas (22 unidades)  M2  61  

2  TOTAL PUERTAS    61  
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3. Cambio de acabados de piso en oficinas y despachos que lo requieran  
  
Cambio de pisos manteniendo las condiciones existentes y aplicando los materiales de acabado con los cuales 
se procura mantener la uniformidad de los despachos del Palacio de Justicia.  
  
Piso en madera laminada AC4 Tipo Industrial, e=8,3mm, HDF, jumbolón, sócalo ¼ de bocel, pirlán de puertas 
y paño antideslizante en patas de muebles.  
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Pisos intervenidos  Pisos intervenidos  

  
  

4.  Mantenimiento cúpula baldaquino y bóvedas   
  
Cambio policarbonato y vidrios de bóvedas y domo del baldaquino ubicados en cubiertas de piso 5, los cuales 
deben mantener las condiciones y estructura similar a la existente, incluyendo empaques, sellos y accesorios 
para evitar filtraciones y garantizar su estabilidad y durabilidad.  
  
Recuperación de la estructura en madera existente.  
  

  
Domo Baldaquino  

  
Domo Baldaquino  

  

  
Bóveda oriental - vista exterior  

  
Bóveda occidental - vista exterior  
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Bóveda - vista exterior  Bóveda - vista exterior  

  
 

  
Bóveda - vista interior  

  
Bóveda - vista interior estructura madera  

  
 

  
Bóveda - vista interior estructura madera  

  
Bóveda - vista interior estructura madera  

  
  

5. Mantenimiento de Redes Hidrosanitarias  
  
Mantenimiento del Tanque de almacenamiento de agua potable y redes y puntos requeridos con cambio de 
algunos accesorios que presentan deterioro en sectores críticos de la edificación.  
  

    

  
  

6. Filtraciones andén Cra. 8  
  
Demolición parcial de sectores con presencia de filtración de agua al interior de la edificación, tratamiento de 
placa de andén, impermeabilización e instalación de acabado similar al existente.  
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7. Otras intervenciones  
  
Suministro e instalación de cintas antideslizantes en escaleras y de pasamanos similares a los existentes.  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cintas antideslizantes escaleras  

  
 
 
 
 

Pasamanos escaleras  

  
Cambio de griferías estándar, con suministro e instalación de griferías tipo push que permitan ahorro y 
contribuyan con el medio ambiente.  
  

  
Cambio grifería existente  

  
Grifería tipo push   

  
  

2. SEDE ANEXA  
Carrera 8 12A-19  
 

Esta sede requiere de adecuación y redistribución de puestos de trabajo, así como cambio de acabados en 
regulares condiciones, con el fin de optimizar el espacio, mejorar las condiciones de trabajo y trasladar y 
reubicar personal de varias corporaciones del Palacio de Justicia. 
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1. Adecuación pisos tipo y edificio en general  
  
Adecuación de los pisos de la Sede Anexa, incluye entre otras actividades, desmonte y retiro divisiones y 
acabados existentes, suministro de acabados de piso, muros en drywall con aislamiento acústico, divisiones 
piso techo y media altura en aluminio, panel fórmica y vidrio con película frosted, redes hidrosanitarias, 
eléctricas y de cableado estructurado, paneles led de iluminación y suministro e instalación de mobiliario.  
  
Debido a la dificultad de liberar la totalidad del edificio en un mismo tiempo, las intervenciones se realizarán 
por pisos o grupo de pisos y su programación y orden de intervención será coordinado con la entidad.  
  

• Diseño tipo 1:  Para un total de 65 funcionarios por piso, incluidas 5 oficinas privadas y el resto en 
distribución de trenes de trabajo, de la siguiente manera:  

  

 
  
  

• Diseño tipo 2: Dependiendo el requerimiento de espacio privado para las relatorías, se propone esta 
distribución que albergaria 47 puestos de trabajo, donde se incluyen 13 oficinas individuales y cerradas  

  

 
  

  

• Diseño Comisión Nacional de Disciplina Judicial – Piso 7:  Teniendo en cuenta la solicitud de 
espacio requerido para la CNDJ, se plantea la ubicación de las áreas administrativas, para un total de 37 
puestos de trabajo, incluyendo 3 oficinas cerradas, de la siguiente manera 
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Al área restante del piso que está en blanco y queda disponible, le será aplicado el diseño requerido para las 
otras Corporaciones.   
  
  
Resumen proyectado de ubicación de Despachos  
  

PISOS  7  6  5  4  3  2  1  

PRO
PUE
STA

  

   

COMISION 
NACIONAL 

DE 
DISCIPLINA  

DISPONIBLE  

CORTE 
SUPREMA  
PISO TIPO 

1  

CORTE 
SUPREMA  
PISO TIPO 

2  

CORTE 
CONSTITUCIONAL  

PISO TIPO 1  

CORTE 
CONSTITUCIONAL  

PISO TIPO 2  

DISPONIBLE- 
ARCHIVOS  
CNDJ y C. 

CONSTITUCIONAL  

   

Occidente  21     16  16  16  16        

Oriente     31  31  15  31  15        

Sur  16     18  16  18  16        

Total  37  31  65  47  65  47        

   37  31  112  112        

    292      

  
Las actividades de cableado estructurado en esta adecuación se deberán coordinar con un contratista externo 
de la entidad, encargado de realizar dichas actividades. Lo anterior, en caso de que la entidad cuente con 
dicho contratista.  
  
  

3. EDIFICIO BOLSA DE BOGOTÁ (EBB)  
Carrera 8 No. 12B-82  

  
Se proyecta realizar actividades propias de mantenimiento de las instalaciones de los piso 9 y 10, con el fin de 
mantener en óptima condiciones el auditorio y espacios de apoyo y complementarios para su adecuado uso 
por parte de la entidad.  
 
De igual manera, se plantea aprovechamiento para puestos de trabajo y espacios complementarios en el piso 
4, del área donde anteriormente se encontraba el archivo, el cual fue trasladado y reubicado en la sede del 
Almacén. 
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1. Pisos 9 y 10  
  
Adecuación y mantenimiento en el auditorio, salas de reuniones y áreas complementarias, manteniendo en 
buenas condiciones los acabados y la funcionalidad de dichos espacios.  
  

      

  

    

  
2. Piso 4  

  
Adecuación del anterior área de archivo que ha sido liberada, para distribución de puestos de trabajo de la 
Unidad de Registro Nacional de Abogados ubicada en el piso 4 del edificio Bolsa de Bogotá.  
  

    

  



Página 13 de 68 – Estudios Previos  

Carrera 7 No. 27 - 18 Conmutador - 3127011 www.ramajudicial.gov.co 

  
Existente  

  
  

 
Propuesta adecuación  
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3. Señalética  
  
Suministro e instalación de señalización, conforme con el manual de señalética de la entidad.  
  

    

  
  

4. ALMACÉN CALLE 18  
Calle 18 No. 32-90  

  
En esta sede se continúa con el acondicionamiento de espacios de trabajo y complementarios, como parte de 
la ocupación y reestructuración de los espacios de trabajo de la sede recientemente adquirida por la entidad. 
 

1. Adecuación oficinas complementarias  
  

  
  
Adecuación oficinas de apoyo para el área de archivo, con adecuación de piso, redes de iluminación y cableado 
estructurado, equipos y mobiliario que sea requerido.  
  
  

2. Señalética  
  
Suministro e instalación de señalización, conforme con el manual de señalética de la entidad.  
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3. Otros mantenimientos y adecuaciones  
  
Actividades requeridas para reparación de diferentes acabados que así lo requieran.  
  

  
Reparación nariz escaleras  

  
Reparación nariz escaleras  

  
  

5. EDIFICIO DINNERS  
Calle 64 9-10  

  
Esta sede cuenta con espacios de utilidad para almacenamiento y actividades de trabajo temporal o de apoyo 
para la entidad, por lo cual se proyectan acondicionamiento de espacios aptos y en óptimas condiciones para 
desarrollar actividades de trabajo y de almacenamiento. 
 
5.1 Adecuación puestos de trabajo y áreas de servicios.  
  
Ajuste y adecuación espacios para puestos de trabajo de uso provisional, áreas de servicios y de bodegaje.  
  

  
Adecuación áreas de trabajo  

  
Adecuación áreas de servicios  
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5.2 Cambio puerta acceso parqueadero.  
  
Cambio Puerta cortina existente, por Puerta del mismo sistema de apertura sin incluir motor.  
  
Deberá contar con el sistema requerido para apertura manual e incluir la ductería, cajas y elementos 
necesarios para una posterior instalación, conexión y puesta en funcionamiento del motor.  
  

  
Puerta cortina existente  

  
Cortina y motor existente  

  
  

6. SEDE EDIFICIO CALLE 73  
Calle 73 10-83  

  
Esta sede que se encuentra en calidad de arriendo, requiere de igual manera intervenciones de adecuación 
de espacios de acuerdo con las necesidades de la entidad para el traslado de personal, así como para su 
adecuado mantenimiento para su normal funcionamiento. 
 
6.1 Adecuación oficinas y puestos de trabajo.  
  
Adecuación espacios para puestos de trabajo para reubicación de servidores de la Corte Suprema de Justicia.  
  

  
Adecuación oficinas y puestos de trabajo  

  
Adecuación oficinas y puestos de trabajo  

  
  
Durante el desarrollo de los trabajos objeto del contrato, el contratista deberá mantener el aseo y limpieza 
constante de la obra. 
  
*Nota: El listado de actividades priorizadas es enunciativo. Por lo anterior y como quiera que la finalidad del 
contrato es garantizar espacios y ambientes funcionales para la rama judicial en las sedes del nivel central, 
las partes podrán determinar otras actividades prioritarias dentro del procedimiento que se establecerá en el 
contrato.  
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*Nota: Las especificaciones técnicas de están definidas el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” que 
hace parte integral del presente Estudio Previo 

3.1.5 Permisos, licencias, diseños, estudios, planos y autorizaciones requeridas para la ejecución del 
contrato. 

De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 810 de 2003, no requerirán licencia de construcción las reparaciones o 
mejoras locativas. Según el artículo 10 del Decreto Nacional No. 1077 de 2015, que están incluidas dentro de 
las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la sustitución, restitución o 
mejoramiento de los materiales de pisos, cielos rasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución, 
mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones especiales, hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas 
o de gas. De acuerdo al alcance del proyecto y teniendo en cuenta lo anterior, no se requiere licencia de 
construcción para estas reparaciones.  
 
No obstante, para la ejecución de la obra podrán presentarse permisos o autorizaciones no previstas que 
deban ser gestionadas. De conformidad con las obligaciones contractuales, estos permisos o autorizaciones 
deberán ser tramitadas por el contratista, en caso de requerirse.  
 
Nota: La apertura del proceso de contratación está supeditada a la autorización del Consejo Superior de 
la Judicatura. 

3.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

3.2.1 Obligaciones del contratista 

El Contratista se obligará con la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, a cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 
OBLIGACIONES GENERALES. 

 
1. Prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la 

responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explícitamente entre otros, los 
compromisos, enunciados en el numeral 1.2 Compromiso Anticorrupción de este pliego de 
condiciones.   

2. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y tropiezos que puedan 
presentarse y obligándose no sólo a lo pactado expresamente en el contrato, sino a todo lo que 
corresponda a la naturaleza del mismo, según la ley, la costumbre o la equidad natural.  

3. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de obligarlos 
a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una situación así se presente, el contratista debe 
informar inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades competentes.   

4. Constituir las garantías requeridas por la Entidad en los términos del Decreto No 1082 de 2015 y 
solicitar la ampliación o modificación de las garantías en el evento de presentarse alguna adición o 
prórroga del contrato, así como informar a la aseguradora sobre las suspensiones y reanudaciones 
que se llegaran a presentar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del 
documento.   

5. Presentar a quien expida la Garantía Única de Cumplimiento cualquier modificación del estado del 
riesgo, de las especificaciones, cantidades, valores, calidades, tiempos o cualquier otra situación 
que le indique el garante en los términos establecidos por él.   

6. Permitir en cualquier momento a la Interventoría, entes de control y a los demás servidores o 
funcionarios autorizados, la revisión de los trabajos que se encuentren realizando con ocasión al 
objeto del contrato.  

7. Suministrar a la Entidad y a la Interventoría, dentro de los tres (3) días siguientes y cuando estos lo 
soliciten, informe sobre cualquier aspecto de la obra objeto del contrato.  
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8. Presentar a la Interventoría durante los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, las cuentas 
para pago del contrato correspondiente. Dichas cuentas deben cumplir con los requisitos exigidos 
en el ítem “FORMA DE PAGO” del contrato. En caso de no presentar cuenta para pago conforme 
con lo establecido en el presente numeral, se debe informar por escrito a la Interventoría dentro de 
los cinco (5) días hábiles estipulados, las razones por las cuales no se da cumplimiento a esta 
obligación.  

9. Presentar a la Interventoría la solicitud de suspensión y/o de reinicio del contrato y requerir con al 
menos con un (1) mes de anterioridad, cualquier solicitud de prórroga o adición debidamente 
soportado y justificado, de requerirlo.  

10. Firmar las actas de suspensión y reinicio conjuntamente con el Director(a) de la Dirección Ejecutiva 
de Administración Judicial, el Director de la Unidad responsable del Contrato, la Interventoría y el 
supervisor del contrato de interventoría.  

11. Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con la política 
integrada del SIGCMA, en lo atinente a la política antisoborno y los requisitos del Sistema de 
Gestión Antisoborno (SGAS), el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan de 
Gestión Ambiental adoptados para la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a 
que se tomen las medidas correspondientes al incumplimiento contractual.  

  
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

 
En ejercicio del objeto contractual el CONTRATISTA, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  
  
1. Suscribir junto con la interventoría, el Acta de inicio del contrato de obra, dentro de los TRES (3) días 

hábiles siguientes a la aprobación de las Garantías. 
 

2. Presentar a la Interventoría para su respectiva revisión y aprobación, a la suscripción del acta de inicio 
del contrato de obra, los siguientes documentos: 

 
i. Los Análisis de Precios Unitarios APUs que soportan la propuesta económica presentada. 
 
ii. Los documentos que den cuenta del cumplimiento de los requisitos de formación académica, 

experiencia e idoneidad establecidos para el Personal que conforma el equipo mínimo de trabajo 
del contratista de obra (los documentos requeridos para el estudio de seguridad realizado por la 
oficina de seguridad del Palacio de Justicia, deberán ser presentados al supervisor del contrato 
de interventoría para su respectiva gestión). 

 
iii. Los que se encuentran en el capítulo de las obligaciones ambientales. 

 
3. Cumplir con las condiciones pactadas en el contrato para pago y manejo del anticipo, entre las cuales 

se encuentran las siguientes:  
  
i. Presentar a la Interventoría para revisión y aprobación, el Plan de Inversión del Anticipo.   
ii. Presentar a la Interventoría para revisión y aprobación, una cuenta de cobro por el valor del 

anticipo definido en el contrato, lo anterior de acuerdo con solicitud de la Entidad.   
iii. Constituir un patrimonio autónomo mediante un contrato de fiducia mercantil para el manejo de 

los recursos que recibe a título de anticipo, el cual deberá ser presentado para revisión y 
aprobación de la interventoría con el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría previo 
al desembolso del anticipo, en los términos del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011. Los costos 
asociados a la presente obligación serán asumidos por el contratista.    

iv. Realizar la amortización del anticipo por la totalidad del valor desembolsado por la Entidad.  
 
4. El contratista de obra, previa programación que acuerden las partes en conjunto con la interventoría, 

debe efectuar en los diferentes inmuebles objeto de intervención visita técnica conjunta con el 
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interventor y supervisor del contrato de interventoría, con el fin de evaluar y establecer el alcance, y 
proyectar los costos y tiempos de ejecución de las intervenciones requeridas según las necesidades 
definidas para cada uno de ellos y la propuesta presentada por el Contratista. 
 

5. De las visitas técnicas a las que hace referencia la cláusula anterior, el Contratista presentará a la 
interventoría para su respectiva revisión y aprobación, un informe técnico con registro fotográfico, 
discriminando las sedes, áreas, actividades, costos y duración de las intervenciones y trabajos a 
ejecutar (Programación de obra), identificando ítems no previstos que sean requeridos y llevar el 
respectivo control y balance del contrato sin superar el valor del mismo. Lo anterior se deberá entregar 
en los términos que indique la interventoría y la supervisión del contrato de interventoría. En todo caso, 
el Contratista no podrá iniciar las obras hasta tanto este no cuente con la aprobación de la interventoría 
de cada informe técnico que se emita por intervención. 
 

6. Revisar y analizar en conjunto con la Interventoría, la totalidad de los estudios, diseños, planos, 
detalles, especificaciones, licencias, permisos o autorizaciones y demás información técnica que sea 
suministrada por la Entidad, dejando constancia de esta actividad. 

 
7. Presentar para análisis y concepto técnico de la interventoría las modificaciones, ajuste o 

complementación que a criterio del constructor requieran los diferentes componentes técnicos del 
proyecto, necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, antes de iniciar cualquier trabajo, si 
a ello hay lugar. 

 
8. Realizar la obra en el sitio indicado cumpliendo las especificaciones técnicas, normatividad vigente, la 

calidad acordada, en el tiempo pactado de acuerdo al cronograma de obra. Lo anterior de conformidad 
con los diseños y demás especificaciones técnicas definidas para la obra, ciñéndose estrictamente a 
los planos e indicaciones suministradas por el interventor del contrato y las condiciones señaladas en 
las licencias, permisos o autorizaciones otorgadas por las autoridades competentes. Para tal efecto, el 
contratista se compromete a disponer todos los equipos, máquinas e implementos y personal para la 
correcta y oportuna ejecución del contrato. 

 
9. El contratista de obra únicamente podrá ejecutar intervenciones relacionadas con la adecuación de 

espacios y mobiliario de oficina en inmuebles que no sean propiedad de La Entidad, siempre que las 
mismas no impliquen modificaciones estructurales ni intervenciones mayores en la infraestructura del 
inmueble. Las adecuaciones deberán estar destinadas exclusivamente a la distribución funcional de 
espacios, incluidos sus acabados, la instalación o adecuación de mobiliario, elementos divisores no 
estructurales, sistemas de cableado eléctrico y/o datos, iluminación y demás intervenciones propias de 
un entorno de oficina. Para cada inmueble en el que se pretendan realizar dichas obras, el Contratista 
deberá contar con la autorización previa y expresa de la Interventoría, de conformidad con las 
necesidades establecidas por la Entidad. 

 
10. Programar y realizar la compra de mobiliario, equipos y demás elementos requeridos, previendo los 

correspondientes tiempos de importación, nacionalización y/o fabricación, entre otros según se 
requiera, con el fin de dar cumplimiento al cronograma de la obra y ejecución del objeto del contrato 
en el plazo establecido. 

 
11. Presentar a la interventoría para su correspondiente aprobación una muestra física del mobiliario, así 

como de los sistemas y soluciones estructurales de los mismos, previo al inicio de la fabricación y/o 
suministro del mobiliario, para la aprobación por parte del interventor del contrato y al supervisor de 
ésta. Una vez aprobada la muestra física y previa a la entrega e instalación del mobiliario, deberá 
coordinar con la interventoría la fecha de entrega del mobiliario. Parágrafo: En el evento en que no sea 
posible la entrega de una muestra física del mobiliario por razones de complejidad del mismo, se debe 
presentar a la Interventoría los planos, fichas técnicas del mobiliario requerido y una muestra del 
material del acabado, según se requiera, previo a su adquisición y/o fabricación. 
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12. Atender las solicitudes que se den en el marco de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) que se 

establecen en el Anexo 5 – Acuerdos de Niveles de Servicios Locativos del pliego de condiciones y 
cumplir con las condiciones que se allí se regulan. 

 
13. Garantizar que cuenta con el equipo necesario para llevar a cabo de manera efectiva y eficiente la 

ejecución del contrato de obra. Disponer de todos los recursos técnicos, maquinaria, herramientas y 
personal especializado que se requieran para cumplir con los términos y condiciones establecidos en 
el contrato. 

 
14. Proporcionar y mantener adecuadamente el equipo necesario para asegurar el cumplimiento de los 

plazos y la calidad de la obra. 
 
15. Realizar revisiones periódicas del estado de su equipo, (Mantenimiento Preventivo), y tomar todas las 

medidas necesarias para evitar interrupciones o retrasos en el desarrollo de la obra. 
 
16. Usar materiales de primera calidad y disponer de los equipos necesarios conforme a las 

especificaciones técnicas definidas para la ejecución de la obra con la calidad y plazo pactado y asumir 
por su cuenta, el transporte, custodia y bodegaje de los mismos. 

 
17. Entregar, instalar y poner en funcionamiento, los bienes adquiridos en los sitios indicados o donde 

indique por escrito la Interventoría del contrato, así como responder y garantizar la calidad, idoneidad, 
seguridad y el buen estado y funcionamiento de los bienes de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 7 de la Ley 1480 de 2011. 

 
18.  Adelantar todas las actividades necesarias y adecuadas para la señalización y protección contra 

cualquier daño que pueda afectar inmuebles aledaños, estructuras, instalaciones de redes de servicios, 
entre otros; dentro del área de trabajo o adyacentes. Siendo de su exclusiva responsabilidad responder 
y reparar cualquier daño que ocurra en la obra o en los bienes suministrados, por causas imputables 
al contratista o a cualquiera de sus empleados dentro del plazo señalado por el artículo 2060 del Código 
Civil. Igualmente, el contratista responde ante terceros por los daños que se ocasionen durante la 
ejecución del contrato, de conformidad con la ley. 

 
19.  Corregir a su costa y a entera satisfacción de la Entidad, todos los trabajos o bienes que no cumplan 

con lo previsto en los planos entregados, especificaciones respectivas, por mala calidad o con defectos 
de fabricación o instalación, teniendo en cuenta las disposiciones comerciales y civiles pertinentes. 

 
20. Responder por la obra objeto del contrato de manera integral y a su costa, hasta el día de la entrega 

física de la misma al interventor y a la Entidad. 
 
21. Obtener para la Entidad y previo concepto de la interventoría las licencias, permisos y/o autorizaciones 

que se requieran con el fin de ejecutar el contrato o garantizar el cumplimiento de la normatividad 
aplicable en la materia, incluyendo entre otros: permiso para trabajos nocturnos, cierre de vías u 
ocupación de espacio público, Plan de Manejo de Tráfico, permiso para instalación de campamentos 
temporales, obtener materiales de construcción de fuentes con contrato de concesión minero y licencia 
ambiental vigentes, aquellos para la protección del patrimonio arqueológico. Adicionalmente, se debe 
garantizar la conexión definitiva de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía 
eléctrica. Todos los costos y gastos asociados con estos trámites están a cargo del Contratista. 

 
22. Cumplir con los horarios de trabajo, los cuales se definen en conjunto entre el Contratista, la 

Interventoría y el Supervisor del contrato de interventoría, teniendo en cuenta las condiciones 
específicas de la ciudad, la sede y del Consejo Superior de la Judicatura. 
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23. Ejecutar los cambios y modificaciones que la Entidad considere necesarios introducir, atendiendo las 
instrucciones, órdenes u observaciones dadas por el interventor. Para ello debe seguir las 
especificaciones técnicas, tanto generales como particulares acordados. 

 
24. Presentar a la interventoría para su revisión y aprobación, los ítems no previstos identificados por el 

Contratista durante la planeación de actividades o en la ejecución de las mismas, para lo cual deberá 
adjuntar: 

 
a. Justificación técnica y detallada de la necesidad. 
b. Análisis de Precios Unitarios (APU) soportados en mínimo tres (3) cotizaciones comparables que 

lo respalden, las cuales no podrán ser de una fecha mayor a noventa (90) días calendario contados 
a partir de su entrega. Adicionalmente, se podrán incluir precios de referencia incluidos en revistas 
o plataformas de referencia de precios de insumos de construcción tales como “construdata”, 
“revista constructor” o cualquiera de las relacionadas en la página de datos públicos del Estado 
colombiano “datos abiertos”, o de listados de precios usados por otras entidades públicas que 
celebren contratos de obra pública. 

c. Especificaciones técnicas de los ítems no previstos, 
d. Balance del contrato, incluyendo la proyección de mayores y menores cantidades de obra e ítems 

no previstos. 
e. Cronograma de ejecución de obra actualizado según balance del contrato. 
f.  Solicitud dirigida a la Interventoría para la modificación del contrato para el correspondiente trámite 

ante la entidad 
 

Parágrafo 1: Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa del contrato, previa solicitud 
realizada por el contratista de obra a la interventoría. La interventoría a su vez será responsable de 
verificar y evaluar los precios del mercado en la zona del proyecto, debiendo realizar la validación y 
comparación de los precios, teniendo en cuenta las variables que intervienen como son: rendimientos, 
tiempos de entrega, calidades, impuestos, entre otros; considerando también precios de otras 
entidades o del mercado, con lo cual se definirá el valor de los Análisis de Precios Unitarios (APU), los 
cuales son la base para la aprobación y fijación de las actividades no previstas que se requieran en el 
desarrollo de la obra. La Interventoría deberá informar de manera oportuna al supervisor del contrato 
de la interventoría sobre las actividades no previstas, previo a su aprobación, con el fin de que este 
pueda estudiar su pertinencia, oportunidad, valor unitario y cantidades estimadas, quien podrá 
objetarlos y devolverlo a la interventoría para los ajustes correspondientes o emitir su visto bueno. 
 
Parágrafo 2: En caso que entre el contratista de obra y la Interventoría no haya acuerdo para la fijación 
de los precios de las actividades no previstas, la interventoría por su parte debe conseguir al menos 3 
cotizaciones comparables u otras fuentes de información según se relacionan en el literal b) de esta 
misma obligación que le permitan verificar los análisis de precios unitarios presentados por el 
contratista de obra, esta información deberá ser remitida junto con los análisis de precios unitarios 
elaborados por la interventoría acompañados del respectivo estudio de mercado plenamente 
justificado y sustentado desde el punto de vista técnico y económico, al supervisor del contrato de 
interventoría quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser respetada por el contratista de 
obra y la interventoría. 
 
Parágrafo 3: La aprobación de las actividades no previstas se formalizarán mediante la suscripción 
entre la interventoría y contratista de obra de un acta de fijación de precios de actividades no previstas, 
acompañada de los nuevos APU’s aprobados por la interventoría y el balance de obra actualizado o 
acta de mayores y menores cantidades y actividades no previstas. Una vez aprobados las actividades 
no previstas, la interventoría deberá justificar por escrito la necesidad de la inclusión de los mismos 
dentro del contrato, haciendo una descripción de las consideraciones y causales que dan soporte al 
trámite ante la entidad para la elaboración y suscripción del modificatorio del contrato de obra. En 
ningún caso la interventoría podrá autorizar la ejecución de las actividades no previstas que impliquen 
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o no, modificación del valor y/o plazo del contrato de obra, sin verificar la legalización de la respectiva 
modificación del contrato de obra. 

 
25. Realizar reuniones semanales con el interventor para evaluar el avance del contrato de obra y las 

eventuales dificultades que se lleguen a presentar. Lo anterior de acuerdo con la programación de la 
obra. 
 

26. Llevar debidamente actualizada la bitácora de la obra, mantener su custodia y entregar copia digital 
como anexo del informe mensual, para ser entregado al interventor. 

 
27. Elaborar semanalmente un informe ejecutivo, el cual debe incluir los porcentajes de avance real de las 

labores contratadas, para ser entregado al interventor. 
 
28. Elaborar mensualmente un informe detallado del estado del contrato de obra, el cual debe incluir los 

porcentajes de avance, gráficos, fotografías y cualquier otro recurso que evidencien el avance real de 
las labores contratadas, para ser entregado al interventor. 

 
29. Cargar en la plataforma SECOP II los documentos e información a que estén obligados, que se 

generen y que hagan parte de la ejecución del contrato. Estos documentos incluyen las actas de recibo 
parcial de obra (o cortes de obra) e informes mensuales ya aprobados por la interventoría y el 
supervisor. 

 
30. Realizar a su costo, las pruebas de calidad de los materiales utilizados de acuerdo con la normatividad 

vigente y las instrucciones del interventor, presentando los resultados al mismo dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a su recepción y entregar una copia de los mismos en el informe mensual. En 
el evento en que el resultado de la prueba de calidad no de un resultado satisfactorio para la 
interventoría, el Contratista deberá, a su costo, desarrollar las actividades correctivas, hasta que 
obtenga la aprobación de la interventoría. 

 
31. En caso de retraso en la ejecución de la obra, el Contratista presentará al interventor del contrato el 

plan de contingencia para mitigar el retraso generado, debidamente suscrito por el Representante 
Legal del contratista. Sobre este plan, la interventoría deberá pronunciarse dentro de los dos (2) días 
siguientes de su recibo. La interventoría podrá aprobar el plan o presentar observaciones. Si presenta 
observaciones, el Contratista deberá atenderlos en un plazo no mayor a dos (2) días. Esto se realizará 
hasta que obtenga la aprobación de la interventoría. 

 
32. Informar a la interventoría de las circunstancias que puedan afectar el rubro de imprevistos y 

presentarle los soportes correspondientes para su aprobación. El valor de los imprevistos no podrá 
superar el valor pactado en el contrato determinado por los costos indirectos de la propuesta 
económica. En el caso de que alguna circunstancia ocasione una afectación que supere el valor de 
imprevistos pactado, se debe informar de manera previa y oportuna a la interventoría para tomar las 
decisiones del caso. Lo anterior de acuerdo con el concepto CGR-OJ-194 del 26 de noviembre de 
2020, para el pago del porcentaje correspondiente a imprevistos incluido en el AIU. 

 
33. Facilitar la labor de seguimiento y control, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones 

o requerimientos que se realicen por parte de la interventoría o la Entidad contratante. 
 
34. Preparar para la Entidad, en los tiempos que corresponda, la información que soliciten los Entes de 

Control, con sus respectivos soportes. 
 
35. Suscribir junto con el interventor, el acta de entrega y recibo final a satisfacción de la obra, en la cual 

debe quedar constancia que los ítems que se ejecutaron cumplieron con las cantidades, calidades y 
especificaciones técnicas contratadas. Así mismo, con la suscripción de esta, el Contratista deberá 
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entregar el presupuesto ejecutado consolidado y suscrito (en versión PDF y Excel), todos los planos 
récord de las obras ejecutadas (ej: arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, 
etc.), bitácora de obra, catálogos, manuales de mantenimiento y operación, estudios y diseños, 
certificaciones, informes de las pruebas de estanqueidad, y otras pruebas de funcionalidad y calidad 
realizadas, plan de sostenibilidad, licencias y permisos obtenidos y/o los demás documentos 
relacionados con el objeto del contrato, según aplique. 

 
36. Realizar los correctivos a la obra objeto de la contratación, durante la vigencia de la Garantía de 

Cumplimiento en el amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra o cuando se requiera por parte del 
Consejo Superior de la Judicatura, sin que estos trabajos generan costos para la Entidad. 

 
Parágrafo 1: Las correcciones a que se hace referencia corresponden a ajustes, alineamientos, 
reparaciones, calibraciones o reposición de todos aquellos ítems ejecutados en el contrato que 
presenten deficiencias de calidad, o de instalación, o de construcción, o de funcionamiento por causa 
imputable al contratista, de los cuales el contratista deberá genera un informe detallado y registro 
fotográfico de las intervenciones realizadas. 

 
37. Brindar a la interventoría y al supervisor del contrato, la colaboración necesaria para la elaboración del 

proyecto de acta de liquidación del contrato, dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminación y 
recibo a satisfacción de las obras objeto del contrato 
 
Parágrafo 1: Para la liquidación del contrato, deberá presentar los paz y salvos de que den cuenta que 
se encuentra al día en las obligaciones de pagos correspondientes, de contratistas y proveedores con 
los cuales se ejecutó el contrato. 

 
38. Entregar a la interventoría para cada pago y en la liquidación del contrato de obra, las certificaciones 

y soportes con los que acredite que se encuentran al día en el de pago de aportes parafiscales relativos 
al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, riegos laborales, pensiones, así como los propios del 
Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar derivados de la ejecución del contrato. Lo anterior de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
Parágrafo 1: En el caso del personal que trabaje para el Contratista bajo contrato de prestación de 
servicios se debe allegar certificación firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal sobre el 
cumplimiento de la normatividad de pagos del Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales, 
Pensiones y Parafiscales. 
 

39. Acreditar y mantener durante la ejecución del contrato el cumplimiento de los ofrecimientos adicionales 
realizados durante el proceso de selección de contratista y por medio de los cuales, se obtuvo un 
puntaje adicional a efectos de ser adjudicatario del proceso de selección. 

 
40. El Contratista para el desarrollo del contrato debe contar con un equipo mínimo de profesionales y 

técnicos que cumplan con los perfiles definidos en el Anexo 1 del proceso de selección. 
 
41. Adicionalmente al personal mínimo requerido, el contratista se obliga a contar con el personal 

profesional suficiente que asesore las diferentes etapas de ejecución del proyecto (eléctrico, 
hidrosanitario, estructural, ventilación mecánica, etc.), así como todo el personal necesario para 
ejecutar la obra de acuerdo con las especificaciones, planos y presupuestos en el tiempo pactado. 

 
42. Disponer y suministrar el personal, cuadrillas y/o frentes de trabajo necesarios que permitan adelantar 

las intervenciones; cuando estas se deban desarrollar en diferentes sedes, el contratista deberá 
garantizar la ejecución de actividades de manera simultánea en las mismas conforme con los tiempos 
y disponibilidad de espacios por parte de la entidad durante la ejecución del contrato, conforme con el 
cronograma de ejecución y el tiempo pactado. 
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43. Responder por la vinculación del personal, el cual está a cargo y responsabilidad exclusiva del 
Contratista, por lo tanto, el personal que el Contratista ocupe en la ejecución del Contrato no tendrá 
ninguna vinculación laboral, civil ni comercial con La Nación –Consejo Superior de la Judicatura. 

 
44. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que requiera en la 

ejecución del contrato, así como dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes 
al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, 
derivados de la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar de acuerdo con la normatividad 
legal vigente. 

 
Parágrafo: En el caso del personal de la Interventoría esté vinculado mediante contrato de prestación 
de servicios, es necesario que allegue la certificación firmada por el Representante Legal o Revisor 
Fiscal sobre el cumplimiento de la normatividad de pagos de aportes al Sistema Integral de Salud, 
Riesgos Laborales, Pensiones y Parafiscales. 

 
45. Dar cumplimiento durante la ejecución del contrato, a lo establecido en el Decreto Nacional No. 392 

de 2018, manteniendo en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio 
lugar a la obtención del puntaje por este factor, para lo cual, para cada pago, deberá aportar al 
interventor del contrato, el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo, donde así lo 
acredite. 
 

46. Mantener vinculado durante toda la ejecución del contrato el personal con el que se acredito algún 
criterio de desempate.  

 
47. Dar cumplimiento al artículo 3 del Decreto 1860 del 2021, que adicionó el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del 

Decreto 1882 de 2015 “Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en 
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional”. Destinar a la ejecución del contrato, 
en un porcentaje no inferior al cinco por ciento (5 %), la provisión de bienes o servicios por parte de 
alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, 
víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en 
condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera. 

 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual. 
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos 
efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos 
mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de 
esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los 30 días calendarios contados a partir 
de la firma del acta de inicio de la Fase II. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo 
pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se 
constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 
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Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la 
violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, 
en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta 
cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la 
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

 
48. Destinar a la ejecución del contrato, el personal profesionales o tecnólogos cuyo rango de edad esté 

entre los 18 a los 28 años en un porcentaje no inferior al 8% del total del personal que requiere el 
contratista para la ejecución contractual. Dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 
2119 del 2021.  

 
Para acreditar el cumplimiento de la obligación anterior, el contratista, en un término no mayor a tres 
(3) días hábiles al inicio de la ejecución de cada una de las Fases del contrato, deberá entregar los 
documentos que demuestren la vinculación de población joven destinada a la ejecución del contrato. 
El interventor, vigilará y controlará de manera permanente que el contratista de cumplimiento a esta 
obligación en los términos del citado artículo. 

 
 
Nota 1:  El personal que el contratista ocupe en la ejecución del Contrato no tendrá ninguna vinculación 
laboral, civil, comercial con la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. La responsabilidad derivada 
de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del contratista.  

  
Nota 2: En el evento en que el contratista utilice en la ejecución del contrato personal por contrato de 
prestación de servicios deberá, mediante certificación, acreditar para cada pago que estos cumplen con las 
obligaciones al sistema integrado de seguridad social y aportes parafiscales. 

3.2.1.1 Obligaciones ambientales  

De conformidad con el Sistema Integrado Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente – SIGCMA, 
se deberán cumplir con las siguientes obligaciones ambientales:  
 

1. Ejecutar el objeto del contrato cumpliendo estrictamente las indicaciones suministradas por la 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, conforme al documento Guía Plan de Gestión 
Ambiental y Social (PGAS) publicados dentro del proceso de selección y de acuerdo con la 
propuesta presentada por el Contratista de Obra. Para esto, debe presentar a la Interventoría el 
documento PGAS, para la revisión y aprobación respectiva, todo en un término de 30 días 
calendario posteriores a la firma del acta de inicio, según los criterios de la “GUÍA PARA LA 
ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PGAS” y el Acuerdo PSAA14-10160 de 2014 del 
Consejo Superior de la Judicatura, el cual adoptó el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial.   
 
Parágrafo: La formalización del documento PGAS ante la Interventoría, se realiza empleando el 
Formato Anexo de Registro del PGAS establecida por la Entidad y debe entregarse en original, 
firmado por los directores de Contratista e Interventoría, como allí lo indica.   

 
2. Presentar a la Interventoría, junto con cada Informe Mensual de Avance de Obra, un informe de la 

implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), según los criterios determinados 
por la Entidad y de las normas ambientales, con los soportes y certificaciones, indicando el Contrato 
de Obra y su objeto, que sean correspondientes y respalden la información de la gestión realizada. 
La Interventoría tiene la responsabilidad de revisar, aprobar y solicitar los ajustes que considere 
pertinentes, no obstante que la Entidad solicite los ajustes necesarios.  

3. Presentar a la firma del acta de inicio, para revisión y aprobación de la interventoría lo siguiente:  
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a. Plan o programa de gestión integral de residuos sólidos, en el cual se debe considerar el manejo 
de los residuos producto de la actividad objeto del contrato.  
b. Fichas de datos de seguridad - FDS de los productos utilizadas durante el desarrollo del contrato. 
Las FDS deben estar actualizadas con la identificación del Sistema Globalmente Armonizado, contar 
con las 16 secciones reglamentarias y su vigencia de elaboración no debe ser superior a cinco (5) 
años.  
c. Carta de compromiso suscrita por el representante legal a la adopción e implementación del Plan 
de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, durante la ejecución del contrato en las instalaciones de la 
Rama.  

  
4. Diligenciar los formatos suministrados por la Entidad para la relación y control de los residuos 

sólidos generados durante el desarrollo del contrato y hacer entrega de todos los certificados de 
disposición final de los residuos relacionados.  

5. Hacer la recolección, transporte y disposición final de los residuos generados durante la prestación 
del servicio, bajo su propio costos y logística requerida.  

6. Cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (A nivel nacional, 
regional y local) que se encuentren vigentes durante el término del contrato, incluyendo entre otros: 
Manejo de residuos líquidos, sólidos, peligrosos, permiso de vertimientos, de emisiones 
atmosféricas, transporte y disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD), 
residuos domésticos o convencionales, residuos peligrosos (RESPEL). Así mismo, el Contratista 
debe en todo momento minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad realizada por él, en el 
desarrollo del contrato, de conformidad con las normas aplicables. El Contratista conoce y acepta 
que las autoridades competentes nacionales, regionales o locales que tengan jurisdicción sobre el 
área donde se realizan las actividades, pueden disponer la suspensión de las actividades objeto de 
este contrato hasta que el Contratista cumpla o subsane el hecho deficiente. 

7. Realizar las consultas necesarias y los trámites requeridos por la autoridad ambiental competente, 
con el propósito de obtener los permisos que se requieran y que garanticen el cumplimiento de la 
normativa ambiental vigente, incluyendo entre otros: aprovechamiento forestal, levantamiento de 
veda, sustracción de reserva, ocupación de cauce, disposición de Residuos de Construcción y 
Demolición – RCD, residuos domésticos, convencionales y/o residuos peligrosos; concesión de 
aguas, ocupación de cauce, permiso de vertimientos, entre otras, de acuerdo con las normas 
aplicables en la materia.  

8. Efectuar los informes derivados de los permisos ambientales, que deben cumplirse en la etapa de 
construcción del proyecto, de acuerdo con las obligaciones establecidas por la autoridad ambiental 
y municipal competente. Dichos informes deben ser previamente revisados y avalados por la 
Interventoría.  

9. Presentar informe mensual de la generación y gestión de residuos sólidos durante el desarrollo de 
la obra.  

10. Incorporar dentro de lo obra en ejecución, los criterios de Construcción Sostenible que están 
incorporados en el diseño, teniendo en cuenta las normas aplicables en la materia.  

11. Los aparatos y accesorios hidrosanitarios que se prevean instalar deben favorecer el uso eficiente 
del agua, garantizando el ahorro de este recurso.   

12. Hacer entrega del listado de sustancias químicas que utilizaría para la prestación del servicio, con 
las respectivas hojas de seguridad, las 16 secciones requeridas y matriz de compatibilidad de 
sustancias químicas para el almacenamiento seguro de las mismas. Los productos deberán 
entregarse y mantenerse etiquetados de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado.  

13. En las actividades de desmonte y demolición de estructuras, se debe procurar hacer este proceso 
selectivamente, de manera tal que se puedan aprovechar aquellos RCD en el proyecto mismo, o 
por terceros.  

14. El Contratista debe en todo momento minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad 
realizada por él, en el desarrollo del contrato, de conformidad con las normas aplicables. El 
Contratista conoce y acepta que las autoridades competentes nacionales, regionales o locales que 
tengan jurisdicción sobre el área donde se realizan las actividades, pueden disponer la suspensión 
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de las actividades objeto de este contrato hasta que el Contratista cumpla o subsane el hecho 
deficiente.  

15. Durante la ejecución de las obras, el contratista debe implementar medidas para el control y manejo 
de material particulado y demás emisiones, incluyendo el ruido. Así mismo y para los casos en sea 
necesaria la programación de trabajos nocturnos, se deben tramitar los permisos pertinentes con 
suficiente antelación.  

16. Cumplir lo dispuesto en la Ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, frente a las 
condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad, así como los permisos requeridos para el 
transporte y movilización de cargas, en aspectos como: Carga cubierta, emisiones contaminantes, 
límites de pesos y dimensiones, para la operación de este tipo de vehículos para su operación.  

17. Responder a su costa por los perjuicios que se generen como consecuencia de la suspensión o 
retrasos en la ejecución de la obra, derivados del incumplimiento de las normas y leyes 
ambientales.  

18. Mantener la obra libre de toda acumulación de desperdicios y escombros, entregándola a su 
terminación completamente limpia y aseada, así mismo, acatar lo dispuesto en toda la normatividad 
vigente relativa a la movilización, tratamiento, disposición y aprovechamiento de escombros, que 
para ello dicte la autoridad competente de la región.  

19. Presentar a la Interventoría una certificación comercial con gestores de Residuos de Construcción 
y Demolición (RCD) y Residuos Peligrosos (RESPEL), que cumpla con las condiciones establecidas 
en el Decreto No. 1076 de 2015 y las demás normas aplicables. Para esto, debe presentarla a la 
Interventoría para la revisión y aprobación respectiva. El cumplimiento de esta obligación será un 
requisito previo para la firma del acta de inicio.  

20. Entregar a la entidad, a través de la interventoría a la firma del Acta de inicio, la información y 
documentos requeridos para la generación, por parte de la Entidad, del PIN ante la SDA.  

  
a. Contrato firmado  
b. Relación del volumen proyectado de generación de RCD.  
c. Descripción del cómo se va a realizar la clasificación en la fuente de los RCD y la ubicación del sitio 
de acopio temporal.  
d. Nombre de la empresa transportadora de los RCD, número de PIN de la empresa y relación de las 
volquetas autorizadas para efectuar el transporte de los residuos.  
e. Nombre del sitio de disposición final, el cual debe contar con acto administrativo emitido por parte 
de la autoridad ambiental.  
f. Formato “Anexo A” Ficha técnica resumen de la obra.  
g. Formato “Anexo D” de estimación de costos para el manejo de disposición de RCD.  
h. Formato Modelo Declaración de responsabilidad del generador de RCD, firmado por el contratista.  
 

21. Entregar a la entidad, a través de la interventoría, al mes de iniciada la obra, mensualmente o al 
final de ésta para el caso de contratos de obra, de: a) Formato “Anexo B” de seguimiento y 
aprovechamiento de RCD.  

  
a. Formato “Anexo B” de seguimiento y aprovechamiento de RCD.  
b. Formato “Anexo C” Informe de reutilización in situ de materiales de excavación o demolición, en 
caso de no realizarse justificar técnicamente por qué no se efectúa.  
c. Formato “Anexo E” Cierre PIN RCD una vez finalizada la obra  
d. Finalizada la obra, el contratista deberá dar cumplimiento al Decreto 507 del 31 de octubre de 2023 
emanado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.”.  

  
NOTA 1: los anexos enunciados en los dos numerales anteriores no hacen parte de los documentos del 
proceso. Estos serán proporcionados al Contratista por la Entidad durante la ejecución del Contrato. 
 
NOTA 2: El Contratista se compromete y será responsable de la adopción e implementación del Plan de 
Gestión Ambiental de la Rama Judicial, durante la ejecución del contrato en las instalaciones de la Rama. 
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NOTA 3: El Proponente deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos, permisos y licencias de índole 
ambiental que a la fecha estén vigentes según la reglamentación nacional, regional o local. 
 
 
OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) DEL CONTRATISTA.  
 

1. Presentar al interventor el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en El Trabajo (SG-SST) en 
los términos del Decreto Nacional No. 1443 de 2014, compilado en el Decreto Nacional No. 1072 
de 2015, modificado por el Decreto Nacional No. 052 de 2017 y la reglamentación de la Resolución 
312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, así como el Acuerdo PSAA16-10560 de 2016 del Consejo 
Superior de la Judicatura, o cualquiera de las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, 
en el cual se adoptaron las Políticas para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la Rama Judicial. Lo anterior en un plazo no mayor de 30 (treinta) días calendario posteriores a 
la fecha de la firma del acta de inicio del contrato de obra, para su revisión y aprobación de la 
interventoría. Los documentos revisados y aprobados por la interventoría serán remitidos a la 
Unidad responsable del contrato junto con el primer Informe Mensual de Interventoría.  

2. Cumplir para la ejecución de trabajos en alturas, con la Resolución No. 1409 de 2012 del Ministerio 
de Trabajo, contar con un Programa de Protección Contra Caídas en su SG-SST y tener designado 
el Coordinador de trabajo en alturas y todos los demás requisitos definidos en esta norma, de llegar 
a aplicar.   
 
Parágrafo: Se debe contar con un equipo completo de protección para trabajo en alturas, el cual 
debe estar disponible para el Supervisor o Coordinador del contrato, en el evento que éste realice 
una visita de inspección durante el desarrollo de la obra, si aplica.  

 
3. Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad industrial, ocupacional y 

salud en el trabajo del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes 
y dar cumplimiento a la normatividad en seguridad y salud en el trabajo del personal que se utilice 
en la ejecución del contrato. En todo caso estarán a cargo del contratista todos los costos requeridos 
para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna 
y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los 
términos definidos por las autoridades competentes.  

4. Garantizar que toda información y/o documentación, propia o del personal a su cargo que sea 
entregada o compartida es veraz, absteniéndose de alterar, falsificar o adulterar su contenido.  

5. Garantizar que el personal a su cargo acate las directrices del Acuerdo No. PSAA16-10560 de 11 
de agosto de 2016, “Por el cual se adoptan las Políticas para el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial, y se deroga el Acuerdo No. 2333 de 2004”, incluido el 
“MANUAL DE CONTRATISTAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (SG-SST)”.  

6. Abstenerse de ingresar o permanecer dentro de las instalaciones del proyecto en estado de 
alicoramiento o bajo influencia de sustancias psicoactivas que alteren su comportamiento.  

7. Garantizar que el personal a su cargo no origine, fomente o participe en actos de violencia contra 
cualquier persona, equipo o instalación.  

8. Garantizar que el personal a su cargo se abstenga de sustraer o intentar sustraer de las 
instalaciones sin autorización las herramientas, materiales y/o equipos de la entidad.  

9. Acatar y atender oportunamente las observaciones que le realice la entidad, así como implementar 
los correctivos necesarios.  

10. Garantizar la asistencia y participación de todo el personal a su cargo a las capacitaciones y/o 
charlas programadas.  

11. Garantizar las medidas preventivas necesarias para minimizar los riesgos asociados a la realización 
de sus actividades (Señalización, demarcación, restricción, protección, entre otras).  
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12. Garantizar que el personal que desarrolla tareas de alto riesgo sea competente para el desarrollo 
de la tarea y que cuenta con los conocimientos y el entrenamiento necesario y asegurarse que 
conozca el manual de tareas de alto riesgo de la entidad.  

13. Reportar los incidentes y accidentes de trabajo a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) en 
el momento de la ocurrencia del evento, así mismo debe informar del siniestro inmediatamente al 
supervisor del contrato y/o Coordinador del SG-SST de Nivel Central, Seccional y Coordinaciones 
Administrativas.  

3.2.2. Obligaciones del Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 

En ejercicio del objeto contractual, el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
  

1. Pagar al Contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos de ley, tasas y 
contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente.   

2. Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, económica, legal y ambiental para el 
contrato de obra que se suscriba.  

3. Supervisar la correcta ejecución del contrato a través de la Interventoría externa, contratada para 
tal fin.  

4. Suministrar oportunamente la información y el apoyo que requiera el Contratista para el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.   

5. Verificar y dejar constancia, a través de la Interventoría del contrato, del cumplimiento de las 
obligaciones del Contratista frente a los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y las 
contribuciones parafiscales a que haya lugar, establecidas por la ley colombiana, del personal que 
contrate o tenga de planta durante la ejecución del contrato.  

6. Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera en relación con el 
contrato y con el cumplimiento de las obligaciones de éste.  

7. Analizar y responder los requerimientos que formule razonablemente el Contratista.  
8. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en concordancia con el SIGCMA 

implementado por la entidad.  
9. Cumplir con las demás obligaciones que surjan de la naturaleza del contrato.  

3.3 MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

3.3.1 Modalidad de selección 

Teniendo en cuenta el presupuesto oficial para este proyecto y la tipología contractual, de conformidad con el 
numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.2.1.1.2 y siguientes del Decreto Nacional No. 
1082 de 2015, la presente contratación se adelantará por la modalidad de licitación pública. 

3.3.2 Justificación y fundamentos jurídicos de la modalidad de selección 

Teniendo en cuenta la cuantía y la naturaleza del objeto del proceso que se pretende adelantar, y que  la 
finalidad es celebrar un contrato de obra para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para 
la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de 
ejecución y pago, en los términos establecidos en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y de 
acuerdo al numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la modalidad de selección es el de licitación 
pública, procedimiento reglamentado en los artículos 2.2.1.2.1.1.2 y siguientes del Decreto Nacional No. 1082 
de 2015, tal como se encuentra dispuesto en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad publicado en la 
página web de la Rama Judicial y en el SECOP II. 
 
Para la selección del Contratista, la Entidad aplicará los principios que rigen la actuación contractual del 
Estado, en especial, el de economía, transparencia y responsabilidad contenidos en la normatividad, previstos 
en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1150 de 2007 y los postulados que rigen la función administrativa.  

3.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACIÓN Y FORMA DE PAGO 
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3.4.1 Valor estimado del contrato 

El valor del presupuesto oficial del proceso es hasta la suma de OCHO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE 
($8.000.000.000,00) incluido AIU, IVA sobre utilidad, impuestos de ley, tasas y contribuciones y todos los 
tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
  
El valor en SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (SMMLV) es de 5.619,95.  
  
Nota: En caso de quedar un saldo al final de la ejecución del contrato que no se haya utilizado, este retornará 
al Tesoro Nacional.  

3.4.2 Certificado de disponibilidad presupuestal 

La contratación, cuenta con los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP): 
 

CDP   

No   
Fecha 

expedición   
Rubro   Recurso   Unidad Ejecutora   Valor CDP   Valor a afectar  

9925  2025-04-25  
A-02-02-02-005-

004  
10  

27-01-01-300  
CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA NIVEL 
CENTRAL  

$100.000.000,00  $100.000.000,00  

11125  2025-04-25  
C-2701-0800-37-
20111D-2701019-

02  
16  

27-01-02-000 
CONSEJO 

SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA 

GESTIÓN 
GENERAL  

$7.900.000.000,00  $7.900.000.000,00  

  $8.000.000.000,00  

 

Los Recursos de Inversión destinados para la presente contratación serán ejecutados en las intervenciones 
realizadas en inmuebles propios del Nivel central de la Rama judicial.  
  
Para atender la necesidad de realizar adecuación de espacios en algunas sedes que hacen parte del Nivel 
Central y que se encuentra en calidad de arriendo, se dispondrá de Recursos de Funcionamiento para dichas 
intervenciones, conforme con las condiciones contractuales, el presupuesto estimado presentado por el 
contratista y avalado por la interventoría.  
  
Lo anterior de acuerdo con las especificaciones dadas por el Departamento Nacional de Planeación – DNP, 
que los recursos que provengan de un proyecto de inversión únicamente pueden ser destinados a 
intervenciones en inmuebles propios.  

3.4.3 Variables consideradas para calcular el presupuesto oficial 

 
Forma de calcular el presupuesto oficial  
 
Se determina el valor total del presupuesto oficial que corresponde a mano de obra y materiales a partir del 
contrato 083 de 2024 cuyo valor fue de 7.188.100.700,39. Esta suma se indexo a valor presente. 

  
En primer lugar, conforme la naturaleza del objeto contractual y teniendo en cuenta que, la entidad para 
satisfacer estas necesidades requiere ejecutar trabajos y materiales con cantidades que no se pueden 
predecir con exactitud antes de la contratación, la modalidad de ejecución y pago escogida para el contrato 
de obra es a precios unitarios, bajo la modalidad de bolsa o monto agotable, siendo esta una opción flexible 
y eficiente para este tipo de proyectos, permitiendo un mejor control de costos y una mayor adaptación a la 
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realidad del proyecto y la atención de necesidades que puedan presentarse durante la ejecución del 
contrato. 
  
 En tal sentido, por tratarse de un contrato bajo la modalidad de bolsa, el presupuesto oficial para esta 
contratación se proyectó con base en el valor del contrato del año inmediatamente anterior, expresado e 
indexado en SMMLV con un requerimiento adicional proyectado del 16.394% en razón a la mayor cantidad 
de espacios y actividades a intervenir con respecto al contrato del periodo anterior, según lo establecido 
por la División de mejoramiento y mantenimiento quien es el área técnica que radica la presente necesidad. 
 
Concordante con lo anterior, la División de mejoramiento y mantenimiento informa que se requiere realizar 
adecuaciones de oficinas y puestos de trabajo para reubicación de servidores de la Corte Suprema de 
Justicia y demás sedes e intervenciones que sean se requeridas, para mantener, mejorar y actualizar los 
inmuebles mencionados de la sede de la calle 73 de la ciudad de Bogotá. 
  
Así las cosas, se establece presupuesto estimado para la vigencia 2025 hasta por la suma de 
$8.000.000.000, como se muestra a continuación: 
 

VR Contrato 2024 SMMLV 2024 Valor en SMMLV 

7.188.100.700 1.300.000 5.529 

 

Valor en SMMLV SMMLV 2025 VR Contrato 2025 Incremento 16,394% 

5.529 1.423.500 7.870.970.267 8.000.000.000** 

 
**Dado que el valor final con el incremento es de 8.000.006.954, el valor total del presupuesto se 
aproximación por redondeo a la unidad de millones más cercana 
 
Por otro lado, para el cálculo del AIU se tiene en cuenta la información aportada por la División de 
mejoramiento y mantenimiento, la cual indica que el valor total del presupuesto ya tiene incluido el AIU y 
esta discriminado de la siguiente forma: 
  

• Administración 19.74%  

• Imprevistos 5%  

• Utilidad 5 % 

• Iva sobre la utilidad  
  
En tal sentido, el AIU corresponderá al 29.74% del valor total de la obra, es decir la suma de $2.379.200.000. 
  
En resumen, el presupuesto oficial para contratar la “Realización de las reparaciones locativas y de 
mejoramiento para el nivel central de la Rama Judicial” es hasta por la suma OCHO MIL MILLONES DE 
PESOS (8.000.000.000), incluidos el AIU, IVA sobre utilidad, impuestos de ley y todos los tributos que se 
generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. El valor en SALARIOS MÍNIMOS 
MENSUALES LEGALES VIGENTES (SMMLV) es de 5.619,95.  
  
Nota: En caso de quedar un saldo al final de la ejecución del contrato que no se haya utilizado, este retornará 
al Tesoro Nacional[1] 
  
Forma de calcular los precios unitarios para la ejecución del contrato 

Para calcular el valor del presente contrato, se llevaron a cabo las siguientes actividades:    

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es&rs=es-ES&actnavid=eyJjIjo5NzkwOTQ3MjJ9&wopisrc=https%3A%2F%2Fetbcsj.sharepoint.com%2Fteams%2FREPARACIONESLOCATIVAS2025%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F824576190a1e4e249374554a2f7e50bd&wdenableroaming=1&wdfr=1&mscc=1&hid=53EB9BA1-F06B-6000-E40D-CD0873B9B885.0&uih=sharepointcom&wdlcid=es&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=a1e93d27-226c-a530-675e-cb58954ddeea&usid=a1e93d27-226c-a530-675e-cb58954ddeea&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&ats=PairwiseBroker&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fetbcsj.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=OWA-NT-Mail.Sharing.DirectLink.LOF&wdhostclicktime=1746651321172&afdflight=31&csc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn1
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• Se realizó el evento de cotización número 42 de 2025 donde se observó que existen en el mercado 
9.272 posibles proveedores por la plataforma SECOP II.  

• Se tiene en cuenta el contrato 088 de 2023 LP-01-2023 y 083 de 2024 LP-01-2024 los cuales tienen 
el mismo objeto. 

• Se indexan los precios unitarios de acuerdo con el ICOCED de los años 2023 y 2024. 
  
Durante 15 días se evidenció el interés de dos (2) proveedores, y no se recibieron cotizaciones de ninguna 
empresa como se demuestra a continuación: 
 

 
 
Dado que no se recibieron cotizaciones al cierre del evento de cotización, para la estimación de los precios 
techo se tomó como referencia el valor de los 2 últimos contratos indexados a valor presente. Para conocer 
el precio techo de cada ítem establecido para el proceso de selección se debe consultar el anexo “Estudio 
de Mercado 2025_vf”, el cual contiene relacionado 688 elementos, los cuales se dividen en las siguientes 
categorías 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

2. EXCAVACIONES Y RELLENOS 

3. ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

4. REFUERZOS Y ANCLAJES 

5. MAMPOSTERÍA 

6. CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO 

7. ALISTADO DE PISOS, POYOS 

8. PAÑETES 

9. CIELO RASOS  

10. ESTUCO Y PINTURA 

11. ENCHAPES Y ACABADOS 

12. CUBIERTA 

13. CARPINTERIA EN MADERA 

14. CARPINTERIA METÁLICA 

15. CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS 

16. APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES 

17. INSTALACIONES HIDRAULICAS 

18. INSTALACIONES SANITARIAS 

19. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

20. CABLEADO ESTRUCTURADO 
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21. OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO 

22. ASEO Y VARIOS 

 
Es de anotar que los precios unitarios para la ejecución del contrato serán los ofertados por el proponente 
adjudicatario del futuro contrato. 

3.4.4 Forma de pago del contrato 

La Nación Consejo Superior de la Judicatura a través de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 
pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:  
 
Anticipo. 
 

a. Pago del anticipo. 
 

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, la Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial, entregará un anticipo del TREINTA POR CIENTO (30%) del valor 
del contrato. 
 
El anticipo entregado al contratista de obra deberá ser utilizado exclusivamente para la adquisición de 
elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato como materiales y equipos especiales; 
esenciales para la ejecución de las actividades de obra que representen el mayor porcentaje del valor 
del contrato, dándole prioridad a aquellos materiales y equipos que no sean de fabricación nacional y 
que se puedan adquirir anticipadamente con la finalidad de congelar precios expuestos al riesgo 
cambiario. 
 
Los conceptos de inversión del anticipo deberán ser sustentados por el contratista en el Plan de 
Inversión del Anticipo, sobre el cual se autorizarán previamente los pagos o rembolsos que efectúe la 
fiduciaria conforme al mismo plan, el cual deberá ser puesto a consideración de la interventoría quien 
lo aprobara con el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría, igualmente para las 
modificaciones que para este plan se requieran realizar. 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad 
para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
El inicio de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. La interventoría remitirá a la Entidad, los 
programas de inversión del anticipo debidamente revisados y aprobados. 

 
b. Manejo del anticipo. 

 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el contratista constituirá un patrimonio 
autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la Entidad, el cual será 
vigilado por la Interventoría del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el 
anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita de la Interventoría, quien velará así 
porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el 
plan de inversión del anticipo aprobado. 
 
El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El contratista presentará 
la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación de la Interventoría con el visto bueno del 
supervisor del contrato de interventoría. Una vez revisado y aprobado el contrato de fiducia mercantil 
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por parte de la Interventoría, este remitirá copia del mismo a la Entidad a través del supervisor del 
contrato de Interventoría manifestando de manera expresa su aprobación. 
 
Adicional a lo anterior, sobre el correcto manejo del anticipo se debe tener en cuenta las siguientes 
reglas: 

 
i. Rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por La Dirección Ejecutiva de 

Administración Judicial al Contratista, serán reintegrados mensualmente por la Entidad Fiduciaria 
a la Dirección del Tesoro Público cuenta corriente del Banco Agrario número 300700011467 
denominada DTN rendimientos financieros entidades varias, lo cual debe ser verificado por la 
Interventoría. En todo caso, el contratista deberá entregar el Certificado de consignación de los 
rendimientos del anticipo generados en el periodo correspondiente. 

 
ii. Recursos del anticipo: los recursos del anticipo se mantendrán en un fondo de inversión 

colectivo administrado por la fiduciaria que cumplan con las condiciones del artículo 49 del Decreto 
No. 1525 de 2008 o en cuentas de ahorro y/o corrientes, mientras se destinan al cumplimiento del 
objeto del contrato de fiducia. 

 
iii. Excedentes de recursos:  Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan 

excedentes de recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria 
consignará el valor de los mismos a la Dirección del Tesoro Público cuenta corriente del Banco 
Agrario número 300700011467 denominada DTN rendimientos financieros entidades varias, lo 
cual debe ser verificado por la Interventoría. 

 
iv. Certificación de la fiduciaria como requisito para el giro del anticipo: El contratista presentará 

una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el 
patrimonio autónomo para realizar el giro del anticipo.  

 
v. Plan de inversión del anticipo: La Entidad remitirá a la fiduciaria el plan de inversión del anticipo 

aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventoría 
externa. Así mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones 
en la ejecución del contrato. 

 
vi. Terminación anormal del contrato de obra: En los casos de caducidad del contrato o 

terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Dirección del 
Tesoro Nacional a la cuenta que se designe, el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus 
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. 

 
vii. Reporte de la gestión de la fiduciaria a la Entidad y otros: La entidad fiduciaria debe remitir 

mensualmente a la Entidad, a la Interventoría y al contratista, dentro de los primeros cinco (5) días 
hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio 
autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: El número y año del contrato 
de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos 
con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. 

 
viii. Sobre la amortización del anticipo: El anticipo se amortizará en cada una de las cuentas de 

pago (Actas de recibo parcial) que presente el contratista, en un porcentaje de como mínimo del 
32% del valor del acta, hasta completar el 100% de los recursos entregados por concepto de 
anticipo. 

 
ix. Contrato de fiducia: Para la buena administración del anticipo el contrato de fiducia mercantil 

deberá cumplir las siguientes condiciones: 
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• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 

Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 
 
• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de 

la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 
 
• El cambio de entidad fiduciaria solo procederá por causas justificadas aprobadas por la 

Entidad, previo concepto de la Interventoría. 
 
Pago Actas de recibo parcial y final 
 

La Nación Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial pagará al 
CONTRATISTA el valor del contrato mediante la presentación de actas mensuales de recibo parcial 
y acta de recibo final, las cuales deben ser revisadas y aprobadas por el Interventor. 

 
Para ello, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 
a. Cálculo de valor a pagar: El valor de los pagos contra actas de recibo parcial mensual se 

realizará hasta el 95% del valor del contrato. En cualquier caso, con la última acta de recibo parcial 
se amortizará el saldo para completar el 100% de los recursos entregados por concepto de 
anticipo. 

 
b. Valor del Acta de Recibo: El valor a pagar del Acta de Recibo se obtiene mediante la siguiente 

fórmula:  
 

Valor a pagar en 
Acta de Recibo 

= 
Valor ejecutado en 
Acta de Recibo del 
Contrato 

- 
Amortización del Anticipo 
entregado al Contratista 

 
 

Requisitos de pago de actas de recibo parcial y final. 
 
La Nación - Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial realizará el pago del valor estipulado, para lo cual el contratista debe tener en cuenta las 
siguientes consideraciones para el pago de las actas de recibo que tramite con la entidad. 

 
a. Cuenta bancaria: Para el pago de las Actas de recibo parcial, el contratista presentará certificación 

bancaria con la información necesaria para que la División de Tesorería de la Unidad de 
Presupuesto de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial abone los pagos en desarrollo de 
la ejecución del contrato. 

 
b. Presentación de las actas y autorización para su pago: Las actas y el borrador de la factura 

deberán presentarse a la interventoría con todos sus soportes para su revisión y aprobación. Una 
vez aprobada el acta, la interventoría la remitirá al supervisor dentro de los cinco (5) días calendario 
siguiente al mes de ejecución de las obras. El supervisor revisará y autorizará la emisión de la 
factura electrónica, la cual debe ser enviada por el contratista al buzón único SIIF Nación. Una vez 
la factura electrónica sea aprobada por la Entidad, el contratista deberá publicarla en la plataforma 
SECOP II.  

 
c. Plazo de pago por la entidad contratante: La Entidad pagará las facturas dentro de los cuarenta 

y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de la presentación y cargue de la factura en el 
SECOP II por parte del contratista. En todo caso, los pagos a cargo de la Entidad están sujetos a 
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los recursos económicos y procedimientos que la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, defina para las entidades públicas. 

 
Por otra parte, los documentos y soportes para el pago de Actas de recibo serán cargados en la 
plataforma SECOP II, previamente revisados y aprobados por la Interventoría y deben incluir los 
siguientes documentos: 

 

• Factura o Cuenta de Cobro dependiendo del régimen tributario entregada y diligenciada en 
debida forma de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
Se deberán presentar las actas de recibo parcial y facturación independiente por concepto de 
obra y dotación, para el componente de obra será con AIU y para el componente de dotación 
será con IVA. 
 
Para el caso de facturación con IVA, se deberá presentar factura independiente por el valor de 
los elementos que requieran trámite de ingreso a almacén, y factura independiente por el saldo 
del acta de recibo parcial que corresponda para el mismo periodo. 

 

• Acta de corte parcial o total aprobadas, con anexo Estado de Ejecución del Proyecto 
debidamente firmado por el Contratista e Interventoría. 
 

• Balance financiero del contrato suscrito por Contratista e Interventoría. 
 

• Certificado de consignación de los rendimientos del anticipo generados en el periodo 
correspondiente. 

•  

• Certificado de Inversión y amortización del Anticipo, en el periodo correspondiente. 
 

• Certificados de cumplimiento del personal en condición de discapacidad. 
 

• Certificado de cumplimiento durante el periodo de corte, suscrito por la Interventoría. 
 

• Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal que acredite estar al día en 
el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (pensión, salud, 
riesgos laborales) y parafiscales, cuando a ello haya lugar.  Lo anterior según corresponda de 
conformidad con la Ley 43 de 1990, los artículos 50 de la Ley 789 de 2002, 41 de la Ley 80 de 
1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 

• Relación de todas las entradas a Almacén de los elementos entregados en lo que va corrido de 
la vigencia del contrato, discriminadas por periodo. 
 

• Certificados de entradas a Almacén por parte del Contratista que se hubieran generado en el 
periodo correspondiente. 
 

• Informe técnico del Contratista de obra del periodo de corte. 
 

Finalmente, para el pago de la última cuenta se deberá anexar al Acta de Recibo Final, los 
siguientes documentos: 

 

• Acta de entrega y recibo final a satisfacción. 
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• Certificados de Excedentes de los recursos entregados en calidad de anticipo, y certificado de 
consignación de los rendimientos, de los excedentes y de liquidación de la fiducia donde se 
consignó el anticipo. 

 

• Entregar los planos récord exigidos 
 

• los respectivos manuales de mantenimiento 
 

• El libro diario de obra o bitácora 
 

• Haber presentado el último informe mensual 
 

• Una relación de las entradas al almacén, expedido por la Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial, de la dotación y/o los equipos entregados por el Contratista. 

 
Pago contra liquidación del contrato. 
 

Corresponderá al cinco por ciento (5%) del valor del contrato ejecutado y se pagará contra la liquidación 
del contrato de obra. 
 
Este pago solo procederá cuando se cuente con un previo recibo a satisfacción de la totalidad de las 

obras ejecutadas. 

 
En todo caso, los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC.  
 
Parágrafo 1: La Entidad efectúa las retenciones, deducciones o contribuciones a que haya lugar en virtud 
del contrato que se suscriba, de acuerdo con el Estatuto Tributario en cada uno de los pagos que 
corresponden a: Retención en la Fuente, Retención por IVA y Retención de Industria y Comercio, Estampilla 
Pro-Universidad nacional y Otras Universidades, Contribución de Obra Pública y demás tasas y 
contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente. Para tal efecto se tendrá 
en cuenta la calidad del contribuyente del Consorcio, Unión Temporal y las tarifas establecidas en la ley 
según la información financiera que reporte cada proveedor, la cual será aplicada bajo su propia 
responsabilidad.  
 
NOTA 1: En caso de devolución de los documentos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al 
CONTRATISTA, los términos para el pago se reiniciarán con la nueva radicación. 
 
NOTA 2:  La Dirección Ejecutiva efectuará las retenciones, Deducciones o Contribuciones a que haya lugar 
en virtud del contrato que se suscriba, de acuerdo al Estatuto Tributario en cada uno de los pagos que 
corresponden a: Retención en la Fuente, retención por IVA y retención de Industria y Comercio y aquellas 
otras que se deriven del contrato, de acuerdo a la calidad del contribuyente o contratista y de acuerdo a las 
tablas establecidas por ley según información financiera que reporte cada proveedor, la cual será aplicada 
bajo su propia responsabilidad. 
 
NOTA 3: Si la factura no es elaborada oportunamente, no es radicada dentro de los términos aquí previstos 
o presenta inconsistencias, será devuelta al contratista y los términos para el pago sólo empezarán a 
contarse desde la fecha en que se radique la cuenta corregida. 

3.5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

Los requisitos habilitantes para el presente proceso de selección se determinan considerando las condiciones 
mínimas con las que deben contar los proponentes, de tal suerte que se garantice que el futuro CONTRATISTA 
cuente con la capacidad e idoneidad suficientes para ejecutar el objeto del contrato. 
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La Nación-Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, también 
revisa que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas por 
los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los artículos 1 al 4 y 90 de la Ley 1474 de 
2011, artículo 221 del Decreto-Ley 019 de 2012, que modificó el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, en 
especial lo dispuesto por el inciso 5 de su numeral 6.3, concordante con lo dispuesto por el artículo 
2.2.1.1.1.5.4 del Decreto Nacional No. 1082 de 2015; o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el 
contrato. Para ello, revisa el boletín de responsabilidades fiscales, el certificado de antecedentes 
disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales, Registro Nacional de Medidas Correctivas y el RUP 
para verificar que no haya sanciones inscritas. 

3.5.1. Capacidad jurídica 

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 5 de la 
Ley 1882 de 2018 y el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, la capacidad jurídica y la experiencia 
de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la 
participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. 
 
Los requisitos habilitantes para el presente proceso de selección se determinan considerando las 
condiciones mínimas con las que deben contar los proponentes, de tal suerte que se garantice que el futuro 
contratista cuente con la capacidad e idoneidad suficientes para ejecutar el objeto del contrato. 
 
La Nación-Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, también 
revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en 
los Artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los Artículos 1° al 4° y 90° de la Ley 1474 
de 2011, Artículo 221° del Decreto-Ley 019 de 2012, que modificó el Artículo 6° Ley 1150 de 2007, en 
especial lo dispuesto por el inciso 5 de su numeral 6.3, concordante con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015; o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. 
 
La capacidad jurídica encuentra sustento legal en el artículo 1502 del Código Civil, artículo 6 de la Ley 80 
de 1993 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. 
 

1. PERSONA NATURAL 

La persona natural que presente la propuesta debe acreditar y aportar los siguientes documentos:  
 
a) Ser mayor de edad, lo cual se acredita con la fotocopia de la cédula de ciudadanía.  

b) Estar inscrito en el Registro Mercantil y que su actividad comercial le permita realizar el objeto del futuro 

contrato; lo anterior se acredita con la presentación del certificado de matrícula mercantil emitido por la 

Cámara de Comercio respectiva del domicilio comercial del oferente, con fecha de registro anterior al 

cierre del proceso y expedición del certificado no superior a un (1) mes de antelación a la fecha de 

cierre del proceso; esto sucede únicamente en caso de que el proponente sea comerciante o ejerza el 

comercio de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio y las normas que lo modifiquen 

o sustituyan.  

c) Registro Único de Proponentes RUP, con fecha de expedición no superior a un (1) mes de antelación 

a la fecha de cierre del proceso de selección, el cual debe encontrarse en firme para efectos de que la 

propuesta sea habilitada y la misma pueda ser evaluada. 

d) Carta de presentación de la propuesta firmada por el representante legal o apoderado del Proponente 

en el formato dispuesto por la Entidad.  

 
2. PERSONA JURÍDICA O PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA CON SUCURSAL O 

DOMICILIO EN EL PAÍS 

 

La persona jurídica que presente propuesta debe acreditar y aportar los siguientes documentos: 
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a) Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado.  

b) La persona jurídica debe tener una duración no inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) año 

más. (Artículo 6 de la Ley 80 de 1993).  

c) El objeto social debe estar relacionado con el servicio o bien a contratar con el proceso de selección, 

salvo que se trate de una sociedad por acciones simplificada en donde se haya señalado que puede 

realizar cualquier actividad comercial o civil lícita, conforme con el numeral 5 del artículo 5 de la Ley 

1258 de 2008; lo anterior se acredita con la presentación del certificado de existencia y representación 

legal, expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no superior a un (1) mes de 

antelación a la fecha de cierre del proceso de selección.  

d) Si el proponente es persona jurídica que legalmente no está obligada a registrarse en la Cámara de 

Comercio, debe allegar el documento legal idóneo que acredite su existencia y representación o 

reconocimiento de persona jurídica, con fecha de expedición dentro del mes anterior al cierre del 

proceso de selección 

e) Registro Único de Proponentes RUP, con fecha de expedición no superior a un (1) mes de antelación 

a la fecha de cierre del proceso de selección, el cual debe encontrarse en firme, para efectos de que la 

propuesta sea habilitada y la misma pueda ser evaluada.  

f) Acta de autorización o documento correspondiente del órgano directivo que faculta al representante 

legal para contratar hasta por el valor del presupuesto oficial estimado para la presente contratación, lo 

anterior, en caso de existir limitaciones estatutarias frente a sus facultades, con las respectivas 

autorizaciones para participar en el presente proceso de selección, suscribir el contrato y realizar todas 

las actividades relacionadas directa o indirectamente. 

g) Carta de presentación de la propuesta firmada por el representante legal o apoderado del Proponente 

en el formato dispuesto por la Entidad.  

h) Cuando el oferente actúe a través de un representante o apoderado deberá acreditar, mediante 

documento legalmente expedido, que su representante o apoderado está expresamente facultado para 

presentar la oferta y firmar el contrato respectivo. 

i) Certificación del representante legal o revisor fiscal, que indique estar al día en el pago de los aportes 

al sistema de seguridad social y parafiscal de sus empleados en los 6 (seis) meses anteriores al cierre 

del proceso.  

j)  Si la persona jurídica está obligada a tener revisor fiscal, deberá aportar copia de la cédula de 

ciudadanía del revisor fiscal copia de antecedentes de la Junta Central de Contadores, vigente. 

 
3. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 

EL PAÍS. 

 

3.1. REGLAS COMUNES A LA ACREDITACIÓN DE DOCUMENTOS DE PERSONAS 

JURÍDICAS EXTRANJERAS:  

 

a) Quien firme la carta de presentación de la propuesta debe acreditar que es el representante legal o 

apoderado del Proponente y en el documento deben estar especificadas las facultades que le fueron 

otorgadas. 

b) Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia, deben acreditar que cuentan con un apoderado 

debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas 

judicial y extrajudicialmente. Deben mantener dicho apoderado, como mínimo, por el término de 

vigencia del contrato resultado del Proceso de Selección y un (1) año más. No tienen la obligación de 

acreditar apoderado si, de conformidad con las normas legales vigentes, tienen obligación de constituir 

sucursal en Colombia para efectos de la ejecución del contrato.  
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c) Los poderes especiales para actuar en los procesos de contratación requieren nota de presentación 

personal, de acuerdo con la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.  

d) Carta de presentación de la propuesta firmada por el representante legal o apoderado del Proponente 

en el formato dispuesto por la Entidad. 

e) Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el 

documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio expedido a más 

tardar dentro del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso, en el cual conste su existencia, 

fecha de constitución, objeto, duración, nombre, representante legal, o nombre de la persona que tenga 

la capacidad de comprometerla jurídicamente y sus facultades, señalando expresamente que el 

representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la 

autorización o documento correspondiente del órgano directivo que lo faculta.  

f) Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que acredita la 

existencia y representación o si este tipo de certificados no existen de acuerdo con las Leyes que rijan 

estos aspectos en el país de origen de la persona jurídica, deberá manifestarlo mediante declaración 

que según la legislación del país de origen, las certificaciones o información no pueden aportarse en 

los términos exigidos en este Pliego, tal como lo dispone el artículo 177 del Código General del Proceso 

y la información tiene que presentarse en documento independiente expedido por una autoridad 

competente de tal país o en su defecto, en documento expedido por el máximo órgano directivo de la 

persona jurídica.   

g) La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia debe acreditar su existencia mediante la 

presentación de la copia de su pasaporte o del documento que fije su residencia temporal o permanente 

en Colombia. 

 
4. CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, se debe aportar:  
 

a) Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio del domicilio de 

cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, con fecha de expedición no superior a un 

(1) mes de antelación a la fecha de cierre del proceso de selección. El objeto social de cada uno de los 

integrantes del Consorcio o Unión Temporal debe estar relacionado con el bien, obra o servicio a 

contratar en el respectivo proceso de selección de tal manera que se complementen, salvo en las 

personas jurídicas que sean sociedades por acciones simplificada, en donde se haya señalado que 

puede realizar cualquier actividad comercial o civil lícita, conforme al numeral 5 del artículo 5 de la Ley 

1258 de 2008.  

b) Registro Único de Proponentes, de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, con 

fecha de expedición no superior a un (1) mes de antelación a la fecha de cierre del proceso de selección, 

el cual debe encontrarse en firme para efectos que la propuesta sea habilitada y la misma pueda ser 

evaluada.  

c) Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal, en el cual debe constar la participación 

de cada uno de los integrantes del Proponente, la representación legal o el poder otorgado a quien 

suscribe los documentos en nombre del Proponente y las obligaciones a cargo de cada una de las 

partes en las uniones temporales.  

d) La duración del Consorcio o Unión Temporal debe abarcar el plazo de ejecución del contrato y un (1) 

año más.  

e) Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado.  

f) Acta de autorización o documento correspondiente del órgano directivo que faculta al representante 

legal, en caso de existir limitaciones estatutarias frente a sus facultades, con las respectivas 
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autorizaciones para participar en el presente proceso de selección, suscribir el contrato y realizar todas 

las actividades relacionadas directa o indirectamente.  

g) Carta de presentación de la propuesta firmada por el representante legal o apoderado del Proponente 
en el formato dispuesto por la Entidad. 

Nota: El Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM es un mecanismo de control creado por el 
Gobierno Nacional a través de la Ley 2097 de 2021, que busca garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones para todas las personas que hayan suscrito títulos alimentarios. 

El artículo 6 de la Ley 2097 de 2021 dispone: “La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos generara las siguientes consecuencias: 1. El deudor alimentario moroso solo podía contratar con 
el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se 
predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira 
a contratar con el Estado.” 

En este sentido, el proponente deberá allegar con su propuesta un certificado que indique que no se 
encuentra inscrito en el REDAM, lo que equivale a que no posee deudas alimentarias en Colombia. El 
certificado deberá ser expedido para el proponente persona natural, o para el representante legal del 
proponente persona jurídica. Dicho certificado se puede expedir a través de la carpeta ciudadana Digital en 
el link: https://redam.gov.co/ 
 
El adjudicatario del proceso deberá anexar: 
 

• Información beneficiaria de cuenta debidamente diligenciada (según formato) 

• Certificación expedida dentro de los noventa (90) días calendario anteriores al cierre del proceso, 
expedida por la entidad bancaria donde conste el nombre del cuentahabiente, número de 
identificación, número de cuenta y estado de cuenta (activa SI o NO).    

• Registro Único Tributario – RUT actualizado 
 

3.5.1.1. Aval de la Propuesta 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, por la cual se modifica la 
reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares:  
 
“Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden 
nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las 
actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando 
menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la 
ingeniería. En los contratos que se celebren como resultado de la licitación o del concurso, los Contratistas 
tendrán la obligación de encomendar los estudios, la dirección técnica, la ejecución de los trabajos o la 
Interventoría, a profesionales inscritos en el registro profesional, acreditados con la tarjeta de matrícula 
profesional o, excepcionalmente, con la constancia o certificado de su vigencia”. (Subrayado fuera de texto) 
 
Para la presente contratación la rama de la ingeniería requerida de quien da el aval es:  
 

INGENIERO CIVIL 
 
Para el efecto, en la Carta de Presentación de la propuesta, se debe indicar claramente la siguiente 
información: 
 

• Nombre y apellido del Representante Legal 

• Nombre y apellido del profesional que avala la oferta 

https://redam.gov.co/
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• Profesión Número de matrícula profesional  
 
En caso de que el representante legal ostente la calidad profesional requerida, la Carta de Presentación 
de la propuesta debe indicar claramente la siguiente información: 
 

• Nombre y apellido del Representante Legal 

• Profesión 

• Número de matrícula profesional 
 

3.5.1.1.1 Cumplimiento con las obligaciones con la seguridad social y aportes fiscales 

De conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, a la fecha de la presentación 
de la propuesta, el proponente debe acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y parafiscales cuando haya lugar así: 

 

•  Si es Persona Jurídica, adjuntando certificación en la que se haga constar que se encuentra al día 
con el pago de los referidos aportes correspondientes a los seis (6) meses anteriores a la 
presentación de la oferta; dicha certificación debe ser expedida por el Representante Legal o Revisor 
Fiscal, según sea el caso. 

 

• Si es persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 
correspondiente planilla. 

 

• El requisito no será exigible si el proponente es una persona jurídica extranjera, sin domicilio o 
sucursal en Colombia. 

 
Nota: En aquellos casos en que sea el revisor fiscal quién emita el certificado, se debe anexar la copia de la 
tarjeta   profesional y certificado de antecedentes profesionales del revisor fiscal, dicho certificado debe tener 
fecha de expedición no superior a un (1) mes de antelación a la fecha de cierre del proceso de selección. 

3.5.1.1.2 Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales 

La Nación – Consejo Superior de la Judicatura consultará en las páginas Web de la Contraloría General 
de la República, la Procuraduría General de La Nación y la Policía Nacional, los antecedentes fiscales, 
disciplinarios, certificado de antecedentes judiciales y de medidas correctivas de la persona que presente 
la propuesta o del representante legal de la persona jurídica que la presente y de los NIT de las empresas 
oferentes.  

 

En el caso de Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, se verificarán para cada 
integrante. 

3.5.1.1.3 Solicitud de limitar el proceso de selección a MIPYMES 

El presente proceso de selección NO es susceptible de ser limitado a MIPYMES, teniendo en cuenta que 
el presupuesto oficial es superior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de Norte América 
(US$125.000), que equivalen a ($533.287.768)  la tasa de cambio fijada por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. El anterior análisis se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015. 

3.5.1.1.4 Idioma 
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Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos públicos otorgados en el exterior con 
apostilla o legalizados por la Entidad competente desde el país de origen, para que puedan surtir efectos 
en Colombia. 

  

El proponente puede presentar con la oferta documentos con una traducción simple al castellano y entregar 
la traducción oficial dentro del plazo previsto para la subsanación.  

 

La traducción oficial debe ser el mismo texto presentado, de acuerdo con la Circular Externa Única emitida 
por Colombia Compra Eficiente. 

 

Para efectos del trámite de apostilla y/o legalización de documentos otorgados en el exterior se debe tener 
en cuenta lo establecido en la Resolución 1959 del 03 de agosto de 2020. “Por la cual se dictan 
disposiciones en materia de apostillas y de legalizaciones de documentos y se deroga la Resolución 10547 
del 14 de diciembre de 2018” expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 
Colombia, de acuerdo con la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente. 

3.5.1.2 Experiencia del Proponente 

La Nación – Consejo Superior de la Judicatura solicitará a los oferentes el cumplimiento de los requisitos 
técnicos habilitantes, conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, según 
se relaciona a continuación:  
 

• Experiencia General habilitante del Proponente: 
 
En atención a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto No. 1082 de 2015, la 
experiencia general del proponente, incluyendo las personas naturales, jurídicas o los proponentes plurales 
se demostrará con la información contenida en el Registro Único de Proponentes – RUP de la Cámara de 
Comercio vigente y en firme antes del cierre del proceso, para aquellos que estén obligados a tenerlo.   
   
Para efectos de evaluar la experiencia, se verificarán:  
  

a) Entre uno (1) y máximo cinco (5) contratos, inscritos en el RUP.  
 

b) Los contratos deberán estar identificados como mínimo en uno de los códigos del Clasificador de 
Bienes y Servicios de la UNSPSC en el tercer nivel, así:  

  

ITEM  Código UNSPSC  Producto  

1  72121100  
Servicios de construcción de edificios comerciales y de 
oficina  

2  72121400  
Servicios de construcción de edificios públicos 
especializados  

3  80101600  Gerencia de proyectos  

4  81101500  Ingeniería civil y arquitectura  

  
c) La sumatoria de los contratos debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado 

en salarios mínimos mensuales legales vigentes, así; 5.619,95 SMMLV  
  
La verificación de experiencia se realizará respecto de los contratos que se indiquen en el Formato 5 - 
Experiencia del Proponente, siempre que estos se encuentren inscritos en su RUP.   
 
Los contratos aportados con la propuesta deben estar inscritos en el RUP en al menos uno de los códigos 
del Clasificador de Bienes y Servicios de la UNSPSC, exigidos para el presente proceso de selección.  
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A. Criterios diferenciales para la experiencia.   

  
i. Emprendimientos y empresas de mujeres.  

  
De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 
No. 1860 de 2021, en los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso 
de méritos, las Entidades incluirán condiciones habilitantes diferenciales para incentivar los 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional.   
  
El proponente que acredite la condición de emprendimiento y/o empresas de mujeres en los términos del 
artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto No. 1082 de 2015, podrá acreditar la experiencia general con dos (2) 
contratos adicionales al número máximo definido para el cumplimiento de la experiencia. Sin perjuicio que 
el proponente pueda aportar cuatro (4) contratos adicionales cuando acredite ambas calidades (i) MIPYME 
y (ii) Emprendimiento y empresa de mujeres.   
  
Para el caso de proponentes plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación igual 
o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de 
emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 2 2.2.1.2.4.2.14 del 
Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la 
experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales para acreditar la experiencia general habilitante.  
  
La condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el diligenciamiento del 
Formato 7 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la 
documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya.  
  

ii. Empresas que cumplen la condición de MIPYME domiciliadas en Colombia  
  
De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.2.18. de Decreto No. 1082 de 2015, modificado por el artículo 3 del 
Decreto 1860 de 2021, como criterio diferencial para las empresas que cumplen la condición de Mipyme 
domiciliadas en Colombia podrá acreditar la experiencia general con dos (2) contratos adicionales al número 
máximo definido para el cumplimiento de la experiencia. Sin perjuicio que el proponente pueda aportar 
cuatro (4) contratos adicionales cuando acredite ambas calidades (i) MIPYME y (ii) Emprendimiento y 
empresa de mujeres.  
  
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación igual 
o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme 
de conformidad con lo previsto en los artículos 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y .2.1.2.4.2.4. del 
Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la 
experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales al número máximo definido para el cumplimiento de 
la experiencia.   
  
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará el Formato 8 – Acreditación Mipyme.  
 

• Experiencia Específica habilitante del proponente.  
 
Esta experiencia hace referencia a aquella información adicional que no está en el Registro Único de 
Proponentes, para aquellos que estén obligados a tenerlo.   

   
Para efectos de evaluar la experiencia especifica del proponente, se verificará:  
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a) Entre uno (1) y máximo cuatro (4) contratos, los cuales pueden ser los mismos aportados para 
acreditar la experiencia general u otros siempre que los mismos se encuentren inscritos en el RUP.  

 
b) El objeto o alcance de los contratos deberán guardar relación o correspondencia con la ejecución 

de los siguientes servicios y/o actividades:   
  

• Obra civil:  
  
“Obras de construcción nueva o remodelación o adecuación o ampliación o mejoramiento o 
restauración o mantenimiento o reparación o modificación o reforzamiento o rehabilitación de 
edificaciones públicas o privadas de uso institucional en general”  
  
La sumatoria de áreas construidas o intervenidas cubiertas en metros cuadrados acreditados con 
los contratos aportados, debe ser igual o superior 5.000,00 M2  
  
Nota: Para efectos del presente proceso se tendrá en cuenta como definición de Área Cubierta; 
la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas 
y áreas sin cubrir o techar. En caso de que el área construida se acredite con la Licencia de 
Construcción debidamente expedida por el ente competente, se tomará el área construida 
aprobada con la misma, para lo cual el proponente deberá aportar con su oferta la licencia 
correspondiente.  
  

• Mobiliario:   
   
“Suministro e instalación de mobiliario de oficina.”   
   
La sumatoria del valor del mobiliario debe ser igual o superior 100 SMMLV  
   
Nota: Los contratos con los cuales se acredite este requisito pueden ser los mismos aportados 
para acreditar experiencia en “Obra civil” u otros, siempre que no se supere el número máximo de 
contratos establecidos para la acreditación de la experiencia especifica.  

  

• Acreditación de la experiencia especifica del proponente.  
  
Para acreditación de la experiencia, el proponente deberá cumplir con lo siguiente:  
  

a) Para los Proponentes que estén obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes 
(RUP) solo serán tenidos en cuenta para la acreditación de la experiencia los contratos inscritos en 
dicho registro.  
  

b) Documentos Válidos para la Acreditación de la Experiencia Requerida  
  

Para la verificación de la información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá 
aportar uno o algunos de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia requerida, 
los cuales se establecen a continuación. Los mismos deberán estar diligenciados y suscritos por 
el contratante, el Contratista o el interventor, según corresponda, los cuales son;  
 

a) Acta de liquidación.  
b) Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
c) Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

Contrato, en la que conste el recibo a satisfacción de los servicios contratados, 
debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. Si la 
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certificación incluye varios contratos, estos se verificarán de manera individual según sean 
indicados en el Formato 5 - Experiencia del Proponente.  

d) Cualquier otro documento idóneo que acredite la experiencia exigida, tales como: el 
contrato, órdenes de compra, órdenes de servicios o aceptación de ofertas irrevocables, 
expedidos por terceros contratantes y/o facturas o cuentas de cobro siempre que estos 
se encuentren acompañados de alguno de los documentos antes indicados en los literales 
a), b) o c), los cuales deben estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación.  
 
Los anteriores documentos, deben reflejar con precisión la información solicitada para la 
acreditación de experiencia específica relacionada. De tal forma que la entidad puede 
verificar el cumplimiento de esta, de lo contrario los contratos no será tenidos en cuenta 
para acreditación del requisito establecido.  
 

e) Los Proponentes con la presentación de alguno, o algunos de los documentos señalados 
anteriormente, acreditarán para cada uno de los Contratos aportados, entre otros, los 
siguientes requisitos:  

  

• Identificación de las partes.   

• Objeto del contrato.   

• Alcance del objeto y/o principales actividades ejecutadas.   

• Plazo ejecución del contrato (fechas de inicio y terminación).  

• Valor del contrato.   

• Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.  
  

f) Cuando se indique que un valor debe expresarse en Salarios Mínimos Mensuales Legales 
Vigentes (SMMLV) se seguirá el siguiente proceso:   
 
 

• Los valores convertidos a pesos colombianos, aplicando el proceso descrito en el numeral 1.7 
Conversión de monedas, o cuya moneda de origen sea el peso colombiano, deben convertirse a 
SMMLV, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la 
República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la 
fecha de terminación del Contrato.  

• Los valores convertidos a SMMLV, se deben ajustar a la unidad más próxima de la siguiente forma: 
hacia arriba para valores mayores o iguales a cero puntos cinco (0.5) y hacia abajo para valores 
menores a cero puntos cinco (0.5).  

  
g) Para la acreditación de experiencia a través de contratos celebrados entre particulares, el 

Proponente deberá aportar, además de los referidos en el literal ii) de este numeral, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
Contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de 
antecedente disciplinarios vigente, de la Junta Central de Contadores, o los documentos 
equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del 
profesional. 
  

h) Para la acreditación de experiencia a través de Subcontratos. Para acreditar la 
experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se 
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.    

  
Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades 
Estatales el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación:  
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a. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista 
del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe 
contener la información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de 
la experiencia.   

  
b. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el 
subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal y la 
siguiente:   
 

• Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal. 

• Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el 
marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, 
el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que 
den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la 
Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización.  
  
La información solicitada en el literal b. únicamente se exige en relación con el contrato 
principal suscrito con la Entidad Estatal.  
 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales 
a. y b. aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de 
subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones 
establecidas para acreditar la experiencia con particulares. Para estos efectos, entiéndase 
el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo 
contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una 
Entidad Estatal y un particular.  
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso 
de Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo 
pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar 
dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la 
experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista 
directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, 
por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de 
experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante 
comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 
subcontratación.  
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los 
Proponentes y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en 
los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad 
alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo 
y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación.  
 

i) Cuando se indique que la experiencia del proponente se debe acreditar en tiempo y el 
proponente aporta certificaciones en las que no indican el día, sino solamente el mes y el 
año, se procederá así:  
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• Fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del Contrato: se tendrá en cuenta el 
último día del mes señalado en la certificación.  

• Fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día 
del mes señalado en la certificación  

 
j) El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores 

y/o magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en el presente 
numeral. Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes 
intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos 
establecidos para la acreditación de la experiencia requerida.   

k) Cuando el objeto o alcance del contrato que se pretende hacer valer para acreditar 
experiencia, incluya obras, bienes o servicios diferentes a los requeridos por la Entidad, 
los valores y magnitudes intervenidas correspondientes a cada concepto con el cual se 
pretenda acreditar la experiencia del proponente a que hace referencia el presente 
proceso, deberá establecerse en alguno de los documentos válidos establecidos para la 
acreditación de la experiencia requerida, siempre que de los mismos se pueda extraer la 
información particular.  

l) El o los documentos aportados para acreditación de experiencia deben contar con los 
datos de contacto, de tal manera que la información pueda ser verificada por la Entidad.   

m) En el evento que el oferente presente certificaciones sobre contratos realizados con La 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, son válidos los datos de los contratos que 
reposen en los archivos de la Entidad, sin que ello signifique una mejora de la propuesta 
del oferente, conforme con lo previsto por el Decreto Ley 2150 de 1995 y Decreto Ley 019 
de 2012.  

n) Todos los documentos que sean allegados para acreditar la experiencia específica 
solicitada deberán encontrarse debidamente suscritos por las personas competentes.   

o) Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con 
estas no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que 
recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto 
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los 
integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su 
propia experiencia.   

p) Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para 
probar la experiencia requerida.   

q) No se tendrán en cuenta las certificaciones que presenten tachaduras, raspaduras, 
enmendaduras, información no consistente y/o inexactitudes.   

r) Cualquier experiencia obtenida en el extranjero se comprobará con el documento 
equivalente en el país respectivo, los cuales deberán llenar los requisitos establecidos en 
este numeral.  

  
Nota: Los contratos aportados para la experiencia deberán cumplir los requisitos anteriormente descritos. 
No obstante, en caso de que los documentos aportados para acreditación de la experiencia requerida no 
contengan la totalidad de la información necesaria para realizar la evaluación, la entidad podrá requerir las 
aclaraciones, precisiones o solicitud de documentos adicionales, con el fin de verificar la información que 
no esté clara o completa en el documento o documentos aportados inicialmente. En todo caso la entidad 
se reserva el derecho de comprobar la autenticidad de los documentos aportados, así como de verificar el 
cumplimiento a cabalidad de los documentos que el oferente aporte.  
  
3. Reglas generales para la presentación de la experiencia del proponente  
  

A. Para relacionar la experiencia requerida, el proponente debe utilizar, diligenciar y cargar el “Formato 
5 - Experiencia del Proponente” publicado por la Entidad en el SECOP II; para lo cual deberá tener en 
cuenta lo siguiente:   
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a) Registrará en el formato el número según el consecutivo de los contratos que se encuentran 

inscritos en el RUP y la demás información sobre la experiencia acreditada del proponente, con 
los que la entidad realizará la revisión de los documentos adicionales para verificar la 
experiencia general y especifica que el proponente pretende acreditar.   

b) Este formato no requiere ser firmado. Se entiende como aceptado y firmado cuando se 
diligencia totalmente y se carga el archivo de Excel en la plataforma SECOP II.  

c) En caso de existir diferencias entre la información relacionada en el formato y la relacionada en 
el RUP prevalecerá la información contenida en el RUP. De igual forma, en caso de existir 
diferencias entre la información relacionada en el formato y la consignada en el o los 
documentos soporte aportados para complementar la información del RUP para acreditación 
de experiencia, prevalecerá la contenida en los documentos soporte, siendo la información 
verificada por la entidad la que será utilizará para la evaluación de las ofertas.  

d) En caso tal que no sea posible validar la información mediante el Registro Único de 
Proponentes (RUP), el formato o los documentos soporte, no se tendrá en cuenta el o los 
contratos para la acreditación de experiencia. Esta condición es aplicable en los casos en los 
cuales sea diligenciado indebidamente el formato y que los contratos no puedan ser verificados 
con el RUP.  

e) Si el Proponente en el formato relaciona un número mayor de contratos al máximo establecido 
en el presente proceso, para efectos de evaluar la experiencia general y especifica del 
proponente, se tendrán en cuenta los contratos aportados que acrediten los mayores valores 
y/o magnitudes según corresponda, hasta el número máximo de contratos con los cuales se 
pueda acreditar cada requisito. De igual forma tratándose de proponentes que prueben la 
calidad de MiPyme y/o de emprendimiento y empresa de mujer, para la acreditación de 
experiencia general se tendrá en cuenta entre dos (2) y hasta máximo cuatro (4) contratos 
adicionales a los establecidos para acreditar dicha experiencia.  

f) Para el caso de Proponentes Plurales este formato debe ser presentado por el proponente 
plural y no sus integrantes, en el cual se indique qué integrante aporta cada uno de los 
contratos.  

  
B. Tratándose de proponentes plurales para la acreditación de la experiencia general del proponente 
se tendrá en cuenta lo siguiente:   
 
a) Uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de la experiencia 

general solicitada,  
b) Los demás integrantes, sin importar su número, deberán acreditar al menos el cinco por ciento (5%) 

de la experiencia general solicitada,   
c) solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia general. 

En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la 
estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10%), y en el evento que el número de 
integrantes del proponente plural supere el número máximo de contratos permitidos en el pliego 
para acreditar la experiencia general, la entidad tendrá en cuenta para su verificación el número 
máximo de contratos permitidos en el pliego, y tomará los de mayor valor o los que refleje mayores 
magnitudes. Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán 
cumplir con contratos válidos que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el pliego de 
condiciones y se calcularán sobre los valores o magnitud física requerida en el Proceso de 
Contratación. En todo caso, los proponentes plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno 
de los contratos señalados en Formato 5 - Experiencia del Proponente. Este documento debe 
presentarlo el proponente plural y no sus integrantes.  

d) Tratándose de personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia, para 
la acreditación de experiencia del proponente se tendrá en cuenta lo siguiente:  
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Cuando el contrato que se pretenda aportar como experiencia haya sido ejecutado por personas 
naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia, no obligados a estar 
registrados en el RUP, bien sean como proponente singular o integrante de un proponte plural, la 
experiencia será verificada a través de los documentos válidos establecidos en el pliego de 
condiciones para su acreditación, en cuyo caso, los documentos aportados además de permitir 
verificar la información básica solicitada para la acreditación de experiencia, deberán indicar los 
códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados, sin perjuicio de 
las conversiones, traducciones y/o homologaciones a la que haya lugar, de conformidad con las 
reglas establecidas en presente pliego de condiciones.  

  

• En caso de que el proponente o alguno de sus integrantes, tratándose de contratos que hayan sido 
ejecutados como integrante de una figura asociativa, la entidad solo tendrá en cuenta para la 
acreditación de experiencia general y especifica del proponente, los valores y/o magnitudes 
acreditadas según corresponda, de acuerdo con el porcentaje de participación que le correspondió 
dentro de esa figura asociativa al integrante que pretenda hacerla valer en el presente proceso.  

• Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural, 
y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente 
proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para 
el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del proponente plural 
que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente proceso.  

• Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto No.1082 de 2015, en el caso que la 
persona jurídica posea un tiempo de constitución menor a tres (3) años de antigüedad, esta podrá 
aportar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes, siempre que la misma cumpla 
con las condiciones requeridas para la acreditación de la Experiencia Habilitante del Proponente y 
que dicha persona se mantenga o no pierda esta calidad, en cuyo caso ya no sería posible que la 
sociedad acredite la experiencia aportada por la misma, para lo cual se deberá aportar certificación 
accionaria suscrita por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según 
corresponda) donde se demuestre la participación de la persona que cuenta con la experiencia a 
certificar por la sociedad. Dicha certificación debe tener fecha de expedición no superior a un (1) 
mes de antelación a la fecha de cierre del proceso de selección.  

• De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un proponente plural conformado 
por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten 
contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podrán ser 
acreditados como experiencia en el proceso de contratación por uno de esos integrantes, de manera 
que el proponente plural solo podrá acreditar una misma experiencia un sola vez.  

• La Entidad debe solicitar las aclaraciones, información y soportes que considere necesarios para 
verificar la información presentada y el proponente debe entregarlos hasta el término de traslado del 
informe de evaluación, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018.  

• Los contratos y/o documentos válidos para la acreditación de la experiencia requerida podrán 
aportarse corregidos o incluso, en reemplazo de las que no cumplieran el requisito habilitante, 
siempre que en los documentos aportados en la etapa de subsanabilidad no se acreditara 
experiencia adquirida con posterioridad al cierre del proceso de selección, a fin de lograr la 
habilitación el proponente. El deber de subsanar los requisitos habilitantes es exclusivo del 
proponente.  
  

Si el proponente cumple con los requisitos exigidos en el capítulo de “Experiencia del Proponente”, se 
califica como “CUMPLE” y por lo tanto la propuesta queda habilitada.  

  
En caso de que el Proponente, no entregue o entregue parcialmente los documentos para la acreditación 
de Experiencia del Proponente o sin el cumplimiento de los requisitos exigidos, se califica como “NO 
CUMPLE” y por lo tanto la propuesta queda no habilitada. 

3.5.1.4 Capacidad financiera 
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1. Capacidad financiera   

La entidad revisó la base de datos Sistema de Información empresarial – Reportes bajo NIIF de la 
Superintendencia de Sociedades, correspondiente a los estados financieros de la vigencia 2023  para el 
sector que se relaciona con actividades de Construcción de edificios no residenciales, de proyectos de 
servicio público, terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil y de otras actividades 
especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil, se encontraron 1243 empresas.   
  
Con el ánimo de favorecer la pluralidad de oferentes, se estableció cuáles son los mínimos aceptados por 
la Entidad en cada uno de los indicadores, verificando la cobertura en cada uno de ellos, así:   
 
 

Índice  Forma de calcular el valor o porcentaje  Valor o porcentaje mínimo  

Índice de liquidez  
Activo corriente sobre pasivo  
Corriente  

Mayor o igual a 1,87  

Índice de endeudamiento  Pasivo total sobre activo total  menor o igual a 60%  

Razón de Cobertura de 
Intereses  

Utilidad operacional sobre gastos de intereses  Mayor o igual a 0,09 veces  

 
 
Para el índice de liquidez mayor o igual a 1,87 podría participar el 66,51% del mercado.  
  
Para el índice de endeudamiento menor o igual al 60% podría participar el 64,13% del mercado.  
 
 
Para el índice de Cobertura de intereses mayor o igual a 0,09 se estableció que el 55.34% satisfacen la 
razón de cobertura de intereses, garantizando de esta forma la participación en este proceso.  
  
Nota 1: Si al realizar la verificación de la razón de cobertura de interés, el oferente no presenta obligaciones 
financieras por no tener gastos que generen intereses, registrando el saldo de su cuenta de Gastos por 
Interés en cero (0), se establece como CUMPLE para el caso del indicador en mención.  
  
Nota 2. El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
  
Los proponentes sean personas naturales o jurídicas y para el caso de Consorcios, Uniones Temporales o 
Promesas de Sociedad Futura, acreditan el cumplimiento de los Requisitos Financieros Habilitantes, 
adjuntando el Registro Único de Proponentes (RUP) en firme, expedido por la Cámara de Comercio de su 
jurisdicción.  
  
Los Indicadores Financieros para Consorcios, Uniones Temporales o Promesas de Sociedad Futura, se 
calculan teniendo en cuenta que cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total del 
componente del indicador proporcionalmente con su participación en la figura, esto es, unión temporal o 
consorcio, de acuerdo con la siguiente fórmula aplicable:  
  

 
 
La información exigida se debe presentar en idioma castellano y moneda legal colombiana. Si el proponente 
no cumple este requisito a la fecha de cierre del presente proceso de selección, su propuesta no será 
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habilitada.  

3.5.1.4.1 Capacidad organizacional 

a. Reglas generales para el requisito de capacidad organizacional.   

  

Para calcular el margen solicitado para la capacidad organizacional, se deben considerar los indicadores, las 

fórmulas para calcularla y el margen solicitado, de acuerdo con lo que se señala en el siguiente cuadro:   

Indicador  Formula  Margen solicitado  

Rentabilidad del 
Patrimonio  

Utilidad operacional sobre 
patrimonio  

Mayor o igual a 0,06  

Rentabilidad del Activo  
Utilidad operacional sobre 

Activo Total  
Mayor o igual a 0,03  

 
Para Rentabilidad de Patrimonio mayor o igual a 0,06 podría participar el 60.33% del mercado.  
  
 Para Rentabilidad del Activo mayor o igual a 0,03 podría participar el 61.76% del mercado.  
  
Nota 1: Para tal efecto los proponentes deben acreditar el cumplimiento de los requisitos financieros 
habilitantes, adjuntando el Registro Único de Proponentes, expedido por la Cámara de Comercio de su 
jurisdicción.  
  
Nota 2: Los Indicadores Financieros para Consorcios, Uniones Temporales o Promesas de Sociedad Futura, 
se calculan teniendo en cuenta que cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total del 
componente del indicador proporcionalmente con su participación en la figura, esto es, unión temporal o 
consorcio, de acuerdo con la siguiente fórmula aplicable:  
  

 
  
Nota 3: Si el proponente no cumple este requisito a la fecha de cierre del presente proceso de selección, su 
propuesta no se habilita.  

3.5.1.4.2 Información financiera para proponentes extranjeros sin domicilio en el país 

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de 

conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien tenga la facultad 

de hacerlo. Los cortes de los estados financieros de las empresas extranjeras son los que rijan en el país 

de origen y así deben informarlo expresamente.   

 Así, sus cifras deben estar representadas en pesos colombianos en la forma descrita en el Capítulo I literal 

“g” y deben estar avalados por contador público de la siguiente manera:   

 •  Cálculo de los indicadores financieros solicitados en la capacidad financiera y la capacidad organizacional 

del capítulo de requisitos financieros habilitantes y, los Estados Financieros del último periodo fiscal que se 

encuentren “aprobados”, que permitan su verificación así: Balance General (Estado de Situación 

Financiera), Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros.   

 Si el Proponente no cumple este requisito a la fecha de cierre del presente proceso de selección, su 

propuesta no se habilita. 
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3.5.2 Evaluación de la oferta  

La Entidad evaluará las ofertas y otorgará los puntajes establecidos en  el presente capítulo, conforme con 
lo estipulado por el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011 
y concordante con el literal a) del artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto No. 1082 de 2015, el cual hace referencia 
a que la propuesta más favorable para la entidad es aquella que presente la oferta con la mejor ponderación 
de los elementos de calidad y precio, con fundamento en los factores del presente capitulo.   
  
Para el cumplimiento de lo anterior, el proponente debe utilizar, diligenciar, suscribir y cargar en la 
plataforma SECOP II, los formatos suministrados por la Entidad so pena de no otorgarse el respectivo 
puntaje. Todos los documentos exigidos en el presente capítulo forman parte del componente puntuable, y 
por lo tanto no son subsanables.  
  
Los criterios de evaluación del proceso y el puntaje equivalente para cada criterio serán los siguientes:   
  

ÍTEM  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PUNTAJE MÁXIMO  

1  FACTORES DE CALIDAD  28,5  

2  CRITERIO DIFERENCIAL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES  0,25  

3  CRITERIO DIFERENCIAL PARA MIPYME  0,25  

4  APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  10  

5  
INCENTIVO ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD. (1% ADICIONAL DEL PUNTAJE TOTAL)  

1  

6  OFERTA ECONÓMICA  60  

TOTAL  100  

  
A continuación, se desarrollarán cada uno de los criterios y las reglas de aplicación para su evaluación.  
  
Nota: La no entrega de los formatos requeridos para cada criterio, de los documentos requeridos, o la 
alteración de los formatos para acreditar la condición de cada criterio no serán subsanables para los efectos 
de asignación de puntaje.  
 

• FACTORES DE CALIDAD  
  
Con el propósito de obtener el puntaje establecido para el factor de calidad, el proponente debe presentar 
con su oferta en la plataforma SECOP II debidamente diligenciado y firmado por el proponente o su 
representante legal, el Formato 6A - Ofrecimiento Factores De Calidad.  
  
Los ofrecimientos efectuados serán opcionales para los Proponentes que producto del análisis hecho se 
encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el 
Formato 6A - Ofrecimiento Factores De Calidad no serán acreedores de puntaje por este factor.  
  
Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del proponente y, una vez ofrecidos, 
tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de vigilancia por la interventoría en 
la ejecución del Contrato de obra y no podrá resultar en ítems adicionales o mayores cantidades a las 
contratadas, ni en erogación presupuestal alguna por parte de la Entidad.  
  
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad, así:  
  
Ejecutar actividades de obra en horarios nocturnas, fines de semana o días festivos  
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La Entidad asignará un puntaje de veintiocho punto cinco (28,5) puntos al proponente que se comprometa 
a Ejecutar actividades de obra en horarios nocturnas, fines de semana o días festivos, para la realización 
de actividades cuya ejecución se dificulte dentro del horario laboral de la entidad, las cuales será 
determinadas conjuntamente entre el contratista y la interventoría para la asignación del personal requerido 
para las actividades a ejecutar según las necesidades de la entidad, sin que ello represente un costo 
adicional a la propuesta económica y al futuro contrato.  
  
ACREDITACIÓN: Con el propósito de obtener el puntaje establecido para este criterio de calificación, el 
proponente debe presentar con su oferta el “Formato 6 - Ofrecimiento Factores De Calidad” el cual requiere 
ser diligenciado, firmado y cargado por el proponente con su oferta en la plataforma SECOP II. La no 
presentación de la documentación dará lugar a la calificación de CERO PUNTOS (0) por este concepto.   
  
Nota 1: El oferente deberá tener en cuenta que de resultar adjudicatario del proceso se obligará a cumplir 
con lo ofertado, por tanto, los bienes y/o servicios ofrecidos por concepto de FACTORES DE CALIDAD se 
entienden asumidos por el proponente y no podrá resultar en ítems adicionales o mayores cantidades a las 
contratadas, ni en erogación presupuestal alguna por parte de la Entidad.  
 

• CRITERIO DIFERENCIAL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES.  
  

La Entidad asignará un puntaje de cero coma veinticinco puntos (0,25) al Proponente que acredite la calidad 
de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad con la 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto No. 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya 
o complemente.   
   
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe presentar el Formato 7 - Acreditación Emprendimiento 
y Empresa de Mujeres y aportar la documentación requerida.  
  
Este formato ni los documentos requeridos para acreditar la condición de EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA 
DE MUJER serán subsanables para los efectos de asignación de puntaje.  
  
Nota 1: Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de emprendimiento y empresa de mujeres y tiene una participación igual o superior al 
diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal.   
  
Nota 2: La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme.   
 

• CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME.  
  

La Entidad asignará un puntaje máximo de hasta cero coma veinticinco puntos (0,25) al proponente que 
acredite la calidad de MIPYME domiciliada en Colombia de conformidad con el tamaño empresarial previsto 
en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto No. 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente.   
  
El puntaje se asignará en función del tamaño empresarial de acuerdo con la siguiente tabla:  
  

TAMAÑO EMPRESARIAL  PUNTAJE  

Microempresa  0,25  

Pequeña Empresa  0,20  

Mediana Empresa  0,15  
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Para que el proponente obtenga este puntaje debe aportar el Formato 8 - Acreditación MiPymes y aportar 
la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto No. 1082 de 2015 adicionado por el 
artículo 3 del Decreto No. 1860 de 2021.   
Nota 1: Tratándose de proponentes plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de MIPYME y tiene una participación igual o superior al 10% en el consorcio o unión 
temporal.  
  
Nota 2: En el evento de limitarse la convocatoria a MIPYME no se aplicará este criterio diferencial.  
 

• APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  
  
Se asigna el puntaje indicado para este ítem, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 
816 de 2003, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto Nacional No. 1082 de 2015.   
   
La Entidad, siguiendo lo indicado en el Decreto Nacional No. 680 de 2021, deja constancia que al realizar 
el análisis evidenció para el presente proceso de contratación y el objeto contractual no existen bienes 
colombianos relevantes y no existen bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales.   
  
Por lo anterior, la entidad otorgará el puntaje de apoyo a la industrial nacional del que trata el artículo 2 de 
la Ley 816 de 2003, de la siguiente manera:   

  

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  PUNTOS  

Si el origen de los servicios ofrecidos es nacional, por cuanto es prestado por empresas 
constituidas de acuerdo con la legislación nacional o por personas naturales colombianas 
o personas extranjeras con trato nacional que se comprometan a vincular empleados o 
contratistas por prestación de servicios colombianos que no sea inferior al 40% del total 
de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato.  

10  

Si el proponente extranjero que se comprometa a vincular empleados o contratistas por 
prestación de servicios colombianos, que no sea inferior al 40% del total de empleados y 
contratistas asociados al cumplimiento del contrato.  

5  

  
Dicha manifestación debe presentarse con la oferta en el Formato 9 - Puntaje de Industria Nacional, so pena 
de no otorgarse el respectivo puntaje por este aspecto.  
  
Con el propósito de obtener el puntaje establecido para este numeral, el proponente debe manifestar por 
escrito el tipo de apoyo a la industria nacional, y estar suscrita por el Representante Legal o quien tenga su la 
facultad.  

  
Los documentos que acrediten el cumplimiento de los ítems mencionados en la tabla anterior deben 
presentarse junto con la Oferta, so pena de no otorgarse el respectivo puntaje por este aspecto.  

  
Nota: La no manifestación de Apoyo a la Industria Nacional requerida, se considera como NO SUBSANABLE 
y por lo tanto no se otorgará el puntaje correspondiente.  
 
 
 

• INCENTIVO ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. 
(1% ADICIONAL DEL PUNTAJE TOTAL)  

  
1. Mecanismo para aplicar el criterio.   

  
La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad 
de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal, de conformidad con lo dispuesto 
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en el artículo 1 del Decreto No. 392 de 2018, que adiciona la subsección 2 de la Sección 4 del capítulo 2 del 
título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto No. 1082 de 2015.   
  
Para la aplicación del puntaje al que hace referencia este criterio, los proponentes que acreditarán la 
vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes 
requisitos:  

   
1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, certificará el número 
total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre 
del proceso de selección.  
   
2. Presentar el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo que acredite el número mínimo de 
trabajadores con discapacidad, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.  
   

Verificados los anteriores requisitos, se asignará el puntaje establecido, a quienes acrediten el número mínimo 
de trabajadores en condición de discapacidad, para lo cual se tendrá en cuenta la tabla señalada en el Decreto 
No. 392 del 2018:  
  

Número total de trabajadores de la planta de personal 
del proponente  

Número mínimo de trabajadores con 
discapacidad exigido  

Entre 1 y 30  1  

Entre 31 y 100  2  

Entre 101 y 150  3  

Entre 151 y 200  4  

Más de 200  5  

   
Nota: Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en 
cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por 
ciento (40%) de la experiencia general habilitante requerida para la respectiva contratación.  
  

2. Forma para acreditar el criterio.   
  
Para obtener el puntaje establecido para este numeral, el proponente debe adjuntar a su oferta los siguientes 
Documentos:  

   
i.Certificación de número total de trabajadores vinculados a la planta de personal: Formato 10 – Vinculación 
de personas con discapacidad firmado por la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o 
el revisor fiscal del proponente, según corresponda en el que se certifique el número total de trabajadores 
vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de 
selección.  
  

ii.Certificación de vinculación de trabajadores en situación de discapacidad: es un documento expedido por el 
Ministerio de Trabajo en el cual se acredita el número de personas con discapacidad en la planta de personal, 
el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección, de acuerdo a lo que señale el 
Ministerio del Trabajo.   

 

• OFERTA ECONÓMICA.   
  
Los proponentes deben presentar su oferta económica en la plataforma del SECOP II. Para ello debe 
responder y diligenciar la pregunta del Sobre No. 2 “ECONÓMICO”, que establece la entidad en la plataforma 
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del SECOP II y presentar su oferta económica utilizando el formato publicado por la Entidad en la plataforma 
SECOP II, denominado Formato 11 - Oferta Económica.xlsx. 
 
El oferente presentará la oferta económica bajo los siguientes preceptos: 

 
a. Para el desarrollo y presentación de su oferta económica el Oferente debe realizar un análisis interno 

de costos. 
 
b. La evaluación de la oferta económica se realiza con base en la revisión del valor ofertado por cada ítem; 

dicho valor debe estar contenido en el Formato 11 - Oferta Económica, cargado por el oferente en la 
plataforma SECOP II, según lo establecido en el formato publicado por la Entidad. 

 
c. La entidad verificará las propuestas hábiles, de manera que no presenten casillas vacías, errores 

aritméticos y modificaciones al formato. 
 
d. En caso de presentar errores aritméticos la Entidad solo efectuará correcciones aritméticas cuando 

exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente 
realizada. 

 
e. En el caso de encontrarse diferencias entre el valor de la oferta económica registrado por el Proponente 

en la Plataforma SECOP II y el valor verificado por la Entidad, se tomará el valor de la oferta económica 
verificado por la Entidad. 

 
f. El valor de la oferta económica no puede superar el Presupuesto Oficial Estimado, ni el valor techo 

estimado por ítem según los precios establecidos en el estudio de mercado del presente proceso de 
selección. 

 
g. El Formato 11 - Oferta Económica debe ser diligenciado en su totalidad y no debe ser objeto de ningún 

tipo de modificación por parte del proponente, incluido el AIU. Se aclara que solo debe ser diligenciada 
la información solicitada en las celdas resaltadas. 

 
h. El proponente deberá ajustar al peso los valores unitarios registrados en el Formato 11 - Oferta 

Económica, garantizando que los valores unitarios no incluyan decimales. 
 
i. Para todos los efectos el Formato 11 - Oferta Económica.xlsx ajustará al peso más cercano, sin 

decimales, los valores registrado en las operaciones aritméticas de la oferta económica, ya sea por 
exceso o por defecto de la siguiente manera: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior 
a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción 
decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero, dándole 
tratamiento de corrección aritmética. 

 
j. Los valores unitarios de las propuestas presentadas no están sujetos a ajuste alguno; los errores u 

omisiones en que incurra al indicar los precios unitarios del bien, obra o servicio según el caso, son de 
exclusiva responsabilidad del proponente. Lo anterior implica que el proponente deberá asumir los 
mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones, el proponente debe prever 
los posibles incrementos que se ocasionen, inclusive los que se presenten por cambio de vigencia y 
legislación. 

 
k. La utilidad corresponde al beneficio económico que percibe el Contratista por la ejecución del contrato. 

Este valor lo incluye el proponente en la oferta económica. 
 
l. Solo se califican en el aspecto económico, aquellas ofertas que hayan cumplido con los requisitos 

jurídicos, técnicos, financieros y organizacionales habilitantes. 
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Nota 1: El proponente, al presentar la oferta, acepta que están a su cargo todos los impuestos de ley, tasas 
y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y 
que forman parte de esta todos los costos directos o indirectos propios del cumplimiento del objeto contractual 
y de sus obligaciones. 
 
Nota 2: El contrato que se derive de este proceso de selección se suscribirá por el valor total del presupuesto 
oficial estimado, sin embargo, el valor para cada intervención solo se obtendrá una vez definidos en conjunto 
con la interventoría el alcance y cantidades de obra requeridas para cada una de estas, producto de las 
visitas técnicas realizadas, cuyos costos deberá contemplar precios unitarios de los ítems y AIU ofertados. 
En caso de quedar un saldo al final de la ejecución del contrato que no se haya utilizado, este retornará al 
Tesoro Nacional. 
  

• Métodos de evaluación de la oferta económica  
  
La oferta económica se evaluará de acuerdo con los métodos de evaluación de la oferta económica de acuerdo 
con los siguientes rangos:   
  

MÉTODO  RANGO (INCLUSIVE)  

1  Media aritmética  De 00 a 33  

2  Media aritmética alta   De 34 a 66  

3  Media aritmética baja  De 67 a 99  

  
A continuación, se procederá a explicar las reglas para aplicar cada metodología presentada en el cuadro 
anterior.  
  
Nota 1: Para la determinación del método se toman los primeros dos decimales de la TRM (Tasa 
Representativa del Mercado) del día que se realiza la apertura del sobre económico de acuerdo con el 
cronograma publicado el día de la publicación del acto de apertura del proceso, lo anterior, independiente de 
los aplazamientos y/o prórrogas que pueda presentar la fecha de adjudicación del proceso.   
  
Nota 2. Las propuestas que al aplicar los métodos de evaluación arroje como resultado puntajes negativos, el 
proponente en el factor de evaluación de “Oferta Económica” obtendrá cero (0) puntos.   
  

• Reglas para aplicar en la metodología denominada “Media aritmética”  
  

Esta metodología consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación 
de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar 
los siguientes pasos:   
  

i.Aplicar la siguiente fórmula para encontrar la media aritmética:   
  

x––=∑ni=1xinx_=∑i=1nxin 
  

Donde:   
  

x––= x_=  
Media Aritmética  

xi=xi= 
Valor de la Oferta i sin decimales   

n=n= 
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Número total de las ofertas  
  

ii.Obtenida la media aritmética, el puntaje se obtendrá al ponderar las Ofertas, de acuerdo con alguna de 
las siguientes fórmulas:  

  
Para valores menores o iguales a la media aritmética    

Pi= x(1−(x––−Vix––))Pi= x1−x_−Vix_ 
  

  
Para valores mayores a la media aritmética    

Pi= x⎛⎝⎜1−2⎛⎝⎜∣∣x––−Vi∣∣x––⎞⎠⎟⎞⎠⎟ Pi= x1−2|x_−Vi|x_  
  

Donde,  
  

x––=x_= 
Media Aritmética  

ViVi 
== 

Valor de cada una de las ofertas  
ii 

, sin decimales  
i=i= 

Número de la oferta  
x=x= 

Valor máximo del puntaje  
Pi=Pi= 

Puntaje asignado a la oferta i  
  

Nota: En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se toma el valor absoluto 
de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de 
ponderación.   
  

• Reglas para aplicar la metodología denominada “Media Aritmética alta”.   
  

i.Para calcular la Media Aritmética Alta se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor 
de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:   

  
XA=Vmax+x––2XA=Vmax+x_2 

  
Donde:   

XA=XA= 
Es la media aritmética alta de todas las ofertas habilitadas.   

Vmax=Vmax= 
Valor sin decimales de la oferta más alta.  

x––=x_= 
Promedio aritmético de las ofertas válidas.  

  
ii.Obtenida la media aritmética alta, se debe ponderar las ofertas de acuerdo con alguna de las siguientes 

fórmulas, según apliquen:  
  

Para valores menores o iguales a la Media Aritmética Alta    
Pi= x(1−(XA−ViXA)) Pi= x1−XA−ViXA  

  



Página 60 de 68 – Estudios Previos  

Carrera 7 No. 27 - 18 Conmutador - 3127011 www.ramajudicial.gov.co 

  
Para valores mayores a la Media Aritmética Alta  

Pi=x(1−2(|XA−Vi|XA)) Pi=x1−2|XA−Vi|XA  
  

Donde:  
  

XA=XA= 
Media aritmética alta  

Vi=Vi= 
  Valor total sin decimales de cada una de las ofertas  

ii 
  

i=i= 
Número de oferta  

x=x= 
Valor máximo del puntaje  

Pi=Pi= 
Puntaje asignado a la oferta i  
  
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se toma el valor absoluto 
de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de 
ponderación.  

  
Nota: Para todos los métodos descritos se tiene en cuenta hasta el séptimo (7) decimal del valor obtenido 
como puntaje.  
  

• Reglas para aplicar la metodología denominada “Media aritmética baja”  
  

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la oferta válida más 
baja y el promedio aritmético de las ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de 
las ofertas a dicha media aritmética.  
  
Para el cálculo de la media aritmética baja se tienen en cuenta los pasos que se establecen a continuación:   
  

i.Obtener la media aritmética baja, aplicando la siguiente fórmula:  
  

xB = Vmín+X–––2xB = Vmín+X_2 
  

Donde:   
  

XB=XB= 
Media aritmética baja  

Vmín=Vmín= 
Valor total sin decimales de la oferta más baja  

X–––=X_= 
Promedio aritmético de las ofertas válidas  

  
ii.Obtenida la media aritmética baja, se debe ponderar las ofertas de acuerdo con alguna de las siguientes 

fórmulas, según apliquen:  
  

Para valores menores o iguales a la Media Aritmética Baja  
Pi= x(1−(XB−ViXB)) Pi= x1−XB−ViXB  
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Para valores mayores a la Media Aritmética Baja    

Pi= x(1−2(|XB−Vi|XB)) Pi= x1−2|XB−Vi|XB  
  

Donde:  
  

XB=XB= 
Media aritmética baja  

Vi=Vi= 
Valor total sin decimales de cada una de las ofertas  

ii 
  

i=i= 
Número de oferta  

x=x= 
Valor máximo del puntaje  

Pi=Pi= 
Puntaje asignado a la oferta i  
  
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética baja se toma el valor absoluto 
de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de 
ponderación.  

  
Nota: Para todos los métodos descritos se tiene en cuenta hasta el séptimo (7) decimal del valor obtenido 
como puntaje.  
  

• Oferta con valor artificialmente bajo   
  
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para 
garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de 
planeación y particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 
2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el 
manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un 
criterio metodológico.  
  

• CRITERIOS QUE PUEDEN REDUCIR PUNTAJE.   
  
Reducción del 1% por Registro nacional de obras inconclusas.   

  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020, es deber de la Entidad consultar y 
analizar las anotaciones vigentes que presenten las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras 
domiciliadas o con sucursal en Colombia, en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de la 
Contraloría General de la República.  
  
En caso de encontrar anotación en el mencionado registro, la Entidad posterior a la consulta y análisis realizado 
de ser pertinente, y en concordancia con lo establecido en el inciso 2 de la norma ut supra, aplicará el siguiente 
descuento en los factores de ponderación de calidad:  

  
ANOTACIONES EN EL REGISTRO 

NACIONAL DE OBRAS INCONCLUSAS 
ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA  

DESCUENTOS EN PUNTOS EN 
EL FACTOR DE PONDERACIÓN 

DE CALIDAD  

X  1  
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Esta reducción también afecta a los consorcios o uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra 
en la situación anterior.  

  
Nota: de conformidad con el concepto C-110 del 29 de marzo de 2021 con radicado No. RS2021032900251192 
de la Subdirección de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Compras Públicas - Colombia Compra 
Eficiente, la sola inclusión en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas no puede entenderse suficiente 
para descontar el punto de la sumatoria obtenida de los factores de calidad.  
  
Para que la deducción sea aplicable, la Entidad deberá verificar que efectivamente hay una inclusión del 
proponente o miembro de proponente en el Registro Nacional de Obras Civiles, examinar la razón de la 
anotación, y concluir sin lugar a dudas que la obra inconclusa se dio por causa de un incumplimiento imputable 
a este cuando fungía en calidad contratista.   
  
Por lo tanto, la Entidad verificará la existencia de actos administrativos sancionatorios de la entidad contratante 
o de cualquier autoridad administrativa sancionatoria, anotaciones en el RUP o en el RUES sobre multas o 
declaratorias de incumplimiento, fallos sancionatorios o sentencias judiciales en firme, entre otros, en la que 
se establezca el incumplimiento por causales imputables a quien ejercía como contratista que conllevó a la no 
culminación de la obra por la que se hizo la anotación.    
  

• Reducción del 2% del puntaje por multas o clausulas penales durante el último año.   
De conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022, se reducirá el 2% del total de los puntos 
establecidos en el proceso al oferente que se le haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante 
el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de la oferta. Esta reducción también 
afecta a los consorcios o uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación 
anterior. 
 
En el evento en que se cumpla con lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo en mención, no se le 
dará aplicación a la reducción del 2%, sí, los actos administrativos que hayan impuesto las multas son objeto 
de medios de control jurisdiccional, para lo cual debe adjuntar el auto admisorio de la demanda. (lo anterior 
debe realizarse dentro del término de traslado del informe de evaluación)  
La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicará sin perjuicio de lo contenido en el artículo 
6 de la Ley 2020 de 2020.  

3.5.3 Reglas de desempate de ofertas 

En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 
2020 “Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, reglamentado por el Decreto 1860 
de 2021, o normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, conforme a los medios de acreditación 
contemplados en ella, en forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido. 

 

En caso de persistir el empate, como método aleatorio la Entidad lo resuelve a favor del oferente que haya 
presentado primero la oferta en el tiempo. 

 
El oferente deberá diligenciar el “ANEXO – CRITERIOS DE DESEMPATE”, el cual será suministrado por la 
Entidad. El efecto de acreditar dichas circunstancias consistirá en beneficiarse del criterio de desempate. 

3.6 ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO 

El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 
y de los artículos 2.2.1.1.1.6.1 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base 
en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede 
a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la contratación.  
 
La matriz de Riesgos se incluye como documento anexo. 



Página 63 de 68 – Estudios Previos  

Carrera 7 No. 27 - 18 Conmutador - 3127011 www.ramajudicial.gov.co 

3.7 GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

3.7.1 Garantía de Seriedad de la Oferta (Cuando aplique) 

 El oferente garantiza el cumplimiento de la oferta que presenta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto Nacional No. 1082 de 
2015, mediante la constitución de una garantía de seriedad de la misma, a favor de la Nación Consejo Superior 
de la Judicatura con NIT No. 800.093.816-3, por el diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial 
establecido para la contratación e indicando el número de proceso de selección y su objeto. En caso de que 
el valor de dicho diez por ciento (10%) tuviere centavos, el valor asegurado debe incluir dichos centavos o 
aproximarse al peso siguiente.  

 
Tratándose de un Vehículo Asociativo, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes como aparecen 
en el documento que acredita la existencia y representación legal de cada uno de ellos, e indicando su 
porcentaje de participación en el Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura. 
 

AMPARO SUFICIENCIA SOBRE EL VALOR VIGENCIA 

Seriedad de 
la Oferta 

10% 
Del Presupuesto 

Oficial Establecido  
Desde la presentación de la Oferta 

y por tres (3) meses más. 

 
La Entidad hace efectiva la Garantía de Seriedad de la oferta por el 100% del valor de la misma, cuando el 
adjudicatario no suscriba el contrato correspondiente dentro de los términos señalados en el pliego de 
condiciones, o no otorgue dentro del plazo señalado en el contrato, la garantía única de cumplimiento exigida 
por la entidad para amparar el cumplimiento de las obligaciones  del mismo, quedando a favor de la Nación - 
Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de sanción, dicho valor, sin menoscabo de las acciones legales 
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos con el valor de la citada garantía (Inciso 
1 numeral 12 artículo 30 de la  Ley 80 de 1993). 

 
Nota 1: La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de 
rechazo de la misma (Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 
1882 de 2018)  

Nota 2: En caso de que se llegue a suspender el proceso de contratación con posterioridad a la fecha límite 
de presentación de las propuestas, el proponente deberá ampliar el plazo de la póliza, por un término igual 
al número de días que el proceso fue suspendido. 

3.7.2 Análisis de garantías y amparos durante la ejecución del contrato 

En virtud del artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015, el CONTRATISTA deberá otorgar garantía con 
los siguientes amparos: 
 

AMPARO   SUFICIENCIA   SOBRE EL VALOR   VIGENCIA   

Cumplimiento   30%   Del Valor Total del Contrato   

Plazo de ejecución del contrato y seis (6) 
meses más. Contados a partir de la 
suscripción del inicio del contrato.  

 En todo caso la vigencia se extenderá 
hasta la liquidación del contrato.  

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes suministrados.   

20%   Del Valor Total del Contrato  
Por el término de un (1) año, contados a 

partir de la fecha de suscripción del acta de 
recibo a satisfacción.  

Pago de salarios y 
prestaciones sociales   

10%   Del Valor Total del Contrato  
Plazo de ejecución del contrato y tres (3) 

años más.  

Estabilidad y calidad 
de la obra   

30%   Del Valor del Contrato  
Por el término de cinco (5) años, contados a 
partir de la fecha de suscripción del acta de 

recibo a satisfacción.  

Buen manejo y 
correcta inversión del 

anticipo.   
100%   

valor del anticipo correspondiente 
al 30% del valor del contrato.  

Hasta la liquidación del contrato  
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Cuando con ocasión de las reclamaciones efectuadas por la Entidad el valor de la garantía se reduzca, se 
solicitará al proveedor restablecer el valor inicial de la garantía. Si el plazo del contrato se prorroga, se exigirá 
al proveedor ampliar el valor de la garantía única de cumplimiento otorgada o ampliar su vigencia, según el 
caso. 
 

En ese sentido, el contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de la garantía a partir del 
inicio del contrato, así como ampliar el valor de la misma y/o su vigencia, en el evento en que se aumente o 
adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en el Artículo 
2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual contará con un término de tres (3) días para que allegue 
el correspondiente certificado modificatorio de la póliza en la División de Contratos de la DEAJ, con el fin de 
evitar el inicio de procesos sancionatorios por presunto incumplimiento en la correspondiente obligación 
contractual. 
 

NOTA: El valor de todos los amparos se debe establecer en la cifra exacta con decimales o aproximar al 
peso siguiente, con el fin que los porcentajes de suficiencia de la garantía no sean inferiores a los señalados. 

3.7.2.1. Responsabilidad civil extracontractual. 

El Contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la Nación 
Consejo Superior de la Judicatura y terceros afectados, conforme con los artículos 2.2.1.2.3.1.8 y 2.2.1.2.3.2.9 
del Decreto Nacional No. 1082 de 2015 y debe contar con el siguiente amparo: 

 

AMPARO 
SUFICIENCIA 
(Valor mínimo)  

VIGENCIA 

Responsabilidad Civil 
extracontractual 

(500) SMMLV 
La vigencia de esta garantía deberá ser 
igual al período de ejecución del 
contrato. 

 

Nota: En caso de que el valor de todos los amparos tenga centavos, el valor asegurado debe incluir dichos 
centavos o aproximarse al peso siguiente. 

  
En caso de que el valor del amparo tenga centavos, el valor asegurado debe incluir dichos centavos o 
aproximarse al peso siguiente. Tratándose de un Vehículo Asociativo, la garantía debe ser otorgada por 
todos sus integrantes como aparece en el documento que acredita la existencia y representación legal de 
cada uno de ellos, así como indicando su porcentaje de participación en el Vehículo Asociativo. 

3.8. COBERTURA DE ACUERDOS COMERCIALES 

El valor del presupuesto del presente proceso es la suma de OCHO MIL MILLONES DE PESOS M/C 
($8.000.000.000), incluido AIU, IVA sobre utilidad, impuestos de ley, tasas y contribuciones y todos los 
tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
El valor en SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (SMMLV) es de 5619,95. 
 
En consecuencia, las ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene acuerdos 
comerciales vigentes que cubren el presente proceso de contratación, se tratan como ofertas de bienes y 
servicios colombianos y tienen derecho al puntaje para estimular la industria nacional. Para el presente 
proceso, la cobertura de acuerdos comerciales son las que se establecen en la siguiente tabla: 

 

Acuerdo 
Comercial  

Incluida  Acuerdo Comercial  Proceso de Contratación  
Contratación Cubierto 

por Acuerdo Comercial  

Canadá  
   

SI  
Servicios de construcción 
$25.344.513.162 COP  

No aplica ninguna excepción de 
acuerdo  

   
NO  
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El valor del presupuesto es 
inferior al establecido en el 

acuerdo comercial.  

con el objeto a contratar  

   
Chile  

   
SI  

Servicios de construcción  
$25.545.923.858 COP  

El valor del presupuesto es 
inferior al establecido en el 

acuerdo comercial  

No aplica ninguna excepción de 
acuerdo  

con el objeto a contratar  

   
NO  

   
Estados Unidos y 
Costa Rica  

   
SI  

Servicios de construcción  
$25.725.714.885 COP  

El valor del presupuesto es 
inferior al establecido en el 

acuerdo comercial.  

   
No aplica ninguna excepción de 

acuerdo  
con el objeto a contratar  

   
NO  

Estados AELC  SI  

Servicios de construcción  
$ 26.783.850.461 COP  

El valor del presupuesto es 
inferior al establecido en el 

acuerdo comercial  

No aplica ninguna excepción de 
acuerdo  

con el objeto a contratar  
NO  

Unión Europea  SI  

Servicios de construcción  
$ 26.783.850.461 COP  

El valor del presupuesto es 
inferior al establecido en el 

acuerdo comercial  

No aplica ninguna excepción de 
acuerdo  

con el objeto a contratar  
   

NO  

Corea  NO  
No aplica para la Rama 

Judicial  

LA RAMA JUDICIAL NO   
ESTA INCLUIDA EN EL 

TRATADO  
   

NO  

Triángulo del 
Norte  
(Salvador)  

NO  
No aplica para la Rama 

Judicial  

LA RAMA JUDICIAL NO ESTA 
INCLUIDA EN EL TRATADO  

   
NO  

Triángulo del 
Norte  
(Guatemala)  
Triángulo del 
Norte  

SI  
A partir del valor de la 
menor cuantía de la 

Entidad  

No aplica ninguna excepción de 
acuerdo al objeto a  

contratar  
SI  

Triángulo del 
Norte  
(Honduras)  

NO  
No aplica para la Rama 

Judicial  
LA RAMA JUDICIAL NO ESTA 
INCLUIDA EN EL TRATADO  

NO  

México  
   

NO  
No aplica para la Rama 

Judicial  

LA RAMA JUDICIAL NO  
ESTA INCLUIDA EN EL 

TRATADO  

   
NO  

Alianza del 
Pacifico (Chile)  

   
SI  

Servicios de construcción  
$25.706.187.670COP  

El valor del presupuesto es 
inferior al establecido en el 

acuerdo comercial  

No aplica ninguna excepción de 
acuerdo con el objeto a contratar  

   
NO  

Alianza del 
Pacifico (Perú)  

   
SI  

Servicios de construcción  
$25.706.187.670 COP  

El valor del presupuesto es 
inferior al establecido en el 

acuerdo comercial  

No aplica ninguna excepción de 
acuerdo con el objeto a contratar  

   
NO  

Alianza del 
Pacifico (México)  

   
NO  

   
No aplica para la Rama 

Judicial  

LA RAMA JUDICIAL NO ESTA 
INCLUIDA EN EL  

TRATADO  

   
NO  

Comunidad 
Andina de 
Naciones CAN  

PAÍSES MIEMBROS DE LA CAN: COLOMBIA, BOLIVIA, ECUADOR Y PERÚ. Decisión 439 de 1998 
CAN, incluye obligaciones en materia de trato nacional, la entidad debe dar a los servicios prestados por 
proponentes de la CAN el mismo trato que da a los servicios colombianos. La única excepción a los 
servicios de proponentes de la CAN es el servicio de transporte aéreo para el cual no hay trato nacional.  

 

3.10. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

Nombre N/A 

No. cédula  N/A 

Cargo  N/A  
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Dependencia  N/A 

3.11 Necesidad de interventoría (cuando se requiera) 

De acuerdo a lo estipulado en el inciso 2 del numeral 1 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, “(…) en los 
contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso 
públicos, la Interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y 
del Contratista (…)”. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, en cumplimiento de los preceptos misionales de la Nación – Consejo 
Superior de la Judicatura y dentro del marco de sus planes estratégicos, se hace necesario adelantar un 
proceso de selección mediante la modalidad de Concurso de Méritos, tendiente a seleccionar al oferente 
que realice la Interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera, contable y ambiental de las labores 
descritas. 

3.11.2 Apoyo supervisión técnica del contrato en los proyectos de inversión a cargo de las unidades del 
Consejo Superior de la Judicatura (Artículo 9 del Acuerdo PCSJA19-11339 de 2019) 

Nombre N/A 

3.12 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución total del Contrato será hasta el 31 de diciembre 
de 2025 o hasta agotar el presupuestó a partir de la suscripción del 
Acta de Inicio del contrato, previo registro presupuestal y aprobación 
de las garantías.  

Lugar de ejecución 

El contrato se ejecutará en sedes del nivel central en la ciudad de 
Bogotá D.C., las cuales se describen a continuación:  
 

SEDE  DIRECCION  

1. Palacio de Justicia “Alfonso 
Reyes Echandía”   

Calle 12 No 7-65  

2. Sede Anexa   Carrera 8 No 12A-19  

3.Edificio de la Bolsa   Carrera 8 No 12B-82  

4.Almacén calle 18  Calle 18 No 32-90  

  5. Edificio Dinners   Calle 64 No 9-10  

6. Sede edificio calle 73  Calle 73 10-83  

 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y 
situaciones particulares del sitio donde serán ejecutados las obras e 
informarse sobre la forma y características del sitio, localización y 
naturaleza de la obra, vías de acceso, las condiciones 
socioeconómicas y ambientales del área de influencia, los sitios 
autorizados para hacer la disposición de los residuos de 
construcción y demolición (RCD), entre otros, los cuales debe 
considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, 
incluyendo los costos directos e indirectos que impliquen cumplir las 
obligaciones y asunción de riesgos que emanan del contrato, y en 
general, sobre todas las condiciones y circunstancias particulares 
del proyecto que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su 
propuesta.  
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Liquidación del contrato 
El plazo para liquidar de mutuo acuerdo el contrato es de cuatro (4) 
meses contados a partir de la terminación del mismo conforme con 
lo estipulado en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.   

3.13 CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS DEL SECTOR POR PARTE DE 
LAS ENTIDADES ESTATALES 

El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del 
Decreto 1082 de 2015 y con base a la metodología descrita en la guía de la Agencia Nacional de la 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, se procedió a elaborar estudios del sector relativo al 
objeto del proceso de contratación. 
 
Ver. Anexo Análisis del Sector. 

3.14 CIUDAD Y FECHA DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO RESUMEN DE ESTUDIOS PREVIOS 

Ciudad de diligenciamiento Bogotá D.C. 

Fecha de diligenciamiento Mayo 2025 

4. UNIDAD BENEFICIARIA DE LA CONTRATACIÓN  
(Se suscribe con base en lo estipulado en el Acuerdo PCSJA19-11339 de 2019) 

Nombre de unidad o su equivalente en las direcciones seccionales de 
administración judicial 

Unidad 
Administrativa 

PROFESIONAL DESIGNADO POR LA UNIDAD BENEFICIARIA DE LA CONTRATACIÓN 

Nombre JOSE FERNANDO GARCIA GOMEZ 

Cargo Director Administrativo División de mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura 

Firma 

 

DIRECTOR DE LA UNIDAD BENEFICIARIA DE LA CONTRATACIÓN 

Nombre MARTHA CATALINA RODRÍGUEZ CERVANTES 

Cargo Directora Unidad Administrativa 

Firma 
 
 
V1 09/05/2025 

5.COMITÉ ESTRUCTURADOR DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 
(Resolución No. 7025 de 31 de diciembre de 2019 - Manual de Contratación Dirección Ejecutiva de 

Administración Judicial) 

5.1. SERVIDOR DESIGNADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS - DIVISIÓN DE 
ESTRUCTURACIÓN – UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS 

Firma 

 

Nombre  JHOFERT ORLANDO RUIZ ACOSTA 

Cargo Director División de Estructuración Unidad Compras Públicas 

5.2. EQUIPO DE APOYO DE ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
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Firma 
  

 
 

Nombre CARLOS JULIO PERILLA JIMENO 

Cargo Profesional Universitario - División de Estructuración Unidad Compras Públicas 

Firma 

 
 
 

Nombre EDISSON SANTIAGO DEAZA GOMEZ 

Cargo Profesional Universitario - División de Estructuración Unidad Compras Públicas 

Firma 

 

Nombre FABIO ANDRES GRACIA PEREZ 

Cargo Profesional Universitario - División de Estructuración Unidad Compras Públicas 

Firma 
 

Nombre  OSCAR IVAN FARIETTA VANEGAS  

Cargo Profesional Universitario - División de Estructuración Unidad Compras Públicas 
 


