25 JUN 2025
9:34

Formato CPptoC03

Instituto Departamental De Salud de Nariño

## Registro reserva de apropiación
## Número: 2024006042

**Fecha:** 05/03/2025

**Tercero:** 12980891 **Sucursal:** 001 **Nombre:** JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS

**Concepto:** CONTRATACION DE OBRAS DE ADECUACION PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES DEL IDSN S/AUTORIZACION 2024001155, S/CPS 2024000952

| CUENTA | NOMBRE | TIPO AFEC | TIPO AFEC | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2.4.2.3.2.02.02.005 -2023003520090 | Construcción y servicios de la construcción/ Mejoramiento de la infrestructura de los edificios sedes del Instituto departamental de Salud de Nariño para la vigencia 2024 Nariño/ Otros servicios de terminación y acabado de edificios/PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Y DOTACION/INVERSION IDSN/Recursos de balance cerveza | DIX | 2024002327 | 155,316,279.00 |
| | | | **TOTAL:** | 155,316,279.00 |

**Total:** CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MC.

**Se expide en la ciudad de PASTO a los 05 dia(s) del mes de MARZO de 2025**

**CESAR LEONEL RUANO ROSERO**
**PROFESIONAL ESPECIALIZADO**

**Elaboró: PRUEBAS_SS**

Powered by CamS

JOGA Jorge Orlando Guerrero Arcos

*Ingeniero Civil*

COMUNICACIÓN EXTERNA # IDSN-014

Fecha 24 de junio de 2025

Dirigido a: Doctor: FERNANDO CASANOVA Cargo SUPERVISOR IDSN

Enviado por: ING. JORGE O. GUERRERO ARCOS Cargo CONTRATISTA

ASUNTO Entrega Documentación Acta de obra # 2, Contrato de obra No. 2024000952.

Cordial saludo;

Mediante la presente se adjuntan la documentación concerniente al acta parcial de obra # 2:

1. FACTURA
2. SEGURIDAD SOCIAL (Empleador e independiente enero a mayo 2025)
3. RUT
4. CERTIFICACION BANCARIA
5. APROBACION POLIZAS
6. REGISTRO DE RESERVA

Para los fines pertinentes.

| Documentos Adjuntos | |
|---|---|

Firma de quien envía el comunicado:

JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS

Recibido por:

Fecha:

Hora

c.c. Ing. Juan Chávez

SAN JUAN DE PASTO CARRERA 29 # 19 – 25 OF 203 EDIFICIO PUNTO CENTRO
CEL 3176444357 TEL 6028353072 email: jogga63@yahoo.com

**JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS**
NIT 12.980.891-3
CR 29 19 25 OF 203 ED PUNTO CENTRO
Tel: (602) 3113898447
Pasto - Colombia
ingjogga@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FEJ 80**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARINO | | |
| **NIT** | 891.280.001-0 | **Teléfono** | (602) 7235428 - Ext. 000 |
| **Dirección** | Cl 15 #28 - 41 | **Ciudad** | Pasto - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 25/06/2025, 08:13 |
| **Expedición** | 25/06/2025, 08:15 |
| **Vencimiento** | 25/06/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento, reparación y adecuación de instalaciones locativas | 1.00 | 21,417,180.34 |

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 21,417,180.34 |
| **Total a Pagar** | 21,417,180.34 |

**Valor en Letras:**
Veintiun millones cuatrocientos diecisiete mil ciento ochenta pesos m/cte con treinta y cuatro cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Transferencia Débito Bancaria - Bancolombia Ahorros 97200002774 - Cuota No. 001 vence el 2025-06-25 por $ 21,417,180.34

**Observaciones:**
ACTA No. 2 - CONTRATO 952

"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LASINSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LASEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO"

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092912123 aprobado en 20250507 prefijo FEJ desde el número 80 al 500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa
**CUFE:** e8b25adfc173b8e6ac6c44dbe05f14ff0c19e6528548a5eea099c7deb1f389ec68ea2d46b4b7ed655aa222cf23bb0f1b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

| DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO | |
|---|---|
| **Tipo** | CONTRATO DE OBRA. |
| **Número** | 2024000952 |
| **Modalidad** | CONTRATACION DIRECTA. |
| **Proceso SECOP ii:** | SAOP1924 |
| **Contratista** | JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS |
| **Objeto** | El (la) Contratista se obligará con el Instituto Departamental de Salud de Nariño, a realizar las actividades de "MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO, de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos y anexos técnicos que hacen parte integral de los documentos contractuales. |
| **Valor** | **CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($155.316.279,00)** |
| **RUT** | 12980891-3 |
| **N° CDP Y FECHA** | 2024002327 del 16/07/2024 |
| **N° RP Y FECHA** | 2024006042 del 26/12/2024 |
| **FECHA DE TERMINACION** | 15 julio 2025 |

El día dieciséis (16) del mes de junio de 2025, se reunieron el Ingeniero: JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS, en su calidad de contratista de obra y por el IDSN el Dr. EDGAR FERNANDO CASANOVA ESCOBAR en su calidad de Supervisor del Convenio y Jefe de Oficina asesora de Planeación, con el fin de realizar el pago Parcial No. 02 del Contrato de obra de la referencia, teniendo en cuenta el informe de actividades anexo.

**1. De acuerdo con lo informado, los valores parciales a cancelar son:**

| DESCRIPCION | %IA | VIA | %RP | VRP | %Acum | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acta parcial No 1 | 52.24% | $81.140.469,00 | 0 | 0 | 52.24% | $81.140.469,00 |
| Acta parcial No 2 | 0 | 0 | 13,79% | $21.417.180,34 | 13,79% | $21.417.180,34 |
| **SUMAN** | 52.24% | $81.140.469,00 | 13,79% | $21.417.180,34 | 66.03% | $102.557.649,34 |

1

[1] %IA: % de informes anteriores
VIA: valor de informes anteriores
%RP: % reconocido en el periodo
VRP: valor reconocido en el periodo

2. **Validación de Seguridad social y aportes:**

| Verificación de aportes | | SI | NA | Valor Cotizado día | Numero de días | Valor total cotizado | No. Planilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema integral de seguridad social | | | | | | | |
| Salud | GERMAN LOPEZ ORTIZ | X | | $10.666,67 | 30 | $320.000 | 9482815743 |
| Pensión | | X | | $8.333,33 | 30 | $250.000 | 9482815743 |
| Riesgos Profesionales | | X | | $4.640,00 | 30 | $139.200 | 9482815743 |
| Aportes parafiscales | | | X | | | | |

| Verificación de aportes | | SI | NA | Valor Cotizado día | Numero de días | Valor total cotizado | No. Planilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema integral de seguridad social | | | | | | | |
| Salud | ANGELA YULIETH GUERRERO ORTIZ | X | | $ 10.434,80 | 30 | $ 313.044 | 9482815743 |
| Pensión | | X | | $ 8.152,17 | 30 | $ 244.565 | 9482815743 |
| Riesgos Profesionales | | X | | $ 4.539,13 | 30 | $ 136.174 | 9482815743 |
| Aportes parafiscales | | | X | | | | |

| Verificación de aportes | | SI | NA | Valor Cotizado día | No. Planilla |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema integral de seguridad social | | | | | |
| Salud | CARLOS ESTEBAN GUERRERO | X | | $ 37.960,00 | 9482815743 |
| Pensión | | X | | $ 29.656,33 | 9482815743 |
| Riesgos Profesionales | | X | | $ 16.512,67 | 9482815743 |
| Aportes parafiscales | | | X | | |

| Verificación de aportes | | SI | NA | Valor Cotizado día | Numero de días | Valor total cotizado | No. Planilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema integral de seguridad social | | | | | | | |
| Salud | JOSE GUERRERO MENESES RODRIGO GUERRERO MENESES | X | | $ 7.592,00 | 15 | $ 227.760 | 9482815743 |
| Pensión | | X | | $ 5.931,27 | 15 | $ 177.938 | 9482815743 |
| Riesgos Profesionales | | X | | $ 3.302,53 | 15 | $ 99.076 | 9482815743 |
| Aportes parafiscales | | | X | | | | |

**3. Valores a cancelar:**

| DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|
| Valor Total del Contrato **(A)** | *$ 155.316.279,00* |
| Valor Anticipo o Pago Anticipado **(B)** | *$ 0,00* |
| Valor a pagar en la presente acta **(C)** | *$ 21.417.180,34* |
| Amortización anticipo **D = (B*C)/A** | *$ 0.00* |
| Valor total de pagos parciales según comprobantes de Egreso **(E)** | *$ 81.140.469,00* |
| **VALOR A PAGAR (C-D)** | ***$ 21.417.180,34*** |

Total, valor a pagar: ***VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS PESOS ($21.417.180,34) MONEDA CORRIENTE.***

Para constancia se firma por quienes intervinieron.

**JORGE ORLANDO GUERRERO.**
Contratista

**EDGAR FERNANDO CASANOVA ESCOBAR**
Jefe de Oficina asesora de Planeación - Supervisor
Instituto Departamental de Salud

| **Tema del Informe:** informe de supervisión del contrato de obra No 2024000952 del periodo: 06 de febrero de 2025 al 12 de junio de 2025 | **Fecha** | | | **Informe N°** |
|---|---|---|---|---|
| | **Día** | **Mes** | **Año** | |
| | 12 | 06 | 2025 | 2 |

**Tipo de informe**: Parcial | X | Final | | |

**Contratista:** JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS

**Contrato No.** 2024000952 de 2024

## Descripción del Informe de Actividades

El presente informe detalla las actividades ejecutadas y recibidas parcialmente en el **Acta Parcial de Recibo de Obra No. 02** en el laboratorio de salud publica en el municipio de pasto sede el calvario, en el marco del contrato de mantenimiento de infraestructura No. 2024000952. Las obras se han venido realizando con normalidad, utilizando **materiales de primera calidad y excelentes acabados**, conforme a las especificaciones técnicas del contrato.

**Edificio Administrativo**

Las siguientes actividades han sido completadas en el Edificio Administrativo:



- SUMINISTRO E INSTALACION Correa en perfil PHRC de 160x60x2,00 mm.




INSTALACION DE PERFILES ZONA 2





INSTALACION DE PERFILES ZONA 3



| | |
|---|---|
|  |  |
| INSTALACION DE PERFILES ZONA 4 | INSTALACION DE PERFILES ZONA 5-6 |

- SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES A CONCRETO CON ANGULO METALICO, INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y TODO LO PERTINENTE PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.



| | |
|---|---|
|  |  |
| ANGULO DE SOPORTE 2 1/2" X 3/16" | EPOXICO ANCLAJE ESTRUCTURAL |

| | |
|---|---|
|  |  |
| LOCALIZACION DE ANCLAJES | ANCLAJE SEGÚN DISEÑO |



- SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE A ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE EN ANGULO METALICO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA Y TODO LO PERTINENTE PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ANCLAJE A ESTRUCTURA METALICA ANGULO 2 1/2" X 3/16" | ANCLAJE A ESTRUCTURA METALICA ANGULO 2 1/2" X 3/16" | ANCLAJE A ESTRUCTURA METALICA ANGULO 2 1/2" X 3/16" |



- SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA METALICA SOBRE CERCHA Y TODO LO PERTINENTE PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| INSTALACION DE PLATINA 2" X 1/8" | INSTALACION DE PLATINA 2" X 1/8" | INSTALACION DE PLATINA 2" X 1/8" |

- SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSORES PARA CUBIERTA 1/2" Y TODO LO PERTINENTE PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| INSTALACION DE TENSORES DE 1/2" | INSTALACION DE TENSORES DE 1/2" | INSTALACION DE TENSORES D 1/2" |

- SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPUMA POLIURETANO EN HUECOS ENTRE TEJA UPVC Y MURO DE VIGA CANAL Y TODO LO PERTINENTE PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ESPUMA POLIURETANO SIKA BOOM | INSTALACION DE ESPUMA POLIURETANO | INSTALACION DE ESPUMA POLIURETANO |

**Consideraciones y Modificaciones**

Durante la visita de obra realizada por el equipo de apoyo de la supervisión de la Oficina Asesora de Planeación del Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN) al laboratorio El Calvario, se llevó a cabo una revisión detallada del estado actual del proyecto. En dicha visita, se pudo evidenciar que el avance físico de la obra corresponde a lo estipulado en el acta modificatoria suscrita previamente entre las partes, cumpliendo con los plazos y actividades programadas hasta la fecha.

Igualmente, se procedió a la verificación de las cantidades de obra mencionadas en el acta modificatoria, constatando que estas se encuentran correctamente registradas y corresponden a lo ejecutado en sitio. Lo anterior permite respaldar técnicamente el avance reportado por el contratista y facilita el seguimiento adecuado al desarrollo del proyecto, asegurando su alineación con los objetivos técnicos y contractuales establecidos

**Conclusiones y Recomendaciones del Supervisor y/o Interventor**

El equipo técnico del instituto Departamental de Salud de Nariño verificó que los trabajos se vienen desarrollando normalmente, con buenos acabados y con materiales de primera calidad cumpliendo estrictamente con las especificaciones técnicas contractuales y por lo tanto se autoriza el pago del acta parcial No 2

**Nota:** (en caso de presentar anexos con el informe enúncielos y adjúntelos a este documento)

| Contratista | Firma |
|---|---|
| **JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS** | |
| **Vo.Bo. Supervisor** | **Firma** |
| **EDGAR FERNANDO CASANOVA ESCOBAR**<br>Jefe de Oficina asesora de Planeación – Supervisor | |

# ACTA DE OBRA No. 02

**CONTRATO CIVIL DE OBRA Nro.:** 2024000952 DEL 2024
**OBJETO:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO
**LOCALIZACIÓN:**
**CONTRATISTA:** JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS
**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 155.316.279,00
**FECHA DE INICIACIÓN:** 27 DE DICIEMBRE DE 2024
**FECHA DE TERMINACIÓN:** 15 DE JULIO DE 2025
**FECHA PRESENTE ACTA:** 12 DE JUNIO DE 2025
**VALOR CONTRATO SEGÚN PRESENTE MOD. Nro. 01:** $ 155.316.279,00
**SALDO A FAVOR DE IDSN:** $ 0,00

JOGA Jorge Orlando Guerrero Arcos
Ingeniero Civil

Instituto Departamental de Salud de Nariño

| CONDICIONES ORIGINALES | | OBRA CONTRACTUAL | | | | MODIFICACIONES | | | OBRA MODIFICADA | | ACTA No. 1 | | ACTA No. 2 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | MENORES(-) | MAYORES(+) | NO PREVISTOS | CANTIDAD | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL |
| **1,00** | **REPOSICION DE CUBIERTAS** | | | | **$ 88.470.656,00** | | | | | **$ 94.877.856** | | **$ 11.973.343** | | **$ 10.389.719** | | **$ 92.363.482** |
| 1,01 | RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE EN ASBESTO CEMENTO, INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS | M2 | 390,56 | $17.277 | $ 6.747.705,00 | | 155,56 | | 546,12 | $ 9.435.400 | 366,24 | $ 6.327.579 | - | $ - | 366,24 | $ 6.327.579 |
| 1,02 | SUMINISTRO E INSTALACION Correa en perfil PHRC de 160x60x2,00 mm. | ML | 126,40 | $88.506 | $ 11.187.158,00 | | 251,28 | | 377,68 | $ 33.426.775 | 126,40 | $ 11.187.158 | 117,39 | $ 10.389.719 | 243,79 | $ 21.576.878 |
| 1,03 | SUMINISTRO E INSTALACION Cubierta trapezoidal en teja termoacustica UPVC E=2.5 MM mate cresta alta (incluye tornillos autoperforantes, cumbreras, limatesas, flanches y demás elementos necesarios para su buena instalación) | M2 | 390,56 | $90.455 | $ 35.328.105,00 | | 155,56 | | 546,12 | $ 49.399.728 | 366,24 | $ 33.128.502 | - | $ - | 366,24 | $ 33.128.502 |
| 1,04 | SUMINISTRO E INSTALACION Caballete para teja termoacustica cresta alta. | ML | 77,80 | $72.310 | $ 5.625.718,00 | -44,40 | | | 33,40 | $ 2.415.154 | 18,40 | $ 1.330.504 | | $ - | 18,40 | $ 1.330.504 |
| 1,05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 EN HUECOS ENTRE TEJA ONDULADA Y LOS MUROS DE FACHADA. | ML | 86,00 | $18.395 | $ 1.581.970,00 | -86,00 | | | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **2,00** | **RED ELÉCTRICA** | | | | **$ 2.785.470,00** | | | | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| 2,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60x60 DE 40W 6000°K | UN | 5,00 | $217.330 | $ 1.086.650,00 | -5,00 | | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 2,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED RD 24W 6000°K | UN | 15,00 | $48.145 | $ 722.175,00 | -15,00 | | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 2,03 | SALIDA DE LUMINACION, 2x12 + 14T AWG, TUBO CONDUIT SCH40 1/2", L< 4m, H<3m | UN | 5,00 | $80.163 | $ 400.815,00 | -5,00 | | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 2,04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 100W 110/220V 6000°K IP65 | UN | 5,00 | $115.166 | $ 575.830,00 | -5,00 | | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| **3,00** | **ESTUCO Y PINTURA** | | | | **$ 32.988.489,00** | | | | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| 3,01 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO I PARA MUROS Y CIELOS INCLUYE RESANE DE PARED CON ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES | M2 | 95,00 | $22.676 | $ 2.154.220,00 | -95,00 | | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 3,02 | PINTURA ACRÍLICA PARA FACHADAS - DOS MANOS DE ALTA RESISTENCIA INCLUYE RESANE SOBRE MUROS Y ELEMENTOS DE FACHADA EXTERNA (EMAX = 1CM), FILOS Y DILATACIONES. | M2 | 650,00 | $32.794 | $ 21.316.100,00 | -650,00 | | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 3,03 | PINTURA ACRÍLICA ALTA ASEPSIA (3MANOS) | M2 | 76,00 | $60.713 | $ 4.614.188,00 | -76,00 | | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 3,04 | PAÑETE MUROS EXTERIOR E INTERIOR IMPERMEABILIZADO h=1.0m | M2 | 153,00 | $31.477 | $ 4.815.981,00 | -153,00 | | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| **4,00** | **CIELO RASO** | | | | **$ 7.211.643,00** | | | | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| 4,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LAMINA PVC E=10MM, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTES METÁLICOS Y PERFORACIONES | M2 | 33,00 | $69.245 | $ 2.285.085,00 | -33,00 | | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 4,02 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE LAMINA DE SUPERBOARD 8MM INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE TIPO DRYWALL, ESTUCO Y PINTURA | M2 | 42,00 | $117.299 | $ 4.926.558,00 | -42,00 | | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| **5,00** | **IMPERMEABILIZACIONES** | | | | **$ 15.832.644,00** | | | | | **$ 14.190.176,59** | | **$ 10442.802,99** | | **$ -** | | **$ 10.442.802,99** |
| 5,01 | LAVADO Y LIMPIEZA DE VIGA CANAL | ML | 75,50 | $11.494 | $ 867.797,00 | | 84,39 | | 159,89 | $ 1.837.776 | 75,50 | $ 867.797 | | $ - | 75,50 | $ 867.797 |
| 5,02 | LAVADO Y LIMPIEZA DE LOSA DE CUBIERTA | M2 | 467,00 | $3.134 | $ 1.463.578,00 | 233,32 | | | 233,68 | $ 732.369 | 233,68 | $ 732.369 | | $ - | 233,68 | $ 732.369 |
| 5,03 | IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE TECHO CON MEMBRANA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS, ACRÍLICA. 2 CAPAS | M2 | 388,00 | $27.333 | $ 10.605.204,00 | -154,315 | | | 233,69 | $ 6.387.312 | 233,69 | $ 6.387.312 | | $ - | 233,69 | $ 6.387.312 |
| 5,04 | IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL DESARROLLO 0.85 M.2 CAPAS | ML | 75,00 | $32.727 | $ 2.454.525,00 | | 84,89 | | 159,89 | $ 5.232.720 | 75,00 | $ 2.454.525 | | $ - | 75,00 | $ 2.454.525 |
| 5,05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLAPA LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, PARA ANTEPECHOS EN FACHADA EXTERIOR DE LABORATORIOS. | ML | 15,00 | $29.436 | $ 441.540,00 | -15,00 | | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |

# ACTA DE OBRA No. 02

**CONTRATO CIVIL DE OBRA Nro.:** 2024000952 DEL 2024
**OBJETO:** MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO
**LOCALIZACIÓN:**
**CONTRATISTA:** JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS
**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 155.316.279,00
**FECHA DE INICIACIÓN:** 27 DE DICIEMBRE DE 2024
**FECHA DE TERMINACIÓN:** 15 DE JULIO DE 2025
**FECHA PRESENTE ACTA:** 12 DE JUNIO DE 2025
**VALOR CONTRATO SEGUN PRESENTE MOD. Nro. 01:** $ 155.316.279,00
**SALDO A FAVOR DE IDSN:** $ 0,00

Jorge Orlando Guerrero Arcos
Ingeniero Civil

| CONDICIONES ORIGINALES | | OBRA CONTRACTUAL | | | | MODIFICACIONES | | | OBRA MODIFICADA | | ACTA No. 1 | | ACTA No. 2 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6,00** | **ASEO GENERAL** | | | | **$ 273.159,00** | | | | | **$ 273.159,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ 273.159,00** |
| 6,01 | ASEO GENERAL | GLB | 1,00 | $273.159 | $ 273.159,00 | | | | 1,00 | $ 273.159 | 1,00 | $ - | | $ - | 1,00 | $ 273.159 |
| | **ITEMS NO PREVISTOS** | | | | | | | | | **$ 10.333.869,00** | | **$ 0,20** | | **$ 6.885.034,00** | | **$ 6.885.034,00** |
| NP1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES A CONCRETO CON ANGULO METALICO, INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y TODO LO PERTINENTE PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | UND | | $39.178 | $ - | | | 6,00 | 6,00 | $ 235.058 | | $ - | 6,00 | $ 235.056 | 6,00 | $ 235.056 |
| NP2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE A ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE EN ANGULO METALICO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA Y TODO LO PERTINENTE PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | UND | | $24.164 | $ - | | | 120,00 | 120,00 | $ 2.899.736 | | $ - | 80,00 | $ 1.933.120 | 80,00 | $ 1.933.120 |
| NP3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA METALICA SOBRE CERCHA Y TODO LO PERTINENTE PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | ML | | $15.274 | $ - | | | 218,32 | 218,32 | $ 3.334.722 | | $ - | 121,07 | $ 1.849.223 | 121,07 | $ 1.849.223 |
| NP4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSORES PARA CUBIERTA 1/2" Y TODO LO PERTINENTE PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | ML | | $14.631 | $ - | | | 73,86 | 73,86 | $ 1.080.664 | | $ - | 46,26 | $ 676.830 | 46,26 | $ 676.830 |
| NP5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPUMA POLIURETANO EN HUECOS ENTRE TEJA UPVC Y MURO DE VIGA CANAL Y TODO LO PERTINENTE PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | ML | | $17.409 | $ - | | | 159,89 | 159,89 | $ 2.783.489 | | $ - | 79,89 | $ 1.390.805 | 79,89 | $ 1.390.805 |
| | ***TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL*** | | | | **$ 119.474.061,00** | | | | | **$ 119.474.061,00** | | **$ 62.415.746** | | **$ 16.474.753,34** | | **$ 79.163.657,74** |
| | ***ADMINISTRACIÓN (20%)*** | | | | $ 23.894.812,00 | | | | | $ 23.894.812,00 | | $ 12.483.149,00 | | $ 3.294.951,00 | | $ 15.832.732,00 |
| | ***UTILIDAD (5%)*** | | | | $ 5.973.703,00 | | | | | $ 5.973.703,00 | | $ 3.120.787,00 | | $ 823.738,00 | | $ 3.958.183,00 |
| | ***IMPREVISTOS (5%)*** | | | | $ 5.973.703,00 | | | | | $ 5.973.703,00 | | $ 3.120.787,00 | | $ 823.738,00 | | $ 3.958.183,00 |
| | ***TOTAL COSTOS INDIRECTOS OBRA CIVIL*** | | | | **$ 35.842.218,00** | | | | | **$ 35.842.218,00** | | **$ 18.724.723,00** | | **$ 4.942.427,00** | | **$ 23.749.098,00** |
| | **COSTO TOTAL DEL PROYECTO** | | | | **$ 155.316.279,00** | | | | | **$ 155.316.279,00** | | **$ 81.140.469** | | **$ 21.417.180,34** | | **$ 102.912.755,74** |

**REALIZA**

**JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS**
CONTRATISTA DE OBRA

**APRUEBA**

**EDGAR FERNANDO CARVAJAL ESCOBAR**
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION - SUPERVISOR
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

**REVISO (Apoyo supervision)**

**EDWIN ESTEBAN ACOSTA RODRIGUEZ**
ARQUITECTO - CONTRATISTA O.A.P
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

**JUAN SEBASTIAN CHAVES NARVAEZ**
INGENIERO CIVIL - CONTRATISTA O.A.P
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

**CARLOS ANDRES CORONEL CHAVES**
INGENIERO CIVIL - CONTRATISTA O.A.P
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO


# MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA


Jorge Orlando Guerrero Arcos
Ingeniero Civil

**PROYECTO / OBRA:** CTO 952-"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA GALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO"

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 21-abr-25 | **ITEM : 1.02** | |
| **CAPITULO:** | REPOSICION DE CUBIERTAS | **INTERVENTOR:** | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM:** | SUMINISTRO E INSTALACION Correa en perfil PHRC de 160x60x2,00 mm. | **UNIDAD:** | ML |




| LOCALIZACION | DIMENSIONES L1 | L2 | A | H | CANT | | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONA 2 | 1,8 | | | | 1,00 | | 1,8 |
| ZONA 3 | 13,2 | | | | 1,00 | | 13,2 |
| | 10,7 | | | | 1,00 | | 10,7 |
| | 7,81 | | | | 1,00 | | 7,81 |
| | 4,62 | | | | 1,00 | | 4,62 |
| ZONA 4 | 10,65 | | | | 1,00 | | 10,65 |
| | 10,7 | | | | 1,00 | | 10,7 |
| | 10,7 | | | | 1,00 | | 10,7 |
| | 10,73 | | | | 1,00 | | 10,73 |
| | 10,77 | | | | 1,00 | | 10,77 |
| ZONA 5 | 4,51 | | | | 1,00 | | 4,51 |
| | 5,9 | | | | 1,00 | | 5,9 |
| ZONA 6 | 10,1 | | | | 1,00 | | 10,1 |
| | 5,2 | | | | 1,00 | | 5,2 |

**Observaciones:**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | **117,39** |
| Acta 2 | **117,39** |
| **Total** | **117,39** |

REALIZA

**JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS**
CONTRATISTA DE OBRA

APRUEBA

**EDGAR FERNANDO [illegible]**
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION - SUPERVISOR
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

REVISO (Apoyo supervision)

**EDWIN ESTEBAN ACOSTA RODRIGUEZ**
ARQUITECTO - CONTRATISTA O.A.P
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

**JUAN SEBASTIAN CHAVES NARVAEZ**
INGENIERO CIVIL - CONTRATISTA O.A.P
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

**CARLOS ANDRES CORONEL CHAVES**
INGENIERO CIVIL - CONTRATISTA O.A.P
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

JOGA Jorge Orlando Guerrero Arcos
Ingeniero Civil

# REGISTRO FOTOGRAFICO


Instituto Departamental de Salud de Nariño

| PROYECTO / OBRA: CTO 952-"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO" | ITEM : 1.02 |
|---|---|

CAPITULO: REPOSICION DE CUBIERTAS
ITEM : SUMINISTRO E INSTALACION Correa en perfil PHRC de 160x60x2,00 mm.




INSTALACION DE PERFILES ZONA 2



INSTALACION DE PERFILES ZONA 3



INSTALACION DE PERFILES ZONA 4



INSTALACION DE PERFILES ZONA 5-6

# MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA


Jorge Orlando Guerrero Arcos
Ingeniero Civil


**PROYECTO / OBRA:** CTO 952-"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO"

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 21-abr-25 | **ITEM : NP_1** | |
| **CAPITULO:** | ITEMS NO PREVISTOS | **INTERVENTOR:** | N/A |

**ITEM:** SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES A CONCRETO CON ANGULO METALICO, INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y TODO LO PERTINENTE PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

**UNIDAD:** und




| LOCALIZACION | DIMENSIONES L1 | L2 | A | H | CANT | | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONA 1 | | | | | 6,00 | | 6,00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 6,00 |
| Vienen | 0,00 |
| **Total** | 6 und |

**Observaciones:**

**REALIZA**

**JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS**
CONTRATISTA DE OBRA

**APRUEBA**

**EDGAR FERNANDO CASANOVA ESCOBAR**
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION - SUPERVISOR
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

**REVISO (Apoyo supervision)**

**EDWIN ESTEBAN ACOSTA RODRIGUEZ**
ARQUITECTO - CONTRATISTA O.A.P
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

**JUAN SEBASTIAN CHAVES NARVAEZ**
INGENIERO CIVIL - CONTRATISTA O.A.P
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

**CARLOS ANDRES CORONEL CHAVES**
INGENIERO CIVIL - CONTRATISTA O.A.P
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

JOGA Jorge Orlando Guerrero Arcos
Ingeniero Civil


# REGISTRO FOTOGRAFICO

Instituto Departamental de Salud de Nariño

| PROYECTO / OBRA: CTO 952-"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO" | ITEM : NP1 |
|---|---|

**CAPITULO:** ITEMS NO PREVISTOS


**ITEM :** SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES A CONCRETO CON ANGULO METALICO, INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y TODO LO PERTINENTE PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.




ANGULO DE SOPORTE 2 1/2" X 3/16"




EPOXICO ANCLAJE ESTRUCTURAL



LOCALIZACION DE ANCLAJES



ANCLAJE SEGÚN DISEÑO



INSTALACION DE ANCLAJES A CONCRETO


# MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Jorge Orlando Guerrero Arcos
Ingeniero Civil

**PROYECTO / OBRA:** CTO 952-"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO"

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 21-abr-25 | **ITEM : NP_2** | |
| **CAPITULO:** | ITEMS NO PREVISTOS | **INTERVENTOR:** | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE A ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE EN ANGULO METALICO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA Y TODO LO PERTINENTE PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | | **UNIDAD:** | UND |




| LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | | | | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L1 | L2 | A | H | CANT | | |
| ZONA 1 | | | | | 8,00 | | 8,00 |
| ZONA 2 | | | | | 32,00 | | 32,00 |
| ZONA 3 | | | | | 12,00 | | 12,00 |
| ZONA 4 | | | | | 24 | | 24,00 |
| ZONA 5 | | | | | 2 | | 2,00 |
| ZONA 6 | | | | | 2 | | 2,00 |

**Observaciones:**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | **80,00** |
| Vienen | **0,00** |
| **Total** | **80 UND** |

**REALIZA**

**JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS**
CONTRATISTA DE OBRA

**APRUEBA**

**EDGAR FERNANDO CASANOVA ESCOBAR**
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION - SUPERVISOR
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

**REVISO (Apoyo supervisión)**

**EDWIN ESTEBAN ACOSTA RODRIGUEZ**
ARQUITECTO - CONTRATISTA O.A.P
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

**JUAN SEBASTIAN CHAVES NARVAEZ**
INGENIERO CIVIL - CONTRATISTA O.A.P
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

**CARLOS ANDRES CORONEL CHAVES**
INGENIERO CIVIL - CONTRATISTA O.A.P
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

JOGA Jorge Orlando Guerrero Arcos
Ingeniero Civil


# REGISTRO FOTOGRAFICO

Instituto Departamental de Salud de Nariño


| PROYECTO / OBRA: CTO 952-"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO" | ITEM : NP2 |
|---|---|

**CAPITULO:** ITEMS NO PREVISTOS


**ITEM :** SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE A ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE EN ANGULO METALICO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA Y TODO LO PERTINENTE PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.



ANCLAJE A ESTRUCTURA METALICA ANGULO 2 1/2" X 3/16"



ANCLAJE A ESTRUCTURA METALICA ANGULO 2 1/2" X 3/16"



ANCLAJE A ESTRUCTURA METALICA ANGULO 2 1/2" X 3/16"


# MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Jorge Orlando Guerrero Arcos

**PROYECTO / OBRA:** CTO 952-"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO"

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 21-abr-25 | **ITEM : NP_3** | |
| **CAPITULO:** | ITEMS NO PREVISTOS | **INTERVENTOR:** | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM:** | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA METALICA SOBRE CERCHA Y TODO LO PERTINENTE PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | | **UNIDAD:** | ML |




| LOCALIZACION | DIMENSIONES L1 | L2 | A | H | CANT | | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONA 1 | 14,82 | | | | 1,00 | | 14,82 |
| | 9,22 | | | | 1,00 | | 9,22 |
| ZONA 2 | 18,84 | | | | 1,00 | | 18,84 |
| | 16,22 | | | | 1,00 | | 16,22 |
| ZONA 3 | 2,67 | | | | 1,00 | | 2,67 |
| ZONA 4 | 10,75 | | | | 1,00 | | 10,75 |
| | 10,71 | | | | 1,00 | | 10,71 |
| | 10,68 | | | | 1,00 | | 10,68 |
| ZONA 5 | 6,2 | | | | 1,00 | | 6,2 |
| | 5,52 | | | | 1,00 | | 5,52 |
| | 4,95 | | | | 1,00 | | 4,95 |
| ZONA 6 | 3,34 | | | | 1,00 | | 3,34 |
| | 7,15 | | | | 1,00 | | 7,15 |

**Observaciones:**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | **121,07** |
| Vienen | **0,00** |
| **Total** | **121,07 ML** |

REALIZA

**JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS**
CONTRATISTA DE OBRA

APRUEBA

**EDGAR FERNANDO LASANOVA ESCOBAR**
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION - SUPERVISOR
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

REVISO (Apoyo supervision)

**EDWIN ESTEBAN ACOSTA RODRIGUEZ**
ARQUITECTO - CONTRATISTA O.A.P
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

**JUAN SEBASTIAN CHAVES NARVAEZ**
INGENIERO CIVIL - CONTRATISTA O.A.P
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

**CARLOS ANDRES CORONEL CHAVES**
INGENIERO CIVIL - CONTRATISTA O.A.P
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

JOGA Jorge Orlando Guerrero Arcos
Ingeniero Civil

# REGISTRO FOTOGRAFICO


Instituto Departamental de Salud de Nariño

**PROYECTO / OBRA: CTO 952-"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO"**

**ITEM : NP3**

**CAPITULO:** **ITEMS NO PREVISTOS**


**ITEM :** **SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA METALICA SOBRE CERCHA Y TODO LO PERTINENTE PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.**



INSTALACION DE PLATINA 2" X 1/8"



INSTALACION DE PLATINA 2" X 1/8"



INSTALACION DE PLATINA 2" X 1/8"

# MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA


Jorge Orlando Guerrero Arcos
Ingeniero Civil

**PROYECTO / OBRA:** CTO 952-"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO"

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 21-abr-25 | **ITEM : NP_4** | |
| **CAPITULO:** | ITEMS NO PREVISTOS | **INTERVENTOR:** | N/A |

**ITEM:** SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSORES PARA CUBIERTA 1/2" Y TODO LO PERTINENTE PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

**UNIDAD:** ML




| LOCALIZACION | DIMENSIONES L1 | L2 | A | H | CANT | | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONA 1 | 1,81 | | | | 1,00 | | 1,81 |
| | 3,19 | | | | 1,00 | | 3,19 |
| | 4,82 | | | | 1,00 | | 4,82 |
| | 5,4 | | | | 1,00 | | 5,40 |
| ZONA 2 | 6,83 | | | | 1,00 | | 6,83 |
| | 6,83 | | | | 1,00 | | 6,83 |
| ZONA 4 | 6,97 | | | | 1,00 | | 6,97 |
| ZONA 5 | 6,76 | | | | 1,00 | | 6,76 |
| ZONA 6 | 3,65 | | | | 1,00 | | 3,65 |

**Observaciones:**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | **46,26** |
| Vienen | **0,00** |
| **Total** | **46,26 ML** |

REALIZA

JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS
CONTRATISTA DE OBRA

APRUEBA

EDGAR FERNANDO CASANOVA ESCOBAR
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION - SUPERVISOR
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

REVISO (Apoyo supervision)

EDWIN ESTEBAN ACOSTA RODRIGUEZ
ARQUITECTO - CONTRATISTA O.A.P
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

JUAN SEBASTIAN CHAVES NARVAEZ
INGENIERO CIVIL - CONTRATISTA O.A.P
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

CARLOS ANDRES CORONEL CHAVES
INGENIERO CIVIL - CONTRATISTA O.A.P
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

JOGA Jorge Orlando Guerrero Arcos
Ingeniero Civil


# REGISTRO FOTOGRAFICO

Instituto Departamental de Salud de Nariño


| PROYECTO / OBRA: CTO 952-"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO" | ITEM : NP4 |
|---|---|

**CAPITULO:** ITEMS NO PREVISTOS


**ITEM :** SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSORES PARA CUBIERTA 1/2" Y TODO LO PERTINENTE PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.



INSTALACION DE TENSORES DE 1/2"



INSTALACION DE TENSORES DE 1/2"



INSTALACION DE TENSORES DE 1/2"

# MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Jorge Orlando Guerrero Arcos
Ingeniero Civil


**PROYECTO / OBRA:** CTO 952-"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO"

**FECHA:** 21-abr-25 **ITEM :** NP_5

**CAPITULO:** ITEMS NO PREVISTOS **INTERVENTOR:** N/A

**ITEM:** SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPUMA POLIURETANO EN HUECOS ENTRE TEJA UPVC Y MURO DE VIGA CANAL Y TODO LO PERTINENTE PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

**UNIDAD:** ml




| LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | | | | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L1 | L2 | A | H | CANT | | |
| ZONA 1 | 17,54 | | | | 1,00 | | 17,54 |
| ZONA 2 | 22,20 | | | | 1,00 | | 22,20 |
| ZONA 3 | 13,80 | | | | 1,00 | | 13,80 |
| ZONA 4 | 11,25 | | | | 1,00 | | 11,25 |
| ZONA 5 | 0,6 | | | | 1,00 | | 0,60 |
| | 3,7 | | | | 1,00 | | 3,70 |
| ZONA 6 | 10,8 | | | | 1,00 | | 10,80 |

**Observaciones:**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | **79,89** |
| Vienen | **0,00** |
| **Total** | **79,89 ml** |

REALIZA

JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS
CONTRATISTA DE OBRA

APRUEBA

EDGAR FERNANDO ZAMBRANO ESCOBAR
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION - SUPERVISOR
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

REVISO (Apoyo supervision)

EDWIN ESTEBAN ACOSTA RODRIGUEZ
ARQUITECTO - CONTRATISTA O.A.P
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

JUAN SEBASTIAN CHAVES NARVAEZ
INGENIERO CIVIL - CONTRATISTA O.A.P
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

CARLOS ANDRES CORONEL CHAVES
INGENIERO CIVIL - CONTRATISTA O.A.P
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO

JOGA Jorge Orlando Guerrero Arcos
Ingeniero Civil

# REGISTRO FOTOGRAFICO

Instituto Departamental de Salud de Nariño


| PROYECTO / OBRA: CTO 952-"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO" | ITEM : NP5 |
|---|---|

CAPITULO: ITEMS NO PREVISTOS

ITEM : SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPUMA POLIURETANO EN HUECOS ENTRE TEJA UPVC Y MURO DE VIGA CANAL Y TODO LO PERTINENTE PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.




ESPUMA POLIURETANO SIKA BOOM



INSTALACION DE ESPUMA POLIURETANO



INSTALACION DE ESPUMA POLIURETANO

# Certificado
# Bancario

Jueves, 2 de mayo de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS identificado(a) con CC 12980891, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 97200002774 | 2022/12/12 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

| | LEGALIZACIÓN Y APROBACION DE POLIZAS ADICION | | |
|---|---|---|---|
| | CÓDIGO: F-PGJOAJ02-15 | VERSIÓN: 06 | FECHA: 06-12-2022 |



| | |
|---|---|
| TIPO | ADICIÓN EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA |
| NUMERO | 2024000952 |
| CONTRATISTA: | JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS |
| IDENTIFICACION | 12980891 |
| VALOR ADICION | N/A |
| TIEMPO ADICION | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 |
| FECHA APROBACION GARANTIA ADICION | 08/01/2025 |
| FECHA LEGALIZACIÓN ADICION: | 27/01/2025 |
| CDP No. y Fecha | N/A |
| RP No. y Fecha | N/A |
| FECHA DE TERMINACION SECOP II | 31/05/2025 |

| Requisitos | | | |
|---|---|---|---|
| Documentos Anexados | SI | NO | NA |
| Estampillas Pro Dllo. de Nariño | | | X |
| Estampilla Pro UDENAR. | | | X |
| Estampilla Pro Cultura Dpto Nariño | | | X |
| Tasa Pro Deporte y Recreación | | | X |

| APROBACIÓN DE GARANTIAS | | | |
|---|---|---|---|
| Compañía de Seguros | SEGUROS MUNDIAL | | |
| Número Póliza | C-100089982 ANEXO 1 | | |
| Fecha Póliza | 03/01/2025 | | |
| Vigencia de amparos | | | |
| CUMPLIMIENTO | 30/12/2024 | 30/11/2025 | 15.531.627.90 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 30/12/2024 | 31/05/2028 | 7.705.813.95 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 31/12/2024 | 31/12/2029 | 31.063.255.80 |

ELABORO: SANTIAGO ERASO SANCHEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

APROBO: JOSE LUIS OCAMPO GUERRERO - JEFE OAJ

INTERVENTOR (A) Y/O SUPERVISOR (A):
FAVIO DIOMEDES ROSERO P... Profesional Universitario, o quien haga sus veces

ACEPTO CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE ME CORRESPONDEN COMO SUPERVISOR DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 84 LEY 1474 DE 2011, MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DEL IDSN.

OBSERVACIONES: .



www.idsn.gov.co
Calle 15 N° 28-41 Plazuela de Bombas San Juan de Pasto Nariño
Conmutador: 318 2404557 - 318 4822455 (602) 723 5428 (602) 7244436
@idsnestaconstigo
SC-CER666915

| | LEGALIZACIÓN Y APROBACION DE POLIZAS ADICION | | |
|---|---|---|---|
| | CÓDIGO: F-PGJOAJ02-15 | VERSIÓN: 06 | FECHA: 06-12-2022 |



| | |
|---|---|
| TIPO | ADICIÓN EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA |
| NUMERO | 2024000952 |
| CONTRATISTA: | JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS |
| IDENTIFICACION | 12980891 |
| VALOR ADICION | N/A |
| TIEMPO ADICION | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 |
| FECHA APROBACION GARANTIA ADICION | 08/01/2025 |
| FECHA LEGALIZACIÓN ADICION: | 27/01/2025 |
| CDP No. y Fecha | N/A |
| RP No. y Fecha | N/A |
| FECHA DE TERMINACION SECOP II | 31/05/2025 |

| Requisitos | | | |
|---|---|---|---|
| Documentos Anexados | SI | NO | NA |
| Estampillas Pro Dllo. de Nariño | | | X |
| Estampilla Pro UDENAR. | | | X |
| Estampilla Pro Cultura Dpto Nariño | | | X |
| Tasa Pro Deporte y Recreación | | | X |

**APROBACIÓN DE GARANTIAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Compañía de Seguros | SEGUROS MUNDIAL | | |
| Número Póliza | C-100089982 ANEXO 1 | | |
| Fecha Póliza | 03/01/2025 | | |
| Vigencia de amparos | | | |
| CUMPLIMIENTO | 30/12/2024 | 30/11/2025 | 15.531.627.90 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 30/12/2024 | 31/05/2028 | 7.705.813.95 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 31/12/2024 | 31/12/2029 | 31.063.255.80 |

ELABORO: SANTIAGO ERASO SANCHEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

APROBO: JOSE LUIS OCAMPO GUERRERO - JEFE OAJ

INTERVENTOR (A) Y/O SUPERVISOR (A): FAVIO DIOMEDES ROSERO PAZ - Profesional Universitario, o quien haga sus veces

ACEPTO CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE ME CORRESPONDEN COMO SUPERVISOR DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 84 LEY 1474 DE 2011 Y EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DEL IDSN.

OBSERVACIONES: .

www.idsn.gov.co
Calle 15 N° 28-41 Plazuela de Bombona José Juan de Pasto Nariño
Conmutador: 318 2404557 - 318 4822 - (602) 7244436 (602) 723 5428
@idsneselcamino



SC-CER86915

| MODALIDAD DE SELECCION | L | SA | CM | D | >10% MC |
|---|---|---|---|---|---|
| | | X | | | |

| | |
|---|---|
| TIPO | CONTRATO DE OBRA |
| NUMERO | 202400952 |
| CONTRATISTA: | JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS |
| RUT | 12980891-3 |
| VALOR: | 155.316.279 |
| FORMA DE PAGO: | Pagos parciales: El valor del contrato se pagará mediante pagos parciales equivalentes en porcentaje al avance reportado en las actas parciales de la obra civil, de conformidad con las cantidades ejecutadas por el constructor y aprobadas por el Supervisor, previa entrega del respectivo informe técnico por parte del Contratista y mediante acta de recibo parcial suscrita por las partes. Del valor total del contrato se practicarán los descuentos en virtud del contrato o de la ley. Para el efecto mensualmente se hará un corte parcial de obras ejecutadas, las cuales se liquidarán a los precios unitarios convenidos. PARÁGRAFO 1°: Para el pago pactado se requerirá: a) Presentación de la factura a nombre del IDSN. En el texto de la factura se debe expresar el número del contrato, su objeto, el periodo de facturación un porcentaje de ejecución y deberá especificar el valor correspondiente al servicio prestado. b) Certificación de cumplimiento por parte del SUPERVISOR del |

**REQUISITOS**

| Documentos Anexados | SI | NO | NA |
|---|---|---|---|
| Estudios Previos | X | | |
| Acto Administrativo Contratación Directa | | x | |
| Proceso precontractual | x | | |
| Propuestas | x | | |
| Certificado de Existencia y Representación Legal | x | | |

**APROBACIÓN DE GARANTIAS**

| Compañía de Seguros | SEGUROS MUNDIAL | | |
|---|---|---|---|
| Número Póliza | C-100089982 | | |
| Fecha Póliza | 26/12/24 | | |
| Vigencia de amparos / Amparos | Desde | Hasta | Valor Asegurado |
| CUMPLIMIENTO | 26/12/24 | 30/06/25 | 15.531.627.90 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 26/12/24 | 31/12/27 | 7.765.813.95 |




Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| | contrato. c) Soportes de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales si son del caso, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. d) Informe de actividades, y soportes requeridos por el Supervisor. Todos los pagos están sujetos a la presentación del informe de la Supervisor, el cual debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011. |
| **DURACIÓN:** | Acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de legalización y ejecución sin exceder el 31 de diciembre de 2024 |
| **Fecha Legalización** | 14/01/25 |
| **Aprobación de Póliza** | 14/01/25 |
| **CDP No. y Fecha** | **2024002327 – 16/07/24** |
| **RP No. y Fecha** | 2024006042 – 26/12/24 |
| **FECHA CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y AFILIACION A ARL:** | 27/12/24 |
| **FECHA DE TERMINACION SECOP II** | 31/12/24 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Autorización para contratar | X | | |
| Antecedentes Disciplinarios | X | | |
| Certificado de Responsabilidad Fiscal | X | | |
| Aportes a Sistema Integral de Seg. Social | X | | |
| Aportes Parafiscales | | | X |
| Estampillas Pro Dllo de Nariño | X | | |
| Estampilla Pro UDENAR | X | | |
| Estampilla Pro -Cultura | X | | |
| Tasa Pro Deporte y Recreación | X | | |
| Publicación | X | | |
| **OBSERVACIONES** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 31/12/24 | 31/12/29 | $1.366.255.80 |
| | | | |
| | | | |

**ELABORO:** SANTIAGO ERASO SANCHEZ – P.U. OAJ

**APROBO:** JOSE LUIS OCAMPO GUERRERO – J OAJ

**INTERVENTOR(A) Y/O SUPERVISOR:** FAVIO DIOMEDES ROSERO PAZ – P.U. quien haga sus veces

ACEPTO CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE ME CORRESPONDEN COMO SUPERVISOR DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 84 LEY 1474 DE 2011, Y EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DEL IDSN.

**Firma**


www.idsn.gov.co Calle 5 N° 28-41 Plazuela de Bombona San Juan de Pasto - Nariño
Conmutador: 7318 240 557 - 318 4822435 - (602) 723 5428 - (602) 7244436

| MODALIDAD DE SELECCION | L | SA | CM | D | >10% MC |
|---|---|---|---|---|---|
| | | x | | | |

| | |
|---|---|
| **TIPO** | CONTRATO DE OBRA |
| **NUMERO** | 202400095 2 |
| **CONTRATISTA:** | JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS |
| **RUT** | 12980891-3 |
| **VALOR:** | **155.316.279** |
| **FORMA DE PAGO:** | Pagos parciales: El valor del contrato se pagará mediante pagos parciales equivalentes en porcentaje al avance reportado en las actas parciales de la obra civil, de conformidad con las cantidades ejecutadas por el constructor y aprobadas por el Supervisor, previa entrega del respectivo informe técnico por parte del Contratista y mediante acta de recibo parcial suscrita por las partes. Del valor total del contrato se practicarán los descuentos en virtud del contrato o de la ley. Para el efecto mensualmente se hará un corte parcial de obras ejecutadas, las cuales se liquidarán a los precios unitarios convenidos. PARÁGRAFO 1°: Para el pago pactado se requerirá: a) Presentación de la factura a nombre del IDSN. En el texto de la factura se debe expresar el número del contrato, su objeto, el periodo de facturación un porcentaje de ejecución y deberá especificar el valor correspondiente al servicio prestado. b) Certificación de cumplimiento por parte del SUPERVISOR del |

**REQUISITOS**

| Documentos Anexados | SI | NO | NA |
|---|---|---|---|
| Estudios Previos | X | | |
| Acto Administrativo Contratación Directa | | x | |
| Proceso precontractual | x | | |
| Propuestas | x | | |
| Certificado de Existencia y Representación Legal | X | | |

**APROBACIÓN DE GARANTIAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Compañía de Seguros** | SEGUROS MUNDIAL | | |
| Número Póliza | C-100089982 | | |
| Fecha Póliza | 26/12/24 | | |
| **Vigencia de amparos** / **Amparos** | **Desde** | **Hasta** | **Valor Asegurado** |
| CUMPLIMIENTO | 26/12/24 | 30/06/25 | 15.531.627.90 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 26/12/24 | 31/12/27 | 7.765.813.95 |

| | |
|---|---|
| | contrato. c) Soportes de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales si son del caso, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. d) Informe de actividades, y soportes requeridos por el Supervisor. Todos los pagos están sujetos a la presentación del informe de la Supervisor, el cual debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011. |
| **DURACIÓN:** | Acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de legalización y ejecución sin exceder el 31 de diciembre de 2024 |
| **Fecha Legalización** | 14/01/25 |
| **Aprobación de Póliza** | 14/01/25 |
| **CDP No. y Fecha** | **2024002327 – 16/07/24** |
| **RP No. y Fecha** | 2024006042 – 26/12/24 |
| **FECHA CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y AFILIACION A ARL:** | 27/12/24 |
| **FECHA DE TERMINACION SECOP II** | 31/12/24 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Autorización para contratar | X | | | |
| Antecedentes Disciplinarios | X | | | |
| Certificado de Responsabilidad Fiscal | X | | | |
| Aportes a Sistema Integral de Seg. Social | X | | | |
| Aportes Parafiscales | | | | X |
| Estampillas Pro Dllo de Nariño | X | | | |
| Estampilla Pro UDENAR | X | | | |
| Estampilla Pro –Cultura | X | | | |
| Tasa Pro Deporte y Recreación | X | | | |
| Publicación | X | | | |
| **OBSERVACIONES** | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **ESTABILIDAD DE LA OBRA** | **31/12/24** | **31/12/29** | 31.[illegible]55.80 |
| | | | |
| | | | |

**ELABORO:** SANTIAGO ERASO SANCHEZ – P.U. OAJ

**APROBO:** JOSE LUIS OCAMPO GUERRERO – J OAJ

**INTERVENTOR(A) Y/O SUPERVISION:** FABIO DIOMEDES ROSERO PAZ – P.U. quien haga sus veces

ACEPTO CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE ME CORRESPONDEN COMO SUPERVISOR DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 84 LEY 1474 DE 2011, Y EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DEL IDSN.

**Firma**




www.idsn.gov.co Calle 5 N° 28-41 Plazuela de Bombona San Juan de Pasto - Nariño Conmutador: (602) 7235428 - (602) 7244436 (602) 7246435 - 316 4822435 - 316 2400527



Síguenos y contáctenos
IQNET
SC-CER696915

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141119327706

(415)7707212489984(8020) 000014111932770 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 2 9 8 0 8 9 1 | 3 | Impuestos y Aduanas de Pasto 1 4 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 2 9 8 0 8 9 1 | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Nariño 5 2 | Pasto 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GUERRERO | ARCOS | JORGE | ORLANDO |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Nariño 5 2 | Pasto 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 29 19 25 OF 203 ED PUNTO CENTRO

42. Correo electrónico ingjogga@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 7 2 9 3 4 0 3 | 6 0 2 8 3 5 3 0 7 2 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 1 1 2 | 2 0 1 2 0 5 2 5 | 4 2 1 0 | 2 0 1 2 0 5 2 5 | 4 2 2 0 | 7 1 1 2 | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código 5 | 2 2 | 4 2 | 4 8 | 5 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

### Usuarios aduaneros

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GUERRERO ARCOS JORGE ORLANDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

Página 2 de 2 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141119327706

(415)7707212489984(8020) 000014111932770 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 9 8 0 8 9 1 | 3 | Impuestos y Aduanas de Pasto | 1 4 | |

## Caracteristicas y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 9 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 1 2 0 5 2 5 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 2 0 5 2 5 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 1 4 2 2 9 5 | |
| 78. Departamento | 5 2 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 2 6 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | | |
| 81. Hasta | | |

## Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 0 | 2 0 2 2 0 4 2 6 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 12980891 | 3 | JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PASTO1 | CRA 29 19 25 | PASTO-NARIÑO | 7238596 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-02 | 2025-03 | 1342840357 | 9483136842 | E | 2025/03/21 | 2025/03/17 | BANCOLOMBIA | 0 | $2,918,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| Sucursal: PASTO1 ( 15 Afiliados) | | | | | | $9,347,650 | $1,496,100 | | | $9,442,550 | $378,100 | | | $9,640,257 | $386,200 | | | $9,442,550 | $658,200 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: GENERAL ( 4 Afiliados)** | | | | | | **$5,694,000** | **$911,200** | | | **$5,694,000** | **$228,000** | | | **$5,694,000** | **$228,000** | | | **$5,694,000** | **$396,400** | | **$0** | **$0** |
| Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO ( 4 Afiliados) | | | | | | **$5,694,000** | **$911,200** | | | **$5,694,000** | **$228,000** | | | **$5,694,000** | **$228,000** | | | **$5,694,000** | **$396,400** | | **$0** | **$0** |
| 1 | CC | 1085268720 | CRIOLLO LUIS | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF35 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1082104722 | ERIRA JESUS | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF35 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1085305057 | GUERRERO ANGELA | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF35 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 87066187 | LOPEZ GERMAN | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF35 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: JOGA ( 11 Afiliados)** | | | | | | **$3,653,650** | **$584,900** | | | **$3,748,550** | **$150,100** | | | **$3,946,257** | **$158,200** | | | **$3,748,550** | **$261,800** | | **$0** | **$0** |
| Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO ( 11 Afiliados) | | | | | | **$3,653,650** | **$584,900** | | | **$3,748,550** | **$150,100** | | | **$3,946,257** | **$158,200** | | | **$3,748,550** | **$261,800** | | **$0** | **$0** |
| 5 | CC | 12987965 | CANCHALA PORFIRIO | 230301 | 8 | $379,600 | $60,800 | EPS037 | 8 | $379,600 | $15,200 | CCF35 | 8 | $427,050 | $17,100 | 14-11 | 8 | $379,600 | $26,500 | 8 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 1094920314 | GARCIA JHONATAN | 230301 | 8 | $379,600 | $60,800 | ESSC18 | 8 | $379,600 | $15,200 | CCF35 | 8 | $427,050 | $17,100 | 14-11 | 8 | $379,600 | $26,500 | 8 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 1085335469 | GUERRERO CARLOS | 230301 | 2 | $94,900 | $15,200 | ESSC18 | 2 | $94,900 | $3,800 | CCF35 | 2 | $96,877 | $3,900 | 14-11 | 2 | $94,900 | $6,700 | 2 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 12746635 | GUERRERO CARLOS | 230301 | 20 | $949,000 | $151,900 | ESSC18 | 20 | $949,000 | $38,000 | CCF35 | 20 | $980,633 | $39,300 | 14-11 | 20 | $949,000 | $66,100 | 20 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 87060707 | GUERRERO HUGO | 230301 | 16 | $759,200 | $121,500 | ESSC18 | 16 | $759,200 | $30,400 | CCF35 | 16 | $788,856 | $31,600 | 14-11 | 16 | $759,200 | $52,900 | 16 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 1085255543 | GUERRERO JOSE | 230301 | 16 | $759,200 | $121,500 | ESSC18 | 16 | $759,200 | $30,400 | CCF35 | 16 | $788,856 | $31,600 | 14-11 | 16 | $759,200 | $52,900 | 16 | $0 | $0 |
| 11 | CC | 1085313271 | HOYOS KEVIN | 230301 | 2 | $94,900 | $15,200 | EPS037 | 2 | $94,900 | $3,800 | CCF35 | 2 | $96,877 | $3,900 | 14-11 | 2 | $94,900 | $6,700 | 2 | $0 | $0 |
| 12 | CC | 1085250695 | MAYA EDITH | 230301 | 2 | $94,900 | $15,200 | EPS005 | 2 | $94,900 | $3,800 | CCF35 | 2 | $96,877 | $3,900 | 14-11 | 2 | $94,900 | $6,700 | 2 | $0 | $0 |
| 13 | CC | 12964778 | MAYA JORGE | | 0 | $0 | $0 | EPS005 | 2 | $94,900 | $3,800 | CCF35 | 2 | $96,877 | $3,900 | 14-11 | 2 | $94,900 | $6,700 | 2 | $0 | $0 |
| 14 | CC | 1080044555 | MEJIA CAMILO | 230301 | 1 | $47,450 | $7,600 | ESSC18 | 1 | $47,450 | $1,900 | CCF35 | 1 | $49,427 | $2,000 | 14-11 | 1 | $47,450 | $3,400 | 1 | $0 | $0 |
| 15 | CC | 1085319481 | MENESES ANDRES | 230301 | 2 | $94,900 | $15,200 | ESSC18 | 2 | $94,900 | $3,800 | CCF35 | 2 | $96,877 | $3,900 | 14-11 | 2 | $94,900 | $6,700 | 2 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 15)** | | | **$9,347,650** | **$1,496,100** | | | **$9,442,550** | **$378,100** | | | **$9,640,257** | **$386,200** | | | **$9,442,550** | **$658,200** | | **$0** | **$0** |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 12980891 | 3 | JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PASTO1 | CRA 29 19 25 | PASTO-NARIÑO | 7238596 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-02 | 2025-03 | 1342840357 | 9483136842 | E | 2025/03/21 | 2025/03/17 | BANCOLOMBIA | 0 | $2,918,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 14 | $1,496,100 | $0 | $0 | $1,496,100 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 13 | $1,268,300 | $0 | $0 | $1,268,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 15 | $658,200 | $0 | $0 | $658,200 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 15 | $658,200 | $0 | $0 | $658,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 15 | $386,200 | $0 | $0 | $386,200 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 15 | $386,200 | $0 | $0 | $386,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 15 | $378,100 | $0 | $0 | $378,100 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 7 | $123,500 | $0 | $0 | $123,500 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 4 | $133,000 | $0 | $0 | $133,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 4 | $121,600 | $0 | $0 | $121,600 |
| TOTAL | | | | 15 | $2,918,600 | $0 | $0 | $2,918,600 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 12980891 | | GUERRERO ARCOS JORGE ORLANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRA 29 # 19 25 EDIFICIO PUNTO CENTRO | PASTO-NARIÑO | 8353072 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-02 | 2025-02 | 1364744030 | 9483510234 | I | 2025/03/21 | 2025/03/27 | BANCO PICHINCHA S.A. | 6 | $2,564,800 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | PARAFISCALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Dias | Exonerado SENA e ICBF |
| 1 | CC | 12980891 | GUERRERO ARCOS JORGE ORLANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS005 | 30 | | 0 | 14-23 | 30 | 0 | No |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



2025/04/24 11:44 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 12980891 | | GUERRERO ARCOS JORGE ORLANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRA 29 # 19 25 EDIFICIO PUNTO CENTRO | PASTO-NARIÑO | 8353072 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-02 | 2025-02 | 1364744030 | 9483510234 | I | 2025/03/21 | 2025/03/27 | BANCO PICHINCHA S.A. | 6 | $2,564,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $1,360,000 | $5,300 | $0 | $1,365,300 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $1,360,000 | $5,300 | $0 | $1,365,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $194,900 | $800 | $0 | $195,700 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $194,900 | $800 | $0 | $195,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $1,000,000 | $3,800 | $0 | $1,003,800 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $1,000,000 | $3,800 | $0 | $1,003,800 |
| TOTAL | | | | 1 | $2,554,900 | $9,900 | $0 | $2,564,800 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 12980891 | | GUERRERO ARCOS JORGE ORLANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRA 29 # 19 25 EDIFICIO PUNTO CENTRO | PASTO-NARIÑO | 8353072 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-03 | 2025-03 | 1384581310 | 9484029037 | I | 2025/04/23 | 2025/04/03 | BANCO PICHINCHA S.A. | 0 | $2,554,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | PARAFISCALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Dias | Exonerado SENA e ICBF |
| 1 | CC | 12980891 | GUERRERO ARCOS JORGE ORLANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS005 | 30 | | 0 | 14-23 | 30 | 0 | No |
| **Total Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 12980891 | | GUERRERO ARCOS JORGE ORLANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRA 29 # 19 25 EDIFICIO PUNTO CENTRO | PASTO-NARIÑO | 8353072 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-03 | 2025-03 | 1384581310 | 9484029037 | I | 2025/04/23 | 2025/04/03 | BANCO PICHINCHA S.A. | 0 | $2,554,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $1,360,000 | $0 | $0 | $1,360,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $1,360,000 | $0 | $0 | $1,360,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $194,900 | $0 | $0 | $194,900 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $194,900 | $0 | $0 | $194,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $1,000,000 | $0 | $0 | $1,000,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $1,000,000 | $0 | $0 | $1,000,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $2,554,900 | $0 | $0 | $2,554,900 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 12980891 | 3 | JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PASTO1 | CRA 29 19 25 | PASTO-NARIÑO | 7238596 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-03 | 2025-04 | 1384552251 | 9484078885 | E | 2025/04/23 | 2025/04/03 | BANCO PICHINCHA S.A. | 0 | $1,763,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| Sucursal: PASTO1 ( 4 Afiliados) | | | | | | $5,694,000 | $911,200 | | | $5,694,000 | $228,000 | | | $5,694,000 | $228,000 | | | $5,694,000 | $396,400 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: GENERAL ( 4 Afiliados)** | | | | | | **$5,694,000** | **$911,200** | | | **$5,694,000** | **$228,000** | | | **$5,694,000** | **$228,000** | | | **$5,694,000** | **$396,400** | | **$0** | **$0** |
| Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO ( 4 Afiliados) | | | | | | **$5,694,000** | **$911,200** | | | **$5,694,000** | **$228,000** | | | **$5,694,000** | **$228,000** | | | **$5,694,000** | **$396,400** | | **$0** | **$0** |
| 1 | CC | 1085268720 | CRIOLLO LUIS | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF35 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1082104722 | ERIRA JESUS | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF35 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1085305057 | GUERRERO ANGELA | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF35 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 87068187 | LOPEZ GERMAN | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF35 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 4)** | | | **$5,694,000** | **$911,200** | | | **$5,694,000** | **$228,000** | | | **$5,694,000** | **$228,000** | | | **$5,694,000** | **$396,400** | | **$0** | **$0** |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 12980891 | 3 | JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PASTO1 | CRA 29 19 25 | PASTO-NARIÑO | 7238596 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-03 | 2025-04 | 1384552251 | 9484078885 | E | 2025/04/23 | 2025/04/03 | BANCO PICHINCHA S.A. | 0 | $1,763,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 4 | $911,200 | $0 | $0 | $911,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $683,400 | $0 | $0 | $683,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $396,400 | $0 | $0 | $396,400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890.903,790 | 5 | 4 | $396,400 | $0 | $0 | $396,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $228,000 | $0 | $0 | $228,000 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 4 | $228,000 | $0 | $0 | $228,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 4 | $228,000 | $0 | $0 | $228,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $114,000 | $0 | $0 | $114,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $114,000 | $0 | $0 | $114,000 |
| TOTAL | | | | 4 | $1,763,600 | $0 | $0 | $1,763,600 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 12980891 | 3 | JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PASTO1 | CRA 29 19 25 | PASTO-NARIÑO | 7238596 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-05 | 2025-06 | 1516380892 | 9486889073 | E | 2025/06/24 | 2025/05/30 | BANCOLOMBIA | 0 | $1,756,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | Ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: PASTO1 (4 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,671,016 | $907,500 | | | $5,671,016 | $227,000 | | | $5,671,016 | $227,000 | | | $5,671,016 | | $394,900 | | $0 | $0 | | $1,756,400 |
| **Centro de Trabajo: GENERAL (4 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,671,016 | $907,500 | | | $5,671,016 | $227,000 | | | $5,671,016 | $227,000 | | | $5,671,016 | | $394,900 | | $0 | $0 | | $1,756,400 |
| Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (4 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,671,016 | $907,500 | | | $5,671,016 | $227,000 | | | $5,671,016 | $227,000 | | | $5,671,016 | | $394,900 | | $0 | $0 | | $1,756,400 |
| 1 | CC | 1085268720 | CRIOLLO LUIS | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 13 | $866,667 | $138,700 | EPS005 | 13 | $866,667 | $34,700 | CCF35 | 13 | $866,667 | $34,700 | 14-11 | 13 | $866,667 | 6.960% | $60,400 | 13 | $0 | $0 | SI | $268,500 |
| 2 | CC | 1082104722 | ERIRA JESUS | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 13 | $847,827 | $135,700 | EPS037 | 13 | $847,827 | $34,000 | CCF35 | 13 | $847,827 | $34,000 | 14-11 | 13 | $847,827 | 6.960% | $59,100 | 13 | $0 | $0 | SI | $262,800 |
| 3 | CC | 1085305057 | GUERRERO ANGELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,956,522 | $313,100 | EPS005 | 30 | $1,956,522 | $78,300 | CCF35 | 30 | $1,956,522 | $78,300 | 14-11 | 30 | $1,956,522 | 6.960% | $136,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $605,900 |
| 4 | CC | 87068187 | LOPEZ GERMAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS037 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | CCF35 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | 14-11 | 30 | $2,000,000 | 6.960% | $139,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $619,200 |
| **Total** | | **Afiliados( 4)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,671,016 | $907,500 | | | $5,671,016 | $227,000 | | | $5,671,016 | $227,000 | | | $5,671,016 | | $394,900 | | $0 | $0 | | $1,756,400 |


| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 12980891 | 3 | JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PASTO1 | CRA 29 19 25 | PASTO-NARIÑO | 7238596 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-05 | 2025-06 | 1516380892 | 9486889073 | E | 2025/06/24 | 2025/05/30 | BANCOLOMBIA | 0 | $1,756,400 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 4 | $907,500 | $0 | $0 | $907,500 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $138,700 | $0 | $0 | $138,700 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $768,800 | $0 | $0 | $768,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $394,900 | $0 | $0 | $394,900 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 4 | $394,900 | $0 | $0 | $394,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $227,000 | $0 | $0 | $227,000 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 4 | $227,000 | $0 | $0 | $227,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 4 | $227,000 | $0 | $0 | $227,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $114,000 | $0 | $0 | $114,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $113,000 | $0 | $0 | $113,000 |
| TOTAL | | | | 4 | $1,756,400 | $0 | $0 | $1,756,400 |



2025/06/16 09:23 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 12980891 | 3 | JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PASTO1 | CRA 29 19 25 | PASTO-NARIÑO | 7238596 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-04 | 2025-05 | 1546309709 | 9486916299 | E | 2025/05/22 | 2025/06/11 | BANCOLOMBIA | 20 | $2,482,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ingretdte tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: PASTO1 (4 Afiliados) | | | | | | $7,913,044 | $1,266,200 | | | $7,913,044 | $316,600 | | | $7,913,044 | $316,600 | | | $7,913,044 | | $550,800 | | $0 | $0 | | $2,450,200 |
| Centro de Trabajo: GENERAL (4 Afiliados) | | | | | | $7,913,044 | $1,266,200 | | | $7,913,044 | $316,600 | | | $7,913,044 | $316,600 | | | $7,913,044 | | $550,800 | | $0 | $0 | | $2,450,200 |
| Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (4 Afiliados) | | | | | | $7,913,044 | $1,266,200 | | | $7,913,044 | $316,600 | | | $7,913,044 | $316,600 | | | $7,913,044 | | $550,800 | | $0 | $0 | | $2,450,200 |
| 1 | CC | 1085268720 | CRIOLLO LUIS | 25-14 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS005 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | CCF35 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | 14-11 | 30 | $2,000,000 | 6.960% | $139,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $619,200 |
| 2 | CC | 1082104722 | ERIRA JESUS | 230301 | 30 | $1,956,522 | $313,100 | EPS037 | 30 | $1,956,522 | $78,300 | CCF35 | 30 | $1,956,522 | $78,300 | 14-11 | 30 | $1,956,522 | 6.960% | $136,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $605,900 |
| 3 | CC | 1085305057 | GUERRERO ANGELA | 230301 | 30 | $1,956,522 | $313,100 | EPS005 | 30 | $1,956,522 | $78,300 | CCF35 | 30 | $1,956,522 | $78,300 | 14-11 | 30 | $1,956,522 | 6.960% | $136,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $605,900 |
| 4 | CC | 87068187 | LOPEZ GERMAN | 230301 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS037 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | CCF35 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | 14-11 | 30 | $2,000,000 | 6.960% | $139,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $639,200 |
| Total Afiliados( 4) | | | | | 30 | $7,913,044 | $1,266,200 | | 30 | $7,913,044 | $316,600 | | 30 | $7,913,044 | $316,600 | | 30 | $7,913,044 | | $550,800 | 30 | $0 | $0 | | $2,450,200 |


| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 12980891 | 3 | JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PASTO1 | CRA 29 19 25 | PASTO-NARIÑO | 7238596 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-04 | 2025-05 | 1546309709 | 9486916299 | E | 2025/05/22 | 2025/06/11 | BANCOLOMBIA | 20 | $2,482,300 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 4 | $1,266,200 | $16,500 | $0 | $1,282,700 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $320,000 | $4,200 | $0 | $324,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $946,200 | $12,300 | $0 | $958,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $550,800 | $7,200 | $0 | $558,000 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 4 | $550,800 | $7,200 | $0 | $558,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $316,600 | $4,200 | $0 | $320,800 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 4 | $316,600 | $4,200 | $0 | $320,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 4 | $316,600 | $4,200 | $0 | $320,800 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $158,300 | $2,100 | $0 | $160,400 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $158,300 | $2,100 | $0 | $160,400 |
| TOTAL | | | | 4 | $2,450,200 | $32,100 | $0 | $2,482,300 |



2025/06/16 09:23 AM