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ESTUDIOS PREVIOS SUBASTA 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

INTRODUCCION 
 
De conformidad con lo previsto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 
1082 de 2015 y demás normas reglamentarias, la Secretaría de Infraestructura 
procede a realizar el presente estudio previo. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACION 
 
El Plan de Desarrollo 24-27 en el “Componente 2. Pereira segura, innovadora, 
competitiva e inteligente”, contempla en el “Programa 23. Infraestructura Vial”, en 
el marco del desarrollo urbano y la mejora de la infraestructura vial en el Municipio, 
se llevarán a cabo diversas acciones con el objetivo de potenciar la movilidad y 
garantizar la seguridad de los ciudadanos. 
 
Nombre de la Iniciativa: Mantenimiento de la infraestructura vial y el sistema de 
parques a través de la implementación de distritos de maquinaria.  
 
Proyecto Asociado: Mantenimiento y operación de los distritos de maquinaria del 
municipio de Pereira. Ficha BPIN 2024660010058.  
 
Zonas de Influencia del Proyecto: Zona urbana y rural del Municipio de Pereira, 
mediante la implementación de seis distritos de maquinaria: cuatro rurales, uno 
urbano y uno de parques. 
 
En el Programa 23, antes citado, se incluyeron las siguientes metas de producto 
asociadas a esta iniciativa:  
 

• Realizar mantenimiento, adecuación y/o rehabilitación a 400.000 m² metros 
cuadrados de vías urbanas en el Municipio.  

 

• Realizar mantenimiento, adecuación y/o rehabilitación a 2.000 kilómetros de 
vías rurales en el Municipio.  

 

• Poner en operación 5 distritos de maquinaria permanente en el municipio de 
Pereira.  

 
El mismo Componente 2 del plan de desarrollo incluye el “Programa 24. 
Infraestructura Social” donde se determina mejorar la escombrera fijando como 
meta de producto:  
 

• Incrementar 200.000 m³ metros cúbicos de capacidad en la escombrera del 
Municipio.  
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Asimismo, en ese Componente 2 se encuentra el “Programa 25. Mejor Espacio 
Público” para lo cual entre las acciones definidas está la realización de 
intervenciones en parques, plazas y corredores principales como estrategia integral 
para revitalizar el espacio público y fortalecer el tejido social de la ciudad, previendo 
la siguiente meta de producto:  
 

• Realizar 300 intervenciones de parques, plazas y corredores principales en 
Pereira.  
 

El deficiente estado de las vías trae consigo consecuencias que afectan 
directamente a la economía de la región debido a los pasos restringidos, el aumento 
en los tiempos de viaje y la falta de transporte y comercialización de los productos 
agrícolas que produce el municipio. Además, afecta a la comunidad con el acceso 
oportuno a servicios médicos, el incremento en los costos de transporte de carga y 
pasajeros y la inasistencia de estudiantes a escuelas y colegios, reduciendo 
considerablemente las oportunidades de desarrollo integral de los habitantes. 
 
El objetivo principal es optimizar las condiciones de movilidad y transitabilidad de la 
red vial, así como garantizar el mantenimiento adecuado de los parques y zonas 
verdes, y aumentar la capacidad operativa de la escombrera del municipio de 
Pereira. 

Mantener y conservar la red vial en óptimas condiciones es fundamental para: 

• Fomentar la movilidad y la integración entre los distintos sectores urbanos 
y rurales del municipio, facilitando el desplazamiento seguro y eficiente de 
personas y bienes. 

• Mejorar el espacio público, contribuyendo al bienestar y la comodidad de 
los ciudadanos. Esto, a su vez, ayuda a reducir los costos operativos y los 
tiempos de viaje, incrementando la velocidad de operación gracias a un 
mantenimiento rutinario y periódico. 

• Prolongar la vida útil de los corredores viales mediante intervenciones 
oportunas en sectores con alto grado de deterioro. Al reducir el riesgo de 
transitabilidad en áreas críticas, se logra brindar soluciones sostenibles y 
viables, tanto técnica como económicamente, que preservan la 
infraestructura vial y aseguran la continuidad del servicio. 

De este modo, se evita la necesidad de realizar costosas inversiones en 
rehabilitación vial, asegurando un manejo más eficiente y responsable de los 
recursos del municipio. 

Actualmente, la red vial del municipio, tanto en las zonas urbanas como rurales, 
presenta tramos significativamente deteriorados que impactan negativamente el 
desarrollo integral del municipio. Estas deficiencias viales obstaculizan el tránsito 
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normal de las personas, complican la extracción y transporte de productos agrícolas, 
contribuyen a la deserción escolar, y provocan retrasos críticos en el traslado de 
pacientes con urgencias médicas. 
 
Ante esta situación, la Secretaría de Infraestructura ha proyectado un plan integral 
de mantenimiento, mejoramiento, y conservación de las vías urbanas y rurales, así 
como de los parques, zonas verdes, y la escombrera municipal. Este plan se llevará 
a cabo utilizando la maquinaria pesada adscrita a esta dependencia, con el objetivo 
de restaurar la funcionalidad y seguridad de la infraestructura vial. 
 
Además, se contempla la atención y apoyo en situaciones de emergencia vial que 
puedan surgir durante la temporada invernal, así como la mejora de la 
intercomunicación terrestre en las vías terciarias de las diferentes veredas. La actual 
deficiencia en esta intercomunicación ha generado efectos negativos en la 
productividad y competitividad de la región, manifestados en el aumento de los 
tiempos de viaje, congestión en las vías debido a pasos restringidos, y un 
incremento directo en los costos operativos. 
 
Estas deficiencias también impactan en la calidad de vida de la población, ya que 
dificultan el acceso de estudiantes a centros educativos, complican el traslado de 
pacientes a hospitales o centros de salud, y aumentan el riesgo de pérdida o 
sobrecostos en los productos comercializados en la región. En consecuencia, se 
hace imperativo implementar soluciones sostenibles y eficaces que mitiguen estos 
efectos adversos y promuevan el desarrollo socioeconómico del municipio. 
 
De acuerdo con el Plan de Desarrollo 2024-2027, el municipio de Pereira cuenta 
con una extensa malla vial que se extiende a lo largo de 1.173 kilómetros. Esta red 
incluye 455,9 kilómetros de vías secundarias y terciarias (con 279 kilómetros 
adicionales proyectados) y 437 kilómetros de vías urbanas (sin Inventario vial). En 
cuanto al espacio público, el Plan de Desarrollo señala que Pereira dispone de 355 
parques, y según informes de la Dirección de Parques, alberga cerca de 77.000 
especies arbóreas. 
 
Sin embargo, el municipio enfrenta un desafío creciente debido al aumento de las 
emergencias viales, atribuibles a las temporadas invernales y a las complejas 
condiciones topográficas y geológicas de la región. Estas circunstancias han 
revelado en el estudio que la maquinaria disponible actualmente es insuficiente para 
cubrir las necesidades de mantenimiento y conservación de las vías urbanas y 
rurales, así como de los parques, zonas verdes y corredores principales. Además, 
la capacidad operativa de la escombrera municipal también se ve comprometida, lo 
que subraya la urgencia de fortalecer los recursos y la infraestructura para asegurar 
un manejo adecuado y eficiente de estos activos cruciales. 
 



Versión: 1 
Fecha de Vigencia: Marzo 14 de 2018 

 
 
 

 
4 de 60 

 

ESTUDIOS PREVIOS SUBASTA 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

En la actualidad la Secretaría de Infraestructura no cuenta con los equipos y 
maquinaria necesaria para atender las necesidades del Municipio.  
 
PANORAMA ACTUAL  

 
 
Tomando como referencia el Manual de Políticas y Prácticas Contables del 
Municipio de Pereira (Versión 7), la máxima vida útil estimada para maquinaria y 
equipo sería de 18 años y para equipos de transporte, elevación y tracción sería de 
25 años. 
 

       
 
Actualmente la dirección operativa de construcciones y reparaciones del 
equipamiento urbano y vial de la secretaria de Infraestructura Municipal cuenta con 
un inventario limitado de activos o vehículos especiales para el cumplimiento de las 
metas y la atención del distrito de parques en las diferentes zonas urbanas 
planteados en el Plan de Desarrollo Municipal de Pereira. 
 
A continuación, se muestra de manera discriminada el estado de los equipos, 
aclarando que, MUCHOS DE ESTOS EQUIPOS QUE NO ESTÁN OPERATIVOS 
AUN SIENDO REPARADOS NO GARANTIZAN SU FUNCIONAMIENTO DEBIDO 
A QUE HAN PERDIDO LA APTITUD DEFINITIVA POR LA CUAL FUERON 
ADQUIRIDOS. 
 
 

 
 

 
 

Vigente 

en 

Produccion

Proceso 

de 

Baja

Operativo
No 

Operativo

75,00% 75,00% 60,00%

1 OVE 064 1996 25 28 112% X

2 OVE 474 2019 25 5 20% X X

3 OVE 476 2019 25 5 20% X X

4 OVE 551 2024 25 0 0% X X

5 OVE 498 2020 25 4 16% X X

6 OVE 198 2000 25 24 96% X

7 OVE 202 2000 25 24 96% X

8 OVE 323 2007 25 17 68% X X

TRANSPORTE 

No. PLACA MODELO

VIDA 

UTIL

T

EDAD

n
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Según este panorama, el municipio de Pereira no dispone actualmente de equipos 
necesaria para llevar a cabo los mantenimientos periódicos y continuos que el 
municipio requiere. Esta carencia ha provocado un notable deterioro de los parques, 
zonas verdes, puentes, luminarias.  
 
El municipio tampoco cuenta con un vehículo tipo cisterna para el suministro de 
combustible de forma segura y eficiente a la maquinaria pesada que se encuentra 
distribuida en los diferentes distritos del municipio de Pereira. 
 
Tamnien se evidencia que el municipio solo cuenta con un camión tipo cama baja 
para el transporte de la maquinaria, siendo así necesario la adquisición de un 
camión tipo planchón para el transporte d ellos equipos a la zona rural y urbana 
donde la cama baja por su envergadura no tiene acceso. 

 
 
 
Adicionalmente, se observa que un porcentaje muy alto del parque automotor del 
municipio de Pereira ha superado o está muy próximo a superar la vida útil estimada, 
acumulando una gran cantidad de horas de uso y perdiendo la aptitud por la cual 
fueron adquiridos. Teniendo presente que el Municipio de Pereira contablemente 
estima una vida útil superior a la vida útil desde el punto de vista técnico que indica 
conveniente para hacer reposición de un parque automotor en un periodo de 7,3 
años. Este deterioro que se incrementa con la edad de los equipos no solo aumenta 
los costos de reparación, sino que también prolonga los tiempos de inactividad, 
limitando aún más la capacidad del municipio para mantener su infraestructura vial 
en condiciones óptimas. 
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El análisis evidencia una serie de desafíos críticos de la Secretaria de 
Infraestructura vial para el desarrollo del Mantenimiento vial del municipio de 
Pereira, exacerbados por la falta de maquinaria adecuada y el envejecimiento del 
parque automotor. Estos problemas tienen un impacto profundo en varios aspectos 
del desarrollo municipal, que van más allá del simple deterioro de las vías. 

a) Impacto en la Movilidad y la Economía: La insuficiencia de maquinaria para 
realizar mantenimientos regulares provoca un deterioro significativo de la red 
vial, lo que a su vez genera mayores tiempos de viaje, disminuye las 
velocidades operativas y aumenta los costos operativos vehiculares. Estos 
factores tienen un impacto directo en la competitividad y productividad de la 
región. Las actividades económicas, especialmente en áreas rurales y zonas 
productivas, se ven afectadas negativamente, ya que el transporte de 
mercancías, productos agrícolas y personas se vuelve más costoso y menos 
eficiente. Esto puede llevar a una reducción en la inversión, una disminución en 
la calidad de vida de los habitantes, y un retroceso en el crecimiento económico 
local. 

b) Vulnerabilidad ante Desastres Naturales: La falta de mantenimiento 
adecuado también hace que la infraestructura vial sea más vulnerable durante 
las temporadas de lluvias, donde deslizamientos, movimientos en masa, y la 
pérdida de la banca se convierten en problemas recurrentes. Estas emergencias 
no solo representan un riesgo para la seguridad de los habitantes, sino que 
también incrementan de manera significativa los costos de rehabilitación. En 
muchos casos, las reparaciones de emergencia son más costosas que el 
mantenimiento preventivo, lo que pone una carga financiera adicional sobre el 
presupuesto municipal. 

c) Envejecimiento del Parque Automotor: El hecho de que un porcentaje muy 
alto del parque automotor del municipio haya superado la vida útil de 
funcionamiento y haya perdido su aptitud de uso, ósea el fin optimo por el cual 
fue adquirido, debido a su uso intensivo y/o las malas prácticas de 
mantenimiento, es un problema grave. La maquinaria envejecida tiende a fallar 
con mayor frecuencia y requiere reparaciones más costosas y prolongadas. 
Esto no solo ha reducido la capacidad operativa del municipio para llevar a cabo 
tareas de mantenimiento vial, sino que también ha incrementado los costos 
asociados al mantenimiento de la maquinaria misma. A largo plazo, esta 
situación podría llevar a un incremento exponencial en la disminución de la 
capacidad de respuesta ante emergencias viales y a una degradación continua 
de la infraestructura vial del Municipio. 

d) Necesidad de Inversión en Infraestructura y Renovación: Este análisis 
subraya la urgente necesidad de invertir en la renovación y modernización del 
parque automotor del municipio, así como en la adquisición de nueva 
maquinaria más eficiente. La implementación de programas de mantenimiento 
para reducir los costos a largo plazo, mejorar la seguridad vial y apoyar el 
desarrollo económico sostenible del municipio. 
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e) Consideraciones Ambientales y de Sostenibilidad: Las temporadas 
invernales, los fenómenos debido al cambio climático y las condiciones 
geográficas del municipio son factores que agravan la situación. La degradación 
ambiental, causada por la falta de infraestructura adecuada para manejar las 
inclemencias climáticas, también debe ser abordada como parte de una 
estrategia integral que no solo se centre en la reparación de daños, sino en la 
prevención y mitigación de riesgos. Esto implica por parte de la Secretaria de 
Infraestructura un enfoque más sostenible en la planificación y gestión de la 
infraestructura vial, considerando así las condiciones climáticas futuras 
(Temporadas invernales) y la ubicación de los puntos donde la frecuencia de 
daños es mayor y exigen soluciones a largo plazo.  

En resumen, la Secretaria de Infraestructura del municipio de Pereira enfrenta un 
desafío multifacético que requiere una intervención integral. No se trata solo de 
reparar lo que ya está deteriorado, sino de invertir en la sostenibilidad y resiliencia 
de la infraestructura para evitar que estos problemas se repitan y agraven en el 
futuro, con un enfoque estratégico y planificado para mejorar las condiciones 
actuales de la malla vial en un entorno más seguro y sostenible para todos los 
habitantes. 

Importancia de mantener la Malla Vial  
 
La malla vial es esencial para promover el desarrollo socioeconómico, garantizar la 
conectividad y la movilidad, y mejorar la calidad de vida de las personas. Su 
planificación, construcción y mantenimiento son inversiones fundamentales para el 
crecimiento y el desarrollo sostenible a largo plazo.  
 
El mantenimiento de vías equivale a un conjunto de actividades que se realizan de 
forma permanente en los diferentes tramos de la carretera. Su objetivo principal es 
la conservación de todos los elementos de la calzada con la mínima cantidad de 
daños, preservando las condiciones que tenía después de la construcción o 
rehabilitación.  
 
Las carreteras experimentan un deterioro progresivo a lo largo del tiempo debido a 
diversos factores, que van desde el desgaste natural hasta condiciones climáticas 
extremas y el intenso tráfico vehicular. Este deterioro, aunque inicialmente 
imperceptible, puede acelerarse rápidamente si no se aborda de manera oportuna, 
lo que conduce a la degradación y eventual colapso de la infraestructura vial.  
 
Por esta razón, el mantenimiento de una red vial eficiente no sólo incluye la correcta 
construcción de las carreteras, sino también su correcto mantenimiento una vez 
construidas.  
El mantenimiento regular de la red vial no solo garantiza la seguridad de los usuarios 
de la carretera al prevenir accidentes causados por condiciones precarias de la vía, 
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sino que también facilita un flujo de tráfico eficiente, reduciendo los tiempos de viaje 
y minimizando la congestión vehicular. Además, un mantenimiento adecuado 
contribuye significativamente a mejorar la calidad de vida de los habitantes al 
proporcionar un acceso confiable a servicios, empleo y oportunidades de desarrollo.  
 
Por lo tanto, es imperativo priorizar la asignación de recursos y esfuerzos para el 
mantenimiento continuo de la malla vial. La inversión en mantenimiento preventivo 
y correctivo no solo protege la infraestructura vial existente, sino que también 
asegura un entorno vial seguro y funcional para las generaciones actuales y futuras.  
 

ANALISIS MANTENIMIENTO VIAL  
 
Para cumplir con los objetivos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo de 
Pereira 2024-2027, es fundamental abordar las actuales limitaciones en maquinaria 
y personal capacitado que enfrenta el municipio. Estas limitaciones dificultan el 
mantenimiento vial en zonas urbanas y rurales, la conservación y embellecimiento 
de parques y plazas, el aumento de la capacidad de la escombrera municipal, y la 
atención oportuna a puntos críticos como deslizamientos, pérdida de bancas y otras 
emergencias que podrían interrumpir trabajos de mantenimiento. 

La Secretaría de Infraestructura propone una reestructuración técnica y 
administrativa mediante la implementación de distritos de maquinaria. Esta 
estrategia permitirá una gestión  

más eficiente al centralizar los trabajos de mantenimiento por sectores específicos. 
Se establecen seis distritos de maquinaria, que atenderán tres líneas de trabajo: 

• Vías Rurales: 4 distritos encargados de retirar derrumbes, conformar y 
perfilar vías, y recuperar subbases en afirmado. 

• Vías Urbanas: 1 distrito dedicado al mantenimiento de pavimentos y la 
recuperación de vías sin pavimentar. 

• Parques: 1 distrito responsable de la conservación de parques y zonas 
verdes, la remoción de árboles o elementos en riesgo, y el mantenimiento 
operativo de la escombrera municipal. 

Esta organización en distritos de mantenimiento permitirá una respuesta más rápida 
y efectiva a las necesidades de mantenimiento y conservación en todo el municipio, 
mejorando la infraestructura y asegurando la continuidad de los servicios 
esenciales. 
 
Conformación de Distritos  

• Distrito Urbano 

• Distrito Rural Norte  

• Distrito Rural Sur  
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• Distrito Rural Oriente  

• Distrito Rural Occidente  

• Distrito Parques  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO EQUIPOS TOTALES ACTUALES REQUERIDOS

Retroexcavadora 4 4 0

Motoniveladora 4 4 0

Volqueta Sencilla 16 16 0

Vibrocompactador 4 4 0

Camión Utilitario 4 2 2

Volqueta Sencilla 5 5 0

2 2 0

1 1 0

2 2 0

2 2 0

Vibrocompactador Doble 

Rodillo
1 1 0

Camión Utilitario 2 1 1

Carro Canasta 1 0 1

Volqueta Sencilla 3 3 0

Minicargador 1 1 0

Camión Utilitario 2 1 1

Camión con Brazo Podador 1 0 1

Maquina Chipeadora 1 0 1

Camión Tipo Cisterna 1 0 1

Camión Tipo Planchón 1 0 1

Camioneta Pick Up 4x4 3 1 2

Compresor con Martillo Demoledor 1 0 1

4 Distritos 

Rurales

Minicargador Con Accesorios: 

1 Barredora                                  

2 fresadoras                                 

2 Martillos

1 Distrito 

Urbano

1 Distrito de 

Parques

OTROS



Versión: 1 
Fecha de Vigencia: Marzo 14 de 2018 

 
 
 

 
10 de 60 

 

ESTUDIOS PREVIOS SUBASTA 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

Análisis Parques   
 

 
 
Análisis vías rurales  
 
Los cuatro (4) distritos rurales, se distribuyen en sur, oriente, occidente y norte, 
siendo los distritos sur y occidente los más extensos y los distritos norte y oriente 
los más alejados de la Dirección Operativa, por lo cual los combos de maquinaria y 
equipo estarían constantemente en cada distrito y su desplazamiento a la dirección 
operativa sería para reparaciones mayores o a otros sitios por necesidad como 
apoyo a la atención de emergencias.  
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El mantenimiento adecuado de las vías rurales es crucial, ya que facilita la 
conectividad, impulsa la actividad económica local y garantiza el acceso fácil y 
seguro a servicios esenciales como atención médica, educación, comercio y 
abastecimiento de alimentos. Cuando estas vías no reciben el mantenimiento 
necesario, las comunidades enfrentan dificultades para acceder a dichos servicios, 
lo que puede resultar en aislamiento, falta de oportunidades económicas y una 
disminución en la calidad de vida. Además, el mantenimiento deficiente de las 
carreteras puede obstaculizar el acceso de los servicios de emergencia, poniendo 
en peligro la seguridad y el bienestar de los residentes locales.  
 
En este sentido, la adquisición de maquinaria nueva para aumentar la capacidad de 
operación del parque automotor, tanto para el mantenimiento de las vías como para 
la atención de emergencias en el distrito rural, tiene un impacto social significativo. 
A través de un enfoque integral en el mantenimiento de las vías rurales, se aspira 
no solo a mejorar la infraestructura vial, sino también a transformar positivamente la 
calidad de vida y el bienestar de los 77.756 habitantes del casco rural del municipio 
de Pereira, distribuidos en 12 corregimientos así: 
 
 
 
 
 
 

 
 
Al mismo tiempo, se busca mejorar el acceso de la población en general, a 14 
centros de salud públicos dispuestos de la siguiente manera: 
 

Corre gimie ntos  Poblacion Corre gimie ntos  Poblacion

Altagracia 7.935 La Bella  6.618

Arabia 5.862 Estre lla  - La  Palmilla 2.891

Caimalito 7.373 La Florida 3.717

Cerrritos 8.637 Morelia 5.927

Combia  Alta 4.926 Puerto Caldas 6.842

Combia  Baja 4.964 Tribunas  Córcega 12.064

77.756Total Población



Versión: 1 
Fecha de Vigencia: Marzo 14 de 2018 

 
 
 

 
12 de 60 

 

ESTUDIOS PREVIOS SUBASTA 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

 
 
Por otra parte, el mantenimiento de las vías rurales permitirá que un poco más de 
11.369 estudiantes tengan acceso seguro y eficaz a 25 Instituciones Educativas, 
con 98 sedes distribuidas en los 12 corregimientos del municipio, de la siguiente 
manera 



Versión: 1 
Fecha de Vigencia: Marzo 14 de 2018 

 
 
 

 
13 de 60 

 

ESTUDIOS PREVIOS SUBASTA 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

 
 
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS ESPECIALES Y EQUIPOS 
 
De acuerdo con lo plasmado la alcaldía de Pereira, requiere adquirir los vehículos 
especiales y equipos que se describen a continuación para el mantenimiento vial, 
mantenimiento de parques y zonas verdes y atención de emergencias viales 
 
Con la adquisición de estos vehículos especiales y equipo, y con la maquinaria y 
equipo con la que cuenta actualmente la Secretaria de Infraestructura, se proyecta 
cumplir las metas trazadas en el plan de desarrollo, realizar mantenimiento a 
400.000 m² de vías urbanas, 2.000 km de vías rurales, aumentar la capacidad de la 
escombrera municipal en 200.000 m³ y realizar 300 intervenciones de parques, 
plazas y corredores. Lo que significa una cobertura del 100% de las vías rurales, 
realizar asfaltado de las vías con maquinaria propia lo significa una reducción en 
costos y aumento de cobertura y mejorar las zonas verdes y espacios públicos para 
el disfrute de la ciudadanía. 
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TIPO EQUIPOS CANTIDAD 

1 Distrito 
de 

Parques 

Carro Canasta 1 

Camión con Brazo Podador 1 

Maquina Chipeadora 1 

OTROS 

Camión Tipo Cisterna 1 

Camión Tipo Planchón 1 

 

 
1.1. JUSTIFICACIÓN DESDE EL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 
 
La Administración Municipal, formuló el Plan de Desarrollo para el período 
comprendido entre el 2024-2027, y estableció varios ejes estratégicos sobre los 
cuales se soporta la política municipal; el presente proceso se encuentra enmarcado 
en los siguientes lineamientos: 
 

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 

COMPONENTE Pereira segura, innovadora competitiva e inteligente 

SECTOR 
Vivienda, ciudad y territorio 
Transporte 

PROGRAMA 
23 infraestructura vial 
24 infraestructura social 

ACTIVIDAD 

Suministrar materiales, herramientas y equipos 
necesarios para la ejecución del proyecto 
Suministrar materiales necesarios para el desarrollo de 
las actividades del proyecto (urbana) 

COMPONENTE Ingeniería y administración 

PROYECTO 

2024660010025 adecuación, mantenimiento y 
ampliación de equipamientos colectivos en el 
municipio de Pereira 
2024660010029 desarrollo de la infraestructura vial 
para mejorar la movilidad en el Municipio de Pereira 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR: 
 
2.1. OBJETO 
 
El MUNICIPIO DE PEREIRA, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 literal a) 
del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, y el decreto 1082 de 2015, está interesado en recibir 
ofertas para la "ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALES NUEVOS PARA LA 
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OPERACIÓN DEL DISTRITO DE PARQUES Y EQUIPOS PARA APOYAR LA 
OPERACIÓN DE LOS DISTRITOS DE MAQUINARIA PERMANENTE DE LA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA”. 

 
2.2.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS ELEMENTOS: 
 
VER ANEXO DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y PROMEDIOS DE PRECIOS 
UNITARIOS, el cual forma parte integral del presente proceso. 
 
 
En caso de que el contratista NO cumpla con la entrega de los elementos bajo las 
condiciones técnicas exigidas en las presentes reglas de participación a satisfacción 
del supervisor que designe el municipio de Pereira, el contratista se obliga a cambiar 
el bien o los bienes que NO cumplieron con las especificaciones técnicas, por otro(s) 
que cumpla(n) las características técnicas, caso en el cual el municipio de Pereira 
NO asumirá costo adicional alguno. 
 
NOTA 1: El mecanismo de escogencia del oferente se realizará a través del evento 
de subasta electrónica. 
 
 
NOTA 2: Formulario económico Secop ii, pregunta # 1: Los oferentes deberán 
digitar el valor total del presupuesto oficial en la pregunta correspondiente del 
formulario económico electrónico de la plataforma Secop ii. 
 
Formulario económico Secop ii, pregunta # 2: Los proponentes deberán 
diligenciar el valor de la sumatoria de precios promedio IVA incluido ofertado por 
ellos en la pregunta correspondiente del formulario económico electrónico de la 
plataforma Secop ii, este valor corresponderá a su oferta económica inicial y no 
podrá ser superior a la sumatoria de precios unitarios IVA incluido establecido por 
la entidad. 
 
NOTA 3: El mayor porcentaje de descuento obtenido del evento de subasta será 
sumado al porcentaje de descuento de la menor oferta económica inicial, calculado 
con la sumatoria de precios unitarios IVA incluido establecidos por la entidad. 
 
El porcentaje obtenido de esta sumatoria será descontado por igual a todos los 
valores de los ítems establecidos en el ANEXO FICHA TÉCNICA Y PROMEDIOS 
DE PRECIOS UNITARIOS. 
 
La entidad se reserva el derecho de realizar los ajustes al peso que considere 
necesarios en los valores de cada uno de estos ítems, si en el resultado producto 
del cálculo antes descrito se presentan valores con decimales. 
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2.3. CLASIFICACION UNSPSC 
 

CODIFICACIÓN UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

22000000 
Maquinaria y accesorios para 

construcción y edificación 

22100000 
Maquinaria y equipo 

pesado de construcción 

22101800 
Grúas de Elevación 

 
2.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATO: 
 
2.4.1. OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUCTURA 
 
a) Cancelar la suma de acuerdo a la factura, dentro de los términos del contrato.  
b) Ejercer el control del cumplimiento del objeto del contrato. 
c) Designar un supervisor para la verificación del cumplimiento del contrato y las 

demás obligaciones que surjan con ocasión de éste. 
d) Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones 

establecidas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  

e) Las demás que obedezcan a la naturaleza propia del contrato. 
 
2.4.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
 
a) Acatar la Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos 

por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes. 
b) Cumplir con lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, 

así como en la propuesta presentada. 
c) Dar cumplimiento a las obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social, 

Salud, pensión, aportes parafiscales, cuando haya lugar, riesgos laborales y 
presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo 
establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 
1122 de 2007, la Ley 1562 de 2012, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 del 5 
de marzo de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y 
demás normas que las adicionen. Complementen o modifiquen. 

d) Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en la que se entregue la 
copia del contrato, deberá constituir las garantías pactadas en el mismo. 

e) Garantizar la calidad de los bienes contratados y responder por ello. 
f) Colaborar con la entidad para que el objeto contratado cumpla y que este sea el 

de mejor calidad. 

http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion
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g) Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta, y 
de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas 
contractuales evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran 
presentarse. 

h) Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor o 
interventor del contrato, según corresponda. 

i) Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo 
de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaría Municipal de 
Infraestructura y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente 
podrá ser divulgada. 

j) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta la 
Secretaría municipal de Infraestructura por conducto del supervisor o interventor 
del contrato.  

 
2.4.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA Y CONDICIONES 

DEL SUMINISTRO:  
 
El Municipio de Pereira requiere la adquisición de unos equipos especiales  de la 
siguiente manera: 
 
 
a) Suministrar los equipos descritos, nuevos y debidamente matriculados en la 
ciudad de Pereira, cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas en el 
presente contrato. 
 
b) Entregar los documentos legales que certifican la correcta Importación y 
Nacionalización de la Maquinaria y Equipo, además de los documentos de 
propiedad, como son: Factura Original, Certificado de Importación, Declaración de 
Importación, Manifiesto de Aduana y demás documentos que sean necesarios. 
Todos los costos que se generen por estos conceptos están incluidos en el valor del 
equipo. 
 
c) Los proveedores se comprometen a entregar para cada equipo: Manual del 
Operador, Manual de Mantenimientos debidamente traducidos al español, de ser 
necesario. 
 
d) Los proveedores deben certificar, que cuentan con el absoluto respaldo en 
repuestos e insumos consumibles (elementos de desgaste) con compromiso de 
entrega en las instalaciones de La Dirección de Mantenimiento de la Infraestructura 
Vial y Equipamientos Colectivos de ser necesario. 
 
e) Los proveedores entregarán los equipos, con todos los requerimientos exigidos 
en la Ciudad de Pereira, Departamento de Risaralda, en el sitio que indique la 
Administración. 
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f) Los proveedores deben certificar, al momento de presentar su oferta, que 
dictarán la capacitación al personal que indique la administración, en la ciudad de 
Pereira, así: ocho (8) horas en Operación y ocho (8) horas en Alistamiento. 
 
g) El proveedor ejecutará los primeros cuatro (4) mantenimientos, de acuerdo con 
el manual de mantenimientos del fabricante, incluyendo todos los insumos (filtros, 
Aceites, repuestos, Mano de Obra, traslados, etc). 
 
h) El contratista es responsable de los riesgos y los costos que incurra por el 
traslado de los equipos desde sus instalaciones hasta el sitio de entrega. 
 
i) El Valor que se presente en la propuesta debe ser en Pesos que es la moneda 
Legal para Colombia. 
 
j) El contratista seleccionado deberá acatar las instrucciones, sugerencias, 
observaciones y orientaciones escritas por el supervisor del contrato y el Municipio 
de Pereira. 
 
k) En caso de que el contratista no cumpla con la entrega de los bienes bajo las 

condiciones técnicas exigidas en las presentes reglas de participación a 
satisfacción del Supervisor que designe El Municipio de Pereira, el contratista se 
obliga a cambiar los materiales que no cumplieron con las especificaciones 
técnicas, por otro(s) que cumpla(n) o sea(n) de superior característica técnica, 
caso en el cual El Municipio de Pereira no asumirá costo adicional alguno. 

 
l) El contratista deberá constituir las pólizas señaladas en el texto del contrato. 

 
m) El contratista no podrá subcontratar ni ceder el contrato sin el consentimiento 

previo del Municipio de Pereira.  
 

n) El contratista deberá hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la 
información suministrada por la Entidad para el cumplimiento del objeto 
contractual.  

 
o) El contratista deberá responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de 

la celebración del contrato y de la ejecución del mismo. 
 

p) El contratista se compromete a aceptar las condiciones establecidas en el 
contrato suscrito con el Municipio de Pereira.  

 
q) Será también obligación del contratista, mantener indemne al Municipio de 

Pereira de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros, 
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que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
dependientes. 

 
r) El contratista se compromete a mantener los precios ofrecidos como resultado 

del evento de subasta electrónica durante la ejecución del contrato. 
 
2.5. PRESUPUESTO OFICIAL Y FORMA DE PAGO: 
 
El Municipio de Pereira tiene presupuestado para el presente proceso los siguientes 
valores: 
 

CDP # FECHA EXPEDICIÓN SECRETARÍA VALOR 

3128 2025-02-26 Infraestructura $5.360.283.000   

 
 
El presupuesto oficial para el presente proceso de selección, es de hasta CINCO 
MIL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE M/CTE ($ 5,210,486,757), el cual será 
cancelado mediante actas parciales contra entrega efectiva de cada vehículo 
comprado que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, comprobante 
de ingreso del equipo al almacén y previo recibo a satisfacción por parte del 
supervisor designado. 
 
Estos valores incluyen IVA, y todos los impuestos, tasas, y demás erogaciones que 
debe tener en cuenta cada proponente, además comprende todos los costos que 
pueda generar el objeto a contratar, por lo tanto, el proponente deberá proyectar 
todos los costos en que pudiera incurrir durante la ejecución del contrato.   
 
NO HABRÁ ENTREGA DE ANTICIPO. 
 
 
2.6. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato será a partir de la firma del acta de por 5 meses,  
sin exceder el 31 de diciembre del 2025. 

 
2.7. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
Este deberá entregar los equipos en la ciudad de Pereira. 
 
2.8. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR 
 
Contrato de compraventa. 
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2.9. RETENCIONES A EFECTUAR POR EL MUNICIPIO DE PEREIRA 
 

Impuestos- Contribuciones- 
Gastos 

Carácter Valor o Porcentaje 

Estampilla Pro-Cultura Municipal 1,5 % 

Estampilla Pro-Adulto Mayor Municipal 2,0% 

Estampilla Pro-Deporte Municipal 2,0% 

Industria y Comercio Municipal 1,5% 

Rete ICA Municipal De acuerdo a la actividad económica 

Retención en la fuente Nacional De acuerdo a la actividad económica 

IVA Nacional 19% 

Estampilla Universidad 
Tecnológica de Pereira “Hacia 
el tercer milenio” 

Municipal 1,0% 

Impuesto de timbre Nacional 1% 

 
3. REQUISITOS HABILITANTES 
 
De conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 
2007, la Capacidad Jurídica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera 
y de organización de los proponentes nacionales serán objeto de verificación de 
cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de 
selección. Los requisitos habilitantes se establecen de forma adecuada y 
proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor.  
 

FACTORES HABILITANTES 

ÍTEM FACTORES VERIFICACIÓN 

1º. JURÍDICO CUMPLE / NO CUMPLE 

2º. TÉCNICOS CUMPLE / NO CUMPLE 

3º. EXPERIENCIA CUMPLE / NO CUMPLE 

4º. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE / NO CUMPLE 

5º. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CUMPLE / NO CUMPLE 

 
3.1. REQUISITOS JURÍDICOS: 
 
3.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA DEL PROPONENTE: (2.2.1.1.1.5.3. Numeral 2 del 

Decreto 1082 de 2015): 
 
La exigencia de la Capacidad Jurídica del proponente tiene por objeto determinar si 
las propuestas presentadas dentro del proceso de selección se ajustan a los 
requerimientos legales que de acuerdo con la naturaleza del contrato deben 
cumplirse, esto es, la aptitud del proponente de ser titular de derechos y de 
obligaciones y por tanto, de ejercer o exigir los primeros y contraer los segundos en 
forma personal o a través de su representante legal o apoderado, así como no estar 
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incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés que le 
impidan celebrar el contrato.  Con el fin de medir la Capacidad Jurídica del 
interesado, se establecieron los siguientes aspectos a verificar: 
 
Para el caso de Personas Jurídicas debe verificarse en el documento 
correspondiente: Fecha de Duración de la sociedad, domicilio, objeto social, nombre 
del representante legal, facultades del mismo para comprometer y obligar a la 
sociedad, nombre o razón social del revisor fiscal, si lo tiene. 
 
En relación con los Consorcios o Uniones Temporales se verificará el documento 
privado de constitución para constatar su existencia y porcentaje de participación. 
 
De igual manera, la entidad verificará los siguientes documentos de contenido 
jurídico:  
 
3.1.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
El proponente deberá adjuntar a su propuesta, la carta de presentación (Anexo 1), 
debidamente diligenciada y firmada por el representante legal de la persona jurídica, 
en caso de consorcio o unión temporal por quien los representa, conforme al 
documento de constitución. La carta debe escribirse en la papelería original del 
proponente y debe constituir un compromiso de adherencia y responsabilidades, 
siguiendo el contenido del (Anexo 1). 
 
a) DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCLUIDO EN LAS LISTAS NACIONALES E 

INTERNACIONALES DE LAVADOS DE ACTIVOS (Anexo 1): El representante 
legal de la persona jurídica debe anexar declaración expresa bajo la gravedad 
del juramento de que la empresa, ni él están incluidos en listas nacionales o 
internacionales de lavado de activos. Cuando se trate de consorcios y/o uniones 
temporales cada uno de sus integrantes deberá presentar el documento 
respectivo. 

 
b) DECLARACIÓN SOBRE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y 

PROHIBICIONES (Anexo 1): A la fecha de presentación de la oferta, el 
proponente no se debe encontrar incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones establecidas por la Constitución y la 
ley, para contratar con entidades estatales, hecho que se hará constar bajo la 
gravedad de juramento, en la carta de presentación de la propuesta. Cuando se 
trate de una unión temporal o consorcio, cada uno de sus miembros deberá 
manifestarlo. 

 
c) CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN DONDE 

CONSTE QUE AL PROPONENTE NO LE HAN HECHO EFECTIVA LA 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA O HA REALIZADO EL PAGO PARA 
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EVITAR LA EJECUCIÓN DE LA MISMA EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL 
O HA SIDO SANCIONADO EN LA ETAPA CONTRACTUAL (MULTAS O 
PENAL PECUNIARIA) POR ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS EN 
PROCESOS DE SELECCIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS. (ANEXO 1): 
El PROPONENTE debe certificar en el Anexo 1 de su OFERTA manifestando 
bajo la gravedad del juramento, que no le han hecho efectiva la garantía de 
seriedad de OFERTA u otra garantía, o ha realizado el pago para evitar la 
ejecución de la misma en la etapa precontractual o ha sido sancionado en la 
etapa contractual (multas o penal pecuniaria) por entidades públicas o privadas 
en los últimos dos (2) años. 

 
En el evento que al PROPONENTE, le hayan hecho efectiva la garantía de seriedad 
de la OFERTA u otra garantía o haya pagado su valor asegurado para evitar la 
ejecución de la misma por entidades públicas o privadas en los últimos dos (2) años 
en la etapa precontractual o le hayan impuesto sanción contractual (multa o penal 
pecuniaria), deberá adjuntar a su OFERTA una certificación expedida por el 
representante Legal en donde informe la ocurrencia del hecho y la entidad que la 
hizo efectiva o la impuso según el caso, con el fin de verificar su alcance. Los dos 
(2) años deben ser anteriores a la fecha de apertura del presente proceso de 
selección. 
 
En el evento que la efectividad de la(s) garantía de la OFERTA o la sanción sea 
impuesta por entidades privadas, esta debe ser producto de una relación 
precontractual o contractual, debidamente suscrita y formalizada mediante los 
procedimientos legales correspondientes. 
 
Si la OFERTA es presentada por un Consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus 
miembros deberá presentar de manera independiente la certificación solicitada en 
el presente numeral. 
 
Para el cumplimiento del presente requisito los proponentes podrán descargar, 
diligenciar y remitir por el SECOP II el ANEXO No. 1. 
 
3.1.1.2. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (ANEXO 2) 
 
El proponente diligenciará el Anexo 2 del presente documento con el fin de suscribir 
el pacto de probidad, que busca fortalecer la transparencia en los procesos de 
contratación. 
 
3.1.1.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

(COPIA SIMPLE) 
 
Tratándose de personas jurídicas, deberán encontrarse inscritas en la Cámara de 
Comercio y tener vigente y renovada la matricula mercantil, para lo cual deberá 
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allegar el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara 
de Comercio o por la autoridad que corresponda, con fecha de expedición no 
superior a treinta (30) días anterior a la entrega de la documentación, en el cual, de 
conformidad con la normatividad vigente se certifique la existencia y representación 
legal donde conste que el objeto social permita celebrar y ejecutar el contrato, y que 
la duración de la sociedad no es inferior a la vigencia del mismo y un (1) años más. 
 
Personas Jurídicas Nacionales De Naturaleza Pública: Se considerarán 
personas jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública, aquellas entidades 
conformadas bajo las leyes de la República de Colombia, que por virtud de la Ley o 
del acto que autorice su constitución y según la participación estatal que se registre 
en ellas, deban someterse al régimen de derecho público, trátese de entidades 
territoriales o descentralizadas funcionalmente de cualquier orden, las que deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 

i. Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y 
representación se deriven de la Constitución o la ley. Para el efecto, deberán 
mencionarse los documentos y actos administrativos que, conforme a la Ley, 
sean expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las 
formalidades y requisitos exigidos por la ley para su eficacia y oponibilidad ante 
terceros. En todo caso, deberá mencionarse el documento mediante el cual se 
dio la autorización para la suscripción del contrato, impartida por el órgano 
competente, sin perjuicio de lo cual, será responsabilidad de la persona 
jurídica correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los 
requisitos presupuéstales y administrativos necesarios para obligarse y para 
poder ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae 
mediante la presentación de la propuesta. 

ii. Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la 
celebración y ejecución del contrato. 

iii. Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la 
presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato, teniendo en 
cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes 
obligaciones que adquiere. 

 
Personas Jurídicas Públicas o Privadas De Origen Extranjero: Para los efectos 
previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de 
origen extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la 
legislación nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de 
sucursales. 
 
Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo 
caso a la legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación 
deberán cumplir con las siguientes condiciones:  
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i. Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán 
presentar un documento expedido por la autoridad competente en el país de 
su domicilio, con fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) días 
calendario, anterior a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que 
conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de 
la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para 
comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale 
expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la 
oferta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su oferta.  

ii. El proponente deberá presentar la certificación del Registro Único de 
Proponentes, de conformidad con el artículo 6, de la Ley 1150 de 2007, 
modificado por el Decreto Ley 0019 de 2012 vigente según la normatividad. 

iii. Acreditar un término mínimo de duración remanente de la sociedad, de tres (3) 
años, contados a partir del vencimiento del plazo máximo de la vigencia del 
contrato.  

iv. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la 
suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga 
limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta 
en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al 
representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del 
contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en 
el caso de resultar adjudicatario.  

v. Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado 
con el objeto del contrato y/o le permita a la persona jurídica la celebración y 
ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance 
y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.  

 
Apoderado de persona jurídica extranjera: Las personas jurídicas extranjeras sin 
domicilio en Colombia deberán, además de lo anteriormente referido, acreditar en 
el país un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para 
presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes 
instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y 
declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la 
información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el 
presente documento, igualmente para representarla judicial o extrajudicialmente.  
 
En todo caso la persona extranjera debe hacerse representar por un apoderado 
constituido en Colombia, para todos los efectos de la contratación.  
 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas 
extranjeras que participen en consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para 
todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los 
participantes del consorcio o unión temporal.  
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En el evento que el Apoderado en Colombia de que trata este numeral, sea persona 
natural, deberá acreditar su condición de Abogado o Comerciante, con el 
documento respectivo vigente, expedido en Colombia. La calidad de apoderado 
podrá ser persona natural y/o comerciante debidamente inscrito en la cámara de 
comercio.  
 
3.1.1.4. CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL DE PERSONA 

NATURAL Y DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO (SI APLICA) 
 
Tratándose de personas naturales, deberá acreditar su inscripción vigente en el 
Registro Mercantil, para lo cual, deberá allegar el certificado de Registro Mercantil 
expedido por la Cámara de Comercio con fecha no superior a treinta (30) días 
anterior a la entrega de la documentación, en el cual conste que la actividad 
económica que ejerce le permita celebrar ejecutar el objeto contractual. 
 
3.1.1.5. AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO SOCIAL 
 
Si el estatuto social impone restricciones al Representante Legal para la 
presentación de la propuesta y/o suscripción del contrato, se debe adjuntar copia 
del documento de autorización correspondiente, emitido por la junta de socios u 
órgano superior de gobierno social. Para el caso de consorcios o uniones 
temporales, dicho documento es exigible a cada uno de los integrantes, si sus 
estatutos individuales contienen la limitante. 
 
3.1.1.6. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
 
Allegar Registro Único de Proponentes – RUP expedido por la Cámara de Comercio 
o la autoridad que corresponda, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha de entrega de la documentación, bajo los 
términos establecidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 y demás 
normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan. Debe tener vigente y en 
firme su inscripción en el R.U.P. al momento de la presentación de los documentos 
habilitantes de acuerdo con lo estipulado en la Ley. Las personas naturales o 
jurídicas, deberán estar inscritas, calificadas y clasificadas en el Registro Único de 
Proponentes de la Cámara de Comercio. En el caso de consorcios o uniones 
temporales, cada uno de los integrantes debe estar inscrito en el R.U.P. 
 
3.1.1.7. DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL (cuando aplique) 
 
Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, las personas 
que lo conformen deben presentar el documento de conformación con los siguientes 
requisitos:  
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a) Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o 
unión temporal y señalar las reglas básicas que regulan las relaciones entre 
ellos y su responsabilidad, así como el porcentaje de participación de cada uno 
de los integrantes. Los integrantes del consorcio o unión temporal deben cumplir 
los requisitos legales y acompañar los documentos requeridos en este 
documento de condiciones.   

b) La propuesta debe estar firmada por el representante que para el efecto 
designen los integrantes del consorcio o unión temporal o por intermedio de su 
agente comercial y/o mandatario con poder debidamente conferido para el 
efecto, de acuerdo con la Ley y demás figuras establecidas en el Código Civil y 
Código de Comercio. Casos en los cuales deberán adjuntarse el (los) 
documento(s) que lo acredite(n) como tal.  

c) El plazo de duración será por el término comprendido entre la presentación de 
la propuesta y la liquidación del contrato, incluyendo la prolongación de sus 
efectos. 

d) En caso de resultar favorecidos con la adjudicación para la suscripción del 
contrato deberá presentar el respectivo Registro Único Tributario – RUT del 
consorcio o unión temporal.  

e) Los integrantes del consorcio o unión temporal no pueden ceder sus derechos 
a terceros, sin obtener la autorización previa, expresa y escrita de la entidad. En 
ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio 
o unión temporal.  

f) Certificación del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema Integral de 
Seguridad Social y Aportes Parafiscales.  

g) Los proponentes personas jurídicas deben acreditar que se encuentran al día 
en el pago de sus aportes relativos al Sistemas Integral de Seguridad Social 
(salud, riesgos profesionales, pensiones) así como los propios del Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el 
Revisor Fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el 
representante legal, durante un lapso que no será inferior a los últimos seis (6) 
meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad 
no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a 
partir de la fecha de su constitución.  

h) Los integrantes de la figura asociativa (consorcio o unión temporal) deberán 
allegar de forma individual los requisitos jurídicos solicitados. 

 
3.1.1.8. CERTIFICADO DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL, APORTES 

PARAFISCALES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EQUIDAD CREE 
 
La empresa interesada en participar deberá haber pagado los aportes a seguridad 
social (salud, pensión, ARL) y aportes parafiscales (SENA, ICBF y cajas de 
compensación), e impuesto sobre la renta y equidad CREE cuando aplique, para lo 
cual allegará certificación expedida por el revisor fiscal cuando cuente con esta 
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figura según el tipo societario, o por el representante legal, en el cual se señale que 
la sociedad ha cumplido en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el 
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión, ARL) y aportes 
parafiscales (SENA, ICBF y cajas de compensación) e impuesto sobre la renta y 
equidad CREE cuando aplique de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de 
la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y 
demás normas concordantes. En caso de que sea el revisor fiscal quien firme esta 
certificación, deberá aportar una fotocopia de la tarjeta profesional y el certificado 
de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores vigente 
al cierre del presente proceso de selección. 
 
3.1.1.9. FOTOCOPIA LEGIBLE DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA 
 
Se debe presentar la copia legible de la cédula de ciudadanía amarilla de 
hologramas, de conformidad con la Ley 757 de 2002, modificada por la Ley 999 de 
2005, reglamentada por el Decreto 4969 de 2009 del representante legal de la 
persona jurídica. En caso de consorcio o unión temporal, este requisito deberá 
cumplirse respecto de cada uno de sus integrantes o por el apoderado facultado 
para presentar la propuesta.  
 
3.1.1.10. PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El oferente deberá garantizar el cumplimiento de la oferta que presenta en el 
proceso de contratación y la suscripción del respectivo contrato, en caso de que 
este le sea adjudicado, mediante la constitución de una garantía de seriedad de la 
misma, a favor de la ALCALDÍA DE PEREIRA por un valor equivalente al diez (10%) 
del valor del presupuesto oficial determinado para la contratación, válida como 
mínimo por tres (3) MESES contados a partir de la fecha definitiva de cierre del 
presente proceso de selección. La garantía no podrá tener cláusulas excluyentes 
adicionales a las timbradas en ella. 
 
El proponente, por el acto de ofertar, acepta que La ENTIDAD solicite ampliar el 
término de vigencia de la garantía, en la medida en que ello sea necesario. Los 
costos que se causen por la expedición o prórrogas de la garantía estarán a cargo 
del oferente. 
 
NOTA: COMO LO SEÑALA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 1882 DE 2018, EL 
OFERENTE DEBERÁ ALLEGAR LA GARANTÍA DE LA OFERTA JUNTO CON 
LA PROPUESTA SO PENA DE RECHAZO DE LA MISMA. 
 
3.1.1.11. HOJA DE VIDA FUNCIÓN PÚBLICA 
 
Debidamente diligenciada, actualizada y firmada. 
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3.1.1.12. RUT 
 
Deberá presentar copia del documento de inscripción en el Registro Único 
Tributario, expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.  
 
3.1.1.13. CERTIFICACIÓN BANCARIA 
 
Debe anexar certificación expedida por la entidad bancaria con una vigencia no 
mayor a treinta (30) días la cual se exigirá para realizar los pagos y deberá contener 
nombre del titular, número de cuenta, tipo de cuenta o clase de cuenta (ahorros o 
corriente u otras) y banco. 
 
3.1.1.14. ANTECEDENTES JUDICIALES 
 
De conformidad con el artículo 94 del Decreto –Ley 019 de 2012 ninguna persona 
está obligada a prestar un documento que verifique sus antecedentes judiciales para 
trámites con entidades de derecho público o privado. Sin embargo, la SECRETARIA 
DE INFRAESTRUCTURA, con fundamento en la mencionada disposición, 
consultará los antecedentes directamente en los medios electrónicos que determine 
el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional. 
3.1.1.15. ANTECEDENTES MEDIDAS CORRECTIVAS 
 
El proponente deberá presentar certificado de no reporte en el RNMC (registro 
nacional de medidas correctivas) expedido por la policía nacional. Dicha información 
será también verificada por parte de la entidad.  
 
3.1.1.16. ANTECEDENTES FISCALES 
 
El proponente deberá anexar el certificado de no inclusión en el boletín de 
responsables fiscales, sin embargo, la entidad verificará de igual manera dicha 
información. 
 
3.1.1.17. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
 
El proponente deberá anexar la certificación de no reporte en el sistema de 
información de registro de sanciones e inhabilidades de la procuraduría general de 
la nación: con el fin de acreditar la no inclusión en el Sistema de Información de 
Registro de Sanciones e inhabilidades la Secretaria Seguridad, Convivencia y 
Justicia, verificará el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la 
Procuraduría General de la Nación, que el proponente, persona jurídica y su 
representante legal y cada uno de sus integrantes cuando el mismo sea un 
consorcio, una unión temporal o una promesa de sociedad, no se encuentre(n) 
reportado(s). En el evento en que el proponente cuente con el correspondiente 
certificado expedido por la Procuraduría General de la Nación, en el(los) cual(es) 
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conste que no está(n) sancionados, podrá aportarlo con su propuesta. (Esta 
consulta se debe realizar a través de la página Web www.procuraduria.gov.co no 
tiene costo alguno). Dicha información será también verificada por parte de la 
entidad.  
 
3.1.1.18. REDAM 
 
El Artículo 6 numeral 1 de la Ley Estatutaria 2097 de 2021 el cual establece que “El 
deudor alimentario moroso solo podrá contratar con el Estado una vez se ponga a 
paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica 
del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona 
jurídica que aspira a contratar con el Estado”. Este certificado solo se expide al 
titular, y su gestión se debe realizar a través de la página web “carpeta ciudadana 
digital. 
 
3.2. REQUISITOS TECNICOS - CONDICIONES DE LA COMPRAVENTA 
 
Para la adquisición de los vehículos especiales que requiere el municipio de Pereira, 
se necesita que los proponentes interesados en participar en el presente proceso 
deban contar como mínimo con las siguientes condiciones al momento del cierre de 
este proceso de selección. 
 

CONDICIÓN DEBE SER ACREDITADO CON: 

• Atención a los servicios y 
garantías en un tiempo mínimo 
de 24 horas al requerimiento 
hecho por el Municipio de 
Pereira, con presencia física del 
técnico que envié el contratista. 
 

• Certificado suscrito por el representante legal de la 
firma oferente que garantice la prestación del 
servicio con la presencia física del técnico o el 
personal que se requiera, en el plazo establecido. 
Donde el oferente se encarga de los gastos que se 
generen por traslados de técnicos, hospedajes y 
viáticos en la ciudad de Pereira.  
 

• Certificado de cámara de comercio en el que conste 
la existencia de un-Centro de Servicio o taller en el 
territorio nacional 

• Garantia de los equipos 

• Conforme especificacion de la table en ficha tecnica 
de cada equipo, del anexo especificaciones 
tecnicas minimas 

• Las garantias deberan ser atendidas en el 
municipio de Pereira. 
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CONDICIÓN DEBE SER ACREDITADO CON: 

• Certificados de distribución 

• El oferente deberá adjuntar carta de distribución 
donde certifique que esta autorizado por el 
fabricante del planchon bascualnete, brazo canasta 
y brazo podador  para el ensamble, puesta en 
marcha y dar soporte postventa. 

• El oferente deberá brindar apoyo 
mediante capacitaciones al 
personal de planta que indique la 
secretaria de Infraestructura. 

• Este requisito se acreditará mediante un 
compromiso escrito para capacitar el personal que 
designe la administración en: Operación de los 
vehículos adquiridos con una intensidad de (8) 
ocho horas y Alistamiento con una intensidad de 
(12) doce horas.  

 
Nota: El Comité evaluador con el apoyo técnico de la Secretaría de Infraestructura, 
dentro del término estipulado para la verificación de las condiciones, se reserva el 
derecho de realizar una visita, con el propósito de verificar las condiciones técnicas 
exigidas en el proceso, de lo cual se elaborará el concepto técnico que formará parte 
integral de la verificación de la capacidad técnica y operacional. 
 
Así mismo, el Municipio de Pereira se reserva el derecho de verificar la información 
contenida en los documentos, solicitando a los oferentes, cuando sea necesario, 
para que realicen las aclaraciones, precisiones y/o alleguen los documentos que se 
le requieran, inclusive con posterioridad a la publicación del informe de evaluación 
preliminar y definitivo, sin que por ello pueda el proponente ADICIONAR O 
MODIFICAR las condiciones o características de su propuesta, ni podrán subsanar 
asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni para 
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad a la fecha establecida para la 
presentación de la propuesta inicial. 
 
Si de dicha verificación la entidad municipal advierte inconsistencias o 
irregularidades que NO permitan el análisis objetivo de la condición que se pretenda 
acreditar, será rechazada la propuesta. 
 
3.3. FACTOR DE EXPERIENCIA. 
 
Teniendo en cuenta que la experiencia es el conocimiento del proponente derivado 
de su participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el 
objeto del contrato, en el proceso a adelantar se exigirá que el proponente acredite 
experiencia en ejecución de contratos cuyo objeto, obligaciones, alcance o 
condiciones sean iguales o contengan, el objeto del presente proceso y 
adicionalmente den cuenta de la idoneidad medida a través del valor de los 
contratos que haya ejecutado, para lo cual será necesario solicitar información 
adicional conforme a los establecido en el inciso 3 del artículo 22 de la Ley 80 de 



Versión: 1 
Fecha de Vigencia: Marzo 14 de 2018 

 
 
 

 
31 de 60 

 

ESTUDIOS PREVIOS SUBASTA 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

1993, subrogado por el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 y modificado por el artículo 
221 del Decreto 019 de 2012, que señala: “No obstante lo anterior, sólo aquellos 
casos en que las características del objeto a contratar se requiera la verificación de 
requisito del proponente adicionales a los contenidos en el registro, la entidad podrá 
hacer tal verificación en forma directa” (Negrilla y Subrayado fuera de texto). 
 
NOTA 1: La Experiencia será requerida y deberá ser anexada por los proponentes 
a través de la plataforma Secop II, en la sección cuestionario. 
 
NOTA 2: Esta información será verificada en el Registro Único de Proponentes. 
 
NOTA 3: La inscripción en el RUP del proponente debe encontrarse en firme y 
vigente antes de la adjudicación del presente proceso de selección. 
 
NOTA 4: Cuando el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal, cada uno de 
ellos deberá acreditar el Código Estándar de Productos y Servicios de las Naciones 
Unidas – UNSPSC. 
 
NOTA 5: Para la experiencia ejecutada en Consorcio o Unión Temporal, se aceptará 
el valor del contrato que haya ejecutado el asociado, de acuerdo a su porcentaje 
(%) de participación. 
 
NOTA 6: La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa 
de sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno 
de los integrantes del proponente plural, de acuerdo a su porcentaje (%) de 
participación para el presente proceso. Es decir, si su participación en el proponente 
plural es del 50% la experiencia que deberá acreditar para el presente procesos 
deberá corresponder a ese mismo porcentaje. 
 
NOTA 7: En los casos en que se presente Uniones Temporales o Consorcios, 
la experiencia será la sumatoria de sus integrantes, sin embargo, cada uno de 
ellos deberá presentar como mínimo un (1) contrato para acreditar la 
experiencia mínima habilitante. 
 
NOTA 8: De acuerdo con lo señalado en el inciso tercero del numeral 6.1. de la Ley 
1150 de 2007, el Certificado es plena prueba de las circunstancias que en ella se 
hagan constatar. 
 
NOTA 9: Si la constitución del Proponente es menor a tres (3) años, puede acreditar 
esta experiencia registrada en sus accionistas, socios o constituyentes. 
 
3.3.1. EXPERIENCIA EXIGIDA (ANEXO N° 3) 
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Las personas naturales, jurídicas, consorcios o uniones temporales interesadas en 
participar en el presente proceso de selección, deberán acreditar experiencia de la 
siguiente manera:  
 

ACREDITACÓN EXPERIENCIA EXIGIDA 

Número de contratos 
Mínimo uno (1) y máximo dos (2) contratos ejecutados, 
terminados y registrados en el RUP. 

Objeto relacionado 
con 

Diseño, Suministro, compraventa, y Ensamble de 
grúas tipo planchón basculante, camiones con 
carrocería tipo grúa canasta o similares 

Cuantía 

Sumatoria de los valores de los contratos acreditados 
igual o superior al cien por ciento (100%) del 
presupuesto oficial expresado en salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, es decir, mayor o igual a 
3766 SMMLV. 

Código del 
Clasificador de Bienes 
Y Servicios de 
Naciones Unidas 
(UNSPSC) 

Cada uno de los contratos acreditados deberá estar 
registrado en el RUP y contener los siguientes códigos 
(UNSPSC) a nivel de clase (tercer nivel): 

N Código Nombre 

1 22 10 18 00 Grúas de Elevación 

Documentos con los 
que se acredita la 
experiencia 

1) Registro Único de Proponentes RUP. 
 

2) Certificación del contrato suscrita por la entidad o 
empresa contratante. 

 
o 

 
Copia de los contratos acompañados de las 
respectivas actas de terminación o liquidación. 
 
Tanto las certificaciones como la copia de los 
contratos deben cumplir con los parámetros 
exigidos en el numeral 3.3.3. del presente Estudio 
Previo. 

 
 
3.3.2. FACTOR EXPERIENCIA DIFERENCIAL PARA MIPYMES (ANEXO N° 3):  
 
El artículo 2 del Decreto 1860 de 2021 que modifica la Subsección 5 de la Sección 
1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015 en 
su artículo 2.2.1.2.4.2.18, establece en concordancia con la Ley de emprendimiento, 
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la posibilidad de incorporar requisitos diferenciales habilitantes que permitan la 
participación de Mipymes domiciliadas en Colombia. 
 
En este sentido para el presente proceso el Municipio de Pereira establece como 
criterio diferencial para Mipymes: 
 

ACREDITACÓN EXPERIENCIA EXIGIDA MIPYMES 

Número de contratos 
Mínimo uno (1) y máximo dos (3) contratos ejecutados, 
terminados y registrados en el RUP. 

Objeto relacionado 
con 

Diseño, Suministro, compraventa, y Ensamble de grúas 
tipo planchón basculante, camiones con carrocería tipo 
grúa canasta o similares 

Cuantía 

Sumatoria de los valores de los contratos acreditados 
igual o superior al cien por ciento (100%) del 
presupuesto oficial expresado en salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, es decir, mayor o igual a 
3766 SMMLV. 

Código del 
Clasificador de Bienes 
Y Servicios de 
Naciones Unidas 
(UNSPSC) 

Cada uno de los contratos acreditados deberá estar 
registrado en el RUP y contener los siguientes códigos 
(UNSPSC) a nivel de clase (tercer nivel): 

N Código Nombre 

1 22 10 18 00 Grúas de Elevación 

Documentos con los 
que se acredita la 
experiencia 

1) Registro Único de Proponentes RUP. 
 
2) Certificación del contrato suscrita por la entidad o 

empresa contratante. 
 

o 
 

Copia de los contratos acompañados de las 
respectivas actas de terminación o liquidación. 
 
Tanto las certificaciones como la copia de los 
contratos deben cumplir con los parámetros exigidos 
en el numeral 3.3.3. del presente Estudio Previo. 
 

3) ANEXO 3 debidamente diligenciado y firmado. 

 
Para la acreditación de Mipyme el proponente deberá cumplir y presentar los 
siguientes requisitos: 
 
Las personas naturales deben acreditarlo mediante certificación expedida por 
ellos y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil y los documentos 
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del contador como cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de la junta 
central de contadores vigente. 
 
En el registro mercantil la actividad económica debe tener relación con el objeto que 
se pretende contratar. 
 
La Mipyme debe contar con mínimo un (1) año de existencia, situación que se 
verifica igualmente en el registro mercantil. 
 
Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal 
y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación y los 
documentos del revisor fiscal y contador, como cédula de ciudadanía, tarjeta 
profesional y certificado de la junta central de contadores vigente 
 
Las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 
 
En ambos casos la actividad comercial, el objeto social o actividades económicas 
del registro mercantil o certificado de existencia y representación legal deberán 
tener relación con el objeto a contratar. 
 
3.3.3. PARÁMETROS APLICABLES RELACIONADOS CON LA 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL PROPONENTE PARA 
ACREDITAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O PRESENTADA POR 
EL PROPONENTE EXTRANJERO SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA: 

 
a) Deberán presentar copia de los contratos acompañados de las respectivas actas 

de terminación o liquidación, celebrados con personas naturales, jurídicas o con 
quien el proponente haya celebrado los respectivos contratos o certificaciones 
cuyo objeto y obligaciones deben ser coherentes con la venta de vehículos 
adecuados para grúas tipo planchón basculante y grúas tipo canasta, , 
debidamente referidos por el proponente para dar cumplimiento con la 
experiencia tanto en el Anexo 3, como en el RUP. 

 
b) En caso de presentar certificaciones estas deben contener: 
 

1) Nombre o razón social de la entidad contratante. 
2) Nombre o razón social del contratista. 
3) Objeto del contrato. 
4) Valor del contrato. 
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5) Fecha de inicio y terminación del contrato. 
6) Firma de la persona autorizada para ello.uipo  

 
c) El proponente podrá adjuntar todos los documentos que sirvan de soporte o 

prueba de los requisitos exigidos en el presente numeral, siempre y cuando 
corresponda a contratos registrados en el RUP. 

 
d) El proponente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia para acreditar los 

requisitos de experiencia exigidos en el presente numeral puede allegar los 
siguientes documentos, los cuales serán verificados directamente por parte de la 
Secretaría: 

 

• Certificaciones que contengan la información descrita en el literal a) del 
presente numeral.  

• Fotocopia de contratos, siempre que se acompañen con la respectiva acta 
de liquidación y de tales documentos se derive, como mínimo, la totalidad 
de la información que permita verificar el cumplimiento de la experiencia 
requerida en el presente pliego de condiciones.  

• El proponente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia podrá adjuntar 
a la(s) certificación(es) o contratos, todos los documentos que sirvan de 
soporte o prueba del (los) mismo(s), siempre que de dichos documentos se 
derive como mínimo la información que permita verificar el cumplimiento de 
la experiencia requerida en el presente pliego de condiciones.  

• Si el proponente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia allega 
certificaciones de contratos en los cuales participó en unión temporal o 
consorcio, la certificación deberá indicar el número de integrantes y el 
correspondiente porcentaje real de participación y se le acreditará en la 
evaluación su porcentaje real de participación dentro de la Unión Temporal 
o Consorcio. En caso de no ser posible la determinación del porcentaje de 
participación, no se tendrá en cuenta la certificación.  

• Los valores de las certificaciones deben ser expresados en pesos 
colombianos, no obstante, si dichos valores se expresan en dólares 
americanos, los mismos se convertirán a la tasa de cambio del dólar 
americano a la fecha de iniciación del respectivo contrato.  

 
La Secretaría municipal de Infraestructura se reserva la facultad de comprobar la 
autenticidad de los documentos aportados. 
 
El proponente debe relacionar en el Anexo 3, los contratos inscritos en el RUP – 
Registro Único de Proponentes a tenerse en cuenta para la verificación del requisito 
habilitante de experiencia y aportar la documentación complementaria que NO se 
encuentra contenida en el RUP, para acreditar el cumplimiento de las reglas 
previstas en este numeral e indicar a que número consecutivo del reporte del 
contrato ejecutado corresponden los documentos. 
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La secretaría verificará directamente la información de los contratos requeridos en 
el presente numeral, por ser esta adicional a la que debe constar en el RUP, para 
lo cual el proponente debe tener en cuenta lo previsto en los Parámetros aplicables 
relacionados con la documentación presentada por el proponente para 
acreditar información complementaria o presentada por el proponente 
extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia. 
 
Así las cosas, el proponente, debe aportar certificación (es), de acuerdo con los 
parámetros señalados en el pliego de condiciones electrónico y el anexo, mediante 
la(s) cual(es) se pueda evidenciar la información requerida en los subnumerales 1) 
a 6) del presente numeral, e indicar a que número consecutivo del reporte del 
contrato ejecutado y registrado en el RUP corresponde la información adicional 
complementaria que aporte. 
 
La experiencia acreditada del proponente que se presente como Consorcio o Unión 
Temporal será la sumatoria de las experiencias de cada uno de sus integrantes, de 
conformidad con los parámetros establecidos en el presente numeral. 
 
En relación con la experiencia acreditada a través de contratos en los cuales el 
proponente participó como integrante de un contratista plural, la regla que aplicará 
la Secretaría para la verificación de dicha experiencia corresponderá a la 
ponderación del valor del contrato por el porcentaje de participación. 
 
El proponente podrá acreditar con un solo contrato la experiencia exigida en el 
presente numeral, siempre y cuando el mismo cumpla con la totalidad de las reglas 
establecidas en el mismo. 
 
Si la certificación incluye varios contratos se deberán indicar los requisitos aquí 
exigidos para cada uno de ellos. 
 
Se acepta como equivalente a la certificación de experiencia, copia de los contratos, 
siempre que se acompañen con la respectiva acta de liquidación, o de recibo final, 
si de ellos se extracta la información requerida para acreditar la experiencia. 
 
Cuando el proponente aporte certificaciones de contratos ejecutados en los cuales 
participó en Uniones Temporales o Consorcios, se le acreditará la experiencia de 
acuerdo con el porcentaje de participación del integrante en el respectivo Consorcio 
o Unión Temporal, según se indique en las mismas, o en el contrato ejecutado o en 
el documento de conformación de la forma asociativa. 
 
No se aceptan auto-certificaciones, ni cuentas de cobro o certificaciones expedidas 
por el o los otros miembros del Consorcio o Uniones Temporales. 
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La Secretaría se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la 
adjudicación la información y solicitará los soportes que considera convenientes 
tales como: copia del contrato y actas de liquidación. 
 
Para demostrar el cumplimiento de este requisito habilitante, además de los 
documentos arriba señalados, el proponente diligenciará el Anexo 3 o en 
documento aportado en la propuesta que contenga la misma información 
establecida en el citado Formato. 
 
Se tendrán en cuenta para la verificación aquellas certificaciones que reúnan la 
totalidad de los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones electrónico y su 
anexo. No obstante, la entidad podrá verificar la información contenida y podrá 
solicitar aclaraciones sobre los datos consignados en las certificaciones. 
 
3.4. CAPACIDAD FINANCIERA MINIMO CON CORTE AL 31/12/2024 

VERIFICABLES EN EL RUP 
 
Indicé de liquidez: El proponente deberá indicar su liquidez, el cuál debe ser mayor 
o igual a 1,30 
 
Indicé de endeudamiento: El proponente deberá indicar su porcentaje de 
endeudamiento, el cual debe ser menor o igual al 0,68 
 
Indicé de cobertura de intereses: El proponente deberá indicar su cobertura de 
intereses, el cual debe ser mayor o igual al 1,74 
 
3.5. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL MINIMO CON CORTE AL 31/12/2024 

VERIFICABLES EN EL RUP 
 
Indicé del patrimonio: El proponente deberá indicar su rentabilidad del patrimonio, 
la cual debe ser mayor o igual al 0,05 
 
Indicé del activo: El proponente deberá indicar su rentabilidad del activo, la cual 
debe ser mayor o igual al 0,01 
 
NOTA 1: La Capacidad Financiera y Organizacional será requerida y deberá ser 
anexada por los proponentes a través de la plataforma Secop II, en la sección 
cuestionario. 
 
NOTA 2: Para la capacidad financiera de oferentes en Consorcio o Unión Temporal, 
se acreditará ponderando los componentes de los indicadores, de cada uno de los 
asociados de acuerdo al porcentaje (%) de participación, de conformidad a la 
fórmula establecida por Colombia Compra Eficiente: 
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4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 
 
4.1. ACUERDO MARCO DE PRECIOS: ANALISIS DE LOS BIENES Y SERVICIOS 

EN LA TVEC 
 
Con la expedición del Decreto 310 de 2021 y la Circular Externa No 4 de CCE donde 
se obliga a las entidades a contratar las adquisiciones de características técnicas 
uniformes y similares a través de acuerdo marco de precios, el Municipio de Pereira 
al revisar la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente y los Acuerdo Marco 
firmados y vigentes encontró que no existe un acuerdo marco que incluyan la venta 
de estos equipos especiales que requiere el municipio. 
 
Así las cosas, pese a que existe un acuerdo marco de precios CCE-163-III-AMP-
2020 vehículos III y otro referente a la compra de Maquinaria Amarilla, una vez 
verificados los catálogos de ambos acuerdos, no se evidencian los vehículos que 
requiere la entidad. 
 
Particularmente, en el catálogo del acuerdo Marco de Vehículos III, se encuentran 
carros Cisterna denominados carrotanques, pero, debido a que el requerido en este 
momento es un carrotanque de dimensiones muy inferiores a los que se encuentran 
en el catálogo, porque se requiere para acceso fácil a la zona rural de la ciudad, no 
cumpliría con las necesidades de la entidad,  
 
En conclusión, las características técnicas de los equipos requeridos por el 
municipio de Pereira no se encuentran presentes en ninguno de los dos acuerdo 
marco de precios. 
 
Realizado este análisis y encontrando la entidad que no puede satisfacer su 
necesidad a través de los acuerdos marco de precios existentes a la fecha, procede 
a adelantar la modalidad de contratación correspondiente a la naturaleza de los 
ítems requeridos y que para este efecto es la selección abreviada por subasta 
inversa electrónica con el fin de suplir su necesidad y cumplir con los fines del 
Estado. 
 
4.2.  NO PROCEDENCIA DE COMPRA MEDIANTE BOLSA MERCANTIL 
 



Versión: 1 
Fecha de Vigencia: Marzo 14 de 2018 

 
 
 

 
39 de 60 

 

ESTUDIOS PREVIOS SUBASTA 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

El artículo 2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015 modificado por el artículo 2 del 
Decreto 310 de 2021, establece que cuando no exista un Acuerdo Marco de Precios 
para el bien o servicio requerido, las entidades estatales deben estudiar, comparar 
e identificar las ventajas de utilizar la bolsa de productos para la adquisición 
respectiva frente a la subasta inversa. 
 
En lo relacionado con la bolsa mercantil, es importante mencionar que para esta 
clase de procesos el Decreto 310 de 2021 no obliga a las entidades acudir a este 
medio de contratación. Al considerar que en el caso específico no es viable porque 
esta modalidad de contratación presenta desventajas para la entidad toda vez que 
dentro de los precios fijados no se establecen tasas y contribuciones de la entidad 
territorial, las cuales ascienden a 9,5% del valor total, a lo cual debe sumarse el 
porcentaje de la comisión. 
 
Adicional a lo anterior Colombia Compra Eficiente como ente rector de la 
contratación pública en Colombia y quien absuelve a través de su doctrina dudas 
interpretativas en materia de contratación a manifestado frente al Decreto 310 de 
2021 y la supuesta prevalencia de la bolsa mercantil sobre el mecanismo de subasta 
inversa lo siguiente. 
 
Concepto P20211027009933 de diciembre 13 de 2021. 
 
“(…) Como ya se ha dicho, la “prelación” se da en favor del Acuerdos Marco de 
Precios cuando se haya verificado la existencia de éste; ya una vez comprobado 
por la entidad estatal el excepcional caso en que no exista un Acuerdo Marco de 
Precios aplicable a la necesidad respectiva, el ordenamiento no contempla un 
régimen de tal “ prevalencia ” , por lo que, la determinación entre utilización de Bolsa 
de Productos o mediante selección abreviada - subasta inversa, o la determinación 
entre compra en gran almacén o aplicación del procedimiento de mínima cuantía 
(en el caso de no superar la adquisición dicho monto), será de determinación de la 
entidad estatal compradora, para lo cual, habrá de tener en cuenta las disposiciones 
legales vigentes de antaño en torno a cada uno de dichos procedimientos de 
compra, aplicando siempre las reglas de la mayor costo – eficiencia en beneficio del 
Estado. En relación con la realización y desarrollo del análisis de que trata el artículo 
2 del Decreto 310, no necesariamente debe realizarse en todos los casos. En efecto, 
tal análisis y estudio, necesariamente deberá realizarse en los casos en que la 
Entidad, una vez agotado el análisis de planeación de que trata la norma, logre 
acreditar y comprobar el que no es el mecanismo de compra mediante Acuerdo 
Marco de Precio sino mediante Bolsa de Productos o Subasta Inversa el que le 
resulta aplicable y más beneficioso, pues éstos últimos constituyen la vía residual o 
excepcional conforme lo deseado por el legislador. Si, por el contrario, la entidad 
efectuará la adquisición del BSCTUCU a través de Acuerdos Marco de Precios, 
estará atendiendo la regla general imperativa ya establecida por el legislador a 
través del artículo 41 de la Ley 1955 de 2019, y por ello, no requerirá exponer 
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argumentos adicionales ni efectuar análisis que le “habiliten” para aplicar tal 
mecanismo, pues ya fue la Ley quien así por vía general lo determinó. (…)” 
 
Lo anterior, determina claramente que cuando existen condiciones técnicas, 
objetivas, racionales y proporcionales, la entidad está facultada para apartarse del 
Acuerno Marco de Precios y elegir de manera autónoma y discrecional cualquier 
otra modalidad enmarcada en el Estatuto General Contratación Pública. 
 
4.3.  MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
La modalidad de selección y el contrato a suscribir como resultado del mismo, 
estarán sometidos a la legislación y jurisdicción colombiana y se rigen por las 
normas de la Ley 80 de 1993, el Título I artículo 2 numeral 2 de la Ley 1150 de 2007, 
Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1882 de 
2018, manuales, guías y circulares emitidas por Colombia Compra Eficiente, las 
demás normas que la complementen, modifiquen o reglamenten y por las normas 
civiles y comerciales que regulen el objeto de la presente modalidad de selección. 
 
El artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, consagra las modalidades de selección que 
se pueden emplear para realizar la escogencia de un contratista de la 
administración, estableciendo para este efecto cinco (5) modalidades principales, 
como son: Licitación Pública, como regla general, y a su turno, como excepción a 
ésta, tenemos a la Selección Abreviada; el Concurso de Méritos, la Contratación 
Directa y la Mínima Cuantía. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza y cuantía a contratar, la modalidad de selección 
que adelantará la SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA 
corresponde a una SELECCIÓN ABREVIADA POR EL PROCEDIMIENTO DE 
SUBASTA INVERSA, prevista en el inciso 2 del literal a) del numeral 2 del artículo 
2 de la ley 1150 de 2007, el cual dispone: 
 
“(…) a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas 
uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a 
aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de 
su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de 
desempeño y calidad objetivamente definidos. 
 
Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que 
el reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de 
instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos 
marco de precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos.” 
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De igual forma el numeral 3 del artículo 5 de la ley 1150 de 2017, enfatiza que el 
factor de evaluación para el caso de la selección abreviada por subasta inversa 
atenderá al precio, al manifestar lo siguiente: 
 
“(…) Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 1 del presente artículo, en los pliegos 
de condiciones para las contrataciones cuyo objeto sea la adquisición o suministro 
de bienes y servicios de características técnicas uniformes y común utilización, las 
entidades estatales incluirán como único factor de evaluación el menor precio 
ofrecido (…)”. 
 
Fundamentada en lo dispuesto por el literal a) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 
1150 de 2007, en concordancia con la subsección 2, denominada Selección 
Abreviada y contentiva de las disposiciones comunes para la adquisición de bienes 
y servicios de características técnicas uniformes, el artículo 2.2.1.2.1.2.1. y s.s., del 
Decreto 1082 de 2015, la escogencia del contratista se efectuará a través de la 
modalidad de Selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes y de común utilización por el 
procedimiento de subasta inversa electrónica, teniendo en cuenta que los 
servicios que se van a adquirir son de homogéneas características técnicas y de 
uso común. 
 
Es de resaltar para el actual proceso que el precio constituye el único aspecto a 
ponderar, razón por la cual, el procedimiento para efectos de la selección del 
contratista que suministrara los bienes o prestara los servicios es el de subasta 
inversa electrónica. 
 
5. ADJUDICACIÓN MEDIANTE AUDIENCIA DE SUBASTA. 
 
5.1. ADJUDICACIÓN CUANDO RESULTARE HABILITADO UN SOLO 

PROPONENTE: 
 
Teniendo en cuenta el artículo 2.2.1.1.2.2.6., del decreto 1082 de 2015, la 
Secretaría Municipal de Infraestructura, puede adjudicar el contrato cuando solo se 
haya presentado una oferta, siempre y cuando cumpla con los requisitos habilitantes 
exigidos y satisfaga los requisitos exigidos en los estudios previos, en la ficha 
técnica y en el pliego de condiciones y que el valor ofertado NO supere los valores 
unitarios del estudio de mercado ni del presupuesto oficial asignado para la presente 
contratación. 
 
5.2. MARGÉN MÍNIMO DE MEJORA DE OFERTA: LITERAL C DEL NUMERAL 1 

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.2. DEL DECRETO 1082 DE MAYO DE 2015. 
 
El margen mínimo de mejora de oferta deberá ser igual o mayor al UNO 
PORCIENTO (1%) tomando como referencia al comenzar la puja la menor oferta 
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económica inicial y durante el desarrollo de este evento el último lance valido, de 
manera consecutiva hasta terminar la audiencia. 
 
En consecuencia, sólo serán válidos los lances iguales o que superen este margen. 
 
La oferta económica inicial deberá tener en cuenta no superar el valor establecido 
por la entidad. Sobre este valor será la subasta. Es importante aclarar que este 
decremento aplica y reduce simultáneamente el valor total ofertado señalado en la 
propuesta económica. 
 
De conformidad con las reglas establecidas para la subasta electrónica, solamente 
serán válidos los lances efectuados durante la subasta inversa en los cuales la 
oferta sea mejorada en por lo menos el margen mínimo establecido frente a su 
propia oferta anterior. 
 
 
 
5.3. ADJUDICACIÓN MEDIANTE AUDIENCIA DE SUBASTA: 
 
Para que la subasta pueda llevarse a cabo en los términos de este documento, 
deberán resultar habilitados para presentar lances de precios, por lo menos dos (2) 
proponentes. 
 
En la fecha y hora señaladas en el cronograma de actividades, se celebrará la 
audiencia pública de Subasta Inversa Electrónica, teniendo en cuenta lo señalado 
en el artículo 2.2.1.2.1.2.2. del Decreto 1082 de 2015 de la siguiente manera:  
 
(…)  
 

1) Los Pliegos de Condiciones deben indicar: a). fecha y hora de inicio de la 
subasta; b). la periodicidad de los lances; y c). el Margen Mínimo para 
mejorar la oferta durante la subasta inversa. 

 
2) La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el interesado 

acredite su capacidad de participar en el Proceso de Contratación y acredite 
el cumplimiento de la ficha técnica; y la segunda debe contener el precio 
inicial. 

 
3) La Entidad Estatal debe publicar un informe de habilitación de los oferentes, 

en el cual debe indicar si los bienes o servicios ofrecidos por el interesado 
cumplen con la ficha técnica y si el oferente se encuentra habilitado. 

 
4) Hay subasta inversa siempre que haya mínimo dos (2) oferentes habilitados 

cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica. 
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5) Si en el Proceso de Contratación se presenta un único oferente cuyos bienes 

y servicios cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la Entidad Estatal 
puede adjudicarle el contrato al único oferente si el valor de la oferta es igual 
o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual no 
hay lugar a la subasta inversa. 

 
En consonancia y conforme a lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.2.2. – 
Procedimiento para la Subasta Inversa del Decreto 1082 de 2015, para el desarrollo 
de la audiencia de Subasta Inversa Electrónica, se adelantará teniendo en cuenta 
la Guía rápida para participar en una Subasta en el SECOP II la cual puede ser 
consultada en el siguiente link: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/
guia_subasta_proveedor.pdf.  
 
NOTA: También se deben tener en cuenta las mejoras que realizó CCE al 
módulo de subasta inversa electrónica el cual puede ser consultado en el 
siguiente link: https://www.colombiacompra.gov.co/sala-de-
prensa/comunicados/mejoras-al-modulo-de-subasta-electronica-secop-ii.  
 
Los lances efectuados deberán ser iguales o mayores al monto establecido como 
MARGÉN MÍNIMO DE MEJORA DE OFERTA por debajo del precio total de la 
oferta más económica de los precios iniciales ofertados y así sucesivamente los 
cuales serán visibles durante el evento de subasta electrónica en la plataforma 
permitiendo que los oferentes realicen sus lances respetando el margen de mejora 
de la oferta de conformidad con el ultimo lance valido. 
 
Se partirá como base, de la propuesta más baja que dará inicio al primer lance, la 
cual NO podrá sobrepasar el valor estimado por la entidad en la SUMATORIA DE 
VALORES PROMEDIO DE PRECIOS UNITARIOS, I.V.A. INCLUIDO, del Estudio 
de Mercado en el ANEXO DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y PRECIOS PROMEDIOS. 
 
NOTA: El contrato a suscribir se celebrará por el valor del presupuesto oficial; la 
adjudicación del presente proceso de selección se hará a quien oferte el mayor 
descuento porcentual el cual se aplicará a cada uno de los precios unitarios de 
referencia suministrados por la entidad en el anexo descripción técnica y precios 
promedios unitarios publicado en la plataforma de Secop II. 
 

a) En caso de que cualquier valor de la oferta económica con excepción del IVA 
se presente con decimales, la entidad procederá a ajustar el valor 
redondeándolo al peso; cuando la fracción decimal del peso sea igual o 
superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal 
del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso. En el caso del 
IVA la aproximación a la fracción decimal siempre se realizará por exceso. 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/guia_subasta_proveedor.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/guia_subasta_proveedor.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sala-de-prensa/comunicados/mejoras-al-modulo-de-subasta-electronica-secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/sala-de-prensa/comunicados/mejoras-al-modulo-de-subasta-electronica-secop-ii
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b) CUALQUIER ERROR DE CÁLCULO DEL PROPONENTE AL MOMENTO DE 
DETERMINAR EL VALOR ECONÓMICO DE LA PROPUESTA CORRERÁ A 
SU CARGO. LA ENTIDAD NO corregirá las operaciones hechas por el 
proponente; solo las cotejará para corroborar el valor del costo total y de esta 
comparación, sólo aceptará una discrepancia de cincuenta pesos por millón 
(+/- 50 / 1.000.000) por exceso o por defecto, entre el valor del costo total 
propuesto y aquel verificado por EL MUNICIPIO DE PEREIRA - 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. A continuación, si la diferencia 
entre el valor total inicial y el verificado de la propuesta se encuentra fuera de 
este rango la oferta será rechaza. 

c) Cuando NO se calcule el valor del IVA con base en la normatividad tributaria 
vigente, la entidad podrá ajustar el valor del IVA. El valor de la propuesta 
económica con el IVA ajustado por la entidad será el valor a tener en cuenta 
para la evaluación del factor económico. 

d) Las correcciones efectuadas a las ofertas de los proponentes, según los 
procedimientos anteriores, serán de forzosa aceptación para éstos. Si el 
proponente, en caso de que se le adjudique el contrato, rehúsa aceptar dichas 
correcciones, se hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta. 

e) Serán rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos 
anteriores, presente al menos una de las siguientes condiciones: 

i. Cuando la propuesta económica presente un valor superior al 
presupuesto oficial estimado en los pliegos de condiciones o sus 
anexos. 

ii. Cuando el valor total de la propuesta económica corregida, 
presente un valor superior al presupuesto oficial establecido para el 
presente proceso de selección. 

iii. Cuando el valor de algunos de los elementos requeridos supere los 
valores promedio estimados en el estudio de mercado, que 
corresponden con los precios de referencia. 

f) De la anterior verificación se elaborará un Informe de evaluación en el que 
consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas 
habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los 
criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones 
efectuadas, el cual se publicará en la fecha establecida en el cronograma del 
presente proceso de selección. 

g) Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del 
presente proceso de selección, formular observaciones a dicho Informe de 
Evaluación. Sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar 
o mejorar sus propuestas. 

h) En ningún caso los valores de la propuesta económica deberán ser superiores 
a los valores topes definidos por la entidad, SO PENA DE RECHAZO DE LA 
OFERTA. 

i) La Secretaría Municipal de Infraestructura NO reconocerá ningún reajuste de 
tarifas o precios durante la vigencia del contrato que se suscriba como 
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resultado del presente proceso de selección, por lo tanto, el proponente debe 
proyectar el valor de la oferta por el tiempo necesario para cumplir a 
satisfacción con el objeto.  

j) La propuesta económica contemplará todos los costos directos, indirectos, 
impuestos, tasas y contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para 
la ejecución del contrato resultado del presente proceso. 

k) Entre los costos a tener en cuenta, se hace énfasis en los descuentos por 
conceptos de estampillas municipales señaladas en el numeral 3.8. del 
presente estudio previo. 

l) Que la oferta económica para cualquiera de los ítem o elementos definidos en 
el documento, pliego de condiciones electrónico y sus anexos se encuentre 
diligenciada de manera parcial, incompleta o presente inconsistencias de 
acuerdo con los formularios económicos del SECOP II, generara rechazo de 
la oferta. 

 
Nota 1: Cuando no se llene con el valor correspondiente cualquier casilla del 
Formulario económico determinado en el SECOP II, o la misma se diligencia con 
valores negativos, la entidad considerará que el oferente NO diligenció el anexo 
completamente, caso en el cual su propuesta será rechazada. 
 
Nota 2: Para efectos de la presentación de la oferta económica inicial, el proponente 
NO podrá cotizar precios que superen el valor promedio por cada uno de los ítems, 
ni en el valor total de la propuesta, señalado en el sondeo de mercado realizado y 
publicado por parte de la Secretaría Municipal de Infraestructura. Cuando NO se 
cumpla con lo anterior, la propuesta será rechazada. NO se aceptan propuestas 
parciales. 
 
5.4. APERTURA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: 
 
La Secretaría de Infraestructura, una vez la plataforma Secop II otorgue la opción, 
procederá a revisar los archivos que contienen la propuesta inicial de precio de los 
oferentes habilitados antes de la diligencia de subasta para que los evaluadores del 
comité verifiquen dichas propuestas y determinen cuál es la de menor valor, para 
dar inicio a la puja electrónica. 
 
5.5. REQUERIMIENTO TÉCNICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE 

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 
 
El proponente que haya sido habilitado para participar en el proceso de selección 
dentro del evento de subasta electrónica inversa deberá tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones técnicas para su participación en el evento de subasta 
a través de la herramienta destinada para tal fin.  
 

• CONEXIÓN INTERNET ESTABLE. 
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• USUARIO Y CLAVE EN EL SECOP II. 
 
NOTA 1: La entidad advierte que ante cualquier problema al momento de cargar la 
oferta en la plataforma del Secop II que imposibilite adjuntar los documentos con 
éxito y publicar su oferta al presente proceso de selección, el oferente deberá 
acreditar los requisitos establecidos en el numeral 2.1 literal “c” del protocolo de 
indisponibilidad dispuesto por Colombia Compra Eficiente. 
 
5.6. DESARROLLO DEL EVENTO DE SUBASTA 
 
A continuación, se señala el procedimiento que se seguirá para la realización de la 
subasta inversa electrónica: 
 
La subasta dará inicio en la fecha y hora señalada en el cronograma y tendrá una 
duración de quince (15) minutos. 
 
Los oferentes habilitados podrán acceder a la subasta desde su cuenta de 
proveedor de SECOP II. 
 
Si el proveedor tiene problemas de conexión al momento del evento de subasta, se 
aplicará lo definido en el artículo 2.2.1.2.1.2.6. del Decreto 1082 de 2015 que señala: 
…“si por causas imputables al oferente o a su proveedor de soluciones de 
tecnología de la información y telecomunicaciones, durante la subasta inversa 
electrónica la conexión con el sistema se pierde, la subasta continuará y la entidad 
estatal entiende que el proveedor que pierde su conexión ha desistido de participar 
en la misma”…, salvo que logre volver a conectarse antes de la terminación del 
evento, entendiendo que su propuesta está constituida por la presentación de oferta 
inicial de precio dentro del proceso de selección de conformidad con el Articulo 
2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015, o por el último lance mientras estuviera 
conectado a la plataforma tecnológica de subasta. 
 
Los oferentes habilitados que participen en el evento de subasta electrónica 
deberán acceder a la misma a través de sus propios recursos. La Secretaría NO 
provee conexiones desde sus instalaciones para este evento. 
 
El precio de arranque de la subasta inversa electrónica será el menor de los 
ofrecidos por los oferentes que resulten habilitados para participar en el evento. 
 
Los oferentes habilitados para participar en la subasta presentarán sus posturas de 
precio electrónicamente, usando su usuario y contraseña para ingresar en el 
SECOP II. 
 
Para que sea válido, cada lance deberá reflejar el margen mínimo de mejora de 
oferta. ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE EL PROPONENTE DEBERÁ 
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REALIZAR SUS LANCES ESTIMANDO PARA ELLO DICHO MARGEN MÍNIMO DE 
MEJORA RESPECTO AL VALOR DEL MEJOR LANCE QUE EN TIEMPO REAL 
PUBLICA LA PLATAFORMA DEL SECOP II EL CUAL PUEDEN OBSERVAR EN 
SU ÁREA DE SUBASTA COMO “LANCE ACTUAL”, lo anterior sin perjuicio de que 
el proponente establezca realizar un lance por un margen mayor.  
 
Un lance es válido si mejora la oferta en por lo menos el margen mínimo establecido. 
 
NOTA: CUALQUIER DIFERENCIA ENTRE EL PORCENTAJE DEL MARGEN 
MÍNIMO DE MEJORA DE LA OFERTA DESCRITO EN EL PRESENTE ANEXO AL 
PLIEGO ELECTRÓNICO, PREVALECERÁ EL ESTABLECIDO EN LA 
PLATAFORMA PARA EL PLIEGO ELECTRÓNICO A LA HORA DE 
CONFIGURAR LA SUBASTA. 
 
SECOP II controlará el margen mínimo configurado por la Entidad Estatal desde el 
primer lance que realice cada uno de los Proveedores así: 
 

a) Cuando el Proveedor haga clic en “Presentar lance” la plataforma validará que 
cumple con el margen mínimo establecido en la configuración por parte de la 
Entidad Estatal; ya sea por valor o porcentaje. 

b) Si el Proveedor cumple con el margen mínimo, SECOPII le indicará el valor 
ofertado para cada artículo (bien o servicio a contratar), el valor total del lance 
y la posición en la que queda (primer lugar). Una vez confirme este lance, será 
visible para la Entidad Estatal. 

c) SI EL PROVEEDOR NO CUMPLE CON EL MARGEN MÍNIMO, SECOP II 
NO LO DEJARÁ PRESENTAR EL LANCE HASTA QUE ESTE SEA 
VÁLIDO. 

 
Si en el curso de la subasta electrónica dos o más proponentes presentan una 
postura del mismo valor, SECOP II tendrá la capacidad de establecer cuál 
proponente envió cronológicamente primero dicha postura. 
 
De igual manera, si dos o más oferentes resultaran en la posición número uno (1) 
con lances exactamente iguales se aplicará el criterio de desempate con el 
estampado cronológico certificado. Si, por el contrario, dos o más oferentes ostentan 
por la plataforma la misma posición por llegar al mismo tiempo, pero sus lances 
fueran diferentes, el criterio de desempate será el precio. Lo anterior de conformidad 
con lo precisado en el numeral 9 del artículo 2.2.1.2.1.2.2. del Decreto 1082 de 
2015, el cual determina: “(…) la entidad estatal debe seleccionar al oferente que 
presentó el menor precio inicial”, en concordancia con lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.2.2.9, numeral del 1 al 5 del mismo Decreto. 
 
Conforme avanza la subasta electrónica, al llevar a cabo un lance, los oferentes 
serán informados por parte del sistema de la recepción de su postura y la 
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confirmación de su valor, así como de la ubicación en que se encuentra su 
propuesta. 
 
Si se realiza una postura por cualquiera de los oferentes habilitados en los últimos 
dos (2) minutos de duración del evento, y esta postura mejora la oferta que al 
momento se encuentra en la posición número uno (1), la subasta se extenderá cinco 
(5) minutos más. Lo anterior se ejecutará de forma sucesiva y automática hasta que 
no se presenten posturas o lances en los últimos cinco (5) minutos. Será importante 
establecer que, por restricciones técnicas de los sistemas electrónicos, la 
autoextensión se realiza de manera automática siempre y cuando medien (diez) 10 
segundos entre el momento del lance que da origen a la autoextensión y el momento 
en que culmina dicha autoextensión o el término establecido para la finalización del 
evento. 
 
Si en el curso de la subasta electrónica inversa se presentan fallas de la plataforma 
tecnológica como las previstas en el artículo 2.2.1.2.1.2.6 del Decreto 1082 de 2015, 
que impidan continuar con el curso normal de la misma, “(…) la subasta debe ser 
suspendida y cuando la falla técnica haya sido superada la entidad estatal debe 
reiniciar la subasta(…)”, se dará reinicio al evento de subasta en las condiciones y 
fechas que establezca la ENTIDAD y que serán comunicadas a los proponentes 
habilitados a través de mensaje público en la plataforma del SECOP II. 
 
Será importante tener en cuenta que si las fallas corresponden a los recursos 
propios de los proponentes se entenderá que los mismos desistieron de participar 
salvo que logren conectarse antes de la terminación del evento de conformidad con 
el artículo 2.2.1.2.1.2.6 del decreto 1082 de 2015. 
 
En ningún caso la plataforma tecnológica determinará precios artificialmente bajos, 
este proceso lo determinará la entidad una vez culminada el evento subasta y 
aplicará lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015. 
 
Una vez culmine el evento de subasta electrónica, la entidad hará público el 
desarrollo y resultado de la misma incluyendo la identidad de los oferentes 
habilitados, pues la identidad de los participantes esta oculta durante el evento de 
subasta electrónica lo cual garantiza la transparencia en el desarrollo de la misma. 
 
NOTA 1: El mecanismo de escogencia del oferente se realizará a través del evento 
de subasta electrónica. 
 
NOTA 2: El valor del presupuesto oficial se adjudicará en su totalidad, lo cual indica 
que el contrato resultante se ejecutará a monto agotable; lo anterior teniendo en 
cuenta que la entidad ha previsto el presente proceso como una bolsa agotable de 
recursos la cual se utilizará de acuerdo con la necesidad del suministro requerido 
por el Municipio de Pereira. 
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NOTA 3: Formulario económico pregunta # 1: Los oferentes deberán digitar el 
valor total del presupuesto oficial en la pregunta correspondiente del formulario 
económico electrónico de la plataforma Secop ii.  
 
Formulario económico pregunta # 2: Los proponentes deberán diligenciar el valor 
de la sumatoria de precios unitarios IVA incluido ofertado por ellos en la pregunta 
correspondiente del formulario económico electrónico de la plataforma Secop ii, este 
valor corresponderá a su oferta económica inicial y no podrá ser superior a la 
sumatoria de precios unitarios IVA incluido establecido por la entidad. 
 
NOTA 4: El mayor porcentaje de descuento obtenido del evento de subasta será 
sumado al porcentaje de descuento de la menor oferta económica inicial calculado 
con la sumatoria de precios unitarios IVA incluido establecidos por la entidad. 
 
El porcentaje obtenido de esta sumatoria será descontado por igual a todos los 
valores de los ítems establecidos en el ANEXO FICHA TÉCNICA Y PROMEDIOS 
DE PRECIOS UNITARIOS. 
 
La entidad se reserva el derecho de realizar los ajustes al peso que considere 
necesarios en los valores de cada uno de estos ítems, si en el resultado producto 
del cálculo antes descrito se presentan valores con decimales. 
 
NOTA 5: Para la ejecución del contrato el valor final será el que resulte de las 
cantidades efectivamente entregadas por el contratista multiplicadas por los valores 
unitarios de referencia (precios a los que se les aplicó el porcentaje de descuento 
señalado en la nota anterior) hasta agotar el presupuesto oficial. 
 
6. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: 
 
Una propuesta será rechazada, cuando se encuentre en alguno de los siguientes 
casos:  
 
a) Cuando el proponente se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, 

incompatibilidad o en conflicto de interés fijados por la Constitución y la Ley, 
para lo cual Secretaría Municipal de Infraestructura revisará el boletín de 
responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado 
de antecedentes judiciales y certificado de medidas correctivas. 

b) Cuando el proponente o uno de los integrantes del consorcio o unión temporal 
no cuente con los requisitos habilitantes de capacidad jurídica, financiera y 
técnica requerida para la presentación de la oferta. 

c) Cuando la Entidad haya solicitado presentar algún documento o subsanar o 
aclarar alguna información necesaria para el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes, o para la aclaración de los referidos a los factores técnicos y el 
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proponente no aporte, subsane o aclare lo pertinente, en los plazos y 
condiciones determinados en el pliego de condiciones o en el respectivo 
requerimiento emitido por la Entidad, esto es hasta antes de la adjudicación. 

d) Cuando un proponente, persona jurídica o bajo alguna modalidad de asociación 
(consorcio o unión temporal), presente propuesta dentro del mismo proceso de 
selección bien sea como persona jurídica, o como miembro del proponente 
plural o como integrante de otro consorcio o unión temporal o socio de una 
persona jurídica que haya presentado propuesta dentro del proceso de 
selección. En este caso, se rechazarán todas las propuestas respecto de las 
cuales se presente la situación descrita. 

e) NO podrá inscribirse como proponente singular y presentar documentos como 
proponente plural, cuando presente la oferta como proponente plural (consorcio, 
unión temporal o promesa de sociedad futura), el oferente deberá inscribirse y 
presentar la oferta en la plataforma del SECOP II, como tal.  

f) Cuando NO se cumpla con uno o más requerimientos técnicos mínimos 
solicitados. 

g) Cuando la propuesta sea presentada extemporáneamente, es decir luego de la 
fecha y/u hora exacta señaladas para el cierre del plazo, o en lugar distinto al 
señalado en el Pliego de Condiciones Electrónico, anexos y demás documentos 
que hacen parte integral del presente proceso de selección. 

h) Cuando presentada la propuesta mediante consorcio, unión temporal, luego de 
la fecha señalada para la entrega de propuestas, se modifique el porcentaje de 
participación de uno o varios de sus integrantes, o uno o algunos de ellos 
desista o sea excluido de participar en el consorcio o unión temporal. 

i) Cuando existan varias OFERTAS presentadas por el mismo PROPONENTE 
para este mismo proceso de selección (Por sí o por interpuesta persona), solo 
se tendrá en cuenta la primera oferta en el tiempo, para lo cual se dejará 
constancia de la fecha y hora de recibo de las propuestas. 

j) Cuando el valor presentado en la oferta económica supere el valor estimado de 
referencia que corresponde a la sumatoria de valores promedio de mercado 
establecidos en el estudio de mercado. 

k) Cuando NO se llene con el valor correspondiente o se diligencie de forma 
diferente a lo exigido por la entidad en cualquier casilla del Formulario 
económico determinado en el SECOP II, o la misma se diligencia con valores 
negativos, la entidad considerará que el oferente NO diligenció el anexo 
completamente, caso en el cual su propuesta será rechazada. 

l) Cuando el Proponente se encuentre en mora en el pago de aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social y Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

m) La NO acreditación por las personas jurídicas oferentes de que su objeto social 
les permite desarrollar el objeto del proceso de selección. 

n) Cuando el oferente NO allegue con la oferta la garantía de seriedad, conforme 
a lo establecido en la Ley 1882 de 2018. 
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o) Cuando NO allegue los documentos o requisitos considerados como 
subsanables y que fueren solicitados en el término otorgado por la Secretaría. 

p) Cuando el oferente condicione su oferta, de modo que no se garantice el 
cumplimiento de la totalidad de las obligaciones, o que establezca condiciones 
que resulten contrarias a las estipulaciones del pliego de condiciones o a la ley 
de contratación, aunque aluda excepciones o renuncias a su aplicación. 

q) Cuando el proponente altere o modifique el contenido de los anexos y formatos 
suministrados por la entidad para efectos de presentación de la propuesta, de 
tal manera que impidan realizar la selección objetiva en el proceso. 

r) Cuando la entidad verifique que existe inconsistencia en alguno de los 
documentos presentados y que no hayan sido debidamente aclarados. 

s) Cuando la propuesta fuere presentada por personas naturales o jurídicas que 
hayan intervenido, directa o indirectamente en la elaboración de los estudios 
previos, del pliego de condiciones, o por personas jurídicas cuyos socios o 
personas a su servicio hayan tenido tal intervención. 

t) Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de 
disolución a que se refieren los artículos 218, 342, 351, 370 y 457 del Código 
de Comercio. 

u) Además de las causales de rechazo establecidas en el presente documento, 
serán causales de rechazo las contenidas en las normas legales vigentes. 

 
No obstante, todo lo anterior, el presente proceso de selección deberá estar sujeto 
a lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 modificado 
por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018. 
 
(…) El nuevo texto es el siguiente:> La ausencia de requisitos o la falta de 
documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para 
la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de 
los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la 
propuesta que no afecten la asignación de puntaje deberán ser solicitados por las 
entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta el término 
de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de 
selección, salvo lo dispuesto para el proceso de Mínima cuantía y para el proceso 
de selección a través del sistema de subasta. Serán rechazadas las ofertas de 
aquellos proponentes que no suministren la información y la documentación 
solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado. 
 
Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán 
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso (…) 
 
7. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN: 
 
Conforme al artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, en las subastas 
inversas para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1882_2018.html#5
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uniformes y de común utilización para el Municipio de Pereira, a que se refiere el 
inciso 2º del literal a) del numeral 2º del art. 2º de la Ley 1150 de 2007, se tendrá 
como único criterio de evaluación el MENOR PRECIO. 
 
8. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO: 
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NOTA: Se deja constancia que se elaboró la anterior matriz de riesgos previsibles 
en cumplimiento de la Ley 1150 de 2017 y el Decreto 1082 de 2015, de conformidad 
con lo establecido en la Guía de Riesgos Previsibles Contractuales de la Veeduría 
Distrital, el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de 
contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente y el documento CONPES 
No. 3714 de 2011. 
 
 
9. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA O NO DE GARANTIAS 
 
Conforme lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015.y 
teniendo en cuenta la descripción y los alcances del presente proceso de 
contratación, la Administración Municipal considera necesario exigir la constitución 
de las garantías que se describen a continuación: 
 
a) Garantía de cumplimiento: En cuantía equivalente al 20% del valor total del 

contrato, con una vigencia igual al mismo y seis (6) meses más. 
b) Calidad y correcto funcionamiento de Bienes suministrados: En cuantía 

equivalente al 20% del valor total del contrato con una vigencia igual a la del 
contrato y seis (6) meses más, sin perjuicio de lo estipulado en la legislación civil 
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y comercial, conforme a la cual, el contratista debe responder por la garantía 
mínima presunta, por vicios ocultos, garantizando el buen funcionamiento de los 
bienes suministrados. Dicho término comenzará a contarse a partir de la fecha 
de la entrega total. 

c) Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 
laborales: El valor de esta garantía no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) 
del valor total del contrato y deberá extenderse por el plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

 
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: Esta será equivalente al diez 
(10%) del presupuesto oficial y con una vigencia de tres (3) meses a partir de la 
fecha de la presentación de la propuesta, de conformidad con el Decreto 1082 de 
2015. 
 
Las garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el 
cumplimiento de sus obligaciones son: Contrato de Seguros, Patrimonio Autónomo, 
Garantía. Lo anterior de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del decreto 1082 
del 2015. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por circunstancias especiales haya necesidad 
de modificar el plazo o valor contenido, dichas pólizas deberán ampliarse en los 
porcentajes establecidos en esta cláusula y por todo el término de las adiciones. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos de la vigencia de la póliza exigida en la 
presente cláusula su término se contará a partir de la firma del acta de iniciación de 
actividades. 
 
Las Cauciones deberán constituirse a favor del MUNICIPIO DE PEREIRA. 
Si el Contratista se negare a constituir las garantías, el Municipio dará por terminado 
el contrato en el estado en que se encuentre, sin que por este hecho deba 
reconocerse indemnización alguna. 
 
10. APLICACIÓN DE CLAUSULAS EXHORBITANTES 
 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 14 al 18 de la Ley 80 de 1993, la 
entidad informa que para el contrato que resulte del presente proceso de selección, 
las mismas se entienden incorporadas al mismo; lo anterior en la prerrogativa que 
ostenta la entidad pública para garantizar el efectivo cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la convención, así mismo garantizar la eficiencia del 
cumplimiento de los fines esenciales consagrados en la Constitución Política 
Colombiana. 
 
11. EFECTOS DE LA CADUCIDAD 
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Una vez declarada la caducidad, las cosas se restituyen al estado anterior al 
contrato, quedando EL CONTRATISTA obligado al pago de las multas respectivas 
y de la cláusula penal pecuniaria, las cuales se harán efectivas mediante resolución 
motivada que prestará mérito ejecutivo y donde se ordenará la liquidación del 
contrato en el estado en que se encuentra, y sin que haya lugar a ningún tipo de 
indemnización a favor del CONTRATISTA. 
 
12. CLAUSULA DE INDEMNIDAD 
 
El Contratista mantendrá indemne y defenderá a su propio costo al MUNICIPIO DE 
PEREIRA de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier 
naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del 
contratista en el desarrollo de este contrato. El Contratista se obliga a evitar que sus 
empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o 
terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra el 
MUNICIPIO DE PEREIRA, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, 
relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere posible y se 
presentaren reclamaciones o demandas contra del MUNICIPIO DE PEREIRA, esta 
entidad podrá comunicar la situación por escrito al contratista. En cualquiera de 
dichas situaciones, EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los 
intereses del MUNICIPIO DE PEREIRA, para lo cual contratará profesionales 
idóneos que representen a la entidad y asumirá el costo de los honorarios de éstos, 
del proceso y de la condena, si la hubiere. Si el MUNICIPIO DE PEREIRA estima 
que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por 
escrito al contratista, caso en el cual acordará la mejor estrategia de defensa o, si 
el MUNICIPIO DE PEREIRA lo estima necesario, asumirá directamente la misma. 
En este último caso, el MUNICIPIO DE PEREIRA cobrará y descontará de los 
saldos a favor del CONTRATISTA todos los costos que implique esa defensa, más 
un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de 
administración. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del 
CONTRATISTA, el MUNICIPIO DE PEREIRA podrá proceder, para el cobro de los 
valores a que se refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato, 
junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestarán mérito 
ejecutivo. 
 
13. CLAUSULA PENAL 
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales y se podrá exigirse al contratista la pena y la 
indemnización de perjuicios.   
 
En caso de declaratoria de caducidad o de presentarse por parte del contratista 
incumplimiento parcial o total del contrato o por incurrir en mora o retraso en el 
cumplimiento de sus obligaciones, éste pagará a título de cláusula penal pecuniaria 
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al Municipio, una suma equivalente hasta el 20% del valor del contrato.  La tasación 
de la Cláusula Penal atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, 
proporcionalidad y gravedad del incumplimiento.  La imposición de esta pena 
pecuniaria se considera como una estimación anticipada de los perjuicios que el 
contratista cause a la Entidad.  El valor pagado como cláusula penal no es óbice 
para exigir el cumplimiento total de la obligación principal. 
 
14. MULTAS 
 
En caso de mora en el cumplimiento del plan y/o en caso de mora en el cumplimiento 
de las demás obligaciones a cargo del contratista, la entidad le impondrá una multa 
equivalente al 1% del valor total del contrato por cada semana de mora. En ningún 
caso el monto de las multas impuestas al contratista podrá superar el diez (10%) 
del valor del contrato. El simple retardo imputable al contratista dará origen al pago 
de las multas previstas en este numeral, sin necesidad de requerimiento alguno 
para constituirlo en mora. 
 
 
15. ANALISIS DE ACUERDOS COMERCIALES 
 
Los mismos se encuentran referenciados en el documento elaborado por la entidad 
denominado Análisis del Sector el cual hace parte integral de este documento y del 
presente proceso de contratación.  
 
16. LIMITACION A MIPYME 
 
El presente proceso contractual no se limitará a MIPYMES teniendo en cuenta que 
el presupuesto oficial supera el umbral establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del 
decreto 1082 de 2015 modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021. 
 
17. SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DEL CONTRATO 
 
La supervisión será ejercida por el Ingeniero JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA, 
director de Mantenimiento de la Infraestructura Vial y Equipamientos Colectivos de 
la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Pereira. 
 
El supervisor ejercerá sus obligaciones conforme a lo establecido en el documento 
que para tal fin adopte la Secretaría y a las normas que regulan la materia, y está 
obligado a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. El 
supervisor deberá realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia 
con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
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Para tal fin, deberá cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida 
ley y las demás normas concordantes vigentes.  
 
En todo caso, el ordenador del gasto podrá designar mediante comunicación escrita, 
a otro servidor público y/o contratista, que se denominará “apoyo a la supervisión”, 
quien contribuirá a la vigilancia de la correcta ejecución de las obligaciones que se 
deriven del contrato. En ningún caso, el supervisor del contrato podrá delegar la 
supervisión en un tercero. 
 
El ordenador del gasto podrá variar unilateralmente la designación del supervisor, 
comunicando su decisión por escrito al contratista, al supervisor, y a la unidad 
ejecutora que adelantó el proceso de selección.  
 
18. CONCLUSIÓN 
 
De acuerdo al análisis y consideraciones anteriores se recomienda al representante 
legal del Municipio de Pereira adelantar el proceso de selección abreviada de 
subasta inversa electrónica para la “ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALES 
NUEVOS PARA LA OPERACIÓN DEL DISTRITO DE PARQUES Y EQUIPOS 
PARA APOYAR LA OPERACIÓN DE LOS DISTRITOS DE MAQUINARIA 
PERMANENTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL 
MUNICIPIO DE PEREIRA”. 
 
 
 
 
DIANA YANETH OSORIO BERNAL  JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA 
Secretario de Infraestructura   Director de Mantenimiento de la 

Infraestructura Vial y 
Equipamientos Colectivos. 
Secretaría de Infraestructura. 
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