NIT: 901451700-0

Tuluá, 17 de Mayo de 2025

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUÁ
La ciudad

Referencia: Propuesta para la Implementación de Solución de Software como Servicio (SaaS) para Planeación y Proyectos

Yo ANDRES FELIPE BERRIO CAICEDO, actuando en representación legal de la empresa Servicios Integrales y Consultoría J&M S.A.S., presento propuesta para la implementación de una solución de software como servicio (SaaS) que apoye los procesos de planeación y gestión de proyectos, articulados con los procesos financieros de la entidad.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,



ANDRES FELIPE BERRIO CAICEDO
Representante Legal

Introducción

La presente propuesta tiene como objetivo la implementación de una solución de software como servicio (SaaS) que apoye los procesos de planeación y gestión de proyectos, articulados con los procesos financieros de la entidad. Esta integración contribuirá a mejorar la eficiencia, la transparencia y el control en la ejecución de proyectos, facilitando la toma de decisiones informadas.

Objetivo General

Implementar una solución de software como servicio (SaaS) que apoye los procesos de planeación y gestión de proyectos, articulados con los procesos financieros de la entidad

Objetivos Específicos

Optimizar la Planeación de Proyectos: Implementar una herramienta que permita la planificación y seguimiento de proyectos, incluyendo la asignación de recursos y la gestión de plazos.

Integración Financiera: Desarrollar una interfaz que conecte los procesos de gestión de proyectos con el sistema financiero existente para asegurar una visión unificada de costos y presupuestos.

Mejorar la Toma de Decisiones: Proveer cuadros de mando y reportes en tiempo real que faciliten el análisis de datos y la evaluación de desempeño de proyectos.

Incrementar la Colaboración: Fomentar un entorno de trabajo colaborativo a través de herramientas de comunicación y gestión de tareas integradas en la plataforma.

Facilitar el Cumplimiento Normativo: Asegurar que la herramienta cumpla con las normativas vigentes requeridas para la gestión de proyectos y finanzas.

Alcance

La solución propuesta abarcará:

Selección y configuración de la solución SaaS que se ajuste a las necesidades de la entidad.

- Integración con sistemas financieros existentes para asegurar un flujo de información.
- Capacitación del personal para asegurar una adecuada adopción del sistema.
- Soporte técnico durante la implementación y post-implementación.
- Monitoreo y evaluación de la efectividad de la herramienta durante los primeros seis meses de uso.

Plan de Trabajo

Fase 1: Análisis y Selección (Mes 1)

- Realización de un diagnóstico de procesos actuales.
- Identificación de requisitos y funcionalidades necesarias.
- Evaluación de opciones de software SaaS y selección del proveedor.

Fase 2: Configuración e Integración (Mes 2-3)

- Configuración de la solución SaaS según los requisitos definidos.
- Integración con sistemas financieros existentes.
- Pruebas de funcionalidad y corrección de errores.

Fase 3: Capacitación y Desarrollo (Mes 4)

- Desarrollo de un programa de capacitación para todos los usuarios.
- Ejecución de sesiones de formación práctica y teórica.

Fase 4: Implementación y Monitoreo (Mes 5-6)

- Lanzamiento de la solución en la entidad.
- Monitoreo continuo de la implementación y atención a feedback de usuarios.
- Evaluación de eficiencia y efectividad a través de indicadores definidos.

Fase 5: Evaluación Final (Mes 7)

- Análisis de resultados y desempeño de la herramienta.
- Presentación de un informe final con recomendaciones para optimización.

Valor

La implementación de la solución de software tiene un valor de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($195.000.000).

Forma de pago

La forma de pago será de acuerdo al avance de la implementación.

Conclusión

La implementación de una solución SaaS para la gestión de planeación y proyectos, en conexión con los procesos financieros, es esencial para mejorar la eficiencia operativa y la transparencia en la entidad. Al seguir el plan de trabajo propuesto, se garantizará una adecuada adopción y uso de la herramienta, posicionando a la entidad en un mejor camino hacia el éxito en la gestión de sus proyects.