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CONTRATO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 001 de 2025 

 

Entre los suscritos a saber, NELLY ALEXANDRA DIAZ RINCON, mayor de edad, vecino de esta 

ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 37391.285 de Cúcuta, en calidad de ordenador del 

gasto, en cumplimiento a la delegación que hace el Señor alcalde conforme el decreto 147 del 6 de 

junio de 2024 y quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO, con NIT 890.503.373-0, de una parte; 

y de la otra OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO, identificado con C.C. 13.498.022, quien en adelante 

se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido suscribir el presente contrato de OBRA, por calamidad 

pública, previas las siguientes consideraciones:  

 

Que, el Municipio constituye la entidad territorial fundamental dentro de la división político-administrativa del 

Estado, con autoridad fiscal y administrativa, conforme a los límites establecidos por la Constitución y la ley. 

Su finalidad es promover el bienestar general y mejorar la calidad de vida de la población dentro de su territorio. 

Que, de acuerdo con el artículo 315 de la Constitución Política, corresponde a los alcaldes cumplir y hacer 

cumplir la Constitución y la ley, así como dirigir la acción administrativa del municipio y garantizar el 

cumplimiento de sus funciones y la prestación de los servicios a su cargo. Esta misma disposición se recoge en 

el artículo 91 de la Ley 136 de 1994. 

Que, la Constitución Política, en su artículo 2, establece como fines esenciales del Estado: “Servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación.” 

Por su parte, la Ley 1523 de 2012, “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres 

y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”, establece 

en sus artículos 12, 14, 57 y 59 lo siguiente: 

• Artículo 12. Gobernadores y alcaldes: Son los conductores del Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres en su nivel territorial y poseen las competencias necesarias para preservar la 

seguridad, tranquilidad y salubridad en su jurisdicción. 

• Artículo 14. Alcaldes en el sistema nacional: Los alcaldes, como jefes de la administración local, 

representan al Sistema Nacional en su municipio o distrito. Son responsables directos de implementar 

los procesos de gestión del riesgo, que incluyen el conocimiento, la reducción del riesgo y el manejo de 

desastres. 

Parágrafo: Los alcaldes y sus administraciones deben integrar acciones estratégicas y prioritarias de 

gestión del riesgo en la planificación del desarrollo local, especialmente a través de los planes de 

ordenamiento territorial y los planes de desarrollo. 

• Artículo 57. Declaratoria de situación de calamidad pública: Gobernadores y alcaldes pueden 

declarar esta situación con concepto favorable del respectivo Consejo de Gestión del Riesgo. Esta 

declaratoria se rige por las normas aplicables a las situaciones de desastre. 

• Artículo 59. Criterios para la declaratoria: La autoridad competente deberá considerar aspectos como 

la afectación a bienes jurídicos individuales y colectivos, el dinamismo y extensión de la emergencia, la 

capacidad institucional de respuesta, la urgencia de la situación y la inminencia del desastre. 
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Que, el IDEAM es una entidad pública de apoyo técnico y científico al Sistema Nacional Ambiental. Su labor 

es generar conocimiento e información confiable sobre el estado y las dinámicas de los recursos naturales y el 

medio ambiente, con el fin de facilitar la formulación de políticas y la toma de decisiones tanto públicas como 

privadas. 

Que, en el Informe de Predicción Climática a Corto, Mediano y Largo Plazo del 20 de septiembre de 2024, el 

IDEAM anunció un incremento en las precipitaciones en la región Andina durante los meses de octubre (entre 

10 % y 30 %), noviembre (entre 0 % y 30 %) y diciembre (entre 10 % y 40 %) respecto a la climatología de 

referencia. Para el periodo entre enero y marzo de 2025, se prevé un aumento de precipitaciones superior al 30 

% en las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Orinoquía, con base en promedios de 1991 a 2020. 

Que, como consecuencia, mediante el Decreto No. 250 del 18 de noviembre de 2024, se declaró la existencia de 

una situación de calamidad pública en el municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander), con una duración 

inicial de seis (6) meses. Esta medida tuvo como objetivo implementar acciones de prevención, mitigación, 

respuesta, estabilización y recuperación ante la temporada de lluvias y el fenómeno de La Niña. 

Que, dado que el plazo inicial de esta declaratoria estaba próximo a expirar, en sesión del Consejo Municipal de 

Gestión del Riesgo de Desastres del 7 de mayo de 2025, se concluyó que no era posible declarar superada la 

situación, debido a las persistentes afectaciones causadas por las lluvias durante los meses de abril y mayo. Se 

evidenció la necesidad de continuar con intervenciones para atender, mitigar y prevenir la situación. 

Que, en consecuencia, el Consejo aprobó prorrogar la declaratoria por seis (6) meses adicionales, conforme a lo 

establecido en los artículos 63 y 64 de la Ley 1523 de 2012. Esta decisión fue formalizada mediante el Decreto 

No. 053 del 16 de mayo de 2025, cuyo contenido establece: 

Artículo Primero: Prorrogar la declaratoria de calamidad pública, dispuesta mediante Decreto No. 

250 del 18 de noviembre de 2024, por un periodo de seis (6) meses adicionales, contados a partir del 

vencimiento del plazo inicial, con fundamento en el concepto favorable del Consejo Municipal de 

Gestión del Riesgo de Desastres y lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

Parágrafo: Esta prórroga, en virtud del artículo 64 de la Ley 1523 de 2012, se decreta por única vez y 

podrá darse por finalizada anticipadamente mediante declaratoria de normalidad. 

Artículo Segundo: Continuar con la ejecución del Plan de Acción Específico para la atención de la 

calamidad pública, el cual deberá ser actualizado conforme a las necesidades identificadas y al avance 

de la situación, de acuerdo con el artículo 61 de la Ley 1523 de 2012. 

Que, finalmente, la Secretaría de Hábitat y Desarrollo Sostenible presentó la actualización del Plan de Acción, 

en el cual se especificaron las estrategias y medidas necesarias para dar continuidad a la atención integral de la 

emergencia. 
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En el Banco de Programas y Proyectos de Inversión de la administración municipal se encuentra registrado el 

proyecto MGA 4503022 – “Obras de Infraestructura para la Reducción del Riesgo de Desastres”, con el 

BPIN 2024548740025 – “Fortalecimiento en la Gestión del Riesgo de Desastres y Emergencias en el 

Municipio de Villa del Rosario. Villa del Rosario, una ciudad posible.” 

Que, teniendo en cuenta la necesidad previamente expuesta, y con base en el presente estudio previo, 

debidamente soportado mediante las actas del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 

(CMGRD), el informe de afectaciones ocasionadas por las lluvias, y la justificación técnica y jurídica contenida 

en el acto administrativo que prorrogó la declaratoria de calamidad pública, junto con su correspondiente Plan 

de Acción; se hace necesaria la contratación para la ejecución de obras de infraestructura orientadas a la 

reducción del riesgo de desastres, en el marco del Decreto No. 053 de mayo de 2025, mediante el cual se prorrogó 

la situación de calamidad en el municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander. 

(El Acta No. 005 del 07 de mayo de 2025 del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y el Decreto 

No. 053 del 16 de mayo de 2025, mediante el cual se prorroga la situación de calamidad pública, hacen parte 

integral del presente estudio previo y constituyen soporte fundamental para la justificación de la contratación 

requerida). 

Que, atendiendo las directrices impartidas por la Contraloría General de la República y la guía de Colombia 

Compra Eficiente, la necesidad a suplirse con la presente contratación tiene relación directa con la contención y 

mitigación de la calamidad pública, así mismo fue tenida en cuenta en el plan de acción del Consejo Municipal 

de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

Que, el Municipio de Villa del Rosario, una vez agotó los diferentes canales para la consecución de los recursos, 

con el fin de optimizar los mismos, debió adelantar todas las medidas y actuaciones administrativas para expedir 

los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal que garanticen la apropiación de estos y de esta 

manera suplir la necesidad anteriormente expuesta. 

 

Que, el presente contrato se rige por lo establecido en el capítulo VII Régimen Especial para situaciones de 

Desastres y Calamidad Pública de la Ley 1523 de 2012, articulo 66: 

 

“MEDIDAS ESPECIALES DE CONTRATACIÓN. Salvo lo dispuesto para los contratos de 

empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los 

bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las 

entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades 

territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con las actividades de 

respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o 

calamidad pública, se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación 

entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, 

y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993.”.  

 

Que, el municipio de Villa del Rosario, teniendo en cuenta la excepción de la medida administrativa de 

Calamidad Pública, invitó directamente a presentar propuesta OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO, 

identificado con C.C. 13.498.022, donde se evidenció que cuenta con la idoneidad y experiencia suficiente para 

adelantar la obra antes referida.  

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#13
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#14
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#18
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Que, el CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento no estar incurso en ninguna de las causales 

de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la Constitución Política, en los Artículos 8 y 9 de la Ley 

80/1993, en el artículo 60 de la Ley 610/2000, y las que se consagren en otras normas. 

 

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:  

 

Cláusula 1 – Objeto del Contrato  

 

El objeto del Contrato es “EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADAS A 

LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MARCO DEL DECRETO No. 053 

DE MAYO DE 2025 PRORROGA DE LA CALAMIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL 

ROSARIO, NORTE DE SANTANDER”. 

 

Cláusula 2 – ACTIVIDADES ESPECIFICAS: 

 

Para el cumplimiento del contrato objeto del presente proceso, el CONTRATISTA se compromete a acatar no 

solo las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y aquellas establecidas por las disposiciones legales 

vigentes que regulan su actividad, sino también las siguientes especificaciones técnicas que se detallan a 

continuación: 

 

PRESUPUESTO GENERAL 

      

CONSTRUCCION GAVIONES SECTOR LOMITAS 

ITEM DESCRIPCION ITEM UND CANT Vr. UNITARIO Vr. PARCIAL 

1 Localizacion y Replanteo M2 36,61  $          5.044,00   $          184.664,94  

2 Excavacion Manual en Roca M3 15,3  $      109.642,00   $       1.677.522,60  

3 Excavacion conglomerado m3 19,8  $        89.031,00   $       1.762.813,80  

5 Solado en Concreto de 1500 Psi E=10 Cms M2 30,19  $        49.987,00   $       1.509.107,53  

8 Instalacion de Gaviones de 2mt*1mt*1mt M3 47  $      392.774,51   $    18.460.402,18  

10 Retiro de Sobrantes M3 35,12  $        55.684,00   $       1.955.622,08  

11 Pago de Escombrera M3 35,77  $        18.564,00   $          664.034,28  

      

COSTO DIRECTO     $    26.214.167,40  

ADMINISTRACION 29%     $       7.602.108,55  

IMPREVISTOS 1%     $          262.141,67  

UTILIDAD 5%     $       1.310.708,37  

COSTOS INDIRECTOS     $       9.174.958,59  

VALOR DEL PROYECTO     $    35.389.125,99  

      

      

MURO EN GAVION VIVIENDA BARRIO LA GRAN COLOMBIA CARRERA 13 # 25-50 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
VR/ 

UNITARIO 
VR/ TOTAL 
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1 PRELIMINARES 
  

  

1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 23,68  $          5.044,00   $          119.448,49  

1,2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR  M3 23,18  $        81.555,00   $       1.890.444,90  

1.3 DEMOLICION DE GAVION EXISTENTE M3 3  $        42.735,00   $          128.205,00  

1,4 RELLENO EN MATERIAL COMUN M3 6  $        30.525,00   $          183.150,00  

2 ELEMENTOS EN CONCRETO 
  

  

2,1 CONCRETO DE SANEAMIENTO E=0,05M M2 8,7  $        43.345,00   $          377.101,50  

3 MUROS DE GAVIONES 
  

  

3,1 MURO GAVION (2X1X1)M M3 25  $      392.774,51   $       9.819.362,86  

4 RETIROS 
  

  

4,1 RETIRO DE SOBRANTES M3 21,15  $        55.684,00   $       1.177.716,60  

4.2 ESCOMBRERA M3 26,18  $        18.980,00   $          496.896,40  
 

     

TOTAL COSTOS DIRECTOS     $    14.192.325,75  

ADMINISTRACION (29%)     $       4.115.774,47  

IMPREVISTOS (1%)     $          141.923,26  

UTILIDADES (5%)     $          709.616,29  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS     $       4.967.314,01  

VALOR DEL PROYECTO     $    19.159.639,76  

      

      

MURO EN GAVION VIVIENDA BARRIO SAN GREGORIO CALLE 3N # 11-40 SECTOR LLANITO 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR/ UNITARIO VR/ TOTAL 

1 PRELIMINARES 
  

  

1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 23,08  $          5.044,00   $          116.413,97  

1,2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR  M3 25  $        81.555,00   $       2.038.875,00  

1,3 RELLENO EN MATERIAL COMUN M3 10  $        30.525,00   $          305.250,00  

2 ELEMENTOS EN CONCRETO 
  

  

2,1 CONCRETO DE SANEAMIENTO E=0,05M M2 10  $        43.345,00   $          433.450,00  

3 MUROS DE GAVIONES 
  

  

3.1 MURO GAVION (2X1X1)M M3 32  $      392.774,51   $    12.568.784,46  

3,2 ESCOMBRERA M3 25  $        18.980,00   $          474.500,00  

      

TOTAL COSTOS DIRECTOS     $    15.937.273,43  

ADMINISTRACION (29%)     $       4.621.809,30  

IMPREVISTOS (1%)     $          159.372,73  

UTILIDADES (5%)     $          796.863,67  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS     $       5.578.045,70  

VALOR DEL PROYECTO     $    21.515.319,13  
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MURO EN GAVION VIVIENDA BARRIO TURBAY AYALA CALLE 5 # 15-30 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
VR/ 

UNITARIO 
VR/ TOTAL 

1 PRELIMINARES     

1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 30  $          5.044,00   $          151.320,00  

1,2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR  M3 5  $        81.555,00   $          407.775,00  

1.3 DEMOLICION DE GAVION EXISTENTE M3 9  $        42.735,00   $          384.615,00  

1,4 DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO M2 17  $        18.613,00   $          316.421,00  

1,5 RELLENO EN MATERIAL COMUN M3 19,58  $        30.525,00   $          597.799,89  

2 ELEMENTOS EN CONCRETO 
  

  

2,1 CONCRETO DE SANEAMIENTO E=0,05M M2 26,28  $        43.345,00   $       1.139.106,60  

2,2 ANTEPISO EN CONCRETO E=0,07 M2 26,58  $        58.559,00   $       1.556.498,22  

3 MUROS DE GAVIONES 
  

  

3,1 MURO GAVION (2X1X1)M M3 11  $      392.774,51   $       4.320.519,66  

3,2 RECUBRIMIENTO EN CONCRETO PARA GAVION M3 1,55  $  1.022.085,00   $       1.584.231,75  

4 RETIROS 
  

  

4,1 RETIRO DE SOBRANTES M3 20  $        55.684,00   $       1.113.680,00  

4.2 ESCOMBRERA M3 31  $        18.980,00   $          588.380,00  
 

     

TOTAL COSTOS DIRECTOS     $    12.160.347,12  

ADMINISTRACION (29%)     $       3.526.500,66  

IMPREVISTOS (1%)     $          121.603,47  

UTILIDADES (5%)     $          608.017,36  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS     $       4.256.121,49  

VALOR DEL PROYECTO     $    16.416.468,61  

      

      

MURO EN GAVION SECTOR DE SAN MARTIN, RIVERA DE CANAL 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
VR/ 

UNITARIO 
VR/ TOTAL 

1 PRELIMINARES     

1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 174,10  $          5.044,00   $          878.162,33  

1,2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR  M3 14,88  $        81.555,00   $       1.213.538,40  

1.3 DEMOLICION DE GAVION EXISTENTE M3 177  $        42.735,00   $       7.564.095,00  

1,4 DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO M2 29  $        18.613,00   $          539.777,00  

1,5 RELLENO EN MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION M3 14,4  $        30.525,00   $          439.560,00  

2 ELEMENTOS EN CONCRETO 
  

  

2,1 CONCRETO DE SANEAMIENTO E=0,05M M2 29  $        43.345,00   $       1.257.005,00  

3 MUROS DE GAVIONES 
  

  

3,1 MURO GAVION (2X1X1)M M3 186  $      392.774,51   $    73.056.059,68  
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3,2 
RECUBRIMIENTO EN CONCRETO PARA GAVION INCLUYE 

FORMALETA 
M3 26,1 

 $  1.022.085,00   $    26.676.418,50  

4 RETIROS 
  

  

4,1 RETIRO DE SOBRANTES M3 5,22  $        55.684,00   $          290.670,48  

4.2 ESCOMBRERA M3 220,88  $        18.980,00   $       4.192.302,40  

      

TOTAL COSTOS DIRECTOS     $  116.107.588,79  

ADMINISTRACION (29%)     $    33.671.200,75  

IMPREVISTOS (1%)     $       1.161.075,89  

UTILIDADES (5%)     $       5.805.379,44  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS     $    40.637.656,07  

VALOR DEL PROYECTO     $  156.745.244,86  

      

      

COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS  $  184.611.702,49  

ADMINISTRACION (29%)  $    53.537.393,72  

IMPREVISTOS (1%)  $       1.846.117,02  

UTILIDADES (5%)  $       9.230.585,12  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS  $    64.614.095,87  

      

COSTO TOTAL DE LAS OBRAS  $  249.225.798,36  

 

(Información tomada del presupuesto general, anexo que forma parte integral del presente proceso). 

 

Con el fin de conocer las especificaciones técnicas necesarias para la ejecución de la obra, se invita al oferente a consultar el anexo 

técnico, el cual incluye el presupuesto general, los análisis de precios unitarios (APU), las memorias de cálculo, la discriminación de 

A.I.U., entre otros documentos relevantes, en la oficina de la Secretaría de Hábitat y Desarrollo Sostenible. 

 

Cláusula 3 – Valor del Contrato y Forma de pago  

El valor destinado para la ejecución del presente objeto es por DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS Y 

TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 249.225.798,36) M/CTE, valor que incluye todos los descuentos para la 

ejecución del contrato (valor tomado del presupuesto general, anexo que forma parte integral del presente 

proceso).  

 

NOTA 1: El valor del presupuesto estimado este dado en pesos corrientes incluye IVA, impuestos y todos los 

demás costos directos e indirectos en los que incurrirá el contratista para la ejecución del contrato y por lo tanto 

no se le reconocerá al contratista ningún ajuste o factor adicional.  

 

NOTA 2: Las cantidades indicadas en los estudios y documentos previos son estimadas y pueden variar durante 

la ejecución del contrato, según lo requerido por la Alcaldía Municipal, sin que esto implique, bajo ningún 

concepto variaciones en los precios unitarios presentados en la oferta económica del contratista. 

 

El Municipio pagará el valor del contrato mediante dos (02) pagos de la siguiente manera: 
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Se realizará un primer pago parcial equivalente al 50% del valor total del contrato, una vez se haya alcanzado 

un avance del 50% en la ejecución de la obra, y previa aprobación por parte del supervisor del contrato. 

 

El 50% restante se pagará mediante un pago final, una vez se haya ejecutado el 100% de las actividades y del 

objeto contractual, con base en las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, multiplicadas por los precios 

unitarios establecidos en el contrato. Este pago estará sujeto a la presentación de las respectivas actas de recibo 

a satisfacción, debidamente suscritas por EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR. 

 

Para efectuar cualquier desembolso, EL CONTRATISTA y/o su REVISOR FISCAL deberán acreditar el 

cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, 

pensiones, cajas de compensación familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 

correspondientes al personal vinculado al contrato que así lo requiera. 

 

En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato 

y se cancelará una vez EL CONTRATISTA entregue a la Subsecretaría de Infraestructura: a) Una relación 

completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los 

servicios prestados. b) Memorias de cálculo. c) Registro fotográfico. d) Informes del Supervisor. e) Acta de 

pago. f) Copias de las disponibilidades y registros presupuestales.  g) Pólizas y su aprobación.   h) Cuando a ello 

haya lugar, el recibo a satisfacción, por parte de las empresas correspondientes, de las redes de servicios públicos 

domiciliarios intervenidas o ejecutadas en desarrollo del contrato, en caso de haberse presentado daños o se 

hayan efectuado reparaciones en desarrollo de los trabajos objeto del presente proceso contractual. i) 

Liquidación de los pagos correspondientes a la Escombrera Municipal; entre otros. 

PARAGRAFO PRIMERO: Para el pago EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus 

obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de Compensación Familiar, 

ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el representante 

legal, correspondientes al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 

de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Decreto 1273 de 2018. 

En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación 

de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de 

Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el 

supervisor del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de 

los aportes a los sistemas de salud, pensión ARL y Parafiscales. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista autoriza al Municipio para que, por conducto de la Tesorería 

Municipal, efectúe de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes 

departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los 

parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. 

Orden 

Descuentos en compras públicas de bienes y servicios 

Contratos de obra 
Persona natural y jurídica declarante de renta 

Estampillas y erogaciones que haya lugar 

Municipal 

DSCTO - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4% Sí aplica 

DSCTO - ESTAMPILLA PROCULTURA DE 0 A 5 SMMLV 0,5% Sí aplica 
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DSCTO - ESTAMPILLA PROCULTURA DE 0 A 5 a 10 
SMMLV 

1,0% Sí aplica 

DSCTO - ESTAMPILLA PROCULTURA DE DE 10 SMMLV 
EN ADELANTE 

2,0% Sí aplica 

DSCTO - ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FAMILIAR DE 
10 SMMLV EN ADELANTE 

2% Sí aplica 

DSCTO - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL 

ADULTO MAYOR (PRO-ANCIANO) 
2% Sí aplica 

CONTRATOS DE OBRA 5% Sí aplica 

DSCTO – TASA PRODEPORTE 2% Sí aplica 

DSCTO – RETENCIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Ver acuerdo 025 de 

2024 
Sí aplica 

Departamental 

DSCTO – ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1% Sí aplica 

DSCTO - ESTAMPILLA PROHOSPITAL DE 2 EN 

ADELANTE SMMLV 
2% Sí aplica 

Nacional 

RETENCION EN LA FUENTE 

Ver decreto 2615 de 

2016 – Ver estatuto 
tributario 

Sí aplica 

RETENCION DE IVA 15% DEL IVA Sí aplica 

TIMBRE NACIONAL 

1% CUANDO EL 

CONTRATO 

SUPERA 6.000 
UVT.Aplica desde el 

22 de febrero hasta el 

31 de diciembre de 
2025 

Sí aplica 

PARÁGRAFO TERCERO: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, 

constancia de pago de aportes a la seguridad social y parafiscal y demás documentos señalados en la presente 

cláusula. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al Municipio del 

pago de intereses moratorios. 

PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos que el Municipio de Villa del Rosario se compromete a efectuar están 

sujetos al PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) de acuerdo con las normas legales vigentes, 

comprometiéndose a incluir las partidas que sean necesarias. 

Cláusula 4 – Declaraciones del contratista  

 

El Contratista hace las siguientes declaraciones:  

1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso.  

2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del 

municipio respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.  

3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.  

4. El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral 

y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.  

5. El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones 

relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente Contrato.  

6. El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la 

ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la cláusula 5 del presente Contrato.  
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7. El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de 

inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.  

 

Cláusula 5 – Plazo del Contrato y Cronograma estimado de Obra  

 

El plazo de ejecución del Contrato será de TRES (03) MESES., contado a partir del cumplimiento de 

los requisitos de ejecución.   
 

Cláusula 6 – Obligaciones Generales del Contratista  

 

El CONTRATISTA se obliga, además de lo previsto en la ley, la invitación, el contrato y sus anexos, a cumplir 

con las siguientes obligaciones: 

• Ejecutar la obra objeto del contrato de manera oportuna, eficiente y conforme a las especificaciones 

técnicas, planos, diseños, cronograma y demás documentos contractuales. 

• Aportar los materiales, herramientas, equipos y personal necesarios para la ejecución de la obra, salvo 

que expresamente se haya estipulado lo contrario en el contrato. 

• Observar las normas técnicas, legales, ambientales, laborales, de seguridad industrial y de salud en el 

trabajo durante toda la ejecución del contrato. 

• Cumplir con el cronograma de trabajo aprobado por la entidad contratante, e informar cualquier 

circunstancia que pueda afectar su cumplimiento. 

• Permitir y facilitar la supervisión de la obra, suministrando la información, documentación y acceso 

que le sea requerido. 

• Responder por la calidad y estabilidad de la obra, así como por los vicios ocultos y demás 

responsabilidades establecidas en la ley y en el contrato. 

• Suscribir el acta de inicio, actas parciales y acta de recibo final, según lo establecido por la entidad 

contratante. 

• Entregar la obra a satisfacción, de acuerdo con los términos y condiciones contractuales y dentro del 

plazo estipulado. 

• Conservar y custodiar los bienes, materiales y equipos entregados por la entidad, si los hubiere, y 

responder por cualquier pérdida o daño atribuible a su actuación. 

• Asumir todos los costos, tributos, seguros, licencias y demás gastos derivados de la ejecución del 

contrato, salvo que expresamente se haya estipulado lo contrario. 

• Presentar los informes periódicos de avance que le sean solicitados, en los formatos y plazos definidos 

por el supervisor. 

• Atender las observaciones y requerimientos formulados por la entidad contratante o el supervisor, en 

relación con la ejecución del contrato. 

• Suscribir las pólizas requeridas, y mantenerla vigente durante toda la ejecución del contrato y el término 

de garantía, conforme a lo estipulado. 

Cláusula 7 – Derechos del Contratista  

 

1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 3 del 

presente Contrato.  

2. Obtener toda la colaboración del Municipio inherentes a la ejecución del presente contrato. 
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3. Las demás que correspondan al objeto del contrato o que se encuentren establecidas en la Ley.  

 

Cláusula 8 - Obligaciones del Contratante  

 

1. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta.  

2. Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato.  

3. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el CONTRATISTA.  

4.  Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la Ley.  

5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman 

parte. 

 

Cláusula 9 – Derechos del Contratante  

 

1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones 

que la obra necesite.  

2. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato.  

3. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado 

a la Entidad contratante de manera legal o contractual.  

4. Las demás que sean inherentes al presente contrato o que se encuentren establecidas en la Ley.  

 

Cláusula 10 - Responsabilidad  

 

El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 1 del presente Contrato. 

El contratista será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o 

consultores de sus subcontratistas, al Municipio, en la ejecución del objeto del presente Contrato.  

 

Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o 

daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.  

 

El contratista es responsable de haber inspeccionado y examinado el sitio y los alrededores de la obra e 

informarse por su cuenta acerca de la naturaleza del terreno, la forma y características del sitio, las cantidades, 

y diseños, localización y naturaleza de la obra, la señalización del sitio de la obra y la de los materiales necesarios 

para su ejecución, transporte, mano de obra, y, de manera especial, las fuentes de materiales para su explotación, 

zonas de botaderos, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones del 

ambiente y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su 

propuesta e informar a la entidad cualquier novedad. 

 

Cláusula 11 – Terminación, modificación e interpretación unilaterales del Contrato  

 

El Municipio de Villa del Rosario puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, cuando 

lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.  

 

Cláusula 12 – Multas  

 

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, éste 

autoriza expresamente, mediante el presente documento al MUNICIPIO para efectuar la tasación y cobro, previo 

requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas 



 
  

PLANEACIÒN ESTRATÉGICA DE LA 
CALIDAD 

CÓDIGO: FGD02-02 

GESTIÓN DOCUMENTAL VERSIÓN: 01 

CLAUSULAS CONTRACTUALES Página 12 de 14 

 

ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO – CARRERA 7 N 4-71 CENTRO 
alcaldia@villarosario.gov.co oficinajuridica@villarosario.gov.co 

 

sobrepasen del 10% del valor total del mismo. La liquidación de las multas la efectuará el supervisor en las actas 

parciales de recibo y en el acta final y/o de recibo de los bienes, según sea el momento en que se ocasionen, y 

su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas en los pagos parciales y/o final, según sea del caso. En 

el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su 

tasación por parte del contratista, se incluirán en la liquidación efectuada, la cual prestará mérito ejecutivo y su 

cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, 

se informará a la Cámara de Comercio. 

 

Cláusula 13 – Cláusula Penal  

 

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente 

Contrato, el Contratista debe pagar al Municipio, a título de indemnización, una suma equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación 

anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales 

que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el Municipio adeude 

al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil.  

 

Cláusula 14 – Caducidad  

 

La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada 

por el Municipio cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato.  

 

Cláusula 15 – Garantías  

 

El CONTRATISTA se compromete, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del presente Contrato, 

a constituir a su costa y a favor del Municipio de Villa del Rosario en una entidad bancaria o compañía de 

seguros legalmente establecida en el país, una póliza que garantice: 

 

 

RIESGOS DETALLE 

CUMPLIMIENTO 
Por el 10% del valor del contrato y vigente por el 

término del mismo y cuatro (4) meses más. 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 

Cuantía será del Diez por ciento (10%) del valor del 

contrato. Por el término de duración del mismo y 

cinco (5) años más. 

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES 

SOCIALES DEL PERSONAL 

CONTRATADO PARA LA EJECUCIÓN 

DEL OBJETO CONTRACTUAL 

Cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del 

valor del contrato y por un término que comprende 

el término de vigencia del contrato y tres (3) años 

más. 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

Por un valor equivalente a la suma de 200 SMMLV, 

por término igual al de la ejecución del contrato. 

 

Cláusula 16 – Independencia del Contratista  

 

El CONTRATISTA ejecutará el objeto del contrato con total autonomía técnica, administrativa, financiera y sin 

subordinación con respecto al MUNICIPIO, quedando entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre el 

personal utilizado por el CONTRATISTA Y EL MUNICIPIO. Por lo tanto, será de cargo del CONTRATISTA 
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el reclutamiento, calificación, entrenamiento y dotación del personal que utilice, lo mismo que el pago de 

salarios, prestaciones e indemnizaciones, aportes a los sistemas generales de seguridad social y aportes 

parafiscales, así como el cumplimiento de normas sobre seguridad e higiene industrial. El CONTRATISTA 

deberá cumplir todas las disposiciones legales sobre contratación de personal. Así mismo, el CONTRATISTA 

proveerá el personal y los equipos requeridos para la debida y oportuna ejecución del contrato, de acuerdo con 

el programa de obra aprobado. Si el CONTRATISTA no cumple con dicho programa, deberá adoptar las 

medidas necesarias para lograr su cumplimiento incluyendo entre otras el aumento de personal, los turnos, la 

jornada de trabajo, la capacidad de los equipos o todo ello, sin costo adicional para EL MUNICIPIO 

 

Asimismo, por ser El Contratista una entidad independiente del MUNICIPIO, en consecuencia, el Contratista 

no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 

representaciones o compromisos en nombre del MUNICIPIO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que 

generen obligaciones a su cargo.  

 

Cláusula 17 – Cesiones  

 

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato 

sin la autorización previa y por escrito del Municipio 

 

Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, el Municipio está facultado a conocer las 

condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al Municipio 

de la misma y solicitar su consentimiento.  

 

 

Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, el Municipio exigirá al Contratista, sus socios o 

accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 15 del presente Contrato. Si el Contratista, sus 

socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente 

oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control.  

 

Cláusula 18 – Indemnidad  

 

El Contratista se obliga a indemnizar a la Alcaldía de Villa del Rosario, con ocasión de la violación o el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener 

indemne a la Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como 

causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. 

El Contratista mantendrá indemne a la Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado 

que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, 

subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. 

 

Cláusula 19 – Caso Fortuito y Fuerza Mayor  

 

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por 

la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando 

el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito 

debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.  

 

Cláusula 20 – Supervisión  
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El Municipio de Villa del Rosario ejercerá la supervisión del contrato a través de la SECRETARÍA DE 

HÁBITAT Y DESARROLLO SOSTENIBLE, la cual está facultada para impartir instrucciones y órdenes al 

contratista en relación con asuntos de su competencia. El contratista estará obligado a acatar dichas 

instrucciones. 

Cláusula 21 – Perfeccionamiento y ejecución  

 

El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes, la acreditación de 

encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral, la 

aprobación de la garantía de que trata el presente Contrato y la expedición del respectivo registro presupuestal.  

 

Cláusula 22 - Disponibilidad presupuestal  

 

El Municipio pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al siguiente certificado de 

disponibilidad presupuestal  

 

Rubro presupuestal:   2.3.2.02.02.005.45.01 

“CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LACONSTRUCCION” 

 

C.D.P. No. 1191 F/Expedición 17/06/2025 

 

No obstante, el pago se sujetará al respectivo registro presupuestal expedido por la secretaria de hacienda. 

 

 

Cláusula 23 – Liquidación  

 

Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato. En caso que el 

Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el Contratante puede liquidar unilateralmente el 

presente Contrato.  

 

Cláusula 24 -Lugar de ejecución y domicilio contractual  

 

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de Villa del Rosario.  

 

Para constancia, se firma en Villa del Rosario a los días del mes de julio de 2025. 

          

 


