MUNICIPIO DE ANAPOIMA — CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE PLANEACION
CODIGO: 120 Pigina 1 de 33
ESTUDIO PREVIO :
el VERSION: 1 FECHA: 22/12/2016
ESTUDIO PREVIO

MODALIDAD: CONCURSO DE MERITOS
DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA

De conformidad con lo consagrado en los numerales 7 y 12 del Art. 25 del Estatuto Contractual (Ley 80 de
1993), y el articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 se elabora el presente documento de ESTUDIOS
PREVIOS acompanado de los documentos necesarios, con.el fin de adelantar la correspondiente contratacion,
de acuerdo con las siguientes consideraciones:

CAPITULO I. DESCRIPCION GENERAL

1. Fecha de elaboracion del estudio previo: DIA 16 MES 06 ANO 2025

2. Banco de Proyectos: # 2024250350030

3. No. linea del Plan Anual de Adquisidores 221

4. Nombre del secretario de despacho JEISSON FERNEY CONTRERAS MUNOZ
5. Dependencia Solicitante: SECRETARIA DE PLANEACION

6. Tipo de Contrato: CONSULTORIA

CAPITULO Il ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR

7. Descripcion de la Necesidad:

El Municipio de Anapoima ubicado en el departamento de Cundinamarca, como entidad territorial de la division
politica y administrativa del Estado, goza de autonomia politica, administrativa y-fiscal, dentro de los limites
establecidos por la Constitucion y la ley. Su misién es garantizar el desarrollo integral en los ambitos social,
politico, economico, fisico y ambiental, promoviendo el bienestar general y el mejoramiento continuo de la
calidad de vida de su poblacién. Estas funciones se encuentran definidas en el Articulo 311 de la Constitucion
Politica. Como parte de sus funciones misionales, la administracion municipal tiene la responsabilidad de
garantizar el desarrollo integral de su poblacién, promoviendo el bienestar colectivo y el mejoramiento sostenido
de la calidad de vida en los ambitos social, economico, fisico, ambiental y cultural.

En el marco de estas competencias, la Secretaria de Planeacion lidera la gestion, control, asesoria, interventoria
y seguimiento a los diferentes proyectos que buscan el desarrollo del municipio. Para la correcta ejecucion de
las obras civiles necesarias, resulta fundamental contar con la documentacién técnica que evalie las
caracteristicas y necesidades reales del area de intervencion, lo que permitira proceder a la contratacién y
materializacion de dichas obras.

La Ley 136 de 1994, en el numeral 5 del articulo 3, establece que los municipios tienen la responsabilidad de
solucionar las necesidades basicas insatisfechas en materia de salud, educacion, atencion a la poblacion
vulnerable, saneamiento ambiental, agua potable, servicios plblicos domiciliarios, vivienda, recreacion y
deporte. En consecuencia, el municipio de Anapoima esta comprometido con la satisfaccion de estas
necesidades para su poblacién.

La administracion municipal reconoce que la recreacion y el deporte son componentes esenciales para
fortalecer la colectividad y el sentido de pertenencia social. Estos espacios no solo fomentan la construccion de
ciudadania, sino que también se convierten en herramientas clave para prevenir problematicas sociales como
el consumo de drogas, la prostitucion y otras amenazas que afectan principalmente a nifios, adolescentes y
jovenes. '

Por ello, la recreacion y el deporte se abordan desde dos frentes de trabajo:

e Recreacion pasiva y activa: dirigida a toda la comunidad, incluidos los adolescentes y adultos mayores.
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o Deporte: como un componente esencial de la formacién ciudadana y el aprovechamiento del tiempo
libre.

El estadio del Centro Poblado de San Antonio, con aproximadamente 17 afios de existencia, ha sido
tradicionalmente utilizado para encuentros de futbol y torneos amistosos. Sin embargo, su uso se ha visto
limitado exclusivamente a esta disciplina, restringiendo la posibilidad de diversificar las actividades deportivas
y recreativas en este importante espacio.

Actualmente, el estadio presenta un deterioro generalizado, carece de demarcacion reglamentaria y no cuenta
con las condiciones exigidas para la realizacion de torneos formales avalados por entidades gubernamentales.
Ademas, no dispone de camerinos, bafios ni la infraestructura adecuada que caracterice a un escenario
deportivo funcional.

La falta de estudios y disefios técnicos ha limitado la capacidad del estadio para ofrecer condiciones adecuadas
a la comunidad. La Secretaria de Planeacion no cuenta con los estudios y disefios que permitan identificar y
establecer claramente los deportes y actividades recreativas que pueden desarrollarse en este predio,
considerando las condiciones reales del terreno.

La necesidad de esta consultoria radica en:

e Generar un diagnostico técnico completo del estado fisico del estadio.

e FEvaluar la infraestructura existente y proponer la adecuacion de nuevos espacios deportivos y
recreativos.

e Incorporar criterios técnicos que garanticen seguridad, accesibilidad y sostenibilidad en las
intervenciones propuestas.

e  Cumplir con las directrices y normas vigentes en materia de escenarios deportivos.

El desarrollo de estos estudios permitira transformar el estadio en un escenario polideportivo con capacidad de
albergar diferentes disciplinas y actividades, ampliando la oferta recreativa y fomentando la participacion activa
de la comunidad.

La recuperacion y adecuacién del estadio de San Antonio generara un alto impacto social, pues brindara
espacios seguros, accesibles e incluyentes para la practica deportiva y la recreacion de nifios, adolescentes,
jovenes y adultos. Esto contribuira significativamente al fortalecimiento del tejido social, a la prevencion de
problematicas sociales y a la consolidacion de habitos de vida saludable.

Adicionalmente, este proyecto permitira;

» La rehabilitacion y recuperacion de un espacio plblico de importancia cultural y paisajistica.
e | amejora de |as condiciones competitivas del municipio en materia deportiva.
e Elfortalecimiento de la identidad comunitaria y la cohesién social.

El proyecto responde directamente al Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 “ANAPOIMA EN MARCHA”,
especificamente en el sector “Deporte y Recreacion”, a través del programa “Deporte y Recreacion en Marcha’.
La meta de producto establecida: “060 - Mejorar 2 escenarios e infraestructura deportiva en el cuatrienio”, se
alinea con la necesidad de rehabilitar este espacio y ampliar la oferta recreativa y deportiva, atendiendo las
necesidades mas urgentes de la comunidad.

La administracion municipal de Anapoima, comprometida con el desarrollo integral de su poblacion, prioriza la
contratacion de la consultoria bajo el objeto: “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREODEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL
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MUNICIPIO DE ANAPOIMA, CUNDINAMARCA." Este proyecto busca garantizar que el municipio cuente con

espacios deportivos y recreativos de calidad, inclusivos y con un enfogue social, confribuyendo asi al desarrollo,
bienestar y mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus habitantes.

8. Objeto de contrato:

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREODEPORTIVO
DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, CUNDINAMARCA

Para el presente proceso Se requiere para su ejecucion de: Autorizaciones SI_ NO _X__ permisos SI ___
NO _X__ licencias requeridas Sl NO _X__

9. Especificaciones y Alcance del Objeto: El contratista debera entregar los bienes y/o prestar el servicio,
seg(n las cantidades, condiciones y especificaciones que se relacionan a continuacion.

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREODEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN
ANTONIO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA.

l. COSTOS DIRECTOS

DURACION

iTEM CARGO CANT | VALOR MENSUAL (Enmeses) DEDICACION VALOR TOTAL

14l Director de la consultoria 1 $6,800,000 4 20% $ 5,440,000
12 Arquitecto disefiador 1 $ 4,500,000 4 50% $ 9,000,000
13 Especialista en Estructuras 1 $ 4,200,000 3 40% $ 5,040,000
14 Especialista Hidraulico 1 $ 3,700,000 3 40% $ 4,440,000
1:5 Especialista Eléctrico 1 $ 3,700,000 3 40% $ 4,440,000
1.8 Especialista en Presupuestos 5 $ 3,200,000 1 40% $1,280,000

SUBTOTAL I. COSTOS DIRECTOS $ 29,640,000

FACTOR MULTIPLICADOR 195

A. TOTAL. COSTOS DIRECTOS $ 57,797,704

Il. COSTOS INDIRECTOS

iTEM CARGO CANT | VALOR MENSUAL ?EL;RmAg:J; VALOR TOTAL
21 Comision de Topografia 1 $ 3,500,000 1 $ 3,500,000
22 Estudio de Suelos 1 $ 4,300,000 1 $4,300,000
23 Edicion de informes 1 $ 1,000,000 1 $ 1,000,000
B. TOTAL Il. COSTOS INDIRECTOS $ 8,800,000
SUBTOTAL GENERAL (A+B) ‘ $ 66,597,704
IVA 19% $ 12,653,564
VALOR TOTAL CONSULTORIA (A+B) $ 79,251,267

10. Identificacion Del Clasificador De Bienes Y Servicios (Unspsc): De conformidad con la codificacion de
bienes y servicios del del codigo estandar de productos y servicios de naciones unidad — UNSPSC, los
servicios a prestar se encuentran codificadas en su mayoria, hasta el cuarto nivel,

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE
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11. Plazo de ejecucion del contrato: El contrato tendra un término de CUATRO (04) MESES, contado a partir
de la suscripcion del acta de inicio entre contratista y supervisor, previa expedicion del registro presupuestal
y aprobacion de la garantia Unica de cumplimiento.

12. Plazo de liquidacion del contrato; Sera dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalizacion del
contrato, de acuerdo a lo estipulado en la ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. Para este efecto
el contratista debera mantener vigente los amparos requeridos.

13. Obligaciones de las partes

A

;s LN

10.

1.
12.

13.

Del Contratista:

Generales: En desarrollo del objeto del contrato, el contratista se obliga a cumplir con las
obligaciones establecidas en los numerales 2° 4° y 5° del articulo 5° de la Ley 80 de 1993, ademés
de las cuales, una vez perfeccionado el contrato debera:

Cumplir con el objeto, obligaciones, especificaciones técnicas y productos contractuales, de
conformidad con lo establecido en los estudios, documentos previos y la oferta presentada dentro del
proceso.

Firmar el acta de inicio y demas actas provenientes de la ejecucion.

Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecucion del contrato.
Mantener reserva sobre los asuntos o la informacion que le sea suministrada.

Informar inmediatamente a la entidad contratante y demas autoridades competentes cuando se
presenten peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el objeto de obligar al
contratista a hacer u omitir algtn acto o hecho.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o
en trabamientos que pudieren presentarse. :

Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecucion del objeto
contractual.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, de
conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

Mantener al Municipio de Anapoima libre de todo reclamo, demanda, accion legal y costos que
puedan causarse o surgir por dafios, perjuicios y/o lesiones a terceros, ocasionados por el contratista,
sus subcontratistas o dependientes, durante la ejecucion del objeto del contrato.

Asumir los gastos que se generen, como consecuencia del no cumplimiento de calidad y
especificaciones técnicas.

Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y cuatro (04) meses maés.
Cargar en la plataforma SECOP Il los documentos, garantias, pdlizas, modificaciones y demas
documentos que soporten su gestion de acuerdo con los requerimientos de la entidad, asi como firmar
digitalmente las adiciones y modificaciones del contrato, dentro de los tres (03) dias habiles siguientes
a su publicacion,

No comunicar, divulgar, ni aportar, ni utilizar la informacién que le sea suministrada o que le haya
confiado o que obtenga en desarrollo del objeto contractual y/o de los servicios prestados, a ningln
titulo frente a terceros ni en provecho propio, sin previo consentimiento escrito por parte de la entidad.
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Abstenerse de dar informacion a medios de comunicacion, a menos que haya recibido autorizacion
de la entidad, esta obligacion se prolongara incluso después de finalizado el servicio y por el término
de dos (02) arfios. : :

Constituir la garantia Unica para amparar los riesgos establecidos en el contrato.

Atender las observaciones del funcionario que ejerce control, supervision y vigilancia del contrato y
seguir las recomendaciones orientadas a garantizar la seguridad del personal.

Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecucion del contrato.

Asumir el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral, del personal que
contrate, lo mismo que el pago de los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier
género, que establezcan las leyes colombianas. Es entendido que todos estos gastos han sido

_estimados por el proponente e incluidos en el precio de su propuesta, asi como cancelar

oportunamente los sueldos, prestaciones sociales y aportes parafiscales y de seguridad social del
personal contratado requerido desde su suscripcion, ejecucion y liquidacion del contrato.

Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato para revisar el estado de
ejecucion del mismo, el cumplimiento de sus obligaciones o cualquier aspecto técnico.

Las demas derivadas, inherentes y necesarias para el desarrollo del objeto contractual, en
coordinacion con la dependencia encargada del control y vigilancia del contrato.

Especificas: El confratista se compromete a cumplir, ademéas de las obligaciones inherentes a su
naturaleza y las derivadas de las disposiciones legales vigente que regulan su actividad, con las
siguientes: :

Presentar Plan de Trabajo a la supervision, el cual identifique especificamente las actividades a
realizar junto con cronograma estipulado.

Dar cumplimiento en un todo al plan de trabajo, presentado y aprobado por el supervisor. En caso de
requerirse ajuste al mismo, debera presentar la justificacion que soporta dicha solicitud y la respectiva
propuesta, siempre y cuando esta no sea de inferior calidad, requerimientos y obligaciones.
Desarrollar la consultoria con el equipo de trabajo propuesto. El consultor sélo podra sustituir algdn
miembro del equipo de trabajo previa autorizacion escrita por el supervisor designado por Ia entidad
y del representante legal de la Alcaldia Municipal de Anapoima, siempre que el nuevo miembro
propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las presentadas en la oferta respecto del
miembro del equipo a quien reemplaza. Dicho reemplazo solo se autorizaré por causas debidamente
justificadas.

Efectuar la consultoria objeto del presente contrato, a los precios y condiciones sefialados en la
propuesta presentada, |a cual hara parte del contrato.

Elaborar un cronograma de actividades a desarrollar durante la ejecucion del contrato, de acuerdo
con el desarrollo de las consultorias.

Presentar a la supervision dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la iniciacion, la siguiente
documentacion: 1) Programa Personal, 2) Programa de trabajo e inversion.

Consultar a la Alcaldia Municipal de Anapoima las inquietudes de orden legal que se presenten en
relacion con la ejecucion del contrato.

Suministrar el personal idéneo para la ejecucion del objeto contractual.

Suministrar los equipos para realizar las pruebas necesarias durante la ejecucion del contrato.
Elaborar todos los informes relacionados con la ejecucion del contrato.

Presentar dichos informes por escrito, garantizando que la redaccion sea clara y precisa.

Realizar reuniones con el supervisor del contrato fanto al inicio como durante Ia ejecucion el mismo.
La periodicidad de las reuniones sera semanal, con el fin de verificar el desarrollo el contrato y
elaborar las actas que documenten el estado del mismo.

Mantener durante la ejecucion del contrato el recurso humano, técnico, fisico y demas ofrecidos en
la propuesta.

www.anapoima-cundinamarca.gov.co
secplaneacion@anapoima-cundinamarca.gov.co
Calle 2 #3-36(£)8993436 Ext. 124-125-126-127
Coddigo. . Paostal 252640



MUNICIPIO DE ANAPOIMA — CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE PLANEACION
CODIGO: 120 Pagina 6 de 33

ESTUDIO PREVIO

MUNICIPIO DE VERSION: 1 FECHA: 22/12/2016

14. Informar de inmediato y por escrito, a la supervision la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o
caso fortuito que puedan afectar la ejecucion del contrato, incluyendo las recomendaciones que
procedan segln el caso.

15. Tramitar oportunamente las actas de suspension y reanudacion del contrato, si ello fuere necesario.
16. Ademas del personal minimo exigido, el consultor deberé contar con los profesionales o técnicos que
se requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto en plazo como en calidad.
17. Mantener la confidencialidad sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto
del contrato.
18. Cumplir con las actividades a su cargo con base en parametros de tiempo, costos, calidad del alcance
previsto en el contrato.
19. Velar por la gestion integral de las actividades a su cargo, incluyendo el tramite requerido para
alcanzar los objetivos del presente contrato. :
20. Esta prohibido contratar personal menor de edad, de acuerdo a la resolucion 1677 de 2008.
.21. Las demas que le asigne el supervisor, inherentes del objeto del contrato. Las deméas que fueran
necesarias para el normal desarrollo del contrato.
22. El consultor se obliga a realizar los siguientes componentes:

A. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Se debe elaborar el levantamiento topogréafico que permita identificar y caracterizar el predio donde sera
implantado el proyecto. Este debera realizarse con base a los amarres al sistema de coordenadas del
IGAC, A partir de la georreferenciacion de dichos puntos se debera hacer el levantamiento altimétrico y
planimétrico de la zona de estudio y/o intervencion. El levantamiento debera realizarse teniendo en cuenta
o siguiente:

e Levantamiento de redes: Se debe realizar el levantamiento de todas las redes hidrosanitarias que
afecten el predio o area de intervencion, tuberias, cajas, pozos, vélvulas, cafiuelas, aliviaderos,
sumideros, etc., del levantamiento de dichas redes se indicara en los planos: diametros, pendientes,
cotas claves, cotas del terreno, profundidades, sentidos de flujo, flujo transportado (ALL, AN,
Combinado) materiales, estado actual de las redes y cualquier otra indicacion pertinente.

e Se debera localizar cada una de las areas dentro del predio discriminando las areas duras, en concreto,
asfalto o cualquier otro tipo existente.

* En la memoria topogréfica se deben anexar las carteras topograficas de campo, calculos de
coordenadas y poligonal y los certificados del IGAC, a los cuales se amarra el proyecto. Se deben hacer
los traslados, de las referencias gecdésicas que permitiran asegurar el nivel de precision de los trabajos
ejecutados.

e Se debera anexar a su informe copia del plano donde se determine el limite del poligono del proyecto.
Se debe presentar los levantamientos y célculos ejecutados en AUTOCAD.

Entregables:

a. Planos topogréficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los elementos
existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas, pozos, sumideros, accesos
peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.

b. Plano de levantamiento de redes de servicios plblicos existentes

Registro ordenado de los datos de los levantamientos en las libretas de campo (carteras de campo).

d. Memorial de responsabilidad junto con los certificados de calibracion de los equipos.

o
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Certificado de uso de software original expedido por la casa matriz del software utilizado y acompaiiado
de declaracion del representante legal del propanente.
Registro fotogréfico. '

. Caracterizacion técnica y juridica si es factible la ampliacion y construccion complejo recreo deportivo

con base al acuerdo 002 de 2023 PBOT, en el cual se indique la modalidad de licencia de construccion
ylo en su defecto reconocimiento de construcciones existentes.

ESTUDIO DE SUELOS

-Se debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, con el fin de determinar las caracteristicas del

terreno, para luego definir el tipo de relleno (en caso de ser necesario) y cimentacion para emitir
recomendaciones que garanticen |a estabilidad del proyecto. En el estudio se dara a conocer las
caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es decir la composicion de los elementos en las capas de
profundidad, asi como el tipo de cimentacion méas acorde con la obra a construir y los asentamientos de

la

estructura en relacion al peso que va a soportar.

Los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas Colombianas
de Disefio y Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ultima actualizacion), y toda aquella que para tal
efecto regule su ejecucion.

Dentro del alcance del estudio se incluyen las siguientes actividades:

Obtener informacion sobre las condiciones estratigraficas del sitio, desarrollar el analisis de los datos
obtenidos, tanto en campo como en laboratorio; determinar las caracteristicas del subsuelo, su
estratigrafia y realizar una interpretacion geotécnica.

El trabajo de campo, debe contener como minimo perforaciones mecanicas, en nimero (las que crea
conveniente el especialista de geotecnia de acuerdo con la normativa) y profundidad adecuada que
permita conocer el limite de la interaccion subsuelo-estructura. Durante las perforaciones se deben
identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un registro continuo de las caracteristicas
de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas y/o inalteradas de cada uno de los estratos
detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse pruebas de campo, tales como penetracion
estandar (SPT) o veleta segln el caso, para verificar la resistencia de las materiales in situ. Se debe
estudiar en detalle la presencia y evolucion del nivel freético y si se detectan suelos expansivos,
especialmente, se evaluara el potencial de expansion libre y confinada.

Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento
geomecanicos de clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio. El trabajo de laboratorio
debera comprender como minimo, pero no limitarse, a los siguientes ensayos: Prueba de identificacion
y clasificacion: Humedad natural, limites de Atterberg, peso especifico de solidos, Comprension
inconfinada Prueba de compresibilidad: Consolidacion Evaluacion del potencial expansivo, controlada
y libre, en caso de que se detecten suelos expansivos, Sondeo rotopercusion en suelo, roca o
conglomerado, incluye SPT, ensayo de granulometria — Gradacion, ensayo de corte directo en suelo,
ensayo de corte directo en roca, ensayo de humedad, ensayo peso unitario. La cantidad de ensayos y
la eleccion de cada uno de ellos dependera de la propuesta de areas y del posible anteproyecto
arquitectonico y de lo requerido para un correcto disefio estructural.

Determinar las propiedades mecanicas de los suelos (resistencia, compresibilidad, etc.).

Establecer la profundidad de las aguas freaticas (si las hay).

Analisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio. Recomendaciones y conclusiones
basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el disefio estructural para el proyecto, de tal
forma que se garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores
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soluciones técnicas y econémicas, protegiendo los predios y construcciones vecinas al proyecto, asi
como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir; y que garanticen el adecuado
comportamiento del sistema y la estabilidad de la estructura proyectada.

~ Determinar el comportamiento del sistema suelo-estructura (asentamientos, problemas potenciales) y

los métodos constructivos mas adecuados.

e Comprender todos los anélisis de suelos y disefios que sean requeridos y permitan garantizar la
estabilidad del proyecto. Para tal efecto se deben determinar los factores de resistencia y estabilidad
de los suelos. Con los resultados del estudio de suelos, se suministrara la informacion necesaria para
el desarrollo de los disefios técnicos.

e Se debe incluir también la evaluacion de la estabilidad de las excavaciones, laderas y rellenos, disefio
geotécnico de filtros en caso de requerirse.

e Asentamientos probables.

e Recomendaciones para posibles obras de drenaje.

e Cuando las condiciones del terreno o se esfime necesario se hara estimacion de los asentamientos

ocasionales originados en descenso del nivel freatico, asi como los efectos sobre las edificaciones

vecinas, disefiar sistema de soportes que garantice la estabilidad de las edificaciones o predios vecinos,

estimar asentamiento inducidos por el peso de la nueva edificacion sobre |as construcciones vecinas a

causa de las excavaciones , y cuando las deformaciones asentamiento producidos por la excavacion o

por el descenso del nivel freatico superen los limites permisibles deben tomarse las medidas preventivas

adecuadas. _

Sistema constructivo: Alternativas técnicamente factibles para solucionar los problemas geotécnicos de

excavacion y construccion.

Entregables:

a. Plano de localizacion de sondeos.

b. Informe en el cual muestren los resultados, conclusiones y recomendaciones obtenidas a partir del
analisis geotécnico realizado en el predio donde se proyecta la elaboracion de los estudios y disefios y
la futura construccion. Este informe debe presentar perfiles estratigraficos o registro de las
exploraciones, resultados de los ensayos de laboratorio, conformacion, caracteristicas o condiciones

* del subsuelo de las areas estudiadas, capacidad portante o resistencia del suelo, cota de nivel de

cimientos (cuando aplique) o relleno a utilizar, tipo, profundidad y capacidad de soporte del suelo,
recomendaciones de la cimentacion y/o relleno y excavacion mas conveniente, asentamientos
probables, clasificacion del suelo segan la Norma NSR-10 (Ultima actualizacion) y el mapa de micro
zonificacion sismica de la region si aplica, recomendaciones para excavaciones, ofras
recomendaciones segin resultados de sondeos, especificaciones para base de pisos, asentamientos
tedricos maximos estimados para el tipo de cimentacion recomendada y las cargas existentes,
recomendaciones para posibles obras de drenaje, comportamiento de los suelos bajo cargas sismicas,
recomendaciones constructivas para excavaciones de zanjas para tuberias, presencia de arcillas
expansivas y su influencia, tratamientos para prevenir o contrarrestar la expansion, especificaciones
para muros de contencidn en caso de requerirse.
Disefio geotécnico, que debe comprender todos los andlisis de suelos y disefios necesarios que
permitan garantizar la estabilidad de Jas estructuras propuestas. Para tal efecto se deben determinar
los factores de resistencia y estabilidad de los suelos, ademés debera contener todas las
recomendaciones y especificaciones de construccion, que incluya los procedimientos de verificacion en
obra, tolerancias constructivas y controles para evaluar el comportamiento de las fundaciones de tal
forma que se garantice un comportamiento adecuado del futuro parque.

d. Esquemas indicando claramente la localizacion de cada una de las perforaciones y apiques, descripcion
de las muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada una de ellas.
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e. Recomendaciones en torno al tipo de cimentacion, niveles de cimentacion e Capacidad portante de
suelos, nivel freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones,
procesos constructivos, entre otros.

Certificado de uso de software original expedido por la casa matriz del software utilizado y acompanado
de declaracion del representante legal del proponente.

g. Memorial de responsabilidad junto con los certificados de calibracion de los equipos.

C. DISENO ARQUITECTONICO Y URBANISTICO

El proyecto arquitectonico debera dividirse en las fases de programa, esquema, anteproyecto y proyecto
con base en la normativa contenida en el Decreto 2090 de 1989 o aquel que lo sustituya, complemente o
modifique.

o El programa arquitectonico se darad de comin acuerdo entre las partes y segin los intereses y
expectativas de la alcaldia de Anapoima y debera contener los espacios requeridos para el correcto
funcionamiento del recreo deportivo municipal, identificando areas de servicios, areas de juegos,
espacios ludicos, de actividad fisica, y de usos complementarios, debera considerar las instalaciones
tecnicas, el desarrollo las condiciones reales del terreno, la infraestructura existente, el manejo de aguas
de escorrentias, vialidades, posibles accesos, restricciones al predio, materiales, asi como criterios
constructivos y de Imagen que se piensa dar a cada uno de los espacios, areas o cualquier otro elemento
que Arquitectonicamente cuente y tenga valor en el proyecto. Se debera tener en cuenta los criterios
otorgados por las entidades del orden nacional y regional, asi como la normativa vigente en materia de
escenarios deportivos. '

Una vez finalizado el programa arquitecténico, el consultor procedera con la elaboracion a nivel
esquematico de la configuracion de los espacios estimados, procurando un aprovechamiento optimo del
espacio disponible y el desarrollo del proyecto.

Una vez aprobado el esquema basico, el consultor procedera con la elaboracion de la fase de
anteproyecto, buscando la representacion grafica en tercera dimension de los espacios y aéreas de
disefio. El desarrollo del disefio del proyecto debera obedecer a procedimientos de disefio
estandarizados basados en estimacion de parametros y criterios técnicos acordes con la normatividad
tecnica vigente. J
Finalmente se adelantaran los disefios a nivel de proyecto definitivo, los cuales deberan desarrollarse en
coordinacion con las demas especialidades técnicas, a fin de tener en cuenta los reduerimientos de cada
ingenieria para el correcto funcionamiento de la infraestructura.

Entregables:
Se debera elaborar y entregar los planos y documentos que a continuacion se relacionan:

a. Planta de localizacion georreferenciada con amarre al sistema de coordenadas Magna Sirgas del
IGAC.

b. Programa arquitectonico y cuadro de areas.

c. Plantas arquitectonicas de los diferentes niveles y/o pisos debidamente acotados e identificados los
ambientes a escala apropiada para la ejecucion de la ebra. Incluir cuadro de areas.

d. Planos de cortes transversales y longitudinales debidamente acotados, a escala apropiada para la
ejecucion de la obra (minimo dos cortes transversales y dos cortes longitudinales).

e. Planos de las diferentes fachadas, acotadas y con especificaciones de acabados, a escala apropiada
para la ejecucion de la obra.
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f. Plantas de cubiertas, debidamente acotadas, identificando las pendlentes acabados, bajantes y
demas, a escala apropiada para la ejecucion de la obra.

g. Planos de plantas y alzadas de codificacion de la carpinteria metélica, carpinteria de madera, bafios
(marcos, puertas, ventanas, muebles, etc.)

h. Planos de detalles de cubierta a las escalas en que se requiera.

i. Planos de detalles constructivos, arquitectonicos y cuadro de marcos, puertas, ventanas, muebles en
las escalas que se requieran.

j-  Memoria descriptiva del proyecto arquitecténico y del urbanistico.

k. Plano de detalles constructivos y arquitectonicos generales (pisos, estampados, entre otros). Las
especificaciones de materiales a utilizar en la construccion se marcaran en la totalidad de los planos
referidos.

I. Acabados por ambientes del proyecto arquitectonico.

m. Disefio urbanistico de |a zona a desarrollar. Se aclara que el disefio urbanistico comprende las obras
exteriores (zonas duras, zonas semiduras, zonas blandas) incluyendo vias vehiculares (si se hacen
necesarias, peatonales, andenes, parqueaderos, dotacion urbana y todas aquellas consideradas como
de tipo urbano.

n. Renders e imagenes realistas de la propuesta arquitectonica donde se identifiquen el volumen, su
relacion con el entomno existente, fachadas, vistas peatonales exteriores e interiores, vistas aéreas
donde se identifiquen distintas vistas del volumen.

o. Un video render del disefio final del proyecto en el que se pueda ver detalles y demas.

p. Certificado de uso de software original expedido por la casa matriz del software utilizado y acompafado
de declaracion del representante legal del propenente.

q. Memorial de responsabilidad.

D. DISENO ESTRUCTURAL:

Con base en el estudio de suelos, el levantamiento topografico, el disefio arquitectonico, la implantacion
del proyecto y la informacion recopilada y analizada, se debera desarrollar el analisis estructural de todos
los elementos portantes y no portantes con criterios de economia y estabilidad en el tiempo. En
consecuencia los estudios y disefios estructurales de cada uno de las obras, canalizaciones, muros,
pérticos, estructuras adicionales como muros de contencién en caso de requerirse y demas elementos
estructurales requeridos producto de la propuesta arquitectonica, se realizaran acatando la Norma Sismo
Resistente del 2010 (NSR-2010 (Ultima actualizacion), los Decretos de Microzonificacion Sismica del
Municipio y demas normas complementarias vigentes, bajo criterios de biocliméatica y sostenibilidad,
normatividad urbanistica vigente y los requerimientos propios de la infraestructura hospitalaria. Los
disefios deben contemplar los anélisis previos, las memorias de célculo y anélisis de resultados,
informacién sobre el software utilizado, los planos de disefio para la construccion estructural del edificio,
de los elementos portantes y no portantes; asi mismo, debe incluir las correspondientes especificaciones
técnicas, listas de refuerzo y figuracion y despieces de estructuras. Estos estudios y disefios se realizaran
para todos los elementos que lo requieran.

El Estudio comprendera como minimo entre otros los siguientes aspectos:

» Los trabajos contemplan el Estudio de las posibilidades de uso de diferentes sistemas estructurales;
planteamiento de ventajas y desventajas para tomar la decision sobre el sistema estructural mas
conveniente. :

 Planteamiento del sistema estructural de acuerdo con las necesidades arquitectonicas del proyecto.

e Evaluacion de los diferentes tipos de cargas a aplicar a las estructuras.
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Estudio y analisis Dinamico de las estructuras que incluye la determinacion de las caracteristicas
dinamicas, calculo de los periodos y modos de vibracion, calculo de las fuerzas de inercia probables
seg(in la norma sismo-resistente NSR-10 (Ultima actualizacion) y calculo comparativo con lo obtenido
por la superposicion de modos de respuesta, si las condiciones de la estructura asi lo hicieran
recomendables y calculo de los efectos sismicos y de viento sobre la estructura. En esta etapa se
tendran en cuenta los efectos torsionales por causas sismicas y de viento y se sometera la estructura
a todas las posibles combinaciones de efectos que pueda verse enfrentada en la realidad,
combinaciones de carga, con el objeto de seleccionar los valores mas desfavorables.

El disefio estructural debe ser concordante con el estudio de suelos principalmente en lo relacionado
con el disefio de la cimentacion, las estructuras de contencion y en la definicion de los parametros del
espectro de aceleraciones para la evaluacion de los efectos sismicos.

Estudio y disefio de la cimentacion de cada bloque o edificio, cerramiento perimetral y demas
elementos que asi lo requiera 'y que conforman el proyecto.

Andlisis estructural en el software para efectos de cargas muertas o permanentes de las estructuras y
de las sobrecargas vivas o variables que tengan que soportar segun el uso de las construcciones.
Andlisis estructural en el software para cargas verticales u horizontales o de sismo y las combinaciones
de ellas, de acuerdo a la NSR-10 (Ultima actualizacion).

Estudio y disefio de los elementos metalicos que componen la estructura que conforman el proyecto,
segun lo requiera. —

Memoria de Célculo para el disefio estructural de cada uno de los elementos estructurales, entre otras
con la siguiente informacion: analisis sismico teniendo en cuenta para ello el estudio de micro:
zonificacion si existe, analisis estructural, interpretacion de los resultados y determinacion de la cuantia
de refuerzo (cartillas de despiece) incluyendo entre otros pilotes en concreto o zapatas segun se
defina.

Disefio y calculo de elementos no estructurales.

Disefios estructurales para todos los elementos que resulten de los disefios hidraulicos y sanitarios
anteriormente mencionados. Planos de todos los elementos estructurales de cada area del edifi,
indicando en cada caso los parametros sismicos del suelo, capacidad portante, especificaciones de
materiales, despiece de los refuerzos de todos los elementos estructurales y no estructurales,
incluyendo placa y vigas‘de cimentacion, longitud de traslapos y ganchos, recubrimientos del refuerzo,
las juntas estructurales y constructivas que sean necesarias, la carga viva, grupo de uso.

Coeficiente de importancia, los cortes y plantas estructurales que sean necesarios para efectos de
aclarar mejor el disefio.

En los planos, se debera indicar las especificaciones de los materiales de construccion, los
procedimientos constructivos y toda la informacién que se considere relevante para la construccion y
supervision técnica estructural, grado de capacidad de disipacion de energia bajo el cual se disefio el
material estructural del sistema de resistencia sismica, las cargas vivas y de acabados supuestas en
los calculos y el grupo de uso al cual pertenece.

Entregables:

a. Estudio y disefio de la cimentacion del proyecto, entrepisos, cubiertas, tanques y demas elementos.

Planos donde se especifiquen todos los ejes y la nomenclatura de cada elemento estructural,
debidamente acotados. ;

b. Estudio y disefio de los elementos metalicos que componen las estructuras que conforman el proyecto,

segun lo requiera. :

c. Plano de cubierta con detalle de correas, contravientos, union de la estructura con la teja, desagiies de

cubierta. -
d. Disefios estructurales para todos los elementos que resulten de los disefios hidraulicos y sanitarios.
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~ e. Planos de todos los elementos estructurales del proyecto.

f. Despiece de los refuerzos de todos los elementos estructurales, incluyendo placa de contra piso,

entrepiso y vigas de cimentacion, longitud de traslapos y ganchos, recubrimientos del refuerzo, las

juntas estructurales y constructivas que sean necesarias, planos de borde de losa.

Planos de soldadura (En caso de que aplique).

Plano de planta de la placa de contrapiso (debera tener en cuenta cunetas perimetrales para la

evacuacion de aguas lluvias, tratamiento de juntas, aplicacion de sellantes para juntas de dilatacion, y

dilataciones).

Planos de disefio de elementos no estructurales.

Planos de despiece de elementos no estructurales.

. Disefio de tanques, fosos de ascensores, escaleras, puntos fijos segun lo requiera.

Planos de detalles constructivos.

m. Planos de disefio de elementos de contencion de terreno, andenes, zonas duras, sardineles, y demas
aspectos que requieran el disefno. :

n. Memorias de calculo y disefio del proyecto, incluyendo simulaciones de los comportamientos de la
estructura ante solicitaciones o cargas, en software legal.

o. Cartilla de despieces del refuerzo para todos los elementos estructurales, de cimentacion y no
estructurales.

p. Cuadro resumen de cantidades de obra. Listas de hierros y figuracién para elementos de concreto y
despiece de elementos. Especificacion de materiales, detalles y procedimientos constructivos,

g. Certificado de uso de software original expedido por la casa matriz del software utilizado y acompafiado
de declaracion del representante legal del proponente.

r. Memorial de responsabilidad.

= e

T R e

E. DISENO HIDROSANITARIO

Comprende el estudio y disefio de las redes hidraulicas, de drenaje superficial y subterraneo y demas
estructuras, la evacuacion y disposicion de las aguas lluvias y servidas de todas las estructuras y del
proyecto en general. Para la Elaboracién de los disenos hidraulicos se debera tener en cuenta las
conexiones y las redes principales del municipio, se debera realizar una investigacion previa de redes
existentes, tanto de agua potable, como de aguas lluvias mas proximas al proyecto.

Los disefios Hidrosanitarios incluyen los disefios de las redes de distribucion de agua, de alcantarillado de
aguas lluvias, con sus- respectivos empalmes con las tuberias existentes. Los disefios y calculos se
gjecutaran de acuerdo con la normatividad vigente, establecida por las entidades prestadoras de los
servicios plblicos y el municipio. Los disefios deberan comprender sitios de evacuacion o descarga de a
aguas servidas, calculo de redes y equipos deagua potable, etc.

Los disefios deberan comprender:

e Evaluacion del consumo y gasto.

e Disefio y calculo de acometidas de red principal hidraulica y distribucion interna.

e Disefios y calculo de acometidas a red principal, disefio de ventilacion y re ventilacion, disefio de
colectores finales de aguas negras y lluvias.

e Calculo de los equipos de bombeo en caso de que el proyecto lo requiera.

= Disefio de tanques de almacenamiento de agua potable en caso de que se requiera.

e Disefo de las redes de alcantarillado de agua residual del proyecto calculando os caudales reales por
apartaos sanitarios instalados.
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Disefio y dimensionamiento de pozos, camaras de caida, cajas de inspeccion (en caso de que se
requiera) necesarias para el frazado de las redes matrices en los regimenes de disefio.

Disefio de las redes de aguas lluvias que requiera el proyecto.

Se debera prever el disefio de un sistema de riego sencillo para el proyecto, basado en uno o mas
puntos hidraulicos desde los cuales se pueda hacer la conexion de mangueras y equipos para riego del
campo de futbol y las zonas recreo deportivas que asi lo requieran.

Entregables:

. Planos hidréulicos y sanitarios, incluidos isométricos, detalles hidraulicos y sanitarios.

. Plantas y esquemas verticales (isométricas) del disefio de la red de hidraulica de agua potable del
proyecto arquitectonico, en las escalas que se requieran para la ejecucion de la obra.

. Detalles de conexion de hidraulica; cajas de inspeccion; pozos de inspeccion; Medidores; y demas
detalles que se consideren necesarios para la correcta interpretacion del proyecto.

. Planta y perfiles generales de tuberias de suministro, de desagiies de aguas lluvias y demas, indicando
longitudes de tramos, diametros, especificacion de materiales y demas informacion necesaria para la
perfecta ejecucion del proyecto.

. Disefio del tanque de reserva en caso de que se requiera. :
Dimensionamiento y especificacion de equipos para bombeo de agua en caso de ser necesarios.

. Plantas del disefio de la red de sanitaria, diferenciando aguas negras y aguas lluvias de las areas
exteriores (filtros, sumideros), cumpliendo con la normatividad vigente, en las escalas que se requiera
para la ejecucion de la obra.

. Plantas del disefio de la red de hidraulica de las areas exteriores (puntos para el aseo de areas
exteriores y riego de zonas verdes), cumpliendo con la normatividad vigente, en las escalas que se
requiera para la ejecucion de la obra.

Memorias y calculos de diseno.

Detalles constructivos.

. Certificado de uso de software original expedido por la casa matriz del software utilizado y acompafiado
de declaracion del representante legal del proponente. |

Memorial de responsabilidad.

F. DISENO ELECTRICO Y DE ILUMINACION

Corresponde a la ejecucion del disefio y calculo eléctrico e iluminacion de las obras que conforman el

proyecto arquitectonico final.

Las actividades a realizar dentro de este componente se encuentran:

Célculo de dimensionamiento y ocupacion de Ducteria para redes trifasicas en caso de requerirse, y
la red de alimentadores y acometidas, calculo de regulacion de conductores y cargabilidad, carga de
servicios comunes, carga de fuerza y su incidencia en la potencia efectiva del transformador y planta
eléctrica.

Distribucién de Luminarias interiores y exteriores en cumplimiento de lo dispuesto por el RETIE y el

RETILAP.

Entregables:

a. Memorias de célculo y disefio de las redes eléctricas de media y baja tension requeridas, iluminacion

y apantallamiento.
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G.

Planos de las redes eléctricas de media y baja tension requeridas e iluminacion, incluidos detalles
especificos y de construccion para conexion, detalle estructuras de arranque y llegada; detalle del
equipo de medida; detalle de canalizaciones; plano de canalizaciones internas eléctricas, cuadros de
carga y diagramas unifilares; diagrama de sistema a tierra y apantallamiento; disefio del sistema
externo de proteccion contra descargas eléctricas atmosféricas de acuerdo a la NTC 4552 ltima
actualizacion.

Plantas del disefio de redes eléctricas en planos de tomas, de lamparas, reflectores, cuadro de
circuitos, cuadro de cargas y demas de las areas exteriores.

Diagrama de apantallamiento - (disefio del sistema externo de proteccion contra descargas eléctricas
atmosfericas de acuerdo a la normatividad vigente).

Especificaciones técnicas de equipos y disefios de las redes, incluyendo luminarias y demas
accesorios que se conectaran a las redes proyectadas y materiales a utilizar.

Certificado de uso de software original expedido por la casa matriz del software utilizado y acompariado
de declaracion del representante legal del proponente.

Memorial de responsabilidad.

INFORME FINAL DE INGENIERIA, CANTIDADES, PROGRAMACION, ESPECIFICACIONES

TECNICAS Y PRESUPUESTO DETALLADO.

Con base en fodos los estudios y disefios tecnicos, de redes, servicios y arquitectonicos, el consultor
debera medir, cuantificar y presupuestar todos los elementos requeridos para la construccion de todas las
instalaciones del proyecto, los precios y valores base deberan estar de acuerdo con los precios del ICCU
a cargo de la gobernacion de Cundinamarca.

La elaboracion del presupuesto de obra requiere del conocimiento detallado de los disefios de los
proyectos, pues implica contar con dos insumos fundamentales que son las especificaciones técnicas
(generales y particulares) y las cantidades de obra de cada estudio y disefio-

La definicion de los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto de referencia se
realizara mediante la metodologia para calcular el costo de actividades de obra, conocida como "Anélisis
de Precios Unitarios" APU.

El presupuesto de obra debera estar conformado por los siguientes elementos:

No. de item: Es la numeracién consecutiva y ordenada que identifica cada una de las actividades que
se requieren ejecutar para la construccion de la obra. El orden de numeracion de capitulos y actividades
se debe realizar conforme a la cronologia de ejecucion de las actividades. La numeracién se realizara
de acuerdo con el modelo del siguiente esquema:

- Numero del Subcapitulo
- Namero de la Actividad
- Nimero de Capitulo

Descripcion: Es el nombre o una descripcion corta de la actividad. Este nombre o descripcion debera
corresponder a una especificacion técnica detallada, la cual deberd identificarse con la misma
numeracion (No. de ltem).

Unidad: Es la unidad de pago de la actividad, debera usarse el sistema métrico internacional.
Cantidad: Es la cantidad de unidades que se prevé ejecutar de la respectiva actividad. Se debera utilizar,
en lo posible, nimeros enteros (sin decimales), de lo contrario, de ser necesario, redondear a maximo
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dos cifras decimales. Deber corresponder a la medicion o al calculo realizado con base en los planos
de construccion y/o memorias de disefio, y tendra el soporte correspondiente en las memorias de
calculo de cantidades.

e Valor Unitario: Es el valor expresado en pesos, sin centavos, correspondiente al costo directo de la
ejecucion de una unidad de la respectiva actividad.

e Valor Parcial: Es el valor en pesos resultante de la multiplicacion de la cantidad por el valor unitario.

e Valor Total por Capitulo: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores Parciales de
todas las actividades que conforman un Capitulo.

e Valor Costo Directo Total: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores Totales de
todos los Capitulos. ‘

o Valor Costos Indirectos: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria de los Valores Correspondientes
a la Administracion, los Imprevistos y la Utilidad.

e Discriminacion detallada de los costos indirectos. A.I.U.

e Valor Total de la Propuesta: Es el valor en pesos resultante de la sumatoria del valor del Costo Directo
Total, mas el valor de los Costos Indirectos mas el valor del AlU.

e Se presentara un informe ejecutivo a modo de conclusién, que permita conocer el inventario de los
disefios y productos de consultoria generados, asi como el resumen del proyecto a través de una ficha
tecnica resumen que disponga de los resultados técnicos mas importantes de cada uno de los estudios
y disenos desarrollados en la consultoria. En el informe se presentara un resumen de los aspectos mas
relevantes del proyecto.

¢ Las Especificaciones Técnicas del proyecto deben contener o presentar la siguiente estructura:

e Descripcion de la actividad, materiales, equipos, ejecucion de los trabajos, condiciones, ensayos y
tolerancias para el recibo de los trabajos, medida, forma de pago, cada item de que aparece en el
presupuesto debe tener su respectiva especificacion técnica con la estructura acé planteada. Este
documento es requerido para efecto del control de calidad de la obra y medida y pago de esta, de
acuerdo con las normas aplicables en el pais.

Entregables:

a. Especificaciones técnicas de construccion generales

b. Especificaciones de construccion particulares de cada actividad de la totalidad del presupuesto, debe

incluir fichas técnicas de los equipos que asi lo requieran.

Memorias de Cantidades

. Presupuesto general del proyecto.

Presupuesto propuesto para la interventoria, discriminando los factores multiplicadores que lo afectan.

Analisis de precios unitarios

. Analisis del AlU

Programacion de obra.

Informe final @ modo de ‘conclusiones, recomendaciones y de resumen del proyecto, indicando el

volumen de informes, planos y demas inventario de productos entregados.

j- Certificado de uso de software original expedido por la casa matriz del software utilizado y acompafiado
de declaracion del representante legal del proponente.

k. Memorial de responsabilidad.

S Ta e oo

Nota: Los documentos deben ser debidamente entregados en formato PDF, editable, y planos en DWG y PDF.
H. ALCANCE TECNICO:

. El futuro contratista se compromete a adelantar la consultoria cumpliendo con los parametros técnicos y
normativos aplicables, lo cual implica la ejecucion de disefios de ingenieria de detalle que seran presentados
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ante la gobernacion de Cundinamarca u otras entidades del orden nacional, para la gestion de posibles recursos
de inversion para su ejecucion. El proyecto a disefiar no exceder4 los 700 m2 de &rea cubierta, ni los 15.000
m2 de area libre y urbanismo.

B. Obligaciones Generales de la Entidad: El Municipio de Anapoima, Cundinamarca se obliga para con
el contratista a:

1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecucion del objeto contratado.

2. Suministrar oportunamente la informacion, herramientas y apoyo logistico que se requeria para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.

4. Suscribir las actas necesarias durante la ejecucion del contrato.

5. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral,
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar (cuando a ello haya lugar), en las
condiciones establecidas por la normatividad vigente.

6. Lasdemas establecidas en la normatividad vigente.

14. Modalidad de seleccion del contratista y fundamentos juridicos que la soportan

La ley 1150 de 2007, respecto de la modalidad de seleccion, establece:

(...) ARTICULO 2 DE LAS MODALIDADES DE SELECCION: La escogencia del contratista se efectuara
con arreglo a las modificaciones de seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méritos
y contratacion directa.

Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para |a seleccion de consultores o proyectos,
en la que se podran utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacion. En este Gltimo caso, la
conformacion de la lista de precalificados se hara mediante convocatoria plblica, permitiéndose establecer
listas limitadas de oferentes mediante resolucién motivada, que se entendera notificada en estrados a los
interesados, en |la audiencia publica de conformacion de |a lista, utilizando para el efecto, entre otros,
criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organizacion de los proponentes, segun sea el caso.

15. Estudio Econoémico del Sector: Los precios se fijan mediante la Resolucion No. 0035 de 2024 “Por la

~ cual se modifica el articulo primero de la resolucion No. 005 de 2024, a través de la cual se adopto la tabla

de fijacion de honorarios y valoracion de requisitos para los contratos de prestacion de servicios
profesionales y de apoyo a la gestion para la presente vigencia”.

16. Costos Asociados a la Ejecucion del Contrato: A continuacion, se discriminan los porcentajes de las
estampillas del orden Municipal aplicables al contrato y que serén debitadas de los pagos realizados al

contratista.

Los impuestos, tasas y contribuciones aplicables a este proceso son los siguientes:

Concepto Porcentaje
Pro deporte Mpal 2.5%
Pro Adulto Mayor 4%
Pro Cultura 2%
ICA consultoria 0.8%
Renta Factor Multiplicador 2%
Estampilla para |a justicia Familiar Art. 6 294
Acuerdo 004/2023
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17. Estudio del sector

e Aspectos generales: Para identificar el sector al cual pertenece el servicio que se requiere, se
realizaron varias consultas concluyendo que el mismo se encuentra incluido en el sector TERCIARIO
O DE SERVICIOS de la economia.

La contratacion a celebrar es abierta y esta encaminada a personas naturales o juridicas en capacidad
de ejecutar el servicio/suministro objeto del contrato. Segln la division de la economia clasica, los
sectores de la economia muestran en la siguiente Tabla:

Es el sector que obtiene el producto de sus actividades
directamente de la naturaleza, sin ningin procesc de
transformacion. Dentro de este sector se encuentra la )
> A R Agropecuario,
agricultura, la ganaderia, la silvicultura, la caza y la pesca.
No se incluyen dentro de este sector 2 la mineria v a la PR
extraccion de petroleo, las cuales se consideran parte del
sector industrial. ]
Comprende todas las actividades econémicas de un pais | Sector Mineria
relacionadas con la transformacion industrial de los alimentos Sector
y otros tipos de bienes o mercancias, las cuales se utilizan Construccion
como base para la fabricacion de nuevos productes. Se divide | Sector Industria
en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de | Manufacturera
transformacion. Industrial Extractivo: Extraccion minera y
de petrdleo. Industrial de Transformacidn: Envasado de o
lequmbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricacién de | >SStor Eléctrico,
_ b : 2 Eiz, Gas y Vapor
abonos y fertilizantes, vehiculos, aparatos electrodomésticos, e
etc.
| Sector
Incdluys todas aquellas actividades que no producen una Transportes
mercancia en si, pero que son necesarias para el Sector
funcionamiento de la economia. Como ejemplo de ello se | Comunicaciones
tiene el comerdio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, | Sector Comercio,
los servicios finandieros, las comunicaciones, los servidos de | Restaurantes y
educacion, los servicios profesionales, el gobierno, stc. Hoteles
Sector Financiero

! Banco de la Replblica. Recuperado de:
hitp://warw banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/ecano53. htm

e Aspectos normativos:

®,
Q‘.

La normatividad aplicable al proceso de contratacién: Estatuto General de Contratacion
de la Administracion Piblica Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 388
de 1997, Decreto 1082 de 2015, etc.

Normatividad técnica que regula la actividad econémica:

NSR-10 (Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente) y sus
actualizaciones: aplicable al disefio estructural, cargas, materiales y seguridad de
edificaciones nuevas.

NTC 1500 — Accesibilidad al medio fisico para personas con discapacidad.
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NTC 4595 — Zonas deportivas: requisitos generales para disefio y construccién.

NTC 5525 - Equipamiento urbano: especificaciones técnicas para mobiliario urbano en
espacios publicos.

NTC 6023 — Parques infantiles: requisitos de seguridad.

NTC 6316 — Criterios de sostenibilidad en edificaciones.

NTC 1000 — Alumbrado de areas deportivas (complementaria a normas de iluminacion).
Decreto 1077 de 2015 (compilacion sector vivienda): reglamentacién técnica para el
desarrollo urbanistico y de infraestructura publica.

Manual de Espacio Plblico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

POT vigente del municipio de Anapoima: lineamientos especificos de uso del suelo,
aprovechamiento, restricciones y determinantes ambientales locales.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

RETILAP: Reglamento de lluminacion y Alumbrado Publico.

Ley 1221 de 2008: normas sobre seguridad en eventos publicos.

e Aspectos técnicos: Estudio de la demanda

<+ Histérico de compras o adquisiciones del Municipio de Anapoima y/o otras Entidades
Estatales consumidoras del bien o servicio

Teniendo en cuenta el objeto contractual, se consultaron procesos de otras entidades utilizando la pagina

del SECOP:;
Proceso Entidad Objeto Valor
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS
PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTADIO
. CIRO LOPEZ, LA ADECUACION Y
M;(?_ 2025'3 A;%\;:;’EEE MEJORAMIENTO ~ DEL  COMPLEJO |  $4.059.381.519
DEPORTIVO Y ESCENARIO DEPORTIVO
COLGATE PALMOLIVE DEL MUNICIPIO DE
POPAYAN DEL DE
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
MM'Z%’;;ON' MmgﬂifE CONSTRUCCION DE  ESCENARIOS $ 100.000.000
DEPORTIVOS
REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS DE
PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE
AOMNTRATE DESARROLLO' 2024-2027 EL RETIRO
el FONDESER | SOMOS TODOS' COMO SON DISTRITO $ 387.956.589
DEL MUEBLE Y LA MADERA, CASA DE LA
JUVENTUD Y ESCENARIOS DEPORTIVOS,
DER

18. Analisis de la exigencia de garantia: De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, el Contratista se
obliga a constituir a favor del MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA, la garantia Unica para el
cumplimiento de las abligaciones surgidas en el presente contrato, a través de una compaiiia de seguros
autorizada por la Superintendencia Financiera para funcionar en el territorio nacional, que ampare lo

siguiente:
Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento de las obligaciones Plazo del contrato y cuatro (04) | Diez por ciento (10%) del

surgidas del contrato meses mas valor del contrato
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APOIMA

18.

Plazo del contrato y cuatro (04) | Diez por ciento (10%) del

Calidad del servicio :
meses mas valor del contrato

Supervision Del Contrato: La supervision del contrato estara a cargo del SECRETARIO(A) DE
DESPACHO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS o quien
haga sus veces y/o a quien el Ordenador del Gasto designe, quien se notifique a través de la plataforma
transaccional Secop II, quien asume la responsabilidad por el seguimiento y control del contrato, asi como
la correcta y cabal ejecucion. ;

CAPITULO III. DESCRIPCION FINANCIERA

20.

21.

22,

Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP): Los recursos para financiar el valor del contrato
provienen del siguiente certificado de disponibilidad.

NUMERO FECHA VALOR
2025000466 22/05/2025 $79.251.267

Presupuesto Asignado y Justificacion: El presupuesto asignado para el presente proceso de seleccién
corresponde a la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y SEITE PESOS ($ 79.251.267,00) M/CTE, cuyo valor incluye todos los
impuestos, tasas, estampillas, costos directos e indirectos y contribuciones a que haya lugar, y todos los
costos directos e indirectos en que incurran los oferentes para la elaboracion y presentacion de las
propuestas seran de su propia cuenta y riesgo. EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA no reconocera ni
reembolsara ningdn valor por este concepto.

Forma de pago: El Municipio de Anapoima realizar4 parciales as:

e Un CUARETNA POR CIENTO (40%) del valor total contratado, previa entrega de los productos
correspondientes a trabajos de campo, es decir al levantamiento topografico, el estudio de suelos y el
esquema basico de arquitectura.

e Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total contratado, previa entrega de todos los productos
de disefio contratados, es decir, disefios arquitectonicos, estructuras, redes hidraulicas, redes
eléctricas, presupuesto y programacion e informe final.

e Un DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, una vez sea radicado el proyecto a las
entidades para su viabilizacion.

Adicionalmente el Contratista debera entregar la factura o documento equivalente, informe, registro
fotogréfico y la documentacién mediante la cual se verifique que se encuentra a paz y salvo respecto de
las obligaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pension y Aportes Parafiscales. Asi como los
demas soportes exigidos por el Municipio y por la tesoreria municipal.

Todo pago esta condicionado a la disponibilidad del PAC Municipal. El IVA y retencion en la fuente a los
pagos, se realizaran de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia. El Municipio sélo adquiere
obligaciones con el Contratista y bajo ningin motivo o circunstancia efectuara pagos a terceros

Descuentos: El proponente debera tener en cuenta que el Municipio de Anapoima efectuara los descuentos
de ley del orden Nacional vigentes y conforme a sus modificaciones de ley, de acuerdo con la informacion
tributaria suministrada por el contratista a la Entidad y con la actividad objeto del contrato. Este contrato
estara sujeto al régimen tributario vigente para la Repiblica de Colombia.
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Es obligacion del contratista cargar los documentos requeridos para cada pago en la plataforma de SECOP
Il dentro de los cinco (5) primeros dias de cada mes y/o periodo a cobrar para revision y aprobacion por
parte del supervisor.

CAPITULO V. CRITERIOS DE REQUISITOS HABILITANTES

Para la verificacion de requisitos habilitantes, el proponente debera acreditar los aspectos indicados a
continuacion y cuyos requisitos se establecen asi:

La verificacion de requisitos habilitantes sobre la documentacion e informacion aportada por los proponentes
se |llevara a cabo de la siguiente forma:

1 VERIFICACION DOCUMENTACION E INFORMACION JURIDICA Habilitado / No
Habilitado
Documentos juridicos requeridos en el pliego de condiciones del presente proceso.
2 VERIFICACION DOCUMENTACION E INFORMACION FINANCIERA Habiltade /  No
Habilitado

Documentos Financieros e indicadores financieros requeridos en el pliego de
condiciones del presente proceso

3 VERIFICACION DOCUMENTACION E INFORMACION TECNICA Habilitado /  No
Habilitado

Documentos técnicos requeridos en el pliego de condiciones del presente proceso

A. REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO

1) Carta de Presentacion de la Oferta (Formato 1 debidamente suscrita): El proponente debera llegar Ia
carta de presentacion de acuerdo con el modelo suministrado por la entidad denominado FORMATO No.
1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA, firmada por la persona natural, o el representante
legal de la sociedad, consorcio o union temporal, indicando su nombre, documento de identidad y demas
datos requeridos.

2) Certificado de existencia y representacion legal o certificado de matricula mercantil: Personas
juridicas Anexar el certificado de existencia y representacion, expedido por la Camara de Comercio
respectiva con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario a la fecha de presentacion de
la propuesta, donde se contemple que el objeto de la sociedad este acorde con el objeto del contrato a
celebrar.

En el evento en que el certificado de la camara de comercio remita a los estatutos de la sociedad para efectos
de determinar las limitaciones al representante legal, se debe anexar fotocopia de dichos estatutos.

En caso que conforme a sus estatutos el representante legal tenga restringida la facultad para comprometa
a la sociedad por el valor de la oferta y para suscribir el contrato que hubiere lugar, debera anexar copia
del acta emitida por el 6rgano competente en la cual lo autoricen para tal efecto.

Acreditar que la duracion no sera inferior al plazo del contrato y un (1) afio mas. (Articulo 6 de la ley 80 de
1993)
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Personas Naturales: Anexar certificado de matricula mercantil expedido por la cdmara de comercio con fecha
de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario a la fecha de presentacion de la propuesta, donde
se contemple que la actividad mercantil esta acorde con el objeto del contrato a celebrar.

3) Fotocopia de la Cedula de Ciudadania. Del representante legal, del representante legal del proponente
persona juridica o del proponente persona natural.

4) Fotocopia de la libreta militar o documento que acredite situacion militar. (Si aplica) Del
representante legal, del representante legal del proponente persona juridica o del proponente persona
natural. ;

5) Declaracion de no estar incluido en las listas nacionales e internaciones de lavados de activos:
Los proponentes deberan presentar la declaracion de prevencion de lavado de activos y de la financiacion
del terrorismo.

6) Consorcio y Uniones Temporales: Los proponentes que se presenten en cualquiera de estas figuras
deberan allegar el documento de conformacion del consorcio o union temporal; su termino de duracion
debe serigual al plazo de ejecucion del contrato y un (01) afio mas.

7) Compromiso anticorrupcion: Los proponentes deberan presentar el compromiso antlcorrupmon
debidamente diligenciado en el formato de la entidad.

8) Certificado de acreditacion de la condicion de Mipyme: Dicho requisito se debera acreditar en los
siguientes términos:

Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador pblicos, adjuntando copia
del registro mercantil.

Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal,
si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal expedido
por la camara de comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion. Para la
acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de conformidad con
la ley 590 de 2000 y el decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

9) Requisito SS-T

El proponente debera allegar junto con su propuesta certificado ARL de implementacion del SG-SST ylo
certificacion firmada por el representante legal del resultado y nivel de implementacion del SG-SST de
acuerdo a la aplicacion de estandares minimos aplicables- De. 1072/2015(2.2.4.6.1) y res 0312/2019
(autoevaluacion y/o evaluacion por parte de ARL)

Nota 1. En caso de .allegar el certificado ARL de implementacién del SG-SST se debera adjuntar la
evaluacion vigente.

Nota 2. En caso de allegar resultado de auto evaluacion igual o inferior al 85% debe allegarse plan de
mejoramiento el SG-SST.

Nota 3: En caso de allegarse certificacion firmada por el representante legal, debe hacerse entrega de la
licencia del implementador del SG-SST.
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Nota 4: Si el proponente es persona natural no esta obligado a implementar el sistema de gestion y
seguridad y salud en el trabajo, deberé allegar la afiliacion y Gltimo pago de ARL, EPS Y AFP.

10)Copia del registro tnico tributario: EI Municipio verificara que el proponente persona natural o juridica,
esté inscrito en la DIAN; para lo cual debera anexar copia del RUT (Registro Unico Tributario) actualizado
con los codigos ClIU o clasificador de bienes y servicios (Decreto 1082 de 2015), documento que debera
estar vigente y en firme. Que su objeto social e inscripcion le permita desarrollar el objeto a contratar.

11)Certificados de Antecedentes (disciplinario, fiscal, antecedentes judiciales y medidas correctivas):
En caso de no ser allegados seran Consultados por el Municipio.

12)Certificado REDAM (El cual debera ser aportado por la proponente persona natural o por el representante
legal de la persona juridica proponente) es un mecanismo de control creado por el Gobierno Nacional a
través de la Ley 2097 de 2021, que busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones para todas las
personas que hayan suscrito titulos alimentarios. El certificado debe tener una vigencia no mayor a 30
dias del cierre de la presentacion del proceso.

13) Certificado de Inhabilidades delitos sexuales cometidos contra menores de 18 afios. La Ley 1918
de 2018 en Colombia establece el régimen de inhabilidades para personas condenadas por delitos
sexuales contra menores de edad, creando un registro de inhabilidades y dictando otras disposiciones.
Esta ley busca proteger a nifios, nifias y adolescentes de posibles abusos por parte de personas que
hayan sido condenadas por dichos delitos.

14)Verificacion del pago de Multas por infracciones al codigo nacional de policia y convivencia: Para
el momento del cierre del proceso y para la suscripcion del contrato, el proponente y sus integrantes, en
caso de ser proponente plural, deberan encontrarse al dia en el pago de multas por infracciones al codigo
nacional de policia y convivencia. En caso contrario no podra suscribir el contrato con el MUNICIPIO,
conforme lo establecido en el articulo 183 de la ley 1801 de 2016. El proponente aportara el respectivo
certificado con su oferta, con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, no obstante, el
comité juridico evaluador verificara lo pertinente Enel portal web de servicios de la policia nacional
https://srvpsi.policia.govico/PSC/frm_cnp_consulta.aspx.

15)Certificacion expedida por el revisor fiscal o por el representante sobre pagos de aportes de sus
empleados para el caso de personas juridicas: De conformidad con lo consagrado en el articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007, y el articulo 1 de la Ley 828 de 2003, la proponente persona juridica deberé acreditar
que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral,
asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion familiar, cuando corresponda. Para el
efecto, debera diligenciar el formato del presente documento. Este requisito también debera acreditarse
para la realizacion de cada pago derivado del contrato estatal.

En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal debera
diligenciar el anexo en comento.

Cuando el proponente sea persona natural, deberan acreditar que se encuentran al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, anexando la respectiva planilla de

pago.

16) Certificacion Bancaria: El proponente debera allegar certificacion bancaria.
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17) Formato de declaracion de bienes y rentas: El proponente deberé allegar el formato de declaracion de
bienes y rentas de la funcion piblica para personas naturales o juridicas segn corresponda.

18) Garantia de Seriedad de la Oferta: Los proponentes deben acompanar su propuesta con la péliza de
seriedad de la oferta, en cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto
oficial de la convocatoria, con vigencia de noventa (90) dias calendario, contados a partir de la fecha de
cierre del proceso.

19) Certificado inscripcion en el Registro Unico de Proponentes (RUP): Para el presente proceso, los
proponentes deberan presentar el Registro (nico de proponentes vigente y en firme, con una fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anterior a la fecha de cierre del presente proceso,
teniendo en cuenta el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del decreto 1082 de 2015, el cual establece la identificacion
con el clasificador de bienes y servicios.

En el evento que la propuesta la presente un consorcio o unién temporal, cada uno de sus integrantes
debera estar inscrito, calificado y clasificado segin las identificaciones indicadas.

Cuando no se allegue el RUP o la fecha de expedicion de este no se encuentra dentro de la requeridas
~ por la Entidad, se le solicitara al proponente el respectivo documento o las aclaraciones que se consideren
pertinentes. -

B. REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER TECNICO

1) Experiencia Solicitada: Informacién vigente y en firme contenida en el Registro Unico de Proponentes
(RUP), en las condiciones sefialadas en el presente proceso contractual y con los siguientes requisitos:

El proponente debera acreditar experiencia en la ejecucion de maximo DOS (2) contratos de consultoria
cuyo objeto o alcance haya consistido en la ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS segiin la clasificacion dada en el titulo K.2.7 de la NSR 10., los cuales en
conjunto deberan cumplir con las siguientes caracteristicas:

> Todos los proyectos aportados deberan haber sido ejecutados a partir de la expedicion del Decreto
1711 del 13 de diciembre del 2021, mediante el cual se modifica parcialmente la NSR10, y deberan
encontrarse terminados y liquidados para de la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

> Al menos uno de los contratos aportados debera acreditar el disefio de canchas de futbol de minimo
6.000 m2 en grama natural y/o sintética y el disefio de estructuras para graderias y camerinos de minimo
700 m2, lo anterior seglin las areas de disefo estimadas para la presente contratacion.

> Al menos uno de los contratos aportados, debera acreditar el disefio de senderos peatonales y/o pistas
de trote ylo circuitos de calentamiento, asi como el disefio de gimnasios biosaludables y parques -
infantiles. Lo anterior segln las areas de disefio estimadas para |a presente contratacion.

» Al menos uno de los contratos aportados, debera acreditar que el consultor acompafio a su contratante
en la presentacion del proyecto ante entidades del orden nacional o regional, para la viabilizacién de
recursos.

> La sumatoria del valor final ejecutado de los contratos aportados debe ser igual o superior a dos (2)
veces el valor del Presupuesto Oficial Estimado en SMMLV al presente afo.

> Todos los contratos aportados deberan estar liquidados al cierre del presente proceso, y registrados en
el R.U.P. identificados con el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel.

Cada uno de los contratos deberan estar clasificados en todos los codigos UNSPC relacionados a
continuacion:
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80101500 Servicios de consultoria de negocios y administracion corporativa
80101600 Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios
Administrativos

81101500 Servicios profesionales de ingenieria y arquitectura

Se aclara que los valores a verificar incluyen el [VA y demas impuestos, gastos, costos asociados que
correspondan.

Nota 1: La Entidad tomara el valor dispuesto en el registro (inico de proponentes, independientemente de si
el Contrato o certificacion contractual contiene varios proyectos y/o el suministro de bienes o servicios
diferentes a los que se requieren para acreditar esta experiencia.

El proponente persona natural, juridica, individual o plural, deberéa acreditar la experiencia con el certificado
de inscripcion, calificacion y clasificacion RUP vigente que aporte de acuerdo con el clasificador de bienes
y servicios en tercer nivel expresado.

Experiencia De Los Proponentes Plurales Los proponentes plurales (consorcios, uniones temporales,
promesas de sociedad futura) se encuentran iguaimente sujetos al cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos sefialados para acreditar la experiencia. Siendo pertinente aclarar que la experiencia del mismo
correspondera a la sumatoria de las experiencias que acrediten cada uno de sus miembros.

Acreditacion De Experiencia De Contratos Ejecutados Previamente En Calidad De Contratista Plural:
cuando un proponente individual o plural acredite experiencia por medio de un contrato ejecutado en calidad
de contratista plural, el valor del contrato ejecutado que se tomara, sera Unicamente respecto del porcentaje
de participacion de ese miembro en el contratista plural.

Si un proponente en el presente proceso ejecutd un contrato en calidad de contratista plural y varios de sus
miembros actuales participaron en la ejecucion del contrato aportado para acreditar la experiencia, estos
podran aportar dicho contrato el cual se tomara como UNO.

De acuerdo con lo anterior, el hecho de que sus miembros refieran la ubicacion de dichos contratos en
diferentes consecutivos respecto del Registro Unico de Proponente de cada uno de ellos, no sera
considerado como aportar varios contratos.

En este caso, el valor del contrato aportado se tomara respecto de la sumatoria de los porcentajes de
participacion de los miembros en el referido contratista plural.

Respecto Del Contenido De Los Documentos Adicionales Para La Verificacion Del Condiciones De
Experiencia Que No Reposan En El Certificado Del Rup: Para la verificacion de los requisitos sefialados
como necesarios para acreditar experiencia, que no se pueden tomar en el RUP, se recurrira a las
certificaciones contractuales allegadas con la oferta y/o copia del contrato acompaiiada del acta de acta de
liquidacion. En tal sentido, se necesita tener certeza cuando menos:

a) Nombre de la entidad contratante que certifica.

b) Objeto del contrato debidamente especificado y/o actividades que permitan acreditar de manera
explicita la experiencia requerida.

c¢) Valor del contrato incluido sus adiciones en caso de proceder.
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d) Para los contratos ejecutados en asociacion, se debe especificar el porcentaje de participacion de cada
asociado.

e) Fecha de inicio y terminacién del contrato, incluido sus prorrogas en caso de proceder.

f) Fecha de la certificacion (Debe ser posterior al vencimiento del plazo del contrato).

g) Indicacion de recibo final o de terminacion satisfactoria del contrato

h) Nombre, cargo y firma de la persona que certifica. Finalmente, no es necesario, pero si esta consignado,
se revisara:

i)  Numero del contrato (si fue suscrito con entidad publica).

Nota 1: En caso de no contener toda esta informacion, EL MUNICIPIO podr solicitarle al proponente que,
a través de documento conducente y contractual, lo haga y/o podra satisfacer la informacion necesaria,
tomandola o extrayéndola de los demés anexos que reposen en la oferta y permitan evaluar garantizando
la seleccion objetiva.

Para el efecto, en complemento de lo aqui referenciado, previendo que no se pueda revisar toda la anterior
informacion en la certificacion contractual y toque recurrir a alguno o algunos de los documentos
mencionados, el proponente debera aportar con su oferta, ademas, el formato de experiencia del
proponente. El proponente podra igualmente acreditar los datos solicitados en la certificacion contractual,
para satisfacer el requerimiento, cuando no consten en el certificado por medio de la presentacion de:

s

Si el contrato se suscribié en consorcio o en union temporal se podra acreditar el porcentaje de
participacion o la responsabilidad en la ejecucion de las actividades dentro de la figura asociativa,
mediante copia del acuerdo de consorcio o de union temporal o de promesa de sociedad futura.

La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato se podra acreditar con la copia del acta de inicio,
de la orden de iniciacion o con el documento previsto en el contrato. Con el fin de garantizar el
derecho a la igualdad de los oferentes, la Experiencia que se pretenda acreditar debera ser
aportada por parte del PROPONENTE en las condiciones exigidas en el presente documento. Lo
anterior en cumplimiento del Art. 13 y 209 de la Constitucion Politica, Art. 24, 26 y numeral 6 del
art. 30 de la Ley 80 de 1993, asi como lo preceptuado por el Art. 5 de la Ley 1150 de 2007 en aras
de garantizar los principios de igualdad, legalidad, transparencia, responsabilidad y deber de
seleccion objetiva.

Todos los documentos que sean allegados para acreditar la experiencia solicitada, deberan
encontrarse debidamente suscritos por las personas competentes. Teniendo en cuenta lo anterior,
cuando se aporten certificaciones, las mismas deberan estar suscritas asi:

Para contratos publicos, por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el funcionario
competente. No se aceptan certificaciones suscritas por el interventor y/o por el supervisor, en
razon a que ningun manual de funciones y procedimientos en el sector plblico, provee tal situacion
como legitima y permitida, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 489 de
1998.

Para contratos privados suscritos con personas juridicas, por el representante legal de la
empresa contratante, o la persona delegada para suscribirlo.

Para contratos privados suscritos con personas naturales, por la misma persona natural
con quien se suscribid el contrato.
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Documentos No Validos Para Acreditar Experiencia: El Municipio de Anapoima no aceptara como
documento valido para la acreditacion de la experiencia:

1. Subcontratos. _

2. Certificaciones expedidas por la interventoria o supervision del contrato, de acuerdo a lo
previamente expuesto en razon a los manuales de contratacion en el sector publico. Decreto
Reglamentario Unico 1083 de 2015 y normas complementarias en la materia.

3. Auto certificaciones

4. Certificaciones o documentos expedidos con el animo de acreditar las obligaciones de un tercero
0 para un tercero.

5. Informes de interventoria o supervision

En todo caso, aunque el proponente aporte una certificacién para acreditar la experiencia, LA
ENTIDAD se reserva el derecho de solicitar cualquier otro documento adicional o hacer las
verificaciones correspondientes directamente, en las bases de datos o medios tecnolégicos que
estime conducentes.

Experiencia De Los Oferentes Extranjeros. Tratandose de Oferentes Extranjeros sin domicilio o
sucursal en Colombia, acreditaran la experiencia en iguales condiciones que a los Nacionales,
exceptuando los requisitos Legales que no apliquen en virtud de la calidad del Proponente.

Deberan acreditar la experiencia por medio de certificaciones, cuyo objeto esté relacionado con el del
presente proceso de contratacion, la acreditacion de la experiencia debera cumplir las mismas
calidades respecto al valor y demas definidas para los oferentes nacionales y/o aguellos extranjeros
con sucursal o domicilio en Colombia.

Todo el documento soporte antes sefialados deberan venir Consularizados o Apostillados (siempre
que sean de Caracter Plblico), acompafiados de Traduccion al Castellano, en caso de presentarse en
Idioma diferente, conforme se defina en el documento del Pliego de Condiciones Electrénico.

Nota: Solo Se Tendran En Cuenta Las Certificaciones De Los Contratos Relacionados En El
Rup.

EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA se reserva el derecho de verificar durante la evaluacion y hasta antes
de la adjudicacion, la informacion aportada por el proponente y a fin de corroborar la misma.

El Comité Evaluador procedera a verificar que cumplan con las condiciones indicadas, vy
adicionalmente, el o los contratos aportados para acreditar la experiencia, deberan tener un objeto que
acrediten experiencia de acuerdo con la necesidad del presente proceso.

En caso de que se relacione méas de un contrato en una sola certificacion, se tomara cada uno come
experiencia independiente, registrandola en orden de mayor a menor valor ejecutado siempre que
cumplan con las especificaciones establecidas en el presente documento.

2) Personal Minimo Requerido. El proponente debera presentar con la propuesta los soportes que
certifiquen la condicion o requisitos exigidos para:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO
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Director de la
consulforia

CANT DEDICACION

20%

PERFIL PROFESIONAL

Profesional en Arquitectura con minimo 25
anos de experiencia profesional contados
desde la obtencion de la matricula profesional
y con estudios de Posgrado (Especializacion o
Maestria) en gerencia de proyectos o afines

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Minimo 3 contratos como director o
coordinador 0 asesor para proyectos
consultoria de estudios y disefios para
la  construccion de escenarios
deportivos ejecutados en los dltimos
cinco afnos.

Arquitecto
disefiador

50%

Profesional en Arquitectura con minimo 20
afios de experiencia profesional contados
desde la obtencion de la matricula profesional
y con estudios de Posgrado (Especializacion o
Maestria) en disefio arquitecténico o disefio
urbano

Minimo 3 contratos como arquitecto
disefiador o asesor de disefio para
proyectos consultoria de estudios y
disefios para la construccion de
escenarios deportivos ejecutados en
los (ltimos cinco anos

Especialista
en
Estructuras

40%

Profesional en Ing. Civil con minimo 8 afios de
experiencia profesional contados desde la
obtencion de la matricula profesional y con
estudios de Posgrado (Especializacion o
Maestria) en estructuras

Minimo 3 contratos como especialista
estructural o asesor de disefio
estructural para proyectos consultoria
de estudios y disefios para la
construccion de escenarios deportivos
ejecutados en los Ultimos cinco afos

-Especialista
Hidraulico

40%

Profesional en Ing. Civil con matricula
profesional vigente con estudios de Posgrado
(Especializacion o Maestria) en Hidraulica o
Disefio de infraestructura.

Minimo 3 contratos como especialista
hidraulico o asesor de disefio hidraulico
para proyectos consultoria de estudios
y disefios para la construccion de
escenarios deportivos ejecutados en
los ltimos cinco afios

Especialista
Eléctrico

40%

Profesional en Ing. Eléctrica con matricula
profesional vigente con estudios de Posgrado
(Especializacion o Maestria) en redes
eléctricas o telecomunicaciones o afines

Minimo 3 contratos como especialista
eléctrico o asesor de disefio eléctrico
para proyectos consultoria de estudios
y disefios para la construccion de
escenarios deportivos ejecutados en
los Gltimos cinco afios

Especialista
en
Presupuestos

40%

Profesional en Ing. Civil con minimo 10 afios
de experiencia profesional contados desde la
obtencion de la matricula profesional.

Minimo 3 contratos como especialista
de presupuestos © asesor de
presupuestos o coordinador de
proyecto o gerente de proyecto para
proyectos consultoria de estudios y
disefios para la construccion de
escenarios deportivos ejecutados en
los Ultimos cinco afnos

El proponente elegido en el presente concurso debera garantizar durante la ejecucion del objeto contractual,
contar con los profesionales necesarios e idéneos para garantizar la buena marcha de los trabajos, los cuales
deben ser los presentados en su propuesta.

Adicionalmente el proponente debera anexar de todo el equipo de trabajo solicitado, los siguientes documentos:

SO P Sk

Hoja de Vida.

Copia de |a Matricula Profesional.

Copia cédula de ciudadania.

Los respectivos soportes de formacion académica.
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5. Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios emitido por el consejo profesional que rige su
profesion.
6. Carta de compromiso del profesional con firma manuscrita.

Las certificaciones deben seremitidas por el funcionario competente, donde conste: objeto del proyecto donde
desempefio sus labores, cargo desempefiado, fecha de inicio, fecha de terminacién de la obra y valor total
ejecutado.

El oferente que no cumpla con los requisitos para el personal minimo exigido, su oferta seré calificada como
NO HABIL.

El proponente elegido en la presente licitacion debera garantizar durante la ejecucion del objeto contractual,
contar con los profesionales necesarios e idoneos para garantizar la buena marcha de los trabajos, los cuales
deben ser los presentados en su propuesta.

C. REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER FINANCIERO

El Municipio efectuo el analisis para establecer los indicadores para verificar la capacidad financiera, de acuerdo
con la obligacién prevista en el decreto 1082 de 2015.

Se tendra en cuenta la informacion vigente y en firme en el RUP con corte a 30 de diciembre de 2024, asi:

Indicador indice Requerido
Capital de Trabajo 100% el Presupuesto
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, los indicadores (Se calcularan con Oficial
base en la suma de los componentes de los indicadores.)
indice de Liquidez =25

(Se calcularan con base en la ponderacion de los componentes de los indicadores)

Nivel de Endeudamiento <0,6
(Se calcularan con base en la ponderacion de los componentes de los indicadores)

Razon De Cobertura De Intereses =5
(Se calcularén con base en la ponderacion de los componentes de los indicadores)

La Administracion Municipal de Anapoima, verificara la informacion financiera, de acuerdo con lo certificado por
la Camara de Comercio del domicilio del proponente.

En caso de consorcio y/o unidn temporal se tomara la suma ponderada de los componentes segun el porcentaje
de participacion de cada de los integrantes.

Los Proponentes extranjeros deben presentar la informacion financiera que se relaciona a continuacion, de
conformidad con la legislacion propia del pais de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en
obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del pais de origen:

v Balance general
v"  Estado de resultados

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Unico de Cuentas para Colombia
(PUC).
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Nota: Tal como lo dispone el manual de Colombia compra eficiente para determinar y verificar los requisitos
habilitantes, en los procesos de contratacion, cuando el indicador de cobertura de intereses u otro indicador
que sea indeferminado, o en el caso de que esta no presente obligaciones financieras, y por ende el
denominador sea cero (0) y no pueda ser posible calcular el indicador, el proponente debera ser habilitado.

Capacidad Organizacional

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacion contenida en el RUP:

Indicador Indice Requerido
Rentabilidad sobre el Patrimonio >0,6
Rentabilidad sobre activos 204

La Administracion Municipal de Anapoima, verificara la informacion financiera, de acuerdo con lo certificado por
la Camara de Comercio del domicilio del proponente.

En caso de consorcio y/o unién temporal se tomara la suma ponderada de los componentes segin el porcentaje
de participacion de cada de los integrantes.

Los Proponentes extranjeros deben presentar la informacion financiera que se relaciona a continuacion, de
conformidad con la legislacion propia del pais de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en
obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del pais de origen:

v Balance general
v"  Estado de resultados

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Unico de Cuentas para Colombia
(PUC).

CAPITULO V. FACTORES DE SELECCION

Una vez realizada la verificacion juridica, financiera y técnica, determinado que se retinen los requisitos minimos
exigidos, el comité evaluador ponderara la propuesta, con base en los siguientes criterios de calificacion:

CRITERIO DE ASIGNACION PUNTAJE MAXIMO

Experiencia Especifica Adicional Del Proponente 48.5
Formacion Académica adicional del equipo de trabajo 40

Apoyo a la Indusiria Nacional 10
Vinculacion de Personas en Condicion de Discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25
Mipymes - 0.25
PUNTAJE MAXIMO POSIBLE 100

A. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE: (Maximo 48.5 Puntos).
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La experiencia adicional del proponente sera contabilizada segun los requisitos descritos en la siguiente
condicion. Tendra un puntaje méximo de 48.5 puntos y se evaluara sobre aquellos contratos que acredite el
proponente, diferentes a los aportados como requisito habilitante en la experiencia general.

Nota: Todos los contratos adicionales aportados deberan haber sido ejecutados a partir de la expedicion del
Decreto 945 del 5 de junio del 2017, mediante el cual se modifica parcialmente la NSR10, y deberan encontrarse
terminados y liquidados para de la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

Los contratos adicionales, se evaluaran de la siguiente manera:

POR LA CANTIDAD DE CONTRATOS: 28,5 PUNTOS

Descripcion Puntos
Cuando el proponente acredite 6 proyectos adicionales, cuyo objefo corresponda a la
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS O PARQUES, 10

y cuya sumatoria del area de disefio sea superior a 15.000 m2 en conjunto.

Cuando el proponente acredite 8 proyectos adicionales, cuyo objeto corresponda a la
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS O PARQUES, 20
y cuya sumatoria del area de disefo sea superior a 20.000 m2 en conjunto.

Cuando el proponente acredite 10 proyectos adicionales, cuyo objeto corresponda a la

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS O PARQUES, 285
y cuya sumatoria del area de disefio sea superior a 25.000 m2 en conjunto.
PUNTAJE MAXIMO TOTAL 28,5

POR EL VALOR DE LOS CONTRATOS: 20 PUNTOS

Descripcion : Puntos
Cuando la sumatoria del valor final ejecutado de los contratos aportados como experiencia
adicional, sea igual o superior a TRES (3) veces el valor del Presupuesto Oficial Estimado en 5

SMMLYV al presente afio.

Cuando la sumatoria del valor final ejecutado de los contratos aportados como experiencia
adicional, sea igual o superior a CUATRO (4) veces el valor del Presupuesto Oficial Estimado en 10
SMMLYV al presente afio.

Cuando la sumatoria del valor final ejecutado de los contratos aportados como experiencia
adicional, sea igual o superior a CINCO (5) veces el valor del Presupuesto Oficial Estimado en 20
SMMLYV al presente afio.

PUNTAJE MAXIMO TOTAL 20

Se asignara un puntaje maximo de 48.5 PUNTOS, al proponente que acredite experiencia especifica adicional
segln las condiciones anteriores.

Se aplicaran las mismas condiciones de acreditacion de la experiencia descritas en los requisitos habilitantes.

B. FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO: (Méaximo 40 Puntos).

Una vez los profesionales cumplan los requisitos de formacion y experiencia habilitante, se asignaran puntajes,
de acuerdo con las siguientes condiciones:

| Descripcion | Puntos I
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en areas de la ingenieria o la arquitectura.

Si el profesional ofertado en calidad de Director de Consultoria acredita un fitulo de posgrado
adicional al requerido dentro de los requisitos habilitantes, a nivel de especializacion o maestria 20

areas de la arquitectura.

Si el profesional ofertado en calidad de Arquitecto Disefiador acredita un titulo de posgrado
adicional al requerido dentro de los requisitos habilitantes, a nivel de especializacion o maestria en 10

areas de la gerencia o gestion de proyectos.

Siel profesional ofertado en calidad de Especialista en presupuestos acredita un titulo de posgrado
adicional al requerido dentro de los requisitos habilitantes, a nivel de especializacion o maestria en 10

PUNTAJE MAXIMO TOTAL 40

Se asignara un puntaje maximo de 40 PUNTOS, al proponente que acredite formacion académica del equipo
de trabajo adicional a la minima requerida, seg(in las condiciones anteriores.

Para la obtencion del puntaje, se deberan entregar copia de los titulo adicionales ofertados.

C. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Maximo 10 puntos) (Anexo 12)

El proponente debe manifestar en la Carta de Presentacion de la Propuesta (Formato No. 1 ), si los servicios
que oferta cumplen con las condiciones establecidas en el paragrafo del articulo 2° de la Ley 816 de 2003,

correspondiente a la industria Nacional.

Para este aspecto, al proponente se le asignaran maximo diez (10) puntos de acuerdo con lo indicado en la
siguiente tabla, segin la procedencia de los servicios ofrecidos:

Tabla 8 — Puntaje por criterio de Apoyo a la industria Nacional

ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS PUNTAJE

Bienes y Servicios nacionales 10 puntos
Mixtos con més del 50% nacional 8 puntos
Mixtos 50% nacional y 50% extranjero 6 puntos
Mixtos con menos del 50% nacional 4 puntos
Bienes y Servicios extranjeros 2 puntos

De conformidad con lo establecido en el Decreto1082 de 2015, se otorgara tratamiento de bienes y servicios
nacionales, siempre que cumpla con alguna de estas condiciones:

a) Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con dicho pais, 6
b) Que, en el pais del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato nacional, las ofertas
de bienes y servicios colombianas, reciban el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios

nacionales.

La acreditacion del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en paises con los cuales Colombia
ha negociado trato nacional en materia de compras plblicas se realizara mediante certificacion expedida por el
Director de Asuntos Juridicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendra lo
siguiente: a. Lugar y fecha de la certificacion; b. Namero y fecha del tratado; c. Objeto del Tratado; d. vigencia

del tratado, y el Proceso de seleccion al cual va dirigido.

En ausencia de negociacion de trato nacional, la certificacion debera indicar si existe trato nacional en virtud
del principio de reciprocidad, caso en el cual, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitara la publicacion en
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el Secop de las certificaciones referidas y de mantener dicha informacion actualizada coordinadamente con la
Agencia Nacional de Contratacion Publica, Colombia Compra Eficiente

D. VINCULACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD (Hasta 1 Puntos)

Conforme a lo dispuesto en el Decreto 392 de 2018, se otorgara un (1) punto a los proponentes que acrediten
la vinculacion de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes
requisitos:

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segin corresponda.
certificara el numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes
a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

2. Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo
sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberal estar vigente a la fecha de cierre
del proceso de seleccion.

Verificados los anteriores requisitos, se asignard un punto a quienes acrediten el namero minimo de
trabajadores con discapacidad, sefialados a continuacion:

Nimero total de trabajadores de la | Nomero minimo de trabajadores con
planta de personal del proponente discapacidad exigido
Entre 1y 30 1
Entre 31 y 100 2
Entre 101y 150 3
Entre 151 y 200 4
Mas de 200 5

Nota. Si la oferta es presentada por un consorcio o union temporal, se tendrél en cuenta la planta de personal
del integrante del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia
requerida para la respectiva contratacion.

la oferta es presentada por un consorcio o union temporal, se tendrél en cuenta la planta de personal del
integrante del proponente

a) Emprendimientos Y Empresas De Mujeres: Para que el Proponente obtenga este puntaje debe aportar
la documentacion requerida. Si el Proponente debio subsanar la entrega de dicho formato y/o los
documentos exigidos para probar esta condicion sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito
habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin
embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por
este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al
diez por ciento (10 %) en el Consorcio 0 en la Union Temporal.
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JEISSO

Secretario(a) de Despacho
Secretaria de Planeacion

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

La Entidad asignaré un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad
con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique,
sustituya o complemente.

MiPymeS' La Entidad otorgaré un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que

Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de
2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el
Proponente debid subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto
a los requisitos habilitantes relacionados con el niimero de contratos aportados para demostrar la
experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado
no se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por
este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio 0 en la Unién Temporal

Analisis De Riesgos En desarrollo de lo sefialado en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y con el fin de
valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad, como sustento y justificacion de los
factores de seleccion adoptados para la presente seleccion, se procede a realizar el estudio de riesgos de
la contratacion, su tipificacion, estimacion y asignacion.

El analisis del riesgo de la presente contratacion se encuentra en la matriz de riesgos, la cual hace parte
integral de este documento como anexo o documento adicional.

Desempate: En caso de empate, la Entidad Estatal aplicara los criterios de desempate de que trata el
articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 DE 2015 (Adicionado por el Art. 3 del Decreto 1860 de 2021) o Ias
normas que los modifiquen, adicionen o sustituya.

{ER YERSON BOLAN

Director de Obras Publicas
Secretaria de Planeacion

NTRERAS MUNOZ YE

SERVIDOR

PUBLICO ELABORADO REVISADO APROBADO
Nombres Angie Vanessa Forero Torres | Yaned Garzon Chaparro José Julian Vanegas Eduardo Moreno Mora | Jeisson Ferney Contreras Mufioz
Cargo Técnico Administrativo Secretaria de Contratacion | Asesor Técnico Asesor Juridico Secretario de PI;qeacién
Firma ; é—
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