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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 
MC-012-2025 

 
LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO - AMMA, 
en adelante la “Entidad”, procede a elaborar el análisis del sector, los estudios y 
documentos previos para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL 

PROYECTO DE INVERSION  MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS ENTRE EL CORREGIMIENTO LAS 
MERCEDES Y LA VEREDA LA ESTRELLA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
TRIUNFO ANTIOQUIA”, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN: 2025003050011”. 
 

1. ANALISIS DEL SECTOR: 

El artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 establece la obligación de las entidades 
estatales de realizar, durante la etapa de planeación del proceso contractual, el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al proceso de contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis del riesgo; actividad pública 
que debe constar en los documentos del proceso. 
 

ANALISIS DEL SECTOR AMMA 

LEGAL: La contratación que es impulsada a partir del presente trámite administrativo está regida 
por el régimen de contratación estatal determinado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el 
Decreto 1082 de 2015. De esta manera, es claro que para AMMA, el régimen legal aplicable 
corresponde al establecido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
situación jurídica que se extiende al contratista. 
 
En ese orden de ideas, la persona quien pretenda ser contratista, deberá acreditar las condiciones 
jurídicas de capacidad para contratar a que hace referencia el artículo 6° de la Ley 80 de 1993, no 
estar incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad para participar en procesos de 
selección de contratistas, así como para celebrar contratos estatales, y acreditar las condiciones 
de idoneidad. 
 
Si el contratista debe acreditar condiciones particulares especiales, tales como ser ingeniero, 
arquitecto, contador, abogado entre otras, deberá demostrar que se encuentra en ejercicio de la 
respectiva actividad o profesión a través del certificado que expida el órgano, entidad, consejo o 
institución correspondiente. 

COMERCIAL: Las condiciones comerciales en relación con el pago a reconocer por parte de 
AMMA, se fundamentan en la responsabilidad que debe asumir con la ejecución del contrato, las 
condiciones del mercado del área local para la realización de actividades de administración de 
programas o proyectos y las cotizaciones realizadas por la Dirección Ejecutiva. 

FINANCIERA: Para la celebración y ejecución del contrato se exigirá capacidad financiera en los 
términos que establece el numeral 2° del artículo 2.2.1.2.1.5.2, del Decreto 1082 de 2015 el cual 
determina lo siguiente: 
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Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas 
son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la Entidad 
Estatal, independientemente de su objeto: 
 
(…) 
 
2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra 
entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad 
financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente. 
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto no se exigirá capacidad financiera, toda vez que las obras 
y/o servicios se pagaran una vez se hayan realizado. 

ORGANIZACIONAL: Se solicitará capacidad organizacional en los términos indicados en la 
invitación pública, la cual hace parte de los pliegos tipo para infraestructura del transporte en la 
contratación de mínimas cuantías, elaborado por la Agencia Nacional de Contratación Pública 
Colombia Compra Eficiente. 

TECNICA: La persona natural o jurídica que pretenda ejecutar el presente contrato debe dar 
cumplimiento a las siguientes condiciones mínimas: 
 
A. Capacidad Jurídica. 
 

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 

siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en la invitación: 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas 

jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación 

previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

La persona natural o jurídica que ejecute el objeto del contrato no deberá estar incurso en las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993. 
 
B. Experiencia. 
 

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características:  

A. Que las actividades ejecutadas correspondan a: CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO 
EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 
SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS. Para definir la 
experiencia exigible, la entidad estatal debe tener en cuenta como lo dispone la Matriz 1: i) 
el alcance del objeto a contratar, ii) el tipo de infraestructura y iii) las actividades definidas 
allí.  
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Nota 1: La entidad analizará la pertinencia de aceptar experiencia en vías terciarias para 
este tipo de actividad, guardando los requisitos del tipo de experiencia a acreditar.   

El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) certificaciones 
de cumplimiento de contratos ejecutados o actas de terminación o liquidación de los mismos, cuyo 
valor debe ser una suma igual o superior al ciento cincuenta por ciento (150%) del valor del 
presupuesto oficial del presente proceso de selección expresado en SMMLV. Dichos contratos 
serán evaluados teniendo en cuenta el contenido establecido en la Matriz 1 – Experiencia. 
 
Los proponentes deberán acreditar título profesional en Ingeniería Civil o en su defecto la propuesta 
deberá ser avalada por un Ingeniero Civil. 

ANALISIS DEL RIESGO: Este análisis puede ser consultado en el presente estudio previo. 

 
2. LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE 

SATISFACER  

3. Las vías terciarias son la apuesta de infraestructura para el desarrollo del sector 
rural dado que son la arteria de comunicación con el casco urbano y los diferentes 
servicios que este ofrece como: salud, educación, comercio entre otros.  
 

4. Por tal razón la conservación de la red vial es uno de los ejes fundamentales en el 
plan de desarrollo actual, las vías son parte primordial en la economía del Municipio 
puesto que es el transporte terrestre el principal medio de comunicación.  
 

5. Sin embargo, pese a que en los últimos años se han realizado grandes inversiones 
en el mantenimiento de vías en la actualidad se evidencia un deterioro de las 
mismas a causa de factores climáticos, tránsito de vehículos entre otros.  
 

6. Los habitantes del sector rural giran en torno al sector agropecuario, de ahí la 
importancia de este tipo de proyectos que proporcionaran en las zonas de 
intervención una solución de largo plazo a los problemas de transporte para la 
comercialización de los productos agropecuarios de forma oportuna y adecuada, 
garantizando a los habitantes la evacuación de los productos agrícolas hacia el 
casco urbano con el propósito de generar desarrollo económico a la comunidad, 
mejoramiento de la calidad de vida y bienestar social.  
 

7. La dificultad en la intercomunicación terrestre de la población rural del municipio 
afecta las oportunidades de desarrollo integral y de la calidad de vida de las 
personas del municipio. 
 

8. La causa principal que define el objeto de desarrollo del proyecto son las vías en 
mal estado, intransitables o con restricciones de tránsito. 
 

9. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL 
MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO - AMMA requiere seleccionar un contratista 
al que se le pueda delegar la administración de recursos para la ejecución del objeto 
se determinó como “ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA 
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EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DE VÍAS 
TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS ENTRE EL 
CORREGIMIENTO LAS MERCEDES Y LA VEREDA LA ESTRELLA EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA”, IDENTIFICADO CON CÓDIGO 
BPIN: 2025003050011”, sin que las actividades anteriormente referidas salgan de 
la órbita de responsabilidad de la entidad contratante, lo anterior con el fin de 
contribuir con el fortalecimiento de la calidad de vida de la población del Municipio 
de Gómez Plata, con el cual se garantiza la armonía en el ejercicio de sus 
respectivas funciones en beneficio de las comunidades de su área de influencia 
 
 

10. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES. 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL 

PROYECTO DE INVERSION  MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS ENTRE EL CORREGIMIENTO LAS 
MERCEDES Y LA VEREDA LA ESTRELLA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
TRIUNFO ANTIOQUIA”, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN: 2025003050011”. 
 
El contrato a celebrar está identificado en la “Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
de todas las Actividades Económicas, (UNSPSC por sus siglas en inglés) de la siguiente 
manera: 
 

Código 
Segmento 

Nombre 
Segmento 

Código 
Familia 

Nombre 
Familia 

Código 
Clase 

Nombre 
Clase 

Código 
Producto 

Nombre 
Producto 

80 

Servicios de 
Gestión, 
Servicios 
Profesionales 
de Empresa y 
Servicios 
Administrativos 

8010 
Servicios de 
asesoría de 
gestión 

801016 
Gerencia 
de 
proyectos 

80101604 
Planificación o 
administración 
de proyectos 

 

Código 

Segmento 

Nombre 

Segmento 

Código 

Familia 

Nombre 

Familia 

Código 

Clase 

Nombre 

Clase 

Código 

Producto 

Nombre 

Producto 

72 

Servicios de 

Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

7212 

Servicios de 

construcción 

de 

edificaciones 

no 

residenciales 

721214 

Servicios de 

construcción 

de edificios 

públicos 

especializados 

72121403 

Servicio de 

construcción 

de 

hospitales 
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11. OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO. 

 
A. Obligaciones Generales. 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las 
contempladas en la ley, de las obligaciones y condiciones señaladas en la invitación y 
demás Documentos del proceso, el contratista se obliga a: 
 

1. Suscribir conjuntamente con el supervisor el acta de inicio una vez cumplidos los 

requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

2. Si dentro de los tres (3) días calendario siguiente a la celebración del contrato y la 

aprobación de las garantías, si las hubiere, el contratista seleccionado no ha 

procedido con la suscripción del acta de inicio, la entidad contratante expedirá un 

acto administrativo de trámite a través del cual ordenará la iniciación de la ejecución 

del contrato. 

3. Acreditar su afiliación en calidad de contribuyente al Sistema Integral de Seguridad 

Social y encontrarse al día en los respectivos pagos. 

4. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de 

contratación.  

5. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en 

el presente documento y en sus anexos.  

6. Estar en permanente comunicación con el supervisor o el interventor del contrato. 

7. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o el interventor, 

atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que 

se realicen.  

8. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratación.  

9. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el 

objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  

10. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas de la obra previstas en la Invitación y demás Documentos 

del proceso. 

11. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamación que indirecta o 

directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus 

obligaciones. 

12. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 

permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

13. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  
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14. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situación que 

implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de 

proponer o celebrar el contrato. 

15. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, 

social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 

ejecución del contrato.  

16. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 

relativos a salud ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas 

precauciones necesarias para evitar que se produzcan accidentes o condiciones 

insalubres. 

17. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad 

y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las 

acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del 

contrato.  

18. Gestionar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así 

como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 

incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.  

20. Para efectos del pago que se cause con ocasión de la ejecución del contrato, el 

contratista deberá presentar la siguiente información: (a) Copia del recibo o 

certificado de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. (b) Copia 

de la planilla en la cual se discriminen los pagos realizados al Sistema Integral de 

Seguridad Social. (c) Informe de actividades. (d) Cuenta de cobro en la cual se 

indique el CDP al cual se imputan los pagos. 

 
B. Obligaciones Específicas. 
 

1. Administrar adecuadamente los recursos asignados con la finalidad de gestionar las 
actuaciones contractuales necesarias para la ejecución del objeto del contrato, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto de inversión identificado con 

BPIN 2025003050011, en el cual fue designada como entidad pública ejecutora LA 
ASOCIACION DE MUNIPICIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO AMMA. 

2. Ejercer la dirección y el control administrativo de las actividades, con el objeto de 
conseguir la correcta ejecución de las obras conforme con los planos, las 
especificaciones y demás exigencias de la Entidad, la cual suministrara el 
presupuesto de obra y los respectivos APU, aclarando que el contratista se 
encargara de la ejecución del objeto convenido por cuenta y riesgo de la Entidad 
contratante. 

3. Adquirir y/o contratar bajo la responsabilidad de la Entidad contratante, pero en 
nombre del tercero que el administrador delegado designe para este efecto, el 
material, equipos para la construcción, personal técnico y demás necesarios para la 
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ejecución de la obra, siempre y cuando la adquisición tenga el aval del supervisor y 
el interventor del contrato. 

4. Verificar que el o los Contratistas que seleccione para la ejecución del proyecto 
cuenten con los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar para la 
ejecución del contrato de obra pública, incluidos aquellos necesarios para la 
utilización del espacio público.  

5. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad 
le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en 
consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en 
dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la 
indemnización de perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las acciones que del 
hecho se puedan predicar. 

6. Presentar informes parciales de avances de ejecución de la obra a la supervisión 
designada por parte de LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA 
MEDIO ANTIOQUEÑO - AMMA y al Interventor del proyecto de inversión, cada vez 
que se requiera. 

7. Realizar un informe periódico de acuerdo con las actas de avance presentadas y 
entregarlo al supervisor delegado por el municipio, al supervisor delegado por 
AMMA y al interventor, en el cual deberá de contener el avance de las actividades 
ejecutadas como administrador delegado para la obra pública referida: 

 
o El avance físico y financiero del proyecto 
o Contratos realizados en virtud de la administración delegada 
o Registro fotográfico con la descripción de cada una de las actividades más 

representativas realizadas. 
o Programación de obra 
o Proyección de la obra  
o Actividades más representativas  
o Notas, sugerencias. 
o Oficios enviados al contratista (si se han enviado) 
o Planilla de pagos a la seguridad social  
o Acta de pago al contratista. 
o Memorias de cálculo de las cantidades de obra. 

 
12. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION 

JURIDICA. 

El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de selección de mínima 
cuantía para aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantía, situación 
que fue reglamentada por los artículos 2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, 
el cual la determina en el numeral 6° del artículo 2.2.1.2.1.5.2. 
 
La contratación que se impulsa a partir de estos estudios previos no supera el 10% de la 
menor cuantía establecido para esta entidad pública en la vigencia fiscal que se promueve 
este proceso de selección. 
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Adicional a lo anterior, el objeto contractual que pretende ser contratado a partir de esta 
modalidad de selección no está reservado a una modalidad especial de contratación, como 
ocurre con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1150 de 2007 para la contratación de 
encargos fiduciarios. 
 
Por otro lado, ya que no se tiene regulación específica en cuanto al contrato de 
administración delegada para la ejecución de obras públicas, acudimos a la definición que 
de este sistema exponía el Decreto 1518 de 1965 en su artículo 5: 
 

«Se entiende por contrato por administración delegada aquel que se ejecuta por cuenta 
y riesgo de la entidad que contrata la obra y en el cual el contratista es un delegado o 
representante de aquélla. En este tipo de contratos el contratista recibirá un honorario 
pactado de antemano, sea una suma fija, o en proporción al presupuesto o al valor real 
de la obra. Los interventores, como representantes de la entidad que ha contratado la 
obra, podrán exigir el cumplimiento de las condiciones y términos establecidos en el 
contrato.» 

 
Pese a la falta de regulación explicita, la Ley 80 de 1993 establece en su artículo 32 lo 
siguiente:  

ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos 

los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se 

refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones 

especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los 

que, a título enunciativo, se definen a continuación: 

1o. Contrato de Obra. 

Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 

mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo 

material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución 

y pago.  (Subrayado fuera de texto). 

En este orden de ideas, se entiende que la administración delegada para la ejecución de 
una obra pública es una modalidad de ejecución del contrato de obra pública, con la 
característica que el contratista actúa por cuenta y riesgo de la entidad contratante, por 
ende, sus honorarios obedecen a un porcentaje o valor determinado como contraprestación 
por la administración de los recursos y/o actividades propias de la obra. 
 
 

13. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO 

El valor estimado del contrato que soporta los presentes estudios previos es de DOCE 
MILLONES DE PESOS M.L ($12.000.000) valor que fue determinado teniendo en 
cuenta la responsabilidad que debe asumir con la ejecución del contrato, las 
condiciones del mercado del área local para la realización de actividades de 
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administración de recursos y/o obras públicas, el proyecto de inversión identificado con 
BPIN 2025003050011y las cotizaciones realizadas por la Dirección Ejecutiva. 
 

El valor anterior es el comprendido para garantizar los recursos asignados al administrador 
delegado de los recursos que se pretenden ejecutar con el presente proyecto, sin embargo, 
el valor de los recursos a administrar corresponde a la suma de tres mil ochocientos ochenta 
y seis millones setecientos ochenta y tres mil novecientos dieciséis pesos M.L 
($3.886.783.916), de los cuales se descontara el valor final de la administración delegada, 
mismo que saldrá de la utilidad del proyecto y no afectara las actividades contractuales. 
 

14. FORMA DE PAGO 

LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO- AMMA, 
pagará al contratista seleccionado para realizar las actividades de administración delegada 
de recursos el valor del contrato mediante actas parciales de avance de acuerdo a las 
actuaciones realizadas, para lo cual deberá presentar un informe de actividades con las 
evidencias de lo ejecutado, el cual deberá ser avalado por el supervisor del contrato, y un 
último pago mediante acta de liquidación una vez sean entregados los productos y 
evaluados por el equipo técnico que sea conformado para este efecto.  Considerando que 
la naturaleza de este contrato es de administración delegada, AMMA girará los pagos a EL 
CONTRATISTA de manera proporcional a los pagos recibidos por el SISTEMA GENERAL 
DE REGALÍAS respecto del proyecto de inversión identificado con BPIN 2025003050011. 
 
ANTICIPO: La entidad no entregará al contratista anticipo frente al valor correspondiente a 
sus honorarios como administrador delegado, sin embargo y toda vez que el presente 
contrato se realiza por el sistema de administración delegada de recursos, el contratista en 
desarrollo de su actividad podrá otorgar anticipos, siempre y cuando para este efecto exija 
la constitución de una garantía de buen manejo de los recursos entregados a título de 
anticipo y/o pago anticipadop y los mismos no sean superiores al 50% del valor del recurso 
a administrar. 
 
PARÁGRAFO: El Contratista seleccionado para ejecutar la obra deberá constituir una 
garantía de buen manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de 
garantizar que estos se inviertan exclusivamente en la ejecución del contrato. 
 

15. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 

El objeto del contrato y las obligaciones generales y específicas que se derivan de él, deben 
ser ejecutadas en el término de SIETE (07) MESES, contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio. 
 

16. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MAS FAVORABLE 

El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de selección de mínima 
cuantía para aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantía, situación 
que fue reglamentada por los artículos 2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, 
el cual determina en el numeral 6° del artículo 2.2.1.2.1.5.2. lo siguiente: 
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Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima 
cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede 
del 10% de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: 
 
(…) 
 
6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla 
con las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima 
cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista 
el nombre del supervisor del contrato. 

 
Siguiendo los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente, esta entidad pública procederá a rechazar a los proponentes 
quienes presenten una propuesta económica inferior al 80% del presupuesto oficial. 

 
9.1 PROCEDIMIENTO DEL ADMINISTRADOR DELEGADO 

 
El administrador delegado de recursos, en aras de ejecutar el presente proyecto de 
inversión, deberá administrar recursos públicos provenientes del Sistema General de 
Regalías, por lo tanto, la selección de ejecutor que este realice deberá estar enmarcada en 
unos requisitos mininos a observar, con el fin de que el contratista ejecutor tenga la 
suficiente capacidad e idoneidad para la ejecución del proyecto, los requisitos mininos son: 
 

- El administrador delegado deberá realizar un análisis del sector económico de la 

construcción y preseleccionar un mínimo de 3 empresas, a las cuales les remitirá 

una propuesta para la ejecución del proyecto, las empresas preseleccionadas 

deberán contar con la suficiente capacidad técnica y jurídica para la ejecución del 

proyecto, además deberán acreditar una experiencia en ejecución de obras de 

infraestructura vial acorde con el objeto, valor y plazo del proyecto que se pretende 

ejecutar, la selección se realizara en base a criterios técnicos y financieros. 

 
17. ANALISIS DEL RIESGO Y COMO MITIGARLO: 

De conformidad con los artículos 3 y 4 de la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3. del 
Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los 
Procesos de Contratación (Versión 1) el análisis de los riegos que representa para el 
cumplimiento del objeto del contrato contenido en estos estudios previos, son los siguientes: 
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18. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA 

Toda vez que las obligaciones que se desprenden del presente proceso de selección tienen 
que ver con la Administración delegada de los recursos, mas no con la ejecución de la obra 
pública, para los subcontratos o para los contratos que el administrador deba de realizar en 
pro de la ejecución de la obra pública, se solicitaran las siguientes garantías y se tendrá 
como beneficiarios a la Asociación de Municipios del Magdalena Medio Antioqueño – 
AMMA- y al Municipio de Puerto Triunfo - Antioquia: 
 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato 
y el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Plazo del contrato y 
seis (06) meses más 

10% del valor del 
contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 
 

10 % del valor del 
contrato 
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Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años a partir 
del acta de recibo a 
satisfacción. 

10% del valor del 
contrato 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

Igual al período de 
ejecución del contrato 

De acuerdo con el 
artículo 2.2.1.2.3.1.17. 
del Decreto 1082 de 
2015 

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo 

Igual al período de 
ejecución del contrato 

100% Valor del anticipo 

 
19. ACUERDOS COMERCIALES: 

La contratación que se impulsa a través del presente proceso de selección no está cobijada 
por acuerdo comerciales. 
 

20. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 

NUMERO 

049 del 18 de junio de 2025 

 
21. DESIGNACION DE SUPERVISOR: 

La Entidad designa como supervisor del contrato que se derive del presente proceso de 
selección a: 
 

DESIGNACIÓN NOMBRE DEPENDENCIA 

SUPERVISOR 
SEGÚN RESOLUCION DE 
DESIGNACION  

DIRECCION EJECUTIVA 
“AMMA” 

 
 
Dado en el Municipio de Medellín -Antioquia- a los dos (02) día del mes de julio de 2025. 
 
 
 
FRANCISCO JAVIER CARVAJAL MADRID 
Director Ejecutivo AMMA 


