	"INTERVENCIÓN DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 10. PRESUPUESTO INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO		Fecha: Abril de 2025	

10.0	INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO	UNIDAD:	m2
10.1	Rocería mecánica (Guadaña) en zonas verdes		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Alquiler de guadañadora	DIA	300	$ 80.000,00	$ 266,67
				Sub-Total:	$ 266,67

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC+P.S.	VR/. PARCIAL.
LL	Cuadrilla LL: Jardinería (1 Of. + 3 Ayud.).	HC	37,5	$ 41.545,23	$ 1.108,00
				Sub-Total:	$ 1.108,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 1.374,67

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 10. PRESUPUESTO INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO		Fecha: Abril de 2025	

10.0	INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO	UNIDAD:	Jornal
10.2	Erradicación de árboles de la especie Neem		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($ -m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC+P.S.	VR/. PARCIAL.
LL	Cuadrilla LL: jardinería (1 Of. + 3 Ayud.).	HC	0,76	$ 41.545,23	$ 54.665,00
				Sub-Total:	$ 54.665,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 54.665,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
	CAPÍTULO: 10. PRESUPUESTO INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO	Fecha: Abril de 2025	

10.0	INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO	UNIDAD:	Jornal
10.3	Plateo de arboles		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL.
LL	Cuadrilla LL: Jardinería (1 Of. + 3 Ayud.).	HC	0,76	$ 41.545,23	$ 54.665,00
				Sub-Total:	$ 54.665,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 54.665,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCIÓN DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 10. PRESUPUESTO INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO		Fecha: Abril de 2025	

10.0	INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO	UNIDAD:	ml
10.4	Perfilado de zonas verdes y jardines		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 71,00	$ 71,00
	Alquiler de guadañadora	DIA	120	$ 80.000,00	$ 666,67
				Sub-Total:	$ 737,67

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Via[e)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC+P.S.	VR/. PARCIAL.
A	Ayudante	HC	15	$ 10.614,67	$ 708,00
				Sub-Total:	$ 708,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 1.445,67

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 10. PRESUPUESTO INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO		Fecha: Abril de 2025	

10.0	INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO	UNIDAD:	Jornal
10.5	Poda liviana o de formación en árboles		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC+P.S.	VR/. PARCIAL.
LL	Cuadrilla LL: Jardinería (1 Of. + 3 Ayud.).	HC	0,76	$ 41.545,23	$ 54.665,00
				Sub-Total:	$ 54.665,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 54.665,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	
CAPÍTULO: 10. PRESUPUESTO INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO		Fecha: Abril de 2025	

10.0	INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO	UNIDAD:	Und
10.6	Suministro y siembra de plantas tipo lxoras rojas: altura prom.35 cm.		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 27,00	$ 27,00
				Sub-Total:	$ 27,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
0	Plantas tipo lxoras rojas: altura prom.35 cm.	UND	1	$ 3.500,00	$ 3.500,00
				Sub-Total:	$ 3.500,00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($ -m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL.
2A	2 Ayudantes	HC	78,125	$ 21.229,33	$ 272,00
				Sub-Total:	$ 272,00

TOTAL COSTO DIRECTO:	$ 3.799,00

FIRMA

0
0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 10. PRESUPUESTO INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO		Fecha: Abril de 2025	

10.0	INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO	UNIDAD:	Und
10.7	Suministro y siembra de plantas tipo Duranta limón prom. 15-20 cm.		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 27,00	$ 27,00
				Sub-Total:	$ 27,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	plantas tipo Duranta limón prom. 15-20 cm	UND	1	$ 1.900,00	$ 1.900,00
				Sub-Total:	$ 1.900,00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton, Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC+P.S.	VR/. PARCIAL.
2A	2 Ayudantes	HC	78,125	$ 21.229,33	$ 272,00
				Sub-Total:	$ 272,00

TOTAL COSTO DIRECTO:	$ 2.199,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPITULO: 10. PRESUPUESTO INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO		Fecha: Abril de 2025	

10.0	INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO	UNIDAD:	Und
10.8	Suministro y siembra de plantas tipo Cinta tiriope altura prom. 20 cm.		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 27,00	$ 27,00
				Sub-Total:	$ 27,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Plantas tipo Cinta tiriope altura prom. 20 cm.	UND	1	$ 3.800,00	$ 3.800,00
				Sub-Total:	$ 3.800,00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($ -m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL.
2A	2 Ayudantes	HC	78,125	$ 21.229,33	$ 272,00
				Sub-Total:	$ 272,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 4.099,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	
CAPÍTULO: 10. PRESUPUESTO INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO		Fecha: Abril de 2025	
10.0	INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO	UNIDAD:	ml
10.9	Aporque de plantas de jardín		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 27,00	$ 27,00
				Sub-Total:	$ 27,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton, Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC+P.S.	VR/. PARCIAL.
2A	2 Ayudantes	HC	80	$ 21.229,33	$ 265,00
				Sub-Total:	$ 265,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 292,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	
CAPÍTULO: 10. PRESUPUESTO INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO		Fecha: Abril de 2025	

10.0	INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO	UNIDAD:	m3
10.10	Aporte de tierra negra para la siembra de plantas de jardín		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Tierra negra	m3	1	$ 73.500,00	$ 73.500,00
				Sub-Total:	$ 73.500,00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 73.500,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	
CAPÍTULO: 10. PRESUPUESTO INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO		Fecha: Abril de 2025	

10.0	INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO	UNIDAD:	m3
10.11	Aplicación de riego en frecuencia semanal de 3 veces		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 13,00	$ 13,00
				Sub-Total:	$ 13,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	AGUA	lt	15	$ 104,00	$ 1.560,00
				Sub-Total:	$ 1.560,00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC+P.S.	VR/. PARCIAL.
A	Ayudante	HC	80	$ 10.614,67	$ 133,00
				Sub-Total:	$ 133,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 1.706,00

FIRMA

0
0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 10. PRESUPUESTO INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO		Fecha: Abril de 2025	

10.0	INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO	UNIDAD:	m2
10.12	Aplicación de fertilizantes (15-15-15)		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 9,00	$ 9,00
				Sub-Total:	$ 9,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	FERTILIZANTE 15-15-15	XL	0,004	$ 11.900,00	$ 47,60
	AGUA	LT	0,1	$ 104,00	$ 10,40
				Sub-Total:	$ 58,00

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($ -m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL.
A	Ayudante	HC	112,5	$ 10.614,67	$ 94,00
				Sub-Total:	$ 94,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 161,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 10. PRESUPUESTO INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO		Fecha: Abril de 2025	

10.0	INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO	UNIDAD:	Jornal
10.13	Control fitosanitario		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 4.937,00	$ 4.937,00
				Sub-Total:	$ 4.937,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL.
				Sub-Total:	$ -

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)	Dist. (Km)	Cantidad	TARIFA ($-m3/Km)	VR/. PARCIAL.
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC+P.S.	VR/. PARCIAL.
A	Ayudante	HC	0,215	$ 10.614,67	$ 49.371,00
				Sub-Total:	$ 49.371,00

TOTAL COSTO DIRECTO:	$ 54.308,00

FIRMA

0

0

	"INTERVENCION DE LAS GLORIETAS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA"	DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	mipg
CAPÍTULO: 10. PRESUPUESTO INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO		Fecha: Abril de 2025	

10.0	INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO	UNIDAD:	m2
10.14	Recolección y Limpieza		

I. EQUIPO

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL
	Herramienta menor (10% de la mano de obra)	%	10%	$ 133,00	$ 133,00
				Sub-Total:	$ 133,00

II. MATERIALES EN LA OBRA

REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VR/. PARCIAL
				Sub-Total:	$ -

III. TRANSPORTE

REF.	MATERIAL	UND. (M3, Ton., Viaje)		Cantidad	TARIFA ($ -m3/Km)	VR/. PARCIAL
						$ -
					Sub-Total:	$ -

III. MANO DE OBRA

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	RENDIMIENTO	VR/. HC + P.S.	VR/. PARCIAL
A	Ayudante	HC	16	$ 10.614,67	$ 663,00
2A	2 Ayudantes	HC	32	$ 21.229,33	$ 663,00
				Sub-Total:	$ 1.326,00

TOTAL COSTO DIRECTO: $ 1.459,00

FIRMA

0

0