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REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS
NIT. 802000339-0

Vigencia: 2.025 

Nit: 901958877 - 2CONSORCIO RECUPERACIÓN HIDRAULICABeneficiario

No. C.D.P. : 194
Tipo de Compromiso Interventoria

Fecha de Expedición del  C.D.P.: 30 de abril de 2025 Con Formalidades Plenas

Contrato: 0280  Fecha:26/06/2025  Vence: 31/12/2025
Objeto:  - CTO 0280/2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES 
"REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIÉNAGA TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y 
RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

ValorConceptoIdentificación Presupuestal

Inversion-Gestion Para La Sostenibilidad Del 
Recurso Hidrico

312.864.621,42Realizar acciones para la recuperacion ambiental de los cuerpos de agua 
asociados a la cuenca de la ciénaga de Mallorquín

3.31.01.03.04 20

83.901.608,58Realizar acciones para la recuperacion ambiental de los cuerpos de agua 
asociados a la cuenca de los arroyos directos al Mar Caribe (Balboa y Totumo)

3.31.01.03.05 20

$396.766.230,00Total Compromisos
Programación de Pagos

ValorMes
$66.127.705,00Julio

66.127.705,00Agosto

66.127.705,00Septiembre

66.127.705,00Octubre

66.127.705,00Noviembre

66.127.705,00Diciembre

Valor Total Prog. $396.766.230,00
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Subdirector Financiero
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ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES No. 0280 
CELEBRADO CON EL CONSORCIO RECUPERACION HIDRAULICA 

IDENTIFICADO CON NIT No. 901958877-2 
 

1. OBJETO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: 
“REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA 
HIDRODINÁMICA EN LA CIENAGA TOTUMO Y LA 
LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL 
ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO 

2. REGISTRO EN EL P.A.A.  
81101500, 80161500, 80101600 

3. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 

OBLIGACIONES GENERALES 
 

Además de las derivadas de la esencia y 
naturaleza del presente Contrato, la ley y demás 
Documentos del Proceso, vigente durante la 
ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en 

los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las 

condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del 
Proceso de Contratación.  

3. Dar a conocer a la Entidad cualquier 
reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del 
Contrato o sobre sus obligaciones. 

4. Coordinar con la Corporación la elaboración de 
todos los documentos de promoción y 
divulgación de las actividades que se 
adelanten en la realización del proyecto. 

5. Reportar de manera inmediata cualquier 
novedad o anomalía, al supervisor del contrato 
o sus delegados. 

6. Cumplir con el contrato y la propuesta, con 
plena autonomía técnica y administrativa y bajo 
su propia responsabilidad; por lo tanto, no 
existe ni existirá ningún tipo de subordinación, 
ni vínculo laboral alguno del Contratista con la 
Corporación. 

7. Abstenerse de adelantar intervención alguna a 
los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando 
aplique intervenciones).  

8. Identificar las oportunidades para promover el 
empleo local durante la ejecución del contrato.  

9. Implementar las medidas identificadas para 
promover el empleo local. 

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de 
transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra 
una situación que implique una modificación 
del estado de los riesgos existentes al 
momento de proponer o celebrar el contrato. 

12. Comunicarle a la Entidad cualquier 
circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier 
tipo, que pueda afectar la ejecución del 
Contrato.  
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13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto 
del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan 
de acuerdo con su labor. 

14. Informar a más tardar el tercer día hábil 
siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones 
penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes 
legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

15. Cumplir con las condiciones, términos y 
actividades indicados en el presente Estudio 
Previo, los cuales harán parte integral del 
contrato. 

16. Constituir la garantía única y mantenerla vigente 
durante el plazo del contrato y el término 
solicitado por el CONTRATANTE. 

17. Responder en los plazos que el supervisor 
establezca en cada caso, los requerimientos de 
aclaración o de información que le formulen. 

18. No acceder a peticiones o amenazas de quienes 
actúen por fuera de la Ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 
Cuando se presenten tales peticiones o 
amenazas el contratista deberá informar 
inmediatamente de su ocurrencia a la entidad 
contratante y a las demás autoridades 
competentes para que ellas adopten las 
medidas y correctivos que fueren necesarios. El 
incumplimiento de esta obligación y la 
celebración de pactos o acuerdos prohibidos 
dará lugar a la caducidad del contrato, artículo 
5º, numeral 5º de la Ley 80 de 1993. 

19. Sufragar todos los gastos de perfeccionamiento 
y legalización que genere la ejecución del 
contrato, incluyendo impuestos, tasas y 
contribuciones nacionales, departamentales, 
salarios del personal que llegare a ocupar, 
equipos y demás costos inherentes a la 
ejecución del contrato, manteniendo fijos los 
precios ofrecidos durante la ejecución del 
contrato. 

20. Cumplir con las obligaciones inherentes a los 
aportes al Sistema General de Seguridad Social 
y parafiscales de conformidad a lo exigido por 
parte del Art. 50 de la Ley 789 de 2002, del Art. 
2 de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 
1150 de 2007. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
En desarrollo de las actividades del contrato el 
contratista se compromete a las siguientes 
obligaciones específicas: 
 
 Cumplir con el objeto del contrato y con su 

propuesta de servicios, con plena autonomía 
técnica y administrativa y bajo su propia 
responsabilidad; por lo tanto, no existe ni existirá 
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ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral 
alguno del Interventor con la Corporación. 

 
 Obrar con lealtad y buena fe en las distintas 

etapas contractuales, evitando dilaciones y 
trabas que puedan presentarse y, en general, se 
obliga a cumplir con lo establecido en las Leyes 
80 de 1993 y 1150 de 2007, sus decretos 
reglamentarios y demás normas pertinentes. 

 
 Responder por las actuaciones y omisiones 

derivadas de la celebración del presente contrato 
y de la ejecución del mismo. 

 
 Cumplir oportunamente sus obligaciones 

relacionadas con los aportes a los Sistemas de 
Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto   Colombiano   de   Bienestar    Familiar    
y Servicio Nacional de Aprendizaje, para lo cual 
aportará mensualmente copia que acredite el 
pago de los aportes de sus empleados, a los 
sistemas mencionados, mediante certificación 
expedida por el representante legal. 

 
 Cumplir oportunamente con todas las 

obligaciones ambientales establecidas por la 
autoridad ambiental. 

 
 Mantener actualizado el domicilio durante la 

vigencia del presente contrato y seis (6) meses 
más y presentarse en la Corporación en el 
momento en que sea requerido por la misma, 
para la suscripción de la correspondiente Acta de 
Liquidación. 

 
 Cumplir con todo lo ofrecido en la propuesta.  
 
 Constituir la garantía en los términos y 

condiciones pactados en este contrato. 
 
 La interventoría contractual implica el 

seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
obligacional por la entidad contratante sobre las 
obligaciones a cargo del contratista. Los 
interventores están facultados para solicitar 
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informada a la 
entidad contratante de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, 
o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal 
incumplimiento se presente. 

 
 El interventor que incumpla el deber de entregar 

información a la entidad contratante relacionada 
con el incumplimiento del contrato, con hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, 
o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato. Esta inhabilidad se 
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extenderá por un término de cinco (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo que así lo declare, previa la 
actuación administrativa correspondiente. 

 
 El interventor que no haya informado 

oportunamente a la Corporación de un posible 
incumplimiento del contrato vigilado o principal, 
parcial o total, de alguna de las obligaciones a 
cargo del contratista, será solidariamente 
responsable con este de los perjuicios que se 
ocasionen con el incumplimiento por los daños 
que le sean imputables al interventor. 

 
1.1.1.  Funciones Administrativas 
 
 Solicitar a la CRA la documentación e 

información necesaria para desarrollar 
adecuadamente la Interventoría. 

 
 Conocer sobre la organización y la normatividad 

de la Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico, para su aplicación en desarrollo del 
contrato de obra y de interventoría, igualmente 
deberá tramitar adecuadamente la 
correspondencia, utilizando los formatos y 
procedimientos establecidos. 

 
 Establecer mecanismos ágiles y eficientes para 

el desarrollo de la Interventoría a su cargo. 
 
 Revisar y estudiar los documentos e información 

suministrados por la CRA que dieron origen al 
contrato, con el propósito de establecer criterios 
claros y precisos sobre el proyecto, que le 
permitan adelantar con efectividad las labores 
encomendadas, solicitando a la CRA las 
aclaraciones del caso. 

 
 Efectuar el control de pólizas del contrato, que 

implica la revisión de montos, vigencias y objetos 
amparados, así como la solicitud de ampliación 
de las mismas en caso de que sea necesario. 

 
 Verificar que existan las licencias y/o permisos 

necesarios para la ejecución del contrato, así 
mismo revisar los requisitos exigidos por las 
entidades competentes a través de dichos 
permisos con el fin de garantizar su 
implementación antes del inicio del contrato. 

 
 Exigir en el caso en que fuera necesario al 

Contratista la entrega de los análisis unitarios de 
las actividades estipuladas en los términos de 
referencia. Cabe anotar, que la información 
detallada contenida en los análisis de precios 
unitarios es la base para la aprobación y fijación 
de los precios unitarios no previstos que se 
requieran en el desarrollo del proyecto. 

 
 Exigir al contratista, una vez se tenga la orden de 

Inicio, la iniciación de los trabajos, dentro de los 
términos establecidos en el respectivo contrato y 
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en cumplimiento de la programación contractual 
vigente. 

 
 Máximo dentro de los cinco (5) días calendario 

siguientes a la orden de iniciación del proyecto el 
Interventor coordinará una reunión  técnica  entre 
la Supervisión respectiva, el Ingeniero Residente 
del contratista/interventoría.  Se deberá analizar 
y aprobar con el contratista las especificaciones 
del proyecto, el programa de inversiones, el 
programa de trabajo, el equipo disponible, las 
fuentes de materiales, requerimientos 
ambientales, la seguridad de los trabajadores y 
del público y en general todo aquello que permita 
el desarrollo normal de los trabajos. 

 
 Así mismo, la interventoría aprobará antes de 

iniciar la ejecución de los trabajos, los 
procedimientos, las fórmulas de trabajo que 
presente el contratista para realizar las 
diferentes actividades propias del contrato a 
ejecutar. 

 
 Revisar y aprobar el Plan de Calidad del 

Proyecto presentado por el contratista de obra. 
 
 Disponer, administrar y mantener, en sitios 

cercanos a la obra, durante el tiempo de 
ejecución del contrato de interventoría, personal 
profesional, técnico y administrativo, 
instalaciones, y una organización logística 
adecuada para el ejercicio de las funciones de 
interventoría. 

 
 Llevar, mantener actualizado y tener disponible 

el archivo de la interventoría con la 
correspondencia, informes técnicos, resultados 
de laboratorio y demás documentos requeridos 
para el control de la ejecución de las obras, en 
donde se detallen las condiciones geológicas, 
topográficas y meteorológicas, equipos 
utilizados, métodos utilizados y en general todo 
aquello que permita determinar completamente 
las características de la obra ejecutada. 

 
 Este archivo deberá ser entregado al Supervisor 

del contrato como requisito para el recibo de la 
Interventoría y si por circunstancias ajenas a la 
CRA, se requiera, la interventoría deberá 
suministrar el archivo. 

 
 Durante todo el desarrollo del proyecto deberá 

mantener actualizada una relación diaria de los 
profesionales, trabajadores y equipo del 
contratista empleados en la ejecución de las 
obras y en las oficinas o campamentos. El 
interventor podrá exigir el cambio o adición del 
personal necesario; de no darse cumplimiento a 
lo solicitado, deberá informar al Supervisor de 
contrato para el trámite pertinente. 

 
 Realizar el seguimiento al avance del contrato de 

obra de acuerdo con el programa de obra, de tal 
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manera que si se detectan atrasos e 
incumplimientos parciales o totales se requiera 
oportunamente al contratista y de continuar con 
los mismos e incumplimientos, se informe con la 
debida sustentación al supervisor de contrato, 
junto con la cuantificación del valor de la sanción 
o multa para el trámite pertinente. 

 
 Elaborar acta de recibo parcial de obra de 

acuerdo con el pliego de condiciones y con los 
trabajos ejecutados en el mes o período a 
reconocer al contratista. Intervenir directamente 
en la medición y cubicación de las obras 
ejecutadas, las cuales deben quedar 
consignadas en una ACTA detallada. Dichas 
actas serán suscritas conjuntamente con el 
contratista y constituyen el soporte para el recibo 
definitivo de la obra. 

 
 Verificar y exigir que se otorguen las garantías 

exigidas y velar por que estas permanezcan 
vigentes de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en el contrato. Así mismo revisar 
permanentemente la vigencia de las pólizas del 
contrato y realizar al Contratista los 
requerimientos del caso, cuando sea necesario 
ampliar las mismas en valor o en plazo. En caso 
de que el Contratista no realice las ampliaciones 
a que haya lugar, el Interventor deberá informar 
al supervisor de este evento, con el fin de que se 
tomen las medidas a que haya lugar. 

 
 En caso de cualquier tipo de incumplimiento del 

contrato, el Interventor deberá enviar al 
supervisor, copia del requerimiento realizado al 
Contratista, de los cuales siempre se deberá 
allegar copia a la Compañía Aseguradora. 

 
 No obstante, el requerimiento – el cual deberá 

establecer un término para el cumplimiento de la 
obligación – el Contratista incumple el mismo, el 
Interventor deberá informar de inmediato al 
Supervisor con el fin de dar aviso del siniestro a 
la Compañía Aseguradora dentro de los tres días 
siguientes a la ocurrencia del mismo de 
conformidad con el Código de Comercio. 

 
 Una vez se de aviso del siniestro a la Compañía 

Aseguradora, el Interventor deberá enviar al 
supervisor un informe desde el punto de vista 
técnico sobre el incumplimiento del Contratista y 
una tasación de los perjuicios ocasionados. 

 
 Llevar al día la información correspondiente al 

avance físico y financiero de los contratos en 
ejecución a su cargo, semanalmente los datos. 

 
 Verificar que el programa de utilización del 

equipo esté de acuerdo con el programa de obra 
y al ofrecido en la propuesta. 

 
 Realizar en forma periódica y semanal cuando el 

contrato y el interés de la CRA lo requieran, en 
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forma conjunta con el contratista, revisión de las 
cantidades de obra ejecutadas contra las 
contempladas en el proyecto.  Haciendo un 
balance general del proyecto, contra lo pactado 
contractualmente. 

 
 Acompañar y suministrar la información técnica 

— financiera y en general cualquier información 
que la supervisión de la Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico requiera. 

 
 Estudiar las sugerencias, reclamaciones y 

consultas del contratista que sean de su 
competencia, resolviendo oportunamente las 
que estén a su alcance y de las que no, emitir 
concepto técnico, financiero y legal según el 
caso, con los correspondientes soportes 
remitiéndolas al Supervisor de contrato y a la 
Subdirección u Oficina pertinente, para su 
trámite. 

 
 Elaborar proyecto de acta de liquidación de obra 

e interventoría y allegar la documentación 
requerida para la liquidación del respectivo 
contrato de obra e interventoría de acuerdo con 
las normas vigentes sobre la materia.  

 
 El personal de la interventoría deberá portar un 

documento que los acredite, ya que este podrá 
ser requerido por los servidores públicos o 
comisionados por parte de la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico, en las visitas 
de Supervisión de las obras o control interno y 
los Organismos de control. 

 
 Cumplir instrucciones y demás obligaciones 

establecidas por la Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico. 

 
 
1.1.2. Funciones Técnicas 
 
 Verificar y aprobar la localización de los trabajos 

y de sus condiciones técnicas para iniciar y 
desarrollar el objeto del contrato, igualmente 
constatar – según el caso – la existencia de 
planos, diseños, licencias, autorizaciones, 
estudios, cálculos, especificaciones y demás 
consideraciones técnicas que   estime 
necesarias para suscribir el acta de iniciación y 
la ejecución del objeto pactado. 

 
 Hacer entrega de los puntos topográficos 

necesarios, con sus coordenadas y cotas, que le 
permitan al constructor localizar adecuadamente 
el proyecto sobre el terreno y ejecutar las obras 
correspondientes (si es el caso). 

 
 Verificar las cantidades de obra establecidas en 

el contrato, a partir de la información 
suministrada y presentar un informe a la CRA 
sobre los aspectos que repercutan en el normal 
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desarrollo del contrato y que puedan implicar 
modificaciones al contrato. 

 
 Verificar el replanteo que el constructor realice 

con base en las referencias entregadas y 
ordenar la corrección cuando se encuentren 
diferencias. 

 
 Revisar durante la realización de la obra la 

permanencia de las referencias topográficas y 
exigir al constructor su protección, traslado o 
reposición cuando sea necesario (si es el caso). 

 
 Llevar junto con el constructor un diario de la 

obra (Bitácora) que deberá permanecer 
disponible en la oficina de campo de la 
interventoría, en el cual se consignarán todas las 
instrucciones, observaciones, ejecuciones y 
determinaciones relacionadas con el desarrollo 
de la obra.  Éste deberá iniciarse el día en que 
comiencen las Obras. 

 
 Durante todo el desarrollo del proyecto verificará 

que el equipo ofrecido por el contratista de obra 
en su propuesta se encuentre completo y en 
perfecto estado de funcionamiento. El interventor 
exigirá el cambio o adición del equipo necesario 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
su requerimiento; de no darse cumplimiento a lo 
anterior, deberá informar al supervisor de 
contrato, las acciones a que haya a lugar. 

 
 Controlar e inspeccionar permanentemente la 

calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, 
insumos y productos. Para lo anterior, el 
Interventor exigirá al Contratista efectuar los 
ensayos de laboratorio o pruebas necesarias 
para el control de calidad de los mismos, así 
como realizará los ensayos de campo, de 
laboratorio para el control de calidad de 
materiales y productos terminados con el objeto 
de verificar el cumplimiento de las normas y 
especificaciones de construcción. En caso de 
incumplimiento de éstas, se abstendrá de recibir 
la obra informando al supervisor de contrato, 
para el trámite pertinente con base en la 
Resolución 00217 del 3 de septiembre del 2007 
y demás normas sobre la materia. 

 
 Controlar que el Contratista cuente con la 

Infraestructura física y el recurso humano 
suficiente para adelantar la implementación de 
los requerimientos exigidos por las entidades 
competentes a través de las licencias o permiso 
otorgados para el desarrollo del contrato. 

 
 Verificar que el Contratista cumpla las normas y 

especificaciones técnicas establecidas por la 
CRA para el desarrollo del contrato. En caso de 
identificación de cambios en las 
especificaciones, deberá informar a la CRA   
para su evaluación y aprobación. 
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 Estudiar y decidir los requerimientos de orden 
técnico que no impliquen modificaciones   al   
contrato.   En   caso   de   requerir   
modificaciones éstas deberán someterse al 
estudio de la CRA, previo concepto de la 
Interventoría. 

 
 Emitir concepto durante la ejecución de la obra y 

someter a consideración del supervisor de 
contrato con la debida justificación técnico‐
económica y análisis beneficio — costo, los 
casos en que se le solicite o presenten: 

 
 Cambios o modificaciones en el diseño y/o 

especificaciones iniciales del proyecto. 
 
 Afectación de predios no indemnizados. 
 Cambios o modificaciones en cantidades de 

obra. 
 Análisis, comparación y fijación de precios no 

previstos. 
 Cambios o modificaciones en métodos 

constructivos. 
 Reprogramaciones. 
 Fijación de costos y/o tarifas de maquinaria de 

construcción. 
 Solicitudes de Adición y Prórroga. 
 
 Elaborar informe mensual y enviarlo dentro de 

los diez (10) primeros días de cada mes durante 
la vigencia de la interventoría. En dicho informe 
debe aparecer copia de las respectivas actas 
suscritas, avance de las obras, cantidad de obra 
discriminada conforme a las actividades 
relacionadas, calidad de las obras o trabajos 
ejecutados, información relevante para 
evaluación de obra cronograma actualizado de la 
obra, duración prevista de cada componente del 
proyecto, fecha prevista de  culminación  del 
proyecto, registro fotográfico del avance del 
proyecto y de la valla, problemas pendientes de 
solución que afecten la realización del proyecto 
y en general todo aquello que de una u otra 
forma esté relacionado con el desarrollo de la 
obra. 

 
 Recibir y estudiar los análisis de precios unitarios 

de ítems no previstos presentados por el 
Contratista. El Interventor debe soportar la 
revisión efectuada a los análisis de precios 
unitarios de los ítems no previstos con mínimo 
tres cotizaciones.  Una vez se revisen por parte 
del interventor los precios no previstos, este 
debe remitir al supervisor del contrato el 
concepto de aprobación de ítems y precios no 
previstos, cuadro comparativo de los mismos y 
los respectivos análisis unitarios, para que este 
efectúe las gestiones necesarias de acuerdo con 
lo establecido en los procedimientos internos de 
la CRA. En caso de que la CRA presente 
observaciones a los análisis de precios unitarios 
de ítems no previstos, el Interventor deberá 
efectuar las correcciones del caso. 
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 En los casos de obras adicionales o mayores 

cantidades de obra que impliquen mayores 
costos, el Interventor deberá solicitar la 
autorización de la CRA, y ordenar su ejecución 
cuando verifique la existencia del contrato 
adicional en el cual se legalice el valor adicional 
al valor inicial del contrato. 

 
 Elaborar y firmar las Actas de Recibo Parcial de 

la obra. 
 
 Elaborar y firmar el Acta de Entrega y Recibo 

Definitivo de la obra mediante la elaboración del 
acta correspondiente, con la presencia del 
Representante Legal o delegado de 
obra/Interventoría y delegado por la CRA. 

 
 Informe Final. Presentar original y copia al 

Supervisor del contrato. 
 
 Cumplir con las normas vigentes que fijan el 

procedimiento para el recibo de la interventoría. 
 
 Llevar a cabo las demás actividades 

conducentes al desarrollo del objeto contractual, 
conforme con los requerimientos técnicos 
pertinentes, certificando el cumplimiento técnico 
del contrato en sus diferentes etapas de 
ejecución. 

 
1.1.3. Funciones Financieras 

 
 Conocer al detalle el estado financiero y legal del 

contrato y registrar las operaciones efectuadas 
con los fondos del mismo, así como del trámite 
de contratos adicionales, actas de modificación 
de cantidades de obra, aprobación de precios 
para ítem no previstos. 

 
 Revisar las solicitudes de pago formuladas por el 

Contratista y llevar un registro cronológico de los 
pagos del Contrato. 

 
 En el caso que se requiera el Interventor debe 

calcular los ajustes económicos de acuerdo con 
lo indicado en las cláusulas contractuales. 

 
 Verificar que se mantenga el equilibrio financiero 

del contrato. 
 
 Efectuar el balance económico   de   ejecución   

del   contrato   para   efectos   de   la liquidación 
del mismo. 

 
 Desarrollar las actividades del caso conducentes 

al buen desarrollo financiero del contrato. 
 
1.1.4. Obligaciones 
Adicionales 
 

a) El contratista, deberá controlar el cumplimiento a 
todas las obligaciones ambientales (términos, 
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condiciones y requisitos) establecidas en los 
permisos ambientales otorgados por las 
autoridades ambientales locales. 

 
b) En general el contratista, deberá velar por el 

cumplimiento de la normatividad ambiental 
vigente y sus actos administrativos derivados, 
especialmente lo establecido en el 
procedimiento sancionatorio ambiental. 

 
c) El contratista debe verificar la programación de 

obra e inversión del control a la implementación 
de los programas ambientales de acuerdo con el 
PMA y las disposiciones legales vigentes 
emanadas de las diferentes autoridades 
ambientales locales, si fuese necesario. El 
desconocimiento de lo anteriormente estipulado, 
no lo exime de las responsabilidades de control 
adquiridas en el desarrollo cabal del contrato y 
tampoco será un argumento para reclamaciones 
posteriores. 

 
d) Verificar que durante la ejecución del  proyecto  

el contratista  organice  los trabajos  de tal forma 
que los procedimientos aplicados sean 
compatibles con los requerimientos técnicos 
necesarios para adelantar en forma sostenible  la  
obra acorde con las disposiciones contenidas en 
le Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias, 
el Decreto 2820 de 2010 y la Ley 333, del 
procedimiento sancionatorio ambiental, así 
como las normas especiales establecidas en las 
autorizaciones y permisos específicos 
requeridos para el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales por las diferentes autoridades 
a nivel nacional, regional, departamental y 
municipal. 

 
INFORMES TÉCNICOS 
 
Se efectuarán reuniones semanales entre el 
Interventor y el Contratista con el propósito de 
discutir el progreso de las obras, restricciones, mano 
de obra, control de calidad, aspectos ambientales y 
lo demás. El Interventor preparará una agenda y un 
informe sucinto de cada reunión. A estas reuniones 
podrán participar funcionarios de la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico. 
 
Interventor pedirá al Contratista detalles de su 
progreso actual relacionado con el programa de 
ejecución de las obras y las condiciones del contrato. 
Se realizarán reuniones de urgencia entre el 
Interventor y el Contratista, si el Interventor o el 
Contratista lo requieren en caso de problemas 
específicos.   

 
INFORME MENSUAL TÉCNICO 
 
La Interventoría preparará y entregará 
mensualmente al supervisor, y a más tardar en los 
diez (10) días del siguiente mes, el informe de 
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progreso del mes anterior el cual incluirá, pero no se 
limitará a lo siguiente: 
 
• Un programa actualizado con cada mejora 

acordada y mostrando el porcentaje actual de la 
terminación de cada uno de los ítems de trabajo 
principales, de tal manera que se pueda realizar 
una comparación con el porcentaje de terminación 
esquematizado para cada ítem. 

• Relación de actividades con cantidades de obras 
ejecutadas. 

• Memorias de cálculo. 
• Informes semanales donde se evidencie el avance 

de obra. 
• Relación de equipos utilizados y personal. 
• Comentarios a las dificultades 

encontradas y soluciones ejecutadas. 
• Cronograma de avance de obra. 
• Registro Fotográfico del Antes, Durante y Después 

de las actividades. 
 
 

INFORMES ADMINISTRATIVOS 
 
Durante la ejecución del contrato, el Contratista 
deberá entregar un informe mensual de conformidad 
con el parágrafo 2, del artículo 50 de la ley 789 de 
2002, modificado por el artículo primero de la ley 828 
de 2003 “Será obligación de las entidades estatales 
incorporar en los contratos que celebren, como 
obligación contractual, el cumplimiento por parte del 
Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de 
Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, SENA e ICBF) por lo cual, 
el cumplimiento de esta obligación será causal para 
la imposición de multas”. 
 
INFORME FINAL TÉCNICO 

 

Al término del contrato, el Contratista deberá elaborar un 
Informe Final que resuma sus actividades y que permita 
obtener conclusiones sobre el procedimiento de 
contratación realizado, en cada uno de los sectores del 
proyecto. 

4. INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES 

El CONTRATISTA declara bajo juramento, el cual se 
considera prestado con la firma del presente contrato, 
que no se encuentra incurso en inhabilidades, ni en 
incompatibilidades, para contratar con LA 
CORPORACION.  

Si llegase a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en 
el desarrollo del presente contrato, el CONTRATISTA 
deberá informarlo inmediatamente a LA 
CORPORACION, para que inicie e iniciará los trámites 
para ceder el contrato, previa autorización escrita de la 
CORPORACION por parte del Director General. Si ello 
no fuere posible, renunciará a la ejecución del contrato. 

5. VALOR TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
TREINTA PESOS. ($ 396.766.230M/L) 
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6. FORMA DE PAGO 

LA ENTIDAD pagará al CONTRATISTA el valor total del 
contrato así: 

 
En cuotas mensuales, vencidas e iguales durante el 
plazo del contrato, según el personal y costos ofertados, 
afectados por el factor multiplicador. 
 

El proponente presentará su oferta mediante el sistema 
de factor multiplicador y costos reembolsables, La CRA 
como requisito previo para autorizar los pagos, verificará 
que el Contratista se encuentre al día con los aportes al 
Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión 
y Riesgos Laborales, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de 
conformidad con la normativa vigente. 

LA ENTIDAD no se responsabilizará por la demora en el 
pago al CONTRATISTA, cuando ella fuere provocada 
por encontrarse incompleta la documentación que sirva 
de soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste 
a cualquiera de las condiciones establecidas en el 
presente contrato. El respectivo pago estará sujeto al 
Programa Anual Mensualidad de Caja - PAC y al 
cumplimiento de los procedimientos presupuestales. Los 
pagos se realizarán dentro de los 60 días calendarios 
siguientes a la radicación a satisfacción de la factura o 
cuenta de cobro. 
Todos los pagos se realizarán previo visto bueno por 
parte del supervisor. 

 

LA ENTIDAD, por intermedio del supervisor del contrato, 
como requisito previo para autorizar los pagos verificará 
que el Contratista se encuentre al día con los aportes al 
Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión 
y Riesgos Laborales, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de 
conformidad con la normativa vigente. 

 

LA ENTIDAD no se responsabilizará por la demora en el 
pago al CONTRATISTA, cuando ella fuere provocada 
por encontrarse incompleta la documentación que sirva 
de soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste 
a cualquiera de las condiciones establecidas en el 
presente contrato. El respectivo pago estará sujeto al 
Programa Anual Mensualidad de Caja - PAC y al 
cumplimiento de los procedimientos presupuestales. 
Los pagos de se realizarán dentro de los 60 días 
calendarios siguientes a la radicación a satisfacción de 
la factura o cuenta de cobro. 

 

7. TÉRMINO DE 
EJECUCIÓN 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que 
se deriven del presente proceso es de SEIS (06) MESES, 
contados a partir de la fecha de suscripción del acta de 
inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución contractual. 
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8. SUSCRIPCIÓN, 
PERFECCIONAMIENTO 
Y EJECUCIÓN 

 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se 
encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad 
Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del 
caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de 
las partes. Para su ejecución, la aprobación de las 
garantías, el Registro Presupuestal correspondiente y el 
acta de incio. 

9. SUPERVISIÓN 

El presente contrato tendrá la supervisión a cargo de 
Pedro Sarmiento Ariza, Profesional Especializado 
código 2028 Grado 14, quien vigilará el cumplimiento de 
las obligaciones emanadas del mismo, para lo cual 
podrá exigir la información que considere necesaria. En 
todo caso el Director General podrá modificar o designar 
a un funcionario diferente sin que ello implique 
modificación a la minuta contractual, lo hará a través de 
oficio. 

10. SUSPENSIONES 

Se podrá suspender la ejecución del contrato de común 
acuerdo entre las partes, mediante la suscripción de un 
acta por el director general y el contratista, donde conste 
tal evento y la debida justificación de la determinación. El 
tiempo de la suspensión no modificará el plazo de 
ejecución del contrato. 

11. DECLARACIONES DEL 
CONTRATISTA 

El Contratista hace las siguientes declaraciones: 1) 
Conoce y acepta los documentos del proceso, tuvo la 
oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a 
los documentos del proceso. 2) Se encuentra 
debidamente facultado para suscribir el presente 
contrato. 3) Está a paz y salvo con sus obligaciones 
laborales frente al sistema de seguridad social integral. 
4) Acepta que el valor del contrato incluye todos los 
gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones relacionadas con el cumplimiento del 
objeto del presente contrato. 5) Que los servicios 
prestados en virtud del contrato a la Corporación, 
corresponden a esta en cuanto a los derechos de 
propiedad intelectual. 6) Manifiesta que los recursos que 
componen su patrimonio no provienen de lavado de 
activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, 
captación ilegal de dineros y en general de cualquier 
actividad ilícita; y que los recursos recibidos en desarrollo 
de este contrato no serán destinados a ninguna de las 
actividades antes descritas.  

12. GARANTÍAS 

Suficiencia de la garantía de Cumplimiento: En 
cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor 
total del contrato, y cubrirá el plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más, contados a partir del 
perfeccionamiento del contrato. 

 
Suficiencia de la garantía de Salarios y 
Prestaciones Sociales: El amparo de pago de 
salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales cubrirá a la entidad estatal 
contratante de los perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento de las obligaciones laborales del 
contratista, derivadas de la contratación del personal 
utilizado en el territorio nacional para la ejecución del 
contrato amparado. Esta garantía debe constituirse 
por el cinco por ciento (5%) del valor del contrato, con 
una vigencia igual al término de ejecución del contrato 
y tres (3) años más. 

Suficiencia de la garantía de Calidad del servicio. 
En cuantía equivalente al veinte (20%) del valor del 
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contrato y cubrirá el termino de ejecución  del contrato 
y un (1) año más, contados desde su 
perfeccionamiento. 

 

13. EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Los documentos generados durante las distintas etapas 
de la contratación que nos ocupa, configuran el 
respectivo expediente, de conformidad con la Circular 
Única Externa de Colombia Compra Eficiente: Uso del 
SECOP II para crear, conformar y gestionar los 
expedientes electrónicos del proceso de contratación. 
Los estudios, documentos previos y el presente 
clausulado con la solicitud de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal, los Certificados de 
Disponibilidad y de Registro Presupuestal forman parte 
integral del contrato. 

14. SEGURIDAD SOCIAL Y 
RIESGOS 

El contratista declara que estár a paz y salvo con sus 
obligaciones laborales frente al sistema de seguridad 
social integral y parafiscales si corresponde.  
 

15. CESIÓN 
El CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y 
obligaciones contraídas mediante el presente contrato, ni 
subcontratar, salvo previa autorización expresa y escrita 
de LA CORPORACION. 

16.  GASTOS 
Los gastos en que se debe incurrir por concepto de 
impuestos, primas por constitución, adición, modificación 
o recuperación de la garantía única, cuando a ella haya 
lugar, y demás gastos del contrato, correrán por cuenta 
del CONTRATISTA. 

17. MULTAS 

Si durante la ejecución del Contrato se generaran 
incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra 
se causará una multa equivalente al 0,5% del valor 
del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por atraso imputable al Contratista en la firma del 
acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 
pactada, se causará una multa diaria equivalente al 
0,3%del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que 
el Contratista no inicie efectivamente con la 
ejecución del contrato en la fecha acordada. 

3. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, 
el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. 

4. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, 
el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada 
orden incumplida. 

5. Por cambiar el personal presentado a la 
interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 
0,5% del valor del contrato. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista 
para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, 
no tienen el carácter de estimación anticipada de 
perjuicios, de manera que pueden acumularse con 
cualquier forma de indemnización, en los términos 
previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
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Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en 
una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual 
se tomará directamente de cualquier suma que se le 
adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la 
cláusula penal o la garantía de cumplimiento del 
contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la 
deducción de los valores adeudados al Contratista, 
realizado con fundamento en las multas impuestas, no 
exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del 
contrato ni de las demás responsabilidades y 
obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en 
el incumplimiento de una o de varias obligaciones se 
podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas 
el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel 
que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones 
asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al 5% del valor del 
contrato, particularmente frente a aquellas que se 
imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de 
que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para 
efectos de imponer nuevas multas.   

18. CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA 

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no 
subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin 
necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo 
en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por 
la inejecución total o parcial de las obligaciones a su 
cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el 
Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La 
presente cláusula penal no tiene el carácter de 
estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no 
extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista 
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la 
estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho 
de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el 
cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos 
casos, con la correspondiente indemnización de 
perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total 
o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la 
Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las 
deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la 
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier 
otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las 
mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
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Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de 
declararse la caducidad del contrato. 

19. AUTORIZACIÓN PARA 
NOTIFICACIONES 

el contratista autoriza al Contratante para notificarle a 
través del correo electrónico aportado en la propuesta, 
todas las actuaciones y documentos que se produzcan 
con motivo del contrato, que deban ser objeto de 
notificación personal, conforme al ordenamiento jurídico.   

20.  INDEMNIDAD 

EL CONTRATISTA mantendrá indemne a LA 
CORPORACION contra todo reclamo, demanda, acción 
legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o 
lesiones a personas o propiedades de terceros, 
ocasionados por EL CONTRATISTA en la ejecución del 
objeto y las obligaciones contractuales. En caso de que 
se entable un reclamo, demanda o acción legal contra 
LA CORPORACION por asuntos que según el contrato 
sean de responsabilidad del CONTRATISTA, ésta será 
notificada lo más pronto posible para que por su cuenta 
adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley 
para mantener indemne a la Corporación, el 
CONTRATISTA será responsable de todos los daños 
causados a LA CORPORACION, ocasionados por su 
culpa o la de sus subcontratistas o dependientes y le 
reconocerá y pagará el valor de tales daños o procederá 
a repararlos debidamente a satisfacción de la 
Corporación. En caso de que así no lo hiciere EL 
CONTRATISTA, LA CORPORACION tendrá derecho a 
descontar el valor de tales erogaciones de cualquier 
suma que adeude a EL CONTRATISTA por razón de los 
trabajos motivo del contrato. 

21.  AUSENCIA DE 
RELACIÓN LABORAL 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus 
propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la 
ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los 
documentos del Proceso de Contratación. Entre el 
Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no 
existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En 
consecuencia, el Contratista responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, 
prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y 
contractual a que haya lugar. Así mismo, el 
Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación 
de dicho personal al Sistema de Seguridad Social 
integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja 
de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya 
lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización 
previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al Contratista de las 
responsabilidades que asume por las labores de la 
construcción y por las demás obligaciones emanadas del 
presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación 
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los 
trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del 
Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la 
terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o 
el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este 
(os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias 
para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
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22. LIQUIDACIONES 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo 
establecido en las normas que regulan la materia. El 
término para la liquidación del contrato será de seis (6) 
meses, contados a partir del recibo de la obra. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación 
de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las 
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a 
la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la 
liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún 
acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de 
reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto 
por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista 
deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad 
podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo 
procederá en relación con los aspectos que no hayan 
sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la 
liquidación acordada o que no hayan sido respondidas 
por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  

23.  CLÁUSULAS 
EXCEPCIONALES 

En este contrato se entienden pactadas las cláusulas 
excepcionales previstas en los artículos 14 a 18 de la Ley 
80 de 1993, y demás normas que regulen la materia. 

24. AUTORIZACIÓN PARA 
DEDUCCIONES 

El contratista autoriza al Contratante para deducir de los 
saldos que éste tenga a su favor, los valores de las 
deudas que por cualquier concepto se generen a favor 
de la Corporación, con motivo del contrato. 

25.  JURISDICCIÓN 
COMPETENTE 

Las controversias que se susciten en torno al presente 
contrato serán dirimidas por la jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo.  

26.  MANIFESTACIONES 

Las partes manifiestan libremente que han procedido a 
la lectura total y cuidadosa del presente documento, por 
lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado 
y manifestado. 
 EL CONTRATISTA acepta que el valor del contrato 
incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, 
tasas y demás contribuciones relacionadas con el 
cumplimiento del objeto del presente contrato. 

27. SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 

Cualquier diferencia que surja entre las partes por la 
ejecución, interpretación, terminación 
o liquidación del presente contrato y en general, sobre 
los derechos y obligaciones 
derivados del mismo, durante su etapa precontractual, 
contractual y post contractual se 
solucionará primero por las partes, mediante arreglo 
directo, la cual tendrá una duración 
de treinta (30) días hábiles. En caso de no llegar a un 
acuerdo, las partes convienen 
solucionarla por la vía de la conciliación prejudicial - 
extrajudicial 
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