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iz 1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD |

FONDESER, es una entidad industrial y comercial del estado quien con su objeto principal
pretende cooperar con el fomento de las actividades econdémicas, educativas, agropecuarias,
culturales, deportivas y sociales del municipio de el Retiro y sus habitantes a través de la
prestacion de servicios de créditos y garantia; adicionalmente podra ejecutar actividades,
programas, proyectos, obras publicas y privadas que se adelantan dentro o fuera del mismo.

FONDESER Celebré con el municipio de El Retiro Antioquia el contrato interadministrativo N°
025-2025. Para dar cumplimiento a estas obligaciones se hace necesario contratar el bien o
servicio que le permita brindar un espacio para efectuar las actividades programadas

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS :

El Fondo para el Desarrollo Social de El Retiro - FONDESER, requiere: desarrollar labores de
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA
PARA LA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES DEL
MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 -
20255

ALCANCE: El presente proyecto tiene como objetivo principal la interventoria técnica y todas
aquellas actividades requeridas para ampliar y optimizar los acueductos veredales del Municipio
de El Retiro, mencionados a continuacion.

e Acueducto vereda El Chuscal

e Acueducto vereda E! Portento

e Acueducto vereda Lejos del Nido
e Acueducto Villa Elena

¢ Acueducto Altos del cauce

e Acueducto Carrizales Alto

e Acueducto Multiveredal Nazareth
¢ Acueducto Nazareth

» Acueducto Tabacal alto

e Acueducto vereda Pantalio

La interventoria se encargara de realizar y supervisar todos los aspectos del proyecto.

Ademas, se debe cumplir con los entregables del contrato, reportes de interventoria en sus
diferentes areas con los respectivos informes y la recepcion final de la obra.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:

4 : VALOR
TARIFA DEDICACION | DURACION
Item CARGO/OFICIO CANT MENSUAL MENSUAL (Meses) PAI?g)IAL
A COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL '
1 Personal Profesional:
Residente de Interventoria 5
] PTAP 1 5.692.000 65% 6 $ 22.198.800,00
.| Residente de Interventoria $
12 | Acueductos ' |5602.000 oY 2 e8891:200,00
/ $
1,3 | Tecndlogo SST PTAP 1 2 846.000 30% 6 $ 5.122.800,00
: $
1,4 | Tecnologo SST Acueductos 1 2 846.000 30% 67 $ 5.122.800,00
Subtotal Costos Directos de
Persohal $ 52.935.600,00
| Factor Multiplicador 2,06
$ .
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 109.047.336,00
B OTROS COSTOS DIRECTOS
SUELDO Y/O : VALOR
2 | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD |  TARIFA DL"GQ:;SN PARCIAL
MENSUAL ($)
2,1 | Papeleria und 1 $ 25.000 6 $ 150.000,00
5. [Arrendamiento.de-aficina. und 1 $ 725.000 6 $ 4.350.000,00
servicios
2,3 | Pdlizas und 1 $ 1.556.181 1 $ 1.556.181,30
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS | $ 6.056.181,30
C : _ SERVICIOS DE LABORATORIO ]
Resistencia a la compresion de
3,1 | cilindros de concreto (método und 10 $ 58.044,00 1 $ 580.440,00
normal)
Asesorias especializadas,
3,2 | estructural, hidraullica; und 1 $1.329.250,00 1 $ 1.329.250,00
geotecnia, electrica,
potabilizacién '
SUBTOTAL SERVICIOS DE LABORATORIO | $ 1.909.690,00
D TOTAL COSTOS DIRECTOS (A+B+C) | 2 _

117.013.207,30

IVA | 19,0%

$ 22.232.509,00

VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO EL IVA

$139.245.716,30
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Nota: Los valores presentados en este item son el valor final para pagar, el cual incluye los
gastos administrativos, financieros y de transporte, por lo tanto, no se podra cobrar valor adicional
tales como impuestos o retenciones.

La interventoria hara la revision del presupuesto de obra con sus respectivos AP.Uy AU a la
propuesta del contratista de obra, para realizar las observaciones que considere pertinentes.

Se realizara la interventoria técnica, administrativa, financiera, ambiental y social con base en
los procedimientos establecidos por el Estatuto General de la Contratacion Publica.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Dar cumplimiento al objeto del Contrato con la mejor calidad y a responder por el mismo.

2. Dar disponibilidad continua por medios electronicos y/o telefénicos para brindar
acomparnamiento en los temas pertinentes.

3. Realizar un manejo adecuado de los recursos e informacion que a bien le disponga la entidad,
para el objeto contractual.

4. Preparar por sus propios medios los informes y las operaciones que deba realizar para el
logro de los objetivos contenidos en este contrato.

5. Velar por el cuidado y la conservacién de los bienes que le sean encomendados para-el
cumplimiento de sus actividades.

6. Comprometer la maxima diligencia y empefio en las labores encomendadas.

7. Presentar informes escritos mensuales que den cuenta de su gestion. Ademas, presentar los
informes que eventualmente se requieran.

8. Atender los llamados y observaciones del MUNICIPIO y el FONDO tendientes a mejorar la
prestacion del servicio.

9. Acreditar mensualmente el pago de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y
demas obligaciones en materia tributaria.

10. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Disponer de todos los recursos necesarios para la prestacién de un servicio eficiente, esto
en lo que respecta al personal idoneo, los equipos necesarios y la infraestructura que
demande la prestacion del servicio objeto del contrato.

2. Garantizar el equilibrio econémico del contrato.

3. Facilitar la labor de supervision dando respuesta oportuna a las observaciones y
requerimientos que se realicen.

4. Estar disponible para atender los requerimientos que sobre el objeto contractual determine
El Contratante dentro del plazo del contrato

5. Asegurar la adopcion de normas de seguridad industrial y salud ocupacional.

6. Presentar al Supervisor constancia de pago mensual al Sistema de Seguridad Social en
Salud, Pensiones y Riesgos Laborales.

7. Informar sobre la gestién ambiental que adelanta el proyecto, obra o actividad.

8. Mantener actualizada la informacién sobre el valor de las obras ejecutadas
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9. Iniciar en forma oportuna los tramites de ampliacién, adicion, suspensién, recibo final y

10

11

12

13

14
16

16

17

18.

19.

20.

21.

22,

23.

liquidacion definitiva del contrato celebrado, en caso de ser requeridos

Llevar un registro fotografico donde se evidencie el inicio y ejecucién de las actividades
aprobadas

Ordenar la suspensién de los trabajos que se estén llevando en forma incorrecta, hasta tanto
se cumpla con las especificaciones previstas en el contrato

Controlar e inspeccionar permanentemente los sistemas de construccion, la calidad de la
obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos. Para lo anterior, debe efectuar los
ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para verificar y aprobar que esté cumpliendo
con las normas y especificaciones técnicas establecidas en el marco del contrato de obra.
En caso de que estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, debera realizar las
acciones correctivas a que haya a lugar y dejar registro de su efectiva implementacién en la
obra, e informara lo pertinente al contratante y/o supervisor.

Elaborar y actualizar un libro o bitdcora en el que se consigne diariamente la informacion
sobre el desarrollo de la obra, especialmente las novedades, recomendaciones e
instrucciones impartidas durante la ejecucion del contrato de obra. Este documento debe
estar debidamente foliado y el registro de datos en el mismo debe ser continuo y sin espacios.
Promover acciones eficaces que permitan la participacion ciudadana

Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecucién del
contrato, asi como sus modificaciones, adiciones, prorrogas y asumir los costos de éstas,
atender las quejas, solicitudes y peticiones y reclamos presentados por la ciudadania de
manera oportuna integra y Las demas obligaciones inherentes a la ejecucion del contrato.
Mantener indemne al municipio y Fondeser frente a cualquier reclamacion que resdiltare del
cumplimiento de las obligaciones contractuales o las relacionadas con el objeto del contrato.
Elaborar los informes necesarios para conocer el cumplimiento del objeto contractual.
Participar en las reuniones de trabajo y comité de obra necesarias para la ejecucién del
contrato. \

Manejar, conservar y preservar de manera adecuada, toda la informacién requerida y la
suministrada por la Entidad, necesaria para el cumplimiento del objeto contractual.

Evitar la utilizacién en beneficio personal o de terceros de manera total o parcial la
documentacion del FONDO o que se genere de este contrato sin la autorizacion previa,
expresa y escrita de |la Entidad.

Velar que la obra se ejecute conforme al contrato, con los planos, especificaciones técnicas
y plazos establecidos, respetando las normas de calidad y seguridad correspondientes.
Cumplir con los plazos, iniciando y culminando la obra dentro de los plazos previstos,
cumpliendo con los hitos de avance establecidos y entregando la obra terminada en tiempo
y forma.

Cumplir con las normativas ambientales y sociales, asegurar que el proyecto se ejecute de
acuerdo con las normativas ambientales vigentes, implementando medidas de proteccion
ambiental y de manejo social que aseguren el bienestar de la comunidad y el respeto por el
entorno.

ET
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24. Presentar informes periddicos sobre el avance de la obra, tanto técnicos como financieros,
que permitan a la entidad contratante y a la interventoria evaluar el progreso del proyecto.

25. Implementar los procedimientos de control de calidad de los materiales durante la ejecucion
de la obra.

26. Asegurar el cumplimiento del cronograma, haciendo seguimiento al cumplimiento de los
plazos establecidos en el contrato, proponiendo acciones correctivas si es necesario.

27. Realizar la transferencia de los documentos relacionados con su proceso contractual.

28. Cumplir con las obligaciones contenidas en la oferta efectuada a la entidad

29, Facilitar y realizar la liquidacion del Contrato; liquidacién que se realizara dentro de los

parametros establecidos en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 164 de la Ley

1437 de 2011.

Confidencialidad: Toda la informacion y/o documentos que se produzcan en desarrollo del

contrato seran de uso exclusivo del FONDOQ, y el contratista se obliga con la suscripcion del

contrato a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en el mismo, ni a divulgar la

informacion que se le suministre ni los resultados de su trabajo conservando la

confidencialidad de los mismos, de conformidad con la Ley, so pena de las acciones civiles,

administrativas o penales a que haya lugar. Independencia del Contratista: El Contratista es

independiente del FONDO y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente

o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o

compromisos en nombre de FONDESER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que

generen obligaciones a su cargo, salvo que el alcance de su contrato implique la

representacion judicial o extrajudicial.

30

De Orden Técnico:

1. Verificar el cumplimiento de las actividades de obra en base a las especificaciones técnicas
solicitadas y las demas que se requieran seguin las normas vigentes.

2. Controlar e inspeccionar permanentemente los sistemas de construccion, la calidad de la
obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos. Para lo anterior, el INTERVENTOR
exigira al contratista de obra efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para
verificar y aprobar que esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas
establecidas en el marco del contrato de obra. En caso de que estas pruebas o ensayos no
cumplan con los resultados, el INTERVENTOR debera solicitar las acciones correctivas a
que haya a lugar y dejar registro de su efectiva implementacién en la obra, e informara lo
pertinente al contratante.

3. Elaborar y actualizar en conjunto con el contratista de obra, un libro o bltacora en el que se
consigne diariamente la informacion sobre el desarrollo de la obra, especialmente las
novedades, recomendaciones e instrucciones impartidas durante la ejecucion del contrato de
obra. Este documento debe estar debidamente foliado y el registro de datos en el mismo
debe ser continuo y sin espacios.

4. Llevar un registro fotografico donde se evidencie el inicio y ejecucion de la obra, segin las
actividades descritas en el cronograma aprobado.
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De Orden Administrativo

1. Realizar reuniones periédicas para evaluar el desarrollo de las obras, adelantar el estudio y
solucion de los problemas que puedan afectar la marcha del proyecto e introducir los cambios
que sean necesarios en |la programacion de las actividades.

2. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista del plan operativo y financiero del contrato y
de los términos establecidos en los contratos de personal.

3. Vigilar que se cumplan las disposiciones de caracter laboral establecidas por el cédigo
Sustantivo de Trabajo, las normas que lo complementan y la Ley 100 de 1993, exigiendo que
se tomen las medidas tendientes a garantizar la seguridad del personal contratado para
cumplir con el objeto del contrato.

4. Verificar el cumplimiento del contratista del pago de la seguridad social y aportes parafiscales,
para el personal vinculado al mismo y exigir el paz y salvo laboral del personal contratado por
el contratista. La firma interventora debe cumplir igualmente con estos requisitos, con los
profesionales que contrate, para poder proceder a la liquidacion del contrato.

5. Iniciar en forma oportuna los tramites de ampliacion, adicién, suspensién, recibo final y
liquidacion definitiva del contrato celebrado, en caso de ser requeridos. k

6. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista,
resolviendo aquellas que fueran de competencia de la Interventoria o dando traslado de las
que no le competen al Municipio de El Retiro - Antioquia.

7. Ordenar la suspension de los trabajos que se estén llevando en forma incorrecta, hasta tanto
el contratista cumpla con las especificaciones previstas en el contrato.

8. Efectuar evaluaciones periddicas de la ejecucion del contrato para establecer, si es del caso,
el incumplimiento del contratista y solicitar la aplicacion de sanciones a que hubiere lugar,
todo con la debida antelacion y sustentacion.

9. Verificar la existencia de la totalidad de permisos o autorizaciones publicas o privadas que
permitan desarrollar sin oposicién las obras requeridas, notificando al Municipio de los
problemas que al respecto se detecten.

10. Realizar la liquidacion financiera del contrato mediante acta debidamente aprobada donde
se certifique el recibo a satisfaccion de los productos entregados. Esta informacion sera la
base para que la Entidad formalice la liquidacién del contrato.

11. Elaborar los informes mensuales e informe final solicitados por el Municipio.

De Orden Financiero:

Verificar y autorizar las cuentas de cobro que se presenten en desarrollo del contrato.
Mantener actualizada la informacion sobre el valor de las obras ejecutadas por el contratista.
. El interventor revisard y aprobara las actas de recibo parcial de obra, verificando que la
informacién financiera acumulada, los desembolsos realizados y toda la informacion adicional
estén correctos, para lo cual anexara un balance general de la obra ejecutada.

W=

De orden legal y juridico

1. Revisar que el contratista haya cumplido efectivamente los requisitos de perfeccionamiento
y legalizacion del contrato antes de suscribir el acta de inicio
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2. Constatar que la garantia del contrato se encuentra aprobada y que se mantenga vigente,
por los valores establecidos hasta la liquidacion del contrato, con lugar a las modificaciones
oportunamente, proponiendo las medidas a que haya lugar.

3. Exigir al contratista que utilice personal idéneo para la ejecucién del contrato, debidamente
afiliado al Sistema General de Seguridad Social en el trabajo, Salud, Pensiones y ARL, de
acuerdo con lo establecido por la ley y por el contrato suscrito, y que cumpla oportunamente
con los pagos de aportes parafiscales.

4. Consultar con el Grupo de Gestién Contractual, las inquietudes de orden legal y las
consecuencias juridicas de las distintas situaciones que surjan durante la ejecucion y
liquidacion contractual.

RESULTADOS ESPERADOS

Ademas de los productos mencionados de manera puntual en cada uno de los numerales
anteriores el contratista debera tener en cuenta dentro de los productos finales lo siguiente:

PRODUCTOS A ENTREGAR

A. Informes mensuales que soporten todas las actividades relacionadas y las demas que se
realicen para en el marco de la ejecucién del contrato, los cuales deberan contener registros
fotograficos del desarrollo de las actividades propuestas.

Libro de obra o Bitacora

Informe final.

Actas de comité.

Correspondencia enviada y recibida

Acta de entorno y/o vecindad

Acta y/o formato que den cuenta de los cambios de actividades y la respectiva aprobacion.
Acta de recibo y liquidacion del contrato.

Actas de pago y demas documentos que describan el desarrollo de las actividades en
componentes técnico, administrativo y financiero.

J. Liquidacion de los contratos derivados del cumplimiento del objeto del contrato.

T IOMmMOOD

NORMATIVIDAD

NORMAS TECNICAS

1. Resolucion CRA 151 de 2001 y sus actualizaciones, Define los parametros técnicos
minimos que deben cumplir los sistemas de acueducto

2. RAS — Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico- Define
los criterios técnicos, de disefno y operacion de los sistemas de acueducto-Se divide en
componentes: captacion, conduccién, tratamiento, almacenamiento y distribucién. -
Incluye también aspectos de calidad del agua y sostenibilidad del sistema.

Rl : [oa
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3. Norma Técnica Colombiana NTC 1500.- Fijan estandares microbioldgicos,
fisicoguimicos y organolépticos del agua pota

3.1 | NTC 10°Clasificaciéon de Tubos de Acero

3.1 | NTC 105 Tubos de Acero Tipo "EMT", Recubiertos de Zinc para la Conduccioén y
Proteccion de Conductores Eléctricos -Tuberia Conduit-. '

3.3 | NTC 1063 Medicion de Agua en Conductos Cerrados. Parte 1 : Especificaciones - Parte
2: Requisitos para su Instalacién. - Parte 3 : Equipos y Métodos de Ensayo.

3.4 | NTC 1125 Determinacion de la Resistencia al Impacto en Tubos y Accesorios
Termoplasticos.

3.5 | NTC 1260 Plasticos. Tubos de Policloruro de Vinilo - PVC - Rigido para Ventilacion y
Aguas Lluvias.

3.6 | NTC 1328 Juntas Flexibles para la Unién de Tubos Circulares de Concreto

3.7 | NTC 1339 Plasticos. Accesorios de Poli-Cloruro De Vinilo- -PVC- SCHCEDULE 40.

3.8 | NTC 1461 Colores y Sefales de Seguridad.

3.9 | NTC 1483 Detectores de Incendio. Clasificacid

3.10 | NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria.

3.11 | NTC 1602 Plasticos. Tubos de Polietileno de Baja Densidad para Conduccién de Agua.
Clase 40.

3.12 | NTC 1747 Plasticos. Tubos de Polietileno (PE) Especificados por su Diametro Interior
(RDIE - PM).

3.13 | NTC 1762 Valvulas de Retencion (Cheque) de Aleacion de Cobre.

3.14 | NTC 1775 Bombas Centrifugas, Bombas de Flujo Axial y Mixto. Ensayos Clase

3.15 | NTC 1867 Sistema de Sefiales Contra Incendio. Instalacién y Usos.

3.16 | NTC 1931 Seguridad Contra Incendios. Sefales.

3.17 | NTC 2295 Uniones con Sellos Elastoméricos Flexibles para Tubos Plasticos Empleados
Para el Transporte de Agua a Presion.

3.18 | NTC 2346 Accesorios en Hierro Ductil y/o Hierro Gris para Agua y Otros Liquidos. Serie
Inglesa

£
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3.19 | NTC 2587 Tuberias de Hierro ductil. Acoples y Accesorios para Lineas de Tuberia a
Presién.

3.20 | NTC 2629 Tuberia de Hierro ductil. Revestimiento de Mortero-Cemento Centrifugado.
Controles de Composicion del Mortero Recientemente Aplicado.

3.21 | NTC 3578 Determinacion del Tiempo hasta la Falla de Tuberia Plastica Sometida a
Presion Interna Constante.

3.22 | NTC 3579 Determinacién de la Presién Hidraulica de Rotura a Corto Plazo en Tubos y
Accesorios de Plastico.

4 Normas Técnicas ISO

4.1 ISO 2230 Elastomeros Vulcanizados - Condiciones de Almacenamiento.

4.2 | ISO 2531 Tubos y Accesorios de Fundicion Ductil para Canalizaciones a Presion.

4.3 | ISO 2548 Centrifugal, Mixed Flow and Axial Pumps

4.4 |I1SO DIS 16422 Tubos y Uniones Fabricados de Policloruro de Vinilo Orientado
Molecularmente (PVC-0O) para Transporte de Agua.

5 Articulo 17 del Decreto 302 de 2000

6 Ley 142 de 1994, por la cual se establece la regulacion de los Servicios Publicos
Domiciliarios

7 Ley 388 de 1997, sobre Planes de Ordenamiento Territorial.

8 Resolucion 151 de 2001 de la Comisidén de Regulacion de Agua Potable.

Demas normas vigentes y aplicables en pro de la ejecucion y operacion del proyecto.

Los materiales, equipos e insumos a emplear deben de ser de primera calidad y deben contar
con la certificacion de calidad.

OBSERVACIONES

Toda la informacion que FONDESER suministre al Contratista con ocasién de la ejecucion del
contrato solo debera ser utilizada para efectos del cumplimiento.

LEGISLACION

En general se aplicaran las normas legales aplicables durante este proceso de seleccion y la
gjecucion del Contrato, seran las estipuladas en este documento, en el Reglamento para la

ﬂ Cra2lg21- &/ L Retire, Antioquia, Colombia
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contratacion de bienes y servicios de la Empresa FONDESER vy las propias que rigen los
negocios entre particulares en la Republica de Colombia.

El Oferente debe someterse en todo a las leyes colombianas vigentes que sean aplicables en
los aspectos laborales, tributarios, industriales, comerciales, de contratacion, entre ofras.
FONDESER no aceptara como causal de reclamo o incumplimiento la ignorancia o cambios de
la Ley colombiana

PRESUPUESTO

Para amparar el valor del Contrato, FONDESER cuenta con CIENTO TREINTA Y NUEVE
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETESCIENTOS DIECISEIS PESOS
CON TREINTA CENTAVOS M.L. ($139.245.716,30)

PARTIDAS PRESUPUESTALES: Los pagos que deba efectuar FONDO DE DESARROLLO
SOCIAL DE EL RETIRO en razén del contrato a suscribir se haran con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal N° 240 del 26 de junio de 2025.

FORMA DE PAGO: El pago del presente contrato, se hara de acuerdo con el avance de
ejecucion pagada de obra y las actas de avance presentadas por el contratista y hasta agotar
presupuesto, recibidas a plena satisfaccion por parte del supervisor. Los desembolsos seran
realizados una vez se verifique la presentacion de la cuenta de cobro o factura electrénica
firmada y aprobada por el contratista y el supervisor, informes con sus respectivos soportes y
anexos, segun sea el regimen tributario que corresponda.

En todo caso, la ultima acta de pago no sera inferior al 10% del valor total del contrato y se
cancelara una vez se suscriba por las partes el acta de liquidacion, previo recibo final a
satisfaccién por parte de la interventoria y el aval de |la Entidad Territorial.

MONEDA

Para efectos de esta invitacion, todas las ofertas deberan presentarse por su valor en moneda
legal colombiana, esto es, el peso colombiano ($COP) y todos los precios deberan plantearse
sin el Impuesto al Valor Agregado IVA. Por su parte, el valor del IVA debera indicarse por
separado, especificando la tarifa o valor que le aplique segun corresponda a los bienes y
servicios objeto de la invitacion..

PLAZO DE EJECUCION

El plazo del presente Contrato sera de seis (6) meses contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio previa aprobacién de las pélizas de garantias Unicas del contrato, sin exceder el 31 de
octubre de 2025.

PLAZO DE ENTREGA DE LAS OFERTAS

ﬂ Cra2)#21- 37, ElRetira, Antioquia, Colombia
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Maximo tres (03) dias habiles después de recibida la invitacién a presentar propuesta. La
propuesta debera ser entregada (1 ejemplar en Fisico) en la Oficina FONDESER, CRA 21 N 21-
37, EL RETIRO, Antioquia.

EXPERIENCIA

Para el presente proceso, el proponente debera acreditar en maximo de dos (02) contratos
terminados y celebrados por el proponente con entidades publicas, oficiales o privadas, ya sea
individualmente o en consorcio o uniéon temporal, que tengan por objeto la interventoria,
construccion y/o mantenimiento de obras de acueductos y/o drenaje de aguas, obras de
infraestructura y que la sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial, expresado en
SMMLYV, a la fecha de terminacién del contrato.

EQUIPO PROFESIONAL

El Oferente se obliga a proveer el personal requerido para la ejecucién del Contrato con la
calificacion necesaria para desarrollar las distintas actividades que requiere realizar FONDESER.
A dicho personal le suministrara los servicios generales y administrativos normales de su
organizacion para el desempefio de sus labores. Este personal dependera exclusivamente del
Oferente quien sera patrono (nico y directo, quien respondera por los salarios, prestaciones
sociales, indemnizaciones y demas gastos directos o indirectos a que esté obligado con su
personal.

El oferente (futuro Contratista) serd el responsable de realizar todas |as verificaciones debidas al
personal a contratar, garantizando la idoneidad del mismo.

DEDICACION
CARGO PERFIL EXPERIENCIA %
General: Minimo cinco (05) afios de experiencia
general a partir de expedicion de la matricula
Un (1) Ingeniero civil, | Profesional
Residente | 2rauitecto,  arquitecto | ggpnecifica: Minimo tres (3) contratos certificados 65%
Gonsiyctor. & & Olcomo residente o director de obra ylo
constructor civil. interventoria de proyectos de infraestructura, y al
menos dos (2) de estos en sistemas de
tratamiento de agua potable.
; ... | General: Minimo cinco (05) afios de experiencia
Un (1) Ingeniero civil, . iy ;
; 4 general a partir de expedicion de la matricula
; arquitecto, arquitecto .
Residente profesional. 60%
constructor 0
constructor civil. Especifica: Minimo tres (3) contratos certificados
como residente o director de obra ylo

C
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interventoria de proyectos de infraestructura, y al
menos dos (2) de estos en sistemas de
tratamiento de agua potable.

Un (1) Tecndlogo en %
saiiid ocupacional, General: Minimo de tres (03) afios de

higiene y/o seguridad experiencia profesional contados a partir de la

TESCE?OQO industrial,  tecnélogo | fécha de expedicion de la matricula profesional. o
(s X : ()
Ambiental amblellntal 0 profesional| g¢ e ifica: Minimo dos (2) contratos certificados
en salud ocupacional,| o ghras o interventoria de proyectos de
SST 0 Ingeniero \jnfaestryctura
Ambiental
Un (1) Tecndlogo en !
qalta ocupacional, General: .Mlntmo_ de tres (03) aﬁ‘os de
: higiene ylo seguridad experiencia prqu:?lonai conta@os a partlr. de la
TBSC;;OOWQC’ industrial,  tecnélogo fecha de expedicion de la matricula profesional. Atk
= ) 4 (]
Ambiental | 2MPiental o profesional | £q,e sifica: Minimo dos (2) contratos certificados

en salud ocupacional,
SST 0 Ingeniero
Ambiental

en obras o interventoria de proyectos de
infraestructura

La documentacion que se debe adjuntar cada profesional es:

v

Hoja de vida.

Diploma o acta de grado.
Tarjeta profesional (si aplica).
Certificados de experiencia
Carta de compromiso laboral.

VVVYVY

IDIOMA

El idioma oficial sera el castellano, por lo tanto, todos los documentos e informacion de cualquier
indole deberan ser redactados en ese idioma, a menos que se permita la utilizacién de otro
diferente.

VERACIDAD DE LA INFORMACION

En virtud del articulo 83 de la Constitucion Politica, se presume que toda la informacién que el
oferente allegue con ocasién a la presente solicitud sera veraz y correspondiente a la realidad.
No obstante, FONDESER podra verificar la informacion que le sea suministrada.

CONSULTAS

T
&
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Dentro del plazo previsto para la elaboracién y presentacién de la Oferta, el posible Oferente
puede hacer consultas. Estas consultas podran realizarse hasta el dia habil anterior a la fecha
limite para el recibo de las Ofertas.

Las consultas y aclaraciones deberan hacerse a través del correo electronico
fondeserelretiro@gmail.com o por escrito en el archivo de FONDESER ubicado en la Calle 21 #
21-37.

La INVITACION y respuesta a las aclaraciones no produciran efectos suspensivos sobre el plazo
de presentacion de las ofertas.

En ningin momento y bajo ninguna circunstancia se admitiran consultas personales ni
telefonicas sobre los documentos de Contratacion o sus Adendas, FONDESER no asume
responsabilidad alguna por informaciéon suministrada en estas formas.

CONVENIENCIA DE LAS OFERTAS

Si la oferta cumple con los requisitos exigidos en el presente documento y FONDESER lo
considera conveniente, podra adjudicar el contrato y terminar el proceso de seleccion.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION O
FORMA DE CONTRATACION

La contratacién que se pretende realizar sera a través de la modalidad de Contratacién Directa o
invitacion Unica de oferta fundamentada en el manual de contratacion de la entidad — Acuerdo 002
de 2018 modificado por el Acuerdo 002 de 2023

4. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO

4.1. Variables: Para esta clase de contratos, y de acuerdo al objeto a desarrollar, la Entidad
solicitd cotizaciones por valor de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL SETESCIENTOS DIECISEIS PESOS CON TREINTA CENTAVOS
M.L. ($139.245.716,30)

4.2, Analisis del sector economico: Con el fin de establecer el analisis de mercado para el
presente proceso la Entidad, adopta los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente
en la Guia para la Realizacion de Estudios del Sector en el capitulo IV referente a Contratacién
Directa.

El analisis del sector para el presente contrato se realizé con base en el objeto contractual y las
condiciones particulares del mismo como el plazo y la forma de pago definida para este, el cual se
encuentra acorde con las condiciones de idoneidad y experiencia acreditadas por el contratista, lo
que demuestra que este se encuentra en la capacidad de desarrollar satisfactoriamente el objeto
contractual y las actividades establecidas en el alcance.

-
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Ahora bien, para fijar el valor del contrato, se realiz un andlisis del sector econémico al que
corresponde, dicho perfil, considerando la especificidad del objeto contractual y los requisitos de
idoneidad y experiencia que se plantean en el numeral 1° del presente estudio previo teniendo en
cuenta, los elementos de apoyo que se requieren para ejecutar la labor contratada, y reconociendo

el producto final, ademas de analizar las tarifas establecidas en el mercado para este tipo de
contratos

4.3. Disponibilidad presupuestal: Debidamente certificado por el documento que se anexa.

4.4. Valor del Contrato: El valor del contrato sera por la suma de CIENTO TREINTA Y NUEVE
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETESCIENTOS DIECISEIS
PESOS CON TREINTA CENTAVOS M.L. ($139.245.716,30)

4.5. Forma de Pago:

El pago del presente contrato, se hara de acuerdo con el avance de ejecucién pagada de obra y las
actas de avance presentadas por el contratista y hasta agotar presupuesto, recibidas a plena
satisfaccion por parte del supervisor. Los desembolsos seran realizados una vez se verifique la
presentacion de la cuenta de cobro o factura electrénica firmada y aprobada por el contratista y el
supervisor, informes con sus respectivos soportes y anexos, seglin sea el régimen tributario que
corresponda.

En todo caso, la tltima acta de pago no sera inferior al 10% del valor total del contrato y se cancelara
una vez se suscriba por las partes el acta de liquidacion, previo recibo final a satasfaccmn por parte
de la interventoria y el aval de la Entidad Territorial.

| 5. CRITERIOS DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE |

Por ser una contratacion bajo la modalidad de seleccion Unica de ofertas no requiere adelantar
procesos de seleccidn, Para la escogencia del contratista.

[ 6. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO |

Identificar con una Forma de mitigario

Analisis de Riesgos "X los que apliquen

Estudiar la causa del incumplimiento,

Incumplimiento de las hacer seguimiento si sigue ocurriendo se

especificaciones técnicas X suspendera el contrato y el contratista
respondera con su propia pecunia.
Estudiar la causa del incumplimiento,

Incumplimiento de las X hacer seguimiento si sigue ocurriendo se

obligaciones contractuales. suspendera el contrato y el contratista

respondera con su propia pecunia.

| 7. EXIGENCIA DE GARANTIAS |

GARANTIA UNICA:

ﬁ Cra21 #21- 37, ElRetiro. Antioquia, Colombia
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En atencion al objeto del contrato, el contratista debera expedir las pélizas que ampararan el
contrato de interventoria donde tendran como asegurado y beneficiario a Fondo de Desarrollo
Social de El Retiro — FONDESER, identificado con el NIT. 900.198.194- 5 y el Municipio de El
Retiro, Antioquia con NIT 890.983.674-0, conformidad con los siguientes amparos:

i (1]
GNICA CoN Log VALOR BEL viGENGiA
AT g CONTRATO
Cumplimiento X 20% Duracion del contrato + 4 meses
Su vigencia sera de cinco (5) afios
Calidad del &aniais 9 20% contados a partir del recibido final y de

acuerdo a la estabilidad de la obra
objeto de la interventoria.

Prestacion de Servicios,

pago de salarios e X 10% Duracién del contrato + 3 afnos
indemnizaciones

PARAGRAFO 1. Los amparos anteriores se cuentan a partir de la fecha de expedicién de la
garantia.

PARAGRAFO 2. E| contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de |la garantia
a partir del inicio del contrato, asi como ampliar el valor de la misma y/o su vigencia, en el evento
en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo
consagrado en el inciso 2 del articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual
debera dar a conocer el contenido de la modificacion a la aseguradora y anexar en la plataforma
transaccional del SECORP I, el certificado modificatorio de |la garantia, dentro de los tres (3) dias
siguientes ‘a la suscripcion de la modificacion, con el fin de evitar el inicio de procesos
sancionatorios por presunto incumplimiento en la correspondiente obligacion contractual.

| 8. ASPECTOS DERIVADOS DEL OBJETO CONTRACTUAL |

8.1. Alcance:
Las establecidas en el numeral 2.1 del presente documento.
8.2. Obligaciones del contratista

Obligaciones generales:

1. Presentar al Supervisor constancia de pago mensual al Sistema de Seguridad Social en
Salud, Pensiones y Riesgos Laborales.

2. Cumplir con el objeto y plazo del contrato y cada una de las actividades descritas para el
desarrollo del mismo con la mejor calidad, la diligencia, eficacia y responsabilidad requerida,

ﬂ Cra A #21- 8/ kil Retire, Antioquia, Colombia ?*R%
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de conformidad con lo estipulado en el Contrato y conforme a la propuesta presentada, que
hace parte integral del contrato.

3. Velar por el cuidado y la conservacion de los bienes que le sean encomendados para el
cumplimiento de las actividades.

4. Camprometer la maxima diligencia y empefio para el desarrollo del objeto del Contrato.

5. Preparar por sus propios medios los informes y las operaciones que deba realizar para el
logro de los objetivos contenidos en este Contrato.

6. Participar en las reuniones de trabajo y comité de obra necesarias para la ejecucién del
contrato.

7. Atender las consultas, sugerencias y requerimientos que se presenten por parte de la
Entidad, durante la ejecucion del objeto contractual y posterior a ella.

8. Manejar, conservar y preservar de manera adecuada, toda la informacién requerida y la
suministrada por la Entidad, necesaria para el cumplimiento del objeto contractual.

9. Evitar la utilizacion en beneficio personal o de terceros de manera total o parcial la
documentacion del FONDO o que se genere de este contrato sin la autorizacién previa,
expresa y escrita de la Entidad.

10. Responder por los bienes y en general por elementos que se pongan a su disposicion
propendiendo en todo caso por su conservacion y uso adecuado. En general, cumplir con las
obligaciones y prioridades que vayan estableciéndose.

11. Todos los bienes que del contrato se deriven, intelectuales o materiales seran de propiedad
del FONDO.

12. Realizar la transferencia de los documentos relacionados con su proceso contractual.

13. Cumplir con las obligaciones contenidas en la oferta efectuada a la entidad

14. Facilitar y realizar la liquidacion del Contrato; liquidacion que se realizara dentro de los
parametros establecidos en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 164 de la Ley
1437 de 2011.

15. Confidencialidad: Toda la informacién y/o documentos que se produzcan en desarrollo del
contrato seran de uso exclusivo del FONDO, y el contratista se obliga con la suscripcion del
contrato a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en el mismo, ni a divulgar la
informacion que se le suministre ni los resultados de su trabajo conservando la
confidencialidad de los mismos, de conformidad con la Ley, so pena de las acciones civiles,
administrativas o penales a que haya lugar. Independencia del Contratista: El Contratista es
independiente del FONDO y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente
o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de FONDESER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que
generen obligaciones a su cargo, salvo que el alcance de su contrato implique la
representacion judicial o extrajudicial.

Obligaciones Especificas Del Contratista

1. Realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del ebjeto del contrato para
su entrega a satisfaccion, asi como de todas las demas inherentes al contrato y que sean
solicitadas por el supervisor del mismo.

Cumplir con el objeto contractual dentro del plazo establecido para la ejecucién del contrato.
Atender todos los requerimientos técnicos y administrativos que le haga el contratante o el
supervisor y que estén relacionados con la ejecucién del objeto contractual.

4. Mantener vigentes las garantias otorgadas cuando a ello haya lugar.

© N
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5. Atender todas las consultas que el Contratante o el supervisor hagan sobre el compromiso y

su marcha.

Realizar |a liquidacién respectiva en el término que se ha establecido.

El contratista debe asegurarse de que todos los estudios y disefios cumplan con las normas

técnicas, legales y ambientales vigentes en Colombia.

8. Presentar al supervisor designado los informes detallando las actividades desarrolladas que
den cuenta de la ejecucion del objeto del presente contrato, en los formatos suministrados
por la Entidad.

9. Todas las demas atinentes a la naturaleza del contrato y que surjan durante su ejecucion y
cumplimiento ;

10. Estar presente durante la ejecucién del contrato, esto quiere decir, participacién en reuniones,
la presentacién de informes de avance, la atencién a observaciones o requerimientos de la
entidad contratante, y la coordinacion con otros actores del proyecto.

11. El contratista debe mantener la confidencialidad de |a informacién suministrada por la entidad
contratante y de los resultados de los estudios y disefios, a menos que se acuerde lo
contrario.

12. El contratista debe presentar informes periddicos de avance, asi como un informe final
detallado que documente los resultados de la ejecucion.

13. El contratista debe presentar la informacion en los formatos suministrados por la Entidad.

14. Disponer de todos los recursos necesarios para la prestacion de un servicio eficiente, esto

- en lo que respecta al personal idoneo, los equipos necesarios y la infraestructura que
demande la prestacion del servicio objeto del contrato.

16. Garantizar el equilibrio econémico del contrato. ,

16. Poner en practica los procedimientos adecuados de mantenimiento y proteccion del lugar a
intervenir contra cualquier disefio o deterioro que puede afectar su calidad, estabilidad y
acabado. Asi mismo deberan tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto
estado los inmuebles aledafios, las estructuras e instalaciones y redes de servicio
superficiales y subterraneas existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ellas,
siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales
inmuebles, estructuras e instalaciones.

17. Facilitar la labor de supervision dando respuesta oportuna a las observaciones vy
requerimientos que se realicen.

18. Estar disponible para atender los requerimientos que sobre el objeto contractual determine
El Contratante dentro del plazo del contrato

19. Asegurar la adopcién de normas de seguridad industrial y salud ocupacional.

20. Informar sobre |la gestion ambiental que adelanta el proyecto, obra o actividad.

21. Mantener actualizada la informacién sobre el valor de las obras gjecutadas

22. Iniciar en forma oportuna los tramites de ampliacion, adicién, suspension, recibo final y
liquidacion definitiva del contrato celebrado, en caso de ser requeridos

23. Llevar un registro fotografico donde se evidencie el inicio y ejecucion de las actividades
aprobadas

24. Realizar la suspension de los trabajos que se estén llevando en forma incorrecta, hasta tanto
se cumpla con las especificaciones previstas en el contrato

25, Controlar e inspeccionar permanentemente los sistemas de construccion, la calidad de la
obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos. Para lo anterior, el supervisor exigira
efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para verificar y aprobar que esté
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cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas en el marco del contrato
de obra. En caso de que estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, el
supervisor debera solicitar las acciones correctivas a que haya a lugar y dejar registro de su
efectiva implementacion en la obra, e informara lo pertinente al contratante.

26. Elaborar y actualizar un libro o bitdcora en el que se consigne diariamente la informacion
sobre el desarrollo de la obra, especialmente las novedades, recomendaciones e
instrucciones impartidas durante la ejecucion del contrato de obra. Este documento debe
estar debidamente foliado y el registro de datos en el mismo debe ser continuo y sin espacios.

27. Promover acciones eficaces que permitan la participacién ciudadana.

8.3 Obligaciones de FONDESER

1. Suministrar la informacién o especificaciones técnicas requeridas para el desarrollo del
objeto contractual.

2. Cumplir con lo estipulado en la forma de pago.

3. Cumplir con lo estipulado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, decreto
reglamentario, Ley 1474 de 2011, Decreto — Ley 019 de 2012, respecto de la contratacion.

4. Ejercer la supervision, dando cumplimiento a la normatividad relacionada y a la Ley 1474
de 2011.

[ 9. PRECIO MAXIMO |

CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
SETESCIENTOS DIECISEIS PESOS CON TREINTA CENTAVOS M.L. ($139.245.716,30)

| 10. DOCUMENTOS PREVIOS REQUERIDOS |

DOCUMENTOS

1. Andlisis del sector. 2. Estudio previo. 3. C.D.P. 4. Registro presupuestal. 5. El Rut. 6. Certificados
de pago de seguridad social. 7. Certificado de Antecedentes Disciplinarios, 8. Certificado de
Antecedentes Fiscales, 9. Consulta de multas segun el nuevo codigo de policia en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas RNMC, 10. Certificado de Antecedentes Judiciales, 11.
Certificado de Deudores morosos de alimentos, 12. Certificado de existencia y representacion
legal en caso de persona juridica, 13. copia de cedula de ciudadania del contratista o su

representante legal en caso de personas juridicas 14. Documentos presentados por el contratista
en su propuesta

| /] ~__11. FIRMAS |

20K
CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA/
Gerente
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