SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

ESTUDIO DE MERCADO

OBJETO: "CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO; SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE PARA LAS SEDES YOPAL-PAZ DE ARIPORO-MONTERREY; Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA DE LA SEDE YOPAL"

				COTIZACIÓN 1. AZUR INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT: 901.008.893-5						COTIZACIÓN 2. DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION - DIARCO S.A.S. NIT: 844.001.720-1						
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**SUELDO MES**	**PLAZO MES**	**DEDICACIÓN**	**VR. BÁSICO**	**F.M**	**VR. PARCIAL**	**SUELDO MES**	**PLAZO MES**	**DEDICACIÓN**	**VR. BÁSICO**	**F.M**	**VR. PARCIAL**	**VR. PROMEDIO**
1. COSTOS DEL PERSONAL																
1	Director de consultoria , ingeniero civil o arquitecto especializado gerencia de proyectos o afines	UND	1,00	$ 9.599.000,00	4,00	30%	$ 11.518.800,00	2,10	$ 24.189.480,00	$ 9.960.000,00	4,00	30%	$ 11.952.000,00	2,10	$ 25.099.200,00	$ 24.644.340,00
2	Ingeniero civil especialista en estructuras	UND	1,00	$ 7.100.000,00	4,00	30%	$ 8.520.000,00	2,10	$ 17.892.000,00	$ 7.110.000,00	4,00	30%	$ 8.532.000,00	2,10	$ 17.917.200,00	$ 17.904.600,00
3	Ingeniero electrico o electricista	UND	1,00	$ 7.100.000,00	4,00	20%	$ 5.680.000,00	2,10	$ 11.928.000,00	$ 7.110.000,00	4,00	20%	$ 5.688.000,00	2,10	$ 11.944.800,00	$ 11.936.400,00
4	Ingeniero electromecanico	UND	1,00	$ 7.100.000,00	4,00	20%	$ 5.680.000,00	2,10	$ 11.928.000,00	$ 7.110.000,00	4,00	20%	$ 5.688.000,00	2,10	$ 11.944.800,00	$ 11.936.400,00
5	ingeniero civil (con experiencia en diseños hidrosanitarios)	UND	1,00	$ 7.100.000,00	4,00	20%	$ 5.680.000,00	2,10	$ 11.928.000,00	$ 7.110.000,00	4,00	20%	$ 5.688.000,00	2,10	$ 11.944.800,00	$ 11.936.400,00
6	Arquitecto o ingeniero civil (con experiencia en presupuestos de obra, programacion de obra y tramites de licencias)	UND	1,00	$ 7.100.000,00	4,00	40%	$ 11.360.000,00	2,10	$ 23.856.000,00	$ 7.100.000,00	4,00	40%	$ 11.360.000,00	2,10	$ 23.856.000,00	$ 23.856.000,00
7	ingeniero ambiental	UND	1,00	$ 5.400.000,00	4,00	20%	$ 4.320.000,00	2,10	$ 9.072.000,00	$ 5.600.000,00	4,00	20%	$ 4.480.000,00	2,10	$ 9.408.000,00	$ 9.240.000,00
8	Abogado	UND	1,00	$ 5.400.000,00	4,00	15%	$ 3.240.000,00	2,10	$ 6.804.000,00	$ 5.600.000,00	4,00	15%	$ 3.360.000,00	2,10	$ 7.056.000,00	$ 6.930.000,00
OTRO PERSONAL TÉCNICO																
9	Tecnico dibujante	UN	1,00	$ 1.623.500,00	4,00	100%	$ 6.494.000,00	2,10	$ 13.637.400,00	$ 1.623.500,00	4,00	100%	$ 6.494.000,00	2,10	$ 13.637.400,00	$ 13.637.400,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO																
9	SECRETARIA	UN	1,00	$ 1.623.500,00	4,00	100%	$ 6.494.000,00	2,10	$ 13.637.400,00	$ 1.623.500,00	4,00	100%	$ 6.494.000,00	2,10	$ 13.637.400,00	$ 13.637.400,00
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**			**PLAZO MES**	**VALOR**	**TIEMPO EFECTIVO**	**VR. PARCIAL**			**PLAZO MES**	**VALOR**	**TIEMPO EFECTIVO**	**VR. PARCIAL**	**VR. PARCIAL**
2. COSTOS DIRECTOS																
1	Comisión topográfica que incluye:• Personal: Topógrafo certificado, dos cadeneros,• Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de precisión.• Radios, GPS y otros medios de comunicación• Procesamiento de Información: planos en medio físico y magnético e informe impreso.• Elementos de apoyo, estaca, pinturas	DÍA	9,00			1,00	$ 885.000,00	100%	$ 7.965.000,00			1,00	$ 980.000,00	100%	$ 8.820.000,00	$ 8.392.500,00
2	vehiculos tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300 cc hasta 1999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible Valor Mensual	MES	1,00			4,00	10.400.000,00	60%	$ 24.960.000,00			4,00	9.520.000,00	60%	$ 22.848.000,00	$ 23.904.000,00
ESTUDIO DE SUELOS																
1	Exploración geotécnica, sondeos y ensayos de laboratorio para unidades de construcción categoría baja, en suelos (G, S, M, C).	SONDEO	7,00			1,00	3.800.000,00	100%	$ 26.600.000,00			1,00	3.800.000,00	100%	$ 26.600.000,00	$ 26.600.000,00
OTROS																
1	Oficina	MES	1,00			4,00	1.080.000,00	100%	$ 4.320.000,00			4,00	1.000.000,00	100%	$ 4.000.000,00	$ 4.160.000,00
1	Alquiler de ploter	MES	1,00			4,00	930.000,00	100%	$ 3.720.000,00			4,00	930.000,00	100%	$ 3.720.000,00	$ 3.720.000,00
1	Elaboración de informes y procesamiento documental	MES	1,00			4,00	670.000,00	100%	$ 2.680.000,00			4,00	668.500,00	100%	$ 2.674.000,00	$ 2.677.000,00
COSTO DIRECTO									**$ 215.117.280,00**	**COSTO DIRECTO**					**$ 215.107.600,00**	**$ 215.112.440,00**
IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)									**$ 40.872.283,20**	**IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)**					**$ 40.870.444,00**	**$ 40.871.363,60**
VALOR TOTAL									**$ 255.989.563,20**	**VALOR TOTAL**					**$ 255.978.044,00**	**$ 255.983.803,60**

Nota 1. A través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II se realizó solicitud de Precotización 080-094 de 2025, las cuales fueron recibidas mediante correo electronico por las tres empresas relacionadas en su respectivo orden, asi: 1) AZUR INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. E.U, 2) DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DIARCO S.A.S. y del cual se deja constancia del correo de recepción. De igual forma, se deja constancia la revisión y analisis de idonedad por parte de ellos tanto en su actividad economica con codificación ciiu y objeto social.

Reviso y Aprobó: INGRID TATIANA BURGOS DÍAZ / Profesional Contratada

Consolidó: YULY HERRERA REY / Profesional Contratada

SOLICITUD DE PRECOTIZACION. No 080-2025

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Regional Casanare, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus pre - cotizaciones, como parte del estudio de mercado a registrar del proceso que tiene por objeto: **"CONTRATAR ESTUDIOS , DISEÑOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA EL PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO , SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE PARA LAS SEDES DE YOPAL - PAZ DE ARIPORO - MONTERREY ; Y ESTUDIOS , DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA EL AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA DE LA SEDE YOPAL."**

Se solicita registrar sus cotizaciones al siguiente contacto:

Correo:
contratacioncasanare@sena.edu.co

***Dirección Radicación Correspondencia**:*
Oficina de Dirección del SENA Regional Casanare, ubicada en la carrera 19 N. 36-68 Yopal, Casanare.

Por favor si anexa algún archivo digital, este debe venir en formato PDF, Word o Excel, en ningún caso se aceptan archivos comprimidos. De igual forma, puede enviar su propuesta digitalizada por medio de correo electrónico.

El oferente debe discriminar en su pre - cotización el presupuesto general, Factor Multiplicador (F.M), plan de cargas y actividades de la consultoría, que se encuentran en un documento adjunto de formato Excel. La misma debe discriminar el impuesto al valor agregado – IVA.

El interesado deberá tener en cuenta todos los gastos como se deriven de la suscripción, legalización y ejecución del contrato, impuestos, constitución, garantía única, suministros, transporte, operarios, etc.

El SENA requiere que en la pre - cotización se establezca de manera expresa la validez de esta, la cual no puede ser inferior a Treinta (30) días a partir de la fecha de presentación.

FECHA LIMITE DE RECEPCION DE PRECOTIZACIONES: 29 de mayo de 2025
Se solicita presentar la cotización, teniendo en cuenta el siguiente formato (indicando si aplica IVA y que porcentaje):

1. **DATOS DEL PROPONENTE.**

RAZÓN SOCIAL	
NIT	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
C.C. REPRESENTANTE LEGAL	
CIUDAD Y DIRECCIÓN DE UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	

2. COTIZACIÓN.

ITEM	DESCRIPCIÓN TECNICA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	IVA % (TARIFA) - IMPOCONSUMO (TARIFA) (Si aplica)	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL

DESCRIPCION DEL OBJETO A COTIZAR

Objeto: "CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA EL PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO, SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE PARA LAS SEDES DE YOPAL - PAZ DE ARIPORO - MONTERREY; Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA EL AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA DE LA SEDE YOPAL".

CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

Para la contratación de los estudios, diseños y licencias de construcción para el punto de atención al ciudadano, salas amigas de la familia lactante para las sedes de Yopal - Paz de Ariporo - Monterrey; y estudio, diseño y licencia de construcción para el ambiente y taller de soldadura de la sede Yopal se hace necesario cumplir con la reglamentación y normatividad vigente en política de infraestructura.

Cumpliendo con lo estipulado y descrito en la normatividad y reglamentación vigentes que regulan y controlan estos aspectos, como son, RETIE, NSR-10, NTC 2050, ASTM, RAS y fichas técnicas de equipos.

Sobre la base de los lineamientos enunciados, las especificaciones técnicas que requiere para la contratación del objeto a ejecutar se definen y relacionan a continuación.

1.1. Especificación de Ítems, unidades y cantidades de obra

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO PARA LA SEDE DE YOPAL, SUBSEDE MANARE Y SUBSEDE TÚA			
1	**ESTUDIOS TÉCNICOS**		
1.1	Estudio y levantamiento topográfico	Global	1,00
1.2	Estudio y concepto geotécnico (Suelos)	Global	1,00
1.3	Estudio ambiental (PMA)	Global	1,00
2	**DISEÑOS DEL PROYECTO**		
2.1	Diseño arquitectónico, urbanismo y paisajismo.	Global	1,00
2.2	Diseños estructurales.	Global	1,00
2.3	Diseño de Instalaciones Eléctricas.	Global	1,00
2.4	Diseño de Instalaciones hidráulicas, sanitarias, aguas lluvias	Global	1,00
3	**TRAMITES, PERMISOS E IMPUESTOS**		
3.1	Elaboración, tramite y pago de permiso de construcción ante la autoridad competente; incluye elaboración y expedición de documentos y planos atinentes para obtener la licencia deconstrucción	Global	1,00
3.2	Tramite y pago impuesto delineación urbana	Global	1,00
4	**COMPONENTE PRESUPUESTAL**		
4.1	Presupuesto detallado con APU, memorias de cálculo, especificaciones técnicas y programación de obra.	Global	1,00
SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE PARA LA SEDE DE YOPAL, SUBSEDE MANARE Y SUBSEDE TÚA			
5	**ESTUDIOS TÉCNICOS**		
5.1	Estudio y levantamiento topográfico	Global	1,00
5.2	Estudio y concepto geotécnico (Suelos)	Global	1,00
5.3	Estudio ambiental (PMA)	Global	1,00
6	**DISEÑOS DEL PROYECTO**		
6.1	Diseño arquitectónico, urbanismo y paisajismo.	Global	1,00
6.2	Diseños estructurales.	Global	1,00
6.3	Diseño de Instalaciones Eléctricas.	Global	1,00
6.4	Diseño de Instalaciones hidráulicas, sanitarias, aguas lluvias	Global	1,00
7	**TRAMITES, PERMISOS E IMPUESTOS**		
7.1	Elaboración, tramite y pago de permiso de construcción ante la autoridad competente; incluye elaboración y expedición de documentos y planos atinentes para obtener la licencia de construcción	Global	1,00
7.2	Tramite y pago impuesto delineación urbana (solo para el ambiente de lactancia de la sede de Yopal)	Global	1,00
8	**COMPONENTE PRESUPUESTAL**		

8.1	Presupuesto detallado con APU, memorias de cálculo, especificaciones técnicas y programación de obra.	Global	1,00
AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA PARA LA SEDE DE YOPAL			
9	**ESTUDIOS TÉCNICOS**		
9.1	Estudio y levantamiento topográfico	Global	1,00
9.2	Estudio y concepto geotécnico (Suelos)	Global	1,00
9.3	Estudio ambiental (PMA)	Global	1,00
10	**DISEÑOS DEL PROYECTO**		
10.1	Diseño arquitectónico, urbanismo y paisajismo.	Global	1,00
10.2	Diseños estructurales.	Global	1,00
10.3	Diseño de Instalaciones Eléctricas.	Global	1,00
10.4	Diseño neumático	Global	1,00
10.5	Diseño de Instalaciones hidráulicas, sanitarias, aguas lluvias	Global	1,00
10.6	Diseño mecánico de fluido de aire	Global	1,00
11	**TRAMITES, PERMISOS E IMPUESTOS**		
11.1	Elaboración, tramite y pago de permiso de construcción ante la autoridad competente; incluye elaboración y expedición de documentos y planos atinentes para obtener la licencia de construcción	Global	1,00
11.2	Tramite y pago impuesto delineación urbana	Global	1,00
12	**COMPONENTE PRESUPUESTAL**		
12.1	Presupuesto detallado con APU, memorias de cálculo, especificaciones técnicas y programación de obra.	Global	1,00

3. **EXIGENCIA DE GARANTÍAS:** Estas garantías son las que se exigirán dentro del proceso es solo de información, no deben ser aportadas para cotizar:

X	**SERIEDAD DE LA OFERTA:** Por el diez por ciento (10%) del valor de la oferta, vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato.
X	**CUMPLIMIENTO:** Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato hasta la liquidación del contrato.
X	**PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** Por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y 6 meses más.
X	**CALIDAD DEL SERVICIO:** Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con vigencia de un (1) año más, contados a partir de la terminación del plazo de ejecución o acta de recibo

	final.
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, por el término de dos (2) años, contados a partir de la fecha en la cual se recibe a satisfacción la obra.
X	**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL:** Por un valor asegurado de 200 SMLMV, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.

4. **PLAZO:** El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (04) meses sin superar el 31 de diciembre del 2025.

5. **LUGAR DE EJECUCIÓN:** El lugar de ejecución son las sedes Yopal, Monterrey y Paz de Ariporo, Casanare.
6. **CONDICIONES DE LA PRE - COTIZACIÓN:** A los oferentes interesados en participar se recomienda que antes de elaborar y presentar su pre-cotización tengan en cuenta los siguientes requisitos:

   - Al formular la pre- cotización el proponente deberá tener en cuenta todos los gastos directos e indirectos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato como impuestos, tributos de constitución de las garantías en caso de que se requiera, son de cargo exclusivo del contratista, suministro, transporte, operarios y demás gastos para el debido cumplimiento. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos.
   - El oferente deberá tener en cuenta que el SENA, efectuará al oferente las retenciones que de manera tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención
   - La validez de la pre- cotización deberá ser de 30 días o superior.
   - La pre - cotización deberá constar NIT, Dirección, Teléfono, Fax y Correo Electrónico, nombre persona de contacto.
   - El oferente debe anexar la matricula mercantil y el Rut, con el fin de verificar que la cotización sea presenta por personas con capacidad jurídica e idoneidad.

NOTA: *Aclaramos que ni la formulación de la presente solicitud, ni la presentación de la pre - cotización generan un compromiso u obligación por parte del SENA, pues no corresponde a un procedimiento de selección sino a los estudios de mercado con miras a iniciar un futuro proceso de selección.*

Cordial saludo,

JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
Directora Regional y/o Subdirectora de Centro

Responsable: Miriam Ramírez Rincón/Coordinadora Grupo Mixto de Apoyo Administrativo
Proyectó: Yuly Herrera / Profesional Contratada.

SOLICITUD DE PRECOTIZACION. No 094-2025

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Regional Casanare, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus pre - cotizaciones, como parte del estudio de mercado a registrar del proceso que tiene por objeto: **"CONTRATAR ESTUDIOS , DISEÑOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA EL PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO , SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE PARA LAS SEDES DE YOPAL - PAZ DE ARIPORO - MONTERREY ; Y ESTUDIO , DISEÑO Y LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA EL AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA DE LA SEDE YOPAL."**

Se solicita registrar sus cotizaciones al siguiente contacto:

Correo:
contratacioncasanare@sena.edu.co

***Dirección Radicación Correspondencia**:*
Oficina de Dirección del SENA Regional Casanare, ubicada en la carrera 19 N. 36-68 Yopal, Casanare.

Por favor si anexa algún archivo digital, este debe venir en formato PDF, Word o Excel, en ningún caso se aceptan archivos comprimidos. De igual forma, puede enviar su propuesta digitalizada por medio de correo electrónico.

El oferente debe discriminar en su pre - cotización el presupuesto general, Factor Multiplicador (F.M), plan de cargas y actividades de la consultoría, que se encuentran en un documento adjunto de formato Excel. La misma debe discriminar el impuesto al valor agregado – IVA.

El interesado deberá tener en cuenta todos los gastos como se deriven de la suscripción, legalización y ejecución del contrato, impuestos, constitución, garantía única, suministros, transporte, operarios, etc.

El SENA requiere que en la pre - cotización se establezca de manera expresa la validez de esta, la cual no puede ser inferior a Treinta (30) días a partir de la fecha de presentación.

FECHA LIMITE DE RECEPCION DE PRECOTIZACIONES: 12 de junio del 2025

Se solicita presentar la cotización, teniendo en cuenta el siguiente formato (indicando si aplica IVA y que porcentaje):

1. **DATOS DEL PROPONENTE.**

RAZÓN SOCIAL	
NIT	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
C.C. REPRESENTANTE LEGAL	
CIUDAD Y DIRECCIÓN DE UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	

2. **COTIZACIÓN.**

ITEM	DESCRIPCIÓN TECNICA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	IVA % (TARIFA) - IMPOCONSUMO (TARIFA) (Si aplica)	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL

DESCRIPCION DEL OBJETO A COTIZAR

Objeto: "CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA EL PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO, SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE PARA LAS SEDES DE YOPAL - PAZ DE ARIPORO - MONTERREY; Y ESTUDIO, DISEÑO Y LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA EL AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA DE LA SEDE YOPAL".

CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

Para la contratación de los estudios, diseños y licencias de construcción para el punto de atención al ciudadano, salas amigas de la familia lactante para las sedes de Yopal - Paz de Ariporo - Monterrey; y estudio, diseño y licencia de construcción para el ambiente y taller de soldadura de la sede Yopal se hace necesario cumplir con la reglamentación y normatividad vigente en política de infraestructura.

Cumpliendo con lo estipulado y descrito en la normatividad y reglamentación vigentes que regulan y controlan estos aspectos, como son, RETIE, NSR-10, NTC 2050, ASTM, RAS y fichas técnicas de equipos.

Sobre la base de los lineamientos enunciados, las especificaciones técnicas que requiere para la contratación del objeto a ejecutar se definen y relacionan a continuación.

Especificación de Ítems y productos esperados

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.
PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO PARA LA SEDE DE YOPAL, SUBSEDE MANARE Y SUBSEDE TÚA			
1	**ESTUDIOS TÉCNICOS**		
1.1	Estudio y levantamiento topográfico	Und.	3,00
1.2	Estudio y concepto geotécnico (Suelos)	Und.	3,00
1.3	Estudio ambiental (PMA)	Und.	3,00
2	**DISEÑOS DEL PROYECTO**		
2.1	Diseño arquitectónico, urbanismo y paisajismo.	Und.	1,00
2.2	Diseños estructurales.	Und.	1,00
2.3	Diseño de Instalaciones Eléctricas.	Und.	1,00
2.4	Diseño de Instalaciones hidráulicas, sanitarias, aguas lluvias	Und.	1,00
3	**TRAMITES, PERMISOS E IMPUESTOS**		
3.1	Elaboración, tramite y pago de permiso de construcción ante la autoridad competente; incluye elaboración y expedición de documentos y planos atinentes para obtener la licencia deconstrucción	Und.	3,00
3.2	Tramite y pago impuesto delineación urbana	Und.	3,00
4	**COMPONENTE PRESUPUESTAL**		
4.1	Presupuesto detallado con APU, especificaciones técnicas y programación de obra.	Und.	1,00
AMBIENTES DE LACTANCIA MATERNA PARA LA SEDE DE YOPAL, SUBSEDE MANARE Y SUBSEDE TÚA			
5	**ESTUDIOS TÉCNICOS**		
5.1	Estudio y levantamiento topográfico	Und.	3,00
5.2	Estudio y concepto geotécnico (Suelos)	Und.	3,00
5.3	Estudio ambiental (PMA)	Und.	3,00
6	**DISEÑOS DEL PROYECTO**		
6.1	Diseño arquitectónico, urbanismo y paisajismo.	Und.	1,00
6.2	Diseños estructurales.	Und.	1,00
6.3	Diseño de Instalaciones Eléctricas.	Und.	1,00
6.4	Diseño de Instalaciones hidráulicas, sanitarias, aguas lluvias	Und.	1,00
7	**TRAMITES, PERMISOS E IMPUESTOS**		
7.1	Elaboración, tramite y pago de permiso de construcción ante la autoridad competente; incluye elaboración y expedición de documentos y planos atinentes para obtener la licencia de construcción	Und.	3,00
7.2	Tramite y pago impuesto delineación urbana	Und.	3,00
8	**COMPONENTE PRESUPUESTAL**		
8.1	Presupuesto detallado con APU, especificaciones técnicas y programación de obra.	Und.	1,00
AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA PARA LA SEDE DE YOPAL			
9	**ESTUDIOS TÉCNICOS**		
9.1	Estudio y levantamiento topográfico	m2	900,00

9.2	Estudio y concepto geotécnico (Suelos)	Und.	1,00
9.3	Estudio ambiental (PMA)	Und.	1,00
10	**DISEÑOS DEL PROYECTO**		
10.1	Diseño arquitectónico, urbanismo y paisajismo.	m2	600,00
10.2	Diseños estructurales.	m2	360,00
10.3	Diseño de Instalaciones Eléctricas.	Und.	1,00
10.4	Diseño de Instalaciones hidráulicas, sanitarias, aguas lluvias	Und.	1,00
10.5	Diseño sistema de ventilación	Und.	1,00
10.6	Diseño area de operaciones dotación y equipos	Und.	1,00
11	**TRAMITES, PERMISOS E IMPUESTOS**		
11.1	Elaboración, tramite y pago de permiso de construcción ante la autoridad competente; incluye elaboración y expedición de documentos y planos atinentes para obtener la licencia de construcción	Global	1,00
11.2	Tramite y pago impuesto delineación urbana	Global	1,00
12	**COMPONENTE PRESUPUESTAL**		
12.1	Presupuesto detallado con APU, especificaciones técnicas y programación de obra.	Und.	1,00

3. **EXIGENCIA DE GARANTÍAS:** Estas garantías son las que se exigirán dentro del proceso es solo de información, no deben ser aportadas para cotizar:

X	**SERIEDAD DE LA OFERTA:** Por el diez por ciento (10%) del valor de la oferta, vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato.
X	**CUMPLIMIENTO:** Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato hasta la liquidación del contrato.
X	**PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** Por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y 6 meses más.
X	**CALIDAD DEL SERVICIO:** Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con vigencia de un (1) año más, contados a partir de la terminación del plazo de ejecución o acta de recibo final.
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, por el término de dos (2) años, contados a partir de la fecha en la cual se recibe a satisfacción la obra.
X	**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL:** Por un valor asegurado de 200 SMLMV, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.

4. **PLAZO:** El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (04) meses sin superar el 31 de diciembre del 2025.

5. **LUGAR DE EJECUCIÓN:** El lugar de ejecución son las sedes Yopal, Monterrey y Paz de Ariporo, Casanare.
6. **CONDICIONES DE LA PRE - COTIZACIÓN:** A los oferentes interesados en participar se recomienda que antes de elaborar y presentar su pre-cotización tengan en cuenta los siguientes requisitos:

- Al formular la pre- cotización el proponente deberá tener en cuenta todos los gastos directos e indirectos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato como impuestos, tributos de constitución de las garantías en caso de que se requiera, son de cargo exclusivo del contratista, suministro, transporte, operarios y demás gastos para el debido cumplimiento. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos.
- El oferente deberá tener en cuenta que el SENA, efectuará al oferente las retenciones que de manera tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención
- La validez de la pre- cotización deberá ser de 30 días o superior.
- La pre - cotización deberá constar NIT, Dirección, Teléfono, Fax y Correo Electrónico, nombre persona de contacto.
- El oferente debe anexar la matricula mercantil y el Rut, con el fin de verificar que la cotización sea presenta por personas con capacidad jurídica e idoneidad.

NOTA: *Aclaramos que ni la formulación de la presente solicitud, ni la presentación de la pre - cotización generan un compromiso u obligación por parte del SENA, pues no corresponde a un procedimiento de selección sino a los estudios de mercado con miras a iniciar un futuro proceso de selección.*

Cordial saludo,

JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
Directora Regional y/o Subdirectora de Centro

Responsable: Miriam Ramírez Rincón/Coordinadora Grupo Mixto de Apoyo Administrativo
Proyectó: Yuly Herrera / Profesional Contratada.

Yopal, junio 12 de 2025

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Ciudad.

ASUNTO: *Precotización No. 094-2025 para "CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA EL PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO, SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE PARA LAS SEDES DE YOPAL - PAZ DE ARIPORO - MONTERREY; Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA EL AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA DE LA SEDE YOPAL".*

Cordial saludo,

A continuación, presento cotización para la realización de los trabajos del asunto, así:

1. DESCRIPCION DE LA OFERTA.

Cotización para "*CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA EL PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO, SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE PARA LAS SEDES DE YOPAL - PAZ DE ARIPORO - MONTERREY; Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA EL AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA DE LA SEDE YOPAL.*"

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.

Las actividades a ejecutar son las descritas en el formato adjunto – Actividades de la Consultoría.

3. PLAZO DE ENTREGA.

Para la realización de los estudios y diseños, se requiere de CUATRO (04) meses.

3.1 ACLARACIONES Y REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCION.

Los tiempos indicados están basados en la experiencia recopilada con trabajos de este tipo y se cumplen, siempre y cuando el cliente ponga a nuestra disposición la información y documentación necesaria, y que no surjan cambios relevantes en el proyecto, y es preciso que, una vez firmada el acta de inicio, el SENA suministre la información requerida.

4. OTRAS CONDICIONES DE LA OFERA.

Presentamos a ustedes las siguientes condiciones que hacen parte integral de nuestra oferta:

PAGO.

Solicitamos efectuar el pago sobre la siguiente modalidad: 50(%) de Anticipo, y el 50(%) restante mediante la suscripción del acta de liquidación.

VALIDEZ DE LA OFERTA

Esta oferta con las observaciones indicadas tiene una validez de treinta (30) días calendario. En caso de que la oferta no sea aceptada dentro del periodo de validez de la misma, nos reservamos el derecho de reajuste de los precios ofrecidos.

VALOR TOTAL DE LA OFERTA.

El valor de la presente oferta es de ***Doscientos cincuenta y cinco millones novecientos ochenta y nueve mil quinientos sesenta y tres pesos M/Cte ($ 255.989.563,00)***, según lo presentado en los anexos adjuntos:

Cordialmente;




GRACE LILIANA SERRATO CALDERON
C.C. 1.118.536.940
Representante Legal – Azur Ingenieros Consultores S.a.s.
NIT: 901.008.893-5

COSTO DE PERSONAL Y COSTOS DIRECTOS

"CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO; SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE PARA LAS SEDES YOPAL-PAZ DE ARIPORO-MONTERREY; Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA DE LA SEDE YOPAL".

				FM	2.10		PLAZO :	CUATRO (04) MESES
1, COSTOS DE PERSONAL								
PERSONAL		**CANT**	**SUELDO MES**	**PLAZO MES**	**DEDICACION**	**VR, BASICO**	**F.M.**	**VR. PARCIAL**
PERSONAL PROFESIONAL								
1	Director de consultoria , ingeniero civil o arquitecto especializado gerencia de proyectos o afines	1	$ 9,599,000.00	4	30.00%	$ 11,518,800.00	2.10	$ 24,189,480.00
2	Ingeniero civil especialista en estructuras	1	$ 7,100,000.00	4	30.00%	$ 8,520,000.00	2.10	$ 17,892,000.00
3	Ingeniero electrico o electricista	1	$ 7,100,000.00	4	20.00%	$ 5,680,000.00	2.10	$ 11,928,000.00
4	Ingeniero electromecanico	1	$ 7,100,000.00	4	20.00%	$ 5,680,000.00	2.10	$ 11,928,000.00
5	ingeniero civil (con experiencia en diseños hidrosanitarios)	1	$ 7,100,000.00	4	20.00%	$ 5,680,000.00	2.10	$ 11,928,000.00
6	Arquitecto o ingeniero civil (con experiencia en presupuestos de obra, programacion de obra y tramites de licencias)	1	$ 7,100,000.00	4	40.00%	$ 11,360,000.00	2.10	$ 23,856,000.00
7	ingeniero ambiental	1	$ 5,400,000.00	4	20.00%	$ 4,320,000.00	2.10	$ 9,072,000.00
8	Abogado	1	$ 5,400,000.00	4	15.00%	$ 3,240,000.00	2.10	$ 6,804,000.00
OTRO PERSONAL TECNICO								
9	Tecnico dibujajte	1	$ 1,623,500.00	4	100.00%	$ 6,494,000.00	2.10	$ 13,637,400.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO								
10	SECRETARIA	1	$ 1,623,500.00	4	100.00%	$ 6,494,000.00	2.10	$ 13,637,400.00
						COSTO TOTAL DE PERSONAL		**$ 144,872,280.00**

2. COSTOS DIRECTOS								
CONCEPTO		**UND**	**CANT**	**VALOR**	**TIEMPO MES**	**TIEMPO EFECTIVO**	**VR. PARCIAL**	
2,1 EQUIPOS								
1	Comisión topográfica que incluye:• Personal: Topógrafo certificado, dos cadeneros,• Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de precisión.• Radios, GPS y otros medios de comunicación• Procesamiento de Información: planos en medio físico y magnético e informe impreso.• Elementos de apoyo, estaca, pinturas	DIA	9	$ 885,000.00	1	100.00%	$ 7,965,000.00	
1	vehiculos tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300 cc hasta 1999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible Valor Mensual	MES	1	$ 10,400,000.00	4	60.00%	$ 24,960,000.00	
ESTUDIO DE SUELOS								
CONCEPTO		**UND**	**CANT**	**VALOR**	**TIEMPO MES**	**TIEMPO EFECTIVO**	**VR. PARCIAL**	
1	Exploración geotécnica, sondeos y ensayos de laboratorio para unidades de construcción categoría baja, en suelos (G, S, M, C).	sondeo	7	$ 3,800,000.00	1	100.00%	$ 26,600,000.00	
OTROS								
CONCEPTO		**UND**	**CANT**	**VALOR**	**TIEMPO MES**	**TIEMPO EFECTIVO**	**VR. PARCIAL**	
1	Oficina	MES	1	$ 1,080,000.00	4	100.00%	$ 4,320,000.00	
1	Alquiler de plorter	MES	1	$ 930,000.00	4	100.00%	$ 3,720,000.00	
1	Elaboracion de informes y procesamiento documental	MES	1	$ 670,000.00	4	100.00%	$ 2,680,000.00	
							3, SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 70,245,000.00**
							4, SUBTOTAL	**$ 215,117,280.00**
							5, IVA 19,00%	**$ 40,872,283.20**
							COSTO FINAL	**$ 255,989,563.20**
							ajuste al centavo	**-$ 0.20**
							6, COSTO FINAL AJUSTADO AL CENTAVO	**$ 255,989,563.00**



Firma Responsable
GRACE LILIANA SERRATO CALDERON
Representante Legal

FACTOR MULTIPLICADOR DISCRIMINADO

"CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO; SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE PARA LAS SEDES YOPAL-PAZ DE ARIPORO-MONTERREY; Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA DE LA SEDE YOPAL".

COSTO DE PERSONAL BASICO	$	68,986,800.00
COSTO TOTAL DE PERSONAL	$	144,872,280.00
COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS	$	215,117,280.00
IVA (19%)	$	40,872,283.20
COSTO TOTAL	$	255,989,563.20
AJUSTE AL CENTAVO		
COSTO TOTAL DE CONSULTORIA EN DISEÑO	$	255,989,563.20

CONCEPTO					% SUBTOTAL
1. SALARIO BASICO					
			SALARIO BASICO	$ 68,986,800.00 / 100.00%	
				TOTAL SALARIO BASICO	100.00%
2. PRESTACIONES SOCIALES					
2.1. PRESTACIONES SOCIALES					
CONCEPTOS	BASE GRAVABLE	PORCENTAJE	VR. PARCIAL		% PARCIAL
Prima anual de servicios (30 dias)	$ 68,986,800.00	8.33%	$ 5,746,600.44		8.33%
Cesantias anuales	$ 68,986,800.00	8.33%	$ 5,746,600.44		8.33%
Intereses de cesantias	$ 5,746,600.44	12.00%	$ 689,592.05		1.00%
Vacaciones anuales (15 dias)	$ 68,986,800.00	4.17%	$ 2,876,749.56		4.17%
			TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	$ 15,059,542.49	21.83%
2.2. APORTES PARAFISCALES					
CONCEPTOS	BASE GRAVABLE	PORCENTAJE	VR. PARCIAL		% PARCIAL
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)	$ 68,986,800.00	0.00%	$ -		0.00%
Subsidio familiar (Caja de compensacion familiar)	$ 68,986,800.00	4.00%	$ 2,759,472.00		4.00%
Instituto de Bienestar Familiar (I.C.B.F.)	$ 68,986,800.00	0.00%	$ -		0.00%
			TOTAL APORTES PARAFISCALES	$ 2,759,472.00	4.00%
2.3. SEGURIDAD SOCIAL					
CONCEPTOS	BASE GRAVABLE	PORCENTAJE	VR. PARCIAL		% PARCIAL
Pension	$ 68,986,800.00	12.00%	$ 8,278,416.00		12.00%
Salud	$ 68,986,800.00	0.00%	$ -		0.00%
Aportes a Riesgos Profesionales (ARL)	$ 68,986,800.00	6.96%	$ 4,801,481.28		6.96%
			TOTAL SEGURIDAD SOCIAL	$ 13,079,897.28	18.96%
2.4. OTROS COSTOS PRESTACIONALES					
CONCEPTOS	BASE GRAVABLE	PORCENTAJE	VR. PARCIAL		% PARCIAL
Prestaciones extralegales y auxilios	$ 68,986,800.00	5.50%	$ 3,794,274.00		5.50%
Dotacion	$ 68,986,800.00	0.75%	$ 517,401.00		0.75%
seguro colectivo	$ 68,986,800.00	0.50%	$ 344,934.00		0.50%
seguro de ley	$ 68,986,800.00	1.00%	$ 689,868.00		1.00%
			TOTAL SEGURIDAD SOCIAL	$ 4,311,675.00	7.75%
				TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	52.54%
3. GASTOS TOTALES NO REEMBOLSABLES					
3.1. POLIZAS					
CONCEPTOS	BASE GRAVABLE	PORCENTAJE	VR. PARCIAL		% PARCIAL
Seriedad de la oferta	$ 255,989,563.20	0.10%	$ 255,989.56		0.177%
cumplimiento	$ 255,989,563.20	0.20%	$ 511,979.13		0.742%
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 255,989,563.20	0.05%	$ 127,994.78		0.186%
Calidad del servico	$ 255,989,563.20	0.20%	$ 511,979.13		0.742%
			TOTAL POLIZAS	$ 1,407,942.60	1.847%
3.2. IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS					
CONCEPTOS	BASE GRAVABLE	PORCENTAJE	VR. PARCIAL		% PARCIAL
Estampilla pre-universitario	$ 215,117,280.00	0.50%	$ 1,075,586.40		1.559%
Reteiva	$ 40,872,283.20	15.00%	$ 6,130,842.48		8.887%
Reteica	$ 215,117,280.00	1.50%	$ 3,226,759.20		4.677%
			TOTAL IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS	$ 10,433,188.08	15.123%
				TOTAL GASTOS TOTALES NO REEMBOLSABLES	16.97%
4. GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y DIRECTOS					
4.1. GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y DIRECTOS					
CONCEPTOS	BASE GRAVABLE	PORCENTAJE	VR. PARCIAL		% PARCIAL
asesoria legal, tributaria y medica	$ 255,989,563.20	0.700%	$ 1,791,926.94		1.237%
seguro, incendio y robos	$ 255,989,563.20	0.500%	$ 1,279,947.82		0.884%
salarios y prestaciones personal adminstrativo, personal tecnico no facturable	$ 255,989,563.20	1.000%	$ 2,559,895.63		1.767%
costos financieros	$ 255,989,563.20	0.500%	$ 1,279,947.82		0.884%
comunicaciones	$ 255,989,563.20	0.500%	$ 1,279,947.82		0.884%
			TOTAL	$ 8,191,666.02	5.654%
				TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y DIRECTOS	5.65%
5. HONORARIOS					
HONORARIOS	$ 215,117,280.00	11.172%	$ 24,032,902.52		34.837%
				TOTAL HONORARIOS	34.84%
TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR = 1.+2.+3.+4.+5.					210.00%



Firma Responsable
GRACE LILIANA SERRATO CALDERON
Representante Legal

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

DIRECCION GENERAL

PLAN DE CARGAS

CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO; AMBIENTE DE LACTANCIA MATERNA PARA LAS SEDES YOPAL-PAZ DE ARIPORO-MONTERREY; Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA DE LA SEDE YOPAL

PROCESO No.

ASIGNACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA CONSULTORIA

ACTIVIDADES DE CONSULTORIA	DEDICACION DE PERSONAL										DEDICACION DE PERSONAL										DEDICACION DE PERSONAL		EQUIPOS				ESTUDIO DE SUELOS		OTROS COSTOS						VALOR POR ACTIVIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD MAS IVA DEL 19%
	1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	1	DJI Camtasia topográfica que incluya:• Personal: Topógrafo certificado, dos cadenetes,• Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes: estación total, nivel de precisión,• Radios, GPS y otros medios de comunicación• Procesamiento de información: planos en medio físico y magnético,• Informe	9	MES	1	SONDEO	7	MES	1	MES	1	MES	1	SIN IVA	IVA (19%)
	Director de consultoría - ingeniero civil o arquitecto especializado gerencia de proyectos o afines	SALARIO MES CON F.M	Ingeniero civil especialista en estructuras	SALARIO MES CON F.M	Ingeniero electrico o electricista	SALARIO MES CON F.M	Ingeniero electromecanico	SALARIO MES CON F.M	Ingeniero civil (con experiencia en diseños hidrosanitarios)	SALARIO MES CON F.M	Arquitecto o ingeniero civil (con experiencia en presupuestos de obra, programacion de obra y tramites de licencias)	SALARIO MES CON F.M	Ingeniero ambiental	SALARIO MES CON F.M	Abogado	SALARIO MES CON F.M	Técnico dibujante	SALARIO MES CON F.M	SECRETARIA	SALARIO MES CON F.M		COSTO DIA/MES	vehículos tipo campero PC 4/1P, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300 cc hasta 1999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible Valor Mensual	COSTO DIA/MES	Exploración geotécnica, sondeos y ensayos de laboratorio para unidades de construcción categoría baja, en suelos (G, S, M, C).	COSTO DIA/MES	Oficina	COSTO DIA/MES	Alquiler de plotter	COSTO DIA/MES	Elaboracion de informes y procesamiento documental	COSTO DIA/MES		
DESARROLLO CONSULTORIA	1.200	$ 26.189.460,00	1.200	$ 27.892.000,00	0.800	$ 11.920.000,00	0.800	$ 11.920.000,00	0.800	$ 11.920.000,00	1.600	$ 23.856.000,00	0.800	$ 9.072.000,00	0.600	$ 6.804.000,00	4.000	$ 13.627.490,00	4.000	$ 13.627.490,00	1.000	$ 7.965.000,00	2.400	$ 24.960.000,00	1.000	$ 26.600.000,00	4.000	$ 4.320.000,00	4.000	$ 3.720.000,00	4.000	$ 2.880.000,00	$ 210.117.200,00	$ 251.999.363,20
PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO PARA LA SEDE DE YOPAL, SUBSEDE MANARE Y SUBSEDE TUA	0.405	$ 8.163.949,50	0.400	$ 5.964.000,00	0.200	$ 2.982.000,00	0.000	$ 0,00	0.200	$ 2.982.000,00	0.500	$ 7.455.000,00	0.300	$ 3.402.000,00	0.240	$ 2.721.600,00	1.340	$ 4.568.529,00	1.440	$ 4.909.464,00	0.350	$ 2.787.750,00	1.051	$ 10.930.400,00	0.450	$ 11.970.000,00	1.350	$ 1.458.000,00	1.370	$ 1.142.045,00	1.240	$ 830.800,00	$ 72.267.532,50	$ 85.998.363,68
1 ESTUDIOS TÉCNICOS																																		
1.1 Estudio y levantamiento topográfico	0.026	$ 524.105,40	0.020	$ 298.200,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.260	$ 886.431,00	0.350	$ 2.787.750,00	0.346	$ 3.599.400,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.100	$ 67.000,00	$ 8.161.886,40	$ 9.712.644,82
1.2 Estudio y concepto geotécnico (Suelos)	0.025	$ 503.947,50	0.030	$ 447.300,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.130	$ 443.215,50		$ 0,00	0.091	$ 946.400,00	0.450	$ 11.970.000,00	0.130	$ 140.400,00		$ 0,00	0.100	$ 67.000,00	$ 14.518.263,00	$ 17.276.732,97
1.3 Estudio ambiental (EIA/A)	0.024	$ 483.769,60		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.300	$ 3.402.000,00		$ 0,00		$ 0,00	0.130	$ 443.215,50		$ 0,00	0.049	$ 509.600,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.100	$ 67.000,00	$ 4.905.905,10	$ 5.838.427,07
2 DISEÑOS DEL PROYECTO																																		
2.1 Diseño arquitectónico, urbanismo y paisajismo.	0.075	$ 1.511.842,50		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.340	$ 1.159.179,00	0.120	$ 409.122,00		$ 0,00	0.090	$ 936.000,00		$ 0,00	0.220	$ 237.600,00	0.307	$ 285.510,00	0.190	$ 127.300,00	$ 4.666.553,50	$ 5.553.198,67
2.2 Diseños estructurales.	0.075	$ 1.511.842,50	0.350	$ 5.218.500,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.340	$ 1.159.179,00	0.130	$ 443.215,50		$ 0,00	0.100	$ 1.040.000,00		$ 0,00	0.220	$ 237.600,00	0.307	$ 285.510,00	0.190	$ 127.300,00	$ 10.023.147,00	$ 11.927.544,93
2.3 Diseño de instalaciones Eléctricas.	0.075	$ 1.511.842,50		$ 0,00	0.200	$ 2.982.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.330	$ 1.125.085,50	0.120	$ 409.122,00		$ 0,00	0.090	$ 936.000,00		$ 0,00	0.220	$ 237.600,00	0.307	$ 285.510,00	0.190	$ 127.300,00	$ 7.614.460,00	$ 9.061.207,40
2.4 Diseño de instalaciones hidráulicas, sanitarias, aguas lluvia	0.075	$ 1.511.842,50		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.200	$ 2.982.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.330	$ 1.125.085,50	0.120	$ 409.122,00		$ 0,00	0.090	$ 936.000,00		$ 0,00	0.220	$ 237.600,00	0.307	$ 285.510,00	0.100	$ 67.000,00	$ 7.554.160,00	$ 8.989.450,40
3 TRAMITES, PERMISOS E IMPUESTOS																																		
3.1 Elaboración, tramite y pago de permiso de construcción ante la autoridad competente; incluye elaboración y expedición de documentos y planos alimentes para obtener la licencia de construcción		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.050	$ 745.500,00		$ 0,00	0.120	$ 1.360.800,00		$ 0,00	0.130	$ 443.215,50		$ 0,00	0.150	$ 1.560.000,00		$ 0,00	0.120	$ 129.600,00		$ 0,00		$ 0,00	$ 4.239.115,50	$ 5.044.547,45
3.2 Tramite y pago impuesto delineación urbana		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.050	$ 745.500,00		$ 0,00	0.120	$ 1.360.800,00		$ 0,00	0.130	$ 443.215,50		$ 0,00	0.045	$ 468.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	$ 3.017.515,50	$ 3.590.843,45
4 COMPONENTE PRESUPUESTAL																																		
4.1 Presupuesto detallado con APU, especificaciones técnicas y programación de obra.	0.030	$ 604.727,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.400	$ 5.964.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.170	$ 579.589,50		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.220	$ 237.600,00		$ 0,00	0.180	$ 120.600,00	$ 7.506.326,50	$ 8.932.760,54
AMBIENTE DE LACTANCIA MATERNA PARA LA SEDE DE YOPAL, SUBSEDE MANARE Y SUBSEDE TUA	0.360	$ 7.256.844,00	0.250	$ 3.727.500,00	0.200	$ 2.982.000,00	0.000	$ 0,00	0.150	$ 2.236.500,00	0.300	$ 5.934.180,00	0.250	$ 2.835.000,00	0.240	$ 2.721.600,00	1.100	$ 3.750.285,00	1.000	$ 3.409.350,00	0.294	$ 2.341.710,00	0.643	$ 6.687.200,00	0.440	$ 11.704.000,00	1.375	$ 1.431.000,00	1.092	$ 1.015.560,00	1.180	$ 790.600,00	$ 58.973.329,00	$ 69.998.761,51
5 ESTUDIOS TÉCNICOS																																		
5.1 Estudio y levantamiento topográfico	0.028	$ 564.421,20	0.020	$ 298.200,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.100	$ 340.935,00	0.294	$ 2.341.710,00	0.103	$ 1.071.200,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.100	$ 67.000,00	$ 4.883.466,20	$ 5.573.324,78
5.2 Estudio y concepto geotécnico (Suelos)	0.027	$ 544.263,30	0.030	$ 447.300,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.100	$ 340.935,00		$ 0,00	0.160	$ 1.664.000,00	0.440	$ 11.704.000,00		$ 0,00		$ 0,00	0.100	$ 67.000,00	$ 14.767.498,30	$ 17.573.322,98
5.3 Estudio ambiental (EIA/A)	0.027	$ 544.263,30		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.250	$ 2.835.000,00		$ 0,00		$ 0,00	0.100	$ 340.935,00		$ 0,00	0.065	$ 676.000,00		$ 0,00	0.125	$ 135.000,00		$ 0,00	0.100	$ 67.000,00	$ 4.598.198,30	$ 5.471.855,98
6 DISEÑOS DEL PROYECTO																																		
6.1 Diseño arquitectónico, urbanismo y paisajismo.	0.062	$ 1.249.769,60		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.290	$ 988.711,50	0.100	$ 340.935,00		$ 0,00	0.055	$ 572.000,00		$ 0,00	0.250	$ 270.000,00	0.273	$ 253.890,00	0.170	$ 113.900,00	$ 3.799.226,30	$ 4.509.179,30
6.2 Diseños estructurales.	0.062	$ 1.249.769,60	0.200	$ 2.982.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.290	$ 988.711,50	0.100	$ 340.935,00		$ 0,00	0.060	$ 624.000,00		$ 0,00	0.250	$ 270.000,00	0.273	$ 253.890,00	0.170	$ 113.900,00	$ 6.822.226,20	$ 8.119.639,18
6.3 Diseño de instalaciones Eléctricas.	0.062	$ 1.249.769,60		$ 0,00	0.200	$ 2.982.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.260	$ 886.431,00	0.100	$ 340.935,00		$ 0,00	0.060	$ 624.000,00		$ 0,00	0.250	$ 270.000,00	0.273	$ 253.890,00	0.170	$ 113.900,00	$ 6.720.845,60	$ 7.997.805,56
6.4 Diseño de instalaciones hidráulicas, sanitarias, aguas lluvia	0.062	$ 1.249.769,60		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.150	$ 2.236.500,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.260	$ 886.431,00	0.100	$ 340.935,00		$ 0,00	0.060	$ 624.000,00		$ 0,00	0.250	$ 270.000,00	0.273	$ 253.890,00	0.170	$ 113.900,00	$ 5.975.445,80	$ 7.110.780,50
7 TRAMITES, PERMISOS E IMPUESTOS																																		
7.1 Elaboración, tramite y pago de permiso de construcción ante la autoridad competente; incluye elaboración y expedición de documentos y planos alimentes para obtener la licencia de construcción		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.050	$ 745.500,00		$ 0,00	0.120	$ 1.360.800,00		$ 0,00	0.100	$ 340.935,00		$ 0,00	0.040	$ 416.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	$ 2.863.235,00	$ 3.407.249,65
7.2 Tramite y pago impuesto delineación urbana		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.050	$ 745.500,00		$ 0,00	0.120	$ 1.360.800,00		$ 0,00	0.100	$ 340.935,00		$ 0,00	0.040	$ 416.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	$ 2.863.235,00	$ 3.407.249,65
8 COMPONENTE PRESUPUESTAL																																		
8.1 Presupuesto detallado con APU, especificaciones técnicas y programación de obra.	0.030	$ 604.727,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.298	$ 4.443.180,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.100	$ 340.935,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.200	$ 216.000,00		$ 0,00	0.200	$ 134.000,00	$ 5.738.852,00	$ 6.829.233,88
AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA PARA LA SEDE DE YOPAL	0.435	$ 8.760.696,50	0.550	$ 8.200.500,00	0.400	$ 5.964.000,00	0.000	$ 11.920.000,00	0.450	$ 6.709.500,00	0.702	$ 10.466.820,00	0.250	$ 2.835.000,00	0.120	$ 1.360.800,00	1.560	$ 5.318.586,00	1.560	$ 5.318.586,00	0.356	$ 2.835.540,00	0.796	$ 7.342.400,00	0.110	$ 2.926.000,00	1.325	$ 1.431.000,00	1.680	$ 1.562.400,00	1.580	$ 1.058.600,00	$ 94.926.418,50	$ 99.991.438,02
9 ESTUDIOS TÉCNICOS																																		
9.1 Estudio y levantamiento topográfico	0.024	$ 483.769,60	0.030	$ 447.300,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.130	$ 443.215,50	0.356	$ 2.835.540,00	0.037	$ 384.800,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.160	$ 107.200,00	$ 4.701.845,10	$ 5.595.195,67
9.2 Estudio y concepto geotécnico (Suelos)	0.023	$ 463.631,70	0.030	$ 447.300,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.130	$ 443.215,50		$ 0,00	0.027	$ 280.800,00	0.110	$ 2.926.000,00		$ 0,00		$ 0,00	0.160	$ 107.200,00	$ 4.688.147,20	$ 5.579.095,17
9.3 Estudio ambiental (EIA/A)	0.023	$ 463.631,70		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.250	$ 2.835.000,00		$ 0,00		$ 0,00	0.130	$ 443.215,50		$ 0,00	0.015	$ 155.000,00		$ 0,00	0.125	$ 135.000,00		$ 0,00	0.160	$ 107.200,00	$ 4.140.047,20	$ 4.926.656,17
10 DISEÑOS DEL PROYECTO																																		
10.1 Diseño arquitectónico, urbanismo y paisajismo.	0.060	$ 1.209.474,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.300	$ 1.022.805,00	0.130	$ 443.215,50		$ 0,00	0.117	$ 1.216.800,00		$ 0,00	0.167	$ 180.000,00	0.280	$ 260.400,00	0.160	$ 107.200,00	$ 4.439.894,50	$ 5.283.474,46
10.2 Diseños estructurales.	0.060	$ 1.209.474,00	0.490	$ 7.305.900,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.300	$ 1.022.805,00	0.130	$ 443.215,50		$ 0,00	0.077	$ 801.600,00		$ 0,00	0.167	$ 180.000,00	0.280	$ 260.400,00	0.160	$ 107.200,00	$ 11.329.794,50	$ 13.482.455,46
10.3 Diseño de instalaciones Eléctricas.	0.060	$ 1.209.474,00		$ 0,00	0.400	$ 5.964.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.300	$ 1.022.805,00	0.130	$ 443.215,50		$ 0,00	0.077	$ 801.600,00		$ 0,00	0.167	$ 180.000,00	0.280	$ 260.400,00	0.160	$ 107.200,00	$ 9.987.894,50	$ 11.885.594,46
10.4 Diseño de instalaciones hidráulicas, sanitarias, aguas lluvia	0.060	$ 1.209.474,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.450	$ 6.709.500,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.300	$ 1.022.805,00	0.130	$ 443.215,50		$ 0,00	0.077	$ 801.600,00		$ 0,00	0.167	$ 180.000,00	0.280	$ 260.400,00	0.160	$ 107.200,00	$ 10.732.394,50	$ 12.772.738,46
10.5 Diseño sistema de ventilación	0.050	$ 1.007.895,00		$ 0,00		$ 0,00	0.400	$ 5.964.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.160	$ 613.683,00	0.130	$ 443.215,50		$ 0,00	0.077	$ 801.600,00		$ 0,00	0.167	$ 180.000,00	0.280	$ 260.400,00	0.160	$ 107.200,00	$ 9.377.193,50	$ 11.158.860,27
10.6 Diseño area de operaciones dotación y equipos	0.050	$ 1.007.895,00		$ 0,00		$ 0,00	0.400	$ 5.964.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.160	$ 613.683,00	0.130	$ 443.215,50		$ 0,00	0.077	$ 801.600,00		$ 0,00	0.167	$ 180.000,00	0.280	$ 260.400,00	0.160	$ 107.200,00	$ 9.377.193,50	$ 11.158.860,27
11 TRAMITES, PERMISOS E IMPUESTOS																																		
11.1 Elaboración, tramite y pago de permiso de construcción ante la autoridad competente; incluye elaboración y expedición de documentos y planos alimentes para obtener la licencia de construcción		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.101	$ 1.505.910,00		$ 0,00	0.060	$ 680.400,00		$ 0,00	0.130	$ 443.215,50		$ 0,00	0.037	$ 384.800,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	$ 3.014.325,50	$ 3.587.047,35
11.2 Tramite y pago impuesto delineación urbana		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.101	$ 1.505.910,00		$ 0,00	0.060	$ 680.400,00		$ 0,00	0.130	$ 443.215,50		$ 0,00	0.037	$ 384.800,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	$ 3.014.325,50	$ 3.587.047,35
12 COMPONENTE PRESUPUESTAL																																		
12.1 Presupuesto detallado con APU, especificaciones técnicas y programación de obra.	0.025	$ 503.947,50		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.500	$ 7.455.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0.130	$ 443.215,50		$ 0,00	0.051	$ 530.400,00		$ 0,00	0.200	$ 216.000,00		$ 0,00	0.140	$ 93.800,00	$ 9.242.363,00	$ 10.998.411,97
TOTAL	1.200	$ 26.189.460,00	1.200	$ 27.892.000,00	0.800	$ 11.920.000,00	0.800	$ 11.920.000,00	0.800	$ 11.920.000,00	1.600	$ 23.856.000,00	0.800	$ 9.072.000,00	0.600	$ 6.804.000,00	4.000	$ 13.627.490,00	4.000	$ 13.627.490,00	1.000	$ 7.965.000,00	2.400	$ 24.960.000,00	1.000	$ 26.600.000,00	4.000	$ 4.320.000,00	4.000	$ 3.720.000,00	4.000	$ 2.880.000,00	$ 210.117.200,00	$ 251.999.363,20
% DEDICACION	30.00%		30.00%		20.00%		20.00%		20.00%		40.00%		20.00%		15.00%		100.00%		100.00%		100.00%		60.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		AJUSTE AL CENTAVO	-0.20	
TIEMPO MES	1.20		1.20		0.80		0.80		0.80		1.60		0.80		0.60		4.00		4.00		1.00		2.40		1.00		4.00		4.00		4.00		TOTAL AJUSTADO	$ 251.999.363,00	
PERSONAL Y/O EQUIPO REQUERIDO	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				

AZUR INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NIT: 901.008.893-5

DIRECCIÓN: CRA 14 # 14A - 62 OF.207 - EDIFICIO CIMARRON

"CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO; SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE PARA LAS SEDES YOPAL-PAZ DE ARIPORO-MONTERREY; Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA DE LA SEDE YOPAL".

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO PARA LA SEDE DE YOPAL, SUBSEDE MANARE Y SUBSEDE TÚA				**72,267,532.50**
1	**ESTUDIOS TÉCNICOS**				
1.1	Estudio y levantamiento topográfico	Und.	3.00	$ 2,720,628.80	$ 8,161,886.40
1.2	Estudio y concepto geotécnico (Suelos)	Und.	3.00	$ 4,839,421.00	$ 14,518,263.00
1.3	Estudio ambiental (PMA)	Und.	3.00	$ 1,655,301.70	$ 4,965,905.10
2	**DISEÑOS DEL PROYECTO**				
2.1	Diseño arquitectónico, urbanismo y paisajismo.	Und.	1.00	$ 4,666,553.50	$ 4,666,553.50
2.2	Diseños estructurales.	Und.	1.00	$ 10,023,147.00	$ 10,023,147.00
2.3	Diseño de Instalaciones Eléctricas.	Und.	1.00	$ 7,614,460.00	$ 7,614,460.00
2.4	Diseño de Instalaciones hidráulicas, sanitarias, aguas lluvias	Und.	1.00	$ 7,554,160.00	$ 7,554,160.00
3	**TRAMITES, PERMISOS E IMPUESTOS**				
3.1	Elaboración, tramite y pago de permiso de construcción ante la autoridad competente; incluye elaboración y expedición de documentos y planos atinentes para obtener la licencia deconstrucción	Und.	3.00	$ 1,413,038.50	$ 4,239,115.50
3.2	Tramite y pago impuesto delineación urbana	Und.	3.00	$ 1,005,838.50	$ 3,017,515.50
4	**COMPONENTE PRESUPUESTAL**				
4.1	Presupuesto detallado con APU, especificaciones técnicas y programación de obra.	Und.	1.00	$ 7,506,526.50	$ 7,506,526.50
	AMBIENTES DE LACTANCIA MATERNA PARA LA SEDE DE YOPAL, SUBSEDE MANARE Y SUBSEDE TÚA				**$ 58,823,329.00**
5	**ESTUDIOS TÉCNICOS**				
5.1	Estudio y levantamiento topográfico	Und.	3.00	$ 1,561,155.40	$ 4,683,466.20
5.2	Estudio y concepto geotécnico (Suelos)	Und.	3.00	$ 4,922,499.43	$ 14,767,498.30
5.3	Estudio ambiental (PMA)	Und.	3.00	$ 1,532,732.77	$ 4,598,198.30
6	**DISEÑOS DEL PROYECTO**				
6.1	Diseño arquitectónico, urbanismo y paisajismo.	Und.	1.00	$ 3,789,226.30	$ 3,789,226.30
6.2	Diseños estructurales.	Und.	1.00	$ 6,823,226.30	$ 6,823,226.30
6.3	Diseño de Instalaciones Eléctricas.	Und.	1.00	$ 6,720,945.80	$ 6,720,945.80
6.4	Diseño de Instalaciones hidráulicas, sanitarias, aguas lluvias	Und.	1.00	$ 5,975,445.80	$ 5,975,445.80
7	**TRAMITES, PERMISOS E IMPUESTOS**				
7.1	Elaboración, tramite y pago de permiso de construcción ante la autoridad competente; incluye elaboración y expedición de documentos y planos atinentes para obtener la licencia de construcción	Und.	3.00	$ 954,411.67	$ 2,863,235.00
7.2	Tramite y pago impuesto delineación urbana	Und.	3.00	$ 954,411.67	$ 2,863,235.00
8	**COMPONENTE PRESUPUESTAL**				
8.1	Presupuesto detallado con APU, especificaciones técnicas y programación de obra.	Und.	1.00	$ 5,738,852.00	$ 5,738,852.00
	AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA PARA LA SEDE DE YOPAL				**$ 84,026,418.50**
9	**ESTUDIOS TÉCNICOS**				
9.1	Estudio y levantamiento topográfico	m2	900.00	$ 5,224.27	$ 4,701,845.10
9.2	Estudio y concepto geotécnico (Suelos)	Und.	1.00	$ 4,668,147.20	$ 4,668,147.20
9.3	Estudio ambiental (PMA)	Und.	1.00	$ 4,140,047.20	$ 4,140,047.20
10	**DISEÑOS DEL PROYECTO**				
10.1	Diseño arquitectónico, urbanismo y paisajismo.	m2	600.00	$ 7,399.82	$ 4,439,894.50
10.2	Diseños estructurales.	m2	360.00	$ 31,471.65	$ 11,329,794.50
10.3	Diseño de Instalaciones Eléctricas.	Und.	1.00	$ 9,987,894.50	$ 9,987,894.50
10.4	Diseño de Instalaciones hidráulicas, sanitarias, aguas lluvias	Und.	1.00	$ 10,733,394.50	$ 10,733,394.50
10.5	Diseño sistema de ventilación	Und.	1.00	$ 9,377,193.50	$ 9,377,193.50
10.6	Diseño area de operaciones dotación y equipos	Und.	1.00	$ 9,377,193.50	$ 9,377,193.50
11	**TRAMITES, PERMISOS E IMPUESTOS**				
11.1	Elaboración, tramite y pago de permiso de construcción ante la autoridad competente; incluye elaboración y expedición de documentos y planos atinentes para obtener la licencia de construcción	Global	1.00	$ 3,014,325.50	$ 3,014,325.50
11.2	Tramite y pago impuesto delineación urbana	Global	1.00	$ 3,014,325.50	$ 3,014,325.50
12	**COMPONENTE PRESUPUESTAL**				
12.1	Presupuesto detallado con APU, especificaciones técnicas y programación de obra.	Und.	1.00	$ 9,242,363.00	$ 9,242,363.00
				VALOR PARCIAL	**$ 215,117,280.00**
				I.V.A.	**$ 40,872,283.20**
				COSTO TOTAL	**$ 255,989,563.20**
				COSTO TOTAL AJUSTADO A CERO	**$ 255,989,563.00**

Firma Responsable

GRACE LILIANA SERRATO CALDERON

Representante Legal

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: AZUR INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 901008893-5
ADMINISTRACIÓN DIAN : YOPAL
DOMICILIO : YOPAL

MATRICULA – INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 123898
FECHA DE MATRÍCULA : SEPTIEMBRE 13 DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2025
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 31 DE 2025
ACTIVO TOTAL : 185,378,342.00
GRUPO NIIF : GRUPO III – MICROEMPRESAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CARRERA 14 N 14A 62 OFC 207 EDIFICIO CIMARRON
BARRIO : BRR LA ESPERANZA
MUNICIPIO / DOMICILIO: 85001 – YOPAL
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3213833868
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : azurconsultores@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CARRERA 14 N 14A 62 OFC 207 EDIFICIO CIMARRON
MUNICIPIO : 85001 – YOPAL
BARRIO : BRR LA ESPERANZA
CORREO ELECTRÓNICO : azurconsultores@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : azurconsultores@gmail.com

CERTIFICA – ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : M7112 – ACTIVIDADES DE INGENIERíA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORíA TéCNICA
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4390 – OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
OTRAS ACTIVIDADES : F4220 – CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO
OTRAS ACTIVIDADES : M6910 – ACTIVIDADES JURIDICAS

CERTIFICA – CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 28895 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA PG EVENTOS S.A.S..

CERTIFICA – CAMBIOS DE DOMICILIO

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 01 DE MARZO DE 2018 SUSCRITA POR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 33645 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 17 DE OCTUBRE DE 2018, SE DECRETÓ : CAMBIO DE DOMICILIO DENTRO DE LA JURISIDICCION DE AGUAZUL PARA YOPAL

CERTIFICA – RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) PG EVENTOS S.A.S.
2) AZUR CONSULTORES S.A.S.
Actual.) AZUR INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

CERTIFICA – CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2017 SUSCRITO POR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 30738 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE MAYO DE 2017, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE PG EVENTOS S.A.S. POR AZUR CONSULTORES S.A.S.

CERTIFICA – REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO		INSCRIPCION	FECHA
OF-1	20170502	CONTADOR PUBLICO	AGUAZUL	RM09-30737	20170508
AC-1	20170502	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	AGUAZUL	RM09-30738	20170508
AC-1	20180301	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	AGUAZUL	RM09-33645	20181017
AC-1	20180301	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	AGUAZUL	RM09-33645	20181017

CERTIFICA – VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA – OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA EN GENERAL, OBRAS CIVILES, CONSTRUCCION, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO, ASI COMO TAMBIEN, ASESORIA JURIDICA LEGAL EN TODAS LAS AREAS DEL DERECHO ASI MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD RELACIONADAS CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES ECONOMICAS, LAS CUALES PUEDEN SER EJECUTADAS TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTERIOR YA DE MANERA DIRECTA EN SU PROPIO NOMBRE Y/O POR CUENTA DE TERCEROS Y/O A TRAVÉS DE CUALQUIER MODALIDAD DE CONTRATACIÓN YA SEAN PUBLICAS, PRIVADAS Y/O MIXTAS Y/O A TRAVÉS DE ACUERDOS DE PARTICIPACION CON TERCEROS DE CUALQUIER NATURALEZA: 1) LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN, DISEÑO, CONSULTORIA, ESTRUCTURACIÓN, INTERVENTORÍA, CONSTRUCCIÓN, URBANISMO, GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS, GESTORÍA, ADMINISTRACIÓN Y/O OPERACION, PROMOCIÓN O EXPLOTACION DE PROYECTOS CUALESQUIERA QUE SEA SU CLASE ESPECIALMENTE DENTRO DEL CAMPO DE LA INGENIERIA CIVIL TALES COMO: ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS, PRESAS, EMBALSES, HIDROELÉCTRICAS, OBRAS HIDRÁULICAS Y ACTIVIDADES CONEXAS A ESTA, INSTALACION DE REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, ELÉCTRICAS, GAS NATURAL, SISTEMAS DE VOZ, DATOS Y VIDEOS, SISTEMAS PROTECCION CONTRA INCENDIOS, CARRETERAS, VIAS URBANAS, PUENTES, TÚNELES, VIADUCTOS, AEROPUERTOS, PUERTOS MARÍTIMOS O FLUVIALES, SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO, FÉRREOS, OBRAS DE ARTE, ETC. 2) LA PROMOCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ENAJENACIÓN DE INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA. 3) LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN, DISEÑO, CONSULTORÍA, ESTRUCTURACIÓN, GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, GESTORÍA, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN O EXPLOTACIÓN DE PROYECTOS CUALESQUIERA QUE SEA SU CLASE REFERIDOS A VIVIENDA, OFICINAS, CENTROS EMPRESARIALES, CENTROS COMERCIALES, BODEGAS E INSTALACIONES INDUSTRIALES, HOTELES, PARQUEADEROS, TERMINALES DE TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS, INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS, CONJUNTOS HABITACIONALES O DE OTRAS CONSTRUCCIONES CUALQUIERA QUE SEA SU USO O UTILIZACIÓN Y EN GENERAL CUALQUIER PROYECTO DE EDIFICACIONES PUBLICAS, PRIVADAS O MIXTAS CON SUS OBRAS PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIAS, SUS USOS CONEXOS, INCLUIDO EL URBANISMO DE LAS MISMAS. 4) LA PARTICIPACIÓN EN TODO TIPO DE LICITACIONES, CONCURSOS, INVITACIONES, OFERTAS YA SEAN PÚBLICAS O PRIVADAS, MIXTAS, ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADAS, O DE CUALQUIER NATURALEZA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN, DISEÑO, CONSULTORÍA, ESTRUCTURACIÓN, INTERVENTORIA, CONSTRUCCIÓN, URBANISMO, GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS, GESTORÍA, ADMINISTRACIÓN Y/O OPERACIÓN, ESTRUCTURACIÓN DE TODA CLASE DE PROYECTOS SEAN PÚBLICOS O PRIVADOS O PARA EL DESARROLLO DE OBRAS CIVILES, URBANISMO Y INFRAESTRUCTURA DE TODA ÍNDOLE. PARA ELLO PODRÁ ADICIONALMENTE CONSTITUIR, SI ES DEL CASO, CONFORME A LA LEY CUALQUIER TIPO DE ASOCIACIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN MÁS CONVENIENTE (CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES, PROMESAS DE SOCIEDAD FUTURA, JOINT VENTURE, ETC.) CON PERSONAS NATURALES, JURÍDICAS Y DE CUALQUIER ÍNDOLE YA SEAN NACIONALES O EXTRANJERAS, DE CARÁCTER PUBLICO O PRIVADO. 5). PRESENTACIÓN, SUMINISTRO Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERÍA EN GENERAL, MATERIALES,

ACCESORIOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRONICOS, PRODUCTOS E INSUMOS RELACIONADOS CON LA RAMA AGROPECUARIA Y AGRICOLA EN GENERAL, EN ESPECIAL LA VENTA DE ABONOS, DESINFECTANTES, HERBICIDAS, PESTICIDAS, FUNGICIDAS, PLAGUICIDAS, SALES, ALIMENTO PARA ANIMALES, DROGA VETERINARIA, SEMILLAS DE ESPECIES VEGETALES, FRUTALES, NATIVAS Y ORNAMENTALES EN GENERAL, ASI COMO ARBOLES LISTOS PARA SEMBRAR DE LAS MISMAS ESPECIES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADA PARA LA CONSTRUCCIÓN EN GENERAL, MAQUINARIA EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS AGRICOLAS EN GENERAL. 6). DOTACIONES HOSPITALARIAS, MUEBLES Y EQUIPOS ACCESORIOS PARA OFICINA, ELEMENTOS DE PAPELERIA EN GENERAL, SOFTWARE Y HARDWARE, LIBROS Y MATERIAL DIDÁCTICO, AYUDAS EDUCATIVAS Y DOTACIONES ESCOLARES, VESTIDOS DE LABOR, UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA ESPECIALIZADA. 7) SERVICIOS DE CASINO Y BAR, RESTAURANTE Y CAFETERÍA, SERVICIO CAMARERIA Y LAVANDERIA EN GENERAL. J) SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y APOYO DE ESTACIONES PETROLERAS INVERSIONES EN PROYECTOS RENTABLES, LA REALIZACION DE CUALQUIER ACTO LICITO DE COMERCIO. K) FABRICAR Y SUMINISTRAR Y COMERCIALIZAR CUALQUIER PRODUCTO MANUFACTURADO, DECORATIVO, DE EQUIPO URBANO O DE VIVIENDA, VIVIENDAS PREFABRICADAS, ESTRUCTURAS METÁLICAS, OBRAS DE ARTE Y DE PAISAJISMO, PINTURAS Y ESCULTURAS ETC. 8) PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASESORIA, CONSULTORÍA, ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y JURÍDICA EN EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO, EN TODAS LAS ÁREAS DEL DERECHO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL OBJETO SOCIAL O COMERCIAL DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA – CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	30.000.000,00	30,00	1.000.000,00
CAPITAL SUSCRITO	15.000.000,00	15,00	1.000.000,00
CAPITAL PAGADO	15.000.000,00	15,00	1.000.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES – PRINCIPALES

POR OFICIO NÚMERO SIN NUM DEL 26 DE JUNIO DE 2020 DE ACCIONISTA UNICO DE YOPAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 37454 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 27 DE JUNIO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	SERRATO CALDERON GRACE LILIANA	CC 1,118,536,940

CERTIFICA – FACULTADES Y LIMITACIONES

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD SERÁ EJERCIDA POR UN (1) GERENTE. FACULTADES DEL GERENTE: EL GERENTE ESTÁ FACULTADO PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL SIN LÍMITE DE CUANTÍA. SERÁN FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO, LAS SIGUIENTES: A) CONSTITUIR, PARA PROPÓSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD. B) CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES. C) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA CONTABILIZACIÓN, PAGOS Y DEMÁS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. D) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA IMPOSITIVA. E) CERTIFICAR CONJUNTAMENTE CON EL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CASO DE SER DICHA CERTIFICACIÓN EXIGIDA POR LAS NORMAS LEGALES. F) DESIGNAR LAS PERSONAS QUE VAN A PRESTAR SERVICIOS A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SEAN CONVENIENTES; ADEMÁS, FIJARA LAS REMUNERACIONES QUE LES CORRESPONDAN, DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. G) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE LOS FINES, PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. H) CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGÚN LO PREVISTO EN LAS NORMAS LEGALES, EN ESTOS ESTATUTOS Y QUE SEAN COMPATIBLES CON EL CARGO. PARÁGRAFO: EL GERENTE QUEDA FACULTADO PARA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, EN DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, CON ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS.

INFORMA – TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $1
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7112

INFORMA - REPORTE A ENTIDADES

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
a. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.
b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $11,600

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación kcFVfR5Zhs

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



EL SECRETARIO
CESAR ADOLFO REINA JOYA

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141181274403

(415)7707212489984(8020) 000014118127440 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 0 8 8 9 3	5	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
AZUR INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal
CR 14 14 A 62 OF 207 ED CIMARRON BRR LA ESPERANZA

42. Correo electrónico azurconsultores@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 3 8 3 3 8 6 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 6 0 9 1 3	4 3 9 0	2 0 1 6 0 9 1 3		4 2 2 0	7 7 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SERRATO CALDERON GRACE LILIANA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.118.536.940
SERRATO CALDERON
APELLIDOS
GRACE LILIANA
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 08-AGO-1987
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
28-DIC-2005 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
P-4600100-70147972-F-1118536940-20060417
02511 06107A 02 185268661

Outlook

Fwd: PRE COTIZACION 094 DEL 2025

Desde AZUR SAS <azurconsultores@gmail.com>
Fecha Jue 12/06/2025 16:18
Para Contratacion Casanare <contratacioncasanare@sena.edu.co>

2 archivos adjuntos (2 MB)
PRECOTIZACION No 094-2025 AZUR.pdf; Formato anexo Precotizacion 094.xlsx;

No suele recibir correo electrónico de azurconsultores@gmail.com. Por qué es esto importante

Buenas tardes,

Adjunto envío información de la referencia, la cual consta de dos archivos:

1. Pre cotización en formato excel
2. Pre cotización en formato PDF.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

GRACE LILIANA SERRATO CALDERON
R/L AZUR CONSULTORES SAS

DIARCO SAS.
NIT: 844001720-1
Diseño, Arquitectura y Construcción.

Yopal, 12 de junio de 2025

SEÑORES:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Regional Casanare
Yopal

Asunto: Solicitud de precotización No. 094-2025 *"CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA EL PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO, SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE PARA LAS SEDES DE YOPAL - PAZ DE ARIPORO - MONTERREY; Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA EL AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA DE LA SEDE YOPAL"*

Cordial saludo;

Yo **WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ,** identificado(a) con cédula de ciudadanía número **17.348.699** expedida en Villavicencio, actuando en calidad de representante legal de la sociedad Diseño, Arquitectura y Construcción DIARCO S.A.S, identificada con NIT No. 844.001.720-1, de manera atenta presento ante ustedes la cotización para los estudios y diseños objeto del asunto, de acuerdo a las especificaciones técnicas de los bienes o servicios que se prestarán, cuyas actividades de la consultoría están relacionadas en el cuadro adjunto de la presente cotización.

Las condiciones de la propuesta son las siguientes:

PLAZO DE EJECUCION: CUATRO (04) MESES.

VALIDEZ DE LA COTIZACION: Treinta (30) días calendario.

FORMA DE PAGO: 100% a la liquidación del contrato, de acuerdo al presupuesto asignado para la presente contratación.

EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS: se dará cumplimiento a las garantidas exigidas por el SENA.

VALOR TOTAL DE LA COTIZACION: Doscientos cincuenta y cinco millones novecientos setenta y ocho mil cuarenta y cuatro pesos m/cte. ($ 255.978.044,00).

Agradezco la atención prestada y atentos a cualquier observación, siempre prestos para servirle con calidad y cumplimento.

Cordialmente,

.

Firma: _____
Nombres y apellidos: WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ
C.C. No.17.348.699 de Villavicencio.
NIT No. 844.001.720-1
Dirección: calle 29 No 19-51 barrio Provivienda – Yopal.
Teléfono: 3104845998
Correo Electrónico: diarco.sas2014@gmail.com

COSTO DE PERSONAL Y COSTOS DIRECTOS

"CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO; SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE PARA LAS SEDES YOPAL-PAZ DE ARIPORO-MONTERREY; Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA DE LA SEDE YOPAL".

				FM	2.10		PLAZO :	CUATRO (04) MESES
1, COSTOS DE PERSONAL								
PERSONAL		**CANT**	**SUELDO MES**	**PLAZO MES**	**DEDICACION**	**VR, BASICO**	**F.M.**	**VR. PARCIAL**
PERSONAL PROFESIONAL								
1	Director de consultoria , ingeniero civil o arquitecto especializado gerencia de proyectos o afines	1	$ 9,960,000.00	4	30.00%	$ 11,952,000.00	2.10	$ 25,099,200.00
2	Ingeniero civil especialista en estructuras	1	$ 7,110,000.00	4	30.00%	$ 8,532,000.00	2.10	$ 17,917,200.00
3	Ingeniero electrico o electricista	1	$ 7,110,000.00	4	20.00%	$ 5,688,000.00	2.10	$ 11,944,800.00
4	Ingeniero electromecanico	1	$ 7,110,000.00	4	20.00%	$ 5,688,000.00	2.10	$ 11,944,800.00
5	ingeniero civil (con experiencia en diseños hidrosanitarios)	1	$ 7,110,000.00	4	20.00%	$ 5,688,000.00	2.10	$ 11,944,800.00
6	Arquitecto o ingeniero civil (con experiencia en presupuestos de obra, programacion de obra y tramites de licencias)	1	$ 7,100,000.00	4	40.00%	$ 11,360,000.00	2.10	$ 23,856,000.00
7	ingeniero ambiental	1	$ 5,600,000.00	4	20.00%	$ 4,480,000.00	2.10	$ 9,408,000.00
8	Abogado	1	$ 5,600,000.00	4	15.00%	$ 3,360,000.00	2.10	$ 7,056,000.00
OTRO PERSONAL TECNICO								
9	Tecnico dibujajte	1	$ 1,623,500.00	4	100.00%	$ 6,494,000.00	2.10	$ 13,637,400.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO								
10	SECRETARIA	1	$ 1,623,500.00	4	100.00%	$ 6,494,000.00	2.10	$ 13,637,400.00
						COSTO TOTAL DE PERSONAL		**$ 146,445,600.00**

2. COSTOS DIRECTOS								
CONCEPTO		**UND**	**CANT**	**VALOR**	**TIEMPO MES**	**TIEMPO EFECTIVO**	**VR. PARCIAL**	
2,1 EQUIPOS								
1	Comisión topográfica que incluye:• Personal: Topógrafo certificado, dos cadeneros,• Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de precisión.• Radios, GPS y otros medios de comunicación• Procesamiento de Información: planos en medio físico y magnético e informe impreso.• Elementos de apoyo, estaca, pinturas	DIA	9	$ 980,000.00	1	100.00%	$ 8,820,000.00	
1	vehiculos tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300 cc hasta 1999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible Valor Mensual	MES	1	$ 9,520,000.00	4	60.00%	$ 22,848,000.00	
ESTUDIO DE SUELOS								
CONCEPTO		**UND**	**CANT**	**VALOR**	**TIEMPO MES**	**TIEMPO EFECTIVO**	**VR. PARCIAL**	
1	Exploración geotécnica, sondeos y ensayos de laboratorio para unidades de construcción categoría baja, en suelos (G, S, M, C).	sondeo	7	$ 3,800,000.00	1	100.00%	$ 26,600,000.00	
OTROS								
CONCEPTO		**UND**	**CANT**	**VALOR**	**TIEMPO MES**	**TIEMPO EFECTIVO**	**VR. PARCIAL**	
1	Oficina	MES	1	$ 1,000,000.00	4	100.00%	$ 4,000,000.00	
1	Alquiler de plorter	MES	1	$ 930,000.00	4	100.00%	$ 3,720,000.00	
1	Elaboracion de informes y procesamiento documental	MES	1	$ 668,500.00	4	100.00%	$ 2,674,000.00	
							3, SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 68,662,000.00**
							4, SUBTOTAL	**$ 215,107,600.00**
							5, IVA 19,00%	**$ 40,870,444.00**
							COSTO FINAL	**$ 255,978,044.00**
							ajuste al centavo	**$ 0.00**
							6, COSTO FINAL AJUSTADO AL CENTAVO	**$ 255,978,044.00**



Firma del responsable
WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ
Represetnante Legal

FACTOR MULTIPLICADOR DISCRIMINADO

"CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO; SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE PARA LAS SEDES YOPAL-PAZ DE ARIPORO-MONTERREY; Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA DE LA SEDE YOPAL".

COSTO DE PERSONAL BASICO	**$**	**69,736,000.00**
COSTO TOTAL DE PERSONAL	**$**	**146,445,600.00**
COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS	**$**	**215,107,600.00**
IVA (19%)	**$**	**40,870,444.00**
COSTO TOTAL	**$**	**255,978,044.00**
AJUSTE AL CENTAVO		
COSTO TOTAL DE CONSULTORIA EN DISEÑO	**$**	**255,978,044.00**

CONCEPTO					% SUBTOTAL
1. SALARIO BASICO					
SALARIO BASICO	**$**	**69,736,000.00**	**100.00%**		
TOTAL SALARIO BASICO					**100.00%**
2. PRESTACIONES SOCIALES					
2.1. PRESTACIONES SOCIALES					
CONCEPTOS	**BASE GRAVABLE**	**PORCENTAJE**	**VR. PARCIAL**	**% PARCIAL**	
Prima anual de servicios (30 dias)	$ 69,736,000.00	8.33%	$ 5,809,008.80	8.33%	
Cesantias anuales	$ 69,736,000.00	8.33%	$ 5,809,008.80	8.33%	
Intereses de cesantias	$ 5,809,008.80	12.00%	$ 697,081.06	1.00%	
Vacaciones anuales (15 dias)	$ 69,736,000.00	4.17%	$ 2,907,991.20	4.17%	
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES			**$ 15,223,089.86**	**21.83%**	
2.2. APORTES PARAFISCALES					
CONCEPTOS	**BASE GRAVABLE**	**PORCENTAJE**	**VR. PARCIAL**	**% PARCIAL**	
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)	$ 69,736,000.00	0.00%	$ -	0.00%	
Subsidio familiar (Caja de compensacion familiar)	$ 69,736,000.00	4.00%	$ 2,789,440.00	4.00%	
Instituto de Bienestar Familiar (I.C.B.F.)	$ 69,736,000.00	0.00%	$ -	0.00%	
TOTAL APORTES PARAFISCALES			**$ 2,789,440.00**	**4.00%**	
2.3. SEGURIDAD SOCIAL					
CONCEPTOS	**BASE GRAVABLE**	**PORCENTAJE**	**VR. PARCIAL**	**% PARCIAL**	
Pension	$ 69,736,000.00	12.00%	$ 8,368,320.00	12.00%	
Salud	$ 69,736,000.00	0.00%	$ -	0.00%	
Aportes a Riesgos Profesionales (ARL)	$ 69,736,000.00	6.96%	$ 4,853,625.60	6.96%	
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL			**$ 13,221,945.60**	**18.96%**	
2.4. OTROS COSTOS PRESTACIONALES					
CONCEPTOS	**BASE GRAVABLE**	**PORCENTAJE**	**VR. PARCIAL**	**% PARCIAL**	
Prestaciones extralegales y auxilios	$ 69,736,000.00	5.50%	$ 3,835,480.00	5.50%	
Dotacion	$ 69,736,000.00	0.75%	$ 523,020.00	0.75%	
seguro colectivo	$ 69,736,000.00	0.50%	$ 348,680.00	0.50%	
seguro de ley	$ 69,736,000.00	1.00%	$ 697,360.00	1.00%	
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL			**$ 4,358,500.00**	**7.75%**	
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					**52.54%**
3. GASTOS TOTALES NO REEMBOLSABLES					
3.1. POLIZAS					
CONCEPTOS	**BASE GRAVABLE**	**PORCENTAJE**	**VR. PARCIAL**	**% PARCIAL**	
Seriedad de la oferta	$ 255,978,044.00	0.10%	$ 255,978.04	0.175%	
cumplimiento	$ 255,978,044.00	0.20%	$ 511,956.09	0.734%	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 255,978,044.00	0.05%	$ 127,989.02	0.184%	
Calidad del servico	$ 255,978,044.00	0.20%	$ 511,956.09	0.734%	
TOTAL POLIZAS			**$ 1,407,879.24**	**1.827%**	
3.2. IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS					
CONCEPTOS	**BASE GRAVABLE**	**PORCENTAJE**	**VR. PARCIAL**	**% PARCIAL**	
Estampilla pre-universitario	$ 215,107,600.00	0.50%	$ 1,075,538.00	1.542%	
Reteiva	$ 40,870,444.00	15.00%	$ 6,130,566.60	8.791%	
Reteica	$ 215,107,600.00	1.50%	$ 3,226,614.00	4.627%	
TOTAL IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS			**$ 10,432,718.60**	**14.960%**	
TOTAL GASTOS TOTALES NO REEMBOLSABLES					**16.79%**
4. GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y DIRECTOS					
4.1. GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y DIRECTOS					
CONCEPTOS	**BASE GRAVABLE**	**PORCENTAJE**	**VR. PARCIAL**	**% PARCIAL**	
asesoria legal, tributaria y medica	$ 255,978,044.00	0.700%	$ 1,791,846.31	1.224%	
seguro, incendio y robos	$ 255,978,044.00	0.500%	$ 1,279,890.22	0.874%	
salarios y prestaciones personal adminstrativo, personal tecnico no facturable	$ 255,978,044.00	1.000%	$ 2,559,780.44	1.748%	
costos financieros	$ 255,978,044.00	0.500%	$ 1,279,890.22	0.874%	
comunicaciones	$ 255,978,044.00	0.500%	$ 1,279,890.22	0.874%	
TOTAL			**$ 8,191,297.41**	**5.593%**	
TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y DIRECTOS					**5.59%**
5. HONORARIOS					
HONORARIOS	$ 215,107,600.00	11.373%	$ 24,464,187.35	35.081%	
TOTAL HONORARIOS					**35.08%**
TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR = 1.+2.+3.+4.+5.					**210.00%**



Firma del responsable
WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ
Represetnante Legal

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

DIRECCION GENERAL

PLAN DE CARGAS

CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO; AMBIENTE DE LACTANCIA MATERNA PARA LAS SEDES YOPAL-PAZ DE ARIPORO-MONTERREY; Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA DE LA SEDE YOPAL

ANEXO3 No.

ASIGNACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA CONSULTORIA

		DEDICACION DE PERSONAL								DEDICACION DE PERSONAL								DEDICACION DE PERSONAL						DEDICACION DE PERSONAL						EQUIPOS				ESTUDIO DE SUELOS		OTROS COSTOS							
	ACTIVIDADES DE CONSULTORIA	1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	1	DIA	9	MES	1	SONDEO	7	MES	1	MES	1	MES	1	VALOR POR ACTIVIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD MAS IVA DEL 19%
		Director de consultoria , Ingeniero civil o arquitecto especializado gerencia de proyectos o afines	SALARIO MES CON F.Jd	Ingeniero civil especialista en estructuras	SALARIO MES CON F.Jd	Ingeniero electrico o electrónico	SALARIO MES CON F.Jd	Ingeniero electromecanico	SALARIO MES CON F.Jd	Ingeniero civil (con experiencia en diseños hidrosanitarios)	SALARIO MES CON F.Jd	Arquitecto o Ingeniero civil (con experiencia en coordinación de obra, programacion de obra y tramites de licencias)	SALARIO MES CON F.Jd	Ingeniero ambiental	SALARIO MES CON F.Jd	Abogado	SALARIO MES CON F.Jd	Tecnico dibujante	SALARIO MES CON F.Jd	SECRETARIA	SALARIO MES CON F.Jd	Comisión topográfica que incluye:- Personal Topógrafo certificado, dos cadeneros.- Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes.- Estación total, nivel de precisión.- Radios, GPS y otros medios de comunicación.- Procesamiento de información: planos en medio físico y	COSTO DIARIES	vehiculos tipo campero PC XUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300 cc hasta 1600 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible Valor Mensual	COSTO DIARIES	Exploración geotécnica, sondeos penetrados de laboratorio para unidades de construcción categoria baja, en suelos (G, S, M, C),	COSTO DIARIES	Oficina	COSTO DIARIES	Alquiler de plotter	COSTO DIARIES	Elaboracion de informes y procesamiento documental	COSTO DIARIES	SIN IVA	IVA (19%)
			$ 20,916,000.00		$ 14,931,000.00		$ 14,931,000.00		$ 14,931,000.00		$ 14,931,000.00		$ 14,931,000.00		$ 11,760,000.00		$ 11,760,000.00		$ 3,489,350.00		$ 2,489,350.00		$ 980,000.00		$ 9,520,000.00		$ 3,890,000.00		$ 1,000,000.00		$ 920,000.00		$ 669,500.00			
	DESARROLLO CONSULTORIA	1.2	$ 25,099,200.00	1.2	$ 17,917,200.00	0.8	$ 11,944,800.00	0.8	$ 11,944,800.00	0.8	$ 11,944,800.00	1.6	$ 23,889,600.00	0.8	$ 9,408,000.00	0.6	$ 7,056,000.00	4	$ 13,957,400.00	4	$ 10,957,400.00	1.00	$ 8,820,000.00	2.40	$ 22,848,000.00	1.00	$ 26,488,000.00	4.00	$ 4,000,000.00	4.00	$ 3,720,000.00	4.00	$ 2,674,000.00	$ 203,107,800.00	$ 241,597,842.00
	PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO PARA LA SEDE DE YOPAL, SUBSEDE MANARE Y SUBSEDE TUA	0.39	$ 8,157,240.00	0.43	$ 6,420,330.00	0.26	$ 3,882,060.00	0.00	$ 0.00	0.26	$ 3,882,060.00	0.52	$ 7,763,280.00	0.27	$ 3,175,200.00	0.25	$ 2,940,000.00	1.34	$ 4,668,529.00	1.34	$ 3,668,529.00	0.38	$ 3,351,600.00	0.86	$ 8,197,200.00	0.43	$ 11,430,000.00	1.38	$ 1,380,000.00	1.60	$ 1,488,000.00	1.61	$ 1,076,295.00	$ 72,268,233.00	$ 85,999,597.07
1	ESTUDIOS TÉCNICOS																																				
1.1	Estudio y levantamiento topográfico	0.03	$ 627,480.00	0.05	$ 746,550.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.13	$ 463,253.50	0.38	$ 3,351,600.00	0.34	$ 3,236,800.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.20	$ 133,700.00	$ 8,339,345.00	$ 10,001,821.55
1.2	Estudio y concepto geotécnico (Suelos)	0.03	$ 627,480.00	0.03	$ 447,930.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.13	$ 463,253.50		$ 0.00	0.08	$ 761,600.00	0.43	$ 11,430,000.00	0.13	$ 130,000.00		$ 0.00	0.20	$ 133,700.00	$ 13,961,955.00	$ 16,636,691.55
1.3	Estudio ambiental (FNA)	0.03	$ 627,480.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.27	$ 3,175,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0.13	$ 463,253.50		$ 0.00	0.06	$ 380,600.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.20	$ 133,700.00	$ 4,760,385.50	$ 5,664,870.40
2	DISEÑOS DEL PROYECTO																																				
2.1	Diseño arquitectónico, urbanismo y paisajismo.	0.07	$ 1,464,120.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.24	$ 1,169,179.00	0.13	$ 463,253.50		$ 0.00	0.07	$ 666,400.00		$ 0.00	0.25	$ 250,000.00	0.40	$ 272,000.00	0.20	$ 133,700.00	$ 4,468,614.50	$ 5,317,451.26
2.2	Diseño estructurales.	0.07	$ 1,464,120.00	0.31	$ 5,220,000.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.24	$ 1,169,179.00	0.13	$ 463,253.50		$ 0.00	0.07	$ 666,400.00		$ 0.00	0.25	$ 250,000.00	0.40	$ 272,000.00	0.20	$ 133,700.00	$ 9,714,454.50	$ 11,560,212.76
2.3	Diseño de instalaciones Eléctricas.	0.06	$ 1,254,960.00		$ 0.00	0.26	$ 3,882,060.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.22	$ 1,125,085.50	0.13	$ 463,253.50		$ 0.00	0.06	$ 571,200.00		$ 0.00	0.25	$ 250,000.00	0.40	$ 272,000.00	0.20	$ 133,700.00	$ 8,022,201.00	$ 9,546,219.09
2.4	Diseño de instalaciones hidráulicas, sanitarias, aguas lluvias	0.06	$ 1,254,960.00		$ 0.00		$ 0.00	0.26	$ 3,882,060.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.33	$ 1,121,085.50	0.13	$ 463,253.50		$ 0.00	0.07	$ 666,400.00		$ 0.00	0.25	$ 260,000.00	0.40	$ 272,000.00	0.20	$ 133,700.00	$ 8,137,421.00	$ 9,683,530.99
3	TRAMITES, PERMISOS E IMPUESTOS																																				
3.1	Elaboración, tramite y pago de permiso de construcción ante la autoridad competente incluye elaboración y expedición de documentos y planos aprueban para obtener la licencia de construcción		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.16	$ 1,881,600.00		$ 0.00	0.13	$ 463,253.50		$ 0.00	0.07	$ 666,400.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	$ 2,991,215.50	$ 3,559,545.45
3.2	Tramite y pago impuesto delineación urbana		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.09	$ 1,058,400.00		$ 0.00	0.13	$ 463,253.50		$ 0.00	0.06	$ 571,200.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	$ 2,072,853.50	$ 2,466,693.96
4	COMPONENTE PRESUPUESTAL																																				
4.1	Presupuesto detallado con APU, especificaciones técnicas y programación de obra.	0.04	$ 836,640.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.52	$ 7,763,200.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.17	$ 579,589.83		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.24	$ 240,000.00		$ 0.00	0.21	$ 140,395.00	$ 9,549,314.83	$ 11,364,276.25
	AMBIENTES DE LACTANCIA MATERNA PARA LA SEDE DE YOPAL, SUBSEDE MANARE Y SUBSEDE TUA	0.33	$ 6,902,280.00	0.20	$ 4,180,680.00	0.24	$ 3,583,440.00	0.00	$ 0.00	0.24	$ 3,583,440.00	0.50	$ 7,465,000.00	0.22	$ 2,587,200.00	0.25	$ 2,940,000.00	1.10	$ 3,750,295.00	1.10	$ 2,750,295.00	0.22	$ 1,940,400.00	0.46	$ 4,379,200.00	0.42	$ 11,172,000.00	1.33	$ 1,330,000.00	0.80	$ 744,000.00	0.76	$ 508,060.00	$ 58,896,373.00	$ 70,076,884.39
5	ESTUDIOS TÉCNICOS																																				
5.1	Estudio y levantamiento topográfico	0.03	$ 627,480.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.11	$ 375,029.50	0.22	$ 1,940,400.00	0.15	$ 1,438,000.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.08	$ 53,480.00	$ 4,434,389.50	$ 5,276,923.50
5.2	Estudio y concepto geotécnico (Suelos)	0.03	$ 627,480.00	0.03	$ 447,930.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.11	$ 375,029.50		$ 0.00	0.06	$ 380,600.00	0.42	$ 11,172,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0.08	$ 53,480.00	$ 13,056,719.50	$ 15,537,496.02
5.3	Estudio ambiental (FNA)	0.03	$ 627,480.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.22	$ 2,587,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0.11	$ 375,029.50		$ 0.00	0.01	$ 96,200.00		$ 0.00	0.14	$ 140,000.00		$ 0.00	0.08	$ 53,480.00	$ 3,878,389.50	$ 4,615,283.50
6	DISEÑOS DEL PROYECTO																																				
6.1	Diseño arquitectónico, urbanismo y paisajismo.	0.06	$ 1,254,960.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.29	$ 983,711.50	0.11	$ 375,029.50		$ 0.00	0.05	$ 476,000.00		$ 0.00	0.25	$ 250,000.00	0.20	$ 186,000.00	0.12	$ 80,220.00	$ 3,603,900.00	$ 4,288,304.80
6.2	Diseños estructurales.	0.05	$ 1,045,800.00	0.25	$ 3,732,750.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.29	$ 983,711.50	0.11	$ 375,029.50		$ 0.00	0.05	$ 476,000.00		$ 0.00	0.25	$ 250,000.00	0.20	$ 186,000.00	0.12	$ 80,220.00	$ 7,134,310.00	$ 8,490,028.90
6.3	Diseño de instalaciones Eléctricas.	0.05	$ 1,045,800.00		$ 0.00	0.24	$ 3,583,440.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.26	$ 880,431.00	0.11	$ 375,029.50		$ 0.00	0.05	$ 476,000.00		$ 0.00	0.25	$ 250,000.00	0.20	$ 186,000.00	0.12	$ 80,220.00	$ 6,860,919.50	$ 8,164,574.21
6.4	Diseño de instalaciones hidráulicas, sanitarias, aguas lluvias	0.04	$ 836,640.00		$ 0.00		$ 0.00	0.24	$ 3,583,440.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.26	$ 880,431.00	0.11	$ 375,029.50		$ 0.00	0.05	$ 476,000.00		$ 0.00	0.25	$ 250,000.00	0.20	$ 186,000.00	0.12	$ 80,220.00	$ 6,873,759.50	$ 7,941,773.51
7	TRAMITES, PERMISOS E IMPUESTOS																																				
7.1	Elaboración, tramite y pago de permiso de construcción ante la autoridad competente incluye elaboración y expedición de documentos y planos aprueban para obtener la licencia de construcción		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.16	$ 1,881,600.00		$ 0.00	0.11	$ 375,029.50		$ 0.00	0.03	$ 286,600.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	$ 2,542,229.50	$ 3,025,251.90
7.2	Tramite y pago impuesto delineación urbana		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.09	$ 1,058,400.00		$ 0.00	0.11	$ 375,029.50		$ 0.00	0.03	$ 286,600.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	$ 1,719,029.50	$ 2,045,643.61
8	COMPONENTE PRESUPUESTAL																																				
8.1	Presupuesto detallado con APU, especificaciones técnicas y programación de obra.	0.04	$ 836,640.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.50	$ 7,455,000.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.11	$ 375,029.50		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.19	$ 190,000.00		$ 0.00	0.04	$ 26,740.00	$ 8,883,409.50	$ 10,571,256.11
	AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA PARA LA SEDE DE YOPAL	0.48	$ 10,039,680.00	0.49	$ 7,316,190.00	0.30	$ 4,479,300.00	0.80	$ 11,944,800.00	0.30	$ 4,479,300.00	0.58	$ 8,667,800.00	0.31	$ 3,649,600.00	0.10	$ 1,176,000.00	1.56	$ 5,319,586.00	1.56	$ 3,819,586.00	0.40	$ 3,528,000.00	1.08	$ 10,291,600.00	0.15	$ 3,990,000.00	1.29	$ 1,290,000.00	1.60	$ 1,488,000.00	1.63	$ 1,089,635.00	$ 84,933,097.00	$ 99,990,385.49
9	ESTUDIOS TÉCNICOS																																				
9.1	Estudio y levantamiento topográfico	0.03	$ 627,480.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.13	$ 463,253.50	0.40	$ 3,528,000.00	0.17	$ 1,618,400.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.16	$ 106,960.00	$ 6,324,093.50	$ 7,525,629.86
9.2	Estudio y concepto geotécnico (Suelos)	0.03	$ 627,480.00	0.03	$ 447,930.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.13	$ 463,253.50		$ 0.00	0.06	$ 380,600.00	0.15	$ 3,990,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0.16	$ 106,960.00	$ 5,986,385.50	$ 7,125,898.75
9.3	Estudio ambiental (FNA)	0.04	$ 836,640.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.31	$ 3,649,600.00		$ 0.00		$ 0.00	0.13	$ 463,253.50		$ 0.00	0.06	$ 380,600.00		$ 0.00	0.11	$ 110,000.00		$ 0.00	0.16	$ 106,960.00	$ 5,436,353.50	$ 6,469,258.96
10	DISEÑOS DEL PROYECTO																																				
10.1	Diseño arquitectónico, urbanismo y paisajismo.	0.07	$ 1,464,120.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.30	$ 1,022,805.00	0.13	$ 463,253.50		$ 0.00	0.11	$ 1,047,200.00		$ 0.00	0.17	$ 170,000.00	0.27	$ 251,100.00	0.16	$ 106,960.00	$ 4,505,438.50	$ 5,361,429.60
10.2	Diseños estructurales.	0.07	$ 1,464,120.00	0.46	$ 6,868,260.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.30	$ 1,022,805.00	0.13	$ 463,253.50		$ 0.00	0.11	$ 1,047,200.00		$ 0.00	0.17	$ 170,000.00	0.27	$ 251,100.00	0.16	$ 106,960.00	$ 11,373,960.50	$ 13,534,656.60
10.3	Diseño de instalaciones Eléctricas.	0.05	$ 1,045,800.00		$ 0.00	0.30	$ 4,479,300.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.30	$ 1,022,805.00	0.13	$ 463,253.50		$ 0.00	0.11	$ 1,047,200.00		$ 0.00	0.17	$ 170,000.00	0.27	$ 251,100.00	0.16	$ 106,960.00	$ 8,566,360.50	$ 10,193,992.80
10.4	Diseño de instalaciones hidráulicas, sanitarias, aguas lluvias	0.05	$ 1,045,800.00		$ 0.00		$ 0.00	0.30	$ 4,479,300.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.30	$ 1,022,805.00	0.13	$ 463,253.50		$ 0.00	0.11	$ 1,047,200.00		$ 0.00	0.17	$ 170,000.00	0.27	$ 251,100.00	0.16	$ 106,960.00	$ 8,586,360.50	$ 10,218,068.80
10.5	Diseño sistema de ventilación	0.05	$ 1,045,800.00		$ 0.00		$ 0.00	0.31	$ 5,220,350.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.18	$ 613,683.00	0.13	$ 463,253.50		$ 0.00	0.09	$ 856,800.00		$ 0.00	0.17	$ 170,000.00	0.26	$ 241,600.00	0.16	$ 106,960.00	$ 8,704,336.50	$ 10,357,960.12
10.6	Diseño area de operaciones: dotación y equipos	0.05	$ 1,045,800.00		$ 0.00		$ 0.00	0.45	$ 6,719,950.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.18	$ 613,683.00	0.13	$ 463,253.50		$ 0.00	0.09	$ 856,800.00		$ 0.00	0.17	$ 170,000.00	0.26	$ 241,600.00	0.16	$ 106,960.00	$ 10,187,256.50	$ 12,123,079.12
11	TRAMITES, PERMISOS E IMPUESTOS																																				
11.1	Elaboración, tramite y pago de permiso de construcción ante la autoridad competente incluye elaboración y expedición de documentos y planos aprueban para obtener la licencia de construcción		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.07	$ 823,200.00		$ 0.00	0.13	$ 463,253.50		$ 0.00	0.06	$ 571,200.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	$ 1,857,615.50	$ 2,186,762.46
11.2	Tramite y pago impuesto delineación urbana		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.03	$ 352,800.00		$ 0.00	0.13	$ 463,253.50		$ 0.00	0.06	$ 571,200.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	$ 1,387,253.50	$ 1,626,966.85
12	COMPONENTE PRESUPUESTAL																																				
12.1	Presupuesto detallado con APU, especificaciones técnicas y programación de obra.	0.04	$ 836,640.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.58	$ 8,647,800.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.13	$ 463,253.50		$ 0.00	0.10	$ 952,000.00		$ 0.00	0.16	$ 160,000.00		$ 0.00	0.19	$ 127,000.00	$ 11,186,693.50	$ 13,200,207.90
	TOT AL	1.20	$ 25,099,200.00	1.20	$ 17,917,200.00	0.80	$ 11,944,800.00	0.80	$ 11,944,800.00	0.80	$ 11,944,800.00	1.60	$ 23,889,600.00	0.80	$ 9,408,000.00	0.60	$ 7,056,000.00	4.00	$ 13,957,400.00	4.00	$ 10,957,400.00	1.00	$ 8,820,000.00	2.40	$ 22,848,000.00	1.00	$ 26,488,000.00	4.00	$ 4,000,000.00	4.00	$ 3,720,000.00	4.00	$ 2,674,000.00	$ 203,107,800.00	$ 241,597,842.00
	% DEDICACION	30.00%		30.00%		20.00%		20.00%		20.00%		40.00%		20.00%		15.00%		100.00%		100.00%		100.00%		60.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		AJUSTE AL CENTAVO	$ 0.00	
	TIEMPO MES	1.20		1.20		0.80		0.80		0.80		1.60		0.80		0.60		4.00		4.00		1.00		2.40		1.00		4.00		4.00		4.00		TOTAL AJUSTADO	$ 203,107,800.00	
	PERSONAL YO EQUIPO REQUERIDO	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1					

Firma del responsable
WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ
Representante Legal

DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION - DIARCO S.A.S.
NIT: 844.001.720-1

"CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO; SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE PARA LAS SEDES YOPAL-PAZ DE ARIPORO-MONTERREY; Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA DE LA SEDE YOPAL".

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO PARA LA SEDE DE YOPAL, SUBSEDE MANARE Y SUBSEDE TÚA				**72,268,233.00**
1	**ESTUDIOS TÉCNICOS**				
1.1	Estudio y levantamiento topográfico	Und.	3.00	$ 2,846,448.50	$ 8,539,345.50
1.2	Estudio y concepto geotécnico (Suelos)	Und.	3.00	$ 4,660,641.83	$ 13,981,925.50
1.3	Estudio ambiental (PMA)	Und.	3.00	$ 1,586,798.50	$ 4,760,395.50
2	**DISEÑOS DEL PROYECTO**				
2.1	Diseño arquitectónico, urbanismo y paisajismo.	Und.	1.00	$ 4,488,614.50	$ 4,488,614.50
2.2	Diseños estructurales.	Und.	1.00	$ 9,714,464.50	$ 9,714,464.50
2.3	Diseño de Instalaciones Eléctricas.	Und.	1.00	$ 8,032,221.00	$ 8,032,221.00
2.4	Diseño de Instalaciones hidráulicas, sanitarias, aguas lluvias	Und.	1.00	$ 8,137,421.00	$ 8,137,421.00
3	**TRAMITES, PERMISOS E IMPUESTOS**				
3.1	Elaboración, tramite y pago de permiso de construcción ante la autoridad competente; incluye elaboración y expedición de documentos y planos atinentes para obtener la licencia deconstrucción	Und.	3.00	$ 997,071.83	$ 2,991,215.50
3.2	Tramite y pago impuesto delineación urbana	Und.	3.00	$ 690,938.50	$ 2,072,815.50
4	**COMPONENTE PRESUPUESTAL**				
4.1	Presupuesto detallado con APU, especificaciones técnicas y programación de obra.	Und.	1.00	$ 9,549,814.50	$ 9,549,814.50
	AMBIENTES DE LACTANCIA MATERNA PARA LA SEDE DE YOPAL, SUBSEDE MANARE Y SUBSEDE TÚA				**$ 58,806,270.00**
5	**ESTUDIOS TÉCNICOS**				
5.1	Estudio y levantamiento topográfico	Und.	3.00	$ 1,474,796.17	$ 4,424,388.50
5.2	Estudio y concepto geotécnico (Suelos)	Und.	3.00	$ 4,352,239.50	$ 13,056,718.50
5.3	Estudio ambiental (PMA)	Und.	3.00	$ 1,292,796.17	$ 3,878,388.50
6	**DISEÑOS DEL PROYECTO**				
6.1	Diseño arquitectónico, urbanismo y paisajismo.	Und.	1.00	$ 3,610,920.00	$ 3,610,920.00
6.2	Diseños estructurales.	Und.	1.00	$ 7,134,510.00	$ 7,134,510.00
6.3	Diseño de Instalaciones Eléctricas.	Und.	1.00	$ 6,882,919.50	$ 6,882,919.50
6.4	Diseño de Instalaciones hidráulicas, sanitarias, aguas lluvias	Und.	1.00	$ 6,673,759.50	$ 6,673,759.50
7	**TRAMITES, PERMISOS E IMPUESTOS**				
7.1	Elaboración, tramite y pago de permiso de construcción ante la autoridad competente; incluye elaboración y expedición de documentos y planos atinentes para obtener la licencia de construcción	Und.	3.00	$ 847,409.50	$ 2,542,228.50
7.2	Tramite y pago impuesto delineación urbana	Und.	3.00	$ 573,009.50	$ 1,719,028.50
8	**COMPONENTE PRESUPUESTAL**				
8.1	Presupuesto detallado con APU, especificaciones técnicas y programación de obra.	Und.	1.00	$ 8,883,408.50	$ 8,883,408.50
	AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA PARA LA SEDE DE YOPAL				**$ 84,033,097.00**
9	**ESTUDIOS TÉCNICOS**				
9.1	Estudio y levantamiento topográfico	m2	900.00	$ 7,026.73	$ 6,324,055.50
9.2	Estudio y concepto geotécnico (Suelos)	Und.	1.00	$ 5,996,385.50	$ 5,996,385.50
9.3	Estudio ambiental (PMA)	Und.	1.00	$ 5,428,015.50	$ 5,428,015.50
10	**DISEÑOS DEL PROYECTO**				
10.1	Diseño arquitectónico, urbanismo y paisajismo.	m2	600.00	$ 7,509.00	$ 4,505,400.50
10.2	Diseños estructurales.	m2	360.00	$ 31,593.50	$ 11,373,660.50
10.3	Diseño de Instalaciones Eléctricas.	Und.	1.00	$ 8,566,380.50	$ 8,566,380.50
10.4	Diseño de Instalaciones hidráulicas, sanitarias, aguas lluvias	Und.	1.00	$ 8,566,380.50	$ 8,566,380.50
10.5	Diseño sistema de ventilación	Und.	1.00	$ 8,704,108.50	$ 8,704,108.50
10.6	Diseño area de operaciones dotación y equipos	Und.	1.00	$ 10,197,208.50	$ 10,197,208.50
11	**TRAMITES, PERMISOS E IMPUESTOS**				
11.1	Elaboración, tramite y pago de permiso de construcción ante la autoridad competente; incluye elaboración y expedición de documentos y planos atinentes para obtener la licencia de construcción	Global	1.00	$ 1,837,615.50	$ 1,837,615.50
11.2	Tramite y pago impuesto delineación urbana	Global	1.00	$ 1,367,215.50	$ 1,367,215.50
12	**COMPONENTE PRESUPUESTAL**				
12.1	Presupuesto detallado con APU, especificaciones técnicas y programación de obra.	Und.	1.00	$ 11,166,670.50	$ 11,166,670.50
			VALOR PARCIAL	**$**	**215,107,600.00**
			I.V.A.	**$**	**40,870,444.00**
			COSTO TOTAL	**$**	**255,978,044.00**
			COSTO TOTAL AJUSTADO A CERO	**$**	**255,978,044.00**

Firma del responsable
WILLIAM ENRIQUE CORTES DIAZ
Represetnante Legal

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141003667912

(415)7707212489984(8020) 000014100366791 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 4 4 0 0 1 7 2 0	1	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DIARCO S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DIARCO SAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal
CL 29 19 51

42. Correo electrónico diarco.sas2014@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 8 6 3 3 4 4 7 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 9 0	1 9 9 9 0 9 1 7	7 1 1 2	1 9 9 9 0 9 1 6		4 2 2 0	4 6 5 3		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CORTES DIAZ WILLIAM ENRIQUE

985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141003667912

(415)7707212489984(8020) **000014100366791 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 4 4 0 0 1 7 2 0	1	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	8 1	8
73. Fecha	1 9 9 9 0 1 2 9	2 0 1 4 0 3 0 7
74. Número de notaría	1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 9 0 9 1 7	2 0 1 4 0 3 2 2
77. No. Matrícula mercantil	2 2 7 4 0	2 2 3 8 4
78. Departamento	8 5	8 5
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	5 0
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 9 0 9 1 7	
81. Hasta	2 0 2 9 0 1 2 9	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 6 2 0		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141003667912

(415)7707212489984(8020) **000014100366791 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 4 4 0 0 1 7 2 0	1	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 9 9 0 9 1 7		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 7 3 4 8 6 9 9		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CORTES	DIAZ	WILLIAM	ENRIQUE
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 9 1 0 2 3		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 0 4 4 2 8 4 2		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MENDEZ	RIAÑO	EDITH	IRAIDA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141003667912

(415)7707212489984(8020) **000014100366791 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 4 4 0 0 1 7 2 0	1	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 7 3 4 8 6 9 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CORTES	DIAZ	WILLIAM	ENRIQUE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 9 1 2 1 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141003667912

(415)7707212489984(8020) **000014100366791 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 4 4 0 0 1 7 2 0	1	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 4 1 8 1 7 0 3		1 2 1 9 5 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
FERNANDEZ		JUAN	CARLOS

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 6 0 7 2 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 3 4 8 0 8 1 7		1 3 8 3 9 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PRECIADO	FORERO	DIANA	CAROLINA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 0 9 0 4

CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DIARCO S.A.S.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 844001720-1
ADMINISTRACIÓN DIAN : YOPAL
DOMICILIO : YOPAL

MATRICULA – INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 22740
FECHA DE MATRÍCULA : SEPTIEMBRE 17 DE 1999
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2025
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 31 DE 2025
ACTIVO TOTAL : 1,611,938,913.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CALLE 29 N. 19 - 51
BARRIO : BRR PROVIVIENDA
MUNICIPIO / DOMICILIO: 85001 - YOPAL
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3104845998
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : diarco.sas2014@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CALLE 29 N. 19 - 51
MUNICIPIO : 85001 - YOPAL
BARRIO : BRR PROVIVIENDA
TELÉFONO 1 : 3104845998
CORREO ELECTRÓNICO : diarco.sas2014@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : diarco.sas2014@gmail.com

CERTIFICA – ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERíA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORíA TéCNICA
OTRAS ACTIVIDADES : M7111 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA
OTRAS ACTIVIDADES : G4653 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIOS

CERTIFICA – CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 81 DEL 29 DE ENERO DE 1999 OTORGADA POR Notaria 1. de YOPAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 3970 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 1999, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA DISENO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DIARCO LTDA.

CERTIFICA – RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) DISENO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DIARCO LTDA
Actual.) DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DIARCO S.A.S.

CERTIFICA – CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 8 DEL 07 DE MARZO DE 2014 SUSCRITO POR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 22384 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 22 DE MARZO DE 2014, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE DISENO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DIARCO LTDA POR DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DIARCO S.A.S.

CERTIFICA – TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ACTA NÚMERO 8 DEL 07 DE MARZO DE 2014 SUSCRITA POR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 22384 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 22 DE MARZO DE 2014, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : TRANSFORMACION DE LTDA PARA S.A.S.

CERTIFICA – REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO		INSCRIPCION	FECHA
EP-1590	20080819	NOTARIA PRIMERA	YOPAL	RM09-11726	20080821
EP-2139	20091021	NOTARIA PRIMERA	YOPAL	RM09-13299	20091023
EP-2139	20091021	NOTARIA PRIMERA	YOPAL	RM09-13300	20091023
EP-2277	20091120	NOTARIA UNICA	AGUAZUL	RM09-22348	20140314
AC-8	20140307	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	YOPAL	RM09-22384	20140322
AC-9	20190531	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS	YOPAL	RM09-35428	20190617

CERTIFICA – VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

CERTIFICA – OBJETO SOCIAL

OBJETO: EL DISEÑO, LA ASESORÍA, LA INTERVENTORÍA Y LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, HIDRÁULICAS, OBRAS CIVILES DE URBANISMO, REPARACIONES LOCATIVAS, MAMPOSTERÍA, ADAPTACIÓN DE LOCALES Y OFICINAS, MONTAJES ELÉCTRICOS Y COMPLEMENTARIOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y VEHICULARES, CONSULTORÍAS, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EN GENERAL CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS, OPERACIONES, CONTRATOS QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL OBJETO SOCIAL.

CERTIFICA – CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	225.000.000,00	1.000,00	225.000,00
CAPITAL SUSCRITO	225.000.000,00	1.000,00	225.000,00
CAPITAL PAGADO	225.000.000,00	1.000,00	225.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES – PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 8 DEL 07 DE MARZO DE 2014 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 22384 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 22 DE MARZO DE 2014, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	**NOMBRE**	**IDENTIFICACION**
GERENTE GENERAL	CORTES DIAZ WILLIAM ENRIQUE	CC 17,348,699

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 9 DEL 31 DE MAYO DE 2019 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 35429 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 17 DE JUNIO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	MENDEZ RIANO EDITH IRAIDA	CC 40,442,842

POR ACTA NÚMERO 9 DEL 31 DE MAYO DE 2019 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 35429 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 17 DE JUNIO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	MENDIVELSO SUA JOSE EDWIN	CC 80,008,414

POR ACTA NÚMERO 9 DEL 31 DE MAYO DE 2019 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 35429 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 17 DE JUNIO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	RAMIREZ OCAMPO JAIME	CC 19,174,142

CERTIFICA – FACULTADES Y LIMITACIONES

REPRESENTACIÓN LEGAL LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD SERÁ EJERCIDA POR UN (1) GERENTE GENERAL EL CUAL TENDRÁ TRES (3) SUPLENTES (GERENTE ADMINISTRATIVO, GERENTE TÉCNICO Y GERENTE OPERATIVO) QUIENES LO REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES. FACULTADES DEL GERENTE: EL GERENTE ESTÁ FACULTADO PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL SIN LÍMITE DE CUANTÍA. SERÁN FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO, LAS SIGUIENTES: A) CONSTITUIR, PARA PROPÓSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD. B) CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES. C) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA CONTABILIZACIÓN, PAGOS Y DEMÁS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. D) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA IMPOSITIVA. E) CERTIFICAR CONJUNTAMENTE CON EL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CASO DE SER DICHA CERTIFICACIÓN EXIGIDA POR LAS NORMAS LEGALES. F) DESIGNAR LAS PERSONAS QUE VAN A PRESTAR SERVICIOS A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SEAN CONVENIENTES; ADEMÁS, FIJARA LAS REMUNERACIONES QUE LES CORRESPONDAN, DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. G) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE LOS FINES, PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. H) CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGÚN LO PREVISTO EN LAS NORMAS LEGALES, EN ESTOS ESTATUTOS Y QUE SEAN COMPATIBLES CON EL CARGO. PARÁGRAFO:- EL GERENTE QUEDA FACULTADO PARA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, EN DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, CON ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL – PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 9 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 28618 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE JULIO DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	FERNANDEZ JUAN CARLOS	CC 74,181,703	121958-T

CERTIFICA – ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** DISENO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DIARCO LTDA
MATRICULA : 22741
FECHA DE MATRICULA : 19990917
FECHA DE RENOVACION : 20250331
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2025
DIRECCION : CALLE 29 N. 19-51

BARRIO : BRR PROVIVIENDA
MUNICIPIO : 85001 - YOPAL
TELEFONO 1 : 6334476
TELEFONO 2 : 3104845998
TELEFONO 3 : 3115550456
CORREO ELECTRONICO : diarco-ltda@hotmail.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERíA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORíA TéCNICA
OTRAS ACTIVIDADES : M7111 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA
OTRAS ACTIVIDADES : G4653 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIOS
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 1,611,938,913

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $2,288,293,812
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4390

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $11,600

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación j1VfKZu1Bh

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



EL SECRETARIO
CESAR ADOLFO REINA JOYA

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **17.348.699**

CORTES DIAZ

APELLIDOS

WILLIAM ENRIQUE

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-MAY-1972**
VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

27-AGO-1990 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4600100-00399825-M-0017348699-20120914 0031148423A 1 8161982631

Outlook

SOLICITUD PRECOTIZACION No. 094 DE 2025

Desde DIARCO SAS <diarco.sas2014@gmail.com>
Fecha Jue 12/06/2025 16:15
Para Contratacion Casanare <contratacioncasanare@sena.edu.co>

2 archivos adjuntos (3 MB)
Formato anexo PRECOTIZACIÓN 094-2025.xlsx; PRECOTIZACIÓN 094.pdf;

Yopal, junio 12 del año 2025.

SEÑORES
SENA- REGIONAL CASANARE
Ciudad

REF: " *CONTRATAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA EL PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO, SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE PARA LAS SEDES DE YOPAL - PAZ DE ARIPORO - MONTERREY; Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA EL AMBIENTE Y TALLER DE SOLDADURA DE LA SEDE YOPAL*"

ASUNTO: SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN. No 080 -2025

--
DIARCO SAS
Calle 29 N° 19 - 51.
Teléfono: (8) 6334476
Yopal Casanare.