OBJETO:"ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD PUERTO MIRANDA DEL MUNICIPIO DE TAME DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

DISCRIMINACION DEL A.I.U		
COSTO DIRECTO DE LA OBRA:	$	233.762.428,33
DURACION DE LA OBRA:		TRES (03) MESES
PORCENTAJE DEL A.I.U:		35.00%
VALOR EN PESOS CO DEL A.I.U:	$	81.816.850
VALOR TOTAL DE LA OBRA FISICA:	$	315.579.278,25

	CONCEPTO	V.M./BASE	Factor Prestacional	Dedicación	Duración de la obra (Meses)	Valor Parcial	%
	ADMINISTRACION 27.00%						
1	**PERSONAL DE OBRA PROFESIONAL**					**$ 15.300.000**	**6,55%**
1.1	Ingeniero Civil y/o Arquitecto Director	$ 3.000.000,00	70%	100%	3,00	$ 15.300.000	
3	**GASTOS GENERALES**					**$ 6.753.148**	**2,89%**
3.1	Valla Informativa. Incluye estructura metálica para fijación y soporte (Según Modelo Gobernacion) Dos Publicaciones con dimensiones de 4 x 2 metros. Socializacion de la obra	$ 1.000.000,00		1,00	1,00	$ 1.000.000	
3.3	Papelería, Registro fotográfico (videos, informes). Ploteada planos, copia planos y fotocopias en obra y Ploteo Planos récord definitivos y de trámites	$ 717.715,84		1,00	3,00	$ 2.153.148	
3.4	Seguridad industrial, salud ocupacional, señalización y socialización.	$ 1.200.000,00		1,00	3,00	$ 3.600.000	
4	**LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO**					**$ 37.401.989**	**16,00%**
4.1	Estampillas (9% del contrato)						
4.2	Estampilla Pro Desarrollo Departamental	$ 233.762.428,33	0,50%			$ 1.168.812,14	
4.3	Estampilla Pro Electrificación	$ 233.762.428,33	0,50%			$ 1.168.812,14	
4.4	Estampilla Pro Cultura	$ 233.762.428,33	2,00%			$ 4.675.248,57	
4.5	Estampilla Pro Adulto Mayor	$ 233.762.428,33	4,00%			$ 9.350.497,13	
4.6	Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo	$ 233.762.428,33	0,50%			$ 1.168.812,14	
4.7	Estampilla Pro Deporte y Recreación	$ 233.762.428,33	1,50%			$ 3.506.436,42	
4.8	Contribuccion Especial (5% del contrato)	$ 233.762.428,33	5,00%			$ 11.688.121,42	
4.9	Rete ICA (10 por mil de 100%)	$ 233.762.428,33	1,00%			$ 2.337.624,28	
4.10	Retefuente	$ 233.762.428,33	1,00%			$ 2.337.624,28	
5	**GASTOS LEGALES (Pólizas)**					**$ 3.660.720**	**1,57%**
5.1	Póliza Anticipo	$ 315.579.278,25	40%	1,00	0,18%	$ 568.043	
5.2	Póliza Cumplimiento	$ 315.579.278,25	10%	1,00	0,20%	$ 631.159	
5.3	Póliza Prestaciones	$ 315.579.278,25	10%	1,00	0,40%	$ 1.262.317	
5.4	Póliza Responsabilidad Civil	$ 315.579.278,25	50%	1,00	0,22%	$ 694.274	
5.5	Póliza Estabilidad	$ 315.579.278,25	50%	1,00	0,16%	$ 504.927	
					TOTAL ADMINISTRACION	**$ 63.115.856**	**27,00%**
	IMPREVISTOS 1.00%						
6	**IMPREVISTOS**						
6.1	eventos no definidos con el personal y equipo						**0,50%**
6.2	factores climaticos						**0,50%**
					TOTAL IMPREVISTOS	**$ 2.337.624**	**1,00%**
	UTILIDAD 7.00%						
7	**UTILIDAD**						**7,00%**
					TOTAL UTILIDAD	**$ 16.363.370**	**7,00%**
				TOTAL A.I.U	**35,00%**	**$**	**81.816.850**

Realizo:
Firma:
Nombre: KAROL TATIANA REYES PRIETO
Cargo: ARQUITECTA / E.S.E. DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO

Avalo:
Firma:
Nombre: WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO
Cargo: GERENTE / E.S.E. DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO