ADENDA 001

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAM-004 DE 2025

OBJETO: "ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD INALI DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA CONFORME A LA RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL N°1984 DE 2024"

LA GERENTE DE LA CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR ESE DE MELGAR - TOLIMA

INFORMA

A todos los interesados en el proceso de selección, que en virtud de que se requiere de un mayor tiempo para responder las observaciones al proyecto de pliegos, se hace necesario modificar el cronograma, quedando de la siguiente manera:

CRONOGRAMA CONTRACTUAL

CRONOGRAMA		
ACTIVIDAD	**FECHA**	**LUGAR**
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	03 de julio de 2025	Plataforma SECOP 2
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	04 de julio de 2025	Plataforma SECOP 2
Publicación pliego de condiciones definitivo	04 de julio de 2025	Plataforma SECOP 2
Plazo final para la presentación de observaciones al Pliego definitivo	08 de julio de 2025 06:00 p.m	Plataforma SECOP 2
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones definitivo	09 de julio de 2025	Plataforma SECOP 2
Expedición de Adendas	23 de julio de 2025	Plataforma SECOP 2
Presentación de Ofertas	24 de julio de 2025 Hasta las 06:00 pm	Plataforma SECOP 2
Informe de presentación de Ofertas	24 de julio de 2025	Plataforma SECOP 2

Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	31 de julio de 2025	Plataforma SECOP 2
Presentación de observaciones al informe de evaluación de las Ofertas	05 de agosto de 2025 06:00 p.m	Plataforma SECOP 2
Respuesta a observaciones del informe de evaluación	08 de agosto de 2025	Plataforma SECOP 2
Publicación de informe final de presentación de Ofertas	11 agosto de 2025	Plataforma SECOP 2
Audiencia de adjudicación	12 agosto de 2025	Enlace de la videollamada: https://meet.google.com/hbc-xyhj-xen
Publicación acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto	12 agosto de 2025	Plataforma SECOP 2
Firma del Contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes	Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes Publicación acto administrativo de adjudicación	Plataforma SECOP 2
Entrega de garantías	Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la firma del contrato.	Plataforma SECOP 2
Aprobación de garantías	A la entrega de las garantías	Plataforma SECOP 2

VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR
Gerente

Proyecto: Leidy Q.- Abogada apoyo contratación CULP Leidy Quiñones
Reviso: Cristina B. – Abogada contratista CULP Cristina Angélica Bermúdez Góngora Firmado digitalmente por Cristina Angélica Bermúdez Góngora Fecha: 2025.07.01 18:07:13 -05'00'

Vigilado Supersalud