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FORMATO RESUMEN DE ESTUDIOS PREVIOS 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Tipo de presupuesto asignado Inversión X Funcionamiento  

1.2. Unidad de origen de la necesidad o su equivalente en las direcciones seccionales de 
administración judicial 

Despacho directora Seccional 

1.3 Para proyectos de inversión 

1.3.1 Nombre proyecto en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional – BPIN 

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO 
INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL 

1.3.2 Código BPIN 

202300000000027 

1.3.3 Unidad de apoyo en la DEAJ (En proyectos de las unidades del Consejo Superior de la 
Judicatura) 

N/A 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

2.1 Acuerdo de aprobación plan operativo anual de inversión (Solo para presupuesto de inversión)  

2.1.1 
Número 

PCSJA25-12251  
2.1.2 
Fecha 

24 de enero de 2025  

2.2 Descripción de la necesidad que incluyó en el plan anual de adquisiciones 

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO 
INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL 

3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

3.1 ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 

3.1.1 Descripción de la necesidad que la entidad pretende satisfacer con el proceso de contratación 

La Dirección Seccional de administración judicial de Sincelejo está adelantando el proceso 
contractual de mínima cuantía No. MC 10 DE 2025 para contratar las “ADECUACIONES 
LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE 
TOLUVIEJO SUCRE”, dentro del cual se dejó justificada la necesidad de contratar la interventoría 
para el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y jurídico del contrato, 
en virtud de realizar el control y vigilancia que garantice el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas, de conformidad a lo establecido en la Resolución 7025 y 7049 del 31 de diciembre de 
2019, en vista que se requiere seguimiento a través de conocimiento específico y especializado y 
que el profesional idóneo en la Entidad dada su vinculación solo puede ser apoyo a la supervisión. 
 
 



Página 2 de 37 - Interventoría al contrato de Adecuaciones locativas y reforzamiento estructural a la sede 
judicial del municipio de Toluviejo sucre 

Calle 22 No. 16-40 Piso 3º Sincelejo - Sucre 

Tel. 275 4780 Ext 1110-1111. E-mail adminsinc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

www.ramajudicial.gov.co 

 

SC5780-4-23 

Lo expuesto, en consonancia con lo dispuesto en el ARTÍCULO 83 de la Ley 1474 de 2011 que a 
la letra expresa: 
 
“SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. (….) La interventoría consistirá en el 
seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica 
contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga 
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo 
justifiquen.  No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la 
naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, 
contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría (…)”. 
 
En la actualidad se cuenta en la planta de personal con un perfil profesional en Arquitectura con 
carácter transitorio hasta el 31/12/2025 y una Ingeniera civil, quienes están adscritos al área de 
contratación de la Seccional y están encargados principalmente del apoyo técnico en las fases de 
planeación, precontractuales y contractuales de los proyectos de Mejoramiento y Mantenimiento de 
la Infraestructura Física de la Seccional, así como también demás actividades relacionadas que 
impliquen atención a las novedades y toma de acciones para la preservación de las Sedes Judiciales 
propias, pero dado a la complejidad del objeto a contratar y la carga de dichos profesionales se hace 
necesario recurrir a la contratación de un particular idóneo que realice el control de la ejecución del 
contrato vigilado. No obstante, en el evento de ser necesario o, ante la imposibilidad de que el 
contrato de interventoría inicie para cuando pueda iniciar el contrato principal, la supervisión de 
todos sus aspectos exigidos por la ley, correrá a cargo de cualquiera de los dos profesionales de 
apoyo hasta que se haga la entrega de dichas funciones al interventor contratado. Dicha salvedad 
se hace atendiendo el riesgo que puede existir al declararse desierto un proceso o cualquier otra 
circunstancia imprevisible que afecte la contratación de la interventoría o el inicio de la misma en 
conjunto con la obra civil.  
 
La necesidad que la Entidad pretende satisfacer se enmarca dentro del Plan Sectorial de Desarrollo 
de la Rama Judicial 2023 - 2026 en el objetivo estratégico 1 - ACCESO E INFRAESTRUCTURA 
FISICA, el cual apunta a avanzar en la disposición de una infraestructura óptima para el acceso a 
la justicia en la Rama Judicial de modo que se fortalezca la presencia territorial, teniendo en cuenta 
las posibilidades que ofrece la transformación digital y las necesidades que se derivan de ella, y 
considerando tanto las necesidades de los usuarios como las de los servidores judiciales. 

En este orden de ideas, la Directora Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, solicita a 
esta dependencia el inicio del proceso de contratación que permita atender la necesidad planteada 
y, en consecuencia, el Comité Estructurador y Evaluador presenta el siguiente Estudio y 
Documentos Previos, para contratar lo requerido en los términos ya mencionados.  

Esta necesidad se encuentra proyectada en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) para la vigencia 
2025.  

En este contexto resulta recomendable adelantar un proceso de contratación de conformidad con 
el objeto, términos y condiciones que se explican a continuación y para lo cual se publicarán los 
respetivos documentos en la plataforma transaccional SECOP II. 

3.1.2. Objeto contractual 
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Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Sincelejo - Sucre la “INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE 
ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL 
DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE”. 

3.1.3 Clasificación de bienes y servicios de Naciones Unidas - UNSPSC 

La clasificación de los bienes y servicios, objeto del proceso de contratación, son los siguientes: 
 

ITEM 
Código 

UNSPSC 
Producto 

1.  81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 
 

3.1.4 Especificaciones del objeto contractual 

La metodología para la ejecución de la interventoría corresponde a la necesidad de verificar que el 
objeto contractual del contrato que resulte de la Mínima Cuantía No. MC 10 de 2025 se ejecute de 
acuerdo con las especificaciones técnicas y alcances establecidos en ellos, de forma integral, con 
los enfoques, recursos, personal y dentro del plazo contractual fijado, es decir, consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental, jurídico y contable del contrato, para el 
efectivo cumplimiento.  
 
La interventoría realizara todas las acciones necesarias para lograr la oportuna ejecución de las 
actividades contractuales dentro del cronograma pactado y la coordinación entre la Dirección 
Seccional y el Contratista, para resolver con pericia, pertinencia y conocimiento, inquietudes legales, 
administrativas, financieras, contables, técnicas y ambientales, etc. 
 
Además, el contratista deberá cumplir con las obligaciones contempladas en la Ley 1474 de 2011 y 
lo dispuesto en el Manual de Contratación de la Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Sincelejo adoptado mediante Resolución 7025 de 2019 y en la resolución 7049 de 2019 por la cual 
se adoptan lineamientos para ejercer la supervisión e interventoría. 
 
Las actividades, información técnica y demás condiciones objeto de seguimiento, verificación y aval 
hacen parte integral del contrato que resulte del proceso MC 10 DE 2025, las que igualmente se 
encuentran descritas en las especificaciones técnicas de dicho proceso y corresponde básicamente 
a las siguientes actividades: 
 
CANTIDADES DE OBRA 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 Obras preliminares y provisionales      

1,01 Desmonte de cielo raso en lámina en yeso cartón  m2 140 

1,02 Demolición de piso en porcelanato  m2  140 

1,03 Demolición de plantilla de piso  m2  140 

1,04 Demolición de zócalo en porcelanato  m 142,04 

1,05 Demolición de enchape de fachada m2 18,4 
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1,06 Excavación de terreno e=30 cm m3 39 

1,07 Demolición de plantilla perimetral acceso  m2 10 

1,08 

RETIRO DE MATERIALES PROCEDENTES DE 
DEMOLICÍÓN (INCLUYE CARGUE, TRASIEGO Y 
DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL) 

m3 70 

2 Impermeabilización cubierta y muros      

2,01 Demolición pañete  m2  2 

2,02 IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO m2  64 

2,03 IMPERMEABILIZACION MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO m2  140 

3 Suelos, pisos, estructura y muros      

3,01 Mejoramiento de suelo en suelo cemento, seleccionado y 
compactado  

m3  62,4 

3,02 
Fundida de plantilla de piso de espesor 8 cm de espesor en 
concreto de 3500psi, incluye refuerzo en malla electrosoldada 
de 6 mm de 15x15 cm  

m2 11,2 

3,03 
Corte de muro para dilación entre la columna y los muros 
asociados a vanos de puertas y ventanas para fundida de 
machones  

m 84 

3,04 
Anclajes de refuerzo longitudinal en 3/8" de diámetro, a vigas 
de cimentación existentes Und 56 

3,05 Armado de acero de machones de refuerzo  Kg 135,24 

3,06 CONCRETO 3.000 PSI MACHONES ENTRE MURO m3 1,12 

3,07 PAÑETE LINEAL 1:4 m 112 

3,08 PINTURA VINILO MUROS (3 MANOS) m2 568 

3,09 
ENCHAPE CERAMICA 30x40 EN FACHADA IGUAL O 
SIMILAR A LA RETIRADA 

m2 18,4 

3,10 Reparación de fisuras en antepecho m 12 

3,11 Instalación de piso cerámica 57X57 o similar  m2 140 

3,12 Instalación de zócalo  m 142,04 

3,13  CIELO RASO EN PANEL PVC  m2 140 

3,14 PINTURA KORAZA MUROS (2 MANOS) m2 181,96 

3,15 Protector de ventanas  m2 8,4 

 
Las anteriores cantidades de obra son aproximadas y están calculadas con base en el estudio del 
proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra; 
tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato producto de este proceso de selección. 
 
El contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos 
precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el 
equilibrio económico del contrato. 
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En caso de que sea necesario contemplar ítems no previstos estos no podrán ser ejecutados por el 
contratista hasta tanto no hayan sido aprobados por la Entidad y medie un acto modificatorio 
publicado y aprobado en SECOP II, en tal sentido se deberá presentar a la supervisión toda la 
información soporte que justifique técnica y presupuestalmente la necesidad. 
 
EQUIPO DE TRABAJO MINIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO MC 10 DE 2025 
 
Para garantía de la calidad del objeto a ejecutar por parte del contratista seleccionado, esta Entidad 
requiere que el oferente dentro de su oferta acredite el personal que le acompañarán en la 
consecución de los fines del contrato a suscribirse, esto a fin de acreditar que cuenta con un equipo 
mínimo de profesionales idóneo y con experiencia para garantizar una adecuada ejecución del 
objeto y de las obligaciones pactadas en este.  
 

CARGO  REQUISITOS  

DIRECTOR DE OBRA 
(1)  

• Poseer título profesional en Ingeniería Civil con matrícula 
profesional vigente, postgrado en estructuras. 

• Experiencia general: Diez (10) años a partir de la expedición 
de la tarjeta profesional como ingeniero civil y cinco (5) años 
contados a partir de la fecha del título como especialista.  

• Experiencia específica: Deberá acreditar experiencia 
especifica en mínimo tres (3) contratos como director de obra 
en contratos de adecuaciones y/o reforzamientos ambas de 
índole estructural de edificaciones.  No se tendrán en cuenta 
las certificaciones relacionadas con proyectos de obra nueva. 

• Dedicación 30%. Deberá estar presente en la toma de 
decisiones, en los comités de obras, en los comités de 
seguimiento, y en general cuando la Entidad lo requiera y 
hasta la entrega final; incluyendo la etapa de cierre del 
contrato en todos sus aspectos.  

CARGO  REQUISITOS  

RESIDENTE DE OBRA 
(1)  

• Poseer título profesional en Ingeniería Civil con matrícula 
vigente. 

• Experiencia general: acreditar experiencia profesional no 
menor a cinco (5) años, contados a partir de la fecha de la 
matricula profesional.  

• Experiencia específica: Acreditar experiencia laboral 
verificable como residente y/o director de obra en mínimo tres 
(3) contratos de adecuaciones y/o reforzamientos ambas de 
índole estructural de edificaciones. No se tendrán en cuenta 
las certificaciones relacionadas con proyectos de obra nueva. 

• Dedicación 100%. Deberá estar presente en la toma de 
decisiones, en los comités de obras, en los comités de 
seguimiento y en general cuando la Entidad lo requiera y 
hasta la entrega final, incluyendo la etapa de cierre del 
contrato en todos sus aspectos.  

CARGO  REQUISITOS  

PROFESIONAL EN 
RIESGOS 
PROFESIONALES (1)  

• Profesional en salud ocupacional o seguridad y salud en el 
trabajo o ingeniero en seguridad y salud en el trabajo, con 
licencia SST vigente. Certificado de horas de SS-SGT.  
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• Experiencia general: acreditar experiencia profesional no 
menor a cinco (5) años, contados a partir de la fecha de la 
matricula profesional.  

• Experiencia específica: Experiencia específica como 
profesional en riesgos profesionales o profesional SISO en 
contratos de adecuaciones y/o reforzamientos ambas de 
índole estructural de edificaciones.  No se tendrán en cuenta 
las certificaciones relacionadas con proyectos de obra nueva. 

• Dedicación 30%. Deberá estar presente en la toma de 
decisiones, en los comités de obras, en los comités de 
seguimiento y en general cuando la Entidad lo requiera y hasta 
la entrega final, incluyendo la etapa de cierre del contrato en 
todos sus aspectos.  

 
Las anteriores cantidades de obra son aproximadas y están calculadas con base en el estudio del 
proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra; 
tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato producto de este proceso de selección. 

El contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos 
precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el 
equilibrio económico del contrato. 
 
En caso de que sea necesario contemplar ítems no previstos estos no podrán ser ejecutados por el 
contratista hasta tanto no hayan sido aprobados por la Entidad y medie un acto modificatorio 
publicado y aprobado en SECOP II, en tal sentido se deberá presentar a la supervisión toda la 
información soporte que justifique técnica y presupuestalmente la necesidad. 
 
ADICIONALES  
  

• Implementar todos los requisitos para el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y el 
PGIRS del SIGMA de la Rama Judicial.  

• Entrega de informes de avance de obra periódicos (coordinar con el interventor y supervisor), 
planos récord, bitácora de obra de las actividades a realizar (en medio digital), debidamente 
firmados por el profesional solicitado en el equipo de trabajo. Con la entrega de actas finales 
o parciales, se deben anexar memorias de cantidades de obra.  

 
EVALUACIÓN DE AVANCE 
 
Durante la ejecución de la obra, la interventoría efectuará un seguimiento al cronograma de obra, 
como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el 
contratista deberá mantener el cronograma actualizado y si se presentan novedades al cronograma 
inicial pactado estos ajustes deberán notificarse, soportarse y entregarse a la interventoría y este a 
la supervisión, con el objetivo de garantizar la terminación de los trabajos dentro del plazo 
contractual. El contratista y la interventoría evaluarán periódicamente la ejecución del contrato, para 
establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. 
 
Cuando fuere necesario suscribir actas de modificación de cantidades de obra o modificar el valor 
o el plazo del contrato, el contratista deberá ajustar el programa de obra a dicha modificación, para 
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lo cual deberá someter a aprobación de la Entidad, el nuevo programa de obra, previo a la 
suscripción del documento mediante el cual las partes acuerden dicha modificación. 
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
El contratista se obliga a garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato 
en los siguientes aspectos: 
 
1)  Elementos de seguridad industrial para el personal técnico requerido para la instalación, 
desarrollo de obras civiles, transporte y demás aspectos necesarios. 
2) Manipulación de equipos, herramientas, y todos los elementos que se utilicen para cumplir el 
objeto. 
3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 
 
GESTIÓN AMBIENTAL. 
 
Durante la ejecución del objeto contractual, el Contratista es responsable de dar estricto 
cumplimiento a la normatividad vigente en materia ambiental y social. En caso de establecerse 
conductas, hechos o actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente 
o que sean violatorias de la normatividad vigente, en especial el Código de Recursos Naturales 
Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demás 
disposiciones que las sustituyan o modifiquen, será acreedor a las multas o sanciones que se 
estipulan en la ley con respecto a este tema. Igualmente, el incumplimiento de los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, lo hará acreedor de las acciones 
preventivas y sancionatorias establecidas por la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”. El Contratista es el único 
responsable de los procedimientos administrativos que de este incumplimiento se deriven, entre 
otros su inclusión en el reporte en el Registro Único de Infractores Ambientales, y otros 
procedimientos reglamentados por las autoridades competentes. 
 
Es obligación del supervisor y/o interventor realizar el control y seguimiento al cumplimiento del 
manejo ambiental, la normatividad aplicable y las obligaciones derivadas de la obtención de 
permisos; la ejecución de medidas de compensación, programas y obras deben ser simultáneas a 
la ejecución del contrato. 
 
El Contratista tiene la obligación de gestionar los Residuos Sólidos Generados en Obra, de acuerdo 
con las normas ambientales en Colombia, por tanto, deberá establecer las medidas necesarias para 
cumplir y entregar las evidencias de la adecuada separación, almacenamiento y gestión final de 
dichos residuos. 
 
ESPACIOS FISÍCOS SALUDABLES: se comprometen a dar lectura y aplicación en lo que sea de 
su competencia con respecto al presente objeto contractual, a lo ordenado en el Manual de Espacios 
Físicos Saludables de la Rama Judicial y que pueden encontrar en el siguiente link:   
 

 
 



Página 8 de 37 - Interventoría al contrato de Adecuaciones locativas y reforzamiento estructural a la sede 
judicial del municipio de Toluviejo sucre 

Calle 22 No. 16-40 Piso 3º Sincelejo - Sucre 

Tel. 275 4780 Ext 1110-1111. E-mail adminsinc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

www.ramajudicial.gov.co 

 

SC5780-4-23 

POLÍTICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-
SST).  
  
En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16-10560 del 11 de agosto de 2016, proferido 
por el Consejo Superior de la Judicatura, a través del cual se adoptan las políticas para el Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial, y se deroga el Acuerdo No. 
2333 de 2004, se dispone que, para los efectos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo, los proveedores y contratistas deben cumplir frente a sus trabajadores o subcontratistas, 
con las responsabilidades del Decreto 1072 de 2015.  
  
Adicionalmente, con la suscripción del contrato, el contratista se compromete a participar en el 
programa de Seguridad y Salud en el Trabajo que esté vigente en la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Sincelejo; lo que significa, una participación activa en las actividades 
programadas, capacitaciones, jornadas de salud y atención a los requerimientos que se hagan a 
través del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo.   
  
De igual manera, el contratista podrá hacer los requerimientos que consideren necesarios ante los 
riesgos profesionales a que se vea expuesto en los lugares de ejecución del contrato, siempre que 
se tratare de sedes donde funcionen despachos de la Rama Judicial. Lo anterior, con el fin de 
proteger la seguridad y la salud de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial en sus sitios 
de trabajo, de los contratistas, subcontratistas y visitantes, así como la identificación, prevención, 
intervención y mitigación de los riesgos laborales relacionados con lesiones y enfermedades. 
 
La presentación de la propuesta implica la presunción para LA ENTIDAD que el interesado se 
familiarizó y conoció, con anterioridad, las condiciones materiales, de acceso, de desplazamiento, 
geográficas, ambientales, de seguridad, técnicas, físicas, económicas y demás necesarias para 
presentarla, las cuales se presume acepta y tuvo en cuenta para efectos de presentar su 
ofrecimiento a LA ENTIDAD. Consecuente con ello, LA ENTIDAD no aceptará reclamaciones, 
objeciones y demás relacionadas con las condiciones que debió conocer el interesado para el 
momento de presentación de la propuesta. 
 

3.1.5 Permisos, licencias, diseños, estudios, planos y autorizaciones requeridas para la ejecución 
del contrato. 

N/A 

3.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

3.2.1 Obligaciones del contratista 

El Contratista se obligará, con la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional 
de Administración Judicial de Sincelejo a cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

1. Disponer de los medios necesarios para adelantar una excelente gestión sobre las 
actividades señaladas dentro de las especificaciones del Objeto contractual descritas en el 
numeral 3.1.4 del presente estudio, para garantizar el cumplimiento del contrato MC 10 DE 
2025.  

2. Suscribir con el supervisor designado por la Entidad, el acta de inicio, una vez se cumplan 
con los requisitos de ejecución, establecidos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, inciso 2 
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modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 (Registro presupuestal, pólizas 
aprobadas). 

3. Mantener durante la ejecución del contrato, el equipo de trabajo mínimo presentado con su 
oferta. Solo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, este podrá ser reemplazado por 
uno de igual o mejores condiciones que el anterior y deberá ser justificado y notificado a la 
supervisión para su respectiva aprobación.  

4. Realizar la actualización de las pólizas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a las 
modificaciones contractuales, cuando se suscriban prórrogas, adiciones, suspensiones o 
cualquier documento que modifique el contrato y su cargue en SECOP II y notificar al 
supervisor del contrato para su correspondiente aprobación por el funcionario competente 
en la Entidad. Así mismo deberá velar y será de su entera responsabilidad porque el 
contratista del contrato MC 10 DE 2025 realice y de cumplimiento a dicho procedimiento, 
dentro de las modificaciones que se realicen al contrato de obra.  

5. Velar en conjunto con el Supervisor del contrato, que el Contratista del MC 10 DE 2025 
cuente durante la ejecución del contrato con el equipo de trabajo presentado con la oferta. 
En caso de no ser así deberán exigir el cumplimiento de lo establecido en los requisitos 
técnicos de la invitación publica so pena de adelantar el correspondiente proceso de 
incumplimiento. 

6. El horario de trabajo se definirá con la supervisión y deberá contemplar la ejecución de 
actividades en horario nocturno, los fines de semana (sábados y domingos) así como 
durante días feriados. En todo caso el horario deberá ser congruente con el de la Obra Civil.  

7. Realizar seguimiento permanente al cronograma de la obra civil y balance presupuestal del 
contrato, lo cual debe ser notificado y enviado a la supervisión. En caso de presentarse 
retrasos deberá en conjunto con el contratista de obra ejecutar alternativas y planes de 
choque con el objetivo de cumplir con los tiempos establecidos.  

8. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la Entidad imparta y, de manera 
general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las 
dilaciones y entrabamiento que pudieran presentarse. 

9. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 

10. Todas las instrucciones y autorizaciones que el interventor imparta al contratista siempre son 
por escrito, lo mismo que las respuestas, informes o solicitudes del contratista, y de manera 
adicional deberán anexarse dentro de los informes entregados por la interventoría. 

11. Elaborar los respectivos informes de ejecución del contrato, que sustenten el debido proceso 
de seguimiento, reporte y supervisión, en la frecuencia que sea requerida por el ordenador 
del gasto o supervisor del contrato, atendiendo la caracterización del objeto contractual a 
desarrollar. 

12. Dar, en su condición de empleador, cumplimiento a las normas laborales en lo referente a la 
remuneración del personal que utilice en la ejecución del contrato y en especial a las 
obligaciones de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 

13. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que utilice 
en la ejecución del contrato, y en general, dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones 
frente a los aportes al Sistema Integral de Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, 
derivadas de la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar. El incumplimiento del 
Contratista, de estas obligaciones con sus empleados, podrá generar imposición de multas 
sucesivas, la afectación de la Garantía Única en los amparos de, cumplimiento y de salarios 
y prestaciones. 
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14. Verificar que el objeto inicial del contrato no cambie cuando se presente una modificación 
del contrato. 

15. Revisar y aprobar, las actividades no previstas identificadas y presentadas por el Contratista 
de obra durante la etapa de planeación de inicio de actividades o en la ejecución de estas, 
para lo cual deberá garantizar que el mismo aporte:  
 
a. Una justificación técnica y detallada de la necesidad.  
b. El Análisis de Precios Unitarios (APU) soportado en un análisis de precios realizado con 
base en mínimo tres (3) cotizaciones comparables que lo respalden, las cuales no podrán 
ser de una fecha mayor a noventa (90) días calendario contados a partir de su entrega. 
Adicionalmente, se podrán incluir precios de referencia incluidos en revistas o plataformas 
de referencia o cualquiera de las relacionadas en la página de datos públicos del Estado 
colombiano “datos abiertos”, o de listados de precios usados por otras entidades públicas 
que celebren contratos de obra pública.  
c. Especificaciones técnicas.  
d. Balance del contrato, incluyendo la proyección de mayores y menores cantidades de obra 
o actividades no previstas.  
e. Cronograma actualizado de ejecución del balance del contrato.  
f. Solicitud dirigida a la Interventoría para la modificación del contrato para el correspondiente 
trámite ante la Entidad.  
 
Parágrafo 1: Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa del contrato, previa 
solicitud realizada por el contratista de obra a la interventoría. La interventoría a su vez será 
responsable de verificar y evaluar los precios del mercado en la zona del proyecto, debiendo 
realizar la validación y comparación de los precios, teniendo en cuenta las variables que 
intervienen como son: rendimientos, tiempos de entrega, calidades, impuestos, entre otros; 
considerando también precios de otras entidades o del mercado, con lo cual se definirá el 
valor de los Análisis de Precios Unitarios (APU), los cuales son la base para la aprobación y 
fijación de las actividades no previstas que se requieran en el desarrollo de la obra. La 
Interventoría deberá informar de manera oportuna al supervisor del contrato de la 
interventoría sobre las actividades no previstas, previo a su aprobación, con el fin de que 
este pueda estudiar su pertinencia, oportunidad, valor unitario y cantidades estimadas, quien 
podrá objetarlos y devolverlo a la interventoría para los ajustes correspondientes o emitir su 
visto bueno. 
 
Parágrafo 2: En caso que entre el contratista de obra y la Interventoría no haya acuerdo para 
la fijación de los precios de las actividades no previstas, la interventoría por su parte debe 
conseguir al menos 3 cotizaciones comparables u otras fuentes de información según se 
relacionan en el literal b) de esta misma obligación que le permitan verificar los análisis de 
precios unitarios presentados por el contratista de obra, esta información deberá ser remitida 
junto con los análisis de precios unitarios elaborados por la interventoría acompañados del 
respectivo estudio de mercado plenamente justificado y sustentado desde el punto de vista 
técnico y económico, al supervisor del contrato de interventoría quien tendrá la última palabra 
y cuya decisión deberá ser respetada por el contratista de obra y la interventoría.  
 
Parágrafo 3: En caso de presentarse lo anterior, la aprobación de las actividades no previstas 
se formalizará mediante la suscripción entre la interventoría y contratista de obra de un acta 
de fijación de precios de actividades no previstas, acompañada de los nuevos APU’s 



Página 11 de 37 - Interventoría al contrato de Adecuaciones locativas y reforzamiento estructural a la 
sede judicial del municipio de Toluviejo sucre 

Calle 22 No. 16-40 Piso 3º Sincelejo - Sucre 

Tel. 275 4780 Ext 1110-1111. E-mail adminsinc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

www.ramajudicial.gov.co 

 

SC5780-4-23 

aprobados por la interventoría y el balance de obra actualizado o acta de mayores y menores 
cantidades y actividades no previstas. Una vez aprobados las actividades no previstas, la 
interventoría deberá justificar por escrito la necesidad de la inclusión de estos dentro del 
contrato, haciendo una descripción de las consideraciones y causales que dan soporte al 
trámite ante la entidad para la elaboración y suscripción del modificatorio del contrato de 
obra. En ningún caso la interventoría podrá autorizar la ejecución de las actividades no 
previstas que impliquen o no, modificación del valor y/o plazo del contrato de obra, sin 
verificar la legalización de la respectiva modificación del contrato de obra. 
 

16. Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad industrial, 
ocupacional y salud en el trabajo del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes y dar cumplimiento a la normatividad en seguridad y salud en el 
trabajo del personal que se utilice en la ejecución del contrato.   

17. De conformidad con la circular externa 042 del 26/12/2023 expedida por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, si el Contratista está obligado a expedir facturas, deberá 
entregar a la Entidad dentro de los documentos soporte para el trámite de pago, factura 
electrónica validada previamente por la DIAN y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
a través del correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co. 

18. Cargar en la plataforma SECOP II toda la información generada durante la ejecución del 
contrato. Utilizar la sección dispuesta para tal procedimiento.  

19. Responder en los tiempos que corresponda, todo recurso y/o información que soliciten los 
Entes de Control. Los documentos requeridos deberán ser remitidos al Supervisor dentro de 
los tiempos exigidos. 

20. Deberá tener en cuenta lo contemplado en el Manual de Espacios Físicos Saludables de la 
Rama Judicial para el seguimiento de las actividades del contrato MC 10 DE 2025.  

21. En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 el Contratista deberá contar 
con un programa de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo implementado 
y en ejecución, así mismo deberá dar cumplimiento a lo establecido en el MANUAL DE 
CONTRATISTAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (SG-SST) de la Rama Judicial que será compartido por la supervisión a la firma 
del acta de inicio y así mismo deberá hacer seguimiento al funcionamiento del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista de obra civil.  
 

NOTA 1: El personal que el Contratista ocupe en la ejecución del Contrato, no tendrá ninguna 
vinculación laboral, civil, comercial con la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Sincelejo.  La responsabilidad derivada de estas 
vinculaciones correrá a cargo exclusivo del Contratista. 
 
NOTA 2: En el evento en que el contratista utilice en la ejecución del contrato, personal con contrato 
de prestación de servicios, deberá acreditar mediante certificación para cada pago al Supervisor, 
que estos cumplen con las obligaciones al Sistema Integrado de Seguridad Social. 
 
NOTA 3. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. - Con la suscripción del contrato el Contratista se 
obliga a prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la 
responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explícitamente entre otros, los 
siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, especialmente 
la Ley 1474 de 2011:  
 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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• No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún 
funcionario público en relación con su contrato.  

• No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el 
presente proceso contractual. 

 

3.2.1.1 Obligaciones ambientales  

De conformidad con el Sistema Integrado Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente – 
SIGCMA, se deberán cumplir con las siguientes obligaciones ambientales: 
 
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA RAMA JUDICIAL: En cumplimiento a lo dispuesto en el 
Acuerdo No. PSAA14-10160 de junio 1 de 2014, proferido por la Sala Administrativa del Consejo 
Superior de la Judicatura, y por medio del cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental de la Rama 
Judicial, el CONTRATISTA seleccionado deberá cumplir con los criterios ambientales basados en 
la política del SIGCMA y los objetivos ambientales de la Rama Judicial, así como los requerimientos 
normativos de carácter nacional, distrital y local. En virtud de lo anterior, el contratista seleccionado 
deberá contar con un plan de apoyo a la gestión ambiental para implementar en la Entidad, que 
contemple por lo menos el siguiente punto: Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente 
y racional de papel, de los recursos naturales como el agua, la energía y demás servicios públicos 
y para la generación de residuos, en las instalaciones de la Entidad durante la prestación del 
servicio; además, en caso que aplique:   
 
 1. Si se requieren entregables periódicos y finales, hacerlo en medio magnético en caso de 
requerirse impresión que sea únicamente de informes finales; los cuales deben ser preferiblemente 
a doble cara, en papel de bajo gramaje (Max. 75 gr.), letra máximo Arial 11 y a espacio sencillo. 
2. En el desarrollo de actividades en las instalaciones de la Rama Judicial, deberán realizar la 
adopción e implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial adoptado por el 
acuerdo PSAA14-10160 de Junio de 2014. Durante la ejecución del contrato 
 
De igual manera deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones ambientales del contrato que 
resulte del proceso MC 10 DE 2025.  

3.2.2. Obligaciones del Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial 

En ejercicio del objeto contractual el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de 
Administración Judicial, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
1) Designar o contratar un Supervisor que lo represente ante el Contratista; en todo lo relacionado 

con la ejecución del contrato, que realice el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
obligacional por parte del Contratista, con la finalidad de promover la ejecución satisfactoria del 
contrato, mantener permanentemente informado al Ordenador del gasto de su estado técnico y 
financiero, evitando perjuicios a la Entidad y al Contratista o parte del negocio jurídico. 

2) Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos y 
contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente. 

3) Supervisar la correcta ejecución del contrato. 
4) Impartir a través del Supervisor, las instrucciones necesarias para la correcta ejecución del 

contrato. 
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5) Suministrar oportunamente la información y el apoyo que requiera el CONTRATISTA, para el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

6) Pagar oportunamente al Contratista la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la 
misma no se altere o modifique. 

7) Propender por la participación de personas catalogadas en pobreza extrema, desplazados por 
la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial 
protección constitucional en la provisión de bienes y servicios contratados de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015. 

8) Todas las demás que surjan de la naturaleza del contrato. 

3.2.3 Obligaciones del supervisor 

Además de las contempladas en la Ley 1474 de 2011, deberá acatar lo dispuesto en el Manual de 
Contratación de la Dirección Ejecutiva Administración Judicial, adoptado mediante Resolución 7025 
de 2019 y en la Resolución 7049 de 2019 por la cual se adoptan lineamientos para ejercer la 
supervisión e interventoría, dentro de lo cual se puede destacar lo siguiente: 
 
1) Suscribir con el Contratista el Acta de inicio del contrato.  
2) Expedir las certificaciones de cumplimiento o informes de supervisión, los cuales constituyen la 

prueba de la verificación y aprobación de la ejecución del contrato y es requisito para efectuar 
los pagos al contratista. 

3) Notificar oportunamente al área de Contabilidad la revisión, aprobación y cargue en el SECOP 
II de los soportes para el trámite de pago del Contratista de acuerdo a lo pactado en el contrato. 
Así mismo reportar al área de Tesorería mensualmente dentro de los 5 días de cada mes las 
solicitudes de pago en virtud de realizar la programación del PAC para el siguiente mes. 

4) Publicar oportunamente en el portal SECOP II, los documentos que se produzcan durante la 
ejecución del contrato y velar porque el Contratista publique lo que le corresponda.  

5) Remitir al área de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva Seccional, todos los documentos 
que se generen durante la ejecución del contrato y que conserve en virtud de la supervisión.  

6) Realizar la evaluación y revaluación a los contratistas. 
7) Solicitar concepto jurídico a la Unidad de Asistencia Legal o al área jurídica de la seccional, 

según el caso, cuando quiera que surjan dudas sobre el alcance de las modificaciones o ajustes 
que deban realizarse al contrato, a fin de establecer si los mismos, requieren un otrosí o adición 
o, por el contrario, pueden ser realizados de común acuerdo entre el contratista y el supervisor.  

8) Aplicar la guía y demás instructivos establecidos por la Entidad para la práctica y ejecución de 
la supervisión e interventoría de contratos. 

9) Verificar las facturas o cuenta de cobro presentadas por el contratista en el Sistema Electrónico 
de Contratación Pública “SECOP II”, teniendo presente que la cuantía corresponda con el 
avance en la ejecución; verificar el cumplimiento de las normas y el pago oportuno de la 
seguridad social y demás requisitos exigidos contractualmente para el pago, emitiendo el 
correspondiente cumplido por el recibido a satisfacción de los bienes y servicios con alcance 
administrativo, contable, financiero, técnico y jurídico. 

10) A la finalización del contrato, remitir al Área de Asistencia Legal de la Seccional, el proyecto de 
acta de liquidación junto con la información requerida para el trámite de la misma, dentro de los 
cuatro meses siguientes a la finalización del contrato. 

11) Conocer, entender y aplicar el Manual de contratistas del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST).  

12) Realizar el seguimiento técnico dentro del marco de su competencia con el fin de buscar el 
cumplimento del objeto de contrato. 
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13) Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar documentadas 
diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas parciales de avance, actas 
parciales de recibo y actas de recibo final. 

 
Nota: Durante todo el tiempo de ejecución del contrato, se mantendrá una supervisión por parte de 
la Dirección, con el fin que realice el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato y verifique que el mismo se ejecute de acuerdo 
con las especificaciones y normas del contrato, sin que esta supervisión releve al INTERVENTOR 
de su responsabilidad. 
 

3.3 MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

3.3.1 Modalidad de selección 

Mínima Cuantía a través de la página web del portal único de contratación 
www.colombiacompra.gov.co SECOP II.  

3.3.2 Justificación y fundamentos jurídicos de la modalidad de selección 

De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y los artículos 
2.2.1.2.1.5.1 y s.s. del Decreto 1082 de 2015, la presente contratación se adelantará bajo la 
modalidad de Mínima Cuantía, cuya naturaleza corresponde a un contrato de prestación de servicios 
para la “INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE ADECUACIONES LOCATIVAS Y 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO 
SUCRE”.  
 
Para la selección del contratista, la Entidad aplicará los principios que rigen la actuación contractual 
del Estado, en especial los de economía, transparencia y responsabilidad contenidos en la 
normatividad, en especial los previstos en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1150 de 2007 y los 
postulados que rigen la función administrativa. 
 
Por tratarse de una contratación cuya cuantía no supera los 1.000 SMMLV no requiere 
recomendación de la JUNTA ASESORA DE CONTRATACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE 
ADMINISTRACION JUDICIAL y tampoco requiere autorización para contratar por parte del 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, en virtud de lo establecido en el Acuerdo PCSJA24-
12228 del 29 de noviembre de 2024 y de la Delegación otorgada por el artículo 2° de la Resolución 
No. 8909 del 09 de diciembre de 2024, proferida por la Directora Ejecutiva de Administración 
Judicial.  
 
Sobre las facultades de la Directora Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, se tiene que 
éste se encuentra debidamente legitimado para adelantar el proceso de selección y suscripción del 
contrato, atendiendo a lo consagrado en el Artículo 103 Num. 3º de la Ley 270 de 1996 y el artículo 
3 del Acuerdo PSAA09-6203 del 2009, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. 
 
Actualmente, la Dirección Seccional de Administración Judicial de  Sincelejo, se encuentra 
atendiendo las disposiciones que en materia de contratación pública se indican en la Ley 1150 de 
2007, Ley 1474 de 2011,  Decreto 1082 de 2015, además de las disposiciones  normativas vigentes 
en la Ley 80 de 1993, las del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente del 
Consejo Superior de la Judicatura y de la Dirección  Ejecutiva de Administración  Judicial; así mismo, 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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las del Manual Interno de Contratación dispuesto por la  Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial. 
 

3.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACIÓN Y FORMA DE PAGO 

3.4.1 Valor estimado del contrato 

El valor estimado del contrato es de: VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL 
NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($22.510.903). 
 
Dicho valor incluye, la totalidad de los costos y gastos necesarios para la ejecución del contrato, y 
todos los impuestos, tasas y contribuciones de ley que se generen con ocasión a la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. 

3.4.2 Certificado de disponibilidad presupuestal 

La contratación, cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP): 
 

Número Valor Total Fecha Valor destinado para 
esta contratación 

2325 $ 22.510.903 17-06-2025 $ 22.510.903 
 

3.4.3 Variables consideradas para calcular el presupuesto oficial 

El presupuesto oficial del presente proceso fue determinado por la contratista de prestación de 
servicios profesionales - Ingeniera Civil especialista en estructuras adscrita al área de contratación 
de la DSAJ, a través del mecanismo del factor multiplicador donde se estimaron los costos del 
contrato, incluidos los costos indirectos y la utilidad del interventor, arrojando para el termino de 
ejecución del contrato, la suma de VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL 
NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($22.510.903). lo cual se detalla a continuación; En todo 
caso, el contrato se ejecutará de acuerdo a las necesidades de la Entidad; el proponente no podrá 
superar el valor del presupuesto oficial estimado, ni exceder el valor unitario de cada uno de los 
ítems – (Ver presupuesto), so pena de incurrir en una de las causales para no considerar las 
propuestas, ni estar por debajo de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 
de 2015 y que por lo tanto llegase a considerarse como precio artificialmente bajo, so pena de 
incurrir en violación de los principios de transparencia, equilibrio e imparcialidad que gobiernan la 
actividad contractual y como parte de ella, el procedimiento de la licitación, de igual forma el 
proponente deberá garantizar como mínimo el pago del salario total (SMLMV más auxilio de 
transporte) para asegurar la justicia y estabilidad laboral del personal técnico y profesional a utilizar 
en la ejecución del contrato. 
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FACTOR MULTIPLICADOR  
 

LA INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE ADECUACIONES 
LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL PALACIO 

DE JUSTICIA DE TOLUVIEJO-SUCRE 

 

  CONCEPTO PORCENTAJE  

1.  
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE PERSONAL 
FACTURABLE 

 

1.1 Salarios 100,00%  

1.2 Prima anual (legal) 8,33%  

1.3 Cesantías 8,33%  

1.4 Intereses sobre cesantías 1,00%  

1.5 Vacaciones 4,17%  

1.6 
Seguridad Social (salud 8,5% + pensión 
12%) 20,50% 

 

1.7 Caja de Compensación Familiar 4,00%  

1.8 ARL 6,96% 6,96%  
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1.9 Sena 2,00%  

1.10 ICBF 3,00%  

1.11 
Otros (Auxilios varios, prestaciones 
extralegales, Incapacidades no cubiertas, 
trabajos nocturnos, dominicales y festivos). 

11,00%  

1.12 Dotación 4,27%  

  SUBTOTAL 173,56%  

2.0 GASTOS INDIRECTOS  

2.1 Gastos de viaje y viáticos 5,00%  

  SUBTOTAL 5,00%  

3.0 GASTOS GENERALES  

3.1 Equipos y Mantenimiento Oficina (Aseo) 2,00%  

3.2 Plan de Manejo Ambiental 2,94%  

  SUBTOTAL 4,94%  

4.0 
COSTOS DIRECTOS NO 
REEMBOLSABLES 

   

4.1 Poliza de Calidad 2,00%  

4,2 Poliza de Cumplimiento 2,00%  

4.3 Póliza Salarios y Prestaciones Sociales 2,00%  

5.0 HONORARIOS  10,50%  

  SUBTOTAL 16,50%  

  TOTAL 200,00%  

FACTOR MULTIPLICADOR 2,00  
 

3.4.4 Forma de pago del contrato 

La Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Sincelejo, cancelará el valor del contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de 
selección por actas parciales o avance de ejecución, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la 
aprobación de los documentos requeridos para el pago, los cuales se relacionan a continuación: 
 
a) Informe parcial o según avance de ejecución con sus respectivos soportes, actas, entregables, 
etc., sobre la ejecución y cumplimiento del contrato MC 10 DE 2025. 
b) Informe de supervisión por parte del supervisor designado por la Entidad.  
c) La Factura electrónica validada a través del correo 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co según circular externa 042 del 26/12/2023 
expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de Cobro o documento 
equivalente, dependiendo del régimen tributario al que pertenezca Régimen ordinario o Régimen 
Simple, según sea el caso. 
d) Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según corresponda de 
conformidad con la Ley 43 de 1990 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007; que acredite estar al 
día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social y 
parafiscales, cuando haya lugar, con la respectiva planilla de pago. 
 
Nota 1. Para dar trámite al pago y que este sea autorizado, los anteriores documentos tienen que 
ser aprobados por el supervisor y deberán ser cargados por el Contratista en el plan de pagos del 
SECOP II.  
 
Nota 2. En caso de devolución de los documentos, los términos se reiniciarán con la nueva 
radicación. 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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Nota 3. La Dirección Seccional de Administración  Judicial de Sincelejo, efectuará las retenciones, 
deducciones y descuentos por contribuciones a que haya lugar en cada uno de los pagos, a efectuar 
durante la ejecución del contrato que se pueda suscribir, teniendo en cuenta lo establecido en los 
Estatutos Tributarios del Orden Nacional, Departamental y Municipal,  donde se prevén deducciones 
tales como: Retención en la fuente por Consultorías e Interventorías de Obra Pública 6%, retención 
por IVA 15%,  retención de industria y comercio  de acuerdo a la tarifa de cada Municipio donde se 
ejecute el contrato, Estampillas nacionales (Pro-Universidades Nacionales 0.5%), retención por obra 
pública del 5% del Ministerio del Interior (Impuesto de Guerra) y así mismo aquellas otras que se 
puedan generar durante la ejecución del contrato, y teniendo en cuenta la calidad del contribuyente 
o contratista en el RUT tomando como base gravable el total contrato menos IVA, y según la 
información financiera que pueda reportar cada proveedor,  la cual será aplicada bajo su 
responsabilidad.  
 
Nota 4. En caso de generarse nuevos impuestos, gravámenes, estampillas o contribuciones durante 
la ejecución del proceso pre-contractual y contractual, el futuro contratista deberá tener en cuenta 
dichos imprevistos en su propuesta económica.  
 
En todo caso los pagos estarán sujetos a la disposición de recursos que efectúe el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con la distribución del PAC, proyectado para el año 2025.  
 

3.5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
1082 de 2015, la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia de los proponentes serán 
objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el 
proceso de selección y no otorgarán puntaje. Igualmente, y en apego a la directriz de Colombia - 
Compra eficiente, se exigirá una experiencia proporcional en cuantos factores tiempo y económico. 
Los requisitos habilitantes para el presente proceso de selección se determinan considerando las 
condiciones mínimas con las que deben contar los proponentes, de tal suerte que se garantice que 
el futuro contratista cuente con la capacidad e idoneidad suficientes para ejecutar el objeto del 
contrato y el ofrecimiento más favorable, corresponde al proponente que ofrezca el menor precio. 
 
La verificación de los requisitos habilitantes se realizará individualmente por parte de los miembros 
que conformen el Comité Estructurador y Evaluador y se efectuará de la siguiente manera: La RAMA 
JUDICIAL efectuará la verificación de la capacidad jurídica, experiencia y condiciones técnicas, que 
se establezcan para el presente proceso de selección. 
 
La Entidad verificará el cumplimiento de los siguientes requisitos habilitantes únicamente en el 
oferente con el precio más bajo (Evaluación Económica), los cuales se calificarán con CUMPLE o 
NO CUMPLE (en el inciso 4 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 2015) “La entidad estatal 
debe revisar las ofertas económicas verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de 
la invitación… En caso de que éste no cumpla con los mismos, procederá la verificación del 
proponente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente”.  
 
En todo caso, la oferta deberá encontrarse en condiciones de mercado y satisfacer las necesidades 
de la Entidad, de no lograrse lo anterior, se declarará desierto el proceso.  
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EVALUACION ECONOMICA 
 
Las propuestas económicas presentadas en el marco de este proceso de contratación deberán 
cumplir con las especificaciones técnicas definidas en el presente documento y en el texto de la 
Invitación Pública. En todo caso, la verificación de los requisitos se hará exclusivamente en relación 
con el proponente con el precio más bajo. De igual manera se procederá si se presenta una sola 
propuesta.  
 
Para lo anterior se tendrán en cuenta las reglas de subsanabilidad establecidas en el artículo 5, 
parágrafo 1, de la Ley 1150 de 2007.   
 
Para la presentación de la oferta económica el proponente deberá diligenciar correctamente 
toda la información que la conforma, es decir, tanto la información dispuesta en el pliego 
electrónico junto con los ANEXOS 7 y 8. De no hacerlo o hacerlo de manera parcial o de 
establecer el valor total o parcial a precio cero ($0), la oferta será rechazada.  
 
La oferta económica deberá ser diligenciada en el SECOP II y en el Anexo correspondiente de la 
invitación publica, cuyos valores totales deberán ser exactamente iguales, para lo cual deberá tener 
en cuenta lo siguiente: 
 
1. El oferente deberá diligenciar en el pliego electrónico del SECOP II el VALOR TOTAL de su 
propuesta económica y como soporte de ella anexara formato económico (ANEXO 7) donde 
discriminará los valores unitarios de los ítems y el factor multiplicador (ANEXO 8), cuyo valor total 
debe corresponder al valor total indicado en el pliego electrónico, el cual no podrá ser superior al 
Presupuesto oficial estimado, ni exceder el valor unitario de cada uno de los ítems – (Ver 
presupuesto), so pena de incurrir en una de las causales para no considerar las propuestas, ni estar 
por debajo de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015, que por lo 
tanto llegase a considerarse como precio artificialmente bajo, so pena de incurrir en violación de los 
principios de transparencia, equilibrio e imparcialidad que gobiernan la actividad contractual y como 
parte de ella, el procedimiento de la licitación.  

  
2. El valor de su oferta económica se expresará en pesos colombianos sin incluir centavos.  
  
3. La información dispuesta en el anexo 7 – OFERTA ECONOMICA, no podrá ser modificada 
por cuanto está conforme a las exigencias de la invitación pública.   
  
4. El factor multiplicador no podrá ser superior al 2,00 por cuanto fue el determinado por la 
Entidad de conformidad a las condiciones en que se estima que se desarrolle el contrato.   
  
5. La información dispuesta en el ítem 1 PRESTACIONES SOCIALES del anexo 8 - FACTOR 
MULTIPLICADOR, en relación con la que tiene los porcentajes establecidos por la Entidad, no podrá 
ser modificada a no ser que exista justificación valida que lo permita. La entidad no reconocerá, por 
consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en relación 
con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución y que fueron 
previsibles al momento de la presentación de la oferta.  
  
7. La oferta económica deberá presentarse en formato en Excel, lo cual no indica que 
adicionalmente el oferente pueda presentarla en pdf.   
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8. Los Proponentes deben cargar la Oferta y los anexos en los formatos indicados. En caso de 
existir discrepancias entre los valores del sobre único del pliego electrónico con el anexo económico, 
prevalecerá lo registrado y/o diligenciado en la plataforma, por lo cual la Entidad solicitará al oferente 
la corrección y el ajuste de dicho anexo y luego de realizar las correcciones aritméticas de las 
propuestas económicas que presenten diferencias por exceso o defecto, se deberán ajustar al valor 
presentado en el sobre único del pliego electrónico.  
 
9. El cálculo del ítem 3.4 del presupuesto (RETEFUENTE, RETE-ICA, ESTAMPILLAS PRO-
UNIVERSIDADES, CONTRIBUCION DE OBRA PUBLICA) será modificable en la medida que la 
oferta se vaya alejando del presupuesto oficial estimado por la Entidad, es decir, el oferente deberá 
calcular según su propuesta los impuestos a liquidar de acuerdo con el porcentaje estipulado por la 
Entidad en el punto 3.4.4 Forma de Pago del contrato, teniendo en cuenta que la liquidación de 
dichos impuestos, contribuciones, estampillas y demás carga impositiva se calculara sobre el total 
de la oferta menos el IVA. En caso de que el oferente no recalcule este valor en su propuesta de 
acuerdo a la realidad de su oferta, esta podrá ser rechazada. 
 
Atendiendo lo establecido en el inciso 4 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 2015, será 
seleccionada para verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos habilitantes la propuesta 
que presente el menor valor cotizado de conformidad con el servicio requerido en la presente. 
 
Para efectos de DEFINICIÓN DEL MENOR VALOR OFERTADO, el oferente deberá ofertar el 
menor valor de los ítems estipulados y su oferta económica, no podrá superar el valor unitario por 
ÍTEM estimado establecido en este proceso, so pena de rechazo de la oferta y con este fin deberá 
verificar el estudio de mercado. 
 
Si el oferente omite relacionar uno o varios de los servicios solicitados en el presente proceso de 
selección, se entenderá que está haciendo propuestas parciales y en ese entendido la propuesta 
será RECHAZADA, por cuanto la Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo no 
admite propuestas parciales.  
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, si de acuerdo 
con la información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que trata el artículo 
2.2.1.1.1.6.1. de la misma norma, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, debe requerir al 
oferente para que explique las razones que sustenta el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, 
el comité evaluador o quien haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta 
o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas. 
 
Cuando el valor de la oferta sobre la cual se tuvo dudas en su valor responde a circunstancias 
objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si éste es 
adjudicado a tal oferta, la Entidad estatal debe continuar con su análisis en el proceso de evaluación 
de ofertas. 

3.5.1 Requisitos habilitantes 

3.5.1.1 Capacidad jurídica 

La capacidad jurídica encuentra sustento legal en el artículo 1502 del Código Civil, artículo 6 de la 
Ley 80 de 1993 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. 
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1- CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
Se elaborará a partir del modelo suministrado (Anexo) en la presente invitación pública, suscrita por 
el proponente si es persona natural o por el representante legal, si este es persona jurídica. Esta 
carta de presentación de la propuesta y todo lo en ella consignado, se entiende presentado bajo la 
gravedad de juramento.  
 
La carta de presentación deberá estar avalada por un ingeniero civil o arquitecto en caso que 
la persona natural o el representante legal de la persona jurídica no lo sea. 
 
2- CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O REGISTRO 
MERCANTIL  

PERSONA NATURAL NACIONAL 

Si el proponente es una persona natural debe presentar el Certificado de Matricula Mercantil expedido 
por la Cámara de Comercio de su domicilio con una antelación no superior a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha prevista para el cierre del presente proceso, en el que conste que su 
actividad comercial se encuentre relacionada con el objeto del presente proceso. El registro mercantil 
debe estar renovado de acuerdo con las normas pertinentes del código de comercio. (Se exceptúan 
las personas naturales acreditada con título de profesiones liberales). 

En caso de profesiones liberales deberá acreditarse con la tarjeta profesional de ingeniero y/o 
arquitecto, de conformidad con lo establecido en numeral 5 del artículo 23 del Código De comercio. 
Por lo tanto, deberá allegar la documentación correspondiente para la acreditación de dicho 
requisito. 

En el evento de que se limite la convocatoria a Mipyme, quienes no ejerzan actividades mercantiles 
no podrán acreditar su condición de Mipyme por lo que sus ofertas serán rechazadas de 
conformidad con lo afirmado en el concepto C–756 de 2021 de la Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente. 
 

PERSONA JURÍDICA NACIONAL 

Deberá acreditar su existencia y representación legal a través del correspondiente certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de la jurisdicción del domicilio 
principal, con una antelación no superior a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha prevista 
para el cierre del presente proceso, en el que demuestre un objeto social que le permita ejecutar el 
objeto de la presente contratación, las facultades del representante legal, igualmente deberán acreditar 
que la vigencia es igual al plazo para la ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a partir de 
la fecha de entrega de propuestas.  

PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA: 

Deberá aportar el documento que acredite la inscripción en el registro correspondiente en el país en 
donde tienen su domicilio principal. 

Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, en forma individual o conjunta, acreditarán 
lo pertinente mediante un certificado expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, 
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cuya fecha de expedición deberá ser dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
límite para presentar la propuesta, en el que conste su existencia, objeto que le permita ejecutar el 
contrato respectivo y vigencia igual a la del contrato (Plazo de ejecución y tres (3) años más, y el 
nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad 
para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el 
representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometer a 
la entidad a través de su propuesta. Si el representante legal tuviere limitaciones para comprometer a 
la empresa mediante la carta de presentación de la propuesta o realizar cualquier otro acto requerido 
en desarrollo del proceso de selección, deberá presentar conjuntamente con el ofrecimiento copia del 
acta o documento en la que conste la decisión del órgano social competente o su equivalente de la 
sociedad extranjera, que autorice la presentación de la propuesta, la celebración del contrato y la 
realización de los demás actos requeridos para la contratación. 

Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado o documento 
mencionado, o si este tipo de certificados o documentos no existieren, de acuerdo con las leyes que 
rijan estos aspectos en el país de origen, sede del interesado, la información deberá presentarse en 
documento independiente emitido por el representante del máximo órgano directivo de la empresa. 

Si la carta de presentación de la propuesta fuere suscrita por una persona jurídica extranjera a través 
de la sucursal que se encuentre abierta en Colombia y/o por el representante de ésta, deberá 
acreditarse la capacidad legal de la sucursal y/o de su representante mediante la presentación del 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de la ciudad de 
la República de Colombia en la cual se encuentre establecida la sucursal, cuya fecha de expedición 
deberá ser dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha prevista para el cierre del proceso de 
selección. Cuando el representante legal de la sucursal tenga limitaciones para presentar la propuesta, 
suscribir el contrato o realizar cualquier otro acto requerido para la contratación, deberá presentar junto 
con el ofrecimiento copia del acta en la que conste la decisión del órgano social competente o su 
equivalente de la sociedad extranjera, que autorice la presentación del ofrecimiento, y de ser necesario 
lo faculte para presentar propuesta, celebrar el contrato y realizar los demás actos requeridos para la 
contratación. 

EXISTENCIA Y REPRESENTACION DE UNIONES TEMPORALES Y CONSORCIOS. 
 
Cada una de las personas naturales o jurídicas que formen parte de Uniones Temporales o 
Consorcios, deberá aportar la documentación relativa a capacidad, existencia y representación 
exigida para tales personas. En este sentido si sus integrantes son personas jurídicas deben anexar 
certificado de existencia y representación legal de cada una y si son personas naturales deben 
anexar copia del registro mercantil y de la cédula de ciudadanía. Los certificados de cámara de 
comercio deberán haber sido expedidos a más tardar 30 días antes de la fecha de cierre del proceso. 
 
Para esta forma de presentación son exigibles los mismos requisitos, en cuanto a la capacidad de 
los representantes legales, para contratar y de la obligatoriedad de hacerse autorizar por sus 
órganos competentes, si llegaren a tener limitada las facultades. 
 
3- CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES. 
 
Se diligenciará de acuerdo con el modelo suministrado (Ver anexos) en la presente invitación 
pública, teniendo en cuenta lo siguiente:  
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 En caso de que el proponente sea un consorcio deberá indicar el porcentaje de participación de 
cada uno de sus integrantes, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de 
la Entidad.  
 

 En caso que el proponente sea una unión temporal indicará el porcentaje de participación y 
señalará los términos y la extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato 
de cada uno de sus integrantes, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo 
de la Entidad. La extensión de la participación se indicará en función del alcance de contrato.  
 

 Los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal responderán solidariamente por todas y 
cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato; deberán designar a un 
representante del Consorcio o Unión Temporal 
 
4- FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y 
LIBRETA MILITAR. 

 
Las personas naturales colombianas deberán presentar copia de su Cédula de Ciudadanía. Las 
personas naturales extranjeras, deberán presentar copia de su pasaporte, y si se encuentran 
residenciadas en Colombia, presentarán copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad 
colombiana competente.  
 
En caso de personas jurídicas, se aportará copia de la cédula de ciudadanía del representante legal 
y en el evento de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal de cada uno de los integrantes que lo conforman. 
 
Fotocopia de la libreta militar o documento que acredite la situación militar de la persona natural o 
del representante legal de la persona jurídica, según corresponda (sólo para hombres menores de 
50 años). 
 
5- REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO. 
 
El proponente, y cada uno de los integrantes cuando se trata de consorcios o uniones temporales, 
deberán aportar copia del Registro Único Tributario (RUT). 
 
6- FORMATO BENEFICIARIO DE CUENTA. 
 
Según anexo con la certificación bancaria reciente, que indique que la cuenta en donde la Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Sincelejo consignara el valor del contrato se encuentre 
activa.   
 
7- COMPROMISO DE TRANSPARENCIA. 
El proponente deberá diligenciar de acuerdo al formato entregado dicho compromiso, el cual deberá 
venir firmado por el representante legal o en caso de consorcio o unión  temporal por cada uno de 
los integrantes de los mismos.  
 
8- DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD. 
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El proponente deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que nos encuentra en incurso en 
inhabilidades o incompatibilidades o conflicto de interés, de acuerdo a lo establecido en la en la 
Constitución y las Leyes, entre otras, las contempladas en el artículo 8 y 9 de la Ley 80 del 1993 y 
demás normas concordantes y complementarias.  
 
Tratándose de Consorcios o Uniones Temporales, el Representante de estos deberá manifestar 
que ni Él ni las Personas Jurídicas que integran el Consorcio o la Unión Temporal, se encuentran 
incursos en las inhabilidades e incompatibilidades señaladas en la Constitución y las leyes, entre 
otras, las contempladas en el artículo 8 y 9 de la Ley 80 del 1993 y demás normas concordantes y 
complementarias.  
 
9- COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  
 
El oferente junto con la propuesta deberá aportar certificado escrito donde se comprometa como 
oferente o contratista si llegase hacer adjudicataria de la presente convocatoria prestar apoyo a la 
acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir 
cuentas y en este contexto asume explícitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin 
perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011:  
 
• No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún 
funcionario público en relación con su contrato.  
• No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el 
presente proceso contractual. 
 
10- DECLARACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES. 
 
El proponente deberá manifestar bajo la gravedad de juramente las multas y sanciones. 
 
Sin perjuicio de dar aplicación a la inhabilidad consagrada por el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, 
el proponente deberá presentar con su propuesta una manifestación escrita bajo la gravedad de 
juramento donde se indique que no ha sido objeto de multas, apremios, sanciones o declaratorias 
de incumplimiento contractual mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad oficial, 
con ocasión de celebración y ejecución de contratos dentro de los últimos cinco (5) años anteriores 
a la fecha de cierre del proceso de selección, o en su defecto, deberá informar las multas, sanciones, 
apremios o declaratorias de incumplimiento contractual, con las entidades respectivas (indicar el 
nombre de cada Entidad). En caso de Consorcio o Unión Temporal este requisito debe ser cumplido 
por todos y cada uno de los integrantes.  
 
11-  REDAM  
 
Junto con la propuesta el oferente deberá aportar Certificado Registro de Deudores Alimenticios 
Morosos con fecha de expedición no superior a un (1) mes de antelación a la fecha de cierre del 
proceso de selección, conforme como lo estipula la Ley 2097 de 2021.   
 

12- DECLARACION ANTICOLUSION (DILIGENCIAR FORMATO ANEXO).     
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En el desarrollo del proceso de selección y en el marco de los principios de la contratación pública 
y con el objeto de minimizar los riesgos de colusión entre oferentes en los procesos de selección, 
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo adopta las prácticas que promueven 
la participación transparente y competitiva de los interesados en las distintas modalidades de 
procesos públicos.    
    
Según lo previsto por la Ley 155 de 1959, Decreto 2153 de 1992, Ley 1340 de 2009, el Decreto 
4886 de 2011 y en especial por lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 1474 de 2011, el interesado 
deberá diligenciar el Anexo No. 10 denominado “DECLARACION ANTICOLUSION", en donde 
exprese de forma unilateral su compromiso de no ejercer prácticas colusorias o restrictivas de la 
competencia, lo cual deberá presentar con su propuesta.    
    
En el evento que se advierta por parte de la Entidad, que alguno de los proponentes se encuentra 
incurso en cualquier tipo de práctica colusoria o restrictiva de la competencia, se procederá a 
compulsar copias a la Superintendencia de Industria y Comercio, con el propósito de solicitar la 
apertura de la correspondiente investigación administrativa e imposición de multas y sanciones, 
según lo previsto en la Ley 1340 de 2009.    

 
En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo deberá presentar. 
 
Este aspecto se calificará con CUMPLE o NO CUMPLE. 

3.5.1.1.1 Cumplimiento con las obligaciones con la seguridad social y aportes parafiscales 

PERSONAS JURÍDICAS: Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá presentar una 
certificación, expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos 
de la Ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, avalado por un 
contador público, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje(si está obligado). Dicho 
documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su propuesta, ha realizado el pago de 
los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada 
fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En el evento en que 
la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de 
la fecha de su constitución 
 
La información presentada se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su 
fidelidad y veracidad. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las 
obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el 
cumplimiento del mismo. 
 
PERSONAS NATURALES: En caso que el Proponente sea una persona natural, deberá tener en 
cuenta lo señalado en la Ley 828 de 2003, “por la cual se expiden normas para el Control a la 
Evasión del Sistema de Seguridad Social”, especialmente lo consignado en el artículo 1, por medio 
del cual se modifica el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002”, deberá acreditar la 
afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando los certificados de 
afiliación respectivos no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores al cierre, si tiene empleados 
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a su cargo deberá aportar una declaración juramentada, donde se certifique el pago de los aportes 
de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje (si está obligado). Dicho documento debe certificar, que, a la fecha de presentación de 
su propuesta, que ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos 
seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de 
efectuar dichos pagos.  
 
La entidad verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de 
la propuesta o al de la suscripción del contrato, (PRESENTAR PLANILLA DE PAGO DEL ÚLTIMO 
MES OBLIGADO), sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no 
pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes. En caso de presentar acuerdo de 
pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá 
manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo 
 
Proponentes Plurales Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por 
separado los requisitos de que tratan los apartes anteriores.  
 
NOTA: DEBERÁ ANEXARSE COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL, COPIA DE LA CÉDULA 
Y CERTIFICADO EMITIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES DEL REVISOR 
FISCAL O CONTADOR QUE AVALE LA CERTIFICACIÓN. 

3.5.1.1.2 Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales 

El proponente lo presentará o La Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional 
de Administración Judicial de Sincelejo, consultará en las páginas Web de : la Contraloría General 
de la Republica, de la Procuraduría General de la Nación, de la Policía Nacional, en el Registro 
Nacional de Medidas Correctivas y en el Registro Único Empresarial y Social: el boletín de 
responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes 
judiciales, el pago o no de las multas contempladas en los arts. 180 y 181 de la Ley 1801 de 2016 
y las multas y sanciones de proponentes e inhabilidades, impedimentos y prohibiciones del registro 
mercantil, respectivamente, de la persona que presente la propuesta o del Representante Legal de 
la Persona Jurídica que la presente y de los NIT de las empresas oferentes. 
En el caso de consorcios o uniones temporales, se realizarán las mismas verificaciones, para cada 
uno de sus integrantes. 
 
Podrá participar el proponente que no esté incurso en alguna causal de inhabilidad o 
incompatibilidad establecidos en la Constitución Política y en la Ley y que además de cumplir con 
todos los requisitos establecidos en la Ley en la presente invitación. De conformidad con la función 
de advertencia de la Contraloría General de la Republica No. 2014EE0081179 del 30 de abril de 
2014, no es posible contratar con quienes tengan la calidad de responsables fiscales.    

3.5.1.1.3 Solicitud de limitar el proceso de selección a Mipyme 

De conformidad a lo dispuesto en los Artículos 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado 
y adicionado por el Decreto 1860 de 2021, que a su tenor ordenan: “…Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por 
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria 
de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo 
un (1) año de existencia” cuando concurran los siguientes requisitos: 
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1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados 
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina 
cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la 
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen 
de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares 
que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes 
de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la 
normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social 
les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual”. 

Teniendo en cuenta que el valor del presente Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco 
mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), que equivalen a $532.338.092, de 
conformidad a los umbrales dispuestos por el MINCIT vigente hasta 31/12/2025, el presente proceso 
de selección es susceptible de ser limitado a MIPYMES COLOMBIANAS. 

El proponente interesado en solicitar la limitación a Mipyme deberá publicar su solicitud en SECOP 
II como mensaje y además anexar: 

Personas jurídicas: 

1. Certificación expedida por representante legal y el contador o revisor fiscal (si está obligado a 
tenerlo), donde conste que ostenta la calidad de Mipyme. 

2. Copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
o por la autoridad competente para expedir dicha certificación.  

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme cuyo objeto social 
les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 

Personas naturales: 

1. Certificación expedida por la persona natural y un contador público donde conste que ostenta 
la calidad de Mipyme. 

2. Copia del registro mercantil, con una fecha de expedición de máximo sesenta (60) días 
calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio 
del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 

Las Mipyme también podrán aportar copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual 
deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Dichos documentos deberán 
tener una fecha de expedición de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en 
el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria 
limitada. Este documento no reemplaza los que deben aportarse como requisitos habilitantes 
jurídicos. 

Nota 1: Para que el proceso pueda ser limitado deberá igualmente haberse recibido por lo menos 
dos (2) solicitudes de Mipyme colombianas para limitar la convocatoria. Estas solicitudes deberán 
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recibirse por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o 
el que haga sus veces de acuerdo con la normatividad aplicable. 

Nota 2: Es importante tener muy presente que quienes no ostenten la calidad de comerciantes no 
pueden ser considerados Mipyme, por ende, no estarían habilitados para solicitar la limitación. Las 
profesiones liberales no son consideradas actividades mercantiles por disposición expresa del 
artículo 22 del Código de comercio por lo que no podrían acreditar ser Mipyme.   

Para mayor ilustración los invitamos a revisar los conceptos C–756 de 2021 y C-377 de junio de 
2022 de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 

3.5.1.2 Experiencia 

3.5.1.2.1 Experiencia general 

N/A 

3.5.1.2.2 Experiencia específica 

Esta se acreditará con la presentación de hasta tres (3) certificaciones de experiencia, calidad, 
idoneidad y cumplimiento o y/o actas de liquidación de contratos ejecutados y terminados por el 
proponente, con objeto igual y/o similar al de esta contratación, expedidas por Entidades Oficiales 
y/o privadas con las que haya contratado y cuya sumatoria en valor sea igual o superior al valor del 
presupuesto oficial estimado para el presente proceso, expresado en pesos colombianos, teniendo 
en cuenta los criterios diferenciales así:  
 
CRITERIO DIFERENCIAL. En aplicación de lo dispuesto en el 2.2.1.2.4.2.18. del decreto 1082 de 
2015 y, atendiendo a los datos incluidos en el estudio de sector, se determina como factor diferencial 
en favor de las Mipyme la exigencia para los proponentes que no ostente dicha condición y que 
presente ofertas no estando limitada la convocatoria, la exigencia de acreditar la experiencia en 
hasta tres (3) certificaciones de experiencia, calidad, idoneidad y cumplimiento o y/o actas de 
liquidación de contratos ejecutados y terminados por el proponente, con objeto igual y/o similar al 
de esta contratación, expedidas por Entidades Oficiales y/o privadas con las que haya contratado y 
cuya sumatoria en valor sea igual o superior al valor del presupuesto oficial estimado para el 
presente proceso aumentado en un 20%.  
 
Las certificaciones deben contener como mínimo la siguiente información: 

• Nombre o razón social del contratante.  

• Nombre o razón social del contratista.  

• Objeto del contrato.  

• Fecha de emisión de la certificación.  

• Fecha de inicio del contrato.  

• Fecha de terminación del contrato.  

• Valor total del contrato.  

• Nombre, firma, cargo, dirección y teléfono de la persona que expide la 
certificación.  

 
En el evento de que la certificación o acta de liquidación sea expedida por personas de 
derecho privado, el proponente anexara con la misma copia del contrato o su documento 
equivalente, en donde se puedan verificar su objeto, plazo y valor.  
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Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación: 
 
Para los obligados a facturar: 
 
* Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 
emitida  
por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según 
corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal (según 
corresponda) y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de 
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el 
documento del profesional, más la resolución que autoriza o habilita la facturación. 
  
Para los responsables de IVA: 
 
* Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de sus integrantes  
correspondiente al periodo de ejecución del contrato.  
 
Para los no obligados a facturar: 
 
* Certificación de ingresos y retenciones del periodo de ejecución del contrato, expedida por 
contador  
público de los montos percibidos en razón a la experiencia aportada para acreditar la experiencia, 
con la copia de la tarjeta profesional del contador público y certificado de antecedente disciplinarios 
vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan 
sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. 
 
En el evento que aporte certificaciones y estas no contengan la información que permitan su 
evaluación y no haya claridad en el objeto de las mismas, el proponente deberá anexar 
adicionalmente a la propuesta copia del contrato, Acta de recibo final o acta de liquidación, que 
permitan evaluar objetivamente la certificación.  
 
La certificación debe estar suscrita por el empleado, funcionario u otro quien tenga tal facultad para 
hacerlo en nombre del contratista de aquel contrato que el oferente pretende aportar como 
experiencia especifica. No se acepta auto certificaciones. 
La certificación debe estar suscrita por el empleado, funcionario u otro quien tenga tal facultad para 
hacerlo en nombre del contratista de aquel contrato que el oferente pretende aportar como 
experiencia especifica. No se acepta auto certificaciones. 

Todo oferente nacional o extranjero relacionará y certificará la experiencia exigida en este proceso. 
Cualquier experiencia obtenida en el extranjero, se comprobará con el documento equivalente en el 
país respectivo, que llenará los requisitos establecidos en este numeral. Si la certificación fue 
expedida en idioma distinto al castellano, adjuntará, además, la traducción oficial, como lo establece 
la Circular Única de Colombia Compra Eficiente. 

NOTA 1: Para probar la condición Mipyme, los proponentes podrán acreditarlo por medio del 
certificado del RUP, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación, 
o mediante cualquiera de las demás condiciones establecidas en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015. 
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NOTA 2: Si la constitución del proponente es menor a tres (3) años, podrá acreditar la experiencia 
general de sus accionistas, socios o constituyentes, para lo cual deberá suscribir y aportar 
debidamente diligenciado el ANEXO 9 de la invitación publica y aportar certificado de composición 
accionaria firmado por contador y/o revisor fiscal en caso de estar obligado y por el representante 
legal, el cual se entiende realizado bajo la gravedad de juramento. 

NOTA 3: En el evento de propuestas presentadas por uniones temporales o consorcios, la 
experiencia podrá corresponder a cualquiera de sus integrantes, de manera individual o conjunta, 
independientemente de su grado de participación.  

NOTA 4: Para la aplicación de los criterios diferenciales de uniones temporales o consorcios, por lo 
menos uno (1) de los integrantes que acredite dicha condición, deberá tener una participación igual 
o superior al diez por ciento (10%) en la figura asociativa. 

NOTA 5: En el evento de que el oferente presente certificaciones sobre contratos realizados con la 
Nación- Consejo Superior de la Judicatura, son válidos los datos de los contratos que reposen en 
los archivos de la Entidad, sin que ello signifique una mejora de la propuesta del oferente, conforme 
a lo previsto en el Decreto 2150 de 1995 – Ley 019 de 2012. 

NOTA 6: No se tendrán en cuenta los documentos que presenten tachaduras, raspaduras, 
enmendaduras, información no consistente y/o inexactitudes. 
 
NOTA 7: La Entidad se reserva el derecho de verificar o solicitar los documentos y aclaraciones que 
considere convenientes, relacionadas con la acreditación de la experiencia. Sin embargo, en el caso 
de que un proponente o cualquier otro interesado cuestionen la veracidad o legalidad de los 
documentos presentados por otro proponente, deberá remitirse a las autoridades judiciales para 
que estas se pronuncien al respecto, habida consideración que la Entidad carece de competencia 
para pronunciarse y decidir al respecto. Lo anterior, sin perjuicio de las causales de rechazo 
previstas en el presente documento, referentes a inconsistencias que imposibiliten la selección 
objetiva y que no puedan ser resueltas por los proponentes y cuando verificada la información, esta 
no corresponda a la realidad. 

3.5.1.3 Capacidad financiera 

N/A 

3.5.1.4 Capacidad organizacional 

N/A 

3.5.1.5 Información financiera para proponentes extranjeros sin domicilio en el país 

N/A 

3.5.1.6 Capacidad técnica 

A. EQUIPO DE TRABAJO 
 

Para garantía de la calidad del objeto a ejecutar por parte del contratista seleccionado, esta Entidad 
requiere que el oferente dentro de su oferta acredite el personal que le acompañarán en la 
consecución de los fines del contrato a suscribirse, esto a fin de acreditar que cuenta con un equipo 
mínimo de profesionales idóneo y con experiencia para garantizar una adecuada ejecución del 
objeto y de las obligaciones pactadas en este.  
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En todo caso se deberán presentar los siguientes perfiles con los respectivos requerimientos 
mínimos que se citan: 

 
CARGO REQUISITOS 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA (1) 

• Poseer título profesional en Ingeniería Civil con matrícula 
profesional vigente y postgrado en estructuras. 

• Experiencia general: Diez (10) años a partir de la expedición 
de la tarjeta profesional como ingeniero civil y cinco (5) años 
contados a partir de la fecha del título como especialista.  

• Experiencia específica: Deberá acreditar experiencia 
especifica en mínimo tres (3) contratos como director de obra 
y/o interventoría en contratos de remodelaciones y/o 
reforzamiento de edificaciones.  No se tendrán en cuenta las 
certificaciones relacionadas con proyectos de obra nueva. 

• Dedicación 30%. Deberá estar presente en la toma de 
decisiones, en los comités de obras, en los comités de 
seguimiento, y en general cuando la Entidad lo requiera y 
hasta la entrega final; incluyendo la etapa de cierre del 
contrato en todos sus aspectos. 

CARGO REQUISITOS 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA (1) 

• Poseer título profesional en Ingeniería Civil con matrícula 
vigente. 

• Experiencia general: acreditar experiencia profesional no 
menor a cinco (5) años, contados a partir de la fecha de la 
matricula profesional.  

• Experiencia específica: Acreditar experiencia laboral 
verificable como residente de interventoría y/o de obra en 
mínimo tres (3) contratos de remodelaciones y/o 
reforzamiento de edificaciones.  No se tendrán en cuenta las 
certificaciones relacionadas con proyectos de obra nueva. 

• Dedicación 100%. Deberá estar presente en la toma de 
decisiones, en los comités de obras, en los comités de 
seguimiento y en general cuando la Entidad lo requiera y 
hasta la entrega final, incluyendo la etapa de cierre del 
contrato en todos sus aspectos. 

 
Se aclara que el anterior personal es el mínimo para el manejo y ejecución del objeto contractual; 
sin embargo, el proponente deberá hacer las previsiones de personal necesarios para cumplir 
satisfactoriamente con la ejecución del contrato, lo cual tendrá en cuenta dentro de propuesta 
económica por cuanto la misma no estará sujeta a ajuste alguno. El proponente deberá prever los 
posibles incrementos que se puedan ocasionar por trabajos ejecutados en días festivos o jornadas 
nocturnas.  
 
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos del equipo de trabajo exigido, para cada 
uno de ellos se deberá presentar con la propuesta: documento de identidad, carta de compromiso 
firmada en la cual manifiestan su intención de hacer parte del equipo de trabajo para la ejecución 
del objeto de la presente convocatoria la cual deberá contener información de contacto del firmante 
y se entenderá que se hace bajo la gravedad de juramento, tarjeta profesional, certificado de 
vigencia expedido por la Entidad competente con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, 
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diplomas de posgrados y/o de otros estudios según aplique, certificados de experiencia los cuales 
contemplen  información necesaria para lograr su evaluación objetiva: nombre o razón social del 
contratante, nombre o razón social del contratista o a quien certifica, numero de contrato, objeto, 
valor, fecha de terminación y firma, cargo o rol de quien suscribe la certificación de experiencia.  
 
La experiencia del equipo de trabajo será acreditada así: 
 

• Únicamente Certificación, si quien certifica la experiencia es una entidad pública, o con 
participación estatal y/o dedicada a la prestación de servicios públicos.  

• Si la experiencia de los profesionales fue adquirida a través de un particular, se deberá 
anexar además de la certificación, la copia del contrato del proyecto de obra en el que 
participo. 
 

De presentarse una situación imprevista o de fuerza mayor, previo al inicio del contrato o durante la 
ejecución del mismo, que obligue el cambio de alguno de los integrantes del Equipo de Trabajo 
presentado por el oferente ganador, su reemplazo deberá reunir iguales o mejores condiciones de 
las presentadas por el integrante dentro de la propuesta ganadora y cumplir con las mismas 
gestiones para su aprobación, las cuales deben además incluir de manera escrita, el motivo 
sustentado del cambio solicitado con el fin de oficializarlo, previa autorización de la entidad 
contratante. 
 
NOTA 1: En los costos asociados al AIU del presupuesto oficial, se encuentran incluidos los costos 
del personal anteriormente relacionado. 
 

B. CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL 
 
El proponente junto con su propuesta debe aportar Carta de compromiso debidamente suscrita por 
el representante legal o quien corresponda, en la que se compromete a que en caso de ser 
adjudicatario a la firma del acta de inicio pondrá al servicio del contrato el personal mínimo ofertado 
en su propuesta y que además dispondrá en caso de ser necesario de personal adicional con el 
objetivo de cumplir satisfactoriamente con la ejecución del contrato.   
 

C. COMPROMISO CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
Los oferentes deben cumplir con las características técnicas mínimas exigidas en el numeral 3.1.4 
y 3.5.1.6 del estudio previo, por lo cual deberán aportar con su oferta un documento suscrito por el 
Representante legal donde manifiestan que en caso de ser adjudicatarios cumplirán a cabalidad con 
lo dispuesto en los respectivos numerales. 
 

D. GESTION AMBIENTAL 
 
En cumplimiento a la normatividad ambiental, a la Matriz de requisitos legales ambientales y otros 
requisitos y al Plan de gestión Integral de residuos sólidos de la Rama Judicial, deberá mediante 
carta suscrita por el representante legal comprometerse a que, en caso de ser adjudicatario del 
presente proceso adoptará e implementará el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, 
durante la ejecución del contrato en las instalaciones de la Rama.  
 

E. PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
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El proponente de conformidad con lo previsto en la Resolución 0312 de 2019, en el Acuerdo Nro. 
10560 del 11 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura y el Manual de contratistas 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)  V 00 de fecha 20/04/2023 
de la Rama Judicial, deberá presentar junto con su oferta una certificación suscrita por la ARL o por 
el Representante Legal, en la que conste que la Empresa cuenta con un programa de salud y 
seguridad en el trabajo, el cual debe estar enfocado al riesgo correspondiente al objeto del presente 
proceso de contratación. 
 
En caso de Consorcio o Unión Temporal este requisito debe ser cumplido por todos y cada uno de 
los integrantes. 

3.5.2 Factores de evaluación (Criterios de idoneidad del contratista en contratación directa) 

N/A 

3.5.2.1 Factor calidad 

N/A 

3.5.2.2 Apoyo a la industria nacional 

N/A 

3.5.2.3. Incentivo de preferencia a favor de personas con discapacidad 

N/A 

3.5.3 Reglas de desempate de ofertas 

En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el Artículo 35 de la Ley 2069 
de 2020 “Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, reglamentado por el 
Decreto 1860 de 2021, o normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, conforme a los medios 
de acreditación contemplados en ella, en forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente 
favorecido.  
 
Los documentos de acreditación de los criterios de desempate deberán ser presentados y 
acreditados junto con la propuesta el día del cierre del proceso señalado en el cronograma del 
mismo. Por lo anterior y dado que estos documentos no son subsanables toda vez que sirven para 
la comparación de las ofertas en el caso de empate, en el evento que se alleguen con posterioridad 
a esta fecha, no se tendrán en cuenta. 
 
El oferente deberá diligenciar el anexo “FACTORES DE DESEMPATE”, publicado por la Entidad y 
aportar la el ANEXO Autorización de Tratamiento de Datos personales por cada una de las personas 
que tengan condición de i) mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración y iii) población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana. Este último anexo lo diligenciará toda persona (proponente, socio o 
trabajador) que al momento de presentar su oferta contenga datos sensibles, para que la Entidad 
Estatal contratante garantice el tratamiento adecuado a estos datos. 
 

3.6 ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO 

El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 1150 
de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.6.1 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 
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2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia 
Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la contratación.  
La matriz de Riesgos, se incluye como documento anexo.  

3.7 GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

3.7.1 Garantía de Seriedad de la Oferta (Cuando aplique) 

N/A 

3.7.2 Análisis de garantías y amparos durante la ejecución del contrato 

El oferente favorecido con la adjudicación del contrato deberá constituir a favor de la Nación – 
Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo con 
NIT. 800.165.944-8, La garantía única en los términos de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 
2015, que cubra los siguientes amparos, que se establecen a continuación: 
 

SUFICIENCIA Y VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO 

Amparo Suficiencia Sobre el valor Vigencia 

Cumplimiento 20% 
Del Valor del 

Contrato 

El plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses 
más. 

Calidad del 
servicio 

20% 
Del Valor del 

Contrato 

El término de tres (3) años 
contados a partir de la 
terminación del contrato. 

Pago de salarios 
y prestaciones 

sociales 
10% 

Del Valor del 
Contrato 

El plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 

 
Parágrafo 1: Los amparos anteriores se cuentan a partir de la fecha de expedición de la póliza y la 
misma deberá ser aportada dentro de los tres (3) días siguientes a la firma del contrato en la 
plataforma SECOP II, so pena de trámite de incumplimiento contractual. 
 
Parágrafo 2. El contratista se compromete a ampliar el valor de la garantía y/o su vigencia a partir 
del inicio del contrato; en el evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue 
su término, en virtud de lo consagrado en el inciso 2 del artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 
2015, deberá dar a conocer el contenido de la modificación a la aseguradora y anexar en la 
plataforma transaccional del SECOP II, el certificado modificatorio de la póliza, dentro de los tres (3) 
días siguientes a la suscripción de la modificación, con el fin de evitar el inicio de procesos 
sancionatorios por presunto incumplimiento en la correspondiente obligación contractual. 
 
Parágrafo 3. El valor de todos los amparos se debe establecer en la cifra exacta con centavos o 
aproximarse al peso siguiente, con el fin que los porcentajes de suficiencia de la garantía no sean 
inferiores a los señalados.   
 
Parágrafo 4. Tratándose de un Consorcio o Unión Temporal, la garantía debe ser otorgada por 
todos sus integrantes como aparece en el documento que acredita la existencia y representación 
legal de cada uno de ellos, así como indicando su porcentaje de participación en el Consorcio o 
Unión Temporal. 
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Parágrafo 5: El régimen aplicable a la constitución, vigencia, modificación y en general las 
condiciones y requisitos de los amparos cubiertos por la Garantía de Cumplimiento y de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, corresponde a lo previsto en el Decreto 1082 de 2015 o en 
el de la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

3.8. COBERTURA DE ACUERDOS COMERCIALES 

Al respecto, habrá de dársele aplicación a lo dispuesto en el literal D “¿Qué debe analizar la Entidad 
Estatal en los Documentos del Proceso respecto de la aplicación de Acuerdos Comerciales?”,  del 
Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación M-MACPC-12, 
emitido por Colombia Compra Eficiente, que a su tenor ordena “…Las Entidades Estatales que 
adelantan sus Procesos de Contratación con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no deben hacer 
este análisis en las modalidades de selección de contratación directa y de mínima cuantía…” 

3.9. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

Nombre YUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ  

No. cédula  C.C. 1.102.850.183  

Cargo  Profesional Universitario G9 - Arquitecto  

Dependencia  DSAJ  

3.9.1 Necesidad de interventoría (Cuando se requiera, justificar) 

NA 

3.9.2 Supervisión técnica del contrato en los proyectos de inversión a cargo de las unidades del 
Consejo Superior de la Judicatura (Artículo 9 del Acuerdo PCSJA19-11339 de 2019) 

Nombre unidad del CSJ N/A 

Nombre del empleado  N/A 

No. cédula  N/A 

Cargo  N/A 

Dependencia  N/A 

3.10 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

Plazo de ejecución 
El plazo para la ejecución del objeto de dos (2) meses, contados a partir 
de la firma del Acta inicio, previo cumplimiento total de los requisitos de 
ejecución.  

Lugar de ejecución El lugar de ejecución corresponderá al Municipio de Toluviejo Sucre. 

Liquidación del contrato 

Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento 
se prolonguen en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de 
liquidación, conforme el Articulo 60 de la Ley 80 de 1993, dentro de los 
cuatro (4) meses siguientes a la terminación del plazo, conforme al 
Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.   

3.11 CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS DEL SECTOR POR PARTE 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES 
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El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del 
Decreto 1082 de 2015 y con base a la metodología descrita en la guía de la Agencia Nacional de la 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, se procedió a elaborar estudios del sector 
relativo al objeto del proceso de contratación. 
 
Ver. Anexo Análisis del Sector. 

3.12 CIUDAD Y FECHA DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO RESUMEN DE ESTUDIOS PREVIOS 

Ciudad de 
diligenciamiento 

Sincelejo  

Fecha de 
diligenciamiento 

26 de junio de 2025 

4. UNIDAD BENEFICIARIA DE LA CONTRATACIÓN  
(Se suscribe con base en lo estipulado en el Acuerdo PCSJA19-11339 de 2019) 

Nombre de unidad o su 
equivalente en las direcciones 
seccionales de administración 
judicial 

 
Despacho Directora Seccional 
 
 
 

4.1 Servidor designado por el Área beneficiario de contratación 

Firma 

 

 

Nombre  LIZETH BERRIO CARABALLO    

Cargo 
Contratista prestación de servicios profesionales CD 03 DE 2025 – Ingeniera Civil – 
Especialista en Estructuras, Mat profesional 22202-274639 

Dependencia DSAJ 

4.2 Coordinador del Área beneficiaria de la contratación 

Firma 

 

Nombre MARÍA CLAUDIA MEDINA TABOADA 

Cargo Directora Seccional 

5. COMITÉ ESTRUCTURADOR DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN  
(Resolución No. 7025 de 31 de diciembre de 2019 - Manual de Contratación Dirección Ejecutiva 

de Administración Judicial) 
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5.1 Servidor designado por la Unidad de Asistencia Legal - División de Contratos, o su equivalente 
en las direcciones seccionales de administración judicial 

Firma 

 

Nombre 
empleado 

MIGUEL ANGEL CORONADO CABRALES 

Cargo Profesional Universitario Grado 12 

5.2 Servidor designado por el Área Financiera  

Firma 

 

Nombre 
empleado 

ALFONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO 

Cargo Profesional Universitario Grado 12 

5.3 Servidor designado por el Área beneficiada del bien, obra o servicio del contrato  

Nombre 
Área 

Despacho Directora Seccional 

Firma 

 

Nombre 
empleado 

LIZETH BERRIO CARABALLO    

Cargo 
Contratista prestación de servicios profesionales CD 03 DE 2025 – Ingeniera Civil – 
Especialista en Estructuras, Mat profesional 22202-274639 

5.4 Servidor designado por la Dirección Seccional (Líder Administrativo)  

Nombre 
unidad 

Contratación  

Firma 

 

Nombre 
empleado 

LINA MARIA MERIÑO DE LA ROSA 

Cargo Profesional Universitario Grado 13 

Dependencia Dirección Seccional  

 


