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MEMORANDO

PARA: JENNIFER KARINA VARGAS MORENO 
 SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL (E)

DE: EDGAR EMILIO RODRÍGUEZ BASTIDAS (Remitente)
       DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

ASUNTO: Remisión de documentos definitivos del pliego de condiciones del 
proceso SDA-LP-01-2025

Respetada Jennifer

De acuerdo con las observaciones allegadas al pliego de condiciones definitivo se remite 
para publicación en Secop II los documentos <<ANÁLISIS DE SECTOR DEFINITIVO -
ADENDA >> y <<ANEXO TÉCNICO DEFINITIVO – ADENDA>> en el que se incorporaron 
los siguientes ajustes: 

- Anexo técnico 

En el numeral 6.2.1.2 Implementación de las acciones de restauración ecológica se incluyó 
el año en que se realizaron los diseños de restauración ecológica quedando de la siguiente 
manera:

6.2.1.2. Implementación de las acciones de restauración ecológica

La implementación de las acciones de restauración ecológica diseñadas, deben 
desarrollarse tal y como se presentan por la SDA respecto a especies, materiales, 
distancias de plantación, distancia de entre módulos y otros factores, las cuales deben ser 
apropiadas por el contratista y solo podrán ser ajustados previa solicitud a la interventoría 
y posterior aprobación mediante comité técnico con la SDA. Para el cumplimiento de esta 
actividad el contratista deberá verificar los documentos denominados: Anexo 1 Diseños 
SDA, 2023 y Anexo 2 Diseños Convenio 2596-2021, correspondientes al año 2023 en el 
primer caso, y 2022 en el segundo, razón por la cual son objeto de apropiación de diseños 
en el marco del contrato, ya que esta información puede haber variado hasta el momento 
de ejecución.  

En el numeral 6.2.1.2. Implementación de las acciones de restauración ecológica, literal E. 
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Implementación de los tratamientos y diseños de restauración ecológica incluyendo, 
subnumeral: iv. Plantación, tercer párrafo, se incluyó un elemento a tener en cuenta en 
relación con la calidad de la tierra para reducir riesgos de expresión de especies invasoras, 
quedando de la siguiente manera:

“Una vez confirmada la zonificación y definida el área específica de intervención para el 
proceso de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica se debe realizar la 
preparación del sustrato, el cual deberá proporcionar drenaje, nutrientes y pH adecuados. 
Así como mejorar la estructura que asegure la profundidad efectiva de la raíz. Se 
recomienda aplicar un sustrato de tierra negra con cascarilla de arroz en una proporción 
8:2., garantizando que ésta sea de óptima calidad y se encuentre libre de semillas de 
especies invasoras como el retamo espinoso, el retamo liso, entre otras.”

En numeral 6.2.1.6 Cronograma componente 1, en la tabla 10 se incluyó la elaboración del 
informe para fase 3, quedando de la siguiente manera dicha tabla:

6.2.1.6. Cronograma del componente 1

Tabla 1. Cronograma de referencia para las fases 2 y 3 del componente 1

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Aprestamiento de las 
labores, para validar la 
relación de la escala de 
diseño frente a las 
condiciones evaluadas en el 
predio

X X X X                       

Preparación y limpieza del 
terreno     X

 X X X X                    
Control de especies invasoras 
(retamo espinoso)      X X X X X X
Control de especies 
oportunistas (chusque, helecho 
marranero y bejuco chivo)

     X X X X X X X X

Control de especies forestales 
exóticas (< 10 cm DAP)      X X X X X
Transporte de mayor del 
material vegetal de los viveros 
y demás insumos

     X X X X X X X X

Transporte menor del material 
vegetal en los polígonos      X X X X X         
Trazado y estacado arreglos 
florísticos      X X X X         
Plateo      X X X X X            
Ahoyado      X X X X X            
Aplicación de enmienda      X X X X X            
Plantación, instalación de 
tutores      X X X X X X X X X X

 
 
X      

Fertilización      X X X X X X X X X  
X

 
X      
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Controles post plantación      X X X X X  

X
X
      

Implementación tratamientos 
de fauna      X X X X X X X X       
Georreferenciación especies 
vegetales nativas (módulos, 
triadas, fajas, entre otros)  y 
tratamientos de fauna

            X X X X X X X X X    

Georreferenciación áreas 
especies invasoras, 
oportunistas y forestales 
exóticas

    X X X X X X X X             

Toma de ortoimagen antes y 
después    

X                X
    

Comité Técnico X X X X X X X X X X X X X X
Entrega informes y actas de 
recibo parcial    X       X       X       X
Informe final componente 1 
Fase 2 – Fase 3 (según 
corresponda)

                        X
 X X X

En el numeral 6.2.2.1. Localización, se actualiza el área del polígono Parque 
Nacional Enrique Olaya Herrera, definiendo las áreas comprendidas en los 
elementos de la estructura ecológica principal y sus correspondientes subtotales, 
quedando de la siguiente manera: 

6.2.2.1 Cronograma del componente 1
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En el numeral 6.2.2.3. Implementación de acciones de mantenimiento, literal L, se 
incluye la forma para presentar los soportes de georreferenciación de las 
actividades de mantenimiento, y en el literal N se actualiza la tabla 14 dejando el 
enriquecimiento en los polígonos RESF0058 - Monserrate La Calera I y REUQ0315 
- La Serranía Componente 3, quedando de la siguiente manera: 

6.2.2.3. Implementación de acciones de mantenimiento 
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L. Georreferenciación de las actividades

Con el uso de un equipo de georreferenciación de alta precisión submétrico (< 60 
cm), se debe georreferenciar la ubicación de los arreglos florísticos (módulos, 
triadas, fajas, entre otros) de los individuos vegetales que se planten por reposición 
y enriquecimiento (una sola vez por cada polígono) y la delimitación de las áreas 
donde se realiza el control de especies invasoras y especies oportunistas. De igual 
forma, en el plan de trabajo, el contratista debe establecer la metodología para 
realizar el control, seguimiento y en cada entrega debe presentar los soportes 
aprobados por la interventoría para corroborar las acciones de mantenimiento a los 
individuos vegetales contratados. Como insumo se le entregará la 
georreferenciación de los individuos plantados durante las vigencias 2022 a 2024.

La georreferenciación ejecutada y los soportes de control de acciones de 
sostenibilidad debe estar articulada al sistema nacional del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC) adoptado mediante las Resoluciones 471 del 14 de mayo 
de 2020 y 529 del 05 de junio de 2020, mediante las cuales se establecieron las 
especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de la cartografía 
1 básica oficial de Colombia. La información cartográfica que se entregue debe 
cumplir con los “Estándares asociados a las políticas de producción, acceso y uso 
de los datos geográficos institucionales de la SDA y los definidos por la 
Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital IDECA, en los productos 
generados por el desarrollador externo para SDA”.

N. Actividades para ejecutar en cada ciclo

Tabla 2. Cantidades de individuos vegetales para mantenimiento, reposición y enriquecimiento en los 
polígonos priorizados

 No. Código del 
polígono Nombre del polígono Localidad

Área 
SHP 
(ha)

Mantenimiento 
individuo vegetal 

(plateo, fertilización, 
fertirriego)

Replante Enriquecimiento

1 RECB0081 Arborizadora Alta Ciudad Bolívar 7,03 272 27  
2 RECB0161 Arborizadora Alta Ciudad Bolívar 4,41 242 24  

1  La cartografía básica hace referencia a aquella información geoespacial que sirve como insumo para ubicar las áreas 
de intervención, como sectores catastrales, cuerpos de agua, entre otros. Esta información se encuentra disponible en 
diferentes visores geográficos tanto del orden nacional como distrital, como es el caso de la Infraestructura de Datos 
Espaciales para el Distrito Capital (IDECA). La escala de captura depende de la fuente; sin embargo, para el caso del 
Distrito, se recomienda una escala no mayor a 1:25.000
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 No. Código del 
polígono Nombre del polígono Localidad

Área 
SHP 
(ha)

Mantenimiento 
individuo vegetal 

(plateo, fertilización, 
fertirriego)

Replante Enriquecimiento

3 RECB0185 Altos de la Estancia 699 (2021) Ciudad Bolívar 3,00 327 33  
4 RECB0194 Cerro Seco (SIMA) Ciudad Bolívar 4,06 4800 480  
5 RECB0317 La Regadera (Ciudad Bolívar) Ciudad Bolívar 41,61 24141 2414
6 RECP0297 FA13_2 Chapinero 0,61 717 72  
7 RECP0298 FA15_1 Chapinero 0,98 1014 101  
8 RECP0299 FA_Mindefensa Chapinero 1,54 1430 143  
9 RECP0300 FA_ Calasanz Chapinero 2,21 2360 236  

10 RESB0294 APR RFTVDH (RESB0294) Suba 21,08 27454 2745  
11 RESC0049 Aguas Claras San Cristóbal 5,38 1340 134  
12 RESC0052 Quebrada El Pilar San Cristóbal 0,81 1050 105  
13 RESC0054 Serranía del Zuque San Cristóbal 52,52 8112 811  
14 RESC0055 Quebrada Toches San Cristóbal 3,54 10206 1021  
15 RESC0060 Cantera San Cristóbal 3,44 940 94  

16 RESC0142 Futuro Parque Metropolitano La 
Arboleda

San Cristóbal y 
Usme 29,06 31262 3126  

17 RESC0144 Parque El Virrey - San Cristóbal San Cristóbal 0,60 113 11  

18 RESC0155 Quebrada Verejones San Cristóbal y 
Usme 10,57 2113 211  

19 RESC0195 Zuque-SIMA San Cristóbal 0,31 2123 212  

20 RESC0305 El Delirio -La Hoya de San 
Cristóbal San Cristóbal 19,99 5000 500  

21 RESF0058 Monserrate La Calera I Santa Fe 39,47 47379 4738  450
22 RESF0068 Monserrate La Calera I Santa Fe 80,44 5451 545  

23 RESF0141 Parque Nacional Enrique Olaya 
Herrera Santa Fe 82,13 2243 224  

24 RESF0216 FA06_1 El Dorado Santa Fe 0,84 518 52  
25 RESF0217 FA07_1 Los Laches Santa Fe 0,50 336 34  
26 RESF0218 FA08_1 La Peña Santa Fe 0,70 518 52  
27 RESF0219 FA11_1 Las Aguas Santa Fe 1,41 1743 174  
28 RESF0296 FA12_1 Santa Fe 2,50 1062 106  
29 REUQ0220 FA18_1 Santa Bárbara Alta Usaquén 0,38 238 24  
30 REUQ0301 FA19_1 Usaquén 0,66 816 82  
31 REUQ0302 FA21_1 Usaquén 4,47 3300 330  
32 REUQ0303 La Serranía Componente 1 Usaquén 11,94 6942 694  
33 REUQ0315 La Serranía Componente 3 Usaquén 116,29 45897 4590 500
34 REUS0077 Vicente Celis Usme 3,84 244 24  
35 REUS0173 Predio 60-Cuchilla del Gavilán Usme 1,82 1937 194  
36 REUS0295 Ruralidad- Arrayanes 1 Usme 2,01 2400 240  
37 REUS0316 La Regadera (Usme) Usme 37,84 20683 2068

  Total cantidades 600,00 266723 26672 950
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En ese sentido, se solicita amablemente se emita la adenda que corresponda de 
acuerdo con las modificaciones previamente presentadas en los documentos 
<<ANÁLISIS DE SECTOR DEFINITIVO -ADENDA >> y <<ANEXO TÉCNICO DEFINITIVO 
– ADENDA>> y cuya versión definitiva se remiten como anexo a esta comunicación.

Atentamente,

EDGAR EMILIO RODRIGUEZ BASTIDAS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Anexos

Elaboró:

DANIELA PEÑALOZA FORERO CPS: SDA-CPS-20251259 FECHA EJECUCIÓN: 04/07/2025

Revisó:

EDGAR EMILIO RODRIGUEZ BASTIDAS CPS: DIRECTOR FECHA EJECUCIÓN: 04/07/2025

Aprobó:

EDGAR EMILIO RODRIGUEZ BASTIDAS CPS: DIRECTOR FECHA EJECUCIÓN: 04/07/2025


