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En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de 
la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y TÍTULO 1 “Contratación Estatal”, Capitulo 1. 
“Sistema de Compras y Contratación Pública”, Sección 2. “Estructura y Documentos del Proceso de Contratación”, 
Subsección 1. “Planeación”, artículo 2.2.1.1.2.1.1 “Estudios y documentos previos”, del Decreto 1082 del 26 de mayo de 
2015, modificado por los Decretos 399 del 13 de abril de 2021 y el 1860 de diciembre de 2021, el señor Capitán de Fragata 
MARCO ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ el Jefe del Departamento de Alojamientos Militares de la Base Naval No.1 
ARC “Bolívar” de la Armada de Colombia en calidad de Gerente de Proyecto designado mediante Resolución No.0480-
ARC-CBNL01-2024 del 06 de noviembre del 2024, presenta los siguiente estudio y documentos previos en los cuales 
analiza la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación de los bienes o servicios relacionados en el presente 
documento. 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 

En desarrollo de su función Constitucional la Armada Nacional tiene como misión “Desarrollar operaciones navales con 
el propósito de contribuir a la defensa de la soberanía la independencia, la integridad del territorio y el orden 
constitucional, así como a la protección y desarrollo de los intereses nacionales” razón por la cual, el Departamento de 
Alojamientos Militares de la Base Naval No.1 ARC “BOLÍVAR” tiene como función y competencias relacionadas con la 
contratación de servicios para cumplir con su labor institucional en el marco de sus actividades misionales y operativas, 
dentro de los cuales se encuentran los procesos que permitan la adquisición de servicios para satisfacer las 
necesidades institucionales,  por lo que tiene como misión Institucional “brindar apoyo logístico a las unidades y 
componentes que conforman la Fuerza Naval del Caribe, con el propósito de contribuir a la defensa y seguridad en los 
espacios marítimo, fluvial y terrestre, coadyuvando en las operaciones ofensivas a lograr la destrucción de la capacidad 
de acción armada y de las fuentes de financiamiento de los grupos narcoterroristas”. 
 
En desarrollo de la función citada con antelación, la Armada Nacional tiene como uno de sus objetivos fundamentales, 
el mantenimiento de la infraestructura e instalaciones físicas y bienes inmuebles de las diferentes unidades que la 
componen, con el fin de garantizar que las mismas cumplan con los estándares óptimos para que el personal que 
trabaja en ellos puedan desarrollar sus actividades laborales y dar cumplimiento a la misión institucional sin ningún 
tiempo de contratiempo, teniendo en cuenta la importancia de las actividades que se realizan a bordo de las 
instalaciones que integran la Fuerza Naval del Caribe. Así mismo, la conservación de la integralidad y los bienes en las 
condiciones de habitabilidad de las instalaciones que utilizan los tripulantes de cada una de las unidades que integran 
los complejos militares, ya que dichas instalaciones aportan directamente en el bienestar del personal quienes velan 
por el cumplimiento de fines del Estado y el cumplimiento de los deberes establecidos en la Constitución Política. 
 
Para lograr la finalidad citada, el Departamento de Alojamientos Militares y la Oficina de Ingeniería y Arquitectura fueron 
los encargados de verificar el mantenimiento físico de las viviendas e instalaciones de las dependencias y componentes 
de la Fuerza Naval del Caribe y de la Base Naval No. 1 ARC “Bolívar” que presentan actualmente diferentes novedades 
a nivel de su infraestructura física, debido a la vetustez de sus instalaciones, el impacto que produce el ambiente de la 
costa Caribe, que se relacionan a continuación por estar en el primer orden de prioridades. Así las cosas se hizo 
necesario iniciar un proceso licitatorio, cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE 
PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA 
NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE así: LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y 
COMPONENTES FNC. LOTE 2. MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA”. 
 

DE: JDEALM  FECHA: 06 de junio de 2025.  

PARA: CBNL01  N°. Interno:  
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En concordancia y para lograr el óptimo desarrollo de su labor, se requiere realizar dado el anterior proceso de 
contratación enunciado, ejercer labores de interventoría  que permitan realizar un seguimiento en campo de toda la obra 
y que se ejerza control en todos los aspectos como lo son  a nivel  técnico, financiero, económico, jurídico y administrativo  
por lo tanto, es necesario realizar proceso de contratación que contemple dichas actividades. 
 
Dado lo anterior es necesario adelantar proceso contractual que permita  “CONTRATAR LA INTERVENTORIA 
JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO A TODO 
COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES 
INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS 
SIGUIENTES LOTES:  LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC.  LOTE 2: 
MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA”, Unidades adscritas administrativamente 
a la Base Naval No.1 ARC “Bolívar”, lo anterior como quiera que para solucionar las novedades de infraestructura y 
mejorar las condiciones de habitabilidad se requiere contratar a una persona natural o jurídica que tenga la capacidad 
técnica, jurídica económica, financiera y experiencia, para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento y adecuación, en 
pro del sostenimiento de la infraestructura de las instalaciones que utiliza el personal que labora y/o habita en la Fuerza 
Naval del Caribe.  
 
RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD:  
 
Las actividades de mantenimiento son requeridas para las instalaciones de la Fuerza Naval del Caribe, Flotilla de 
Superficie del Caribe, Flotilla de Submarinos del Caribe, Batallón de I.M. No.12, Escuela de Submarinos del Caribe, 
Centro de Entrenamiento y Certificación de la Flota, Escuela Internacional de Guardacostas, Centro de Desarrollo Naval, 
Departamento de Administración BNL01, Departamento de Servicios Generales BNL01, Departamento de Alojamientos 
Militares BNL01, Estación Naval de Tierra Bomba, Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01, Oficina de Planeación 
BNL01, Casa Comando FNC y Escuela de Superficie del Caribe, los cuales son requeridas para garantizar la 
conservación y prolongación en el tiempo de la vida útil de cada uno de los inmuebles operativos y administrativo, 
disponer de mayor cantidad de unidades u oficinas, y demás instalaciones habitables para atender la necesidad actual. 
Razón por la cual se hace necesario recuperar el estado básico de los inmuebles consistente en la intervención de: 
estructuras, techos, pisos, mampostería, cielo raso, cerramientos, sistemas eléctricos, sistema de plomería, de gas e 
hidráulico de agua potable y sanitaria, requiriéndose el cambio total de las tuberías de cada uno de los sistemas, entre 
otras actividades. 
 
Así las cosas, en razón a que se llevó acabo proceso licitatorio para realizar todos los mantenimientos descritos se 
requiere  acudir a la interventoría como una herramienta de gestión porque le permite a la Armada de Colombia: 
 

 Hacer un seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico, sobre la forma como se ejecutan los 
contratos. 

 Medir oportunamente los resultados. 

 Tomar los correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna. 

 Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución del contrato. 

 Dar asesoría relativa a la relación contractual. 

 Dedicación permanente al desarrollo de la obra por parte de la interventoría, y por ende, a la ejecución del contrato, 
en cada uno de sus proyectos. 

 Imparcialidad en la medida que se apliquen correctamente los principios y procedimientos contractuales. 
 
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal, el marco de exigencias que debe tener 
la firma interventora esta presentada en el alcance del servicio. Con esta interventoría la Unidad se beneficia en el 
marco de transparencia de la licitación pública respecto al contrato de mantenimiento y adecuación de las instalaciones 
de la Base Naval No.1 ARC “Bolívar”, los componentes de la Fuerza Naval del Caribe y Alojamientos Militares, para 
evitar incurrir en futuros daños estructurales que pongan en riesgo las instalaciones, por consiguiente, la integridad de 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 3 de 112 

 
 

quienes habitan o hacen uso de ellas; así mismo se espera prevenir sobrecostos en reparaciones, producidas por el 
excesivo deterioro que conlleva un mantenimiento no previsto. 
 
Se establece que la Interventoría es el primer control que deben aplicar las entidades estatales en sus relaciones 
contractuales, es un proceso de supervisión y control que deben realizar sobre aquellas funciones y competencias que 
les asigna la normatividad vigente en el sector público, cuando éstas se realizan mediante una relación contractual, con 
el propósito de verificar durante su ejecución el grado de avance y cumplimiento de las obligaciones contraídas en 
términos de oportunidad, utilización de los recursos y la calidad de los bienes o servicios contratados. 

 

Por lo expuesto anteriormente, cada una de las dependencias usuarias de la Fuerza Naval del Caribe - Guarnición de 
Cartagena de la Armada Nacional, adelantaron los requerimientos presupuestales para la totalidad de sus necesidades 
permitiendo así establecer un mecanismo de intervención, alcance y cantidades de obra, no obstante, atendiendo el 
presupuesto otorgado a la Entidad, mediante Orden Administrativa le fue asignado TRESCIENTOS NUEVE  MILLONES 
DOSCIENTOS CATORCE  MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO  PESOS  M/CTE ($309.214.288.), incluido el IVA 
y demás erogaciones que correspondan, por concepto de SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 
(EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD), Los cuales 
fueron distribuidos así 

 

DEPENDENCIA CONCEPTO FUENTES REC SIT VALOR 

122-CECEF 
 

A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE 

INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) 
NACIÓN 10 CSF 9.135.600,00 

70-BNL01 
 

A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE 

INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) 
NACIÓN 10 CSF 1.032.805,00 

70-BNL01 
 

A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE 

INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) 
NACIÓN 16 SSF 175.866.115,00 

70-BNL01 
 

A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE 

INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) 
NACION 50 SSF 63.000.000,00 

70-BNL01 
 

A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE 

INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) 
NACIÓN 10 CSF 10.465.577,00 

76-BIM12 
 

A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE 

INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) 
NACIÓN 10 CSF 25.000.000,00 

82-ESUPC 
 

A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE 

INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) 
NACIÓN 10 CSF 9.090.910,00 

83-FSUCA 
 

A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE 

INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) 
NACIÓN 10 CSF 1.600.000,00 

84-ESUBC 
 

A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE 

INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) 
NACIÓN 10 CSF 1.563.281,00 
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87-FSUBC 
 

A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE 

INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) 
NACIÓN 16 SSF 10.000.000,00 

87-FSUBC 
 

A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE 

INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) 
NACIÓN 16 SSF 1.460.000,00 

88-ESCIG 
A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE 

INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) 
NACIÓN 10 CSF 1.000.000,00 

TOTALES 309.214.288 

 
Vigencia: 2025: Acuerdo respaldo contenido en el CDP No. 14525 de fecha 03 de marzo de 2025,afectado  hasta por la 
suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y UN PESOS  M/CTE ($235.976.441), incluido el IVA y demás erogaciones que correspondan. 
 
Indicar si el presente proceso aplica Vigencias Futuras SI ____ NO _X_ 
 
En virtud de lo anterior se concluye que los recursos permiten satisfacer su necesidad en un 50%, así: 
 

DESCRIPCION SERVICIO A CONTRATAR 
CANTIDAD 

NECESARIA 

CANTIDAD OBJETO 
DE ADQUISICIÓN 

ACORDE ESTUDIO 
DE MERCADO 

CANTIDAD 
DIFERENCIA 
FALTANTE 

% SATISFACCIÓN 
NECESIDAD 

LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, 
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO 
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES 
INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA 
FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS 
SIGUIENTES LOTES:  LOTE 1: MANTENIMIENTO 
INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC.  
LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES 
GUARNICIÓN CARTAGENA 

100% 50% 50% 50%                              

 
Teniendo en cuenta que la necesidad de contratar la interventoría nace de un mandato expreso de Ley en donde es 
obligatoria para aquellas licitaciones públicas que tienen por objeto la obra pública, es necesario tener en cuenta que es 
posible que la interventoría sea objeto de modificación en cuanto a la extensión del plazo de ejecución y el aumento en 
su presupuesto pues si se extienden el plazo de ejecución de las obras, necesariamente se deberá extender la 
interventoría aumentando así su valor. 
 
De no llevarse a cabo la presente contratación conllevaría a ponerse en riesgo la adecuada ejecución del contrato cuyo 
objeto es el mantenimiento a todo costo por el sistema de precios unitarios y sin fórmula de reajuste de los bienes 
inmuebles de la armada nacional de la fuerza naval del caribe, distribuidos en los siguientes lotes:  lote 1: mantenimiento 
instalaciones BNL01 y componentes FNC.  lote 2: mantenimiento de viviendas fiscales guarnición Cartagena, dado que 
se incurriría en demoras en el inicio del contrato de obra y causaría perjuicios tales como: Incremento en el deterioro de 
la infraestructura, daño en equipos que albergan las edificaciones por goteras, filtraciones, daños en los cielos rasos, 
como también sobre costos asociados a estos daños, entre otros. 
 
Por lo anterior, y conforme a la planeación de ejecución de obras de mantenimiento a las Unidades militares de la 
Armada Nacional, para el 2025 se destinaron partidas presupuestales con el fin de recuperar la funcionalidad y mejorar 
la imagen institucional de las edificaciones de viviendas militares y del mismo modo de algunas instalaciones de la 
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BNL01 y componentes de la Fuerza Naval del Caribe. 
 
Con el presupuesto otorgado para la presente vigencia se estima la intervención de oficinas, cocinas, alojamientos, 
cerramientos perimetrales de instalaciones militares a cargo de la BNL01 y compontes FNC, así como actividades 
destinadas al mantenimiento y recuperación de las viviendas fiscales de la Guarnición de Cartagena, que implicarían 
específicamente siguientes trabajos:  
 

 Mantenimiento de sistemas eléctricos, luminarias y tableros eléctricos 

 Mantenimiento de sistemas de agua potable, aguas residuales, cajas, registros, sondeo, limpieza de desagües y 
saneamiento. 

 Remodelación de baños, cocinas, incluyendo reemplazo sistemas de plomería (hidráulicos), de gas, y eléctricos. 

 Trabajos para corregir las filtraciones de agua en dependencias administrativas, operacionales y viviendas fiscales. 

  

 Impermeabilización de azoteas en mal estado. 

 Cambio de cielo raso y trabajos para corregir humedad por lluvias. 

 Trabajos de carpintería, detalles de acabados y pintura 

 Instalación y cambio de techos. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATAR: 

 
2.1 OBJETO: “CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA 
EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL 
DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES:  LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 
Y COMPONENTES FNC.  LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA”, de 
acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el anexo “A” 

 
2.2 LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN: Los servicios a adquirir deberán ser ejecutados en su totalidad por el 
Contratista en las Unidades militares que se relacionan a continuación así: 
 

LOTE 1: MANTENIMIENTO ÁREAS ADMINISTRATIVAS BNL01 Y COMPONENTES FNC 

DEPENDENCIA UNIDAD USUARIA ACTIVIDAD DIRECCIÓN 

BIM12 Mantenimiento cerramiento perimetral BIM12 
Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 Base Naval  

No. 1 ARC Bolívar 

BNL01 DINDE Mantenimiento centro de desarrollo naval 
Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 Base Naval  

No. 1 ARC Bolívar 

BNL01 ENTB Mantenimiento estación naval de Tierra Bomba 
Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 Base Naval 

No. 1 ARC Bolívar – Estación Naval Tierra Bomba 

BNL01 
Mantenimiento Edificio OPLAN – DEADM – DESEG - DEALM - 

OIARQ 
Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 Base Naval 

No. 1 ARC Bolívar 

CECEF Mantenimiento centro de entrenamiento y certificación de la flota 
Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 Base Naval 

No. 1 ARC Bolívar 

ESCIG Mantenimientos Escuela Internacional de Guardacostas 
Transversal 52 #17-150 Escuela Naval de Cadetes 

Almirante Padilla 

ESUBC Mantenimiento escuela de submarinos del Caribe 
Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 Base Naval 

No. 1  ARC Bolívar 

FNC Mantenimiento casa de comando FNC 
Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 Base Naval 

No. 1  ARC Bolívar 

FNC Mantenimiento dependencias cuartel general FNC 
Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 Base Naval  

No. 1 ARC Bolívar 
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FNC Mantenimiento dependencias cuartel general FNC 
Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 Base Naval 

No. 1 ARC Bolívar 

FSUBC Mantenimientos baños Flotilla de Submarinos 
Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 Base Naval  

No. 1 ARC Bolívar 

FSUBC Mantenimientos edificio Flotilla de Submarinos 
Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 Base Naval 

No. 1 ARC Bolívar 

FSUBC Mantenimientos cocina Flotilla de Submarinos 
Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 Base Naval 

No. 1 ARC Bolívar 

FSUPC Mantenimiento instalaciones SEMAC para traslado CGFSUPC 
Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 Base Naval 

No. 1 ARC Bolívar 

ESUPC Mantenimiento escuela contraincendios de la Escuela de Superficie 
Transversal 52 #17-150 Escuela Naval de Cadetes 

Almirante Padilla 

 
LOTE 2: MANTENIMIENTO VIVIENDAS FISCALES 
 

DEPENDENCIA UNIDAD USUARIA ACTIVIDAD DIRECCIÓN 

BNL01 - DEALM 
Mantenimiento Viviendas fiscales 

guarnición Cartagena 

Barrio Bocagrande, Cra 2 No. 10-02 CONJUNTO LA MARINA, Barrio 
Bocagrande, EDIFICIO OTTO SMALL, Barrio Manzanillo Escuela Naval de 

Cadetes “Almirante Padilla”, Barrio Crespo PROA – Conjunto Residencial “EL 
GLORIA”, Barrio Corales, Barrio Caracoles, Barrio Blas de Lezo, Barrio Gaviotas, 

Barrio Villa Rubio, Barrio Daniel Lemaitre Conjunto Residencial “SAN JUAN”. 

 
2.3 PLAZO DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato, será acuerdo lotes, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y la suscripción del acta de inicio del 
respectivo contrato, suscrito por el contratista y supervisor designado así: 
 
LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC: Hasta el día 28 de noviembre de 2025, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
LOTE 2: MANTENIMIENTO VIVIENDAS FISCALES: Hasta el día 28 de noviembre de 2025, previo cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
Aunado a lo anterior, terminado el plazo de ejecución de cada Lote, se debe entregar informe final por Lote, así mismo 
se dará por terminada la interventoría del mismo. 
 
NOTA 1: La ejecución del contrato de interventoría está ligada a la ejecución del contrato que se suscriba producto del 
proceso licitatorio cuyo objeto es “MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 
Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA 
NAVAL DEL CARIBE así: LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. LOTE 2. 
MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA” de tal manera que, si éste no se suscribe o 
se termina por cualquiera de las causales previstas en la ley, el contrato de interventoría será liquidado en el estado en 
que se encuentre sin lugar a indemnización por parte de la Entidad. 
 
NOTA 2: Con la sola presentación de la oferta, mediara compromiso del oferente, que de requerirse ampliación del 
plazo de ejecución del contrato de obra, se podrá igualmente ampliar el plazo de ejecución de la interventoría de acuerdo 
a las necesidades que determine la entidad. También que terminará de mutuo acuerdo el contrato de interventoría 
suscrito, sin que medie reclamación y/o pretensión alguna para con la Entidad, si el contrato de mantenimiento no se 
adjudica o suscribe, como también frente a eventos de liquidación y/o terminación unilateral y/o bilateral del mismo, sin 
que se haya finiquitado el plazo convenido de ejecución, esto en consideración a que la interventoría solo será 
procedente para el seguimiento de la ejecución de las obras. 
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NOTA 3: El contrato de interventoría iniciara su ejecución una vez suscrita el acta de inicio de ejecución del contrato de 
obra, por lo anterior, previamente a la suscripción del acta en mención no se generara ningún pago a favor del contratista 
interventor. 
 
2.4 FORMA DE EJECUCION: Una vez suscrito el contrato resultado del proceso de contratación No. 0036-ARC-
CBNL01-2025, cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 
Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA 
NAVAL DEL CARIBE así: LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. LOTE 2. 
MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA”. será realizada la reunión y suscrita el acta 
de inicio de la obra por parte del interventor de contrato, el contratista, y el supervisor del contrato de interventoría, 
dentro de plazo máximo de tres (03) días hábiles para enviar al personal destinado para la ejecución del objeto 
contractual, previo plazo máximo para iniciar la ejecución de la obra. 
 
Así mismo, los trabajos de mantenimiento y adecuación de las instalaciones se realizarán de manera simultánea en 
cada uno de los frentes de trabajo mínimos por lote. 

 

LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC 
 

DEPENDENCIA UNIDAD USUARIA ACTIVIDAD 
FRENTES DE 

TRABAJO MÍNIMO 

BIM12 Mantenimiento cerramiento perimetral BIM12       1 

BNL01 DINDE Mantenimiento centro de desarrollo naval       1 

BNL01 ENTB Mantenimiento estación naval de Tierra Bomba       1 

BNL01 Mantenimiento Edificio OPLAN – DEADM – DESEG - DEALM -
OIARQ       1 

BNL01 - DEALM Mantenimiento Viviendas fiscales guarnición Cartagena       1 

CECEF Mantenimiento centro de entrenamiento y certificación de la 
flota       1 

ESCIG Mantenimientos Escuela Internacional de Guardacostas       1 

ESUBC Mantenimiento escuela de submarinos del Caribe       1 

FNC Mantenimiento casa de comando FNC       1 

FNC Mantenimiento dependencias cuartel general FNC       1 

FNC Mantenimiento dependencias cuartel general FNC       1 

FSUBC Mantenimientos baños Flotilla de Submarinos       1 

FSUBC Mantenimientos edificio Flotilla de Submarinos       1 

FSUBC Mantenimientos cocina Flotilla de Submarinos       1 

FSUPC Mantenimiento instalaciones SEMAC para traslado 
CGFSUPC       1 

ESUPC Mantenimiento escuela contraincendios de la Escuela de 
Superficie       1 

 
LOTE 2: MANTENIMIENTO VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA 
 

DEPENDENCIA UNIDAD USUARIA ACTIVIDAD   FRENTES DE TRABAJO MÍNIMO 

BNL01-DEALM 
Mantenimiento mayor de los alojamientos 

militares de oficiales y suboficiales 10 

 
2.5 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: El numeral 2° del artículo 32 de la ley 80 de 1993, regla: 
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“Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se 
refiere el presente Estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de 
la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: (…)“ 
 
2ª – Contratos de Consultoría 
 
“Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la 
ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, pre factibilidad o factibilidad para programas o proyectos 
específicos, así como las asesorías “técnicas de coordinación, control y supervisión. 
 
“Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de 
proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos u proyectos. Ninguna orden del 
interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o 
sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.” 
 
Ley 1474 del 12 de julio de 2011, establece DISPOSICIONES PARA PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN 
LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, en los siguientes términos: 
 
“ARTÍCULO 82. Responsabilidad de los interventores. Modifíquese el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, el cual quedará 
así: 
 
Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren 
imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos 
respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría. 
 
Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen 
daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan 
ejercido o ejerzan las funciones de interventoría. 
 
PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará la materia dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de 
esta ley. 
 
ARTÍCULO 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de 
prestación de servicios que sean requeridos. 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural 
o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento 
especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior 
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento 
administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. 
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Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría. 
Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de 
interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la 
Entidad a través del supervisor. 
 
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. 
 
PARÁGRAFO 1. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad de la entidad 
para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, 
los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de la 
modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar con interventoría. 
 
PARÁGRAFO 2. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 
 
ARTÍCULO 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual 
implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo 
del contratista. 
 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los 
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
PARÁGRAFO 1. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así: 
 
No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su 
defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido 
ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento. 
 
PARÁGRAFO 2. Adiciónese la Ley 80 de 1993, artículo 8, numeral 1, con el siguiente literal: 
 
k) El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con el 
incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. 
 
Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo 
que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente. 
(Nota: Parágrafo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-434 de 2013.) 
 
PARÁGRAFO 3. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del 
contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente 
responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al 
interventor. 
 
Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no lo 
conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los 
recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen. 
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PARÁGRAFO 4. Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la solidaridad se aplicará en los términos 
previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio.” 
 
Ley 80 de 1993, artículo 8, numeral 1, con el siguiente literal: 
 
k) El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con el 
incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. 
 
Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo 
que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente. 
 
(Nota: Parágrafo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-434 de 2013.)  
 
PARÁGRAFO 3. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del 
contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente 
responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al 
interventor. 
  
Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no lo 
conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los 
recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen. 
  
PARÁGRAFO 4. Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la solidaridad se aplicará en los términos 
previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio.”  
 
2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las especificaciones técnicas corresponden a las descritas en el Anexo “A” del 
presente documento. 
 
2.7 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 
 
De conformidad con la clasificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios 
de Naciones Unidas. 
 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

F. 
SERVICIOS 

81. SERVICIOS BASADOS EN 
INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLOGÍA. 

10. SERVICIOS PROFESIONALES 
DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

15. INGENIERIA CIVIL 
Y ARQUITECTURA 

08. INGENIERÍA 
ARQUITECTÓNICA 

80. SERVICIOS DE GESTIÓN, 
SERVICIOS PROFESIONALES DE 

EMPRESA Y SERVICIOS 
ADMINSITRATIVOS 

10. SERVICIOS DE ASESORÍA DE 
GESTIÓN 

16. GERENCIA DE 
PROYECTOS 

00. 

81. SERVICIOS BASADOS EN 
INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLOGÍA. 

10. SERVICIOS PROFESIONALES 
DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

15. INGENIERIA CIVIL 
Y ARQUITECTURA 

00. 

72. SERVICIOS DE EDIFICACIÓN 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

10. SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES DE 

CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES 

15. SERVICIO DE 
APOYO A LA 

CONSTRUCCIÓN 
00. 
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CLASIFICACION PRODUCTO PRODUCTO 

81101508 INGENIERIA ARQUITECTONICA 

81101505 INGENIERIA ESTRUCTURAL 

81101500 INGENERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 

80101600 SERVICIOS DE ASESORIA DE GESTION 

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION 

 
Nota: Dado que no existe un código específico para la interventoría de obras, Colombia Compra Eficiente, recomienda 
hacer uso del servicio en la tabla relacionada anteriormente. 
 
2.8 ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO. 
 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.3.1. “Definiciones” del Decreto 1082 de 2015, “Acuerdos 
Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y 
obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: 
(i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos”, por ende, la Base Naval No.1 ARC 
“BOLIVAR” procedió a verificar lo pertinente de conformidad con lo indicado en el Manual para el manejo de los 
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación publicado en la página www.colombiacompra.gov.co; (Manual 
guía para determinar los Acuerdos Comerciales a los cuales está sujeto un Proceso de Contratación. CCE-EICP-MA-
07 V02 FECHA 08-11-20024), conforme: 

 

ACUERDO COMERCIAL* 
ENTIDAD ESTATAL 

CUBIERTA 

VALOR DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN SUPERIOR AL 

UMBRAL DEL ACUERDO COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO COMERCIAL 

ALIANZA DEL 
PACÍFICO 

CHILE SI NO 
BYS. $286.754.038 
C. $28.675.403.847 

NO NO 

PERÚ SI NO 
BYS. $544.832.673 
C. $28.675.403.847 

NO NO 

MÉXICO SI NO 
BYS. $286.754.038 
C. $44.095.402.983 

NO NO 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SI NO 
BYS. $341.973.443 
C. 44.456.573.131 

NO  

CANADÁ SI NO 
BYS. $435.580.321 

C. $28.6220.713.796 
NO NO 

CHILE SI NO 
BYS. $287.055.445 
C. $28.705.544.496 

NO NO 

COREA SI NO 
BYS. $401.000.00 
C. 28.670.000.000 

NO NO 

COSTA RICA SI NO 
BYS. $436.439.451 
C. $28.617.834.543 

NO NO 

ESTADOS AELC (SUIZA, NORUEGA, 
LIECHTENSTEIN E ISLANDIA) 

SI NO 
BYS. $735.297.922 
C.28.280.689.315 

NO NO 

ESTADOS UNIDOS SI NO 
BYS. $436.349.451 
C.$28.617.834.543 

NO NO 

TRIÁNGULO DEL 
NORTE 

SALVADOR SI SI 

SIN UMBRAL 

NO SI 

GUATEMALA SI SI NO SI 

HONDURAS NO SI NO NO 

UNIÓN EUROPEA SI NO 
BYS. 735.297.922 
C. 28.280.689.315 

NO NO 

ISRAEL SI NO 
BYS. 130.000 DEG 

($511.212.000) 
C. 5.000.000 DEG 

NO NO 

REINO UNIDO E IRLANDA DEL NORTE SI NO 
BYS. $746.344.157 
C.  $28.705.544.496 

NO NO 

COMUNIDAD ANDINA (BOLÍVIA, 
ECUADOR Y PERÚ) 

SI SI SIN UMBRAL NO SI 
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2.9 ACUERDO MARCO DE PRECIOS  
 
En acatamiento de las discrecionalidades del Decreto No. 1082 del 25 de mayo de 2015, artículo 2.2.1.2.1.2.7. 
“Procedencia del Acuerdo Marco de Precios” y que ordena que “…las entidades estatales de la Rama Ejecutiva del 
Poder Público del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las 
modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas 
Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes”, se adelantó verificación en la página 
www.colombiacompra.gov.co (Colombia Compra Eficiente), encontrando que los bienes, obras y servicios a contratar, 
es decir “SERVICIOS DE INTERVENTORÍA”, no están incluidos en acuerdo marco alguno, acuerdo obra en relación 
de acuerdos actualmente suscritos que se encuentran vigentes. 
 
2.10 TIPO DE ADJUDICACIÓN: 
 
La Base Naval No. 1 ARC “BOLÍVAR” de la Armada Nacional, recomienda que el proceso a seguir en virtud del presente 
estudio previo se adjudique en forma TOTAL, debido a la necesidad de la economía procesal y la celeridad que se 
requiere para la adjudicación del proceso. Al proponente que cumpla con lo establecido en el presente estudio y cuya 
oferta sea habilitada jurídica, técnica, financiera y obtenga el primer puesto sumados los puntajes de evaluación técnica 
y económica y resulte coherente con la consulta de precios o condiciones del mercado. 

 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: 

3.1 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
CONCURSO DE MÉRITOS 
 
Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas 
de concurso abierto o de precalificación. Para este caso se utilizará sistema de concurso abierto y se hará mediante 
convocatoria pública. 
 
En virtud de los Principios de Eficiencia y Transparencia a que alude la Ley 1150 de 2007 en desarrollo de la actividad 
contractual, requiere de la celebración de diferentes contratos, para el cabal desarrollo de sus funciones. Así mismo, de 
conformidad con el parágrafo 1° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, es deber de la entidad, justificar de manera 
previa a la apertura del proceso de selección de que se trate, los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de 
selección que se propone adelantar. En la actualidad, se requiere celebrar un contrato cuyo objeto es contratar el 
MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE 
DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE así: LOTE 1: 
MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. LOTE 2. MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS 
FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA. de acuerdo con las Especificaciones Técnicas establecidas en el anexo “A”. 
 
De conformidad con el numeral 3°, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la modalidad de selección Concurso de méritos, 
dispone “Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar 
sistemas de concurso abierto o de precalificación”. De acuerdo con lo anterior, jurídicamente se concluye que el 
procedimiento para la selección del contratista se deberá hacer mediante la modalidad del Concurso de méritos de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 2°, numeral 3°, de la Ley 1150 de 2007. 
 
Por la naturaleza del objeto a contratar y lo establecido en la Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen 
medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993, se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con recursos públicos y se introducen modificaciones, dentro de las modalidades de selección de 
contratistas señala en su Artículo 2, numeral 3, el Concurso de Méritos, como la modalidad prevista para la selección 
de interventores o proyectos en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación, utilizando 
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para el efecto, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los proponentes y de acuerdo con lo 
ordenado en el Artículo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. Las Entidades Estatales deben seleccionar 
sus Contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de servicios de Consultoría de que trata el numeral 
2 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura. Numeral 2 del Artículo 32 de la Ley 80 de 
1993. Reza: “Contrato de Consultoría. Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidas a 
los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, perfectibilidad o factibilidad 
para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. son 
también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, 
dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. Ninguna orden del interventor de 
una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y 
ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respetivo contrato...”, se estima conveniente que el proceso de 
contratación a realizar se efectué bajo la modalidad de CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO y de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.3.3. y evaluada la complejidad de la consultoría a contratar, no se considera 
necesario hacer una precalificación de los oferentes. 
 
Decreto 399 del 13 de abril de 2021, Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. y 2.2.1.2.3.1.14., 
y se adicionan unos parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6., y 2.2.1.1.1.6.2., del Decreto 1082 
de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 
 
“ARTÍCULO 2. Modificación del artículo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese el artículo 2.2.1.2.1.3.2. de la Subsección 3 de la Sección 1 del 
Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo 
de Planeación Nacional, el cual quedará así: 
 
"ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento del concurso de méritos. Además de las reglas generales previstas en la ley 
y en el presente título, las siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos abierto o con precalificación: 
 
1.La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificará, entre otros, los siguientes 
criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la formación académica del equipo de trabajo. 
2.La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) días hábiles el informe de evaluación, el cual debe contener la 
evaluación de las ofertas frente a todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, incluyendo los requisitos 
habilitantes y los de asignación de puntaje. 3. Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluación, la entidad 
adjudicará el contrato mediante acto administrativo al oferente que haya cumplido todos los requisitos exigidos en el 
pliego de condiciones y haya obtenido el mayor puntaje. 
3.Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluación, la entidad adjudicará el contrato mediante acto 
administrativo al oferente que haya cumplido todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y haya obtenido 
el mayor puntaje". 
 
3.2 ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO: 
 
En concordancia con el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y la “Guía para la elaboración de estudios de 
sector” de Colombia Compra Eficiente, el artículo 15 del Decreto 1510 de 2013 establece el deber de las Entidades 
Estatales de analizar el sector, es decir, entre otros aspectos el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. En este aparte debe 
plasmarse el resultado del análisis efectuado acuerdo aspectos relacionados ANEXO “C”. 
 
a. PERSPECTIVA LEGAL 
 
El sector de la construcción de obras civiles es una de las actividades más dinámicas de la economía colombiana y a 
su vez, fundamental para incrementar la productividad en otros sectores económicos; en este sentido, el papel de los 
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servicios de consultoría en el ámbito de la construcción de obras civiles ofrece un soporte fundamental y objetivo para 
la toma de decisiones en relación con la obra, toda vez que brinda el conocimiento técnico y especializado, así como el 
juicio independiente y la experiencia requerida que permitan la adecuada ejecución del proyecto. 
 
La Ley 80 de 1993 define los Contratos Estatales de Consultoría en su artículo 32 como “los que celebren las entidades 
estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, 
prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, 
control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia 
de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos”. 
 
Ley 1882 de 2018 ARTÍCULO 2. Modifíquese el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 82 de la Ley 
1474 de 2011, el cual quedará así: 
 
Por su parte, los interventores, responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen 
daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan 
ejercido o ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los mismos siempre y cuando 
tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las obligaciones 
que a este le correspondan conforme con el contrato de interventoría. 
 
b. PERSPECTIVA ECONÓMICA. 
 
La actividad de la construcción fue una de las más golpeadas por la crisis en el año 2020, de acuerdo con el registro de 
Cuentas Nacionales. Según el DANE, el PIB del sector tuvo una caída de -27,7% y -27,2% para el subsector de las 
edificaciones.  
 
En la actualidad, se adelanta el proceso de reactivación que tiene en cuenta la priorización de obras para generar 
empleo, la promoción de los subsidios a la adquisición de vivienda nueva y la facilidad de créditos hipotecarios. A pesar 
de los resultados de PIB, en 2020 la comercialización de vivienda nueva registró su máximo histórico. El Sistema de 
Información Georreferenciado Coordenada Urbana mostró que las ventas de vivienda superaron las 200.000 unidades 
lo que significó un incremento del 5% frente a la comercialización de vivienda. 
 
Este resultado fue impulsado por la venta de vivienda VIS que alcanzó una variación de 10,8%, mientras que la No VIS 
re redujo en -5,9%. Para el 2021 las cifras son alentadoras, pues para el primer trimestre del año las ventas de vivienda 
han crecido 14% anual, determinados por un aumento de ventas VIS en 14%, y 15% en No VIS. 
 
En este contexto de reactivación económica y sectorial, la reciente alza en los insumos de los costos de la construcción 
de vivienda se percibe como una amenaza para el crecimiento del mercado inmobiliario. Las razones de este fenómeno 
son variadas  
 
El Índice de costos de construcción de vivienda (ICCV) ha presentado incrementos importantes en los últimos dos años, 
impulsados en su mayoría por el componente de materiales. Como se observa en la gráfica 1, para marzo del 2021 la 
variación de índice total se ubicó en 4,9% y 6,6% para materiales. Por su parte, los otros dos componentes que integran 
el índice total y que son mano de obra y maquinaria y equipo han seguido sendas a la baja y tienen unas variaciones 
actuales de 2,2% y 0,8%, respectivamente. 
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c. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL. 
 
En cuanto al aspecto organizacional la entidad estatal verificara las empresas que interesadas en participar en el futuro 
proceso y las características de estas en cuando a su tamaño (Grandes, Medianas y Pequeñas empresas) y constitución 
jurídica. 
 
LA INTERVENTORIA: 
 
Se encarga fundamentalmente de controlar, revisar y supervisar todas las etapas de un proyecto, de forma efectiva y 
permanente, con el fin de que se cumplan todas las especificaciones contractuales y las exigencias técnicas, 
administrativas, legales, financieras, presupuestales, sociales, ambientales, etc. Puede ser realizada por un profesional, 
a título personal o en representación de una persona jurídica para la inspección, vigilancia y control de las obligaciones 
pactadas con el constructor de una obra. 
 
Tipos de interventoría: 
 
1. Interventoría del proyecto: 
 
Esta interventoría asesora al contratante durante el diseño del proyecto y estudios previos para que de esta forma se 
cumpla con las condiciones y requisitos que el cliente propone y dentro de los recursos que este dispone para poder 
ejecutar debida y eficientemente la obra. De igual forma el interventor se encarga de todas las actividades previas como 
el control de pólizas, control a los contratos y estudios técnicos y de ingeniería y control sobre trámites municipales. El 
interventor tiene la voluntad de hacer revisar los estudios y proyectos técnicos por especialistas, en donde el costo es 
responsabilidad del propietario. 
 
2. Interventoría durante la construcción: 
 
Incluye las funciones técnicas y administrativas, las cuales se complementan durante la construcción del proyecto. Así, 
estas dos funciones deben ser realizadas por la misma persona o entidad. 
 
3. Interventoría técnica: 
 
La función del interventor en este ámbito es velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas y que lo ejecutado 
sea acorde a lo especificado en los planos, así como las normas de calidad, seguridad y economía adecuada durante 
la obra. El interventor debe dejar constancia escrita de todos los trabajos que se ejecuten durante la obra y debe exigir 
las pruebas y ensayos que se requieran. Así, debe llevar un control detallado de las actividades donde se evidencie la 
exigencia y cumplimiento de las normas de calidad y estudios técnicos de la obra que el constructor deba realizar. 
 
4. Interventoría administrativa: 
 
Es función del interventor vigilar que la obra se lleve a cabo en los plazos y tiempos establecidos para que se desarrolle 
dentro del presupuesto establecido en el contrato. También debe supervisar el cumplimiento de las pólizas de garantía, 
pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal y obligaciones contractuales y legales. También es la persona 
que autoriza pagos y entregas de dinero al constructor, al igual que deberá revisar los gastos que haga a fin de garantizar 
inversiones eficientes en la obra. El interventor debe también supervisar los subcontratos que incidan en el proyecto al 
igual que aprobaciones de pagos a proveedores y trabajadores. 
 
5. Interventoría legal: 
 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 17 de 112 

 
 

La relación del constructor y del interventor con el contratante se regula mediante los términos de los contratos en donde 
se establezca el objeto del mismo, regulando su ejecución. La interventoría legal es la que hace que los aspectos 
estipulados en el contrato se cumplan y lleven a cabo de forma eficiente. 
 
6. Interventoría financiera: 
 
En todo proyecto se debe hacer una inversión constante de recursos financieros, los cuales deben evaluarse tanto en 
tiempo como en cantidad, dependiendo de lo establecido en el contrato y programación de obra. La interventoría 
financiera juega un papel fundamental, ya que se encarga de avalar los gastos realizados para entregar pagos y es 
quien garantiza que lo que se vaya a pagar sea acorde a lo entregado por el contratista en la obra. 

 
7. Interventoría ambiental: 
 
Mediante esta interventoría se garantiza que se cumplan los planes de manejo ambiental (PMA) para cumplir todos los 
objetivos y metas, con el fin de mitigar el impacto ambiental que se pueda generar. 
 
8. Interventoría social: 
 
Esta interventoría controla todas las situaciones o afectaciones que se puedan tener en las comunidades que rodean o 
hacen parte del proyecto. 
 
3.3 ANALISIS DE LA DEMANDA 
 
A la fecha, en el SECOP II se encuentran procesos para interventoría para las entidades públicas así: 
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3.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA. 
 
A la fecha, en el SECOP II se encuentran siguientes posibles oferentes para interventoría para las entidades públicas 
así: 

 
 
 
4. VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACIÓN:  
PRECIOS HISTÓRICOS, PRECIOS DE MERCADO Y POSIBLES COSTOS ASOCIADOS A LA  
CONTRATACIÓN. 
 
Para la realización del análisis económico que hace parte integral del presente estudio previo se indican las siguientes 
variables que se consideraron para calcular el presupuesto de la respectiva contratación determinando  
la siguiente ecuación contractual. 
 
Ecuación Contractual = Costo profesionales + Costos de informes + Costo por Transporte + Impuestos y gastos 
contractuales. 
 
Los precios unitarios incluyen el costo real de los mismos, más los costos por transporte, materiales y demás 
implementos necesarios para la ejecución de la presente interventoría. 
 
4.1 PRECIOS HISTÓRICOS: En años anteriores la BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” de la Armada de Colombia, 
ha  solicitado contratar el objeto que ahora se pretende, teniéndose que se han ejecutado los siguientes contratos: 
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HISTORICOS DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA CON ANTICIPO 
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4.2 PRECIOS DE MERCADO:  
 
En cumplimiento del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, Subsección 6 “Análisis del sector económico y de los 
oferentes por parte de las Entidades Estatales”, artículo 2.2.1.1.1.6.1 “Deber de análisis de las Entidades Estatales”, la 
BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” de la Armada Nacional, adelantó el análisis necesario para conocer el sector 
relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,  técnica, 
y de análisis de riesgo, lo cual se indica a lo largo del presente estudio. 
 
Las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, fueron: precios históricos, precios de 
mercado y posibles costos asociados a la contratación; variables estas que se describen a continuación:  
 
VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACIÓN: 
 
Para la realización del análisis económico que hace parte integral del presente estudio previo se indican las siguientes 
variables que se consideraron para calcular el presupuesto de la respectiva contratación determinando la siguiente 
ecuación contractual. 
 
Ecuación Contractual = Costo profesionales + Costos de informes + Costo por Transporte + Impuestos y gastos 
contractuales. 
 
Los precios unitarios incluyen el costo real de los mismos, más los costos por transporte, materiales y demás  
implementos necesarios para la ejecución de la presente interventoría. 
 
4.3 PRECIOS HISTÓRICOS: En años anteriores la Base Naval No. 1 ARC “BOLIVAR”, ha solicitado contratar el objeto 
que ahora se pretende, teniéndose que se han ejecutado los siguientes contratos: 

 

AÑO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BIEN/SERVICIO. 
ADQUISICIONES ÚLTIMOS AÑOS EN CONCORDANCIA CON LA CONSULTA Y 

OBJETO A CONTRATAR 

2024 0039-ARC-CBNL01-2024 1 $ 260.000.000 $ 260.000.000 

2023 0085-ARC-CBNL01-2023 1 $100.000.000 $100.000.000 

2022 0054-ARC-CBNL01-2022 1 $173.280.985 $173.280.985 

2021 0089-ARC-CBNL01-2021 1 $112.130.101 $112.130.101 

 
Así mismo se adelantó el estudio de mercado a través de cotizaciones requeridas a diferentes empresas dedicadas a la 
prestación de este tipo de servicios, ICI LTDA, APT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS , SECONSII, donde se 
tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
a) Para el año 2024 se adjudicó y celebró mediante la plataforma SECOP II el proceso No. 0039-ARC-CBNL01-2024, 
el cual tenía como objeto CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, INTEGRAL A TODO 
COSTO, PARA LOS ALOJAMIENTOS, VIVIENDAS Y EDIFICIOS DE LA ARMADA NACIONAL EN LA GUARNICIÓN 
DE CARTAGENA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO “A , por 
valor de $ 260.000.000,00, las cotizaciones presentadas para vigencia en mención fueron suministradas por las 
empresas CONSORCIO SC INGENIERIA 2024 por valor de ($260.000.000,00), CONSORCIO INTERVENTORIA GS 
por valor de ($ 337.936.200,00), ICI LTDA por valor de ($ 259.955.500,00), JORGE HERNAN SANCHEZ PINEDA por 
valor de ($ 260.000.000,00) y UT GECOINTEG 24 por valor de ($ 259.991.200,00) arrojando un valor promedio del 
estudio de mercado por valor de  ($ 275.576.580,00). 
 
Teniendo en cuenta los valores de cada cotización y del promedio se puede determinar que se ajustan y están dentro 
del rango acuerdo el presupuesto asignado. 
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b) Las cotizaciones recepcionadas para contratar el MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE 
PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA 
NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE así: LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y 
COMPONENTES FNC. LOTE 2. MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA en la 
presente vigencia, fueron suministradas por las empresas ICI LTDA por valor de ($ 246.272.880,00),  APT INGENIERÍA 
Y CONSTRUCCIONES SAS por valor de ($ 247.000.000,00) y SECONSII por valor de ($ 214.656.442,00), incluido el 
IVA y AIU demás erogaciones que correspondan. 
 
Teniendo en cuenta los valores de cada cotización, se puede determinar que se ajustan y están dentro del rango acuerdo 
el presupuesto asignado. 
 
Para la realización del análisis económico que hace parte integral del presente estudio previo, se indicaron las siguientes 
variables que se consideraron para calcular el presupuesto de la respectiva contratación: 
 

a. Cálculo del factor multiplicador 

b. Cálculo Costos de la interventoría. 

Se realizó el respectivo estudio de mercado con las firmas relacionadas a continuación: 
 

EMPRESA COTIZACIÓN INTERVENTORIA (CON IVA) 

ICI LTDA $ 246.272.880,00 

APT INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES SAS 

$ 247.000.000,00 

SECONSII $ 214.656.442,00 

TOTAL: $ 235.976.441     

 
Se concluye que están ajustadas a los precios del mercado y con base en ellas se determina el presupuesto oficial para 
la interventoría es DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS  M/CTE ($235.976.441), incluido IVA y demás erogaciones. 
 
4.4 POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL VALOR DE CONTRATACIÓN: Todos los gastos que genere la ejecución 
del objeto del presente proceso tales como adquisición de insumos, elementos, materiales, accesorios, certificados de 
conformidad, pruebas de laboratorio, entregas, recursos físicos y humanos, así como los montos que genere su 
desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, viáticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales, 
dotación de vestido de labor y de protección acuerdo normas vigentes, y en general los necesarios para dar garantizar 
la funcionalidad de los bienes / servicios, serán de resorte exclusivo y por ende correrá a cargo de quien resulte 
adjudicatario, sin que estos aspectos con posterioridad durante la ejecución y/o periodo de garantía, puedan ser 
esgrimidos por el mismo, como imprevistos y/o motivos generadores de solicitud de restablecimiento del equilibrio del 
contrato y/o reconocimiento del mismo, por lo que deben ser tenidos en cuenta (previstos) por el oferente desde el 
momento de confeccionar y presentar su ofrecimiento.  
 
4.5 DETERMINACIÓN DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR: En Colombia existen impuestos a nivel nacional 
y regional. Los impuestos de carácter nacional aplican para todas las personas naturales o jurídicas residentes en el 
país y los impuestos de carácter regional son determinados por cada Departamento o Municipio conforme los parámetros 
fijados por la Ley. Para este caso se indica que el contratista asume los cargos de impuestos y todos aquellas que se 
puedan generar por la celebración del contrato. El Departamento Administrativo y Financiero de la Base Naval No.1 
ARC “Bolívar”, liquidará los impuestos correspondientes de conformidad con la normatividad vigente a la fecha de la 
realización de los pagos al contratista seleccionado. 
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4.6 JUSTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL: Teniendo en cuenta que se requiere un servicio de 
interventoría jurídica, técnica, financiera y administrativa, contados a partir del inicio de la ejecución del contrato de obra, 
evidenciándose que de acuerdo al análisis del precio realizado, se requiere un presupuesto DOSCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS  M/CTE 
($235.976.441), incluido IVA y demás erogaciones con lo cual se podrá satisfacer la necesidad en un 50%. 
 
4.7 VALOR DEL OBJETO A CONTRATAR – PRESUPUESTO OFICIAL: 
 
El valor del contrato será hasta por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS  M/CTE ($235.976.441), incluido el IVA y demás 
erogaciones que correspondan, distribuidos así: 
 

CUENTA UNIDADES VALOR 

OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS BNL01 $ 235.976.441 

TOTAL PRESUPUESTO $ 235.976.441 

 
Los señores oferentes deben tener en cuenta que el presupuesto oficial está sujeto a variaciones, teniendo en cuenta 
que el número de meses a intervenir se ha venido reduciendo, así las cosas, el presupuesto para cada mes, corresponde 
a los promedios establecidos en el Estudio de Mercado, así: 
 

ICI LTDA 
APT INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIONES SAS 
SECONSII 

$ 246.272.880,00 $ 247.000.000,00 $ 214.656.442,00 

      

  
PROMEDIO EMPRESA 1 + 
EMPRESA 2 + EMPRESA 3 

  

  $ 235.976.440,67 
PROMEDIO INICIAL ESTUDIO 

DE MERCADO 

  $ 39.329.406,78 
PROMEDIO POR UN (1) MES 

DE ACUERDO ESTUDIO 
MERCADO 

  $ 196.647.033,89 
PROMEDIO POR CINCO (5) 

MESES 

  $ 157.317.627,11 
PROMEDIO POR CUATRO (4) 

MESES 

 
4.8 APROPIACIÓN PRESUPUESTAL E INFORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 
 
El presente estudio previo cuenta con el siguiente respaldo presupuestal: 
 
El presupuesto total asignado para este proceso corresponde a $ 309.214.288 afectado para el presente proceso en la 
suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y UN PESOS  M/CTE ($235.976.441), incluido el IVA y demás erogaciones que correspondan, monto 
respaldado en el CDP No. 14525 de fecha 03 de marzo de 2025, con la siguiente imputación presupuestal: 
 

No. CDP 
TIPO 

GASTO 
CTA.  

PROG 
SUBC. 
SUBP 

OBJG. 
PROY 

ORD.     
SPRY 

SUBORD 
REC C/S CONCEPTO VALOR  UNDAD 

14525 

A 02 02 02 008 003 10 CSF A-02-02-02-008-003 
OTROS SERVICIOS 
PROFESIONALES, 

CIENTÍFICOS Y 
TÉCNICOS (EXCEPTO 

LOS SERVICIOS DE 

9.135.600,00 122-CECEF 

A 02 02 02 008 003 10 CSF 1.032.805,00 70-BNL01 

A 02 02 02 008 003 16 SSF 175.866.115,00 70-BNL01 

A 02 02 02 008 003 50 SSF 63.000.000 70-BNL01 

A 02 02 02 008 003 10 CSF 10.465.577,00 71-FNC 

A 02 02 02 008 003 10 CSF 25.000.000,00 76-BIM12 
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A 02 02 02 008 003 10 CSF INVESTIGACIÓN, 
URBANISMO, 

JURÍDICOS Y DE 
CONTABILIDAD) 

9.090.910,00 82-ESUPC 

A 02 02 02 008 003 10 CSF 1.600.000,00 83-FSUCA 

A 02 02 02 008 003 10 CSF 1.563.281,00 84-ESUBC 

A 02 02 02 008 003 10 CSF 10.000.000,00 87-FSUBC 

A 02 02 02 008 003 16 SSF 1.460.000,00 87-FSUBC 

A 02 02 02 008 003 16 CSF 1.000.000,00 88-ESCIG 

TOTAL PRESUPUESTO $ 309.214.288 

 
4.9 FORMA DE PAGO: 
 
La Base Naval No. 1 ARC “BOLIVAR” se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en pesos colombianos 
en PAGOS PARCIALES, contra prestación de servicios o recepción de bienes a entera satisfacción por parte del 
supervisor del contrato, una vez cumplidos los trámites administrativos a que haya lugar, en un término estimado de 90 
días, siempre y en todo caso de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de 
la Armada Nacional; En virtud de lo anterior, la Base Naval No. 1 “ARC BOLIVAR” no asume expensas relacionadas 
con el pago de intereses que se deriven del presente contrato, por dilaciones relacionadas con la asignación del cupo 
PAC. 
 
Para los pagos se deberá presentar facturación electrónica, según los obligados en la Resolución 000042 de 2020 de 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en concordancia y cumplimiento a la normatividad vigente, acta de 
recepción suscrita por el supervisor del contrato, la documentación técnica, en caso de bienes cumplimiento cláusula de 
catalogación OTAN, acta recepción firmada por contratista y supervisor contrato y demás documentos que hagan parte 
del paquete pago. 
 
La factura electrónica está regulada acuerdo Decreto No. 000358 del 5 de marzo del 2020, y Ley de Crecimiento 2010 
de 2019 que modificó algunas disposiciones del Estatuto Tributario. 
 
Parágrafo Primero: Así mismo el contratista deberá presentar la factura de conformidad con el Artículo 617 del Estatuto 
Tributario, así: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Si es responsable de IVA o no) b) Apellidos 
y nombre del adquiriente de los bienes o servicios. c) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración 
consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su expedición. e) Descripción específica o genérica de los servicios. f) 
Valor total de la operación. g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre 
las ventas y el valor discriminado de mismo, cuando aplique. 
 
Parágrafo Segundo: Debido a que la entidades públicas realizan la ejecución presupuestal a través del Sistema de 
Información Financiera (SIIF Nación), y este Sistema se ha parametrizado para enlazar la factura electrónica con el 
proceso de pago interno, mencionada facturación electrónica deberá cumplir con los requisitos de identificación 
solicitados por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, para su reconocimiento en el Sistema de Información Financiera 
SIIF Nación II, y así poder dar trámite a los pagos establecidos. 
 
Con referencia proceso facturación electrónica emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la 
Administración del Sistema de Información Financiera-SIIF Nación, la Armada Nacional emitió las instrucciones para la 
recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito y notas crédito relacionadas en la Circular No 
20210425341138723/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-DIEF-DIPRE-13 del 19 abril de 2021, a continuación se 
relacionan las actividades y obligaciones que deben requerirse a los contratistas y/o proveedores para dicha recepción 
por parte de las Unidades Administrativas de la Armada Nacional y los supervisores de contrato: 
 
1. Estar habilitado previamente ante la DIAN y contar con la capacidad informática de cumplir con el deber formal de 
emitir la factura electrónica validada por esta, acuerdo instrucciones y fechas determinadas en el calendario de 
implementación, contenido en la Resolución No 042 del 05 mayo de 2020 y sus actos administrativos modificatorios. 
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2. Registra en la sección de Datos del Emisor campo “correo de la factura electrónica, una dirección electrónica válida, 
donde se informará si en el proceso de validación en la plataforma OLIMPIA IT se presenta alguna novedad. 
 
3. Diligenciar en la sección “Notas” o su equivalente en la factura, el siguiente patrón (Ejemplo): 
 
#$15-01-04-001;Contrato No XXX  CBNL01-2025;correodelsupervisor#$ 
 
Las definiciones señaladas en el patrón correspondiente así: 
 
Código Sistema: Corresponde a los caracteres #$. Se ubica al inicio y al final del patrón solicitado por FACTURACION 
ELECTRONICA SIIF NACION, y permite advertir al sistema que hay datos objeto de análisis para la asignación de la 
factura electrónica a una cuenta en la plataforma. 
 
PCI: Posición de Catalogo Institucional, es un código en el ambiente del SIIF Nación que identifica a la Unidad 
Administrativa dentro del sistema. Los siguientes son las posiciones vigentes para la Armada Nacional en el aplicativo: 
 

NIT PCI SIIF NACIÓN II SOCIEDAD SILOG DESCRIPCIÓN PCI/SOCIEDAD 

800.141.645-7 15-01-04-001 4001 BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLÍVAR” 

  
Número del contrato: de acuerdo con el número del contrato suscrito entre la Unidad Administrativa y el proveedor o 
contratista, el emisor debe relacionar el texto correspondiente en el patrón indicado, para que sea utilizado de filtro en 
la validación del sistema y asignación a una cuenta para su posterior aprobación o rechazo. 
 
Correo electrónico de recepción: Este es el correo del usuario centralizador seleccionado por la Unidad Administrativa, 
el cual previamente fue informado a los proveedores o contratistas para que sea relacionado en la factura electrónica. 
Este permitirá que el sistema redireccione los documentos electrónicos a las cuentas correspondientes dentro de la 
plataforma y además servirá para recibir las alertas de la llegada de documentos para su aprobación o rechazo. Este 
correo NO corresponde a la dirección electrónica a la que el emisor debe de enviar la factura electrónica. 
4. Es importante indicar a los proveedores y contratistas que cuando registren su NIT y el de la Unidad Administrativa, 
NO deben vincular el digito de verificación, por cuanto que, si lo hacen, al momento de hacer la validación la plataforma 
del aliado tecnológico, esta rechazará la recepción de la factura y en consecuencia la única forma de corregir este error 
es anularla con una nota crédito y emitirla nuevamente. 
 
5. El emisor debe diligenciar en el campo “Correo” dentro de la sección “Datos del Adquiriente”, el buzón 
electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co el cual fue determinado por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público para recibir el contenedor electrónico (archivo en formato ZIP que contiene un documento PDF y XML). 
 
6. Enviar al buzón electrónico referido en el punto anterior el contenedor electrónico, diligenciando en el asunto del 
correo el siguiente patrón: SIN incluir los caracteres #$. El siguiente es un ejemplo de cómo debe de figurar el patrón 
para la Unidad Administrativa de la Armada Nacional 
 
15-01-04-001; Contrato No XXX CBNL01-2025; xxx@armada.mil.co (correo del supervisor) 
 
Lo que permitirá que la plataforma, tenga en cuenta otro criterio de filtro para remitir el documento electrónico a la cuenta 
correcta dentro del sistema para su aprobación o rechazo. 
 
Nota: de no ser posible él envió automático por el medio de operación seleccionado por el proveedor o contratista, el 
Emisor podrá remitir los documentos electrónicos al buzón electrónico 
autorizado siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con las instrucciones referenciadas en los puntos 
anteriores. 

mailto:centralizada@armada.mil.co#$
mailto:xxx@armada.mil.co
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Parágrafo Tercero: El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES (caja de compensación familiar, SENA, e 
ICBF ó pago de autorretención especial a título de impuesto de renta y complementario según corresponda) allegará 
certificación expedida por el representante legal o contador o revisor fiscal en que avale lo propio y durante un lapso 
mínimo de seis (6) meses. Y en tratándose de la afiliación y pago frente al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD (salud, pensión, riesgos profesionales), si bien la consulta se hará en línea por parte de la Entidad, 
en los registros en la base de datos que determine el Ministerio de Salud y Protección Social para el efecto, como lo 
ordena el artículo 99 “Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud.”, del citado Decreto 2106 de 2019, de presentarse algún tipo de inconveniente con lo propio, se 
informará al contratista, en atenta solicitud presente las correspondientes certificaciones, así: 
 

 Persona natural (art. 9 Ley 828 de 2003): Se acreditará con el Anexo E y la planilla única electrónica de pago 

del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 

 

 Persona natural con establecimiento de comercio: Se acreditará con la certificación de paz y salvo expedida por 

el propietario del mismo, revisor fiscal o contador público (Anexo E) y la planilla única electrónica de pago del 

último mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Si no cuenta con personal a cargo 

deberá manifestarlo bajo la gravedad de juramento. 

 

 Persona jurídica (Art. 50 Ley 789 de 2022): Se acreditará con la certificación de paz y salvo, expedida por el 

revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el representante legal (Anexo 

E) y la planilla única electrónica del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección.  

 

En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (06) meses de constituida deberá acreditar los pagos a partir de 

la fecha de su constitución, y la planilla única electrónica de pago del mes anterior a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección.  

 

Cuando la persona jurídica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo con el artículo 114-1 del Estatuto 

Tributario modificado por el artículo 65 de la Ley 1918 de 2016, deberá indicarlo en la certificación.  

 

Si no cuenta con personal a cargo deberá manifestarlo bajo la gravedad de juramento. 

 

El representante legal de la persona jurídica deberá acreditar encontrarse a paz y salvo cumplimiento de obligaciones 

frente al sistema de seguridad social integral y aportes legales sea que se encuentre vinculado o no laboralmente con 

la sociedad a la cual representa. En caso de contar con condición de pensionado deberá acreditar el cumplimiento de 

aportes al FOSYGA. 

 

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales 

deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia 

 

Aspectos generales a tener en cuenta: 

 

 Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados 

diligenciando el Anexo E y aportando los documentos indicados con antelación. 

 

 En virtud de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 “En caso de que la información no corresponda 

a la realidad, el Ministerio de la Protección Social o la Superintendencia Nacional de Salud impondrá una multa 
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de diez (10) a treinta (30) salarios mínimos legales vigentes al revisor fiscal o representante legal firmante sin 

perjuicio del pago que deban hacer por los aportes que adeuden. El valor de la multa en lo que respecta al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud será destinado a la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de 

Solidaridad y Garantía”. 

En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el contratista no se le exige parafiscales, debe 
tener claro el NIT, razón social, descripción del producto, los elementos que se deben facturar etc. 
 
Parágrafo Cuarto: La Base Naval No.1 ARC “Bolívar” de la Armada Nacional no se responsabilizará por la demora en el 
pago si esta fuere causada cuando fuere provocada por el CONTRATISTA, por encontrarse incompleta la 
documentación que sirva de soporte para el trámite correspondiente por el CONTRATANTE. 
 
Parágrafo Quinto: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma 
y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos 
serán responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de 
ninguna manera 
 
Parágrafo Sexto: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas, deberán estar expedidas 
dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse verificadas por el supervisor del contrato/interventor. 
 
5. JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN. 
 
Los factores de escogencia objetiva que se establecen para comparar las propuestas obedecen estrictamente a criterios 
jurídicos, técnicos y económicos - financieros, de conformidad con lo establecido por el artículo 5 dela Ley 1150 de 2011 
y Decreto reglamentario 1082 de 2015, POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 
DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL, LIBRO 2 “RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL 
SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL”, PARTE 2 “REGLAMENTACIONES”, TÍTULO 1 
“CONTRATACIÓN ESTATAL”, CAPÍTULO 1 “SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PUBLICA”, SECCIÓN 2 
“ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DE PROCESO DE CONTRATACIÓN”, SUBSECCIÓN 2 “SELECCIÓN” artículo 
2.2.1.1.2.2.2. “Ofrecimiento más favorable” 
   
 

FACTORES DE VERIFICACIÓN 
VERIFICACIÓN JURÍDICA HABILITA 
VERIFICACIÓN FINANCIERA HABILITA 
VERIFICACIÓN TÉCNICA HABILITA 

FACTORES DE PONDERACIÓN  
Experiencia adicional del proponente ponderable 
No. 1 

40 puntos 

Experiencia específica adicional del equipo de 
trabajo ponderable No. 2. 

40 puntos 

Formación académica adicional del equipo de 
trabajo ponderable No. 3 

20 puntos 

Total ponderación 100 Puntos 
Decreto 392/18 (Personal con discapacidad) 1 punto Sobre el total de los puntos 
Incentivos industria nacional 10 puntos sobre el total de los puntos 
Emprendimientos y Empresas de Mujeres 0.25 puntos adicionales sobre el total de los puntos otorgados 
Incentivos Mipyme domiciliada en Colombia 0.25  puntos adicionales sobre el total de los puntos otorgados 

REDUCCIÓN DE PUNTAJE 

Reducción de puntaje (Art. 58 Ley 2195 de 2022)                                                                                                                                                                          (-) 2% por una o más multas o cláusulas penales durante el último año 

Reducción ponderación técnica por obras 
inconclusas (art 6 Ley 2020 de 2020) aplica para 

contratos de obra 

(-) 1 punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad por anotación 
vigente de obra civil inconclusa. 
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5.1 DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Requisitos de verificación jurídica  
 
5.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Documento firmado por el Proponente, Representante Legal para Personas Jurídicas, o por la persona designada para 
representar el Consorcio o Unión Temporal o Apoderado debidamente constituido para el efecto, de acuerdo con el 
Anexo “A” del presente pliego de condiciones.  
 
5.1.2 PODER 
 
En el evento de conferirse al apoderado las facultades de representación judicial, así como de interponer recursos en 
las actuaciones precontractuales como es el caso del acto que declara desierto el proceso de selección o para interponer 
recursos respecto de los actos administrativos contractuales durante la etapa de ejecución, se requiere que el apoderado 
ostente la calidad de Abogado, en virtud de lo estipulado en el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía (Decreto 196 de 
1971), que en su artículo 35º establece que "Salvo los casos expresamente determinados en la ley, no se requiere ser 
abogado para actuar ante las autoridades administrativas, pero si se constituye mandatario, éste deberá ser abogado 
inscrito", así mismo la Ley 1437 de 2011, por medio de la que se expide el Código el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que al momento de establecer los requisitos para interponer recursos 
contra los actos administrativos, artículo 77º contempla que “Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si 
el recurrente obra como agente oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que 
se le señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos (2) meses” 
y la Ley 1564 de julio 12 de 2012, Código General del Proceso, que para efectos de la representación judicial, ordena 
en el artículo 73º “Derecho de postulación. Las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por 
conducto de abogado legalmente autorizado, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa.”  
 
En virtud de los artículos 5 y 25 del Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”, corregido por el artículo 
1º del Decreto 53 de 2012, las firmas del poderdante y del apoderado o representante, deberán estar autenticadas ante 
notario público o con notas de presentación personal de cualquier oficina judicial de apoyo.  
 
Apoderado para Oferentes Extranjeros: Los oferentes extranjeros sin sucursal o domicilio en Colombia podrán 
presentar sus propuestas, previo cumplimiento de los requisitos generales aplicables a los oferentes nacionales con las 
excepciones del caso y especialmente cumpliendo los siguientes requisitos:  
 
a. Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas privadas extranjeras 
que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberá acreditar la constitución de un apoderado (Poder Especial), 
domiciliado y residente en Colombia, debidamente facultado para presentar la manifestación de interés, la propuesta y 
celebrar el contrato, así como para representarla administrativa, judicial o extrajudicialmente.  
 
b. Deberá adjuntar el Certificado de Existencia y Representación Legal o el documento equivalente del país en que se 
haya constituido legalmente. Si el mismo se encuentra en idioma distinto al castellano oficial de la República de 
Colombia, deberá adjuntar el texto en el idioma original acompañado de la traducción oficial respectiva y en todo caso 
cumpliendo los requisitos establecidos en el presente pliego.  
 
En el evento de conferirse al apoderado las facultades de representación judicial, así como de interponer recursos en 
las actuaciones precontractuales como es el caso del acto que declara desierto el proceso de selección o para interponer 
recursos respecto de los actos administrativos contractuales durante la etapa de ejecución, se requiere que el apoderado 
ostente la calidad de Abogado, en virtud de lo estipulado en el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía (Decreto 196 de 
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1971), que en su artículo 35º establece que "Salvo los casos expresamente determinados en la ley, no se requiere ser 
abogado para actuar ante las autoridades administrativas, pero si se constituye mandatario, éste deberá ser abogado 
inscrito", así mismo la Ley 1437 de 2011, por medio de la que se expide el Código el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que al momento de establecer los requisitos para interponer recursos 
contra los actos administrativos, artículo 77º contempla que “Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si 
el recurrente obra como agente oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que 
se le señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos (2) meses” 
y la Ley 1564 de julio 12 de 2012, Código General del Proceso, que para efectos de la representación judicial, ordena 
en el artículo 73º “Derecho de postulación. Las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por 
conducto de abogado legalmente autorizado, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa.”  
c. Deberá adjuntar el Certificado de Existencia y Representación Legal o el documento equivalente del país en que se 
haya constituido legalmente. Si el mismo se encuentra en idioma distinto al castellano oficial de la República de 
Colombia, deberá adjuntar el texto en el idioma original acompañado de la traducción respectiva, para firmar el contrato, 
el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados 
por escrito en idioma extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del 
Proceso, cumpliendo el trámite de Apostilla o Consularización.  
 
Los poderes podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello; 
en ese último caso, su autenticación se hará en la forma establecida en el presente pliego de condiciones.  
 
Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorga hace constar que 
tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo confiere es su representante, se tendrán por 
establecidas estas circunstancias. De la misma manera se procederá cuando quien confiera el poder sea apoderado de 
una persona. 
 
En el evento en que el oferente extranjero ostente limitación en su capacidad de contratación o de oferta, deberá adjuntar 
el documento mediante el cual se remueva dicha limitación. En lo no previsto aquí expresamente se aplicará el régimen 
dispuesto para los nacionales colombianos y que le sea aplicable a los extranjeros. 
 
Nota: En el evento de resultar favorecido con la adjudicación un proponente extranjero sin domicilio ni sucursal en 
Colombia, para efectos de poder ejecutar el contrato cuyas actividad se erija como permanente deberá previamente 
constituir una sucursal en Colombia, en los términos del Código de Comercio, de acuerdo con lo señalado en los artículos 
471 y 474 del citado código, en concordancia con el artículo 58º de la Ley 1564 del 12 de febrero de 2012 “Por medio 
de la cual se expide el Código General del Proceso”. 
 
5.1.3  COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: 
 
El oferente debe diligenciar en su totalidad formato del Compromiso Anticorrupción, de acuerdo con el Anexo “B” de 
pliego de condiciones. En éste documento, los participantes manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado 
Colombiano contra la corrupción. 
 
5.1.4  ACTA DE CONSTITUCIÓN CONSORCIAL, DE UNIÓN TEMPORAL O CUALQUIER OTRA FORMA DE 
ASOCIACIÓN: 
 
La Base Naval No. 1 ARC “Bolívar”, aceptará que la oferta sea presentada por dos o más personas naturales o jurídicas, 
que acrediten tener las calidades enunciadas en los numerales anteriores, que en forma conjunta deben informar si su 
participación es a título de consorcio, unión temporal u otra forma asociativa, de acuerdo con los Anexos “C – D” del 
pliego de condiciones del proceso. 
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Cuando la propuesta la presente un consorcio, unión temporal u otra forma de asociación, cada uno de los integrantes 
deberá presentar, según el caso, los documentos que correspondan a su naturaleza, persona natural o jurídica el acta 
de constitución deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a. Acreditar la existencia del Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de 
asociación y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa 
en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los 
términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros de la Unión Temporal en la propuesta y 
en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.  
 
b. Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier 
otra forma legal de asociación, de UN (01) AÑO contado a partir del vencimiento máximo de amparo de que tratan las 
garantías de la presente contratación, en todo caso, mínimo UN (01) AÑO posterior al término establecido para la 
liquidación del contrato (lo último que ocurra).  

 
c. Acreditar la existencia, representación legal y capacidad legal y jurídica de las personas jurídicas consorciadas, 
asociadas en Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociación y la capacidad 
de sus representantes para constitución, así como de la propuesta para la presentación, celebración y ejecución del 
contrato.  
 
d. Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura o cualquier otra forma legal de asociación, tiene un término mínimo de duración o vigencia de UN (01) AÑO 
contado a partir del vencimiento máximo de amparo de que tratan las garantías de la presente contratación, en todo 
caso, mínimo UN (01) AÑO posterior al término establecido para la liquidación del contrato (lo último que ocurra).  
 
e. La designación de un representante que deberá estar facultado para actual en nombre y representación del Consorcio 
o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociación. Igualmente deberá designar 
un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva, indicando expresamente las facultades 
otorgadas para el efecto.  
 
f. La designación del miembro o representante a través del cual se constituirá cuenta bancaria en los términos expresos 
por el Código de Comercio y la Superintendencia Financiera en el caso que resulte adjudicatario conforme lo indican las 
Circulares Básica Jurídica 007 de 1996 y Externa 029 de 2014 numeral 4.2.2.2.1., numeral 4.2., Capítulo IV, Título IV 
de la Parte 1ª, si como el Memorando No. 2014031879-005 del 11 de junio de 2014) de la Superintendencia Financiera.  
 
Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los Consorcios o Uniones Temporales 
deberán acreditarse mediante la presentación del documento consorcial o de constitución de la Unión Temporal o 
promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociación en el que se consignen los acuerdos y la 
información requerida. 
 
Notas  
 
1. Una vez sea notificada de la Resolución de Adjudicación, el Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura o cualquier otra forma legal de asociación favorecido deberá solicitar el NIT y la cuenta bancaria (para lo cual, y 
en caso de resultar adjudicatarios, deberán abrir una cuenta corriente con pluralidad de personas en los términos del 
artículo 1384 del Código de Comercio o también podrán designar a uno de los integrantes como titular para su manejo, 
en cuyo caso efecto, deberán observarse las condiciones establecidas para la vinculación de clientes de que trata la 
Circular Básica Jurídica (Circulares Básica Jurídica 007 de 1996 y Externa 029 de 2014 numeral 4.2.2.2.1., numeral 
4.2., Capítulo IV, Título IV de la Parte 1ª, si como el Memorando No. 2014031879-005 del 11 de junio de 2014) de la 
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Superintendencia Financiera). (Conceptos (SFC) 2014017314- 001 del 4 de abril de 2014 y 2015011812-002 del 25 de 
marzo de 2015), documentos que deben ser allegados a la Jefatura de Operaciones Logísticas de la Armada Nacional.”.  
 
2. Los Anexos relacionados con el acto de constitución de Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura 
o cualquier otra forma legal de asociación, constituirán los lineamientos o las directrices mínimas que los proponentes 
deberán tener en cuenta para suscribir el acta de constitución de la persona jurídica, pudiendo incluir aspectos que no 
estén contenidos dentro de este y que según su criterio sean conducentes y pertinentes para determinar el alcance de 
la asociaciones en cuestión. Es preciso señalar que no se requiere que el acta sea suscrita en forma exacta al contenido 
del formulario. 
 
Cuando se trate de promesa de sociedad futura, el oferente debe presentar el original de la promesa escrita de contrato 
de sociedad con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 119 del Código de Comercio, así:  
 
a. La promesa irrevocable de constituir e inscribir ante el registro mercantil, con arreglo a la ley colombiana, una sociedad 
colombiana dentro de los CUATRO (4) días hábiles posteriores a la fecha de notificación del acto de Adjudicación.  
b. Que la futura sociedad será constituida con el único objeto de celebrar, ejecutar y liquidar el contrato derivado del 
presente proceso.  
c. Que la responsabilidad y sus efectos respecto de los firmantes de la promesa y de los socios o accionistas, una vez 
se constituya, se rige por las disposiciones previstas para los consorcios, tal como lo dispone el parágrafo tercero del 
artículo 7 de la Ley 80 de 1993.  
d. Las estipulaciones mínimas legales del contrato de sociedad que se promete constituir. 
e. La manifestación expresa de cada uno de los promitentes responderá solidariamente con los demás promitentes y 
con la sociedad (i) por los perjuicios sufridos por la Entidad Contratante derivados del incumplimiento de la obligación 
de suscribir el contrato de sociedad prometido en los mismos términos consignados en el contrato de promesa 
presentado y (ii) por las obligaciones que se deriven de la propuesta y de la ejecución del contrato.  
f. La inclusión de una cláusula en el contrato de sociedad, según la cual aquellos accionistas que (i) hayan aportado su 
capacidad financiera y de organización para acreditar el cumplimiento del respectivo requisito habilitante o (ii) hayan 
aportado su experiencia para acreditar el cumplimiento de las condiciones de experiencia, no podrán ceder su 
participación accionaria en la sociedad prometida sino únicamente mediante autorización previa y expresa de Entidad, 
en los términos del contrato que se llegare a suscribir.  
g. Una duración de la sociedad contada a partir de su constitución, de UN (01) AÑO contado a partir del vencimiento 
máximo de amparo de que tratan las garantías de la presente contratación, en todo caso, mínimo UN (01) AÑO posterior 
al término establecido para la liquidación del contrato (lo último que ocurra).  
h. Que el único condicionamiento que existe para la constitución de la sociedad prometida es la Adjudicación.  
i. La participación que cada uno de los promitentes tendrá en el capital suscrito de la sociedad prometida y el monto del 
mismo. 
 
Nota. Para efectos de la verificación jurídica de Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier 
otra forma legal de asociación, deberán allegarse los documentos jurídicos que a continuación se enuncian por cada 
uno de los integrantes: documento de identidad, situación militar definida, certificado de existencia y representación 
legal o matrícula mercantil, certificado de cumplimiento de aportes parafiscales, sin perjuicio que la Entidad adelantara 
las consultas respectivas, de tener algún tipo de inconveniente, allegar también certificado de cumplimiento frente a sus 
obligaciones dentro del Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de 
compensación), compromiso anticorrupción, declaración de multas y sanciones. 
 
5.1.5 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS Y 
CERTIFICADO DE MATRÍCULA PARA PERSONAS NATURALES VIGENTE Y EN FIRME: 
 
Expedido en un lapso no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de propuesta en el 
cual se verificará la siguiente información: 
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Que el objeto social de la persona jurídica tiene relación directa con el objeto del presente proceso.  
 
Que la duración de la sociedad no es inferior a UN (01) AÑO contado a partir del vencimiento máximo de amparo de 
que tratan las garantías de la presente contratación, en todo caso, mínimo UN (01) AÑO posterior al término establecido 
para la liquidación del contrato (lo último que ocurra) o Matrícula Mercantil para el caso de las personas naturales, con 
fecha de expedición igual a la señalada con antelación.  
 
Si el Representante Legal de la Persona Jurídica tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 
deberá adjuntarse en la oferta el documento de autorización expresa del órgano competente a su Representante Legal, 
presentación de la propuesta, la suscripción y la ejecución hasta la liquidación del contrato. Los Consorcios o Unión 
Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociación deberán acreditar Acta de 
Autorización de cada una de las Compañías que componen el Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura o cualquier otra forma legal de asociación, para presentación de la propuesta, la suscripción y la ejecución hasta 
la liquidación del contrato. 
 
 a. Personas Naturales y/o Jurídicas Nacionales de Naturaleza Privada. 
 
Se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza privada, aquellas entidades constituidas con anterioridad a 
la fecha de presentación de propuestas, conforme la legislación colombiana y con domicilio en el País, con aportes de 
origen privado que deberán cumplir al momento de presentación de la propuesta con los siguientes requisitos:  
 
Las personas jurídicas, deberán acreditar su existencia y representación legal mediante la presentación del Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio del domicilio principal y las personas 
naturales deberán presentar el Certificado de Matrícula Mercantil expedido por la respectiva Cámara de Comercio, 
siempre y cuando estén obligadas por ley, y en ambos casos, con fecha de expedición igual o inferior a 30 días 
calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta y renovado a la anualidad en que se surte el proceso. 
 
a. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción 
del contrato y su ejecución hasta la liquidación. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá 
presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al 
representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción, la liquidación del contrato y para actuar en los 
demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.  
b. Acreditar que el objeto social de la persona natural o jurídica se encuentra es lícito y se encuentra relacionado con el 
objeto del contrato, de manera que les permita su celebración y ejecución, teniendo en cuenta para estos efectos el 
alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 
 
b. Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública.  
 
Se considerarán personas jurídicas nacionales de naturaleza Pública, aquellas entidades conformadas bajo las leyes 
de la República de Colombia, que por virtud de la ley o del acto que autorice su constitución, y según la participación 
estatal que se registre en ellas, deban someterse al régimen de derecho público, trátese de entidades territoriales o 
descentralizadas funcionalmente de cualquier orden, las que deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
 - Acreditar su existencia y representación legal. Para el efecto, deberán citarse los documentos y actos administrativos 
que conforme con la Ley sean expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las formalidades y requisitos 
exigidos para su eficacia y oponibilidad ante terceros. En todo caso, deberá citarse el documento mediante el cual se 
dio la autorización para la suscripción del contrato y su ejecución hasta la liquidación, impartida por el órgano 
competente, sin perjuicio de lo cual, será responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, asegurarse de haber 
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cumplido con todos los requisitos presupuestales y administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar 
adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta.  
- Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración y ejecución del contrato.  
- Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción y 
la ejecución hasta la liquidación del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las 
diferentes obligaciones que adquiere.  
- Acreditar que el objeto de la entidad ejecutora tenga estricta relación con el objeto y las obligaciones del contrato a 
suscribir. 
 
Nota: Para efectos de verificación de la capacidad jurídica, en el evento en que el proponente tenga una naturaleza 
jurídica especial (fundación, sociedad sin ánimo de lucro, corporación, etc.), deberán adjuntarse los documentos que 
acrediten tal calidad de conformidad con las leyes especiales que las rige. 
 
c. Personas Jurídicas Públicas o Privadas de Origen Extranjero.  
 
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero 
las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la Legislación Nacional Colombiana, sea que tengan o 
no domicilio en Colombia a través de sucursales. Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se 
someterán en todo caso a la legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con 
las siguientes condiciones, las cuales han sido extraídas de las exigencias establecidas en la Ley 1150 de 2007 y serán 
las siguientes:  
 
a. Documento que acredite la existencia y representación legal de la sociedad extranjera en el país de origen, el cual 
deberá contener como mínimo lo siguiente:  
b. Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de 
presentación de la Oferta, en el cual conste nombre o razón social completa del proponente, tipo, número y fecha del 
documento de constitución o creación, fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica y 
duración de la entidad, su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante legal o nombre de 
la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente y sus facultades, señalando expresamente que el 
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o 
documento correspondiente del órgano directo que lo faculta.  
c. Cuando el documento aportado que acredite la existencia y representación legal de la persona jurídica extranjera no 
cuente con toda la información requerida, podrán adjuntar una certificación del representante legal de la sociedad 
extranjera, la cual se entiende formulada bajo la gravedad de juramento. Para la representación legal de la persona 
jurídica extranjera en Colombia, está podrá designar a su sucursal u otorgar poder a una persona natural o jurídica 
domiciliada en Colombia (acuerdo disposiciones de la Ley 1564 de julio 12 de 2012, por medio de la cual se expide el 
Código General del Proceso, articulo 58, Titulo VIII artículos 471 a 489, en especial el 474 numeral 2 del Código de 
Comercio y normatividad tributaria en Colombia), caso en el cual deberá estar facultado para representar legalmente a 
la persona jurídica extranjera.  
 
Adicional a lo anterior, la sociedad extrajera deberá certificar:  
 
a. Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad, UN (01) AÑO contado a partir del vencimiento 
máximo de amparo de que tratan las garantías de la presente contratación, en todo caso, mínimo UN (01) AÑO posterior 
al término establecido para la liquidación del contrato (lo último que ocurra).  
b. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido y su ejecución 
hasta la liquidación. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente 
copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la 
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presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y su ejecución hasta la liquidación, así como para actuar en los 
demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.  
c. Acreditar que su objeto social es lícito y se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera 
que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta para estos 
efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 
 
5.1.6 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El oferente presentará en su ofrecimiento y so pena del rechazo del mismo (Ley 1882 de 2018), una garantía por medio 
de la cual avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC BOLÍVAR, NIT. 800141645-7, con ocasión de la 
presentación de su oferta otorgada únicamente como mecanismo de cobertura de riesgos, a través de pólizas expedidas 
por compañías de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en garantías bancarias; o en cualquier 
otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas por 
personas jurídicas financieras, fiduciarias o compañías de seguros legalmente establecidas para funcionar como tal en 
el país, acorde lo establecido en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema 
de Compras y Contratación Pública, Título III “Garantías“. 
 
5.1.6.1 Garantía de seriedad de la Oferta proponentes 
 
Los proponentes deberán presentar junto con su oferta garantía de seriedad que cumpla con las siguientes 
características:  
 
Valor Asegurado: Equivalente al trece por ciento (13%) del presupuesto oficial del proceso. Vigencia: 90 días 
calendario. En todo caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.9. del Decreto 1082 de 2015, La 
garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la 
garantía de cumplimiento del contrato.  
 
Tomador / Afianzado: La garantía deberá ser tomada por la persona natural o jurídica que se presenta al proceso. 
Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma 
legal de asociación, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus integrantes de acuerdo dispone el Decreto 1082 de 
2015, indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales o jurídicas que la componen en la Unión Temporal y 
su porcentaje de participación. 
 
5.1.6.2 Garantía de Seriedad de la Oferta Emprendimientos y Empresas de Mujeres con Domicilio en el Territorio 
Nacional. 
 
Con el fin de incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional en 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas 
de mujeres en el sistema de compras públicas. (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 
2021), los oferentes que cumplan con alguno de los requisitos establecidos para denominarse emprendimientos y 
empresas de mujeres deberán presentar una garantía de seriedad que cumpla las siguientes características:  
 
Valor Asegurado: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial del proceso.  
 
Vigencia: 90 días calendario. En todo caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.9. del Decreto 
1082 de 2015, La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la 
aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato.  
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Tomador / Afianzado: La garantía deberá ser tomada por la persona natural o jurídica que se presenta al proceso. 
Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma 
legal de asociación, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus integrantes de acuerdo dispone el Decreto 1082 de 
2015, indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales o jurídicas que la componen en la Unión Temporal y 
su porcentaje de participación. 
 
En este caso, el oferente deberá aportar los documentos que permita evidenciar que se encuentra dentro del marco de 
alguno de los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.4.2.14 Definición de emprendimientos 
y empresas de mujeres. (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021), para validar el 
requisito del numeral 1 y 2 de la norma en mención, deberá presentar con la oferta debidamente diligenciado el Anexo 
L según corresponda con sus respectivos soportes. 
 
5.1.6.3 Garantía de Seriedad de la Oferta: Mipymes.  
 
Con el fin de promover y facilitar la participación en los procedimientos de selección competitivos de las Mipyme 
domiciliadas en Colombia en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para 
Mipyme en el sistema de compras públicas. (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021), 
cuando el oferente sea una Mipyme deberá presentar una garantía de seriedad que cumpla las siguientes 
características:  
 
Valor Asegurado: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial del proceso. 
 
Vigencia: 90 días calendario. En todo caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.9. del Decreto 
1082 de 2015, La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la 
aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Tomador / Afianzado: La garantía deberá ser tomada por la persona natural o jurídica que se presenta al proceso. 
Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma 
legal de asociación, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus integrantes de acuerdo dispone el Decreto 1082 de 
2015, indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales o jurídicas que la componen en la Unión Temporal y 
su porcentaje de participación. 
 
En este caso, el oferente deberá aportar Registro Único de Proponentes vigente y en firme, el Certificado de Existencia 
y Representación Legal o el Registro Mercantil presentado junto con su oferta.  
 
5.1.6.4 Efectividad de las garantías.  
 
Al oferente se le hará efectiva la Garantía de Seriedad de la propuesta en los eventos señalados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.19. “Efectividad de las garantías” del Decreto 1082 de 2015. 
 
El pago de la garantía, cuando esta exigible, tiene el carácter de sanción moratoria por incumplimiento del ofrecimiento 
presentado por el adjudicatario, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste a la entidad, de exigir por los medios 
reconocidos en Colombia la indemnización de los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se hayan causado o 
se lleguen a causar. Lo anterior de conformidad con el artículo 1600 del Código Civil, bajo el entendido que la sanción 
se establece en calidad de apremio al oferente incumplido, independiente del cumplimiento de la obligación de suscribir 
el contrato y de la indemnización compensatoria de aquella. Por lo anterior, sin menoscabo de las acciones conducentes 
al reconocimiento de los perjuicios causados, en estos eventos, la Entidad podrá adjudicar el contrato al oferente 
calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la Entidad, para lo cual 
expedirá una resolución motivada.  
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Notas:  
 
a. El valor de la presente garantía será exigible con la ejecutoria del Acto Administrativo expedido por la Base Naval No. 
1 ARC “BOLÍVAR” en el que se declare el incumplimiento del Proponente respecto de su oferta y se pagará el valor total 
al mismo beneficiario en los términos previstos por la Ley.  
b. Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma 
legal de asociación, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus integrantes acuerdo dispone el artículo 2.2.1.2.3.1.4 
“Garantía del oferente plural” del Decreto 1082/15, indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales o jurídicas 
que la componen y de proceder su porcentaje de participación.  
c. De conformidad con el artículo 5º de la Ley 1882 del 15 de enero de 2018, parágrafo tercero por medio del cual se 
modificó el artículo 5º de la Ley 1150 de 2017, el participante debe tener en cuenta que la no entrega de la garantía 
de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma. 
 
5.1.7 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL Y APORTES LEGALES: (Anexo E)  
 
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, artículo 7° de la Ley 21 de 1982, 
artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, artículo 1° de la Ley 89 de 1988, articulo 50 de la ley 789 de 2002, artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007, Ley 1607 de diciembre 26 de 2012 y Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019 y artículo 9 de la 
Ley 828 de 2003, los oferentes deberán cumplir con el pago de sus obligaciones al sistema de Seguridad Social y 
aportes legales, adjuntando con su oferta el Anexo E y las siguientes certificaciones:  
 
a. Persona natural (art. 9 Ley 828 de 2003): Se acreditará con el Anexo E y la planilla única electrónica de pago del 
último mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección.  
b. Persona natural con establecimiento de comercio: Se acreditará con la certificación de paz y salvo expedida por el 
propietario del mismo, revisor fiscal o contador público (Anexo E) y la planilla única electrónica de pago del último mes 
anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Si no cuenta con personal a cargo deberá manifestarlo 
bajo la gravedad de juramento.  
c. Persona jurídica (Art. 50 Ley 789 de 2022): Se acreditará con la certificación de paz y salvo, expedida por el revisor 
fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el representante legal (Anexo E) y la planilla 
única electrónica del último mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En el evento en que la 
sociedad no tenga más de seis (06) meses de constituida deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su 
constitución, y la planilla única electrónica de pago del último mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección. Cuando la persona jurídica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo con el artículo 114-1 del 
Estatuto Tributario modificado por el artículo 65 de la Ley 1918 de 2016, deberá indicarlo en la certificación. Si no cuenta 
con personal a cargo deberá manifestarlo bajo la gravedad de juramento. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales 
deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
Notas 
 
a. Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados 
diligenciando el Anexo E y aportando los documentos indicados con antelación.  
b. En virtud de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 “En caso de que la información no corresponda a la 
realidad, el Ministerio de la Protección Social o la Superintendencia Nacional de Salud impondrá una multa de diez (10) 
a treinta (30) salarios mínimos legales vigentes al revisor fiscal o representante legal firmante sin perjuicio del pago que 
deban hacer por los aportes que adeuden. El valor de la multa en lo que respecta al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud será destinado a la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía”. 
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5.1.8 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal 
o apoderado. La Base Naval No. 1 ARC “BOLÍVAR” podrá acceder a los mecanismos de identificación de los 
Colombianos establecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil de conformidad con lo establecido en el artículo 
13 “ACCESO A LA IDENTIFICACIÓN DE LOS COLOMBIANOS POR PARTE DE ENTIDADES PÚBLICAS”, del Decreto 
2106 de 2019. 
 
5.1.9 MULTAS Y SANCIONES: Los oferentes deberán presentar bajo la gravedad de juramento, certificación 
relacionada con las multas y sanciones impuestas dentro de los últimos cinco (05) años anteriores al cierre del proceso. 
La información será corroborada en el Registro Único de Proponentes presentado con los requisitos establecidos en el 
presente pliego de condiciones. 
 
Igualmente se verificará la INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO consagrada en el artículo 43 de la Ley 
1955 de 2019, la cual modifico el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011. 
 
5.1.10 SITUACIÓN MILITAR DEFINIDA: (APLICA PARA VARONES MENORES DE 50 AÑOS)  
 
Situación militar definida del Representante Legal o de quien firma la propuesta, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 11 “Obligación de definir la situación militar”, de la Ley 1861 de agosto 04 de 2017, Por la cual se reglamenta 
el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización.  
 
5.1.11 CONSULTA REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM). El representante legal de la 
persona jurídica o la persona natural que presenta propuesta deberá adjuntar el Certificado de Consulta en el Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos de conformidad con lo establecido en la Ley 2097 de 2021.  
 
5.1.12 DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ JURÍDICO DESIGNADO POR LA 
BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLÍVAR”  
 
− Certificado de Antecedentes Judiciales del Representante Legal.  
− Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, del Representante Legal.  
− Certificado de Responsabilidad fiscal del Representante Legal, expedido por la Contraloría General de la República. 
− Certificación Medidas Correctivas CNCP (https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx). 
- Consulta de inhabilidades por delitos sexuales (https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/) 
- Registro único empresarial y social de la cámara de comercio (RUES) 
  
 
5.2  DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA: 
 
Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en el proceso por parte de la BASE 
NAVAL No. 1 A.R.C “BOLÍVAR, el Comité Asesor Evaluador Técnico emitirá el concepto respectivo sobre el 
cumplimiento de todos y cada una de las exigencias contenidas en el anexo técnico del proceso, manifestaciones y 
soportes, las condiciones mínimas técnicas adicionales son de obligatorio cumplimiento y deberán presentarse con la 
oferta.  
 
El oferente deberá presentar el Anexo “A” Especificaciones Técnicas Mínimas, de acuerdo con los requisitos 
establecidos por la Entidad, debidamente firmado. 

 
5.2.1 CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: El oferente deberá presentar documento de compromiso 

de cumplimiento de las especificaciones técnicas. De acuerdo con el Anexo “N” del presente pliego de 

condiciones. 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/
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NOTA: Los oferentes deberán acreditar el aval de su propuesta, firmando la carta de presentación de la propuesta por 
el Representante Legal de la sociedad y por un ingeniero inscrito, con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva 
rama de la ingeniería relacionada con el objeto contractual, y copia del certificado de antecedentes, como lo establece 
el artículo 20 de la Ley 842 de 2003. 
 
5.2.2 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA:  

 

5.2.2.1 Aspectos generales. Los proponentes deben acreditar su experiencia presentando la información indicada en 

los siguientes numerales:  

 
a. La presentación debidamente diligenciada del Anexo J “Experiencia Acreditada del Oferente”. En el cual registrará 

los contratos con los que solicita sea verificada su experiencia por parte de los comités evaluadores.  

 

b. Información consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo  

 
c. Alguno de los documentos adicionales establecidos para la acreditación de la experiencia señalados, teniendo en 
cuenta que se requiere información adicional a la contenida en el RUP. Cuando el contrato corresponda a uno suscrito 
con la BNL01, bastará con la indicación clara del número de contrato y fecha de suscripción.  
 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.  
 
Se tendrá en cuenta las siguientes condiciones para la certificación de la experiencia general y específica y su relación 
con la experiencia en el RUP.  
 
Características de los contratos presentados para acreditar la experiencia exigida 
 

a. Los contratos para acreditar la experiencia deberán cumplir las siguientes características: 

 

INTERVENTORÍA 

El proponente deberá acreditar una experiencia en interventorías de obra con certificaciones de 
contratos debidamente inscritos en el RUP, cuyo objeto está enmarcado en la INTERVENTORÍA 
JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE OBRA CIVIL 
O MANTENIMIENTO O ADECUACIÓN O REMODELACIÓN O AMPLIACIÓN O 
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, sean iguales o mayores al presupuesto oficial 
asignado en SMMLV. Para calcular el valor de los contratos en SMMLV, se tomará como 
referencia  el salario mínimo vigente que rigió al momento de la fecha de terminación del contrato 
acreditado por el oferente. 

ESPECIFICA N/A 

 
b. El proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo (10) contratos, cuya sumatoria 
sea igual o superior al presupuesto oficial del proceso.  
 
c. Los contratos deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  
 
d. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años de constituidas, 
que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad 
establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un 
documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique 
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la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o 
constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad 
conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.  
 
e. Si el oferente se presenta individualmente y relaciona como experiencia contratos fruto de la ejecución de un 
Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociación, se le acreditará 
el porcentaje de participación con el que ejecutó dicha obra.  
 
f. Experiencia proponentes plurales  
 
1. De acuerdo con lo indicado en el literal e, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una 
persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le 
hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación 
por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una 
sola vez.  
 
2. Para el caso de los consorcios y uniones temporales, todos sus miembros, trátese de personas naturales o jurídicas, 
deberán estar inscritos en el Registro Único de proponentes de la Cámara de Comercio y todos sus miembros deberán 
cumplir al menos con una (01) de las clasificaciones solicitados en el presente pliego de condiciones.  
 
3. Si los miembros del Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de 
asociación relacionan como experiencia contratos fruto de la ejecución de otra Unión Temporal o Consorcio, se le 
acreditará el porcentaje de participación en la persona plural con que ejecutó el contrato.  
 
4. La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) corresponde a la suma 
de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural. 
 
5. En caso de relacionarse más de cinco (05) contratos, la Administración para salvaguardar los principios de 
transparencia, lealtad e igualdad, evaluará SÓLO los cinco (05) primeros en el orden en que aparezcan relacionados en 
la propuesta (acuerdo haya diligenciado en el Anexo H).  
 
6. Para efectos de habilitar un proponente, la experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la 
de ésta, cuando ella no cuente con más de tres (3) años de constituida. La acumulación se hará en proporción a la 
participación de los socios en el capital de la persona jurídica.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 874 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 28 de la 
Ley 9 de 1991, el artículo 3 del Decreto 1735 de 1993 y la Resolución No. 8 de 2000, modificada por la Resolución 6 de 
2006, emanada del Banco de la República, el valor del contrato o contratos celebrados en moneda distinta al peso 
Colombiano, será el de la fecha de su suscripción o firma de acuerdo con la tasa de cambio oficial que indique el Banco 
de la República.  
 
g. Otras consideraciones  
 
7. No se aceptan auto certificaciones de contratos ejecutados para terceros.  
 
8. No se aceptan obras propias.  
 
 
5.2.2.2 Anexo  “Experiencia acreditada del Oferente. 
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El Oferente junto con su propuesta deberá presentar el Anexo, en el cual registrará los contratos con los que solicita sea 
verificada su experiencia por parte de los comités evaluadores.  
 
5.2.2.3 Clasificación de la experiencia en el Clasificador de bienes, obras y servicios de las Naciones Unidas en 

el Registro Único de Proponentes vigente y en firme. (Para personas naturales o Jurídicas Nacionales o 
Extranjeras con domicilio en Colombia)  
 

Para acreditar la experiencia, los oferentes deben registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado para la entrega 
de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras relacionadas la experiencia indicada con antelación, 
identificando los bienes, obras y servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y expresar el valor 
del contrato respectivo en SMMLV.  
 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida, deberán relacionarse con al menos 
uno de los códigos de clasificación de bienes y servicios en el tercer nivel, de conformidad al Sistema de Codificación 
de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, que se relacionan a continuación  
 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

F. 
SERVICIOS 

81. SERVICIOS BASADOS EN 
INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLOGÍA. 

10. SERVICIOS PROFESIONALES 
DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

15. INGENIERIA CIVIL 
Y ARQUITECTURA 

08. INGENIERÍA 
ARQUITECTÓNICA 

80. SERVICIOS DE GESTIÓN, 
SERVICIOS PROFESIONALES DE 

EMPRESA Y SERVICIOS 
ADMINSITRATIVOS 

10. SERVICIOS DE ASESORÍA DE 
GESTIÓN 

16. GERENCIA DE 
PROYECTOS 

00. 

81. SERVICIOS BASADOS EN 
INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y 

TECNOLOGÍA. 

10. SERVICIOS PROFESIONALES 
DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

15. INGENIERIA CIVIL 
Y ARQUITECTURA 

00. 

72. SERVICIOS DE EDIFICACIÓN 
CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

10. SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES DE 

CONSTRUCCIONES E 
INSTALACIONES 

15. SERVICIO DE 
APOYO A LA 

CONSTRUCCIÓN 
00. 

 
CLASIFICACION PRODUCTO PRODUCTO 

81101508 INGENIERIA ARQUITECTONICA 

81101505 INGENIERIA ESTRUCTURAL 

81101500 INGENERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 

80101600 SERVICIOS DE ASESORIA DE GESTION 

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION 

 
 
5.2.2.4 Documentos adicionales para la acreditación de la experiencia  
 
Teniendo en cuenta las características del objeto a contratar se requiere verificar información adicional a la contenida 
en el RUP, razón por la cual el Proponente podrá aportar por lo menos uno de los documentos que se establecen a 
continuación, para que el Comité evaluador técnico realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar 
debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, según corresponda.  
 

a. Certificaciones de experiencia 

Las certificaciones deberán contener como mínimo los siguientes datos:  
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 Nombre de la entidad contratante, en el evento de contratos con empresas privadas, deberá adjuntar copia de 
la facturación  

 NIT  

 Contratista y NIT  

 Objeto y Valor del contrato  

 Número del contrato si es entidad publica  

 Fecha de inicio  

 Fecha de terminación  

 Calificación del servicio y/o cumplimiento  

 Relación de actividades desarrolladas  

 Ciudad, fecha de expedición y firma funcionario competente de la entidad contratante.  

 
NOTAS:  
 
SI EL OFERENTE SE PRESENTA COMO UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO O PROMESA DE SOCIEDAD O 
CUALQUIER OTRA FORMA DE ASOCIACIÓN, la experiencia del oferente plural (Unión temporal, consorcio y promesa 
de sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente 
plural según el porcentaje de participación. 
 
Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la 
experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de 
participación. 
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente certificación 
de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador 
público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado 
de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes 
que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.  
 
 
Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio y sin sucursal en Colombia, deberán acreditar este requisito 
aportando certificaciones de experiencia en la forma establecida en el presente numeral, empero en cumplimiento de 
los dispuesto en el artículo 874 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 28 de la Ley 9 de 1991, el 
artículo 3 del Decreto 1735 de 1993 y la Resolución No. 8 de 2000, modificada por la Resolución 6 de 2006, emanada 
del Banco de la Republica, el valor del contrato o contratos celebrados en moneda distinta al peso colombiano, será el 
de la fecha de sus suscripción o firma del contrato, de acuerdo con la tasa de cambio oficial que indique el Banco de la 
Republica en Colombia.  
 

b. Acta de liquidación 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente certificación 
de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador 
público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado 
de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes 
que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.  
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5.2.3 GARANTÍA TÉCNICA  
 

El oferente deberá presentar certificación mediante la cual garantiza que en el evento de resultar adjudicatario, ofrecerá 
una garantía de las obras ejecutadas y entregadas a la Armada Nacional, contra cualquier anomalía, incluidos todos sus 
componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y características técnicas establecidas en el anexo 
técnico del contrato, por un lapso mínimo de 5 años, lapso contado a partir de la expedición del acta de recibo a 
satisfacción de los mismos, por parte del supervisor del contrato. Si durante la vigencia del contrato las obras ejecutadas 
o bienes instalados en virtud de las mismas sufre algún tipo de daño que no corresponda al mal uso, el contratista 
deberá asumir su costo y la totalidad de los gastos que genere subsanar la novedad hasta la recepción a satisfacción 
por parte de la Armada Nacional, dentro de un lapso máximo de quince (15) días hábiles a partir de la indicación de lo 
ocurrido por parte del supervisor del contrato. En este caso corresponderá a la Armada Nacional notificar por escrito al 
contratista dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que suceda y/o se descubra la falla o el defecto. 
El contratista en consecuencia procederá a subsanar y/o remplazar lo solicitado, sin ningún costo para la Armada 
Nacional. Si la anomalía es resultado de mala operación o del uso indebido por parte de la Armada Nacional, 
debidamente comprobada, la subsanación será a cargo de la Armada Nacional.  
 
Exoneración de Responsabilidad de la Garantía. El contratista se exonerará de la responsabilidad que se deriva de la 
garantía, cuando demuestre que el defecto proviene de fuerza mayor o caso fortuito; el hecho de un tercero; el uso 
indebido del bien por parte del consumidor, y que el usuario no atendió las instrucciones de instalación, uso o 
mantenimiento indicadas en el manual del producto y en la garantía. El contenido del manual de instrucciones deberá 
estar acorde con la complejidad del producto. Esta causal no podrá ser alegada si no se ha suministrado manual de 
instrucciones de instalación, uso o mantenimiento en idioma castellano. En todo caso el contratista que alegue la causal 
de exoneración deberá demostrar el nexo causal entre ésta y el defecto del bien.  
 
Suspensión y Ampliación del Plazo de Garantía: De conformidad con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 1480 de 
2001, El término de la garantía se suspenderá mientras la ARMADA NACIONAL esté privada del uso del producto con 
ocasión de la efectividad de la garantía y en caso de producirse un cambio total del producto por otro, el término de 
garantía empezará a correr nuevamente en su totalidad desde el momento de reposición. Si se cambia una o varias 
piezas o partes del bien, estas tendrán garantía propia.  
 
 
5.2.4  EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA DEL PERSONAL REQUERIDO:  
 
El Oferente deberá acreditar la experiencia e idoneidad de los miembros del Equipo Mínimo de Trabajo requerido para 
el desarrollo de la interventoría, para lo cual presentará por cada uno de los profesionales los documentos señalados a 
continuación:  
 
PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SE ENTREGARÁN 
LA DOCUMENTACIÓN AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA).  
 
Para el personal de planta se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
 

ITEM CARGO PROFESIÓN 
EJERCICIO MINIMO 

PROFESIONAL 

TIEMPO DE 
PERMANENCIA EN 

OBRA 

1 DIRECTOR INTERVENTORIA 
INGENIERO CIVIL O 

ARQUITECTO 
05 AÑOS 50% 

2 
AUXILIAR RESIDENTE DE  

INTERVENTORIA 
INGENIERO CIVIL O 

ARQUITECTO 
03 AÑOS 100% 

3 
SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

PROFESIONAL, 
TÉCNICO O 

TECNOLOGO EN 
03 AÑOS 100% 
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SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL O 

CARRERAS AFINES. 

 
NOTAS:  
 
1. Todo el profesional propuesto deberá presentar carta de compromiso en la cual el profesional se compromete a 
realizar las actividades asignadas dentro de la ejecución de las obras objeto del contrato y con la permanencia en obra 
exigida (entiéndase permanencia en obra, como la acción de estar físicamente en el lugar de la obra controlando y 
supervisando de manera permanente las actividades a desarrollarse conforme el anexo técnico del contrato).  
2. Para el caso del director de interventoría, el 50% de permanencia en obra, se podrá distribuir con un 30% de 
permanencia física en obra y el 20% restante se dispondrá para actividades administrativas en oficina. 
3. Los profesionales antes solicitados no excluyen al adjudicatario de contratar a todo el personal profesional, técnico 
y/o asistencial, que permitan desarrollar todas las actividades contempladas en la oferta técnica y económica 
permitiendo entregar a satisfacción el objeto del presente contrato a la Entidad. 
4. En el evento de presentar certificaciones para el equipo de trabajo en las cuales el periodo de ejecución sea 
simultáneo, la experiencia se contabilizará por una sola.  
5. Cada profesional deberá presentar fotocopia de la matrícula profesional y certificado de vigencia de la misma.  
6. Para demostrar la experiencia deberá adjuntar junto con la oferta la siguiente documentación:  
 
• Hoja de vida. 
• Copia del diploma con el que acredite el respectivo título profesional o tecnólogo y/o especialista, y/o maestría si es el 
caso.  
• Copia del documento de identificación personal ampliado al 150% legible 
• Certificado de Antecedentes Profesionales Vigente por la entidad competente.  
• Certificados de Antecedentes Profesionales Vigente expedida por quien haga sus veces para los diferentes perfiles 
profesionales solicitados en la presente contratación, que certifique que el Profesional propuesto tiene la Tarjeta o 
Matricula Profesional vigente y no ha sido sancionado. Este Certificado no debe tener expedición superior a Treinta (30) 
días contados a la fecha de cierre de este proceso contractual (no aplica para técnico profesional). 
 
 
DIRECTOR INTERVENTORIA: Para acreditar la experiencia debe cumplir las siguientes condiciones: 
 

PERFIL PROFESIONAL DESCRIPCIÓN 

DIRECTOR INTERVENTORIA 

EXPERENCIA GENERAL 

El Residente Director de Interventoría deberá ser Ingeniero Civil o 
Arquitecto, con experiencia profesional general mínima de cinco (5) 
años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula 
profesional expedida por el COPNIA o CPNIEMPA, contados 
respecto a la fecha de publicación del presente pliego de 
condiciones. 

EXPERENCIA ESPECIFICA 

Deberá presentar dos (02) certificaciones de desempeño como 
Residente de Interventoría en contratos de esta misma naturaleza 
donde cumpla los siguientes requisitos:  

 Experiencia en  la construcción, mantenimiento, adecuación, 

ampliación o mejoramiento de edificaciones. Experiencia en el 
cargo a desempeñar en contratos con presupuesto igual o superior 
al presupuesto oficial del presente proceso, expresado en SMLMV. 

% PERMANENCIA MINIMO EN 
EL LUGAR DE LA OBRA 

50% 

 
AUXILIAR INTERVENTORIA: Para acreditar la experiencia debe cumplir las siguientes condiciones: 
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PERFIL PROFESIONAL DESCRIPCIÓN 

AUXILIAR RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA 

EXPERENCIA GENERAL 

El Auxiliar de Interventoría deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto, con 
experiencia profesional general mínima de tres (3) años contados a 
partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional expedida por 
el COPNIA o CPNAA. 

EXPERENCIA ESPECIFICA 

Deberá presentar dos (02) certificaciones de desempeño como 
Residente de Interventoría en contratos de esta misma naturaleza 
donde cumpla los siguientes requisitos:  

 Experiencia en la construcción, mantenimiento, adecuación, 
ampliación o mejoramiento de edificaciones  

 Experiencia en el cargo a desempeñar en contratos con presupuesto 
igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso, expresado 
en SMLMV. 

% PERMANENCIA MINIMO 
EN EL LUGAR DE LA OBRA 

100% 

 
SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Para acreditar la experiencia debe cumplir las siguientes 
condiciones: 
 

PERFIL PROFESIONAL DESCRIPCIÓN 

SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL 

EXPERENCIA GENERAL 

El supervisor de seguridad y salud ocupacional, deberá ser profesional, 
técnico o tecnólogo en HSEQ o carreras afines deberá aportar matricula 
profesional no vencida, con experiencia mínimo de tres (3) años a partir 
de la expedición de la licencia. 

EXPERENCIA ESPECIFICA 

Deberá presentar certificaciones de desempeño como supervisor de 
seguridad y salud ocupacional cuya suma de experiencia sea mínimo 
de 2 años. 

% PERMANENCIA MINIMO 
EN EL LUGAR DE LA OBRA 

100% 

 
NOTAS: 
 
Nota 1: Cada certificación, deberá contener como mínimo la siguiente información:  
 
• Entidad contratante  
• No. del contrato  
• Fecha de inicio  
• Fecha de terminación  
• Cargo desempeñado  
• Firma del contratante  
 
• No se aceptarán certificaciones anteriores a la entrada en vigencia de la norma NSR 10. 
 

Nota 2: En el evento de presentar certificaciones en las cuales el periodo de ejecución sea simultáneo, la experiencia 
se contabilizará por una sola. 
  
Nota 3: Durante la ejecución del contrato, el contratista de interventoría sólo podrá sustituir algún miembro del equipo 
de trabajo si así lo autoriza el supervisor del contrato de la interventoría, siempre que el nuevo miembro propuesto 
cuente con calidades iguales o superiores a las presentadas en la oferta respecto del miembro del equipo a quien 
remplazará.  
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Nota 4: Los profesionales propuestos por el adjudicatario para realizar las anteriores actividades no podrán ser 
cambiados durante la ejecución contractual, salvo que medie fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, 
en todo caso, si se da este presupuesto, quienes los remplacen deberán reunir las mismas o mejores condiciones y 
calidades de los profesionales avalados por la Entidad.  
 
Nota 5: Cuando se renueve o actualice el registro único de proponentes, la información que ha sido objeto de 
modificación continuara vigente hasta que el acto de inscripción correspondiente de la nueva información quede en 
firme.  
 
Nota 6: En caso de requerirse acreditación de factores de experiencia, factores de idoneidad o capacitación diferentes 
a los que puedan ser objeto de análisis y verificación en el RUP, DEBERA Justificarse. 
 
5.2.5 FACTORES DE PONDERACIÓN TÉCNICA. VALOR AGREGADO: 100 PUNTOS.  
 
Las siguientes comprenden las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de 
funcionamiento que generan mayor eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o servicio, de acuerdo con los 
siguientes parámetros: 
 
5.2.6 PONDERABLE No. 1 (40 PUNTOS) EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: Se otorgarán cuarenta (40) puntos al 
proponente que demuestre experiencia en lo siguiente: 
 

EXPERIENCIA PUNTAJE 

Interventor de obras de mantenimiento y/o mejoramiento para edificaciones públicas 
o privadas de tipo residenciales y no residenciales con un área mínimo de 2.000m2 

40 

TOTAL 40 

 
Para acreditar esta experiencia deberá aportar los documentos solicitados para la acreditación de la experiencia del 
proponente. 
 
En el evento de que el oferente acredite la experiencia a través de contratos ejecutados como miembro de un Consorcios 
o Unión Temporal, solo se tendrá en cuenta el porcentaje de participación en dicho contrato para efectos del 
cumplimiento del ponderable aquí establecido. 
 
5.2.7  PONDERABLE No. 2 (40 PUNTOS) - EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE 
TRABAJO. 
 
Se asignarán hasta CUARENTA (40) puntos al oferente que presente profesionales que cumplan mínimo con los 
siguientes requisitos de formación académica y experiencia especifica adicional, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

PROFESIONAL EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL 

DIRECTOR 
INTERVENTORIA 

20 PUNTOS 
Si certifica experiencia en  mantenimiento, adecuación, mejoramiento y/o 

construcción de obras civiles residenciales o no residenciales en mínimo 1.500m2 
de intervención 

AUXILIAR RESIDENTE 
DE INTERVENTORIA 

20 PUNTOS 
Si certifica experiencia en mantenimiento, adecuación, mejoramiento y/o 

construcción de obras civiles residenciales o no residenciales en mínimo 1.000m2 
de intervención 

TOTAL PUNTOS 40 PUNTOS 
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5.2.8 PONDERABLE No. 3 (20 PUNTOS) – FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO. 
 

PROFESIONAL FORMACIÓN ACADEMICA ADICIONAL 

DIRECTOR 
INTERVENTORIA 

3 PUNTOS 
 Si tiene especialización en Gerencia de Proyectos o 
especialización que guarde relación con planeación, 

organización, dirección y control de proyectos de obras 
civiles.   

7 PUNTOS 
Si tiene maestría en gerencia de proyectos o 
maestría que guarde relación con planeación, 
organización, dirección y control de proyectos 

de construcción.   

AUXILIAR  RESIDENTE 
DE INTERVENTORIA 

3 PUNTOS 
 Si tiene especialización en Interventoría y/o supervisión de 
obras civiles o especialización que guarde relación con el 

seguimiento y control de proyectos de obras civiles 

7 PUNTOS 
 Si tiene maestría en Interventoría y/o 

supervisión de obras civiles o maestría que 
guarde relación con el seguimiento y control de 

proyectos de obras civiles 

TOTAL 20 PUNTOS 

 
Los documentos que permitan evaluar los ponderables técnicos, deberán ser aportados con la oferta, de lo contrario no 
se tendrá en cuenta para la asignación de los puntajes. 
 
5.2.9 CALIFICACIÓN DE ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS  
 
De conformidad con el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, en el presente proceso se dará aplicación a lo dispuesto 
en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, dentro de los criterios de calificación de las propuestas, por ende, el puntaje será 
aplicado por el comité evaluador técnico como consecuencia de la protección a la industria nacional  
•  

CRITERIO PUNTAJE APLICACION 

Promoción de bienes nacionales (Nacional y trato 
Nacional)  

10 puntos  NO APLICA  

Promoción de servicios (Nacional y trato Nacional)  10 puntos  APLICA  

Promoción de la Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros  
(Al menos el 50 % de personal profesional, técnico u 
operativo colombiano)  

5 puntos  APLICA  

 
 
5.2.9.1. Promoción de bienes nacionales 10 puntos (opción 1.1) NO APLICA 

 
1. Diligenciar completamente el Anexo L (opción 1)  

2. Contar con la publicación del registro a través del VUCE de manera previa a la recepción de ofertas del bien 
nacional relevante establecido por la Entidad . 
3. Contar con un Registro de productores y Bienes Nacionales – RPBN, en el que aparezcan el bien nacional 
relevante ofrecido.  
4. El comité evaluador técnico realizará la validación de la información presentada por el proponente en el VUCE 
de forma directa. El estado del RPBN deberá ser aprobado en el VUCE antes de las 11:59 p.m. del día anterior a 
la fecha de cierre de presentación de Ofertas. 

 
El comité evaluador técnico verificará que la partida corresponda con las características técnicas mínimas del bien 
para otorgar el puntaje. En caso contrario, no se otorgará el puntaje.  
 
El RPBN correspondiente puede pertenecer al Proponente, o alguno de los integrantes del Proponente plural. Si el 
proponente es distribuidor o comercializador de uno o varios bienes, El Comité evaluador técnico validará a través del 
Anexo L (Opción 1.1), que el NIT corresponda con el fabricante y el NIT asociado en el Formato K.  
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Con relación al Trato Nacional, Acuerdo Comercial o reciprocidad, la Base Naval No. 1 ARC “BOLÍVAR” tratará de 
igual forma que a los Bienes Nacionales a aquellos bienes a los cuales deba conceder trato nacional, caso en el cual 
se deberá diligenciar el Anexo L (Opción 1.2), indicando únicamente la nacionalidad de origen de los bienes ofrecidos.  
 
Nota.  
 
Si la Entidad determina que no existen bienes nacionales relevantes incluidos en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales, se otorgará puntaje aplicando la promoción de servicios, aspecto que deberá ser indicado expresamente 
en el pliego de condiciones.  
 
5.2.9.2 Promoción de servicios  
 
Para ser acreedor de puntaje por promoción de bienes nacionales debe cumplir con:  
 

1. Diligenciar completamente el anexo L (opción 2) 

 
5.2.9.3 Promoción de la Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros – 5 puntos (Anexo L 
Opción 3)  
 
Los Proponentes que acrediten bajo una certificación expedida por el representante legal, contador público o revisor 
fiscal (en los casos que se encuentren obligados), que se compromete a emplear en la ejecución del contrato al menos 
el 50 % de personal profesional, técnico u operativo colombiano, serán acreedores del puntaje por incorporación de 
servicios colombianos.  
 
En caso de recibir estos cinco (5) puntos, el Proponente debe garantizar que no disminuirá dicho porcentaje durante la 
ejecución del contrato.  
 
5.2.10 CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA 
DE COMPRAS PÚBLICAS. (Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.4.2.15. Adicionado por el artículo 3 del 
Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021)  
 
El comité evaluador técnico asignará el puntaje respectivo al proponente que cumpla con lo indicado a continuación:  
 
En los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, así como en los 
procesos competitivos que adelanten las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, las Entidades incluirán condiciones habilitantes para incentivar los emprendimientos y 
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional.  
(…)  
De manera que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del objeto contractual, con excepción de los 
procedimientos donde el menor precio ofrecido sea el único factor de evaluación, las Entidades también otorgarán un 
puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los 
pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del artículo 
2.2.1.2.4.2.14 del presente Decreto. 
 
PARÁGRAFO 1. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se 
aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios 
dispuestos en el artículo precedente y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio 
o la unión temporal.  
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PARÁGRAFO 2. Los incentivos contractuales para las empresas y emprendimientos de mujeres no excluyen la 
aplicación de los criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas.  
 
Por lo anterior, el oferente deberá aportar los documentos que permita evidenciar que se encuentra dentro del marco de 
alguno de los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.4.2.14 Definición de emprendimientos 
y empresas de mujeres. (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021), para validar el 
requisito del numeral 1 y 2 de la norma en mención, deberá presentar con la oferta debidamente diligenciado el Anexo 
M según corresponda con sus respectivos soportes.  
 
5.2.11 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA  
 
En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicará este puntaje adicional.  
 
La Base Naval No. 1 ARC “BOLÍVAR” otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia.  
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el comité evaluador técnico efectuará verificación del Registro Único de 
Proponentes vigente y en firme, el Certificado de Existencia y Representación Legal o el Registro Mercantil presentado 
junto con su oferta.  
 
Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, Certificado de Existencia y Representación Legal y la Matricula 
Mercantil, estos serán válidos para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes. Sin embargo, los 
documentos citados con antelación, no se tendrán en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá 
cero (0) puntos por este factor de ponderación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad 
de Mipyme y tiene una participación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal.  
 
5.2.12  REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS:  
 
El Comité evaluador técnico aplicará lo indicado en el presente numeral cuando:  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022, las entidades estatales 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (…) deberán reducir durante la evaluación 
de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los 
proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de 
la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias 
derivadas del incumplimiento. 
 
Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la 
situación anterior. (…)  
 
La reducción del puntaje NO se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean 
objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que 
la modifiquen, adicionen o sustituyan. Por tal motivo, el Proponente debe allegar los documentos que acrediten dicha 
situación de lo contrario se realizará el descuento del puntaje indicado en este numeral, de acuerdo con lo reportado en 
el Registro Único Empresarial – RUES y/o en el Registro Único de Proponentes – RUP.  
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5.2.13  REDUCCIÓN DE PONDERACIÓN TÉCNICA POR OBRAS INCONCLUSAS (ART. 6 LEY 2020 DE 2020) – 
APLICA PARA CONTRATOS DE OBRA 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020 “En los procesos de contratación de obras 
públicas que adelanten las entidades estatales contratantes, sin importar la cuantía, deberán consultar y analizar las 
anotaciones vigentes que presenten las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con 
sucursal en Colombia, en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas.  
 
Durante los procesos de selección objetiva para contratistas de obra o interventores, se tendrán en cuenta las 
anotaciones vigentes en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas al momento de evaluar los factores de 
ponderación de calidad, establecidos en el literal a) del artículo 5o de la Ley 1150 de 2007 o la norma que la 
modifique.  
 
Cualquier controversia o solicitud que surja en relación con los reportes de información que suministre la entidad 
contratante, serán resueltos por esta, atendiendo los principios y disposiciones establecidos en la normatividad 
vigente.”  
 
Así las cosas, en los contratos de obra, el Comité evaluador técnico aplicará lo indicado en el presente numeral 
consultando la página: https://www.contraloria.gov.co/web/registro-de-obras-inconclusas. 
 
 
5.2.14 TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Artículo 2.2.1.2.4.2.6. Puntaje adicional para proponentes con 
trabajadores con discapacidad. (Adicionado por el artículo 1° del Decreto 392 de 2018).  
 
En los procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de 
las personas con discapacidad, las entidades estatales deberán otorgar uno punto (1) sobre el total de los puntos 
establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con 
discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos: 
 
1.  La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificará el 
número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre 
del proceso de selección. 
 
2.  Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado 
en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de 
selección. 
 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1 punto, a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con 
discapacidad, señalados a continuación: 
 

NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE LA PLANTA DE 
PERSONAL DEL PROPONENTE 

NÚMERO MÍNIMO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 
EXIGIDO 

ENTRE 1 Y 30 1 

ENTRE 31 Y100 2 

ENTRE 101 Y 150 3 

ENTRE 151 Y 200 4 

MAS DE 200 5 

 
Parágrafo. Para efectos de lo señalado en el presente artículo, si la oferta es presentada por un consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente 
plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva 
contratación. 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20392%20DEL%2026%20FEBRERO%20DE%202018.pdf
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Artículo 2.2.1.2.4.2.7. Seguimiento durante la ejecución del contrato. (Adicionado por el artículo 1° del Decreto 
392 de 2018). Las entidades estatales a través de los supervisores o interventores del contrato según corresponda, 
deberán verificar durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su 
planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la 
oferta. El contratista deberá aportar a la entidad estatal contratante la documentación que así lo demuestre. 
 
Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal 
contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable. 
 
Parágrafo. La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional 
constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento 
previstas en el contrato y en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que trata 
el presente artículo deberá adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en aplicación de los 
principios que rigen la actividad contractual teniendo presente los casos de fuerza mayor o caso fortuito.  
 
5.2.15. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de 
mujeres en el sistema de compras públicas. (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre 
de 2021) En los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, así como 
en los procesos competitivos que adelanten las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública, las Entidades incluirán condiciones habilitantes para incentivar los emprendimientos y 
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional. 
 
(…) 
 
De manera que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del objeto contractual, con excepción de los 
procedimientos donde el menor precio ofrecido sea el único factor de evaluación, las Entidades también otorgarán un 
puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco puntos (0.25 del valor total de los puntos establecidos en los pliegos 
de condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del artículo 
2.2.1.2.4.2.14 del presente Decreto. 
 
PARÁGRAFO 1. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se 
aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios 
dispuestos en el artículo precedente y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio 
o la unión temporal. 
 
PARÁGRAFO 2. Los incentivos contractuales para las empresas y emprendimientos de mujeres no excluyen la 
aplicación de los criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas. 
 
Por lo anterior, el oferente deberá aportar los documentos que permita evidenciar que se encuentra dentro del marco de 
alguno de los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.4.2.14 Definición de emprendimientos 
y empresas de mujeres. (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021), para validar el 
requisito del numeral 1 y 2 de la norma en mención, deberá presentar con la oferta debidamente diligenciado el Anexo 
X ó Y según corresponda con sus respectivos soportes.  
 
5.2.16 CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA:  
 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20392%20DEL%2026%20FEBRERO%20DE%202018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20392%20DEL%2026%20FEBRERO%20DE%202018.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%201860%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%201860%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%201860%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf
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1. Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o que no cumplan todas 
las calidades y condiciones de participación indicadas en el presente pliego de condiciones.  

2. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté incurso en causal de inhabilidad, 
incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación para contratar.  
Cuando en el mismo proceso de contratación se presentan oferentes en la situación descrita por los literales (g) y 
(h) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, la entidad solo admitirá la oferta presentada primero en el 
tiempo.  

3. Presentar propuesta directa o indirectamente las personas que hayan ejercido cargos en el nivel Directivo en 
Entidades del Estado y Sociedades en los cuales éstos hagan parte o estén vinculados a cualquier título, durante 
los dos (02) años siguientes al retiro del ejercicio del cargo público, cuando el objeto que desarrollen tenga relación 
con el SECTOR al cual prestaron sus servicios. Esta causal de rechazo rige también para las personas que se 
encuentran dentro del primer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o primero civil del ex empleado público, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1474 de 2011.  

4. Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un proponente plural presente o haga parte en más 
de una propuesta para el presente proceso de contratación.  

5. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté reportado en el Boletín de Responsables 
Fiscales emitido por la Contraloría General de la República.  

6. Que la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente plural esté incursa en la situación descrita 
en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006.  

7. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o 
aportándolos no lo haga de forma correcta.  

8. Que la inscripción del Registro Único de Proponentes (RUP) que realice el proponente, por primera vez o cuando 
han cesado sus efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la fecha prevista para el cierre del proceso 
de contratación.  

9. Que el proponente no acredite la presentación de la información para renovar el Registro Único de Proponentes 
(RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, o en la fecha que establezca la ley o el 
reglamento, si fuera una distinta.  

10. Que el proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad.  
11. Que el proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma de rango constitucional o 

legal.  
12. Cuando se compruebe que un Proponente ha interferido, influenciado u obtenido correspondencia interna, proyectos 

de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los Proponentes.  
13. Cuando se compruebe confabulación entre los Proponentes que altere la aplicación del principio de selección 

objetiva.  
14. No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta.  
15. Que el objeto social del proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar el objeto del contrato., o no este 

directamente relacionado con el objeto del proceso, con excepción de las SAS de conformidad con lo indicado en 
las normas vigentes.  

16. Que el valor total de la oferta o el obtenido de la corrección aritmética exceda el presupuesto oficial estimado para 
el proceso de contratación.  

17. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que acreditan los requisitos 
habilitantes o los factores de evaluación de la oferta y no estén convalidadas, sin perjuicio de la posibilidad de 
subsanar en los términos establecidos en las normas vigentes.  

18. Que el proponente adicione, suprima, cambie o modifique los ítems, la descripción, las especificaciones, el detalle, 
las unidades o cantidades señaladas en el anexo técnico.  

19. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero pesos.  
20. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el Pliego de Condiciones 

En ningún caso la entidad rechazará la oferta por no presentar el desglose del AIU en sumas totales aplicando el 
porcentaje (cuando aplique)  
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21. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la entidad en la propuesta 
económica. Para la aplicación de esta causal de rechazo, la Base Naval No. 1 ARC “BOLÍVAR” deberá indicar 
expresamente el porcentaje máximo de AIU (cuando se establezca este criterio).  

22. Si la propuesta económica supera el valor promedio total determinado por el estudio de mercado o el presupuesto 
oficial del proceso  

23. Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicación del contrato.  
24. Presentar la oferta extemporáneamente.  
25. No presentar oferta económica.  
26. Presentar más de una oferta económica con valores distintos.  
27. Que el proponente no haya presentado la manifestación de interés para participar en el proceso de selección, y aun 

así haya presentado propuesta.  
28. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en las 

normas vigentes.  
29. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el pliego de condiciones.  
30. Cuando un proponente plural presente oferta con integrantes diferentes a los que manifestaron interés, aunque se 

mantenga la misma cantidad de miembros.  
31. Cuando un proponente plural manifiesta interés, pero al presentar la oferta solo lo hace uno de los miembros, como 

proponente singular.  
32. Cuando un proponente plural presente oferta con un número de integrantes mayor de los que manifestaron interés. 
33. Ofrecer un plazo superior al señalado en el presente pliego de condiciones.  
34. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los requisitos mínimos; 

actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales, permisos, licencias y autorizaciones, 
notas técnicas específicas, y documentos técnicos adicionales, en condiciones diferentes a las establecidas por la 
Base Naval No. 1 ARC “BOLÍVAR”  

35. No cumplir con una o más de las especificaciones técnicas relacionadas en el acápite de condiciones técnicas, aun 
cuando sea requerido al proponente por parte de la Entidad para que subsane.  

36. Cuando el que presenta oferta o alguno de los miembros del Proponente Plural no acredita la condición de Mipyme 
y, en consecuencia, no aporta el RUP vigente y en firme al momento de su presentación y no subsana su entrega, 
en los términos previstos en el presente pliego (Aplica para las convocatorias limitadas a Mipyme)  

37. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos NO VERACES y/o 
TERGIVERSADOS, frente a lo cual la Entidad se reserva el derecho de verificar la información aportada por los 
oferentes y de RECHAZAR las propuestas en las cuales se incluya información y/o soportes inconsistentes o que 
no correspondan a la realidad y por ende atenten contra el principio de la buena fe consagrados en el artículo 83 de 
la Constitución Política y artículo 28 de la Ley 80 de 1993, sin perjuicio de las eventuales acciones administrativas 
informando ante las Cámaras de Comercio con ocasión del registro de proponentes, civiles (perjuicios ocasionados 
por acción u omisión) y penales (dolo o culpa grave) a que haya lugar, habida cuenta de la responsabilidad que 
asiste a los contratistas por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, se reitera, en materias civil y penal 
(artículo 52 Ley 80/93). Así mismo la Entidad aplicara las consecuencias jurídicas de este numeral, frente a la 
demostración que el oferente incurrió en estas conductas sancionadas en el presente literal, en cualquier otra 
Entidad Pública y/o procesos contractuales adelantados en cualquier vigencia, por estas. (Concepto Consejo de 
Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación Nº 1373 de septiembre 14 de 2001, C.P: Ricardo Hernando 
Monroy Church).  

38. Las demás previstas en la ley.  
 
5.2.17 CRITERIOS DE DESEMPATE: 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.9 “Factores de desempate”, del Decreto 1082 de 2015, modificado por el 
ARTÍCULO 35 de la Ley 2069 de 2020 FACTORES DE DESEMPATE. En caso de empate en el puntaje total de dos o 
más ofertas en los Procesos de Contratación realizados con cargo a recursos públicos, los Procesos de Contratación 
realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, así como los celebrados por los 
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Procesos de Contratación de los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá 
utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo 
caso los compromisos internacionales vigentes. 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
 
Se verificará el presente criterio con el Certificado de Existencia y Representación Legal o Registro Mercantil. Se verificará 
igualmente esta condición en cada uno de los integrantes del proponente plural. 
 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la persona 
jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza 
de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen 
mayoritariamente. 
 
Para acreditar la condición de mujer víctimas de la violencia intrafamiliar, se deberá aportar la medida de protección 
vigente impartida por el comisario de familia y a falta de este, por el juez civil municipal o promiscuo municipal, o la 
autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades indígenas. 
 
Para las personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente mujeres víctimas de la violencia 
intrafamiliar, debe aportar, la medida de protección vigente, y una certificación emitida por el Representante Legal o el 
contador o revisor fiscal en los casos que aplique, en donde se certifique la participación mayoritaria de mujeres víctimas 
de la violencia intrafamiliar, a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
Para personas jurídicas en lo relacionado con la mujer cabeza de familia se deberá aportar declaración extra juicio ante 
notario en donde se certifique tal condición y certificación emitida por el Representante Legal o el contador o revisor 
fiscal en los casos que aplique, a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
No obstante, la entidad verificará en el certificado de existencia y representación legal o en los estatutos a fin de 
corroborar la participación de este grupo poblacional dentro de la persona jurídica, misma verificación que se hará a cada 
uno de los integrantes del proponente plural. 
 
Para consorcio o uniones temporales cada uno de los integrantes que participe o participen mayoritariamente mujeres 
víctimas de la violencia intrafamiliar, o mujeres cabeza de familia, cada uno de los integrantes deberán aportar los 
documentos antes mencionados. 
 
3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por 
lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 
1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento 
(10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 
 
La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda certificarán el 
número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre 
del proceso de selección. 
 
Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en 
el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de 
selección. 
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Adjuntar cédula y la certificación de afiliación del personal en condición de discapacidad. 
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas 
mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito 
de edad de pensión establecido en la Ley. 
 
Certificación juramentada emitida por el Representante Legal o el contador o revisor fiscal en los casos que aplique, en 
donde se indique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente, número y porcentaje 
de vinculación de las personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, 
a la fecha de cierre del proceso de selección. 
• Copia de las planillas o relación de pagos que soporten el pago a seguridad social del último año a la fecha de 
cierre del presente proceso o copia del documento que evidencie la relación laboral o contractual. 
• Copia de la cédula de ciudadanía de las personas mayores certificadas anteriormente. 
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que por 
lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
Rrom o gitanas. 
 
Certificación juramentada emitida por el Representante Legal o el contador o revisor fiscal en los casos que aplique, en 
donde se indique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente, número y porcentaje 
de vinculación de la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, a la fecha de cierre 
del proceso de selección. 
 
• Copia de las planillas o relación de pagos que soporten el pago a seguridad social del último año a la fecha de 
cierre del presente proceso y de la cédula de ciudadanía de las personas certificadas anteriormente. 
 
• Aportar la certificación de caracterización y registro perteneciente al grupo poblacional ante alguna de las 
siguientes entidades que son las encargadas de la expedición de dicho documento; Ministerio del Interior, Ministerio de 
Cultura y Departamento Nacional de Estadísticas -DANE. 
 
• Para consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente 
descritos. 
 
6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la 
cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de 
reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente. 
 
Para acreditar lo relacionado con personas en proceso de reintegración o reincorporación, deberán anexar certificación 
vigente expedida por la Agencia para la reincorporación y la normalización ARN. 
 
Para consorcios y uniones temporales cada uno de los integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente 
descritos. 
 
La entidad verificará el certificado de existencia y representación legal o en los estatutos a fin de corroborar la 
participación de este grupo poblacional dentro de la persona jurídica, misma verificación que se hará a cada uno de los 
integrantes del proponente plural. 
 
7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una madre 
cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, o una persona jurídica en la cual 
participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en 
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el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la 
persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre 
cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, 
socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural. 
 
Para la acreditación de este criterio se debe anexar los documentos indicados en los numerales 2 y 6. Así mismo debe 
acreditar lo pertinente en el acuerdo privado de constitución del proponente plural y en el certificado de existencia y 
representación legal de la persona jurídica. Los consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes debe adjuntar 
los documentos anteriormente descritos. 
 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural 
constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales. 
 
Para acreditar lo relacionado en este numeral, se debe aportar certificación expedida por el Representante Legal y el 
Revisor Fiscal (si está obligado a tenerlo) o por el contador público, según sea el caso, señalando la condición de Mipymes 
y su tamaño empresarial de conformidad con la Ley (número de trabajadores y Activos totales en salarios mínimos 
mensuales legales vigentes), o indicando si es de cooperativas o de asociaciones mutuales según corresponda. Los 
consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes. 
 
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas 
o asociaciones mutuales. 
 
Para acreditar lo relacionado en este numeral, se debe aportar certificación expedida por el Representante Legal y el 
Revisor Fiscal (si está obligado a tenerlo) o por el contador público, según sea el caso, señalando la condición de 
cooperativas o de asociaciones mutuales según corresponda. 
 
Los consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente 
descritos. 
 
10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 31 
de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYMES, 
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, 
la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa 
o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, 
cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; 
y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, 
socios o accionistas de los miembros del proponente plural . 
 
Para acreditar lo relacionado a este numeral, se debe adjuntar los siguientes documentos: • Copia de los estados 
financieros o la información contable con corte a 31 de diciembre del año anterior suscrito por el Revisor Fiscal o contador 
público según corresponda, donde se especifiquen los pagos por concepto de proveeduría. • Certificación expedida por 
el revisor fiscal y/o contador público según el caso, en donde indique el porcentaje total de pagos realizados por 
MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del proponente. Así mismo debe 
acreditar lo pertinente en el acuerdo privado de constitución del proponente plural. 
 
Cada uno de los consorcios y uniones temporales integrantes del oferente, debe adjuntar los documentos señalados 
con antelación. 
 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad 
BIC, del segmento MIPYMES. 
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Para acreditar lo relacionado con este numeral, se debe adjuntar la siguiente documentación: 
Copia del certificado del registro de las sociedades BIC, expedido por la Cámara de Comercio con una fecha de 
expedición no superior a 30 días a la fecha del cierre del proceso de selección. 
 
Certificación expedida por el Representante Legal, revisor fiscal y/o contador público según el caso en donde se acredite 
el tamaño de la empresa, el valor de los ingresos por actividades ordinarias a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior o los obtenidos durante el tiempo de su operación. 
 
Para las personas naturales la certificación debe ser expedida por estas. Para las personas jurídicas la certificación 
debe ser expedida por el representante legal o el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo. Así mismo debe 
acreditar lo pertinente en el acuerdo privado de constitución del proponente plural. 
 
Los consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes debe adjuntar los documentos anteriormente 
descritos. 
 
12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto previamente 
en los Documentos del Proceso. 
 
Si agotada la aplicación de los antedichos criterios el empate persiste, Colombia Compra Eficiente estableció el siguiente 
mecanismo: 
 
a. La Entidad Estatal ordenará a los Proveedores empatados en orden alfabético según el nombre registrado en 
la Plataforma SECOP II. Una vez ordenados, la Entidad Compradora le asigna un número entero a cada uno de estos 
de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponde el número 1. 
 
b. Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la 
TRM del día del cierre de plazo de Cotización. La Entidad Compradora debe dividir esta parte entera entre el número 
total de Proveedores en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 
 
c. Realizados estos cálculos, la Entidad Estatal seleccionará a aquel Proveedor que presente coincidencia entre 
el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), la Entidad Compradora seleccionará 
al Proveedor con el mayor número asignado. 
 
 
Notas  
1. Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por 

Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo 
Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.  

2. Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo país de origen no 
tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, 
se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.  

3. Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad 
garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de los factores 
de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación 
y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.  

4. De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada con los factores 
de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público 
conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.  
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5. Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia acreditada en 
la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados 
en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).  

 
5.3 . DOCUMENTO DE VERIFICACIÓN ECONÓMICA: 
 
Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido por parte de la BASE NAVAL No. 
1 ARC “BOLIVAR” dentro del proceso. El Comité Asesor Evaluador económico emitirá el concepto respectivo sobre el 
cumplimiento de todos y cada una de las exigencias económica del proceso, manifestaciones y soportes, las condiciones 
mínimas son de obligatorio cumplimiento y deberán presentarse con la oferta. 
 
5.3.1  PROPUESTA ECONÓMICA: El oferente deberá adjuntar en la plataforma del SECOP II, el Anexo “B” 
PROPUESTA ECONÓMICA del presente pliego de condiciones debidamente diligenciado. El valor total de la oferta 
deberá discriminarse según lo requerido por la Entidad, en valores unitarios, sin decimales, el valor del IVA y en caso 
de no especificarlo, se presumirá que se encuentra incluido. 
 
NOTA: El oferente presentará la propuesta en Excel o en Word o PDF incluyendo los valores unitarios y totales, teniendo 
en cuenta las especificaciones técnicas contenidas en el ANEXO G PROPUESTA ECONÓMICA. El oferente deberá 
diligenciar todas y cada una de las casillas de la propuesta económica, sin embargo, si existe alguna contradicción entre 
la información relacionada en los dos formatos, para efectos de la evaluación se tendrá en cuenta únicamente la 
información relacionada en el formato Anexo “B” PROPUESTA ECONÓMICA, adjunto en la plataforma del SECOP II en 
Word o PDF. 
 
El valor total de la propuesta deberá cubrir íntegramente los costos directos e indirectos en que se incurra por la 
ejecución del contrato, así como los honorarios o utilidad del CONSULTOR y demás costos necesarios para el normal 
desarrollo del contrato. 
 
El oferente al momento de la presentación de su oferta económica deberá tener en cuenta; el valor total del proceso, el 
cual relaciona el presupuesto total establecido de acuerdo al promedio del estudio de mercado, el cual no puede ser 
superado. 
 
Cálculo Factor Multiplicador y Costos (Propuesta Económica): El proponente deberá diligenciar en su totalidad el formato 
de cálculo del factor multiplicador y costos, de acuerdo con la información requerida en el anexo propuesta económica. 
Si la oferta presenta diferencias entre los precios unitarios y los totales, para efectos de la evaluación y adjudicación se 
tendrá en cuenta los precios unitarios. 
 
La selección se realiza por concurso de méritos, por lo cual la oferta no debe superar el valor promedio determinado por 
el estudio de mercado. 
 
NOTAS ACLARATORIAS:  
• • Si la propuesta supera el presupuesto oficial del proceso será rechazada.  
• • No se podrá ofertar actividades de iguales características técnicas con diferente valor unitario  
• • La evaluación económica se surtirá sobre el valor total de la propuesta económica, el oferente entiende y 
acepta que la entidad podrá adjudicar hasta por la totalidad del presupuesto oficial asignado al proceso.  
• • El oferente deberá diligenciar todas y cada una de las casillas de la propuesta económica.  
• • Solo se tendrá en cuenta para la ponderación económica las ofertas habilitadas técnica, financiera y 
jurídicamente.  
• • En la preparación de la oferta, el Proponente deberá incluir en sus precios todos los impuestos, derechos, 
transporte y otros cargos que se causaren durante la ejecución del Contrato, los cuales se entenderán incluidos en los 
precios ofertados.  
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• • CON LA PRESENTACIÓN DE ESTA OFERTA ECONÓMICA EL PROVEEDOR MANIFIESTA 
EXPRESAMENTE QUE MANTENDRÁ LOS PRECIOS AQUÍ OFERTADOS DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL 
CONTRATO, con excepción de que se presenten casos de fuerza mayor o eventos determinados por el Gobierno 
Nacional, que impliquen Desequilibrio Económico  

 
 
5.4  DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  
 
Requisitos de verificación económica  
 
Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en el proceso por parte de la Base 
Naval No. 1 ARC “Bolívar”, el Comité Asesor Evaluador Financiero emitirá el concepto respectivo sobre el cumplimiento 
de todos y cada una de las exigencias contenidas en el proceso. 
 
5.4.1 Documentos necesarios para la suscripción del contrato 
 
Los documentos que se relacionan a continuación son necesarios para la elaboración del contrato por lo tanto deberán 
ser aportados por el proponente 
 

 Formato de Datos Básicos de Beneficiario de cuenta e información tributaria - Formato de información 

de proveedores o contratista Sistema de Información Integral Financiera “SIIF”, acuerdo Anexo. 

 

 Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT). 

 

 Certificación Bancaria expedida dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 

proceso, que contenga: número de cuenta (abierta con el NIT de la sociedad para el caso de personas jurídicas, 

o del representante para el caso de personas naturales), banco, sucursal, código del banco, código de la 

sucursal, beneficiario cuya expedición no sea superior a treinta (30) días calendario. Cuando se trate de 

Consorcios o Uniones Temporales se debe tener en cuenta que “…los consorcios y las uniones temporales en 

tanto no comportan una personalidad jurídica distinta a sus integrantes no podrán ser titulares de cuentas 

bancarias y otros productos bancarios (y en esta medida destinatarios y/o tenedores de cheques) en tanto tales 

figuras jurídicas carecen de personalidad jurídica propia y, por tanto, no cuentan con capacidad para entablar 

relaciones jurídicas negociables diferentes a los contratos estatales” (Conceptos (SFC) 2014017314- 001 del 4 

de abril de 2014 y 2015011812-002 del 25 de marzo de 2015), de resultar adjudicatarios, las personas plurales 

deberán abrir una cuenta corriente con pluralidad de personas en los términos del artículo 1384 del Código de 

Comercio o también podrán designar a uno de los integrantes como titular para su manejo, en cuyo caso efecto, 

deberán observarse las condiciones establecidas para la vinculación de clientes de que trata la Circular Básica 

Jurídica (Circulares Básica Jurídica 007 de 1996 y Externa 029 de 2014 numeral 4.2.2.2.1., numeral 4.2., 

Capítulo IV, Título IV de la Parte 1ª, si como el Memorando No. 2014031879-005 del 11 de junio de 2014) de la 

Superintendencia Financiera. 

5.4.2  Los documentos que se relacionan a continuación deberán presentarse junto con la propuesta en la fecha 
de cierre del proceso. Los oferentes deben anexar los siguientes documentos de carácter financiero: 
 

 Registro Único de proponentes: (renovado y en firme para la vigencia 2025. Información financiera con 
corte de 31 de diciembre 2024).  
 

La capacidad financiera de los proponentes se verificará con base en la información contenida en el Registro Único de 
Proponentes (RUP), de conformidad con lo señalado en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 
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221 del Decreto Ley 0019 de 2012 y Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL 
DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL, LIBRO 2 
“RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL”, PARTE 2 
“REGLAMENTACIONES”, TITULO 1 “CONTRATACIÓN ESTATAL”, CAPITULO 1 “SISTEMA DE COMPRAS Y 
CONTRATACIÓN PUBLICA”, SECCIÓN 1 “CONCEPTOS BÁSICOS PARA EL SISTEMA DE COMPRAS Y 
CONTRATACIÓN PUBLICA” SUBSECCIÓN 5 “REGISTRO ÚNICO DEPROPONENTES RUP” artículos 2.2.1.1.1.5.1. 
“Inscripción, renovación, actualización y cancelación del RUP” y 2.2.1.1.1.5.3. “Requisitos habilitantes contenidos en el 
RUP”.  
 
El proponente presentará con su propuesta el Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único 
de Proponentes, Este certificado será expedido como mínimo dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha del 
cierre del proceso.  
 
Los aspectos financieros aquí exigidos, se verificarán exclusivamente con la información que se encuentre en el Registro 
Único de Proponentes que se encuentre en firme antes del cierre del proceso. Cuando la Base Naval No. 1 ARC “Bolívar 
en desarrollo de la verificación financiera requiera confirmar información adicional del proponente, podrá solicitar los 
documentos que considere necesarios para el esclarecimiento de la información, tales como estados financieros de 
años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte.  
 
Así mismo, requerir las aclaraciones que considere necesarias. No se aceptarán observaciones de proponentes 
relacionadas con la fecha de corte de las cifras financieras, que difieran de las certificadas por el Registro Único de 
Proponentes en firme antes del cierre del proceso. 
 
Se verificará con base en la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), de conformidad con lo 
señalado en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 0019 de 2012 y Decreto 
1082 del 26 de mayo de 2015, POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL 
SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL, LIBRO 2 “RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR 
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL”, PARTE 2 “REGLAMENTACIONES”, TITULO 1 “CONTRATACIÓN 
ESTATAL”, CAPITULO 1 “SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PUBLICA”, SECCIÓN 1 “CONCEPTOS 
BÁSICOS PARA EL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PUBLICA” SUBSECCIÓN 5 “REGISTRO 
ÚNICO DE PROPONENTES RUP” artículos 2.2.1.1.1.5.1. “Inscripción, renovación, actualización y cancelación del 
RUP” y 2.2.1.1.1.5.3. “Requisitos habilitantes contenidos en el RUP”. 

 
Los aspectos financieros aquí exigidos, se verificarán exclusivamente con la información que se encuentre en el 
Registro Único de Proponentes EN FIRME ANTES DEL CIERRE DEL PROCESO, vigencia 2025.  Información 
financiera con corte de 31 de diciembre 2024; que deben estar obligatoriamente inscritos, de conformidad al artículo 
2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 
 
5.4.3  Excepción Personas Naturales o Jurídicas que no tengan domicilio o sucursal en Colombia: Los 
proponentes extranjeros deberán presentar los siguientes documentos de conformidad con la legislación propia del país 
de origen.  
 
a. Balance general, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación 
Financiera y Estado de Flujos de Efectivo correspondientes a la aprobación del corte de ejercicio del último periodo 
contable acuerdo cierre en el país de origen, de conformidad con lo establecido en las leyes y normas de la respectiva 
sociedad. Los estados financieros requeridos deben acompañarse de sus respectivas notas y estos deben ser firmados 
por el representante legal y Auditor o Contador Público independiente.  

b. Certificación del registro de Contador o auditor Independiente en el país de origen.  

c. Documento de inscripción en el registro tributario del país de origen.  
 

https://www.ccb.org.co/content/download/7354/file/Decreto%201082%20del%2026%20de%20mayo%20de%202015_3.pdf
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Por tratarse de documentos expedidos en el exterior y en caso que estos sean expedidos por funcionario público o 
representante legal de una entidad privada, éstos deben venir apostillados y/o consularizados, acompañados de 
traducción simple al castellano, indicando la tasa de cambio a la fecha de cierre de los mismos (indicando la tasa de 
conversión).  
 
Las disposiciones de este proceso de contratación en cuanto a proponentes extranjeros se refieren, se regirán sin 
perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. Cuando el proponente extranjero sin domicilio o sucursal 
en Colombia provenga de un país que hace parte de la “Convención sobre la abolición de requisitos de legalización para 
documentos públicos extranjeros”, no se requerirá de la consularización a que se refiere el párrafo anterior, sino que 
será suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de “apostilla” por parte de la autoridad competente 
del país donde se origina el documento.  
 
Para efectos de la consularización y la apostilla antes referidos, aplica lo dispuesto en el párrafo “APODERADO” de los 
pliegos de condiciones. Así mismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995, quien 
certifique los estados financieros no pueden dictaminar los mismos. Cuando El Ministerio de Defensa – Armada Nacional 
– Base Naval No. 1 A.R.C. “Bolívar”, en desarrollo de la verificación financiera requiera verificar información adicional 
del proponente, podrá solicitar los documentos que considere necesarios para el esclarecimiento de la información, tales 
como estados financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte.  
 
Así mismo, requerir las aclaraciones que considere necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de 
igualdad y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el proponente allegue a solicitud 
del MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL – Base Nava No. A.R.C. “Bolívar”, puedan modificar, adicionar 
o complementar la propuesta. En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del 
domicilio del oferente extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia, deberá hacerlo constar bajo la 
gravedad de juramento.  
 
Nota: Para Gobierno Extranjero. No requerirá acreditar la capacidad patrimonial siempre y cuando se anexe una carta 
de compromiso irrevocable e incondicional, emitida por el funcionario competente del país de origen, en la cual conste 
que su gobierno asume solidariamente las obligaciones económicas derivadas del contrato, documento que deberá 
aportado con el cumplimiento de las formalidades previstas en la ley colombiana, para la disponibilidad en Colombia de 
documentos expedidos en el extranjero, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del CPC y demás 
normas vigentes . 
 
 
5.4.4 INDICADORES FINANCIEROS: 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.3 numeral 3 “Capacidad Financiera” numeral 4 “Capacidad Organizacional” y 
artículo 2.2.1.1.1.6.4 “Capacidad Residual” del Decreto 1082 de 2015, se realizará la verificación de los siguientes 
indicadores: El informe financiero no tiene ponderación alguna; solo habilita o no a un oferente; se trata del estudio que 
realizó la Base Naval ARC “Bolívar” para verificar la capacidad financiera, se tendrán en cuenta las razones financieras 
así:  
 
Capacidad Financiera.  
 
a. Índice de Liquidez: (Activo Corriente / Pasivo Corriente)  
 
Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de 
liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones a corto plazo. 
 
Convenciones 
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IL = Índice de Liquidez  
AC = Activo Corriente  
PC = Pasivo Corriente  
%O = Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n  
O1, O2, On = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N  
 
Oferentes que se presenten individualmente:  
 
 

IL = AC / PC 

 
 
Oferentes que se presenten en consorcio o unión temporal: 
 

IL = 
(AC1* %O1) + (AC2 * %O) + (ACn * %On) 
(PC1 * %O1) + (PC2 * %O2)+ (PCn * %On) 

 
 
Análisis del Resultado 
 
 

Razón Corriente igual o superior  a  2 Habilita 

Razón Corriente inferior  a  2 No Habilita 

 
 
Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes tendremos para cubrir o 
respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo.  
 
b. Nivel de Endeudamiento: (Pasivo Total / Activo Total)  
 
 
El cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A 
mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.  
 
Convenciones  
 
E = Endeudamiento  
PT = Pasivo Total  
AT= Activo Total  
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n  
O1, O2, On = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N 
 
 Oferentes que se presenten individualmente:  
 
 

E = PT / AT 
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Oferentes que se presenten en presenten en consorcio o unión temporal: 
 
 

E= 
(PT1 * %O1) + (PT2 * %O2) +  (PTn * %On) 
(AT1 * %O1) +  (AT2 * %O2) + (ATn * %On) 

 
 
Análisis del Resultado 
 
 

Endeudamiento inferior o igual a 60% Habilita 

Superior al 60% No Habilita 

 
 
c. Razones Financieras - Razones De Cobertura (Utilidad operacional /gastos de intereses)  
 
Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor 
es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.  
 
Convenciones  
 
CI = Cobertura de Intereses  
 
UO = Utilidad Operacional  
GI = Gasto intereses  
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n  
O1, O2, On = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N 
 
Oferentes que se presenten individualmente: 
 
CI = UO / GI 
 
Oferentes que se presenten en consorcio o unión temporal: 
 
 

CI = 
(UO1* %O1) + (UO2 * %O) + (UOn * %On) 
(GI1 * %O1) + (GI2 * %O2)+ (GIn * %On) 

 
 
Análisis del Resultado 
 
 

Cobertura de Intereses igual o superior al 3 Habilita 

Cobertura de Intereses inferior al 3 No Habilita 

Oferentes con Utilidad y Sin Gastos de Interés Habilita 

Oferentes con Pérdida Operacional y sin Gastos de Interés No Habilita 
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Este Indicador mide la solvencia financiera de largo plazo con que cuenta la empresa, para hacer frente al pago de sus 
obligaciones con regularidad. La solvencia de la empresa dependerá de la correspondencia que exista entre el plazo de 
recuperación de las inversiones y el plazo de vencimiento de los recursos financieros propios o de terceros. 
 
Nota Aclaratoria: Puede presentarse la situación en la que un oferente no presente gastos por intereses. En cuyo caso, 
el valor de gastos por intereses es cero (0). El indicador Razón de Cobertura de intereses arrojaría como resultado 
“indeterminado”, ya que todo valor dividido en cero (0) es indeterminado. Dado este caso, el proponente queda 
habilitado en cuanto a este indicador. De igual forma, si presenta una Pérdida Operacional sin gastos de interés NO se 
habilita al proponente por tratarse de una variable negativa. 
 
Capacidad Organizacional (Decreto 1082 de 2015, art. 2.2.1.1.1.5.3 numeral 4.)  
 
Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado.  
 
a. Rentabilidad del Patrimonio: (Utilidad Operacional / Patrimonio)  
 
El cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad 
de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.  
 
CONVENCIONES:  
 
ROE = Por sus siglas en Inglés Returnon Equity o Rentabilidad sobre el Patrimonio  
UO = Utilidad Operacional  
PAT = Patrimonio  
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n  
O1, O2,On = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N  
 
Oferentes que se presenten individualmente:  
 
 

ROE   =  UO/PAT 

 
 
Oferentes que se presenten en consorcio o unión temporal: 
 
 

ROE   = 
(UO1 * %O1) + (UO2*%O2) + (UOn * %On) 

(PAT1 * %O1) + (PAT2 * %O2) + (PAT n* %On) 

 
 
Análisis del Resultado 
 
 

Si el indicador ROE es igual o superior al 15% Habilita 

Si el indicador ROE es inferior al 15% No Habilita 

 
 
b. Rentabilidad del Activo: (Utilidad Operacional / Activo Total)  
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El cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio 
y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad 
sobre patrimonio.  
 
CONVENCIONES:  
 
ROI = Por sus siglas en inglés Returnon Investment o Rentabilidad sobre el Activo  
UO = Utilidad Operacional  
AT= Activo Total  
%O= Porcentaje de participación del Oferente 1, 2, n  
O1, O2, On = Oferente 1, Oferente 2, Oferente N  
Oferentes que se presenten individualmente: 
 
Oferentes que se presenten individualmente:  
 

ROI   =  UO/AT 

 
 
Oferentes que se presenten en consorcio o unión temporal: 
 
 

ROI   = 
(UO1 * %O1) + (UO2*%O2) + (UOn * %On) 
(AT1 * %O1) + (AT2 * %O2) + (AT n* %On) 

 
 
Análisis del Resultado 
 
 

Si el indicador ROI es igual o superior al 8% Habilita 

Si el indicador ROI es inferior al 8% No Habilita 

 
NOTA 1: El estudio de la capacidad financiera será proporcional a la participación de cada uno de sus integrantes. 
 

CAPACIDAD RESIDUAL (Aplica únicamente para Contratos de Obra) 
 
La Capacidad Residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato 
de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato objeto del 
Proceso de Contratación. 
 

 
6. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES: 
De acuerdo con lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por 
medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional, LIBRO 2 
“RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL”, PARTE 2 
“REGLAMENTACIONES”, TITULO 1 “CONTRATACIÓN ESTATAL”, CAPITULO 1 “SISTEMA DE COMPRAS Y 
CONTRATACIÓN PUBLICA”, SECCIÓN 2 “ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DE PROCESO DE CONTRATACIÓN”, 
SUBSECCIÓN 1 “PLANEACIÓN”, artículos 2.2.1.1.2.1.1. “ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS”, numeral 6 y 
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2.2.1.1.2.1.3. “PLIEGOS DE CONDICIONES”, numeral 8 y el deber de mantener la igualdad o equivalencia entre 
derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar de que tratan los artículos 27 y 28 Ley 80 de 
1993, correspondientes a la “Ecuación contractual” y “Equilibrio económico”, se estiman como riesgos involucrados en 
la contratación todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen 
la potencialidad de alterar el equilibrio económico del mismo, razón por la cual, en el Anexo E del presente estudio, se 
indican los riesgos previsibles, identificables y cuantificable en condiciones normales.  
NOTAS:  
- Para la estructuración de los riesgos, el gerente de proyecto debe remitirse a los manuales y guías que para el efecto 
expida Colombia Compra Eficiente.  
- La matriz/tabla de gestión del riesgo anexa en el presente formato, es un ejemplo, en consideración de lo que cada 
una de sus casillas debe ser diligenciada acorde el riesgo frente al bien o servicio a contratar durante su fase de 
planeación, ejecución para la contratación, entrega o ejecución y terminación y en consecuencia liquidación. Se deberá 
realizar el análisis de los riesgos de acuerdo al objeto que se pretenda contractar Independiente de la matriz 
general establecida en el formato, con el fin poder establecer los riesgos específicos que apliquen al proceso 

 
7. GARANTÍAS: 
7.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
Acorde lo establecido en el numeral 6.2 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
7.2 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: 
 
Una vez firmado en el contrato, el CONTRATISTA constituirá una garantía única que avalará el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del presente contrato que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente 
contrato, en los términos del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de 
Compras y Contratación Pública, Título III “Garantías”. 
 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro 
contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 
 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podrán otorgar como garantías, 
cartas de crédito stand by expedidas en el exterior o cualquier otro mecanismo contemplado en el Decreto 1082 de 
2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública. 

Asegurado/ beneficiario 
LA NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLÍVAR” 
identificada con NIT 800.141.645-7 

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

AMPARO VIGENCIA 
VALOR 

ASEGURADO 

Cumplimiento general del contrato y el pago 
de las multas y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Hasta la liquidación del contrato 20% 

Calidad del servicio 
Plazo de ejecución el contrato y seis (06) 
meses 

20% 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del contrato 

Plazo de ejecución del contrato y tres (3) 
años más. 

5% 
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Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura 
en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 
contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información necesaria 
dentro de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 Ampara el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria pactadas en el contrato, Que la entidad 
aseguradora renuncia al beneficio de excusión y que, Las pólizas cuyo beneficiario es el Estado, no expiran 
por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales. 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las 
siguientes características:  
 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC 
“BOLÍVAR” identificada con NIT 800.141.645-7 y el contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura 
en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando 
el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Valor 200 SMLMV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC 
“BOLÍVAR” identificada con NIT 800.141.645-7 

Amparos 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista 
o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los 
amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información necesaria 
dentro de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada 
pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido para 
la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida 
por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
NOTAS: 
 

- Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podrán otorgar como 
garantías, cartas de crédito stand by expedidas en el exterior o cualquier otro mecanismo contemplado en el 
Decreto No. 1082 de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública. 

- La garantía única deberá ajustarse siempre que se produzca modificación en el plazo o valor del contrato o en el 
evento de que se presente la suspensión temporal del mismo.  

- Igualmente el CONTRATISTA se compromete a responder de los perjuicios que cause a la Entidad contratante 
de los vicios ocultos en los servicios entregados en los términos de la legislación civil y comercial, de los artículos 
4, 26, 52, 55 y 56 de la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias y de conformidad a lo estipulado en el 
Artículo 7º de la Ley 1150 de 2007. 

- La garantía se mantendrá vigente durante la vida y liquidación del contrato y se ajustará a los limites, existencia 
y extensión de los riesgos amparados.  

- La póliza deberá indicar de manera expresa que ampara el pago de la caducidad del contrato, las multas y de la 
cláusula penal pecuniaria y demás sanciones. Si el CONTRATISTA se negare a constituir la garantía única, así 
como no otorgarla en los términos, cuantía y duración establecidos en este parágrafo, la BNL01 podrá declarar la 
caducidad del contrato.  

- El valor de esta garantía deberá reponerse cada vez que por razón de multas impuestas por BNL01 su monto se 
agotare o disminuyere.  

- La BNL01se reserva la facultad de no aceptar Garantía Única de contratos cuando a su juicio el GARANTE 
carezca de capacidad económica para responder conforme al Código de Comercio o cuando en Estado de 
insolvencia, o tenga pleitos pendientes contra la entidad que afecte seriamente su patrimonio.  

- Se deberá indicar que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión y que las pólizas cuyo beneficiario 
es el Estado, no expiran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales. 

8. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES CONTRATANTES: 

 

a) OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

En general son obligaciones del CONTRATANTE: 1. Recibir a satisfacción los servicios que sean entregados por el 
CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el contrato. 2. Pagar al CONTRATISTA en 
la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 3. Tramitar 
diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan 
surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato. 4. Verificar que el CONTRATISTA se encuentre 
al día en el pago de aportes PARAFISCALES (caja de compensación familiar, SENA, e ICBF ó pago de autorretención 
especial a título de impuesto de renta y complementario según corresponda) y al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
Integral (salud, pensión, riesgos profesionales - artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007). 5. Aprobar la Garantía Única una vez constituida en debida forma y presentada por el Contratista. 
6. Suscribir el acta de Liquidación. 7. Exigir del Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 8. 
Adelantar las revisiones periódicas de los bienes y/o servicios suministros, para verificar que ellos cumplan con las 
condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverá las acciones de responsabilidad contra estos y sus 
garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. Estas revisiones deberán llevarse a cabo cada que se estime 
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pertinente y por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantías. 9. La Entidad, 
se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que considere necesarias. 10. Exigir que la calidad de los servicios 
adquiridos por la Armada Nacional se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin 
perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su 
defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras 
aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 11. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirá 
contrato los servidores públicos, contrata el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las 
indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual. 12. Adoptar las medidas necesarias 
para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras 
ofertadas por el contratista. 13. Actuar de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor 
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Las demás obligaciones que se deriven de la 
naturaleza del contrato. 
 

b) OBLIGACIONES GENERALES  DEL CONTRATISTA 

En general, son obligaciones del CONTRATISTA, entendiendo por ello y para efectos del presente contrato: 
1. Hacer la entrega de los servicios objeto del futuro contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas 
requeridas.  
2. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir 
algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas deberán informar 
inmediatamente de su ocurrencia a la Entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas 
adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de ésta obligación y la celebración de pactos 
o acuerdos prohibidos dará lugar a la caducidad del contrato de conformidad con el artículo 5º, numeral 5º de la Ley 80 
de 1993. 
3. Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecución y desarrollo del presente contrato, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993.  
4. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo a los precios contenidos en la propuesta económica 
presentada y a la invitación en general.  
5. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta, incluido los 
aspectos adicionales (técnicos ponderables) ofertados.  
6. Reportar por escrito al supervisor/interventor cualquier novedad o anomalías que detecte en la entrega de los bienes 
o servicios contratados.  
7. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder por su calidad, durante el lapso 
de ejecución contractual, así como durante la cobertura de las garantías que cubren los riesgos propios de la fase 
contractual (incluye estabilidad y calidad de la obra), sin perjuicio de la respectiva garantía.  
8. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo suspender o abandonar el objeto contratado. 
9. Responder por los impuestos que cause la legalización y ejecución del contrato.  
10. Responder por la buena calidad de los bienes suministrados/servicios prestados objeto del contrato.  
11. Entregar los bienes suministrados/servicios prestados dentro del plazo de ejecución estipulado. 
12. En caso que exista insatisfacción por los bienes suministrados/servicios prestados, realizará la corrección o cambio 
de los mismos dentro de los quince (15) días hábiles, una vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad. 
13. Facturación. El contratista deberá entregar la factura Original o factura electrónica en la Entidad, acuerdo los 
requisitos establecidos en Ley .  
14. El contratista deberá estar en capacidad de entregar los bienes / prestar servicios de primera calidad en la Entidad 
y dentro del plazo de ejecución estipulado. Debe prever el tiempo de ejecución de los servicios objeto del contrato, 
teniendo en cuenta los factores de tiempo, clima, tránsito vial nacional y municipal, modo y lugar.  
15. La Armada Nacional se reserva el derecho de rechazar directamente a través del supervisor / interventor, los bienes 
y/o servicios objeto del contrato, si estos no cumplen con las especificaciones establecidas, evento en el cual, el 
contratista queda obligado a que se ajusten exactamente a lo requerido y ofrecido, dentro de los cinco (5) días hábiles, 
una vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad.  
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16. EL CONTRATISTA deberá dar total, permanente e ininterrumpido cumplimiento al pago de sus aportes 
PARAFISCALES (caja de compensación familiar, SENA, e ICBF ó pago de autorretención especial a título de impuesto 
de renta y complementario según corresponda) y al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Integral (salud, pensión, riesgos 
profesionales - artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007) y allegar 
mensualmente (parafiscales) y cada que se le requiera a la Administración (seguridad social) evidencia de lo propio.  
17. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.  
18. En caso de identificarse presuntas conductas relacionadas a casos de corrupción, se deberá informar a la Dirección 
para la Vigilancia, de la Legalidad y la Transparencia – Delta, a través de los siguientes canales de denuncia: 
delta@armada.mil.co, transparencia.arc@armada.mil.co y línea de denuncias 316-619-2914.  
19. Facturación. Para la facturación del contrato de obra, La interventoría deberá entregar a la supervisión de la 
interventoría la factura Original o factura electrónica y la documentación que corresponda al trámite de pago ( Acta de 
entrega parcial, certificados parafiscales, memorias de cálculo, entre otras),  los primeros 5 días hábiles de cada mes, 
para verificación previo al trámite de dicha facturación ante el Departamento de Administración de la entidad. 
20. Para la facturación del contrato de interventoría, deberá entregar  a la supervisión de la misma, la factura Original o 
factura electrónica y la documentación que corresponda al trámite de pago( Acta de entrega parcial, certificados 
parafiscales, entre otras), los primeros 5 días hábiles de cada mes. 
21. Deberá realizar recorrido por cada uno de los frentes de trabajo, revisar el anexo técnico, planos de diseño y 
balance de obra con el fin de entregar informe técnico con la aprobación y/o observaciones sobre esta documentación, 
esto se realizará dentro de los primeros 05 días posterior a la fecha del acta de inicio. 
22. Las demás que le sean asignadas por la supervisión del contrato acorde a la naturaleza y objeto del contrato. 
 
Todos y cada uno de los profesionales propuestos deberá comprometerse a realizar las funciones del cargo al que 
aspira y comprometerse % de dedicación (entendiéndose la dedicación como la acción de estar físicamente en el 
lugar de la obra controlando y supervisando de manera permanente las actividades a desarrollarse conforme al 
anexo técnico del contrato) en el lugar de obra requerido para ese cargo. 
 
MULTAS: 
 
1. Por no efectuar la entrega de los bienes, obras, servicios o actividades relacionadas con el objeto del contrato 

dentro del plazo establecido en el mismo o en el cronograma de ejecución, se causará una multa del 1% del valor 
dejado de entregar por cada día calendario de retardo hasta 15 días. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (si aplica), corregir o adicionar las 
garantías, en los plazos y por los montos establecidos, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se 
causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; 
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor o el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa 
equivalente al 1 % del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta 
cuando el contratista demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor o del 
interventor. 

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se 
causará una multa diaria equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso hasta 15 días. 
Igual sanción se aplicará en caso de que el contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la 
fecha acordada. 

5. Por incumplir las instrucciones relacionadas con la ejecución del contrato, efectuadas por el supervisor o el 
interventor, sin justa causa, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1 % del valor del contrato, 
por cada orden incumplida. 

6. Por no realizar la facturación del contrato y entregar los documentos requeridos para el trámite de pago dentro de 
la vigencia del contrato y en todo caso cuando sean requeridos por el supervisor del contrato, se causará una multa 
del 1% por cada día de retardo.  
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7. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de la seguridad social, parafiscales, o 
pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Subcontratistas, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente a un salario mínimos mensual legales vigentes, por cada día calendario de atraso 
en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen 
el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá mientras se halle pendiente 
la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude, 
sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en 
las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 
 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán 
imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente será aquel que 
rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, 
podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. 
Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
PENAL PECUNIARIA.  
 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
En caso de declaración de caducidad, de presentarse por parte del contratista incumplimiento parcial o total del contrato, 
o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria 
a la Entidad, una suma equivalente al 20% del valor del contrato. En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones 
derivadas del contrato, la pena estipulada se hará efectiva de manera proporcional teniendo en cuenta lo cumplido 
parcialmente por el contratista. 
 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el Contratista 
cause a la entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios 
irrogados si estos superan el valor de la pena. 
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad para hacer el descuento 
correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los 
saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior, la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía única de 
cumplimiento. 
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Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud 
del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de 
exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente 
indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial, o del cumplimiento tardío o 
imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2: La parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el 
incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicarán en el SECOP II y se comunicarán a la cámara de comercio en que 
se encuentre inscrito el Contratista respectivo. También se comunicará a la Procuraduría General de la Nación de 
conformidad con el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218 del Decreto 0019 del 10 de enero de 
2012. 
 
NOTAS:  
 
a. El valor de las multas y de la Cláusula Penal Pecuniaria se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA si los 

hubiere, o de la Garantía constituida. Si esto último no fuere posible, se cobrará por vía Ejecutiva. 
 
b. Estas sanciones se impondrán respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el artículo 29 de la 

Constitución Política y conforme al procedimiento establecido en el artículo 86º de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 
y se publicará e informará conforme lo dispuesto por el artículo 31º “DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS Y 
SENTENCIAS SANCIONATORIAS” de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218º del Decreto 19 de 2012 
y que dispone que “La parte resolutiva de los actos que declaren Ia caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, 

una vez ejecutoriados, se publicarán en el SECOP y se comunicarán a Ia cámara de comercio en que se encuentre inscrito el contratista 

respectivo. También se comunicarán a Ia Procuraduría General de Ia Nación”, con el fin las sanciones, multas e incumplimientos 
surtan los efectos y consecuencias que en derecho disponen entre otras disposiciones de la Ley 1474 de julio 12 
de 2011, artículo 90º “INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO” 1 , modificado por el artículo 43 de la Ley 1955 
de 2019, así como las reducciones de puntaje en calificación procesos selección artículo 58º “REDUCCIÓN DE 

PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS” 2 de la Ley 2195 de enero 18 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan 
medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”. 

                                                 
1 Ley 1474 de julio 12 de 2011, artículo 90º “INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO”, modificado por el artículo 43 de la Ley 1955 de 2019: ARTÍCULO 

90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO. Quedará inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes conductas: 
a) Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, con una o varias entidades estatales, durante los últimos 
tres (3) años; 
b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos, con una o varias entidades estatales, durante los últimos tres 
(3) años; 
c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. 
d) <Literal adicionado por el artículo 51 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:> Haber sido objeto de incumplimiento contractual o de imposición de 

dos (2) o más multas, con una o varias entidades, cuando se trate de contratos cuyo objeto esté relacionado con el Programa de Alimentación Escolar. Esta inhabilidad 
se extenderá por un término de diez (10) años, contados a partir de la publicación del acto administrativo que impone la inscripción de la última multa o incumplimiento 
en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las entidades públicas. 
La inhabilidad pertinente se hará explícita en el Registro Único de Proponentes cuando a ello haya lugar. 
La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir de la publicación del acto administrativo que impone la inscripción de la última multa o 
incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las entidades públicas. La inhabilidad pertinente se hará explícita en 
el Registro Único de Proponentes cuando a ello haya lugar. 
PARÁGRAFO. La inhabilidad a que se refiere el presente artículo se extenderá a los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, 
así como a las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria. 
 
2 Ley 2195 de enero 18 de 2022, artículo 58º “REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. Las entidades estatales sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública que adelanten cualquier Proceso de Contratación, exceptuando los supuestos establecidos en el literal a) del 

numeral 2 del artículo 2o de la Ley 1150 de 2007, en los de mínima cuantía y en aquellos donde únicamente se pondere el menor precio ofrecido, deberán reducir 
durante la evaluación de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les 
haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la 
cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. 
Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior. 
PARÁGRAFO 1o. La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control 
jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
PARÁGRAFO 2o. La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicará sin perjuicio de lo contenido en el artículo 6o de la Ley 2020 de 2020”.  
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012_pr004.html#218
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html#43
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html#43
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2195_2022_pr001.html#51
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2020_2020.html#6
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9. DEBIDO PROCESO 

Durante la ejecución del contrato, La Armada Nacional podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en el 
presente contrato, las cuales se adelantarán respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el artículo 29 de 
la Constitución Política. En desarrollo del procedimiento para la aplicación de multas, sanciones por retardo en la entrega, 
efectividad de la cláusula penal pecuniaria, declaración de caducidad, declaraciones de siniestro contractual, y en 
general para todas aquellas actuaciones que generen sanción con ocasión de la actividad contractual, será precepto 
rector para la Entidad el respeto y la garantía del “Debido Proceso” consagrado en la Carta Constitucional. Por tanto la 
Armada Nacional en el proceso sancionatorio aplicará el procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 
2011. 
 
LIQUIDACIÓN: El contrato será objeto de liquidación de conformidad con lo consagrado en el artículo 11 de la Ley 1150 
de 2007, bilateralmente dentro de los CUATRO (04) MESES siguientes al cumplimiento del plazo de ejecución. Si no 
fuere posible, La Base Naval No. 1 ARC “Bolívar procederá a realizar la liquidación unilateral mediante expedición de 
acto administrativo debidamente notificado. 
 
CADUCIDAD. La Base Naval No.1 ARC “BOLIVAR” podrá declarar la caducidad de este contrato por medio de 
Resolución debidamente motivada dentro del término de ejecución del mismo y en los casos 
 
MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se consideran incorporados al contrato los 
principios que rigen la terminación, modificación e interpretación unilateral, en los términos consagrados en los artículos 
14, 15,16 y 17 de la Ley 80 de 1993 y en el Parágrafo del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 
10. OTROS ASPECTOS: 

 
a) SUPERVISOR: 
 
Durante la etapa ejecución del contrato el supervisor designado por la entidad deberá verificar y dar cumplimiento a la 
LEY 2013 DE 2019, ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación. La publicación y divulgación de la declaración de bienes y 
rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, serán 
aplicables a las siguientes personas en calidad de sujetos obligados: 
 
Literal (g) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas que administren, celebren contratos y ejecuten bienes 
o recursos públicos respecto de la información directamente relacionada con el desempeño de su función. 
 
Se recomienda que la supervisión y verificación técnica y administrativa del desarrollo y ejecución del contrato de 
interventoría y obra, por idoneidad y experiencia en mantenimientos, la cual se encuentra relacionada al objeto del 
presente contrato, esté a cargo del funcionario que se relaciona a continuación.  Aunado a lo anterior posee el 
conocimiento necesario obtenido a partir de su formación profesional como Ingeniero y Oficial Naval. 
 
LOTE 1: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES CARGO ACTUAL CÉDULA CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

TK 
CASTILLO SIERRA DIANA 

MARCELA 
ANALISTA DE ARQUITECTURA OIARQ 1045743090 3162125163 Diana.castillo@armada.mil.co 

 
LOTE 2: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES CARGO ACTUAL CÉDULA CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 
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TF 
STEPHANIA DUARTE 

BECERRA 
JEFE DIVISIÓN MANTENIMIENTO 

DEALM 
1014257870 3194634235 Stephania.duarte@armada.mil.co 

 
a) COMITÉ ESTRUCTURADOR ECONÓMICO:  

 
Se recomienda que la estructuración económica de la propuesta recibida con ocasión del proceso a realizar, dada su 
idoneidad y experiencia al poseer el suficiente conocimiento en razón a su formación en Logística y Administración, y 
una experiencia general Oficial Naval, esté a cargo del siguiente tripulante. 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA No. CÉDULA No. CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

TN HUERTAS CADENA JULIO DEALM 1016061955 3203465905 Julio.huertas@armada.mil.co 

 
b) COMITÉ EVALUADOR ECONÓMICO:  
 
Se recomienda que la evaluación económica de la propuesta recibida con ocasión del proceso a realizar, dada 
su idoneidad y experiencia al poseer el suficiente conocimiento en razón a su formación en Logística y 
Administración, y una experiencia general Oficial Naval, esté a cargo del siguiente tripulante. 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA No. CÉDULA No. CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

TF 
ACOSTA VILLARREAL DANIELA 

ALEJANDRA  
BIM12 1094977937 3103861242 daniela.acosta@armada.mil.co 

 
c) COMITÉ ESTRUCTURADOR TECNICO:  
 

Se recomienda que la estructuración técnica del proceso a realizar, dada su idoneidad y experiencia al poseer el 
suficiente conocimiento en razón a su formación ingeniería civil, y una experiencia general Oficial Naval, esté a cargo 
de los siguientes tripulantes. 

 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA No. CÉDULA No. CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

TK CASTILLO SIERRA DIANA MARCELA OIARQ 1045743090 3162125163 Diana.castillo@armada.mil.co 

TK GARCIA BECERRA MAYERLY OIARQ 1014248987 3142113454 Mayerly.garcia@armada.mil.co 

 
d) COMITÉ EVALUADOR TECNICO:  

 
Se recomienda que la evaluación técnica del proceso a realizar, dada su idoneidad y experiencia al poseer el suficiente 
conocimiento en razón a su formación en arquitectura, y una experiencia general Oficial Naval, esté a cargo de los 
siguientes tripulantes. 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA No. CÉDULA No. CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

TK ADOLFO ERAZO CHALAPUD OIARQ 1084847688 3173753213 Adolfo.erazo@armada.mil.co 

TK HEIDI AVENDAÑO GELVIZ OIARQ 1049655881 3124282298 Heidi.avendano@armada.mil.co 

PD02 JESUS RINCON VASQUEZ OIARQ 73187171 3215186022 Jesus.rincon@armada.mil.co 

 
e) COMITÉ ESTRUCTURADOR JURÍDICO:  
 

Se recomienda que la evaluación jurídica del proceso de contratación este a cargo de la funcionaria relacionada a 
continuación, dada su formación profesional como abogada y en atención a su idoneidad y experiencia en contratación 
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estatal, como quiera que cuenta con más de 10 años de experiencia profesional relacionada y actualmente se 
desempeña como asesora jurídica de contratos BNL01. 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA No. CÉDULA No. CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

CF MAYERLY ROJAS CANAS DEADM 30083950 3133918682 Mayerly.rojas@armada.mil.co 

 
f) COMITÉ EVALUADOR JURÍDICO: 
 

Se recomienda que la estructuración jurídica del proceso de contratación este a cargo de la funcionaria relacionada a 
continuación, dada su formación profesional como abogada y en atención a su idoneidad y experiencia en contratación 
estatal, como quiera que cuenta con más de 10 años de experiencia profesional relacionada y actualmente se 
desempeña como asesora jurídica de contratos BNL01. 

 
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA No. CÉDULA No. CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

PD04 ZAMORA MESTRA MARTHA HERMINIA DEADM 45.540.991 3015137988 Martha.zamora.m@armada.mil.co 

 
g) COMITÉ ESTRUCTURADOR FINANCIERO:  
 

Se recomienda que la estructuración financiera del proceso a realizar, dada su idoneidad y experiencia al poseer el 
suficiente conocimiento en razón a su formación en Administración y contaduría pública, y una experiencia general como 
asesora financiera, esté a cargo de los siguientes tripulantes. 

 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA No. CÉDULA No. CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

PD04 CLAUDIA INÉS LONDOÑO VEGA DEADM 45483701 3145754242 claudia.londono@armada.mil.co 

AS07 MARTHA SIMANCA MORA DEADM 45509022 3008037953 martha.simanca@armada.mil.co 

 
h) COMITÉ EVALUADOR FINANCIERO:  
 

Se recomienda que la evaluación financiera del proceso a realizar, dada su idoneidad y experiencia al poseer el 
suficiente conocimiento en razón a su formación Logística y Administración, y una experiencia general Oficial Naval, 
esté a cargo de los siguientes tripulantes. 

 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA No. CÉDULA No. CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

TN HUERTAS CADENA JULIO DEALM 1016061955 3203465905 Julio.huertas@armada.mil.co 

TS17 MAIRA LUZ MONTIEL CARRILLO DEADM 45764950 3116129797 maira.montiel@armada.mil.co 

 
Aspectos para tener en cuenta, todo el personal relacionado deberá contar con idoneidad especifica académica, así 
como con los grados militares exigidos para el personal de conformidad con la cuantía del proceso. 
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13. ANEXOS. 

a) ANEXO “A” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
b) ANEXO “B” PROPUESTA ECONÓMICA 
c) ANEXO “C” ANALISIS DEL SECTOR 
d) ANEXO “D” MATRIZ DE RIESGO 
e) ANEXO “E” CAPACIDAD RESIDUAL (NO APLICA) 
f) ANEXO “F” PRODUCTOR NACIONAL  
g) ANEXO “G” CATALOGACIÓN 
h) ANEXO “H” PARÁMETROS COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES  
i) CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
j) COTIZACIONES  
K) OFICIO ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA 
L) PLAN DE COMPRAS. 
 
Respetuosamente, 
 
 
 

Jefe Departamento Alojamientos Militares BNL01 
GERENTE DE PROYECTO 

 
 
 
 

 
  

 
COMITÉ ESTRUCTURADOR ECONÓMICO 

                                                                              
COMITÉ ESTRUCTURADOR TECNICO                                                                                                                                                       

 
COMITÉ ESTRUCTURADOR JURIDICO 
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ANEXO “A” 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 
El alcance del trabajo corresponde a contratar la interventoría jurídica, técnica, financiera y administrativa, para el 
contrato de mantenimiento correctivo y preventivo de manera integral y a todo costo de los bienes inmuebles de la 
Armada Nacional distribuidos en lotes de acuerdo al Anexo de Especificaciones Técnicas del Proceso No. 0036-
ARC-CBNL01-2025 y del futuro contrato derivado del mismo. 
 
“CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA 
NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES:  LOTE 1: MANTENIMIENTO 
INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC.  LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES 
GUARNICIÓN CARTAGENA”: 
 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
La interventoría realizará todas las actividades que sean necesarias enfocadas a mediar, prever oportunamente la 
ejecución de actividades dentro del cronograma pactado y la coordinación a tiempo entre la entidad contratante, 
contratista e interventoría para resolver inquietudes legales, administrativas jurídicas, contables, financieras y 
técnicas que se pudieren derivar de la ejecución de las obras. Todos sus esfuerzos estarán encaminados hacia la 
buena ejecución del proyecto en calidad, tiempo y costos. En ningún momento las funciones de interventoría se 
encausarán a la residencia y dirección de obra cuya responsabilidad será de la firma contratante. La interventoría 
debe estar en capacidad de resolver oportunamente las inquietudes de orden técnico, jurídico, contable, financiero 
y administrativo informando a la entidad contratante de estos procedimientos encaminados a verificar el 
cumplimiento de los compromisos contractuales y la satisfacción de los intereses estatales de conformidad a lo 
señalado en el artículo 4º del estatuto contractual. 
 
METODOLOGÍA 
 
El interventor deberá solicitar oportunamente los ajustes o correcciones que sean necesarias y así mismo, deberá 
tener un conocimiento claro y preciso del proyecto, para evitar en las instalaciones, omisiones o posibles 
interferencias entre las mismas. 
Funciones Gerenciales de la Interventoría 
 
1. Planeación. 
2. Organización propia de la interventoría 
3. Dirección 
4. Control 
5. Evaluación 
6. Retroalimentación 
Control de la interventoría en el contrato 
 
Jurídico 
 
1. En cuanto al alcance del proyecto: 
2. Pagos 
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3. Fuerza mayor y caso fortuito 
4. Otras circunstancias que afecten el alcance. 
5. En cuanto al plazo: Fecha de inicio del contrato. 
6. Fecha de terminación del contrato. 
7. También se debe ejercer este control en los amparos de la garantía única del contrato de obra en los 
subcontratos; en los contratos adicionales; en caso de suspensiones y reinicio. 
 
Laboral 
 
1. En la contratación de personal del contratista 
2. En la nóminas y liquidaciones que realice el contratista 
3. En los pagos parafiscales a los que está obligado el contratista 
4. En caso de reclamaciones presentadas al contratista. 
5. En caso de accidentes o conflictos que se presenten con el contratista  
 
Tributario (REVISION Y APROBACION DE FACTURAS) 
 
1. Pago de impuestos de timbre e IVA 
2. Pago de rete fuente e ICA 
3. Pago de otros impuestos, tazas o multas que tengan ocurrencia por el contrato de obra. 
 
En programas especiales 
 
1. En salud ocupacional 
2. En seguridad industria. 
3. En impacto urbano (plan desvío-vallas-para mitigar el impacto urbano) 
4. En gestión ambiental 
5. En gestión social 
6. Plan aseguramiento de calidad. 
 
La Interventoría deberá minimizar los posibles riesgos teniendo en cuenta: 
 
1. Lista de probables contingencias 
2. Probabilidad de ocurrencia 
3. Evaluación cuantitativa 
4. Propuesta de solución 
5. Impacto de solución: tiempo, dinero y recursos 
6. Designación de responsables de las soluciones 
7. Controles: monitoreo – cambios  
 
Funciones de Orden Jurídico 
 
1.  Verificar y controlar el plazo de ejecución de la obra de acuerdo a la programación contractual 
2.  Verificar y controlar la correcta inversión de los recursos asignados 
3.  Verificar el cumplimiento de las cláusulas descritas en los contratos de obra. 
4. Estudiar y dar concepto a la BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” a las solicitudes de prórrogas presentadas 
por las firmas contratistas debidamente sustentados. 
5. En el caso que LA BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” autorice prórrogas, la Interventoría exigirá la 
ampliación de las garantías, y la responsabilidad de la interventoría en la ejecución del proyecto, continuará hasta 
que la obra haya sido liquidada y entregada sin que esto altere el valor del contrato de Interventoría. De conformidad 
con el riesgo asumido por el Contratista por incumplimiento del plazo de ejecución de la obra, el Contratista de obra 
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será responsable del 100% de todos los gastos correspondientes que se generen por concepto de interventoría 
hasta la entrega final y definitiva de las obras. 
6. De igual forma al presentarse obras adicionales y mayores cantidades de obra, realizará un balance financiero 
y de obra oportuno a fin de determinar los alcances del proyecto y recomendará la posible suscripción de contratos 
modificatorios que no afecten el presupuesto oficial ni el objeto de la obra. 
7. Verificar e informar mensualmente a la BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” sobre el cumplimiento de las 
obligaciones laborales y pagos de aportes parafiscales a cargo del contratista de obra, y como consultor encontrarse 
a paz y salvo por estos conceptos. (Ley 789/2002 y Decreto Ley 1082/2015) 
8. Verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los subcontratos que realice el contratista de obra. 
9. Presentar solicitud, debidamente motivada y sustentada técnica, económica y legal con recomendación al 
COMANDANTE DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR”, de las adiciones, prorrogas, suspensiones y 
reiniciación. 
10. Informar mensualmente a la BASE NAVAL No. 1 ARC BOLIVAR sobre el cumplimiento e incumplimiento del 
contratista con el plan de trabajo, programa de avance y cronograma, lo anterior para dar cumplimiento a las 
sanciones establecidas en el contrato de obra. 
 
 
Funciones Técnicas 
 
1. Verificará que el residente de obra, maestro de obra y demás personal cumplan las capacidades y calidades 
ofrecidas en la propuesta. 
2. Se abrirá y llevará diariamente una memoria de obra” bitácora de obra” donde conste las actividades diarias, 
coordinaciones, comités, verificación calidad de materiales y procesos constructivos, verificación número de 
trabajadores que laboraron en ese día, verificación seguridad industrial y ambiental, avance programación y 
ensayos solicitados, la cual deberá ser firmada por Interventoría, director - residente de obra. 
3. Verificará la permanencia y funciones del residente de obra para la cual dejará constancia diaria en la bitácora 
de obra. 
4. Estudiar todos y cada uno de los planos de la obra, estudios técnicos, especificaciones técnicas, pliego de 
condiciones, diseños adicionales y complementarios del proyecto que se hayan suministrado al contratista de la 
obra, así mismo examinará la zona del proyecto efectuando los ajustes necesarios oportunamente. 
5. Revisará los planos, diseños y especificaciones, complementando lo que hiciere falta, sin desbalancear el 
presupuesto oficial de la obra, informando oportunamente a LA BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR”. Así mismo 
deberá revisar, analizar y aprobar los análisis de precios unitarios presentados por el contratista, los que deben 
corresponder a lo exigidos por LA BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR.” 
6. Dar solución oportuna a los diferentes problemas que se presenten en el desarrollo de la obra. 
7. Realizar permanentemente supervisión de las obras controlando factibilidad de los diseños, calidad de 
ejecución de las obras y control de la programación. 
8. Aprobar los sitios de depósito de los materiales 
9. Verificar que tanto el personal, como los equipos y demás recursos ofrecidos por el contratista de obra, se 
encuentren debidamente utilizados en los sitios de trabajo y de acuerdo a la programación de las obras. Se dejará 
constancia diaria en la bitácora de obra. 
10. Exigir que la maquinaria y equipo se encuentren en condiciones de servicio. Se dejará constancia diaria en la 
bitácora. 
11. Solicitar por escrito al contratista de obra el retiro y reemplazo de los equipos que estén dañados o 
subutilizados. 
12. Durante la ejecución de las obras estará pendiente de la calidad de los materiales rechazando los que no 
cumplan con la calidad exigida en las especificaciones técnicas, así mismo los procedimientos constructivos. 
13. En forma oportuna rechazará las obras mal ejecutadas o cuando se hayan ejecutado con especificaciones 
inferiores a las contratadas. 
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14. Cuando las obras deban quedar ocultas, se revisarán y cuantificaran, y se ordenaran las pruebas quesean 
necesarias. Es preciso que para este tipo de obras quede las memorias e informe técnico y una reseña fotográfica 
o vídeo. 
15. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad física, seguridad ambiental y contra 
incendio. Se dejará constancia diaria en la bitácora de obra. Es de obligatoriedad las reuniones quincenales de los 
comités paritarios. 
16. En forma conjunta con el contratista de obra, realizará la medición de obra ejecutada. Las memorias de 
medición deben ser anexadas a las actas de recibo parcial de obra, al informe mensual de Interventoría y liquidación 
del contrato. 
17. En las actividades y especificaciones técnicas que el interventor desconozca, se asesorará oportunamente con 
LA BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” de los fabricantes, comercializadores y entidades que dominen los temas 
en duda y presentara las respectivas recomendaciones. 
18. Revisar previamente los subcontratos y dar autorización, esto con el fin de que se dé cumplimiento a todos los 
compromisos técnicos, administrativos y contables del contrato. 
19. Mensualmente elaborar con el contratista las actas de avance de obra, teniendo como soporte las memorias 
de medición; documentos que serán soporte de acta de liquidación de la obra. 
20. Liderar los comités de obra, elaborando las actas respectivas y anotaciones en el libro bitácora de obra. 
21. Informar sobre las irregularidades constructivas no corregidas al contratista, con copia a la aseguradora, 
Veeduría Ciudadana y a la entidad certificadora de calidad. 
22. Exigir a la firma contratista que los LABORATORIOS para los ensayos de materiales y calidad de los productos 
estén certificados. 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA INTERVENTORIA: 
 
Estudiar y analizar la oferta aprobada y contrato suscrito con la BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” para el 
desarrollo de la obra, con el fin de efectuar el debido control sobre su ejecución, así: 
 
A. GENERALES: 
 
1. Conocer a nivel de detalle todos los documentos que soportan la contratación 
2. Efectuar una reunión preliminar con el contratista para establecer la metodología de trabajo, el cronograma, 
lugar, fecha y hora de las sesiones del trabajo. 
3. Levantar Actas, documentos e informes quincenales y mensuales que se deriven de la ejecución del contrato, 
información que deberá ser enviada al supervisor del contrato de interventoría. 
4. Disponer lo necesario para asegurar el cumplimiento de las metas contractuales en términos de tiempo, calidad 
y valor. 
5. Suscribir conjuntamente con el contratista y Coordinador del Grupo correspondiente, el Acta de Inicio del 
contrato una vez se surtan los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución, recibo servicios, 
suspensión, reinicio, liquidación, terminación anticipada dentro del término que se establezca en el contrato. 
6. Hacer seguimiento y exigir al contratista, sea supervisor o interventor, la actualización de las garantías del 
contrato durante la ejecución del mismo, si a ello hubiere lugar. 
7. Responder por que en el expediente o carpeta contractual que reposa en archivo del Grupo de Adquisiciones 
y Contratos se encuentre toda la documentación que se produzca durante la ejecución del contrato. 
8. Soportar los debidos procesos y trámites administrativos relacionados con imposición de multas y sanciones 
conforme al contrato y a la Ley. 
9. Exigir del contratista y de su personal el cumplimiento de las normas legales, entre ellas, las referidas a la 
Seguridad Social Integral y las de Higiene y Seguridad Industrial. 
10. Exigir la disponibilidad de recursos de persona, materiales y equipos del contratista de acuerdo con las 
especificaciones del contrato y lo previsto en el mismo. 
11. Velar por que se mantengan los amparos presupuestales del contrato durante la vigencia contractual. 



      
 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 

Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022  
Página 79 de 112 

 
 

12. Para el pago de la obligación durante la ejecución del contrato es responsabilidad del supervisor enviarlos 
documentos necesarios que soporten el mismo y la información requerida a la dependencia encargada de radicar 
dichas cuentas en los plazos establecidos en el contrato. 
13. Abstenerse de generar o patrocinar conductas de dar o exigir dadivas o beneficios por virtud de la labor que 
realiza, o permitir que alguien lo haga en su nombre. 
14. Deberá realizar recorrido por cada uno de los frentes de trabajo, revisar el anexo técnico, planos de diseño y 
balance de obra con el fin de entregar informe técnico con la aprobación y/o observaciones sobre esta 
documentación, esto se realizará dentro de los primeros 05 días posterior a la fecha del acta de inicio. 
 
B. DE CARÁCTER TÉCNICO - ADMINISTRATIVO: 
 
1. Coordinar la realización de reuniones periódicas de seguimiento de la ejecución del proyecto con el Contratista 
de estudios técnicos. 
2. Constatar a la fecha de vencimiento del contrato, su total cumplimiento. Si llegare a tener dudas sobre la 
ejecución del mismo no podrá expedir el acta de recibo final, hasta tanto no se clarifiquen las dudas o novedades 
que consideren son irregulares. 
3. Disponer la reiniciación del contrato una vez se cumpla el plazo o la condición estipulada en el acta que le dio 
origen. Dejando constancia del tiempo total de la suspensión temporal y del vencimiento final del contrato. 
4. Verificar que todas las obligaciones contractuales se hayan cumplido a cabalidad, para proceder a su 
respectivo pago final. 
5. Acopiar la documentación producida en la etapa previa al contrato, con el propósito de contar con la mayor 
información sobre el origen del mismo. 
6. Exigir al contratista la ejecución oportuna y de calidad del objeto contratado. 
7. Llevar control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista durante la ejecución del contrato, 
con el fin que la administración intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 
8. Organizar la documentación que se genere durante la ejecución del contrato, manteniéndola a disposición de 
los interesados y remitir copia de la misma al grupo de contratos o a la dependencia que haga sus veces. 
9. Programar y coordinar según corresponda reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución y avance 
del contrato. 
10. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables. 
11. Llevar control sobre la ejecución y cumplimiento cabal de las obligaciones asumidas por razón del contrato 
celebrado, informando en forma oportuna, la forma en que estas se vienen cumpliendo. 
12. Rendir informes de acuerdo con lo establecido en el contrato sobre el avance de ejecución del proyecto.  
13. Elaborar estudio de costos de los bienes requeridos, mano de obra o cualquier otra circunstancia que requiera 
la entidad y/o contratista cuando se encuentre atrasada en la ejecución de la obra o entrega del bien o servicios.  
14. Participar y sustentar dentro del debido proceso contemplado en el presente manual, una vez se evidencie 
incumplimiento parcial o total de la prestación defectuosa del servicio o del retardo injustificado en la ejecución del 
contrato por parte del contratista. 
15. Analizar las reclamaciones que presente el contratista y formular las recomendaciones a que haya lugar. 
16. Avalar la liquidación unilateral del contrato. 
17. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad 
pactadas y exigir su reemplazo cuando se estime necesario. 
18. Exigir la buena calidad de los servicios que sean contratados, y abstenerse de dar el respectivo cumplido si 
estos no corresponden a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas, para lo cual el supervisor 
deber mantener control y coordinación permanente sobre el desarrollo del contrato. 
19. Verificar que el contratista entregue los servicios que presento en la propuesta. 
20. Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes que se considere 
pertinentes. 
21. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los servicios. 
22. Verificar, cuando sea del caso, el reintegro a la entidad de los equipos, elementos y documentos suministrados 
por ella, constatando su estado y cantidad. 
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23. Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. 
24. Exigir que los bienes, servicios u obras contratados se ajusten a los requisitos previstos en las normas técnicas 
obligatorias y a las especificaciones y características consignadas en el respectivo contrato. 
25. Verificar la entrega de los servicios de conformidad con las estipulaciones contractuales, suscribiendo el acta 
de recibo correspondiente o expidiendo las constancias de prestación del servicio a satisfacción. Se debe tener en 
cuenta que la ley 361 de 1997 está Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012, Reglamentada 
parcialmente por el Decreto Nacional 1538 de 2005, Adicionada por la Ley 1287 de 2009. 
26. Expedir la constancia de correcto funcionamiento de los bienes entregados e instalados por el contratista, 
cuando el objeto del contrato determine tal obligación. 
27. La interventoría deberá firmar las planillas de asistencia implementadas por la supervisión para llevar un control 
conforme porcentaje de dedicación. 
 
C. DE CARÁCTER FINANCIERO Y CONTABLE 
 
Revisar en un término no mayor de cinco (5) días calendario para que sea aceptada o rechazada la solicitud de 
pago formulada por el contratista y llevar el registro cronológico de los mismos al igual que delas deducciones y 
ajustes efectuados. 
 
1. Informar al Comandante de la Base Naval, a través del jefe del grupo correspondiente, la existencia justificada 
de aspectos que incidan o alteren el equilibrio económico o financiero del contrato, con el fin de que se analice la 
situación y se adopten las medidas a que haya lugar. 
 
D. DE CARÁCTER LEGAL: 
 
1. Dar concepto cuando en la ejecución del proyecto se presenten actuaciones administrativas como realizar 
liquidaciones unilaterales o bilaterales, terminaciones anticipadas, reclamaciones del contratista en lo que tiene que 
ver con el componente netamente jurídico. 
2. Soportar las respuestas a los derechos de petición formulados por el contratista, entes de control e interesados 
en el proyecto. 
3. Obrar con lealtad y buena fe y limitarse a exigir el Cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato, 
sin condicionamientos subjetivos. 
4. Cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las cláusulas contractuales y en especial las obligaciones 
contraídas por parte del contratista de estudios técnicos y diseños. 
5. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será 
civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual, al igual que las 
contempladas en el capítulo VII de la Ley 1474 de 2011, Estatuto anticorrupción. 
 
BITÁCORA DE OBRA 
 
Requisitos: 
 
• Se llevará una bitácora por cada obra. 
• Estará a cargo y será responsabilidad de la Interventoría. 
• Se iniciará con verificación de planos, especificaciones y presupuestos, acta de iniciación, vecindad y entrega 
de terrenos al contratista. 
• Se registrarán todas las actividades diarias. 
• Debe estar con el nombre y apellido claro y firma de la Interventoría y el representante de la firma constructora 
en la obra. 
 
Diariamente la Interventoría llevará los siguientes registros: 
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• Fecha - hora 
• Obra – capítulo – ítem en ejecución (descripción de acuerdo al contrato) 
• Ubicación – identificar ejes 
• Trabajo realizado - cuantía 
• Calidad trabajo realizado 
• Calidad material – marca – cumplimiento aplicación sistema de aseguramiento de la calidad, si diera lugar 
• Equipo utilizado – estado 
• Tiempo de ejecución 
• Verificación programa de obra 
• Observaciones 
• Si se realizan actividades en las que se utilicen concretos y morteros indicar hora de llegada y/o preparación 
en obra y tiempo de ejecución, si diera lugar 
• Pruebas realizadas y resultados obtenidos si diera lugar 
• Ensayos de laboratorio solicitados indicar cuales y su ubicación en ejes si diera lugar 
• Resultados de ensayos anteriormente solicitados si diera lugar 
• Personal utilizado 
• Novedades de personal (verificar cumplimiento seguridad industrial casco – botas – guantes- gafas protectoras. 
etc. relacionar personal accidentado) Inquietudes y observaciones del contratista de obra 
• Respuestas y soluciones de Interventoría 
• Aspectos climáticos observados. 
• Otros aspectos que sean importantes relacionar 
 
INFORMES SEMANALES, MENSUALES Y FINAL DE INTERVENTORÍA 
 
La Interventoría presentará obligatoriamente al Supervisor del contrato de Interventoría nombrado por LA BASE 
NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” ARMADA NACIONAL, informes ejecutivos semanales en el que se relacionen los 
acontecimientos más importantes transcurridos durante la semana, informes consolidados mensuales e informe 
final según formato establecido por la interventoría y aprobado por el Supervisor. 
 
De igual manera se realizarán comités semanalmente con la participación del contratista e interventoría en la obra 
y quincenalmente en las instalaciones de la BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” ARMADA NACIONAL, en donde 
la Interventoría expondrá por escrito el avance del proyecto según formato establecido por la interventoría y 
aprobado por el Supervisor. 
 
GESTIONES OBLIGATORIAS 
 
Se realizarán quincenalmente (o lo que estime la entidad) en la BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” ARMADA 
NACIONAL comités en los que intervendrán funcionarios de la Armada Nacional, interventoría y en ocasiones que 
lo amerite el contratista y se hará una presentación formal del avance real del contrato por parte de la Interventoría, 
suscribiéndose un acta de los puntos tratados y de compromisos que deberán cumplirse en las fechas estipuladas. 
 
Se realizarán cada semana en el sitio donde se adelanta el proyecto comités técnicos en los que intervendrán: 
director de obra, Interventoría y cuando sea necesario el Supervisor de la interventoría. De la misma forma, se 
suscribirá acta de los puntos tratados. Se deben programar comités en obra con la presencia de los directores tanto 
de obra como de interventoría y serán de carácter obligatorio. 
 
Los requerimientos e inquietudes de la firma contratista deberán tener respuesta en un plazo no mayor de24 horas. 
Es de carácter obligatorio presentar mensualmente el balance de los proyectos a cargo, con la debida sustentación 
de las mayores, menores y obras no previstas o adicionales. Para estas últimas deben estar debidamente 
estudiados y aprobados los precios unitarios por parte de la BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” ARMADA 
NACIONAL. 
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Es de carácter obligatorio la presentación de las memorias de cálculo mensualmente por parte de la Interventoría, 
debidamente visadas por los residentes de obra e interventoría. No se acepta que se llegue a la liquidación sin 
estas memorias y que se demore este trámite por falta de diligencia del personal en obra y de los directores de obra 
e interventoría. 
El trámite de la documentación debe ser inmediata para lo que se utilizará medios electrónicos si fuere del caso 
(Internet, correo electrónico) 
Es indispensable que la Interventoría cuente con medios como computadores, cámara digital, celular, teléfono, 
conexión Internet, que facilite la preparación de documentación y la comunicación en cualquier momento con la 
BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR”. 
 
Es obligatorio el reporte semanal (según formato) del avance detallado por capítulo de las obras, que se hará los 
días jueves vía Internet e-mail a las direcciones a la dirección electrónica que autorice la BASE NAVAL No. 1 ARC 
“BOLIVAR” ARMADA NACIONAL para tal fin. 
El representante legal de la firma interventora será el coordinador y gestor permanente entre la BASE NAVAL No. 
1 ARC “BOLIVAR” ARMADA NACIONAL y las firmas contratistas. 
 
Ordenará al contratista la instalación de medidores de energía y contadores de agua para llevar un estricto control 
del consumo el cual deberá quedar registrado diariamente en el libro de bitácora de obra y al finalizarla obra, y 
mensualmente realizará un acta de liquidación de servicios públicos con el valor total a pagar por parte del 
contratista, que deberá consignar en la cuenta constituida para tal fin. Para el trámite de la liquidación deberá anexar 
copia de los recibos de consignación. 
 
El interventor deberá hacer entrega cada mes de un informe detallado de acuerdo a los formatos aprobados por el 
Supervisor. 
El interventor deberá diligenciar los formatos de control del proyecto y de sistema de gestión de calidad establecidos 
y suministrados por la BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLIVAR” ARMADA NACIONAL, al igual que presentará los 
informes exigidos por la entidad. 
 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
En atención a lo dispuesto en la Resolución 312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, el oferente deberá aportar 
certificación suscrita por el Representante Legal y el Profesional encargado del Sistema de Gestión SST quien 
deberá aportar licencia como profesional, en la que conste el porcentaje de avance en la implementación del 
Sistema y del cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Aunado lo anterior y con base a la 
clasificación dada al futuro contratista este deberá tener en cuenta los requisitos específicos que deberá cumplir en 
materia de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, así: 
 
• Política de SST firmada por el representante legal. 
• Declaración de estado actual del SG SST emitida por la ARL. 
• Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos para el objeto del contrato. 
• Plan de trabajo en SST durante la duración del contrato. 
• Plan de capacitación a desarrollar durante el contrato. 
• Programas de gestión de riesgos para sub contratistas. 
• Certificación de accidentalidad en el último año (Numero e indicadores), emitida por la ARL. 
• Matriz de elementos de protección personal. 
• Hoja de vida del responsable en seguridad y salud en el trabajo junto con las certificaciones de educación 
formal en riesgos laborales. 
• Equipo certificado para trabajos en altura. 
• Certificaciones vigentes de trabajadores que realizaran trabajos en alturas u otro trabajo de alto riesgo. 
• Certificaciones de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales. 
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• Certificación de reconocimientos de condiciones de la zona donde se desarrolla el objeto a contratar. 
• Garantizar el uso de elementos de protección para el personal tales como casco, audífonos (en las actividades 
que lo requieran), gafas de protección, ropa o chaleco de material reflectivo, guantes de protección, arnés de 
seguridad, botas de seguridad, etc. 
 
En caso de brindar transporte a sus colaboradores mediante rutas propias de la empresa o contratadas, deberá 
cumplir con lo establecido en las circulares externas conjuntas 004 del 9 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y 
protección Social, Ministerio de Trabajo y ministerio de transporte. 
 
a) Cumplir con las estrategias establecidas en la Circular 0017 de Ministerio de Trabajo del 24 de febrero de 2020 
que trata de los lineamientos a implementar de promoción y prevención, respuesta y atención de casos de 
enfermedades pro COVID 19. 
 
b) Evitar reuniones innecesarias en el trabajo y aquellas que sean indispensable realizar, desarrollarlas en 
espacios abiertos o bien ventilados, garantizando una distancia mínima de dos metros entre las personas y 
realizando antes y después de la reunión limpieza y desinfección de las superficies y objetos utilizados. 
 
c) Informar al supervisor del contrato y al delegatario del gasto riesgos a la exposición y contagio asociados a las 
actividades de las obras ejecutadas. 
 
d) Tener una baja concentración de trabajadores en los ambientes de trabajo en los cuales deberá garantizar una 
circulación del aire. 
 
e) Reducir la interacción social de los trabajadores a través de horarios flexibles (estos horarios deben ser 
concertados y aprobados con el supervisor del contrato y el delegatario de gastos). 
 
f) Entregar al supervisor del contrato y al delegatario del gasto una copia del plan de aplicación del protocolo 
sanitario para obra (PAPSO) el cual debe estar acorde a los establecido en la circular conjunta 001 del 11 de abril 
de 2020 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio, Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio del 
Trabajo, así mismo deberá entregar una copia del correo electrónico mediante el cual envío el PAPSO a la entidad 
competente. 
 
g) Entregar semanalmente un informe semanal con la evidencia fotográfica y documental del cumplimiento del 
PAPSO. 
 
h) Disponer de un Profesional de Seguridad y Salud en TRABAJO (SST) por cada 100 trabajadores. 
 
i) Contar con personal idóneo con elementos adecuados y calibrados para verificar (ante del ingreso a las 
instalaciones de la Armada Nacional, al término de la jornada laboral y de forma aleatoria mediciones de 
temperatura para grupos de 5 personas durante la ejecución de la obra) que sus colaboradores no presenten 
síntomas o presencia de tos, dificultades para respirar, malestar general, fatiga, debilidad, dolor de garganta, 
síntomas relacionados con gripa o posibles contactos, temperatura igual o mayor a 38 grados centígrados. Prohibido 
el ingreso a las instalaciones de la Armada Nacional de aquellos que presenten mencionados síntomas e iniciar el 
protocolo correspondiente. 
 
j) Suministrar tapabocas diariamente a los trabajadores. 
 
k) Verificar que cada trabajador utilice sus herramientas propias o entregadas por la empresa, no se permite el 
intercambio de herramientas entre trabajadores. 
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l) Informar con 48 horas de antelación, que sectores se van a intervenir, fin sea alertado la comunidad de que se 
realizara trabajos programados, así mismo, publicar en los sectores donde se está elaborando un aviso visible que 
indique tácitamente el cumplimiento de la circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020 del ministerio de Viviendas, 
Ciudad y territorio, Ministerio de Salud y Protección Social y ministerio del Trabajo. 
 
m) Garantizar que mientras se realiza entrega de material los conductores que transporten material para la obra 
permanezcan en el interior de la cabina del vehículo y que este vehículo sea desinfectado cada vez que realice 
ingreso a la unidad. 
 
n) Disponer de baños portátiles para el uso de los trabajadores y realizar rutinas diarias de limpieza y desinfección 
de estos. 
 
o) Cumplir a cabalidad la Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020 del ministerio de Viviendas, Ciudad y 
territorio, Ministerio de Salud y Protección Social y ministerio del Trabajo, y demás normativa que posteriormente 
emita el Gobierno Nacional relacionado con el sector de la construcción. 
PACTO DE RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD: 
 
Nota: Se deja constancia que la violación o el incumplimiento de la obligación de confidencialidad a cargo de 
contratista, así como la falsedad de la información que pudiere brindar a terceros, podrá dejarlo incurso en el delito 
de violación de secreto tipificado en el Artículo 156 del Código Penal de la Nación, siendo facultad del PODER 
JUDICIAL formular la denuncia del caso y constituirse en parte querellante. 
 
 
Respetuosamente, 
 

 
 
 
 

Capitán de Fragata MARCO ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ 
Jefe Departamento Alojamientos Militares BNL01 

GERENTE DE PROYECTO 
 
 

 
 
 
  

 
ESTRUCTURADOR TÉCNICO  

 
ESTRUCTURADOR ECONÓMICO 

 
 

 
 

 
ESTRUCTURADOR TÉCNICO  

 
ESTRUCTURADOR ECONÓMICO 
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ANEXO “B”. 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
NOTA: PARA CADA ÍTEM OFERTADO, DEBERÁ PRESENTAR EL CÁLCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR 
Y EL CÁLCULO DE LOS COSTOS DE LA INTERVENTORÍA EN LOS SIGUIENTES FORMATOS: 
 

1. CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR. 

CALCULO DE COSTOS DE CONSULTORÍA 

INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL 

DISTRIBUIDOS EN LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE (POR LOTES) 

CONCEPTO A B C C E F 

PERSONAL PROFESIONAL SUELDO MES BASICO 
DEDICACION           

(%) 
F.M. (%) 

VALOR MES 
(AXBXC) 

No DE 
MESES 

TOTAL 
PARCIA
L (EXF) 

Director de Interventoría  50%   06  

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) 

PERSONAL TECNICO SUELDO MES BASICO 
100% 

DEDICACION 
F.M 

VALOR MES 
(AxBxC) 

No. DE 
MESES 

TOTAL 
(DxE) 

Auxiliar Residente de 
Interventoria (lote 1) 

 100%   06  

Auxiliar Residente de 
Interventoría (lote 2) 

 100%   06  

Supervisor de seguridad y 
salud ocupacional (lote 1) 

 100%   06  

Supervisor de seguridad y 
salud ocupacional (lote 2) 

 100%   06  

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)  

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD 
CANTIDA

D 
VR. UNITARIO TOTAL 

ALQUILER DE MOBILIARIO DE  OFICINA Y 
COMPUTADORES  

    

OFICINA INCLUYE SERVICIOS     

VEHICULOS     

COMUNICACIONES     

EDICION DE INFORMES, IMPRESIONE, COPIAS Y 
ESCANER 

    

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (2)  

COSTO TOTAL (1+2)  

IVA 19%  

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONOMICA  
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2. CÁLCULO DE COSTOS INTERVENTORIA 

 

 

 

NOTA 1: EL OFERENTE AL MOMENTO DE PRESENTAR SU OFERTA NO DEBERA SOBREPASAR EL 

VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL, DE LO CONTRARIO SU OFERTA SERÁ RECHAZADA.  

 

NOTA 2: EL OFERENTE DEBERÁ DILIGENCIAR EN SU TOTALIDAD EL PRESENTE ANEXO 

“PROPUESTA ECONOMICA”, OFERTANDO CADA UNO DE LOS ÍTEMS, ASÍ MISMO DEBERÁ 

RELACIONAR EN LÍNEA A TRAVÉS DEL SECOP II EL VALOR TOTAL DE SU OFERTA ECONOMICA 

DE ACUERDO CON EL VALOR RELACIONADO EN EL ANEXO G PROPUESTA ECONOMICA.  

 

NOTA 3: En la preparación de las ofertas, el proponente deberá incluir en sus precios todos los impuestos, 

derechos, transporte y otros cargos que se causaren durante la ejecución del contrato, los cuales se 

entenderán incluidos en los precios ofertados en el presente anexo.  

 

NOTA 4: El oferente es responsable del análisis, estudio y verificación de los costos que se puedan generar 

por la ejecución del contrato en el cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad, con el fin de ser 

tenidos en cuenta en la presentación de su oferta.  

 

NOTA 5: El contratista deberá mantener los precios ofertados durante toda la ejecución del contrato, para 

ello deberá realizar previamente a la presentación de su oferta un estudio juicioso de los costos, y posibles 

situaciones que puedan incrementar los precios durante la ejecución del contrato, los cuales serán 

asumidos exclusivamente por el contratista.  

 

NOTA 6: En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este se 

entenderá que viene incluido en el valor total (IVA presunto), sin perjuicio de las correspondientes 

CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR 

CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 
DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DISTRIBUIDOS EN LOTES 

ÍTEM DESCRIPCIÓN VALOR % 

A SALARIO BÁSICO (NOMINA TOTAL MENSUAL)   

B PRESTACIONES SOCIALES   

    

C SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL   

    

D OTROS   

    

 SUBTOTAL A+B+C+D   

E COSTOS INDIRECTOS   

    

E1 GASTOS GENERALES   

    

E2 IMPUESTOS TIMBRES, PERFECCIONAMIENTO   

    

F HONORARIOS   

FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)   
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correcciones aritméticas por parte del comité económico. Si el bien o servicio está legalmente exento de 

IVA se deberá indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio.  

 

NOTA 7: De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del país 

es el Peso Colombiano, en tanto que las fracciones denominadas centavos no volvieron a ser acuñadas 

por dicha autoridad y por lo mismo no hacen parte de la unidad monetaria ni de cuenta en Colombia, en tal 

sentido no se establecerán sus tarifas con centavos, sino que deberán hacerse siempre las aproximaciones, 

de la siguiente manera: 

 

CENTAVOS  APROXIMACION  

0.01 Centavos a 0.49 centavos  Al peso Colombiano inmediatamente anterior  

0.50 Centavos a 0.99 centavos  Al peso Colombiano inmediatamente siguiente.  

 

 

 
Respetuosamente, 
 

Jefe Departamento Alojamientos Militares BNL01 
GERENTE DE PROYECTO 

 
COMITÉ ESTRUCTURADOR ECONÓMICO 
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ANEXO “C”. 
ESTUDIO DE MERCADO  

En cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes, se realizó el presente estudio de mercado, teniendo en cuenta procesos publicados 
en el SECOP II durante años anteriores y las cotizaciones efectuadas por los proveedores consultados, que permitieron determinar el valor 
del presupuesto oficial del presente proceso, así como el valor estimado de los bienes, obras y servicios objeto de adquisición de los 
proveedores consultados, que permitieron determinar el valor del presupuesto oficial del presente proceso, así como el valor estimado de los 
bienes, obras y servicios objeto de adquisición. 
 

APT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS 
 SECONSII 

 ICI LTDA 

INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MANERA INTEGRAL 

Y A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL 
DISTRIBUIDOS EN LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE (POR LOTES) 

INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MANERA INTEGRAL 

Y A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL 
DISTRIBUIDOS EN LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE (POR LOTES) 

INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MANERA INTEGRAL 

Y A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL 
DISTRIBUIDOS EN LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE (POR LOTES) 

        

CONCEPTO A B C C E F CONCEPTO A B C C E F CONCEPTO A B C C E F 

PERSONAL PROFESIONAL PERSONAL PROFESIONAL PERSONAL PROFESIONAL 

PERSONAL 
PROFESION
AL 

SUELDO 
MES 

BASICO 

DEDICACI
ON           
(%) 

F.M. (%) 
VALOR 

MES 
(AXBXC) 

No 
DE 

MESE
S 

TOTAL 
PARCIAL 

(EXF) 

PERSONAL 
PROFESION
AL 

SUELDO 
MES 

BASICO 

DEDICACI
ON           
(%) 

F.M. (%) 
VALOR 

MES 
(AXBXC) 

No 
DE 

MESE
S 

TOTAL 
PARCIAL 

(EXF) 

PERSONAL 
PROFESION
AL 

SUELDO 
MES 

BASICO 

DEDICACI
ON           
(%) 

F.M. (%) 
VALOR 

MES 
(AXBXC) 

No 
DE 

MESE
S 

TOTAL 
PARCIAL 

(EXF) 

Director de 
Interventoría 

4.000.000,
00 

50,00% 2,01 
4.013.405,

36 
6 

$ 
24.080.432,17 

Residente 
director de 
Interventoría 

3.247.000,
00 

50,00% 2,29 
1.623.500,

00 
6 

$ 
22.293.253,00 

Residente 
director de 
Interventoría 

4.000.000,
00 

50,00% 2,25 
4.498.000,

00 
6 

$ 
26.988.000,

00 

Auxiliar 
Residente de 
Interventoria 
(lote 1) 

3.000.000,
00 

100,00% 2,01 
6.020.108,

04 
6 

$ 
36.120.648,26 

Auxiliar 
Residente de 
Interventoria 
(lote 1) 

1.948.200,
00 

100,00% 2,29 
1.948.200,

00 
6 

$ 
26.751.903,00 

Auxiliar 
Residente de 
Interventoria 
(lote 1) 

1.600.000,
00 

100,00% 2,25 
3.598.400,

00 
6 

$ 
21.590.400,

00 

Auxiliar 
Residente de 
Interventoría 
(lote 2) 

3.000.000,
00 

100,00% 2,01 
6.020.108,

04 
6 

$ 
36.120.648,26 

Auxiliar 
Residente de 
Interventoría 
(lote 2) 

1.948.200,
00 

100,00% 2,29 
1.948.200,

00 
6 

$ 
26.751.903,00 

Auxiliar 
Residente de 
Interventoría 
(lote 2) 

1.600.000,
00 

100,00% 2,25 
3.598.400,

00 
6 

$ 
21.590.400,

00 

Supervisor 
de seguridad 
y salud 
ocupacional 
(lote 1) 

3.000.000,
00 

100,00% 2,01 
6.020.108,

04 
6 

$ 
36.120.648,26 

Supervisor 
de seguridad 
y salud 
ocupacional 
(lote 1) 

1.623.500,
00 

100,00% 2,29 
1.623.500,

00 
6 

$ 
22.293.253,00 

Supervisor 
de seguridad 
y salud 
ocupacional 
(lote 1) 

1.400.000,
00 

100,00% 2,25 
3.148.600,

00 
6 

$ 
18.891.600,

00 
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Supervisor 
de seguridad 
y salud 
ocupacional 
(lote 2) 

3.000.000,
00 

100,00% 2,01 
6.020.108,

04 
6 

$ 
36.120.648,26 

Supervisor 
de seguridad 
y salud 
ocupacional 
(lote 2) 

1.623.500,
00 

100,00% 2,29 
1.623.500,

00 
6 

$ 
22.293.253,00 

Supervisor 
de seguridad 
y salud 
ocupacional 
(lote 2) 

1.400.000,
00 

100,00% 2,25 
3.148.600,

00 
6 

$ 
18.891.600,

00 

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) 
$ 

168.563.025,2
1 

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) 
$ 

120.383.565,0
0 

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) 
$ 

107.952.000
,00 

OTROS COSTOS 
DIRECTOS 

UNIDAD 
CANTID
AD 

 VR. UNITARIO  TOTAL 
OTROS COSTOS 
DIRECTOS 

UNIDAD 
CANTID
AD 

 VR. UNITARIO  TOTAL 
OTROS COSTOS 
DIRECTOS 

UNIDAD 
CANTID
AD 

 VR. UNITARIO  TOTAL 

Alquiler de mobiliarios de 
oficina y computadores 

mes 6 $ 500.000,00 
$ 

3.000.000,00 
Alquiler de mobiliarios de 
oficina y computadores 

mes 6 $ 700.000,00 
$ 

4.200.000,00 
Alquiler de mobiliarios de 
oficina y computadores 

mes 6 $ 800.000,00 
$ 

4.800.000,0
0 

Oficina incluye servicios mes 6 $ 800.000,00 
$ 

4.800.000,00 
Oficina incluye servicios mes 6 $ 2.000.000,00 

$ 
12.000.000,00 

Oficina incluye servicios mes 6 $ 3.500.000,00 
$ 

21.000.000,
00 

Vehículo mes 6 $ 5.000.000,00 
$ 

30.000.000,00 
Vehículo mes 6 $ 7.000.000,00 

$ 
42.000.000,00 

Vehículo mes 6 $ 10.000.000,00 
$ 

60.000.000,
00 

Comunicaciones mes 6 $ 100.000,00 $ 600.000,00 Comunicaciones mes 6 $ 150.000,00 $ 900.000,00 Comunicaciones mes 6 $ 200.000,00 
$ 

1.200.000,0
0 

Edicion de Informes, 
impresiones, copias y 
escaner 

mes 6 $ 100.000,00 $ 600.000,00 
Edicion de Informes, 
impresiones, copias y 
escaner 

mes 6 $ 150.000,00 $ 900.000,00 
Edicion de Informes, 
impresiones, copias y 
escaner 

mes 6 $ 2.000.000,00 
$ 

12.000.000,
00 

                                          

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (2) 
$ 

39.000.000,00 
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (2) 

$ 
60.000.000,00 

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (2) 
$ 

99.000.000,
00 

RESUMEN GENERAL RESUMEN GENERAL RESUMEN GENERAL 

COSTO TOTAL (1+2) 
$ 

207.563.025,2
1 

COSTO TOTAL (1+2) 
$ 

180.383.565,0
0 

COSTO TOTAL (1+2) 
$ 

206.952.000
,00 

IVA 19% 
$ 

39.436.974,79 
IVA 19% 

$ 
34.272.877,00 

IVA 19% 
$ 

39.320.880,
00 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONOMICA 
$ 

247.000.000,0
0 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONOMICA 
$ 

214.656.442,0
0 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONOMICA 
$ 

246.272.880
,00 

 
Respetuosamente, 

 
 

Capitán de Fragata MARCO ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ 
Jefe Departamento Alojamientos Militares BNL01 

GERENTE DE PROYECTO 
 
 
COMITÉ ESTRUCTURADOR ECONÓMICO
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ANEXO “D” 

“ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO” 
 

 
LA INTERVENTORIA 
  
Se encarga fundamentalmente de controlar, revisar y supervisar todas las etapas de un proyecto, de forma efectiva 
y permanente, con el fin de que se cumplan todas las especificaciones contractuales y las exigencias técnicas, 
administrativas, legales, financieras, presupuestales, sociales, ambientales, etc. Puede ser realizada por un 
profesional, a título personal o en representación de una persona jurídica para la inspección, vigilancia y control de 
las obligaciones pactadas con el constructor de una obra.  
 
Tipos de interventoría:  
 
1. Interventoría del proyecto: Esta interventoría asesora al contratante durante el diseño del proyecto y estudios 
previos para que de esta forma se cumpla con las condiciones y requisitos que el cliente propone y dentro de los 
recursos que este dispone para poder ejecutar debida y eficientemente la obra. De igual forma el interventor se 
encarga de todas las actividades previas como el control de pólizas, control a los contratos y estudios técnicos y de 
ingeniería y control sobre trámites municipales. El interventor tiene la voluntad de hacer revisar los estudios y 
proyectos técnicos por especialistas, en donde el costo es responsabilidad del propietario.  
 
2. Interventoría durante la construcción: Incluye las funciones técnicas y administrativas, las cuales se 
complementan durante la construcción del proyecto. Así, estas dos funciones deben ser realizadas por la misma 
persona o entidad.  
 
3. Interventoría técnica  
La función del interventor en este ámbito es velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas y que lo 
ejecutado sea acorde a lo especificado en los planos, así como las normas de calidad, seguridad y economía 
adecuada durante la obra. El interventor debe dejar constancia escrita de todos los trabajos que se ejecuten durante 
la obra y debe exigir las pruebas y ensayos que se requieran. Así, debe llevar un control detallado de las actividades 
donde se evidencie la exigencia y cumplimiento de las normas de calidad y estudios técnicos de la obra que el 
constructor deba realizar.  
 
4. Interventoría administrativa  
Es función del interventor vigilar que la obra se lleve a cabo en los plazos y tiempos establecidos para que se 
desarrolle dentro del presupuesto establecido en el contrato. También debe supervisar el cumplimiento de las pólizas 
de garantía, pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal y obligaciones contractuales y legales. 
También es la persona que autoriza pagos y entregas de dinero al constructor, al igual que deberá revisar los gastos 
que haga a fin de garantizar inversiones eficientes en la obra. El interventor debe también supervisar los 
subcontratos que incidan en el proyecto al igual que aprobaciones de pagos a proveedores y trabajadores.  
 
5. Interventoría legal  
La relación del constructor y del interventor con el contratante se regula mediante los términos de los contratos en 
donde se establezca el objeto del mismo, regulando su ejecución. La interventoría legal es la que hace que los 
aspectos estipulados en el contrato se cumplan y lleven a cabo de forma eficiente.  
 
6. Interventoría financiera  
En todo proyecto se debe hacer una inversión constante de recursos financieros, los cuales deben evaluarse tanto 
en tiempo como en cantidad, dependiendo de lo establecido en el contrato y programación de obra. La interventoría 
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financiera juega un papel fundamental, ya que se encarga de avalar los gastos realizados para entregar pagos y es 
quien garantiza que lo que se vaya a pagar sea acorde a lo entregado por el contratista en la obra.  
7. Interventoría ambiental  
Mediante esta interventoría se garantiza que se cumplan los planes de manejo ambiental (PMA) para cumplir todos 
los objetivos y metas, con el fin de mitigar el impacto ambiental que se pueda generar.  
 
8. Interventoría social  
Esta interventoría controla todas las situaciones o afectaciones que se puedan tener en las comunidades que rodean 
o hacen parte del proyecto.  

 
PERSPECTIVA COMERCIAL 
 
CÁMACOL cataloga sus afiliados en 3 diferentes segmentos de acuerdo a sus características en función de la 
industria. 
 

a. INDUSTRIAS Y COMERCIANTES: 

 
En este grupo se encuentras empresas encargadas de la manufactura de insumos del sector, cuenta con 417 
afiliados en diferentes regiones del país 
 

b. CONSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y CONSULTORES. 

Empresas y profesionales independientes dedicados a la construcción de edificaciones, promoción y gerencia de 
ventas, cuenta con 874 afiliados en diferentes regiones del país. 
 

c. ENTIDADES FINANCIERAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OTROS. 

Son aquellas entidades financieras como bancos y fiduciarias, que intervienen en la vinculación con el sector de la 
construcción. De igual manera se encuentran empresas aseguradoras y de servicios públicos, entre otras, cuenta 
con 243 afiliados en diferentes regiones del país. 

 
 
CONSULTORES: 
 

 CARTAGENERA DE INGENIERÍA S.A.S(CARTAGENA) 

 CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S CONCEPT S.A.S (BARRANQUILLA) 

 FERNANDO BOLÍVAR CARDONA (BARRANQUILLA) 

 GRUPO IMPULSO CARIBE S.A.S (BARRANQUILLA) 

 INEICA LTDA (BARRANQUILLA) 

 LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO (BARRANQUILLA) 

 SUELOS INGENIERIA S.A.S (BARRANQUILLA) 

PROVEEDORES: 
 

 ACERIAS DE COLOMBIA S.A.S (BARRANQUILLA) 

 AGREGADOS DEL ATLANTICO S.A.S (BARRANQUILLA) 

 RYD CONSTRUCCIONES S.A.S (CARTAGENA) 
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Teniendo en cuenta el análisis anterior del estudio del mercado sectorial de acuerdo al tamaño del mercado de la 
ciudad de Cartagena y el desarrollo en infraestructura y servicios de la región permite inferir que en el país y en la 
región Caribe colombiana se cuenta con proveedores suficientes que cumplen los aspectos técnicos mínimos de 
capacidad operativa para ofrecer los elementos y servicios que se pretenden adquirir por parte de la Base Naval 
No.1 ARC Bolívar. 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

 Portal Colombia compra eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co)  

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co)  

 Cámara Colombiana de construcción (www.camacol.co ) 

e. PERSPECTIVA FINANCIERA 
 
En febrero de 2025, la variación año corrido del ICOCED fue 2,98%, en comparación con diciembre de 2024. La 
clase CPCV 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubicó por encima del promedio nacional (5,04%), mientras 
que la clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubicó por debajo del promedio nacional (2,95%). 
 

 
 
 
Cinco de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron por encima del promedio 
nacional (2,98%): Educación(3,34%), Comercio(3,19%), Casas(3,15%), Administración pública (3,07%) y Otros 
destinos (3,05%). 
Por otra parte, los destinos: Apartamentos (2,92%), Bodegas (2,88%), Hospitales y centros asistenciales (2,81%), 
Hoteles (2,75%) y Oficinas (2,69%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
 
Cinco de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron por encima del promedio 
nacional (7,30%): Educación (8,57%), Bodegas (8,49%), Otros destinos (7,67%), Casas (7,51%), Hospitales y 
centros asistenciales (7,37%). Por otra parte, los destinos: Hoteles (7,20%), Apartamentos (7,17%), Comercio 
(6,85%), Oficinas (6,63%) y Administración pública (6,09%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
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En el cuarto trimestre de 2023 se iniciaron 44.258 unidades de vivienda, lo que significó una disminución de 17,8% 
con respecto al trimestre inmediatamente anterior. Del total de unidades iniciadas, 36.692 se destinaron a 
apartamentos y 4.566 a casas. Del total de unidades iniciadas, 28.330 se destinaron a vivienda de tipo VIS (25.455 
a apartamentos y 2.875 a casas) y 15.928 a vivienda diferente de VIS (14.237 a apartamentos y 1.691 a casas) 

 

 
 
El Dane destapó el informe sobre el comportamiento de las iniciaciones de unidades de vivienda y se registra un 
fuerte decrecimiento, del 10,7 %, en el segundo trimestre, en comparación con el mismo trimestre de 2023.En 
relación con el trimestre inmediatamente anterior (el primero de 2024), la caída es de 1,9 % en el número de unidades 
iniciadas. Lo que más pegó para que se diera ese resultado fue la disminución presentada en la vivienda de interés 
social (VIS), que cayó 4,7 % y restó 3,1 puntos porcentuales a esta variación, señala el informe del Dane. 
 
PROMOCIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA, 
PRINCIPALMENTE AQUELLAS DE CARÁCTER RENOVABLE. IMPACTO AMBIENTAL, SOCIAL, ECONOMICO 
 
De conformidad con las disposiciones del Ministerio de Defensa Nacional – Dirección de Contratación Estatal, 
impartidas en Circular 131 del 31 de marzo de 2021 “ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES AL 
SISTEMA ENERGETICO NACIONAL” y en consonancia la Ley 1715 de 2014, Por medio de la cual se regula la 
integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional y la Guía de Compras 
Públicas Sostenibles con el ambiente emitida por Colombia Compra Eficiente, se evidencia que el presente objeto 
contractual no aplica los aspectos aquí relacionados. 
 
f. COMPRAS Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE acuerdo ANEXO “I” CONDICIONES COMPRAS PÚBLICAS 
SOSTENIBLE. 
 
De conformidad con las disposiciones del Ministerio de Defensa Nacional, acuerdo recomendaciones de la Jefatura 
de Estado Mayor Conjunto de las FFMM - Subjefatura de Estado Mayor de Planificación Estratégica, emitidas en 
Oficio Radicado No. 0120010296602 MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ10 del 22 de diciembre de 2020 y en 
corolario la Circular No. 20210042580227743 MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-OFGAC-15 del 26 de enero de 
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2021 Normatividad ambiental y la Guía de Compras Públicas Sostenibles con el ambiente emitida por Colombia 
Compra Eficiente, se adelantó la consulta correspondiente a través del sitio web del Ministerio de Medio Ambiente 
en donde se encuentran los bienes que por sus características y contexto estratégico en la compra pública de las 
entidades nacionales y locales, tienen un grado de relevancia en el marco de la estrategia de compra de bienes y 
servicios sostenibles de la política nacional de producción y consumo sostenible. En consecuencia, se considera 
inconveniente la exigencia de requisitos que el futuro contratista deba acreditar al respecto. 

 

 
 
Para la realización del análisis económico que hace parte integral del presente estudio previo, se indicaron las 
siguientes variables que se consideraron para calcular el presupuesto de la respectiva contratación:  
 

 Cálculo del factor multiplicador  

 Cálculo Costos de la interventoría.  
 
Se realizó el respectivo estudio de mercado con las firmas relacionadas a continuación: 
 

EMPRESA 
COTIZACIÓN INTERVENTORIA (SIN 

IVA) 
 

COTIZACIÓN INTERVENTORIA (CON IVA 

ICI LTDA $ 206.952.000,00 $ 246.272.880,00 

APT INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES SAS 

$ 207.563.025,21 $ 247.000.000,00 

SECONSII $180.383.565,00 $ 214.656.442,00 

 
Analizadas las cotizaciones se encuentra que la cotización (antes de IVA), equivale a los siguientes porcentajes 
del valor de la obra: 
 

EMPRESA 
COTIZACIÓN 

INTERVENTORIA (SIN IVA) 
COTIZACIÓN 

INTERVENTORIA (CON IVA 
PORCENTAJE % 

ICI LTDA $ 206.952.000,00 $ 246.272.880,00 84 % 

APT INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES SAS 

$ 207.563.025,21 $ 247.000.000,00 85 % 

SECONSII $180.383.565,00 $ 214.656.442,00 73 % 

 
Se concluye que están ajustadas a los precios del mercado y con base en ellas se determina el presupuesto oficial 
para la interventoría 
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ANEXO “E” 
“MATRIZ DE RIESGOS” 

 
 

TABLA 1. MATRIZ DE RIESGOS 
 NUMERICA HISTORICA   IMPACTO 

     INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO 

     1 2 3 4 5 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

1 EN 
10.000-
100.000 

Puede ocurrir pero 
solo en 
circunstancias 
excepcionales 

RARO 1 2 3 4 5 6 

1 EN 1.000-
10.000 

Podría  ocurrir pero 
dudoso 

IMPROBABLE 2 3 4 5 6 7 

1 EN 100-
1.000 

Podría ocurrir en 
cualquier momento 
futuro 

POSIBLE 3 4 5 6 7 8 

1 EN 10-
100 

Probablemente 
ocurrirá 

PROBABLE 4 5 6 7 8 9 

1 EN 10 
Se espera que ocurra 
en la mayoría de  
circunstancias 

CASI CIERTO 5 6 7 8 9 10 

 
 
El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; 
casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación 
de acuerdo con Tabla 2. 

 
 

TABLA 2 PRIORIDAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO 
N° Factor de escogencia y calificación 

Riesgo > 7  Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado  

6 <= Riesgo <= 7  Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración  

Riesgo = 5  Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración  

Riesgo < 5  Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina  
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TABLA 3. MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

Nota: (los aspecto enlistados en el presente anexo a titulo enunciativo, deben ser verificados y ajustados por cada unidad 
delegataria/ gerente proyecto, de conformidad con los eventos reales que se han presentado en procesos anteriores y los 
que se estime pueden llegarse a dar en desarrollo del contrato que se suscriba, debe recordarse que los riesgos no 
contemplados pueden durante la ejecución contractual ser objeto de  no asunción de responsabilidad por el contratista o 
reclamación  por parte del mismo). 
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Documento 
solicitando 
aclaración 

Llegada 
estudio 
previo 

corregido 
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Cambio de lugar de 
ejecución del contrato 

y ejecución de 
actividades 

adicionales a las 
establecidas en el 

contrato 

Modificación de 
las condiciones 
del contrato y 
aumento del 

costo estimado 
para la ejecución 

del mismo. 

2
 

2
 

4
(R

ie
s
g

o
 b

a
jo

) 

d
 

E
n

ti
d

a
d

 

El 
usuario/gerente 

de proyecto, 
deberá efectuar 
una adecuada 
planeación del 

proceso o 
preveer cuando 

se presenten 
cambios el 

restablecimiento 
de las 

prestaciones 
mutuas del 

mismo 
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Revisión 
estudio previo 

Llegada 
estudio 
previo 
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Presentación de 
ofertas artificialmente 

bajas 

El bien o servicio 
no cumple con las 

calidades y 
exigencias 
técnicas 

requeridas. -no se 
justifique 

adecuadamente 
El precio 

artificialmente 
bajo y durante la 

ejecución del 
contrato se 

solicite 
restablecimiento 

del equilibrio 
económico 

2
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ro

p
o
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e
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Analizar estudio 
de mercado que 
demuestre si los 

precios son 
artificialmente 

bajos y de ser así 
requerir al 

proponente para 
que explique y 

demuestre 
porque sostiene 
esos precios. En 
la ejecución se 
deberá hacer 

exigible la 
entrega del bien 

o servicio de 
conformidad con 
las condiciones 

técnicas 
requeridas. 
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Revisión de 
evaluaciones y 
observaciones 
a las mismas 

previo a la 
adjudicación 
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Incumplimiento de los 
requisitos de 

ejecución del contrato 
que generan 

dilaciones en su inicio 

Retraso en el 
inicio de la 
ejecución y 

cumplimiento del 
contrato,  y por lo 

tanto no 
satisfacción 

oportuna de la 
necesidad. 
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a
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) 
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Gestión oportuna 
para agilizar los 

trámites 
administrativos 

internos que 
permitan inicio 
oportuno de la 
ejecución del 

contrato e 
impidan variación 

de precios del 
producto ofertado 

1
 

1
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D
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Verificación 
cumplimiento 
requisitos de 
ejecución a 
cargo de la 

entidad 

Una vez 
suscrito el 
contrato 
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c
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Reclamos de terceros 
sobre la selección del 
oferente que retrasen 
el perfeccionamiento 

del contrato 

Retraso en el 
inicio de la 
ejecución y 

cumplimiento del 
contrato, y por lo 

tanto no 
satisfacción 

oportuna de la 
necesidad. 

2
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Responder y 
aclarar en el 

menor tiempo 
posible las 

observaciones 
presentadas 
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Revisión de 
respuestas de 

los comités 

Previo a la 
adjudicación 
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Incremento anormal 
de los insumos 

propios del bien o 
servicio contratado 

Desequilibrio 
económico del 
contrato por 
variación de 

precios de los 
bienes o servicios 
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Desplegar un 
comportamiento 
que convenga a 
la realización y 
ejecución del 
contrato sin 

olvidar que el 
interés del otro 

contratante 
también debe 

cumplirse y cuya 
satisfacción 
depende en 

buena medida de 
la lealtad y 

corrección de la 
conducta propia. 
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Análisis de 
precios del 
sector a la 
fecha de 

ejecución y 
restablecimient
o del equilibrio 

económico 

indeterminad
o 
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Expedición de normas 
generales, abstractas 
e impersonales, con 
incidencia directa o 

indirecta en la 
relación negocial. 

Actos generales 
de la 

administración 
“hecho del 
príncipe” 

3
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Hacer 
seguimiento de 
las normas que 

afectan la 
ejecución del 

contrato en los 
términos 

pactados y en 
caso de 

afectación del 
punto de no 

perdida, efectuar 
los ajustes 

presupuestales 
respectivos. 
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Seguimiento a 
los cambios en 

materia 
jurídica, 

presupuestal, 
tributaria y en 

general las que 
tengan 

incidencia en el 
contrato 

semanal 
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Crisis económica 
producto de una 

pandemia   

Consecuencias 
en cumplimiento 
de las 
obligaciones del 
contratista, 
variación en los 
precios de los 
bienes y servicios 
contratados 
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Realizar 
seguimiento a las 

leyes normas 
presidenciales  
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Previo 
cumplimiento 

requisitos 
perfeccionamie

nto contrato 

semanal 
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ANEXO “F” 
CAPACIDAD RESIDUAL (NO APLICA) 

 
CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA3 

 

Contratos relacionados con la 
actividad de la construcción – 

Segmento __ Clasificados 
UNSPSC 

Participación del proponente en 
el contratista plural 

Valor total de los contratos 
ejecutados (valor del contrato 
ponderado por la participación 

en pesos colombianos) 

   

   

   

   

Total  

 
CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA4 

 

Nombre del socio 
y/o 

Profesional de la 
arquitectura, 
ingeniería o 

geología 

Profesión 
No. De matrícula 

profesional 

No. y año del 
contrato laboral o 
de prestación de 

servicios 
profesionales 

Vigencia del 
Contrato 

     

     

     

     

Total    

 
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los  días del mes de   del año  
 . 
 
Firma del Representante Legal del Oferente 
Nombre: 
Cargo: 
Documento de Identidad: 
 
Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada  uno el presente documento. 

 
 

                                                 
3 Formato tomado de la página http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. Manual G-VCRP-02 

 
4 Formato tomado de la página http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. Manual G-VCRP-02 
 
 
 
 
 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales.%20Manual%20G-VCRP-02
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ANEXO  “G” 
PRODUCTOR NACIONAL 

 
ORIGEN DE LOS SERVICIOS. LEY 816 DE 2003 

PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

1. OFRECIMIENTO DE SERVICIOS (COLOMBIANO), DILIGENCIE A CONTINUACIÓN  
 
Servicios de origen Nacional. Para los efectos de la aplicación del parágrafo 1 del artículo 21 de la Ley 80 de 1993 Y 
el  Artículo  2° Ley 816 de 2003 , son servicios de origen nacional aquéllos prestados por empresas constituidas de 
acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia  y acreditadas 
por las respectivas Cámaras de Comercio, por consiguiente corresponde el reconocimiento de esta ponderación a las 
empresas que cumplan esta condición.  
 
El suscrito _______________________________ identificado con la cédula de ciudadanía, expedida en 
____________________________ , actuando en nombre de _________________ ___________ y/o en calidad de 
representante legal de la compañía______________________________________ , domiciliada en 
________________________________ (Acuerdo como obra en Registro de Cámara de Comercio) y 
suficientemente autorizado según consta en _________________________________________________ , me permito 
declarar que de conformidad, con lo señalado en la ley 816 de 2003 y la legislación nacional los servicios prestados 
corresponden a una entidad legalmente constituida en el país, se le otorgara como puntaje adicional el (15%) el cual se 
sacara  de la sumatoria de los factores de ponderaciones establecidos en el proceso de selección 
 
Para efectos de la presentación de ofertas por parte de uniones temporales o consorcios, se otorgara el puntaje 
establecido siempre y cuando al menos uno de los integrantes, este constituido en Colombia.  
 

2. OFRECIMIENTO DE BIENES (NACIONALES O EXTRANJEROS CON TRATO NACIONAL) (10%) el cual se 
sacara  de la sumatoria de los factores de ponderaciones establecidos en el proceso de selección. 

 

Este punto lo diligenciarán los oferentes que tengan el Registro de Productor Nacional del ítem o ítems ofertados. 
 A.       EN COLOMBIA. 

 SI ___, Registro Producción Nacional No. _____ (el número de radicado de respuesta positiva del Mincomercio, anexar 

documento certificado de origen). 
 Aplica para los Ítems Nos: (efectuar discriminación respetiva) __________________. 

 
Nota: El puntaje será asignado de manera proporcional a la cantidad de bienes solicitados frente a los 

acreditados como de producción nacional. 
 

 B.       EN EL EXTRANJERO (RECIPROCIDAD) 

 Si ___, 
 

A qué tratado o acuerdo de libre comercio se encuentra usted adscrito __________________ 
Fecha de entrada en vigencia del tratado de libre comercio. ___________________________ 

Fecha de vigencia del tratado de libre comercio:  ____________________________________ 

 
Así mismo declaramos que conocemos que el anterior ofrecimiento queda como obligación en nuestra oferta y por lo 
tanto el incumplimiento de ello, acarrea las sanciones de ley contempladas en el contrato. 

 
____________________________________             ___________________________________ 
Firma del proponente o Representante legal     y/o     Firma del Apoderado 
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Nombre: 
                                                                          
 
Nota 1: El porcentaje de puntaje adicional se aplicará para bienes y/o servicios, atendiendo al objeto del futuro contrato, 
y en caso de que contemple las dos categorías (bienes y servicios), se tomara ponderativamente acuerdo al presupuesto 
asignado para cada uno de ellos. 
 
Nota 2: Para el diligenciamiento del presente formato tenga en cuenta la finalidad de adquisición del presente proceso 
contractual, si se buscan adquirir servicios, diligenciar el numeral 1 del presente formato, en caso de adquirirse bienes 
corresponderá al Numeral 2. 
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ANEXO “H” 
 

CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN 
Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo II) 

Para todo contrato de adquisición de artículos y de servicios que exijan el ingreso de elementos al almacén 
 

La cláusula contractual de catalogación es el instrumento del proceso de contratación de artículos de abastecimiento, que garantiza el suministro de 
información técnica para el Primer Escalón, necesaria para catalogar, dar de alta como usuario y/o realizar mantenimiento del NOC. 
 
Por lo tanto, en cumplimiento de la Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo II), el contratista debe diligenciar y firmar el presente 
documento por cada uno de los artículos de abastecimiento5 del objeto del contrato (con los anexos que apliquen), y entregarlo en físico y/o magnético 
al supervisor de contrato. Posteriormente, el supervisor del contrato lo debe firmar y entregar en físico y/o magnético a la Sección de Normalización6 
de la Base Naval No. 06 ARC “Bogotá”, junto con una copia del respectivo contrato. 
 
La Sección de Normalización debe remitir la documentación física y/o magnética al catalogador responsable del “Tipo de artículo de abastecimiento” 
al que pertenece el elemento, con el propósito de verificar la información y firmar la cláusula. En caso de identificar novedades debe informar a BNL06. 
Después, el catalogador debe enviar copia física y/o digital del presente documento firmado a la Sección de Normalización. Esta la firmará y enviará 
al Supervisor.  
 
Finalmente, el contratista (durante el contrato) es el responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores la información técnica necesaria 
para la identificación del artículo suministrado. En consecuencia, se le recomienda iniciar este trámite inmediatamente se formalice el contrato. La 
cláusula contractual de catalogación firmada es un requisito obligatorio para la entrega de cada lote en los almacenes de la Armada de Colombia, así 
como para la liquidación del contrato. 

 
 

1. Artículo de abastecimiento 
 
Nombre técnico asignado por el fabricante: ______________________________________________________ 
 
Nombre coloquial o comercial: ________________________________________________________________ 
 
Número y nombre de la ficha/especificación/norma técnica: _________________________________________ 
 

2. Contrato 
 
Unidad contratante, número del contrato y fecha de firma: __________________________________________ 
 
Objeto: __________________________________________________________________________________ 
 
Valor total del contrato y plazo de ejecución: _____________________________________________________ 
 

3. Supervisor del contrato 
 

Grado, especialidad y nombre completo: ________________________________________________________ 
 
Cargo y dependencia: ______________________________________________________________________ 
 
E-mail y número de teléfono: _________________________________________________________________ 
 

4. Contratista 
 
Nombre y documento del representante legal: ___________________________________________________ 
 
NCAGE (opcional), nombre y NIT de la empresa: _________________________________________________ 
 
Dirección, ciudad y país: ____________________________________________________________________ 
 
Página web (opcional), e-mail y número de teléfono: _______________________________________________ 

                                                 
5 Para elementos de intendencia diligenciar un formato por talla. 
6 Tel.: (571) 3692000 Ext. 10634. E-mail: ruben.arias@armada.mil.co; paolo.medina@armada.mil.co; jolver.pinzon@armada.mil.co; 
martha.rodriguez@armada.mil.co  
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5. Fabricante (diligencie solo sí el fabricante es distinto al contratista) 
 
NCAGE, nombre y NIT de la empresa: _________________________________________________________ 
 
Dirección, ciudad y país de origen: ____________________________________________________________ 
 
Página web (opcional), e-mail y número de teléfono: _______________________________________________ 
 

6. Información técnica para artículos de abastecimiento con NOC 
 
Número OTAN de Catálogo (NOC): ____________________________________________________________ 
 
Número de parte, referencia y/o modelo asignado por el fabricante: ___________________________________ 
 

7. Información técnica para artículos de abastecimiento sin NOC (obligatoria) 
 
Ficha técnica presentada en papel membretado del fabricante y/o de la organización normalizadora, con al menos el nombre y la información de 
contacto de dicha institución, y la descripción técnica del artículo (anexar): 
________________________________________________________________________________________ 
 
Fotografía, en caso que no aparezca en la ficha técnica (anexar): _____________________________________ 
 
Otras definidas en el contrato: ________________________________________________________________ 
 
¿Las anteriores características están sujetas a derechos de propiedad industrial? (si o no): _________________ 
 

8. Información técnica para artículos de abastecimiento sin NOC (opcional) 
 
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante (anexar): _______________________________ 
 
Catálogo de partes o relación ordenada de elementos que lo conforma (anexar): _________________________ 
 
Equipo al que pertenece en caso que haga parte de un sistema mayor (anexar): _________________________ 
 
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte para proteger sus características y calidad (anexar): __ 
 
Caducidad o fecha de fabricación y de vencimiento: _______________________________________________ 
 
Instrucciones para disposición final al término del ciclo de vida y tratamiento como residuo (anexar): _________ 
 
¿Las anteriores características están sujetas a derechos de propiedad industrial? (si o no): _________________ 
 

9. Firmas 
 
Nombre y firma del representante legal de la empresa: _____________________________________________ 
 
Grado, nombre y firma del supervisor: __________________________________________________________ 
 
Grado, nombre y firma del catalogador: _________________________________________________________ 
  

Tipo de artículo (clasificación ARC): ____________________________________________________ 
 
Cargo principal y dependencia: ________________________________________________________ 
 
E-mail y número de teléfono: __________________________________________________________ 

 
Grado, nombre y firma del responsable y/o gestor de catalogación: ___________________________________ 
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Tener en cuenta: 
 

El contratista deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos 
de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas 
por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la 
entrega total de la información requerida.  
 
La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los 
bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación según los códigos y 
lineamientos OTAN. 

 
 

TABLA DE CÓDIGOS (EJEMPLO) 
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(con 
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ANEXO “I” 
PARÁMETROS COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES 

 
Este anexo suministra herramientas técnicas de apoyo, que faciliten el cumplimiento de los lineamientos 
establecidos por la autoridad ambiental en lo que se refiere a criterios ambientales para los contratos 
celebrados por la Armada Nacional, en el desarrollo de las actividades misionales de la Entidad. 
Con el fin de asegurar el control sobre el desempeño ambiental de proveedores y contratistas, durante los 
procesos contractuales. Este anexo está dirigido a los Funcionarios encargados de las actividades de 
planeación, adquisición y uso de los bienes y servicios en la Armada Nacional.  
 

1. Guías de acción para la implementación de este anexo: 
 

A. La información contenida en este anexo permite diligenciar la matriz de aspectos e impactos ambientales, 
requerida en el formato de Elaboración de Estudios y Documentos       Previos. 
 

B. La matriz de aspectos e impactos ambientales debe ser evaluada por el estructurador técnico, si requiere apoyo 
deberá solicitarlo a la oficina de Medio Ambiente de la Base Naval respectiva O unidad correspondiente.  

 
C. El estructurador técnico determina las obligaciones contractuales necesarias para el ejercer el control y/o 

disminución de impactos. 

 
D. Durante la ejecución del contrato de servicio o suministro el supervisor del contrato es responsable de verificar 

el cumplimiento normativo, si requiere apoyo deberá solicitarlo oficina de Gestión Ambiental de la Base Naval 
respectiva y/o Brigadas, Escuelas de Formación  
 

E. Los criterios establecidos en estas fichas hacen parte del proceso de contratación y son los referentes para la 
selección de los bienes y/o servicios a contratar; garantizando la minimización    de impactos ambientales y 
potenciando los impactos sociales de la entidad. 
 
Compras públicas sostenibles: 
El Gobierno de Colombia está comprometido con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y su apuesta consiste en la protección del capital natural del país, el fortalecimiento del aparato 
productivo de las empresas, especialmente de las Pymes, y el desarrollo de mercados verdes en el territorio 
Nacional y en el exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La armada Nacional ha incluido en su planeamiento los lineamientos que emite el Gobierno Nacional, entre 
ellos actividades que permitan fomentar el uso eficiente de los recursos, la energía, la construcción de 
infraestructura y la cadena de suministro, a través de prácticas de consumo y producción sostenible. Para 
responder a este objetivo, se reconoce la importancia de la contribución de las compras públicas sostenibles 
como mecanismo para promover la sostenibilidad dentro y fuera del territorio nacional. 
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Este anexo se encamina a fortalecer los mecanismos para que la Armada Nacional logre satisfacer sus 
necesidades de bienes, servicios, obras y utilidades públicas, de tal forma que alcance un alto rendimiento 
basado en un análisis de todo el ciclo de vida, que se traduce en beneficios no sólo para la entidad, sino 
también para la sociedad y la economía, al tiempo que reduce al mínimo los daños al ambiente. 

 
A. Ciclo de vida. 

 
 
 
Son las fases que describen lo que sucede 
alrededor de un bien desde su origen 
hasta su fin. Estas son de manera general: 
la extracción de las materias primas, la 
ideación/el diseño del bien, su 
manufactura, las actividades de transporte 
y de almacenamiento, la comercialización, 
el uso y el posconsumo. 

 
 
                          Grafica No 1. Ciclo de vida. Fuente: MADS. 
 
Analizarlas permite entender el tipo y la cantidad de materiales y energía que se consumen, los actores que 
intervienen e interactúan, los impactos ambientales, sociales y económicos que se generan, pero, sobre todo, 
las oportunidades y las estrategias para evitar o mitigar los impactos negativos, o para aumentar los impactos 
positivos.  

 
B. Beneficios de las compras de bienes y servicios sostenibles. 
 
En términos ambientales contribuyen a: 

 

 Reducir las emisiones de gases efecto invernadero y otros contaminantes líquidos y sólidos. 

 Hacer un uso más eficiente de los recursos y la energía 

 Generar estrategias para gestionar de manera adecuada los residuos. 
 

2. Responsabilidades Compras Públicas Sostenibles en la Armada Nacional 
 

Ordenador del Gasto 
Fomenta las compras públicas sostenibles en las unidades de La Armada Nacional. 

 
Comité Estructurador 
Elabora los criterios y condiciones ambientales del presente Anexo en los estudios previos y pliegos de 
condiciones en cumplimiento Circular No. 20210042580227743/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-
OFGAC-15  del 26 enero del 20212, Aplicación Normatividad ambiental, compras públicas sostenibles, aplicar 
controles tendientes a garantizar la oportunidad liquidación de contratos.  

 
Comité Evaluador 
Evaluar las ofertas presentadas dentro de cada proceso de contratación. 

 
Supervisor 
Verificar y reportar el cumplimiento de los requerimientos ambientales durante la ejecución del contrato. 
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La oficina de Medio Ambiente de las Bases Navales, y/o Brigadas realizará asesorías a los integrantes de los 
comités en casi de requerir apoyo en la verificación de las ofertas. 
 

3. Descripción de actividades 
 
A continuación se da a conocer las fichas técnicas con clausulado ambiental, las cuales tienen por objetivo brindar 
información sobre los aspectos ambientales generados por el desarrollo de las actividades objeto de los procesos 
contractuales desarrollados en la Armada Nacional, adicional a ello se presenta un modelo de las cláusulas que 
se deben incluir en los anexos técnicos de los procesos contractuales de acuerdo con los tipos de contratos que 
se celebran en la Entidad y al aspecto ambiental. 
 
Los equipos técnicos encargados de diseñar los estudios previos y los anexos técnicos mediante esta guía 
pueden conocer las fichas técnicas, las cuales constan de la siguiente información: objetivo, impacto ambiental 
generado por la adquisición del bien o del servicio, recomendaciones para la compra y cláusulas ambientales; 
dichas cláusulas son una guía de los aspectos para tener en cuenta en el formato de Elaboración de Estudios y 
Documentos Previos. 

 

OBRAS DE MANTENIMIENTO FICHA No. 25 

CRITERIO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

ETAPA DE  
VERIFICACIÓN  

PRECONTRACTUAL /  
CONTRACTUAL 

En caso de ser generados residuos 
peligrosos. El contratista deberá 
verificar el cumplimiento de las 
obligaciones del transportador de 
residuos peligrosos Para esto se 
debe realizar la lista de verificación 
del transportista con el objetivo de 
realizar un control del proceso. 

1. Lista de verificación de cumplimiento del 
transportista según lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.6.1.3.1 
literal e y Decreto 1079 de 2015 articulo 
2.2.1.7.8.2.1. 2. Plan de contingencia 
aprobado por la autoridad ambiental.3. Copia 
del manifiesto de recolección de residuos 
peligrosos. 

Esta medida deberá ser 
verificada por el 
contratista y supervisor 
del contrato en la etapa 
contractual, en caso de 
que en alguna actividad 
de la ejecución del 
contrato se generen 
residuos peligrosos.  
                                                                                             
El contratista deberá 
entregar la lista de 
verificación con máximo  
dos días hábiles de 
plazo, contado desde la 
fecha de generación del 
residuo. 

Al realizar desmontes de 
estructuras, demolición y remoción 
de algunas zonas, el contratista 
deberá garantizar la gestión 
adecuada de los Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD)                                                                                                                                                                                 

1. El contratista debe acreditar la legalidad del 
sitio de disposición final, mediante la 
existencia de una resolución o auto que 
otorgue concepto de viabilidad ambiental y le 
permita al sitio prestar ese servicio final. 2. 
Certificación de los volúmenes dispuestos en 
dicho sitio, que indique la fecha e identificación 
del proyecto al que le reciben los RCD; estos 
documentos deben permanecer siempre en el 
sitio de obra y serán solicitados en cualquier 
momento por la autoridad ambiental 
competente.3. Hacer la entrega de los 

Esta medida deberá ser 
verificada por supervisor 
del contrato en la etapa 
contractual, en caso de 
que en la ejecución del 
contrato se generen 
residuos de construcción 
y demolición (RCD Para 
el numeral 1 y 2 el 
contratista deberá 
entregar los soportes en 
máximo tres días hábiles 
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certificados de disposición final al supervisor 
del contrato (Estos  
certificados deben ser almacenados como 
mínimo 5 años) 

siguientes a la fecha de 
generación del residuo. 
Para el numeral 3 se da 
un plazo de un mes para 
entregar los documentos 
mencionados,contados 
desde la fecha de 
generación del residuo.  

Si durante la ejecución del contrato 
se generan residuos peligrosos, el 
contratista deberá garantizar la 
gestión ambientalmente adecuada 
de los mismos, teniendo en cuenta la 
normatividad nacional vigente sobre 
almacenamiento, transporte, manejo 
y disposición final de sustancias de 
la autoridad ambiental. químicas 
peligrosas y residuos peligrosos.                                                                                                                                                                      
Posteriormente el supervisor del 
contrato deberá almacenar estos 
documentos por mínimo 5 años, ya 
que son objeto de revisión por parte 
de la autoridad ambiental. 

Para esto el contratista deberá suministrar al 
supervisor del contrato los siguientes 
documentos:1. Copia del reporte de  
movilización de los residuos que salen de las 
instalaciones donde se realizan los 
mantenimientos, con la respectiva fecha. 
2. En caso de que se realice un acopio 
secundario y no sean  
llevados directamente a la planta de 
tratamiento/disposición final, debe remitir 
copia del reporte de movilización con fecha 
desde las instalaciones del acopiador 
secundario con destino a la planta de 
tratamiento/disposición del residuo.3. Licencia 
ambiental vigente del gestor autorizado por la 
autoridad ambiental para el almacenamiento y 
tratamiento de residuos sólidos peligrosos 
generados tales como envases y/o estopas 
impregnadas con aceites usados. 4. 
Certificados de disposición  
final, aprovechamiento, transformación o 
procesamiento de luminarias, lubricantes, 
envases, estopas impregnadas  
con aceites usados, pinturas, lodos 
provenientes del destape  
de tuberías sanitarias con bombas y/o del 
mantenimiento y limpieza de cajas de 
inspección.  

Esta medida deberá ser 
verificada por el 
supervisor del contrato  
en la etapa contractual. 
En caso de que en la 
ejecución del contrato se 
generen residuos 
peligrosos.Para el 
numeral 1, 2 y 3  
el contratista deberá 
entregar los soportes en 
máximo tres días  
hábiles contados desde 
la fecha de generación 
del residuo.  
Para el numeral 4 se da 
un plazo de un mes al 
contratista para entregar 
los documentos 
mencionados, contado 
desde la fecha de 
generación del residuo. 

El personal técnico designado por el 
contratista para realizar las labores 
de mantenimiento de los aires 
acondicionados dentro de la Entidad 
deberá cumplir con la competencia 
laboral, para realizar los 
mantenimientos. 

Certificado vigente en la Norma de 
Competencia Laboral  
280501022, actualmente llamada “Aplicar 
buenas prácticas en el uso de refrigerantes y 
lubricantes en instalaciones de refrigeración y 
climatización (RC), según  
normatividad ambiental” (anteriormente, 
Manejo ambiental de sustancias refrigerantes 
utilizados en sistemas de refrigeración y aire 

Esta medida deberá ser 
verificada por el 
contratista y supervisor 
del contrato en la etapa 
contractual, cuando se 
inicie la ejecución de la 
actividad de 
mantenimiento de los 
aires acondicionados. 
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acondicionado según normatividad nacional o 
internacional), para lo cual  
deberá presentar certificación de personal 
(Competencia Laboral) 

Los residuos provenientes de 
construcción y demolición deberán 
ser dispuestos por el contratista de 
acuerdo con lo establecido en la 
normatividad legal vigente. 

1. Presentar el plan de gestión de RCD en 
obra, teniendo en cuenta la Guía de Manejo 
Ambiental para el sector de la construcción, 
establecido por la resolución 1138 de 2003, 
cuando aplique. 2. En caso de ser generados, 
el contratista deberá entregar al supervisor los 
certificados de disposición final de los 
escombros, emitidos por la escombrera 
autorizada en el momento de la disposición 
final del material. 

En caso de ser 
generados residuos de 
construcción y 
demolición, esta medida 
deberá ser verificada por 
el  
contratista y supervisor 
del contrato en la etapa  
contractual de la 
ejecución de la 
actividad.  
Para el numeral 1 el 
contratista deberá 
entregar  
los soportes antes de 
iniciar la actividad.  Para 
el numeral 2, se da un 
plazo de un mes al 
contratista para entregar 
los documentos  
mencionados, contado 
desde la fecha de 
generación de los 
residuos de construcción 
y demolición. 

En caso de suministro e instalación, 
el contratista deberá garantizar que 
las bombillas que se cambien sean 
de la más alta eficacia como T5 o 
tecnología LED. (No se utilizan en la 
actualidad bombillas T12). 
Garantizando la implementación de 
equipos y sistemas de bajo consumo 
de energía.  

El contratista deberá anexar la ficha técnica de 
los bombillos a  
suministrar donde se evidencie el 
cumplimiento de la normatividad RETILAP y 
con los requisitos técnicos para calidad del 
ambiente interno y la seguridad y salud 
ocupacional. 

Esta medida deberá ser 
verificada por el 
supervisor del contrato 
en la etapa contractual, 
en caso de que se 
requiera cambio o  
suministro de bombillos. 
Deberá entregar los 
soportes antes de iniciar 
la actividad. 

El producto de pintura debe contener 
los ingredientes estipulados en la 
Norma Técnica Colombiana Número 
6018 de 2013. Etiquetas 
Ambientales Tipo I. Sello Ambiental 
Colombiano Criterios ambientales 
para pinturas y  
materiales de recubrimiento, literal 
4.3 requisitos para materias, 
componentes e insumos, 4.3.3 

Declaración juramentada del oferente y/o Hoja 
de seguridad donde se especifique el 
contenido de los componentes. Información a 
recibir: Hojas de seguridad de las pinturas.  

Esta medida deberá ser 
verificada por el 
supervisor del contrato 
en la etapa contractual 
en caso de que se 
requiera alguna 
actividad con 
pinturas.Deberá 
entregar los soportes 
antes de iniciar la 
actividad. 
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DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, 

DEMOLICIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
CORRECTIVO Y DE MEJORAS DE INSTALACIONES. 

 
 

FICHA No. 25 

Los inmuebles en donde se encuentren las dependencias del Comando General de las Fuerzas Militares, 
deben cumplir con unas características ambientales mínimas con la finalidad de dar el cumplimiento a los 
objetivos del Sistema de Gestión Integrado. 

Estas instalaciones en lo posible deben contar con sistemas ahorradores de energía y agua, cuartos por 
separado de almacenamiento temporal de residuos sólidos aprovechables, no aprovechables y peligrosos, y 
debe cumplir con la normativa de salud ocupacional aplicable como es espacios de trabajo, iluminación, 
ventilación, rutas de evacuación, entre otros que no pongan en riesgo ni la vida 
y la salud de los servidores públicos y visitantes que alleguen a las instalaciones. 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE 
LOS ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES IDENTIFICADOS. 

Generación de 

residuos solidos 

Contaminación de 

recursos hídricos y 

suelo. 

Contar con el certificado de que los materiales 
pétreos empleados en la actividad provienen 
de lugares autorizados por la autoridad 
ambiental competente. 

Generación de 

residuos solidos 

Contaminación de 

recursos hídricos y 

suelo. 

Contar con plan de gestión integral de residuos 
aprovechables, ordinarios y peligrosos. (Solo si el 
contratista realiza el 
manejo integral de los residuos generados en la 
prestación del servicio). 

Generación de 

residuos solidos 

Contaminación de 

recursos hídricos y 

suelo. 

Presentar el plan de gestión de RCD en obra, 
teniendo en cuenta la Guía de Manejo Ambiental 
para el sector de la construcción, establecido por 
la resolución 1138 de 2003, 
cuando aplique. 

Generación de 

residuos solidos 

Contaminación de 

recursos hídricos y 

suelo. 

Implementar lo establecido en el decreto 1115 de 
2012 , en su artículo 4: “las Entidades Públicas y 
Constructoras que desarrollen obras de 
infraestructura y construcción al interior del 
perímetro urbano del Distrito Capital deberán 
incluir desde la etapa de estudios y diseños los 
requerimientos técnicos necesarios con el fin de 
lograr la utilización de elementos reciclados 
provenientes de los Centros de Tratamiento y/o 
Aprovechamiento de RCD legalmente constituidos 
y/o la reutilización de los generados por las etapas 
constructivas y de desmantelamiento, en un 
porcentaje no inferior al 5%, del total de volumen o 
peso de material usado en la obra a construir por 
la entidad anualmente”. Cada 
año dicho porcentaje aumentará en cinco (5) 
unidades porcentuales hasta alcanzar mínimo 

 

  un 25%. 
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Generación de 

residuos solidos 

Contaminación de 

recursos hídricos y 

suelo. 

Durante la ejecución de los trabajos y hasta su 
entrega final, el contratista está en la obligación de 
poner en práctica los procedimientos adecuados 
de señalización, construcción y de protección 
contra cualquier daño o deterioro que pueda 
afectar la calidad, estabilidad y acabados de los 
inmuebles aledaños, las estructuras e 
instalaciones de redes de servicios superficiales o 
subterráneos existentes dentro del área de trabajo 
o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva 
responsabilidad cualquier daño que 
pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, 
instalaciones o redes. 

Generación de 

residuos solidos 

Contaminación de 

recursos hídricos y 

suelo. 

Los residuos de construcción y demolición 
deberán ser dispuestos por el contratista de 
acuerdo a lo establecido en la normatividad legal 
vigente, entregando al supervisor los certificados 
de disposición final emitidos por la escombrera 
autorizada en el momento de la 
disposición final del material. 

Consumo de 

energía 

Agotamiento de 

recursos naturales 

Garantizar que las bombillas que se cambien sean 
de la más alta eficacia como T5 o tecnología LED. 
(No se utilizan en la actualidad bombillas T12). De 
acuerdo a las especificaciones brindadas por la 
entidad. 

Consumo de 

energía 

Agotamiento de 

recursos naturales 

La bombilla a adquirir debe cumplir con la 
normatividad RETILAP, cumpliendo con los 
requisitos técnicos para calidad del ambiente 
interno y la seguridad y salud ocupacional. 

Consumo de agua 
Agotamiento de 

recursos naturales 

Se debe garantizar la implementación de 
equipos y sistemas de bajo consumo de agua. 

Generación de 

residuos solidos 

Contaminación de 

recursos hídricos  y 

suelo. 

Contar con el registro ante el IDEAM como 
generador de residuos peligrosos cuando genere 
más de 10 Kg mes. 

Consumo de 

recursos naturales 

Agotamiento de 

recursos naturales 

El contratista deberá considerar dentro de su plan 
de inversiones y/o presupuesto, todos los costos 
ambientales que tienen que ver con la 
implementación del Plan de Manejo Ambiental o 
licenciamiento ambiental y autorizaciones 
ambientales, que sea aplicable a su actividad, que 
incluyen las medidas de manejo ambiental, control 
y mitigación de impactos, seguimiento y monitoreo, 
planes de contingencia, gestión y en general 
todas las medidas que sean requeridas o que 
hagan parte  de  la  normativa  ambiental.  

 

  requerimientos de su actividad durante la 
ejecución de su contrato. 
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Consumo de 

recursos naturales 

Agotamiento de 

recursos naturales 

Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo 
ambiental, con indicadores de gestión y presentar 
los reportes mensuales al supervisor o 
interventoría. Tomar los correctivos que sean 
necesarios cuando los resultados del monitoreo 
establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o 
corregir los impactos am b ien ta les  
ocas ionados  p o r  e l  proyecto. 

Consumo de 

recursos naturales 

Agotamiento de 

recursos naturales 

Deberá asignar, dentro de su estructura 
organizacional, una persona idónea, responsable 
de la gestión ambiental y cumplimiento normativo, 
así como de la gestión en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. La persona asignada deberá 
demostrar idoneidad y será aprobada por el 
contratante y/o la interventoría. 

 
 

 
 

 


