
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N° SA-008-2025 LOTE 2, CELEBRADO 
ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y 
CONSORCIO BARRANQUILLA PG, IDENTIFICADO CON NIT 901.957.776-2 
INTEGRADA POR PROMCIVILES S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT. 901.001.320-5 CON 
UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE 70% Y PROMOTORA PUGA LTDA. 
IDENTIFICADA CON NIT. 830.024.796-9 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
DE 30%. 
 
Las partes hemos convenido integrar al contrato electrónico que se encuentra en el SECOP 

II, las siguientes cláusulas que conforman el contrato SA-008-2025 LOTE 2. CLAUSULA 

PRIMERA -OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. OBLIGACIONES GENERALES. 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones 

y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso 

vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: OBLIGACIONES 

GENERALES:  Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, 

las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos 

del Proceso vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 1.Destinar 

a la ejecución del contrato la mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 

inferior al (30%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución 

del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la 

región serán personas mujeres. Para efectos de esta obligación, se entiende por personal 

de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha 

del cierre del proceso, en el municipio donde se ejecutará el contrato. En caso de 

modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente 

contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. Cuando las condiciones demográficas 

del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente 

previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el 

contrato. Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista 

acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la 

destinación mínima del personal requerido para la ejecución del Contrato. 2. Dar 

cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 

documento y en sus anexos. 3. El contratista declara y acepta que el diseño, estudios, 

anexo y especificaciones técnicas entregado por la entidad ha sido analizado 

exhaustivamente y que conoce de primera mano el sitio (s) de la (s) obra(s) y la totalidad 

de las condiciones de la obra contratada. 4. Realizar todos los pagos de honorarios y/o 

salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a 

las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), 

que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del 

contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, 

cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral 

y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación. 2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, 



 
 
 
 
 

 

 

oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 3. 

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, 

el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 4. Dar a conocer a la Entidad 

cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto 

del Contrato o sobre sus obligaciones. 5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad 

ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad. 6. Identificar 

las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 7. 

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta. 9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que 

implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 

celebrar el contrato. 10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, 

social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución 

del Contrato. 11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los 

reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 

precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos 

de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el 

uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 12. Informar periódicamente 

la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos 

de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 

subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 

jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 

socios o accionistas. 13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su 

cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con 

su labor. 14. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 

conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 

aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 

cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 

Contratista. 15. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes 

definidos por la Entidad Estatal en el numeral 6.6.1. del pliego de condiciones. En 

consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de 

Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato. 16. Informar al 

interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los 

bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la 

vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 17. Dentro de 

los quince (15) días calendario siguientes a la firma del Contrato, el contratista deberá 

presentar los documentos que se relacionan a continuación, los cuales serán revisados y 

aprobados por el Interventor y supervisor del Distrito, para este contrato será designado un 

funcionario de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, quien, a partir del día siguiente a la 

fecha de entrega, tendrá un plazo de diez (10) días para revisar la documentación. Una vez 

se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su concepto 

favorable mediante comunicación dirigida al contratista, con copia a la entidad.” a. Personal 



 
 
 
 
 

 

 

mínimo exigido para la ejecución de la obra. El contratista deberá asignar el personal 

profesional mínimo relacionado durante la ejecución de la obra, para lo cual debe presentar 

las hojas de vida del personal requerido, así como los documentos que acrediten el 

cumplimiento del perfil exigido sobre experiencia y estudios indicados (diplomas, tarjetas 

profesionales, certificaciones, etc.). En el Anexo Técnico se presenta los documentos y 

requisitos que debe presentar el contratista para verificar el personal mínimo exigido, el cual 

será revisado y aprobado por la interventoría y por la entidad contratante. Cualquier cambio 

del personal aprobado debe ser previamente solicitado por el contratista y este deberá 

cumplir con los requisitos aquí establecidos. b. Organigrama del Contratista que refleje la 

organización para la ejecución del Contrato. El Contratista deberá incluir en la organización 

de los trabajos, como mínimo lo siguiente: Organigrama General del Proyecto.1. Para el 

Lote 1 se deben conformar mínimo tres (3) frentes de trabajo, para los lotes 2, 3 y 4 se 

deben conformar mínimo cinco (5) frentes de trabajo, teniendo en cuenta la cantidad de 

parques que se ejecutarán. 2. Líneas de Mando y coordinación, Niveles de Decisión, 

Número de profesionales y demás recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido 

para la ejecución de los trabajos, Funciones y responsabilidades del personal mínimo 

requerido. La metodología para adelantar la obra, las técnicas y procesos constructivos a 

emplear, todo acorde con el personal y el equipo necesario para la ejecución del objeto del 

Contrato en el plazo previsto. Se deberá presentar una descripción detallada de la 

metodología a seguir para la ejecución de los trabajos, en cada una de las etapas, frentes 

de trabajo y actividades del proyecto. La metodología para la ejecución de los trabajos 

deberá considerar los aspectos organizacionales, equipos, relación contractual, 

comunicaciones e interrelación con el interventor, procesos, procedimientos y controles 

técnicos y administrativos. Este documento debe incluir el plan de manejo de seguridad 

industrial y salud ocupacional. En el documento es necesario precisar: 1. Organización y 

Control: Describe la forma como el proponente elegido organizará todas las actividades 

para cumplir con el objeto del contrato. 2. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar 

los rendimientos propuestos para ejecutar los trabajos en el plazo contractual previsto. 3. 

Manejo de materiales, adquisición, fabricación, ensayos, transporte, almacenamiento, 

protección y distribución. 4. Mantenimiento y control de la calidad y cantidad de los equipos 

y herramientas. c. Cronograma de ejecución de la obra con el respectivo flujo mensual 

de inversiones, documento que será elaborado en el aplicativo que se acuerde y será 

aprobado por la Interventoría. Este cronograma será de estricto cumplimiento por parte del 

contratista y la interventoría y la entidad contratante realizará el control y seguimiento sobre 

el mismo. El cronograma de ejecución de la obra deberá contener la totalidad de los ítems 

establecidos en la propuesta económica, indicando fecha de inicio de la actividad, fecha de 

terminación y la programación de las inversiones de cada uno de los ítems, determinando 

así el total de la inversión mensual a ejecutar, información que se constituirá en el plan de 

caja correspondiente. En la elaboración del flujo de inversión del contrato, el contratista 

deberá tener en cuenta que en cada uno de los meses del plazo de ejecución del contrato 

se debe garantizar la ejecución de obra civil. Programación física: El contratista dentro de 

los 15 días calendarios siguientes a la firma del acta de inicio deberá presentar una 



 
 
 
 
 

 

 

programación en formato Project o similar que tenga como mínimo la siguiente información: 

A) fechas de inicio y terminación de las actividades principales b) actividades predecesoras 

que permitan identificar de manera clara la ruta crítica del proyecto. C) la programación 

debe permitir establecer un cuadro de avance físico programado semanal el cual debe ser 

anexado. D) En caso de que el contrato tenga varios frentes de obra (parques) se debe 

entregar una programación especifica por cada parque y una general que indique fecha de 

inicio y finalización de cada parque. Programación financiera: El contratista dentro de los 

15 días calendario siguientes a la firma del acta de inicio del contrato deberá entregar en 

formato Excel el flujo de inversión del proyecto con una periodicidad semanal. d. Análisis 

de precios unitarios de la totalidad de los ítems cotizados. NO SE ACEPTAN VALORES 

GLOBALES. La interventoría y la entidad contratante deberán revisar y aprobar los análisis 

de precios unitarios. Discriminación y cálculo de los componentes del A.I.U. e. Plan de 

Calidad para el contrato de obra: El Contratista deberá proponer el plan de aseguramiento 

de calidad de los trabajos propuestos. Se deberá incluir en el plan de aseguramiento de la 

calidad de los trabajos, como mínimo, los siguientes componentes: 1. Alcance 2. Elementos 

de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la calidad. 4. Responsabilidades de la 

Dirección 5. Control de Documentos y Datos 6. Control de Registros. 7. Recursos. 8. 

Provisión de recursos 9. Materiales 10. Recursos Humanos 11. Infraestructura y Ambiente 

de Trabajo 12. Requisitos 13. Comunicación con el Cliente 14. Diseño y Desarrollo 15. 

Proceso de Diseño y Desarrollo 16. Control de cambios de Diseño y desarrollo 17. Compras 

18. Producción y prestación del Servicio 19. Identificación y trazabilidad 20. Propiedad del 

cliente 21. Preservación del Producto 22. Seguimiento y Medición 23. Auditoría. f. Plan de 

Manejo Ambiental para la obra. La información contenida en los anteriores documentos no 

dará lugar a ninguna modificación de los términos de la propuesta aceptada, ni a la revisión 

de los precios unitarios consignados en la misma. g. Presentar el Plan de Gestión Social. 

El propósito principal de este componente en la etapa de construcción es el de identificar, 

describir y valorar los impactos (positivos y negativos) socioeconómicos y culturales, entre 

otros, que puede ocasionar la construcción del proyecto objeto del presente estudio previo, 

así como de establecer las medidas de manejo de acuerdo con los tipos de población 

ubicados en el área de influencia social. El Contratista deberá elaborar una propuesta 

metodológica que permita la consecución de los objetivos propuestos. 18. Disponer de un 

campamento de obra y sitio de almacenamiento de los suministros y materiales requeridos 

para la obra, ubicado dentro del casco urbano del distrito. Dicho campamento debe estar 

equipado para realizar los comités de obra y visitas de seguimiento con participación de la 

interventoría externa y la entidad contratante. 19. Visitar los sitios de las obras con el fin de 

verificar, entre otros, los planos de diseño, las cantidades de obras, presupuesto, 

programación, y aquellas actividades que le permitan establecer la logística necesaria para 

el inicio de las obras 20. Presentar un informe de todo lo anterior, el cual debe contener 

como mínimo la siguiente información: a) Levantamiento y nivelación topográfico, b) 

Revisión de los planos, c) Vulnerabilidad ambiental, d) Cantidades de obras, e) Presupuesto 

de ejecución. Una vez verificado por el contratista el alcance de la intervención en obra y 

hecha las observaciones respectivas, previa aprobación del informe técnico, por parte de la 



 
 
 
 
 

 

 

interventoría y la supervisión, se podrá iniciar la ejecución de la obra hasta su terminación 

final. 21. Constituir la garantía única que ampare el cumplimiento del contrato incluyendo 

los amparos de cumplimiento, el pago de salarios y prestaciones sociales e 

indemnizaciones, la estabilidad de la obra, así como la garantía de responsabilidad civil 

extracontractual en los términos establecidos en el pliego de condiciones, incluyendo como 

asegurado y beneficiario al DISTRITO. 22. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello 

implementar todas las medidas de control durante la etapa de ejecución contractual 

establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución de la obra. 

23. Instalar vallas informativas en la cantidad necesaria sobre la obra, de acuerdo con lo 

establecido por el área de comunicaciones del DISTRITO, con el fin de visibilizar a la 

comunidad la ejecución del proyecto. 24. Garantizar el cumplimiento de las normas de 

seguridad industrial y de señalización y movimiento de máquina. 25. Suministrar los 

materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución del contrato 

de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podrá apartarse 

de ellos sin la autorización escrita del DISTRITO y con el concepto previo del Interventor, 

en caso contrario perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier 

suma por concepto de obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten de 

la modificación de las especificaciones. 26. El contratista deberá contar con dos (2) 

vehículos, uno de los cuales será destinado para uso exclusivo de la supervisión que 

ejercerá el Distrito, a través de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, con lo cual 

garantizará la ejecución del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en el 

Presupuesto. 27. Llevar a cabo el control de calidad de las obras. Estos costos deben ser 

considerados en los costos indirectos del contrato de acuerdo con el control de calidad 

establecido en las especificaciones técnicas y a lo que le solicitará la Interventoría y/o el 

supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados. Este control de calidad 

debe ser realizado en un laboratorio independiente debidamente acreditado. El control de 

calidad que debe llevar el contratista de obra es independiente del control de calidad a cargo 

del Interventor externo de la obra. 28. Elaborar las actas de vecindad de los predios 

ubicados en el área de influencia del proyecto con el fin de dejar registrado el estado inicial 

de las viviendas, establecimientos comerciales, instituciones, entre otros, antes de iniciar 

las obras. 29. Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, 

autorizaciones, costos de traslado, instalación de acometidas de servicios públicos y/o 

similares que sean necesarios para la ejecución y puesta en funcionamiento de la obra. El 

contratista se obliga a la presentación de los planes de manejo de tráfico ante la 

administración distrital según corresponda, en los casos en los que haya cierres de vías 

para la ejecución de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad revise, haga 

observaciones y apruebe dicho plan. Estos gastos asumidos por el contratista se 

entenderán incluidos en el rubro de Administración. 30. Señalizar todos los frentes de 

trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las instrucciones que reciba de la 

interventoría y modelos estipulados en el contrato. La señalización debe ser para uso diurno 

y nocturno. De igual manera, queda obligado a implementar los planes de manejo de tráfico 

mencionados, de acuerdo con lo aprobado por la administración distrital según 



 
 
 
 
 

 

 

corresponda, esto, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 101 de la ley 769 de 

2002. 31. Dotar durante el plazo de ejecución de las obras a los trabajadores de uniformes 

y elementos para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, deberá tener la imagen 

institucional del Distrito de Barranquilla y la del contratista. 32. Asegurar la permanencia y 

garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras, de los equipos y 

herramientas ofrecidas para la ejecución del contrato 33. Mantener en el lugar de los 

trabajos al Director de Obra y a los residentes de obra exigidos y el gestor social, que 

representen al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios 

poderes para actuar dentro de la obra. 34. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la 

economía, la celeridad y la calidad en la ejecución. 35. Asumir los gastos y riesgos que 

implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 36. Desarrollar el contrato 

en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 37. Pagar los 

tributos que para tal efecto requiera la normatividad colombiana vigente. 38. Obrar con 

diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el interventor del contrato. 

39. Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con 

lo estipulado en el artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 40. Rehacer, sufragando a 

su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, que a juicio del interventor 

determine. 41. Elaborar y presentar oportunamente informes mensuales de avances de 

obras. El informe debe incluir: las actividades realizadas con memorias de cálculo, resultado 

de las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados y obras ejecutadas, 

registro fotográfico, copia de la bitácora, planillas del pago al sistema de seguridad social y 

el informe de gestión social. 42. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas 

ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de 

obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se 

desarrollan, así como también se obliga al cumplimiento de la Resolución 0472 de 2017, 

por la cual se reglamenta la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición - 

RCD y se adoptan otras disposiciones. 43. Elaborar y presentar de conformidad con lo 

establecido en el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012, el estudio del riesgo, el cual deberá 

atender los lineamientos del Plan de Gestión del Riesgo del Distrito. Dicho plan deberá ser 

presentado a la Oficina de Gestión del Riesgo para su respectiva aprobación. 44. 

Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios públicos y con los 

concesionarios del Distrito encargados de la señalización de vías si a ello hubiere lugar, 

para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de redes y de mobiliario urbano 

que sean necesarios realizar. 45. Otorgar el Financiamiento de proveedor en favor del 

Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en las siguientes condiciones: El 

monto del financiamiento del Proveedor se destinará a pagar las Obras de Construcción 

descritas en el Anexo Técnico 1, que el CONTRATISTA se obliga construir, las cuales 

deben ejecutarse con los permisos y autorizaciones de intervención por parte de las 

autoridades competentes, los cuales son responsabilidad del CONTRATISTA. Objeto del 

Financiamiento de proveedor. El objeto del financiamiento de proveedor es la financiación 

del pago de las obras y actividades a cargo del CONTRATISTA, las cuales incluyen los 

aspectos establecidos en los anexos técnicos, bajo responsabilidad de EL CONTRATISTA. 



 
 
 
 
 

 

 

Plazo del financiamiento de proveedor. El plazo de pago del financiamiento de proveedor 

será máximo de siete (7) años. No obstante, EL DISTRITO deberá contabilizar y registrar 

en sus estados financieros la existencia de la respectiva cuenta por pagar a EL 

CONTRATISTA, a partir de la primera consolidación de actas de obra trimestrales, de 

acuerdo con el flujo estimado previsto en el Anexo Financiero. Forma de pago del 

financiamiento del proveedor. El valor de las actas parciales de obra recibidas a satisfacción 

por EL CONTRATANTE en cada trimestre, se consolidarán como monto de la deuda 

trimestral al finalizar cada uno de ellos. El valor de las deudas trimestrales causarán 

intereses remuneratorios a una tasa máxima del 12,97% Efectivo Anual (en todo caso esta 

tasa, dependerá de la ofertada por el proponente) pagaderos en su equivalente trimestre 

vencido, a partir del primer día de cada trimestre de pago computándose el primero de ellos 

a partir de la fecha efectiva en que se realice la primera consolidación de avance de obras 

recibidas en el respectivo trimestre, de acuerdo con el plan de amortización vigente, con 

independencia del día en que se reciban a satisfacción las actas parciales de obras. Los 

intereses remuneratorios sobre las deudas consolidadas trimestrales se pagarán 

igualmente en forma trimestral. Durante el plazo de ejecución del contrato de obra EL 

CONTRATANTE pagará los intereses remuneratorios generados por las actas parciales de 

obra consolidadas como deuda trimestral y amortizará el capital a partir de la ejecución del 

contrato, esto es, a partir del mes cuarto (4), plazo establecido para la ejecución de las 

obras. Así las cosas, todas las actas de recibo parcial de las obras concluidas en dicho 

plazo deberán amortizarse a partir de dicho mes. Si por alguna situación extraordinaria e 

imprevista, se requiere de la prórroga del plazo de ejecución de las obras las actas 

correspondientes a dichas obras ejecutadas después del plazo inicial establecido para la 

ejecución del contrato, serán canceladas a medida se vayan ejecutando, de conformidad 

con las disponibilidades presupuestales del Distrito. A la finalización y entrega de la obra a 

satisfacción del CONTRATANTE, el valor por contabilizar y registrar como deuda a cargo 

del CONTRATANTE será la sumatoria de todas las actas parciales de obra recibidas a 

satisfacción durante la ejecución de la obra y tal cuantía será a su vez el valor definitivo del 

contrato, El financiamiento de proveedor se pagará mediante cuotas trimestrales sucesiva 

durante un plazo máximo de siete (7) años. Los intereses remuneratorios se liquidarán 

sobre el valor acumulado de obras del financiamiento de proveedor a una tasa máxima del 

12,97% Efectivo Anual (en todo caso esta tasa, dependerá de la ofertada por el proponente) 

pagaderos en su equivalente trimestre vencido. La estimación de la tabla de amortización 

hará parte del contrato como Anexo Financiero, el cual se ajustará en el momento en que 

se reciba a satisfacción la totalidad de la obra y se consolide el valor de las actas parciales 

y por ende el valor del financiamiento de proveedor. El servicio de la deuda tendrá como 

tope el monto máximo establecido en cada una de las vigencias de conformidad con el 

Anexo Financiero. Por tratarse de un contrato de cuantía indeterminada, pero determinable 

en el tiempo y, de conformidad con lo dispuesto para este tipo de contratos en el Estatuto 

Tributario Distrital, la obligación de pago de las estampillas distritales se causará al 

momento del pago del contrato. Para estos efectos, al momento de cobrarse la cuota 

correspondiente de conformidad con el Anexo Financiero, EL CONTRATISTA deberá 



 
 
 
 
 

 

 

discriminar en el documento correspondiente de cobro el monto de obra y el monto de 

intereses que se cobra, y liquidará ante la Gerencia de Gestión de Ingresos Distrital o la 

entidad que haga sus veces, las estampillas proporcionales al monto correspondiente a la 

obra, para ser canceladas a efectos de poder cobrar la correspondiente cuota. Posibilidad 

de modificar la forma de pago. Sin perjuicio de lo anterior, si con antelación a la entrega 

definitiva de las obras, y por ende a la fecha de consolidación y determinación del valor del 

financiamiento de proveedor, el CONTRATANTE obtiene otras eventuales fuentes de 

financiación especialmente recursos propios o recursos del crédito, podrá modificarse la 

forma de pago aquí pactada, y establecerse que el valor de la obra se pagará cancelando 

cada acta parcial de obra recibida a satisfacción por el CONTRATANTE. Para la realización 

de cada pago previsto en el presente parágrafo, de llegar a darse, EL CONTRATISTA 

deberá allegar el acta de entrega parcial, la correspondiente factura y acreditar encontrarse 

al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social 

integral, e impuestos locales y nacionales. Previamente a la celebración de las respectivas 

modificaciones de la forma de pago, se deberá contar con el certificado de disponibilidad 

presupuestal que ampare la cancelación del valor de las actas parciales de obras. Prepago 

del financiamiento del proveedor. EL CONTRATISTA acepta que, en cualquier momento 

durante el período de pago del Financiamiento de proveedor, EL CONTRATANTE 

prepague total o parcialmente la obligación con cargo a cualquier fuente de financiación, 

incluyendo una operación de manejo o sustitución de deuda. Para estos efectos EL 

CONTRATANTE podrá efectuar la terminación unilateral y anticipada del presente contrato 

una vez terminadas y recibidas a satisfacción por el supervisor el total de las actividades, 

siempre y cuando se cancele el saldo insoluto del crédito, sin que haya lugar a multa alguna 

por prepago de la obligación. Ejecución financiera y ejecución física. El avance de la 

ejecución física del contrato no depende de la forma de pago pactada, pues tratándose de 

un financiamiento de proveedor existirá financiación por parte de EL CONTRATISTA, sin 

que deba existir concordancia cronológica entre la ejecución física y la ejecución financiera 

del contrato. Soportes para el cobro del servicio de la deuda. Para el pago de cada cuota 

trimestral del servicio de la deuda EL CONTRATISTA deberá allegar las actas de avance 

suscritas en el respectivo trimestre o el Acta de Terminación y Recibo de Obras, 

dependiendo la instancia, junto con la respectiva factura por el servicio de la deuda, y el 

pago de aportes a la seguridad a la seguridad social y parafiscales. Para efectos de la 

obligación de pago de los impuestos territoriales, se procederá conforme lo señalado en el 

Parágrafo Tercero. Garantía del Financiamiento de proveedor. El CONTRATANTE 

mediante la suscripción del presente Contrato garantiza el servicio de deuda derivado de la 

operación de crédito, y se compromete de manera irrevocable a cumplir con las 

obligaciones de pago derivadas del financiamiento de proveedor otorgado por el 

Contratista. Cesión. EL CONTRATISTA no podrá ceder, endosar o traspasar los derechos 

derivados de la presente operación de crédito público en su modalidad de Financiamiento 

de proveedor, sin el concepto previo y escrito de EL CONTRATANTE. Vencimiento en días 

feriados. Todo pago o cumplimiento de cualquier obligación derivada de la presente 

operación de crédito público que deba efectuarse en sábado o en un día dominical o feriado, 



 
 
 
 
 

 

 

o un día de cierre bancario, según la ley, deberá entenderse válidamente realizada en el 

primer día hábil bancario siguiente, sin que por esta circunstancia se cause recargo alguno. 

Apropiaciones Presupuestales. Los pagos que se obliga a efectuar EL CONTRATANTE en 

virtud del presente financiamiento de proveedor están subordinados a las apropiaciones 

que para tal efecto haga en sus presupuestos EL CONTRATANTE, Este se obliga a 

efectuar las apropiaciones necesarias para el pago oportuno del servicio de deuda derivada 

de la presente operación de Financiamiento de proveedor. 46. El Contratista declara y 

acepta que el diseño entregado por la Entidad ha sido analizado exhaustivamente y que 

conoce la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el 

Contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base 

para la ejecución de la obra contratada por la Entidad. 47. Cumplir los criterios sostenibles 

que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo con lo previsto en el Anexo 1 

– Anexo técnico. 48. Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la 

ejecución del contrato. Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pensión y 

Salud), durante la ejecución del contrato. Si es Persona Jurídica debe adjuntar Certificación 

Firmada por el Representante Legal o revisor Fiscal en la que se especifique que la 

empresa cumplió con el pago de los aportes a Seguridad Social y Parafiscales. Si se trata 

de Personas Naturales independientes sin empleados a su cargo, deberán acreditar con 

los documentos que correspondan que se encuentran al día el pago de sus aportes al 

Sistema de Seguridad Social. La base de Liquidación para acreditar los pagos debe 

corresponder al 40% del valor del contrato. Para el efecto, EL CONTRATISTA, será el único 

responsable de contratar todo el personal que requiera para la ejecución del objeto 

contractual. En cualquier momento durante la ejecución o etapa de liquidación del contrato, 

deberá aportar las planillas de pago, cuando así se lo exija la oficina supervisora. 49. 

Conforme a lo establecido en el Decreto 1860 del 2021, el contratista deberá vincular 

durante la ejecución del contrato a personas víctimas del conflicto armado o desplazados 

de la violencia, personas en condición de discapacidad, mujeres cabeza de familia, 

personas pertenecientes a grupos étnicos, personas en pobreza extrema o personas en 

proceso de reintegración o reincorporación en una cantidad mínima del 5% de la nómina 

requerida para la ejecución de las actividades contractuales 50. Conforme a lo establecido 

en el artículo 7 de la ley 2050 del 12 de agosto de 2020, si el contratista se encuentra 

obligado a tener Plan Estratégico de Seguridad Vial deberá presentarlo al Supervisor o 

interventor del contrato, quien se encargará de verificar su cumplimiento y el de las demás 

normas en materia de seguridad vial. 51. El contratista deberá mantener actualizados todos 

sus documentos en el Distrito, especialmente el RUT. En caso de algún cambio en su 

situación tributaria deberá presentar un nuevo RUT al área de cuentas de la Secretaría 

General y/o a la Oficina de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda. 52. Considerando lo 

establecido en el artículo 615 del Estatuto Tributario y artículos 6 y 8 de la resolución 042 

de 2020, si el contratista se encuentra obligado a realizar facturación electrónica, deberá 

presentar los documentos de cobro de conformidad a la normatividad previamente indicada. 

Las demás establecidas en la Ley y propias del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA- 

OBLIGACIONES DEL DISTRITO. 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los 



 
 
 
 
 

 

 

Documentos del Proceso de Contratación. 2. Fijar un Cronograma con el Contratista para 

la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su 

implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. 3. Entregar el sitio de ejecución 

de obra. 4. Pagar cada una de las etapas en la forma prevista en el Contrato y pagar los 

intereses remuneratorios y/o moratorios, en el caso que estos se causen, de conformidad 

con lo previsto en el Contrato. 5. Suministrar oportunamente la información que requiere el 

contratista para el cumplimento de sus obligaciones contractuales. 6. Contratar la 

Interventoría externa de las obras y realizar la supervisión del contrato de obra e 

interventoría. 7. Exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 

8. Resolver las peticiones del Contratista en los términos de ley. 9. Las demás que se pacten 

dentro del contrato y establecidas en la ley. CLÁUSULA TERCERA. –

ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL. Las especificaciones técnicas del 

objeto contractual contenidas en el numeral 3.2.3., del estudio previo hacen parte integral 

del contrato electrónico y de su anexo de condiciones contractuales. Para la ejecución del 

contrato debe tenerse en cuenta lo requerido en el documento Anexo No. 01 - Anexo 

Técnico, así como en los demás documentos del proceso. En virtud de lo descrito, si se 

llegare a producir un cambio en la integralidad del estudio previo o en las especificaciones 

técnicas descritas en el numeral de la referencia, deberá generarse a solicitud de parte de 

la secretaria solicitante la expedición de un OTROSI (que se entiende como una enmienda 

o modificación de un contrato) tanto para el Contrato Electrónico como para su Anexo de 

Condiciones Contractuales. CLAUSULA CUARTA. - VALOR DEL CONTRATO. El valor 

corresponde al establecido en el contrato electrónico de: VEINTICUATRO MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/L ($24.950.274.817.oo), incluidos los costos 

directos e indirectos y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, 

ejecución y liquidación del contrato.  CLÁUSULA QUINTA. -FORMA DE PAGO. El monto 

total del proyecto será pagado a través del financiamiento del Proveedor, el cual se 

destinará a pagar las Obras de Construcción descritas en el Anexo Técnico 1, que el 

CONTRATISTA se obliga construir, las cuales deben ejecutarse con los permisos y 

autorizaciones de intervención por parte de las autoridades competentes, los cuales son 

responsabilidad del CONTRATISTA. PARÁGRAFO PRIMERO. - Objeto del 

Financiamiento de proveedor. El objeto del financiamiento de proveedor es la financiación 

del pago de las obras y actividades a cargo del CONTRATISTA, las cuales incluyen los 

aspectos establecidos en los anexos técnicos, bajo responsabilidad de EL CONTRATISTA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. – Plazo del financiamiento de proveedor. El plazo de pago del 

financiamiento de proveedor será máximo de siete (7) años. No obstante, EL DISTRITO 

deberá contabilizar y registrar en sus estados financieros la existencia de la respectiva 

cuenta por pagar a EL CONTRATISTA, a partir de la primera consolidación de actas de 

obra trimestrales, de acuerdo con el flujo estimado previsto en el Anexo Financiero. 

PARÁGRAFO TERCERO. – Forma de pago del financiamiento del proveedor. El valor de 

las actas parciales de obra recibidas a satisfacción por EL CONTRATANTE en cada 

trimestre, se consolidarán como monto de la deuda trimestral al finalizar cada uno de ellos. 



 
 
 
 
 

 

 

El valor de las deudas trimestrales causarán intereses remuneratorios a una tasa máxima 

del 12,97% Efectivo Anual (en todo caso esta tasa, dependerá de la ofertada por el 

proponente) pagaderos en su equivalente trimestre vencido, a partir del primer día de cada 

trimestre de pago, computándose el primero de ellos a partir de la fecha efectiva en que se 

realice la primera consolidación de avance de obras recibidas en el respectivo trimestre, de 

acuerdo con el plan de amortización vigente, con independencia del día en que se reciban 

a satisfacción las actas parciales de obras. Los intereses remuneratorios sobre las deudas 

consolidadas trimestrales se pagarán igualmente en forma trimestral. Durante el plazo de 

ejecución del contrato de obra EL CONTRATANTE pagará los intereses remuneratorios 

generados por las actas parciales de obra consolidadas como deuda trimestral y amortizará 

el capital a partir de la ejecución del contrato, esto es, a partir del mes cuarto (4), plazo 

establecido para la ejecución de las obras. Así las cosas, todas las actas de recibo parcial 

de las obras concluidas en dicho plazo deberán amortizarse a partir de dicho mes. Si por 

alguna situación extraordinaria e imprevista, se requiere de la prórroga del plazo de 

ejecución de las obras las actas correspondientes a dichas obras ejecutadas después del 

plazo inicial establecido para la ejecución del contrato, serán canceladas a medida se vayan 

ejecutando, de conformidad con las disponibilidades presupuestales del Distrito. A la 

finalización y entrega de la obra a satisfacción del CONTRATANTE, el valor por contabilizar 

y registrar como deuda a cargo del CONTRATANTE será la sumatoria de todas las actas 

parciales de obra recibidas a satisfacción durante la ejecución de la obra y tal cuantía será 

a su vez el valor definitivo del contrato, determinado de conformidad con lo establecido en 

el Anexo Financiero, el cual no podrá exceder el valor estimado del contrato. El 

financiamiento de proveedor se pagará mediante cuotas trimestrales sucesiva durante un 

plazo máximo de siete (7) años. Los intereses remuneratorios se liquidarán sobre el valor 

acumulado de obras del financiamiento de proveedor a una tasa máxima del 12,97% 

Efectivo Anual (en todo caso esta tasa, dependerá de la ofertada por el proponente) 

pagaderos en su equivalente trimestre vencido. La estimación de la tabla de amortización 

hará parte del contrato como Anexo Financiero, el cual se ajustará en el momento en que 

se reciba a satisfacción la totalidad de la obra y se consolide el valor de las actas parciales 

y por ende el valor del financiamiento de proveedor. El servicio de la deuda tendrá como 

tope el monto máximo establecido en cada una de las vigencias de conformidad con el 

Anexo Financiero. Por tratarse de un contrato de cuantía indeterminada, pero determinable 

en el tiempo y, de conformidad con lo dispuesto para este tipo de contratos en el Estatuto 

Tributario Distrital, la obligación de pago de las estampillas distritales se causará al 

momento del pago del contrato. Para estos efectos, al momento de cobrarse la cuota 

correspondiente de conformidad con el Anexo Financiero, EL CONTRATISTA deberá 

discriminar en el documento correspondiente de cobro el monto de obra y el monto de 

intereses que se cobra, y liquidará ante la Gerencia de Gestión de Ingresos Distrital o la 

entidad que haga sus veces, las estampillas proporcionales al monto correspondiente a la 

obra, para ser canceladas a efectos de poder cobrar la correspondiente cuota. 

PARÁGRAFO CUARTO. - Posibilidad de modificar la forma de pago. Sin perjuicio de lo 

anterior, si con antelación a la entrega definitiva de las obras, y por ende a la fecha de 



 
 
 
 
 

 

 

consolidación y determinación del valor del financiamiento de proveedor, el 

CONTRATANTE obtiene otras eventuales fuentes de financiación especialmente recursos 

propios o recursos del crédito, podrá modificarse la forma de pago aquí pactada, y 

establecerse que el valor de la obra se pagará cancelando cada acta parcial de obra 

recibida a satisfacción por el CONTRATANTE. Para la realización de cada pago previsto 

en el presente parágrafo, de llegar a darse, EL CONTRATISTA deberá allegar el acta de 

entrega parcial, la correspondiente factura y acreditar encontrarse al día en el pago de 

salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social integral, e 

impuestos locales y nacionales. Previamente a la celebración de las respectivas 

modificaciones de la forma de pago, se deberá contar con el certificado de disponibilidad 

presupuestal que ampare la cancelación del valor de las actas parciales de obras. 

PARÁGRAFO QUINTO. - Prepago del financiamiento del proveedor. EL CONTRATISTA 

acepta que, en cualquier momento durante el período de pago del Financiamiento de 

proveedor, EL CONTRATANTE prepague total o parcialmente la obligación con cargo a 

cualquier fuente de financiación, incluyendo una operación de manejo o sustitución de 

deuda. Para estos efectos EL CONTRATANTE podrá efectuar la terminación unilateral y 

anticipada del presente contrato una vez terminadas y recibidas a satisfacción por el 

supervisor el total de las actividades, siempre y cuando se cancele el saldo insoluto del 

crédito, sin que haya lugar a multa alguna por prepago de la obligación. PARÁGRAFO 

SEXTO. - Ejecución financiera y ejecución física. El avance de la ejecución física del 

contrato no depende de la forma de pago pactada, pues tratándose de un financiamiento 

de proveedor existirá financiación por parte de EL CONTRATISTA, sin que deba existir 

concordancia cronológica entre la ejecución física y la ejecución financiera del contrato. 

PARÁGRAFO SÉPTIMO. Soportes para el cobro del servicio de la deuda. Para el pago de 

cada cuota trimestral del servicio de la deuda EL CONTRATISTA deberá allegar las actas 

de avance suscritas en el respectivo trimestre o el Acta de Terminación y Recibo de Obras, 

dependiendo la instancia, junto con la respectiva factura por el servicio de la deuda, y el 

pago de aportes a la seguridad a la seguridad social y parafiscales. Para efectos de la 

obligación de pago de los impuestos territoriales, se procederá conforme lo señalado en el 

Parágrafo Tercero. PARÁGRAFO OCTAVO: Garantía del Financiamiento de proveedor. El 

CONTRATANTE mediante la suscripción del presente Contrato garantiza el servicio de 

deuda derivado de la operación de crédito, y se compromete de manera irrevocable a 

cumplir con las obligaciones de pago derivadas del financiamiento de proveedor otorgado 

por el Contratista. PARÁGRAFO NOVENO Garantía Mobiliaria y Fuente de Pago. En virtud 

de lo previsto en el presente parágrafo, y para el cumplimiento de las obligaciones de pago 

derivadas del presente crédito de proveedor, EL CONTRATANTE constituye, en calidad de 

garantía mobiliaria, a favor del CONTRATISTA, prenda sobre ingresos SGP Propósito 

general libre inversión y los Ingresos del Impuesto de Industria y Comercio, con una 

cobertura de hasta por el CIENTO VEINTE POR CIENTO (120%) del servicio anual de la 

deuda estimada en el escenario financiero. b) Sustitución de la deuda. Si las rentas 

entregadas como garantía y fuente de pago por EL CONTRATANTE al CONTRATISTA 

disminuyeren en forma tal que no alcanzare a cubrir el ciento veinte por ciento (120%) del 



 
 
 
 
 

 

 

servicio anual de la deuda derivada del presente crédito de proveedor, o si por disposición 

de autoridad competente se extinguiere, deberá ser sustituida de común acuerdo entre las 

partes, previa las autorizaciones correspondientes, so pena de que EL CONTRATISTA 

declare vencido el plazo del crédito de proveedor anticipadamente, c) Certificaciones sobre 

la Prenda. EL CONTRATANTE se obliga a dejar constancia expresa en todo documento 

que por ley se refiera al punto, sobre la vigencia del gravamen a favor del CONTRATISTA, 

así como su cuantía. d) Control de la Prenda. EL CONTRATISTA tiene la facultad de 

solicitar al CONTRATANTE en cualquier tiempo, todos aquellos documentos que considere 

necesarios para determinar y controlar el gravamen constituido a su favor, e) Obligaciones 

Garantizadas. La garantía constituida mediante el presente documento asegura no 

solamente el cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas de este crédito de 

proveedor por concepto de capital, sino también los intereses de plazo y mora, y, sí fuere 

el caso, los gastos del cobro judicial o extrajudicial debidamente acreditados, 

permaneciendo dicha garantía vigente mientras exista alguna de las citadas obligaciones a 

cargo del CONTRATANTE y a favor del CONTRATISTA en desarrollo del presente 

Contrato PARÁGRAFO DÉCIMO: Cesión. EL CONTRATISTA no podrá ceder, endosar o 

traspasar los derechos derivados de la presente operación de crédito público en su 

modalidad de Financiamiento de proveedor, sin el concepto previo y escrito de EL 

CONTRATANTE. PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO. Vencimiento en días feriados. Todo 

pago o cumplimiento de cualquier obligación derivada de la presente operación de crédito 

público que deba efectuarse en sábado o en un día dominical o feriado, o un día de cierre 

bancario, según la ley, deberá entenderse válidamente realizada en el primer día hábil 

bancario siguiente, sin que por esta circunstancia se cause recargo alguno. PARÁGRAFO 

DÉCIMO SEGUNDO. - Apropiaciones Presupuestales. Los pagos que se obliga a efectuar 

EL CONTRATANTE en virtud del presente financiamiento de proveedor están 

subordinados a las apropiaciones que para tal efecto haga en sus presupuestos EL 

CONTRATANTE, Este se obliga a efectuar las apropiaciones necesarias para el pago 

oportuno del servicio de deuda derivada de la presente operación de Financiamiento de 

proveedor. Nota: EL CONTRATANTE, pagará al contratista, dentro de los 60 días hábiles 

siguientes a la fecha de presentación de la factura en debida forma en las condiciones 

pactadas en el respectivo contrato. El cálculo del valor de cada acta de entrega parcial de 

obra será la suma que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los 

precios unitarios estipulados en la Oferta para cada Unidad de Ejecución. Las cantidades 

de obra son aproximadas y por tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la 

ejecución de las Obras de Construcción. (i) El Contratista está obligado a ejecutar las 

mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que 

se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. 

Si durante la ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras 

establecidas en la Oferta por cada Unidad de Ejecución, el Contratista estará en la 

obligación de incluir los cambios a que haya lugar de acuerdo con la respectiva acta de 

modificación. Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, 

pero éstas no podrán superar el valor determinado en el contrato. (ii) Se entiende que con 



 
 
 
 
 

 

 

el Valor del Contrato se remuneran todas las labores complementarias necesarias para el 

cumplimiento del objeto contractual, sea que aparezcan o no de manera expresa en este 

Contrato o en los documentos que lo integran como obligaciones a cargo del Contratista, 

aun cuando estas labores no estén relacionadas de manera directa con las Obras de 

Construcción. Dentro de estas labores se incluyen todas las obligaciones y actividades a 

cargo del Contratista en las Fases del Contrato, así como los gastos financieros y 

administrativos -directos e indirectos- y todos los demás que sean requeridos para la cabal 

ejecución del objeto contratado. (iii) El Valor del Contrato que llegue a causarse en 

aplicación de lo previsto en este capítulo, remunera también la asunción de los riesgos y 

demás apartes de este Contrato y sus anexos, le hayan sido asignados al Contratista o se 

desprenden de las obligaciones del Contratista, o que surjan de las estipulaciones o de la 

naturaleza de este Contrato. Compensaciones (a) El Contratista autoriza al Distrito a 

descontar y pagarse los siguientes montos del Valor del Contrato o de la liquidación del 

Contrato, según corresponda, siempre que el Contratista no haya efectuado los pagos 

correspondientes: (i) Todas las retenciones previstas en las normas tributarias que sean 

aplicables durante la vigencia del Contrato. (ii) El valor de la Cláusula Penal, una vez se 

encuentre en firme el acto administrativo mediante el cual se impone. (iii) El valor de las 

Multas por incumplimiento de las obligaciones de este Contrato, que se encuentren en 

firme. CLÁUSULA SEXTA- PLAZO DEL CONTRATO: El contrato tendrá un plazo de 

ejecución contractual de DIECIOCHO (18) meses contados a partir de la suscripción del 

acta de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. No obstante, la vigencia del 

Financiamiento de proveedor será de SIETE (7) años, periodo dentro del cual 

permanecerán vigentes las obligaciones relativas al pago y cierre financiero del contrato, 

sin perjuicio de las demás obligaciones pos-contractuales exigibles al contratista. 

CLÁUSULA SEPTIMA. -CLAUSULAS EXCEPCIONALES. EL DISTRITO podrá hacer uso 

de las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e interpretación unilaterales, y 

de caducidad, en los términos y condiciones establecidos en la Ley 80 de 1993 y demás 

normas concordantes. CLÁUSULA OCTAVA- SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES 

PRESUPUESTALES. De acuerdo con la forma de pago, para el presente contrato, no se 

requiere la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal. No obstante, los pagos 

que se obliga a efectuar EL CONTRATANTE en virtud del presente financiamiento de 

proveedor están subordinados a las apropiaciones que para tal efecto haga en sus 

presupuestos EL CONTRATANTE, Este se obliga a efectuar las apropiaciones necesarias 

para el pago oportuno del servicio de deuda derivada de la presente operación de 

Financiamiento de proveedor. CLÁUSULA NOVENA- SUPERVISION. La supervisión, 

vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, será ejercida 

por el ASESOR DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS 

PUBLICAS, o quien haga sus veces, quien deberá certificar el cumplimiento de las 

obligaciones del contratista. PARÁGRAFO: La Secretaria General del Distrito, podrá en 

cualquier momento cambiar el funcionario que ejerza la supervisión, sin que sea necesario 

modificar el contrato. CLÁUSULA DECIMA MULTAS. EL DISTRITO podrá imponer al 



 
 
 
 
 

 

 

CONTRATISTA multas por cada día de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto Distrital 0513 de 2014 y el Manual de 

Contratación del DISTRITO. Para su imposición deberá surtirse el procedimiento 

establecido en el Decreto antes citado, y en todo caso, deberá respetarse el ejercicio del 

derecho de defensa contemplado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las causas y 

cuantía de las multas son las establecidas en el Decreto Distrital 0513 de 2014. 

PARAGRAFO: El contratista manifiesta que conoce el manual de contratación del Distrito y 

lo relacionado con las multas. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. – PENA PECUNIARIA. El 

incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones por parte del CONTRATISTA 

dará lugar a que EL DISTRITO le imponga una pena pecuniaria, a título de indemnización 

anticipada de los perjuicios ocasionados con el incumplimiento, equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor del Contrato. La aplicación de esta pena igualmente deberá surtirse 

a través del procedimiento previsto en la Ley 1474 de 2011, y demás normas concordantes. 

Esta pena se impondrá sin perjuicio de que EL DISTRITO persiga la indemnización de 

perjuicios adicionales ocasionados con el incumplimiento, cuando el monto de la pena 

pecuniaria no permita su total reparación. PARÁGRAFO: El valor de las multas o de las 

penas pecuniarias impuestas al CONTRATISTA, podrá ser tomado del saldo a su favor si 

lo hubiere, de la garantía única de cumplimiento, o se podrá cobrar vía ejecutiva. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. – GARANTIAS. EL CONTRATISTA otorgará a favor del 

DISTRITO, las siguientes garantías: 1) CUMPLIMIENTO: El valor de esta garantía será por 

el diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia hasta la liquidación del 

contrato. 2) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES. El valor de esta garantía será por el veinte por ciento (20%) del valor del 

contrato, con una vigencia igual al plazo de Ejecución del contrato y tres (3) años mas. 3) 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS: El valor de esta garantía será igual al treinta 

por ciento (30%) del valor del contrato, con vigencia de cinco (5) años contados a partir de 

la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte 

del DISTRITO. 4) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El contratista 

debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual. Esta póliza deberá 

ser otorgada por una cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, con 

una vigencia igual al plazo del contrato, la cual deberá ser expedidas por una compañía 

aseguradora autorizada para funcionar en Colombia por parte de la Superintendencia 

Financiera, con los amparos y condiciones que se consignan en la presente cláusula. EL 

CONTRATISTA será responsable de mantener vigentes los amparos establecidos y de 

reponer su valor en caso de siniestros. Igualmente, deberá contar con la aprobación de esta 

garantía por parte del DISTRITO, antes de la iniciación del Contrato. PARÁGRAFO 

PRIMERO: Requisitos del seguro de responsabilidad civil extracontractual. El amparo de 

responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los siguientes requisitos: i) Modalidad de 

ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la modalidad de ocurrencia. 

En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar la 

reclamación, inferiores a los términos de prescripción previstos en la ley para la acción de 

responsabilidad correspondiente. ii) Intervinientes. La Entidad Estatal y EL CONTRATISTA 



 
 
 
 
 

 

 

deben tener la calidad de asegurado respecto de los daños producidos por EL 

CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán beneficiarios 

tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por la 

responsabilidad del CONTRATISTA o sus subcontratistas. iii) Amparos. El amparo de 

responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la cobertura básica de 

predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: a-Cobertura expresa de 

perjuicios por daño emergente y lucro cesante. b- Cobertura expresa de perjuicios extra 

patrimoniales. c- Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas 

y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad 

extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos. d- Cobertura expresa de 

amparo patronal. e- Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. PARÁGRAFO 

SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, el contratista 

podrá aportar otro de los mecanismos de cobertura de riesgo allí contemplados. En todo 

caso, tratándose de póliza o de otra modalidad de cobertura, éstas deberán ajustarse a lo 

dispuesto en dicho decreto y en el presente contrato. PARÁGRAFO TERCERO: Sin 

perjuicio de las garantías exigidas en esta cláusula, es obligación del CONTRATISTA, 

mantener indemne al DISTRITO, frente a cualquier reclamación proveniente de terceros 

que tenga como causa sus propias actuaciones. PARÁGRAFO CUARTO: De acuerdo con 

lo dispuesto en el último inciso del artículo 2.2.1.2.3.18 del Decreto 1082 de 2015, si el 

contratista, incumple con la obligación de obtener, ampliar o adicionar una garantía, en el 

caso de las pólizas de seguros, podrá aportar una garantía bancaria o un patrimonio 

autónomo, la cual será aprobada por el Distrito. Si pese a lo anterior, no hay forma de 

garantizar el aseguramiento de los riesgos cubiertos por las garantías que sean pertinentes, 

las partes, acordarán de común acuerdo, las acciones que sean necesarias para cumplir 

con dicha obligación legal y contractual. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 

1082 de 2015, el contratista podrá aportar otra de los mecanismos de cobertura de riesgo 

allí contemplados. En todo caso, tratándose de póliza o de otra modalidad de cobertura, 

éstas deberán ajustarse a lo dispuesto en dicho decreto y en el presente contrato. 

PARÁGRAFO 2: Sin perjuicio de las garantías exigidas en esta cláusula, es obligación del 

CONTRATISTA, mantener indemne al DISTRITO, frente a cualquier reclamación 

proveniente de terceros que tenga como causa sus propias actuaciones. PARÁGRAFO 3: 

De acuerdo con lo dispuesto en el último inciso del artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 

de 2015, si el contratista, incumple con la obligación de obtener, ampliar o adicionar una 

garantía, en el caso de las pólizas de seguros, podrá aportar una garantía bancaria o un 

patrimonio autónomo, la cual será aprobada por el DISTRITO. Si pese a lo anterior, no hay 

forma de garantizar el aseguramiento de los riesgos cubiertos por las garantías que sean 

pertinentes, las partes, acordarán de común acuerdo, las acciones que sean necesarias 

para cumplir con dicha obligación legal y contractual. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - 

INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, es una persona 

independiente del DISTRITO y por ello, no obra como su representante agente o 

mandatario. EL CONTRATISTA, no puede comprometer o hacer declaraciones a nombre 

del DISTRITO. EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir directamente todas las obligaciones 



 
 
 
 
 

 

 

derivadas de este contrato con su propio personal o el que esté a su cargo, de forma 

independiente y autónoma, sin que exista relación de subordinación o dependencia entre 

estos y el DISTRITO. EL CONTRATISTA, es el único responsable del cumplimiento de las 

obligaciones laborales y de seguridad social correspondientes al personal que utilice para 

la ejecución del presente contrato. CLÁUSULA DECIMA CUARTA. - CESIÓN Y 

SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el presente 

contrato, salvo con expresa autorización del DISTRITO. En el segundo caso, será 

responsable por el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones derivadas del Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Si de la ejecución del 

presente contrato resultan estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, 

información, mejoras y/o diseños, y en general los productos resultantes de la ejecución del 

presente contrato, éstos pertenecen al DISTRITO de conformidad con lo establecido en el 

Artículo 20 de la Ley 23 de 1982. Así mismo, el CONTRATISTA garantiza que los trabajos 

y servicios prestados al DISTRITO por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran 

los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o 

contractuales de terceros. EL CONTRATISTA asumirá el pago de todos los impuestos a 

que haya lugar. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PAGO DE APORTES A SEGURIDAD 

SOCIAL Y PARAFISCALES. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 

789 del 2002 y la Ley 828 de 2003, el contratista se obliga a presentar al DISTRITO los 

documentos, planillas y pagos que demuestren el cumplimiento del giro de sus aportes a 

los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales. Conforme al artículo 23 

de la Ley 1150 de 2007, para cada pago EL CONTRATISTA deberá acreditar estar al día 

en el pago de estos aportes. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA – INDEMNIDAD. El 

contratista se obliga a indemnizar al DISTRITO, con ocasión de la violación o el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El contratista se obliga 

a mantener indemne al DISTRITO de cualquier daño o perjuicio originado por 

reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del 

daño o perjuicio causado. El Contratista mantendrá indemne al DISTRITO por cualquier 

obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las 

obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros 

que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. 

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. - PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de 

juramento, que se entiende surtido con la aprobación del presente instrumento en el 

SECOP II, que cumplirá con las leyes vigentes sobre prevención de lavado de activos y 

financiación del terrorismo. Así mismo, certifica que sus recursos no provienen ni se 

destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita o de actividades de lavado de dineros 

provenientes de éstas o de actividades relacionadas con la financiación del terrorismo. EL 

CONTRATISTA se obligan a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que 

sus accionistas o socios, administradores, clientes, proveedores, empleados y terceras 

partes y los recursos de estos, no se encuentran relacionados ni provienen de actividades 

ilícitas, particularmente del lavado de activos o financiación del terrorismo. En todo caso, si 



 
 
 
 
 

 

 

durante el plazo de vigencia del contrato EL DISTRITO llegaré a tener conocimiento que 

los administradores o accionistas del CONTRATISTA fueron incluidos en listas ONU u 

OFAC, evaluará a la luz de sus propias políticas de administración de riesgos la continuidad 

de la relación contractual. CLÁUSULA DECIMA NOVENA. - LIQUIDACION. El presente 

contrato se liquidará en los términos establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

CLÁUSULA VIGESIMA. - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan 

exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones y 

por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del 

presente contrato, cuando la demora sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un 

evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo 

con la ley y la jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor o caso fortuito 

haya ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento de caso fortuito o la fuerza 

mayor. La ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito debe ser comunicada el 

día de la ocurrencia del evento a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de ocurrencia 

del mismo. Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ocurrencia del evento de 

fuerza mayor o caso fortuito, la cual ha sido aceptada por la parte a quien le fue invocada, 

no se han superado sus efectos las partes convendrán un plazo de suspensión del término 

del contrato mientras se supera la situación. CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA. -

SOLUCION DE CONTROVERSIAS. 1. Etapa de arreglo directo. Las controversias que 

surjan entre EL CONTRATISTA y EL DISTRITO, con ocasión a la celebración, ejecución, 

interpretación, ampliación, terminación o liquidación del contrato, incluyendo las 

consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de 

facultades excepcionales, serán resueltas por las partes mediante la figura del arreglo 

directo en un término máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha en que 

cualquiera de las partes le comunique a la otra la existencia de una diferencia y manifieste 

la intención de iniciar la etapa de arreglo directo. 2. Etapa de conciliación. Si la diferencia 

no logra ser resuelta por las partes, deberá acudirse ante el Centro de Conciliación y 

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Barranquilla, previa solicitud individual o conjunta 

entre las partes. Si en el término de diez (10) días hábiles contados a partir del inicio del 

trámite de la conciliación, el cual se entenderá iniciado a partir de la fecha de la primera 

citación a las partes que haga el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Barranquilla, si las partes no llegan a un acuerdo para resolver las diferencias, 

deben acudir ante la jurisdicción contenciosa. CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA. – 

CONFIDENCIALIDAD. La información que le sea entregada o a la que tenga acceso el 

CONTRATISTA en desarrollo y ejecución del presente contrato goza de confidencialidad y, 

por tanto, solo podrá ser usada para fines inherentes a su actividad en desarrollo del 

contrato. La protección es indefinida, por lo que no se podrá hacer uso de ella ni durante la 

ejecución del contrato ni una vez finalizado. PARAGRAFO 1: En todo caso es obligación 

de EL CONTRATISTA, obtener de quienes sean sus dependientes, empleados 

contratistas, subalternos, socios y demás personas que intervengan o vayan a intervenir en 

la ejecución del contrato, la suscripción de un documento de confidencialidad que siga los 

lineamientos establecidos en esta cláusula, el incumplimiento de esta obligación se 



 
 
 
 
 

 

 

entenderá como incumplimiento de la presente cláusula. PARAGRAFO 2: Dentro de los 

diez (10) días hábiles siguientes a la terminación del presente contrato, EL CONTRATISTA 

se compromete a restituir toda la documentación que tuviese en su poder en ese momento 

y que contuviese Información Confidencial, incluyendo pero sin limitarse a ello, todos los 

documentos, datos específicos, muestras, gráficos, tablas, dibujos, diseños, fotografías, 

bosquejos, documentos en borrador, proyectos, software y otros materiales de Distrito, junto 

con cualquier reproducción de los mismos. CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA. - MANEJO 

IMAGEN CORPORATIVA. EL CONTRATISTA, respetará los logos del DISTRITO. Siempre 

se deberá pedir autorización escrita al Distrito Especial Industrial y Portuario de 

Barranquilla, para el uso de los logos y la imagen institucional del programa. EL 

CONTRATISTA, respetará la cláusula de reconocimiento, por lo que en todas las 

actividades públicas y/o privadas, publicidad, y demás información a terceros o interna, hará 

los reconocimientos pertinentes al Distrito de Barranquilla y la financiación de los recursos 

para la ejecución del contrato. EL CONTRATISTA, respetará en todo momento el manual 

de comunicaciones entregado por el Distrito de Barranquilla. CLÁUSULA VIGESIMA 

CUARTA – TERMINACIÓN. Hay lugar a la terminación de este contrato en los siguientes 

casos: a) Por vencimiento del término de vigencia o de su prórroga, según el caso. b) Por 

incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contractuales. c) Por mutuo acuerdo entre 

las partes. CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA – INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA al suscribir el presente contrato manifiesta 

bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en causal alguna de inhabilidad o 

incompatibilidad a que se refieren los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 

2007, Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones constitucionales y legales vigentes. 

CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA. – NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, 

comunicaciones que deban hacerse las partes en el desarrollo de este contrato, se podrán 

enviar por medio físico o por correo electrónico, a las personas y direcciones indicadas en 

la solicitud de la propuesta y en la propuesta. CLÁUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - LUGAR 

DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las actividades previstas en el presente 

contrato se desarrollarán en la ciudad de Barranquilla y el domicilio contractual es la ciudad 

de Barranquilla – Atlántico. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA – PERFECCIONAMIENTO 

Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCION. El presente contrato se perfecciona 

con la aprobación y firma electrónica de las partes en la plataforma de Colombia Compra 

Eficiente - SECOP II. Para su ejecución se requerirá la aprobación de las garantías 

establecidas en el presente contrato y el acta de inicio. En materia de publicación se aplicará 

lo dispuesto en el artículo 223 del Decreto 019 de 2012. EL CONTRATISTA asumirá el 

pago de todos los impuestos a que haya lugar.  
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