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ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION
JUDICIAL DE ARMENIA - QUINDIO, PROCESO DE SELECCION CON EL OBJETO DE:
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y
JURIDICA, AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION QUE
TIENE POR OBJETO: “CONTRATAR ENSAYOS DE PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y
DIAGNOSTICO DE LA TORRE CENTRAL, LA PLACA DE ENTREPISO DE LA
CAFETERIA Y SOTANO 1Y LA PLACA DE ENTREPISO DE LA PLAZOLETA
EXTERIOR Y SOTANO 2, ZONAS DEL PALACIO DE JUSTICIA “FABIO CALDERON
BOTERO” DE ARMENIA — QUINDIO”

NOTA: Teniendo en cuenta los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993
(modificados por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011) en cumplimiento del principio de
transparencia en la actividad contractual, Ley 1150 de 2007 y en desarrollo del Decreto
1082 de 2015, asi como la informacién requerida en el Manual de Contratacion de la
Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial y de las Direcciones Seccionales, adoptado
mediante la Resolucion N.° 7025 del 31 de diciembre de 2019, modificada por la Resolucién
N.° 6424 del 3 de junio de 2025, se procede a realizar el siguiente estudio de conveniencia
para la modalidad de minima cuantia.

Julio de 2025
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~ CAPITULO|I
ANALISIS DEL SECTOR

La Direccidon Seccional de Administracidon Judicial de Armenia - Quindio, en cumplimiento
de lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, sobre el deber de
las entidades estatales de efectuar el analisis necesario para conocer el sector relativo al
objeto del proceso y en concordancia con el articulo 2.2.1.2.1.3,1 ibidem, cumpliendo con
los lineamientos establecidos en los manuales y guias disefiados e implementados por
Colombia Compra Eficiente, procede a realizar el presente analisis del sector para el
proceso por modalidad de seleccion minima cuantia, cuyo objeto es: ESTUDIO PREVIO
PARA ADELANTAR EN NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
ARMENIA - QUINDIO, PROCESO DE SELECCION CON EL OBJETO DE:
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y
JURIDICA, AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION QUE TIENE
POR OBJETO: “CONTRATAR ENSAYOS DE PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y
DIAGNOSTICO DE LA TORRE CENTRAL, LA PLACA DE ENTREPISO DE LA
CAFETERIA Y SOTANO 1Y LA PLACA DE ENTREPISO DE LA PLAZOLETA EXTERIOR
Y SOTANO 2, ZONAS DEL PALACIO DE JUSTICIA “FABIO CALDERON BOTERO” DE
ARMENIA - QUINDIO”

Es importante resaltar que la guia para la elaboracién de estudios del sector publicada por
Colombia Compra Eficiente establece lo siguiente:

(...) B. Minima Cuantia

En los procesos de contrataciéon de minima cuantia el alcance del estudio de
sector debe ser proporcionado al valor del proceso de contratacion, la
naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos
identificados para el proceso de contratacion.

En esta modalidad de seleccién no es necesario hacer un estudio extensivo
de las condiciones generales de los potenciales oferentes, definir su
participacion en el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados
financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es
necesario revisar las condiciones particulares de otros procesos de
contratacion similares, acopiar informacioén suficiente de precios, calidad,
condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor publicos o
privados, solicitar informacién a los proveedores, verificar la idoneidad de los
mismos y plasmar tal informacién en los documentos del proceso, siempre
con el propésito de que la decisién de negocio sea adecuada y garantice la
satisfaccion de la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos
de eficiencia, eficacia y economia y buscando promover la competencia (...).

Que, de conformidad con lo anterior se estructura el analisis del sector para el presente
proceso de contratacion de la siguiente manera:

1.1. PERSPECTIVA LEGAL.:

Podran participar en esta convocatoria publica las personas naturales o juridicas, en
consorcios o0 uniones temporales, que cumplan con los requisitos minimos de elegibilidad
sefalados en la convocatoria y que no estén incursos en causales de incompatibilidades o
inhabilidades establecidos los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993
modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011, en cumplimiento del principio de
transparencia en la actividad contractual, Ley 1150 paragrafo 1° articulo 2° y en desarrollo
del Decreto 1082 de 2015 y demas normas reglamentarias.

Desde la perspectiva, dentro del presente proceso se debe tener en cuenta la Ley 842 de
2003, por la cual se modifica la reglamentacion del ejercicio de la ingenieria, tanto de sus
profesiones afines, como auxiliares, se adopta el Codigo de Etica Profesional y se dictan
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otras disposiciones. Asi mismo, es pertinente que los oferentes tengan en cuenta la
siguiente normativa:

. Guia para el ejercicio de las funciones de supervision e interventoria de los
contratos suscritos por las Entidades Estatales, emitida por Colombia Compra
Eficiente (version G-EFSICE-02).

. Decreto 4741 de 2005, prevenir la generacion de residuos o desechos
peligrosos, asi como regular el manejo de los residuos o desechos generados,
con el fin de proteger la salud humana y el ambiente, desarrollado parcialmente
por la Resolucién Nro. 1402 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.

. Ley 1259 de 2008 (reglamentada por el Decreto Nacional 3695 de 2009), por
medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicacion del comparendo
ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recoleccion de
escombros; y se dictan otras disposiciones.

En concordancia con esto se dispone de la interventoria con el fin de que un equipo
especializado pueda realizar el seguimiento y control en conjunto con la entidad contratante;
los interventores son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una
adecuada ejecucion del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una
obra de ingenieria. Es un servicio de valor agregado, que blinda los intereses de la Entidad,
verificando la calidad de la obra, lo que representa una ejecucion adecuada no solo de los
recursos, sino ademas de las actividades, velando por el cumplimiento de las condiciones
técnicas, al igual que de las obligaciones y especificaciones definidas por la entidad
contratante.

La Agencia Nacional para la Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente, expidio el
manual de supervisién e interventoria, es una guia que establece los lineamientos para el
seguimiento, vigilancia, control y coordinacién de los contratos celebrados por las entidades
estatales. Define las funciones, obligaciones y prohibiciones tanto del supervisor como del
interventor, buscando garantizar la correcta ejecucidon contractual y la calidad en la
adquisicion de bienes, servicios u obras.

1.2. PERSPECTIVA TECNICA:

La interventoria de obras civiles en Colombia, también denominada auditoria, es un servicio
profesional que se encarga de asegurar mejores procesos constructivos realizando el
seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y juridico de un contrato;
realizando incluso control de calidad de los materiales al llegar a la obra, verificacion del
cumplimiento de las especificaciones técnicas, el almacenamiento de los materiales y
equipos, al igual que su procedencia, ensayos y pruebas de laboratorio, verificacion de la
mano de obra calificada y no calificada, inspeccion de equipos utilizados.

El analisis técnico se detallara en el acapite pertinente del estudio previo, determinando con
claridad las especificaciones que al respecto se requieren.

1.3. PERSPECTIVA ECONOMICA:

Con el fin de realizar el respectivo analisis de la necesidad que se requiere satisfacer, la
Direccion Seccional de Administracion Judicial de Armenia - Quindio, ha consultado el
ultimo boletin técnico del DANE, | trimestre de 2025, de fecha 15 de mayo de 2025, en el
que informa que, al trimestre inmediatamente anterior, el PIB crece el 2.7% respecto al
mismo periodo del 2024. Las actividades econdémicas que mas contribuyen a la dinamica
del valor agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
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crece 3,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 7,1% (contribuye 0,7 puntos
porcentuales a la variacion anual).

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 15,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales
a la variacion anual).

Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2025F"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original  efecto estacional y

Actividad econémica calendario

Anual Trimestral

202571/ 202571/

2024™-1 2024"-1v
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 71 -0,2
Explotacion de minas y canteras -50 02
Industrias manufactureras 1.4 0,2
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado® -1,2 03
Construccion =35 -1.8
Comercio al por mayor y al por menaor® 39 04
Informacion y comunicaciones 0.7 -1,0
Actividades financieras y de seguros 3.3 1.0
Actividades inmaobiliarias 2,1 05
Actividades profesionales, cientificas y técnicas” 1.0 0.6
Administracién publica, defensa, educacion y salud® 35 0,6
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacian y otras 155 a1

actividades de servicios” ' )

Valor agregado bruto 2,7 0.6
Impuestos menos subvenciones sobre los productas 2,2 -0,3
Producto Interno Bruto 2,7 0.8

Fuente: DANE, PIB_T

Actividades profesionales, cientificas y técnicas

En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales,
cientificas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,0% en
su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinamica se explica por los
siguientes comportamientos:

¢ Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,9%.

e Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,1%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,6%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

o Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,6%.
e Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,6%.
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Direccion Seccional de Administracion Judicial de Armenia
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Tabla 11. Actividades profesionales, cientificas y tecnicas’
Tasas de crecimiento en volumen?

Primer trimestre 2025F"

Actividad econdmica

Tasas de crecimiento (%)

Serie original

Serie ajustada por efecto
estacional y calendario

Anual Trimestral

202571 f 202571/

20241 2024""-1v
Actividades profesicnales, cientificas y técnicas 09 06
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1,1 06
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ 1,0 0,6

Fuente: DAME PIB_T

ANALISIS DE LA OFERTA

La Entidad realizé consulta del Modelo de Abastecimiento Estratégico MAE dispuesto por
Colombia Compra Eficiente, para el andlisis de la oferta, para procesos competitivos de la
Rama Judicial, bajo los cédigos 80101600, 80161500 y 81101500, en el afio 2024 y lo que
va corrido en el afio 2025, con busqueda en departamento como el Quindio, Caldas, Valle
del Cauca, Risaralda y Tolima. Obteniendo como resultado que se realizaron 10 contratos
con 8 proveedores de estos departamentos, por mas de $930.038.145 de pesos, como se
evidencia en la siguiente captura de pantalla:

Valor Contratacién

$ 930 mill.

Nimero de Proveedores

8

Nimero de Contratos

10

@ Valor Total Estimado @ Numero de Contratos

§ 200 mill.

Valor Total Estimado

5 0 mill.
JEGRDUF UT PC 2024

ZIGLA SAS  CONSORCIO  GERENCIA

Valor Total Estimade por Proveedor

$ 150 mill.
$ 100 mill.
- . .

CONSORCIO EJETECNICO  GUSTAVO Consorcia

AARAMA INTEGRAL DE ELOHIM INGENIERIAY ~ TABARES Convisa
JuDICiAL PROYECTOS INGPROSOL  ARQUITECT.. ARIAS
GEINPROYEC SAS

SAS
Prov_nombre

Nimero de Contratos

De igual forma, se pudo establecer que la modalidad con la cual fueron contratados, en su
mayoria fue la de minima cuantia, y el 27.21% de los proponentes fueron plurales.

Valor de Contratos con proveedores
plurales en SECOP Il

$930.. (72,79%)

Tipo: ®No es plural ®Froponente plural

Walor Total Estimado

$1.0milM

$05milM

5 0,0 mil M

Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

Competitiva

Modalidad de Seleccion

@ Minima cuantia

Modalidad general
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Entre los contratos suscritos bajo estos codigos, no solo se tienen de interventoria sino
también de obra:

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC
2024 Total
Valor Participacién Contratos Valor Participacién

Clasificador de Bienes y Servicios - Familia Contratos

8010 - Servicios de asesoria de gestién §175.243.384  13,84% 2 $175.248.884  18,84%
801016 - Gerencia de proyectos 2 §175.243884  13.84% 2 $175.248.884  18,84%

2 8110 - Servicios profesionales de ingenieria 8 §754.789.261  B81.16% 8 $754.789.261  81,16%
811015 - Ingenieria civil 8 §754.789.261 81,16% 8 §$754.789.261 81,16%

Y

0 $930.038.145  100,00%

=
=

Total $930.038.145  100,00%

En la siguiente grafica reportan las entidades de la Rama Judicial que realizaron estas
contrataciones:

Valor Total Estimado por Entidad

®\slor Total Estimado @ Nimero de Contratos

5 0.4 mil M

w

$0,2 mil M

Walor Total Estimado
Nimero de Contratos

$ 0,0 mil M

ama Judicial Direccién  Rama Judicial Direccion

Los proveedores con mayor numero de contratos son los que a continuacion se muestran:

Proveedor Mimero de Contratos
-

CONSORCIO AA RAMA JUDICIAL

Consorcio Convisa |
CONSORCIO ELOHIM INGPROSOL

EJE GROUP SAS |
EJE TECNICO INGENIERIA ¥ ARQUITECTURA SAS
GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS GEINPROYEC SAS |
GUSTAVO TABARES ARIAS

ID |
UT PC 2024

ZIGLA SAS |

T T 1 )

Del mismo modo, se realizé consulta en la base de datos de la Camara de Comercio de
Armenia, estableciendo que bajo el cédigo ClIU 7210 se encuentran 117 personas juridicas
o0 naturales, que pueden participar en el proceso, con lo que se prevé que en el
departamento del Quindio existen suficientes empresas o personas naturales que pueden
ejecutar el objeto contractual del presente proceso de seleccion.

ANALISIS DE LA DEMANDA:

De acuerdo con el Modelo de Abastecimiento Estratégico MAE de Colombia Compra
Eficiente, durante la vigencia 2024 y lo que va corrido del afio 2025, para los cédigos
UNSPSC 80101600, 80161500 y 81101500, en la demanda de estos servicios por parte de
Entidades de la Rama Judicial, se observa que se ejecutaron 26 contratos en modalidad
competitiva a través de la plataforma SECOP II, por un monto de $2.361.431.089, esto nos
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Direccion Seccional de Administracion Judicial de Armenia
Area de Compras Publicas

da un panorama de la demanda del servicio por la Rama Judicial y su comportamiento
durante la vigencia anterior como se puede observar a continuacion:

Gasto Mensual

Valor Total
$2.361.431.089

50,6 mil M
]
504 milm
§02milM
50,0 mil M
o o ) .0 a0 W
Rt ELAP L X
Aiio 92024 @2025
Cantidad de contratos - Mensual

5

4

3 L]

N

o b o O e o
o o Py d\?ﬁ ._\\\f.“ e o o

Afio ®2024 ®2025

2025
2024
Contratos Total
26
2024

Valor Total

Cantidad de contratos

Gasto Anual

§$20miln (EnbEn (Enbian. Entla. $71mil.5208 my Enbiz .
§15mi
§10mi
0,50 mil M
505mi
§0,30 mil M
$021 mil At 018 mil I
30,07 mil ‘-
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Afio
Fuente @SECOP.II
Cantidad de contratos - Anual
(En bla..{En bla... {En blan... 1 1 {En blanco)
22
20 18
15
12
10
]
5 4
0 ] .
2020 2021 2022 2023 2024 2
Afo

Fuente @SECOP_|I

La modalidad de seleccion utilizada para la seleccion del contratista en estos procesos fue
como contratacién directa y concurso de méritos.

Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

51 mil b

$15miM

$1.0mil M

305 miM

Walor Total Estimado

$00mil M

Compet

Modalidad genera

$1milM

Diirecta

Histérico de Contratacion por la Entidad

Modalidad de Seleccidn
@ Concurso de Méritos
@ Contratacion directa

Minima cuantiz

Los procesos de seleccidon mas recientes que ha adelantado la Direccién Seccional de
Administracion Judicial de Armenia - Quindio, con el fin de contratar la interventoria a obras
publicas, como se puede observar a continuacion:
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Valor del

Contratista
contrato

Proceso Objeto

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA, PARA EL
CONTRATO PRODUCTO DE LA SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 04 DE
2021, CUYO OBJETO ES LA AMPLIACION,
ACTUALIZACION Y  MANTENIMIENTO AL
SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE
INCENDIOS, Y LA AMPLIACION,
ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO AL
SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIOS, PARA
LOS PALACIOS DE JUSTICIA FABIO CALDERON
BOTERO DE LA CIUDAD DE ARMENIAYY RAFAEL
URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE CALARCA,
QUINDIO.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA, PARA EL
CONTRATO PRODUCTO DE LA LICITACION
PUBLICA NRO. 02 DE 2020 QUE TIENE POR
OBJETO “EL SUMINISTRO, INSTALACION,
ADECUACION, CONEXION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO LUMINOTECNICO Y DE
REDES ELECTRICAS DE BAJA TENSION PARA
LOS DOS SOTANOS Y LA TORRE L DEL
PALACIO DE JUSTICIA “FABIO CALDERON
BOTERO”, DESDE LOS TABLEROS DE
DISTRIBUCION DE BAJA TENSION HASTA USO
FINAL, INCLUYENDO RED NORMAL Y
REGULADA, VOZ Y DATOS

CONSORCIO

MC 022-2024 INGENIEROS CA

50.049.631

CONSORCIO
INT. REDES
QUINDIO

CM-02-2020 136.202.640

No obstante, se aclara que este analisis historico solo sirve como referencia toda vez que
los valores contratados en cada uno de estos eventos varian dependiendo de sus
condiciones particulares, asi como del valor y complejidad de los contratos a los que
realizaron la vigilancia y control.

HISTORICO DE CONTRATACION DE OTRAS ENTIDADES.

Nombre Entidad Modalidad Proveedor Valor del Objeto del Contrato
de Adjudicado Contrato
Contrataciéon
interventoria lécnica,
t.'r,'_v.-;-sag Contratacién INTERTECK " "2 GHE ?‘Jr;!'mmsl'd‘.wd Y f'r'dr\?lc!a <
Publicas de F) $ 128.142.925 la implementacion del sistema
directa SAS

de iluminacién mixto fotovoltaico
y red eieclrica

Puerto Boyaca

interventioria técnica,
administrativa y financiera de
las obras relacionadas con la
consiruccion de redes en media
y baja tensién, montaje de
transformadores e Instalaciones
internas para la electrif

u.t interventoria
electrificacion

2023

DEPARTAMENTO
DE SANTANDER

Concurso de

$ 579.647.932
mentos

Interventoria técnica
administrativa y financiera al
contralo cuyo objelo es

Cancurso de construccion parque deportivo

Municiplo de

Neiva

mertos

Consorcio
intervoragine

$99.275.726

barrio la voragine en el
municiplo de Neiva

Gobernacion de
Risaralda

Contratacion
Directa

Carmona
Carvaja
ingenieros SAS

Interventoria técnica
administrativa ambiental y de
finanzas al Proyecto de
estlabllizacion

En cuanto al histérico de la contratacion realizada por la Rama Judicial (nivel central)
referentes a proyectos que involucran servicios profesionales cientificos y técnicos,
encontramos la siguiente informacion para los 3 ultimos afos.

Carrera 12 No. 20 - 63 piso 3 Armenia Tel: 606 311 0521 Ext 9002

www.ramajudicial.gov.co

@

icontec

SC5780-41

©

icontec

NTC 6256

RJ-CER855787-41


http://www.ramajudicial.gov.co/

Rama Judicial

Consejo Superior de la Judicatura
Reptiblica de Colombia

Direccion Seccional de Administracion Judicial de Armenia

Pagina 9- Estudio previo - Proceso de minima cuantia

Area de Compras Publicas

ENTIDAD
CONTRATANTE

NUMERO DE
CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL

Consejo
Superior de 1a
Judicatura

CM-05-2023
(Presentacién

de oferta)

Realizar la interventiona tecnica
administrativa jurigica financiera, contable
y ambiental al contrato de obra que suscriba
ia entidad con el objeto de Realizar las

obras de Impemeabllizacion

Consejo
Superior de la

Judicatura

CD-028-2023

Prestar los servicios profesionales en el
Despacho de la Direccidon Ejecutiva de
Administracion Judhciad en asuntos
JUridicos geslion admunistrativa y

organizacion institucional

$ 70.000.000

Consejo
Superior de la

Judicatura

MC 12 Dt
2022

Interventoria al contrato de adecuaciones y
modificaciones de obra civil eléctnca
hdraulica y de redes de voz y dalos
necesarias paa la Instalacion de un

ascensor en la torre ¢ de Sincelejo

$70.953.750

Consejo
Supenor de la
Judicatura

MC 08 DE

2022

INTERVENTORIA AL CONTRATO MC 07
DE 2022

w
N

29.873.760

Consejo
Superior de la
Judicatura

MC
2021

N
N
O
m

Interventoria ecnica administraliva

financera, contab y jridica, para el
cion abreviada

de 2021

conirato producs

de menor cuantia no. 04

Consejo
Superior de la
Judicatura

MC 0S5 DE
2021

Interventoria al contrato SAMC 01 de
2021 de adquisicion e instalacién de
cuatro plantas eléctricas de emergencia y
construccion de obras

$ 35.000.000

No obstante, se aclara que este analisis histérico solo sirve como referencia toda vez que
los valores contratados en cada uno de estos eventos varian dependiendo de sus
condiciones particulares, asi como del valor y complejidad de los contratos a los que
realizaron la vigilancia y control.

DETERMINACION DEL PRESUPUESTO

El presupuesto oficial se determiné realizando el factor multiplicador:

FACTOR MULTIPLICADOR - INTERVENTORIA
ITEM DESCRPCION PORCENTAJE
1 Salarios Nomina 100%
Cesantias 8,33%
Intereses Cesantias 1,00%
Prima de servicios 8,33%
Prestaciones Sociales

Auxilio de Transporte

Vacaciones 417%
Subtotal Prestaciones Sociales 21,83%
Salud 8,50%

2
Pension 12,00%
Seguridad Social
ARL 6,96%
Subtotal Seguridad Social 27,46%
Aportes SENA 2,00%
Aportes ICBF 3,00%
Parafiscales

Aportes Caja de Compensacién Familiar 4,00%
Subtotal Parafiscales 9,00%
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FACTOR MULTIPLICADOR - INTERVENTORIA

ITEM DESCRPCION PORCENTAJE

Subtotal 2 58,00%

3.1 Gastos directos no reembolsables

3.1.2 Pdlizas 1,00%

3.2 Salarios y prestaciones no reembolsables

Costos Indirectos (Gastos Legales y

3 de Administracion) 3.2.1 Personal administrativo y financiero 3,00%
3.2.2 Personal técnico no facturable 1,00%
3.3 Otros gastos no reembolsables
3.4 Asesoria legal permanente (responsabilidad civil, 3 00%
ambiental, penal, laboral, etc.) e
SUBTOTAL 3 8,00%
4 Honorarios SUBTOTAL 4 11,00%
FACTOR MULTIPLICADOR (%) (1+2+3+4) 177,00%
TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR (DECIMAL) 1,77

Nota: Si el contratista no asume el costo por concepto de salarios y prestaciones
sociales porque no tiene trabajadores vinculados por contrato laboral, este costo no
sera reconocido por la Entidad Estatal y, lo que procede es la reduccion del valor del
factor multiplicador a través de una modificaciéon del contrato.

La estimacidén se ha realizado con base en el plazo de ejecucién de la consultoria y de
acuerdo con un factor multiplicador aplicado al valor del presupuesto total. En concordancia
con lo anterior, el presupuesto se establece en la suma de DIECINUEVE MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE
($19.356.230) el cual incluye todos los costos, impuestos y gastos en que incurra el
contratista en la ejecucion del objeto contractual.

ESTIMACION PRESUPUESTO INTERVENTORIA A CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE MiNIMA CUANTIA PARA CONTRATAR
"ENSAYOS DE PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y DIAGNOSTICO DE LA TORRE CENTRAL, LA PLACA DE ENTREPISO DE LA CAFETERIA Y
SOTANO 1 Y LA PLACA DE ENTREPISO DE LA PLAZOLETA EXTERIOR Y SOTANO 2, ZONAS DEL PALACIO DE JUSTICIA “FABIO
CALDERON BOTERO” DE ARMENIA — QUINDIiO”

< DEDICACION EN| DURACION
CATEGORIA CANTIDAD OBRA MESES SALARIO MES VALOR TOTAL
PERSONAL MiINIMO REQUERIDO
Director de interventoria 1 50% 2 $ 5.405.696 | $ 5.405.696
Residente en seguridad y salud en el trabajo 1 50% 2 $ 3.783.987 | $ 3.783.987
PERSONAL $ 9.189.684
TOT_AL_PersonaI Incluyendo Factor 1.77
Multiplicador ’ $ 16.265.740
IVA 19% $ 3.090.491
TOTAL $ 19.356.230
PERFIL DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Profesion: Ingeniero Civil o Arquitecto
Postgrado: Especializacion
Experiencia Especifica: 5 afios
PERFIL RESIDENTE DE INTERVENTORIA SST
Profesion: Ingeniero Industrial o profesional en SST
Postgrado: NA
Certificados: Licencia de SST vigente
Experiencia Especifica: 2 afos
CALCULO SALARIO MENSUAL
SMMLYV 2024| $ 1.423.500
Factor Prestacional 1,58
Cargo Director SST
Exp General 5 2
# smmlv| 6 4,2
X honorarios| $ 8.541.000 | $ 5.978.700
Sal Nominal| $ 5.405.696 | $ 3.783.987
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NOTA 1: Es obligacion del contratista durante la ejecucion del contrato, asumir de manera
integra todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, de conformidad con
las normas de caracter nacional, departamental y municipal, de conformidad con el valor de
la oferta econdémica presentada por el proponente.

NOTA 2: Los contratos de interventoria al no estar expresamente excluidos por el articulo
476 del Estatuto Tributario y disposiciones concordantes, se encuentran gravados con el
impuesto sobre las ventas, independientemente de su finalidad, debiendo aplicarse el
gravamen sobre el valor percibido por el responsable.
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~ CAPITULOIII
ANALISIS DE RIESGOS

En virtud de lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto1082 de 2015, se procede
en el presente estudio a enumerar y asignar los riesgos previsibles que se pueden
presentan dentro del proceso de seleccion. Estos deberan cubrir con las garantias de la
Contratacion segun el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015.

El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con
ocasioén de: (i) La presentacion de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidacion; vy (iii) los
Riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la
responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones
de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley y
del presente titulo.

Los riesgos se tipifican acorde a las diferentes etapas procesales y se elaboran de
conformidad con los documentos CONPES 3714 del 01 de diciembre de 2011.

Los siguientes riesgos hacen parte integral del proceso, por consiguiente, deben ser tenidos
en cuenta por las partes en todas las etapas del proceso y futuro contrato.
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Datos Generales:

Plan Anual de Adquisiciones: 2025

Tipo de presupuesto asignado Inversion

ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR EN NOMBRE DE LA
NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
ARMENIA - QUINDIO, PROCESO DE SELECCION CON EL
OBJETO DE: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA, AL CONTRATO
Nombre del proyecto o de la necesidad RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION QUE TIENE
POR OBJETO: “CONTRATAR ENSAYOS DE PATOLOGIA
ESTRUCTURAL Y DIAGNOSTICO DE LA TORRE CENTRAL, LA
PLACA DE ENTREPISO DE LA CAFETERIAY SOTANO 1Y LA
PLACA DE ENTREPISO DE LA PLAZOLETA EXTERIOR Y
SOTANOIZ, ZONAS DEL PALACIO DE JUSTICIA “FABIO
CALDERON BOTERO” DE ARMENIA — QUINDIO”

Cadigo BPIN N°: 202300000000027
Datos de la Contratacion:
Fecha de elaboracion del estudio previo Julio 2025
Nombre del funcionario que diligencia el estudio previo | Laura Catalina Flérez Franco
Unidad de origen Infraestructura y Mantenimiento
Marco légico N/A
_— B
@ (©)
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CAPITULO Il
ESTUDIOS DEL SECTOR, CONVENIENCIA NECESIDAD Y OPOTUNIDAD PARA
CELEBRAR UN CONTRATO.

LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE ARMENIA -
QUINDIO, en cumplimiento de lo sefialado en el Estatuto General de la Contratacion
Estatal, especialmente acatando lo establecido en los numerales 7 y 12 (modificado articulo
87 de laLey 1474 de 2011) del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y en el articulo 2.2.1.2.1.5.1
del decreto 1082 de 2015, elabora los siguientes estudios previos:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER
CON EL PROCESO DE CONTRATACION

El Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de su misién Constitucional y Legal como
6rgano de autogobierno de la Rama Judicial elaboré el Plan Sectorial de Desarrollo de la
Rama Judicial, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 79 y 85 de la ley 270 de
1996, modificado por la Ley 2430 de 2024, Ley Estatutaria de la Administracion de Justicia,
en concordancia con lo previsto por la Ley 152 de 1994 sobre el Plan de Desarrollo. En el
pilar estratégico de Modernizacién de la Infraestructura Judicial del Plan Sectorial de
Desarrollo (2023- 2026), queda establecido que se consolidara una infraestructura fisica
Optima para el acceso a la justicia, por cuanto se busca el mejoramiento de las condiciones
de acceso a la justicia mediante la construccién, adquisicién y mantenimiento de inmuebles
en todo el territorio nacional, para ofrecer instalaciones fisicas en condiciones 6ptimas que
permitan una adecuada prestacién del servicio de justicia en un espacio fisico digno para
los prestadores y usuarios del sistema

La Direccion Seccional de Administracion Judicial de Armenia - Quindio, como érgano
técnico y administrativo tiene a su cargo la ejecucion de las actividades administrativas de
la Rama Judicial, con sujecién a las politicas y decisiones del Consejo Superior de la
Judicatura, garantizando el adecuado manejo de los recursos, enmarcando su gestion en
el Plan Sectorial de Desarrollo, del cual debe asegurar su cumplimiento, dirigiendo su
esfuerzo a una administracion eficiente de los recursos dispuestos para su funcionamiento.

Actualmente, esta Direccidn se encuentra adelantando el proceso de Minima Cuantia M-
019 DE 2025, cuyo objeto contractual es: “CONTRATAR ENSAYOS DE PATOLOGIA
ESTRUCTURAL Y DIAGNOSTICO DE LA TORRE CENTRAL, LA PLACA DE ENTREPISO
DE LA CAFETERIA Y SOTANO 1 Y LA PLACA DE ENTREPISO DE LA PLAZOLETA
EXTERIOR Y SOTANO 2, ZONAS DEL PALACIO DE JUSTICIA “FABIO CALDERON
BOTERO” DE ARMENIA — QUINDIO”. El valor del proceso equivale a la suma de SESENTA
Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 64.539.888) M/CTE INCLUIDO AIU E IVA SOBRE
LA UTILIDAD, impuestos de ley, tasas y contribuciones y todos los tributos que se generen
con ocasion a la celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato.

En concordancia con lo expuesto y dado que es mandatorio para esta Entidad, adelantar
procedimiento de seleccion para contratar la interventoria de la obra publica, de conformidad
con el inciso 2° del numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, el cual preceptia: “En
los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitacion
publica, la interventoria deberé ser contratada con una persona independiente de la entidad
contratante y del contratista, quien respondera por los hechos y omisiones que le fueren
imputables en los términos previstos en el articulo 53 del presente estatuto”; se requiere
contratar una persona natural o juridica o la union de estas a través de las figuras juridicas
previstas por el ordenamiento que rige la materia, para que realice el seguimiento
administrativo, técnico, financiero, contable, ambiental y juridico del objeto.

En similares términos, dispuso el paragrafo primero del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011:

(@) ©
Carrera 12 No. 20 - 63 piso 3 Armenia Tel: 606 311 0521 Ext 9002 icontec Eontes

NTC 6256

www.ramajudicial.gov.co S0 5008

SC5780-41 RJ-CER855787-41


http://www.ramajudicial.gov.co/

<P Rama Judicial Direccion Seccional de Administracion Judicial de Armenia
1 [ Consejo Superior de la Judicatura Area de Compras Publicas

Reptiblica de Colombia

Pagina 16- Estudio previo - Proceso de minima cuantia

“PARAGRAFO 1. En adicién a la obligaciéon de contar con interventoria, teniendo en
cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervisiéon en los
contratos de obra a que se refiere el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos
de los contratos cuyo valor supere la menor cuantia de la entidad, con independencia de
la modalidad de seleccion, se pronunciaran sobre la necesidad de contar con
interventoria.”

Teniendo en cuenta lo expuesto, es de resaltar que a pesar de tratarse de un proceso de
minima cuantia, en principio la contratacién de interventoria externa no resulta mandatoria
conforme la disposicién del inciso segundo del numeral primero del articulo 32 de la Ley
80 de 1993"; no obstante, debido a que la Direccién Seccional de Administracion Judicial
de Armenia - Quindio, dentro de su planta de personal no cuenta con personal profesional
suficiente e idoneo, resulta procedente adelantar el proceso de seleccién en la modalidad
de minima cuantia; la modalidad determinada por esta Seccional se encuentra definida en
el numeral 5.1.5 del Manual de Contratacion adoptado mediante la Resolucion N.° 7025
del 31 de diciembre del 2019, modificado por la Resolucién 6424 del 03 de junio de 2025
Realizada la busqueda de Acuerdo Marco de Precio, para la cual se evidencié que, no
existe acuerdo para la contratacion de interventoria de obra publica, ni hay lugar a la
utilizacién de pliegos tipo de Colombia Compra Eficiente.

2. CONDICIONES DEL CONTRATO

21. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

Convocar en nombre de la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura Direccién Seccional
de Administracion Judicial de Armenia - Quindio, proceso de seleccion con el objeto de:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA,
AL CONTRATO DE CONSULTORIA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION QUE
TIENE POR OBJETO: “CONTRATAR ENSAYOS DE PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y
DIAGNOSTICO DE LA TORRE CENTRAL, LA PLACA DE ENTREPISO DE LA CAFETERIA
Y SOTANO 1Y LA PLACA DE ENTREPISO DE LA PLAZOLETA EXTERIOR Y SOTANO
2, ZONAS DEL PALACIO DE JUSTICIA “FABIO CALDERON BOTERO” DE ARMENIA —
QUINDIO”

2.2. IDENTIFICACION EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

De acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas - UNSPSC, el
objeto a contratar se identifica, asi:

Segmento | Familia | Clase | Producto Descripcion del producto
80 10 16 00 Gerencia de proyectos
80 10 15 00 Servicios de Consultoria
81 10 15 00 Ingenieria civil y arquitectura

2.3.  INCLUSION DE LA NECESIDAD EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:

Adquisiciones planeadas
Adquisiciones planeadas (1)

Fecha estimada .
de Inicio de Fechaestimada p,, .61 del Modalidad de  Fuente de los
de presentacisn &
proceso de de presen contrato seleccion recursos
eleccion

Cédigo

UNSBSc Descripeion

Valor total estimado

80101600 INTERVENTORIA TECNICA, JURIDIC/\ /\DMINISTR/\TIV;\ Julio Julio 2 Mes (s) Minima cuan tia  Presupuesto 19.356 230 COP
iGN ANGIE AR HEs ks de entidad
Ensayos de Patologla Estructural y DIagnosico DEI() nacional

! “(...) En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitacién publica, la interventoria
debera ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien respondera por los
hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53 del presente estatuto”.
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2.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.41. ALCANCE DEL PROYECTO

El objeto de la contratacion de la presente interventoria corresponde a la necesidad de
verificar y realizar el control y seguimiento TECNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL,
ADMINISTRATIVO Y JURIDICO al contrato de Consultoria resultante del proceso de
seleccion MC-019 DE 2025 de 2025 que tiene por objeto: “CONTRATAR ENSAYOS DE
PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y DIAGNOSTICO DE LA TORRE CENTRAL, LA PLACA DE
ENTREPISO DE LA CAFETERIA Y SOTANO 1 Y LA PLACA DE ENTREPISO DE LA
PLAZOLETA EXTERIOR Y SOTANO 2, ZONAS DEL PALACIO DE JUSTICIA “FABIO
CALDERON BOTERO” DE ARMENIA — QUINDIO”, para que este se ejecute de acuerdo
con los documentos y especificaciones y alcances propuestos en el Pliego de Condiciones,
correspondiente a la citada contratacion, con el enfoque, organigrama, recursos humanos y
de apoyo, dentro del plazo contractual estipulado para tal fin.

2.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

La actividad de la INTERVENTORIA implica, por su naturaleza misma, una posicién
imparcial y neutral para poder desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretacion del
control, en la toma de decisiones, en la inspeccion de los parametros, metodologia y demas
elementos que contempla el contrato, la INTERVENTORIA debe cumplir con los objetivos
de su funcion y verificar el cumplimiento de las actividades que se describen a continuacion:

e Realizar el control y seguimiento TECNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL,
ADMINISTRATIVO Y JURIDICO a las actividades a ejecutar en el contrato de
consultoria, con el fin de que los trabajos realizados cumplan con los requerimientos
y necesidades basicas para el correcto funcionamiento de los espacios, donde se
ejecutara el contrato.

e Hacer cumplir todas y cada una de las especificaciones y actividades de la
consultoria, con el fin de que se ajusten a los requerimientos y normatividad vigente
de patologia estructural.

o Controlar al detalle el contrato de consultoria, realizando el seguimiento, vigilancia y
control a las actividades inmersas en el presupuesto oficial, con el fin de garantizar
que la inversion se ejecute con plena transparencia.

o Establecer todos los mecanismos de control y seguimiento, para que la ejecucion de
la consultoria se realice segun el tiempo estipulado en el cronograma y programacion
presentado por el contratista.

El Proponente debe tener en cuenta las especificaciones técnicas y el alcance de la
Consultoria objeto de interventoria, para lo cual consultara los documentos que hacen parte
del proceso de selecciéon MC-019 DE 2025.

2.5. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

Se trata de un CONTRATO DE INTERVENTORIA, definido por el numeral 2 del articulo 32
de la Ley 80 de 1993 en los siguientes términos:

“Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los
estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagnéstico,
prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las
asesorias técnicas de coordinacion, control y supervision.
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Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria,
gerencia de obra o de proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de disefios,
planos, anteproyectos y proyectos. (...)”

La interventoria a contratos se encuentra a su vez definida por el inciso 3° del articulo 83
de la Ley 1474 de 2011, asi:

“La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del
contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal,
cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o
cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen.

No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza
del contrato principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero,
contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria”.

2.6. LUGAR DE EJECUCION:

El contrato se ejecutara en el Palacio de Justicia Fabio Calderén Botero, ubicado en la
carrera 12 N.° 20-63 de Armenia - Quindio.

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares donde
sera adelantada la consultoria e informarse sobre la forma y caracteristicas del sitio,
localizacion y naturaleza de la consultoria, vias de acceso, las condiciones ambientales y
sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo
ambiental del proyecto, asi como los sitios autorizados para hacer la disposicién de los
residuos de construccién y demoliciéon (RCD) y, en general, sobre todas las circunstancias
que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta y las condiciones
particulares del proyecto de Consultoria.

2.7. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucién sera el establecido para la ejecucion de la Consultoria, el cual sera
desde dos meses (2), contados desde la suscripcion del acta de Inicio.

2.8. VALORESTIMADO DEL CONTRATO:

El presupuesto oficial se estima con base en el plazo de ejecucién de la consultoria y de
acuerdo con un factor multiplicador aplicado al valor del presupuesto total. En concordancia
con lo anterior, el presupuesto se establece en la suma de DIECINUEVE MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE
($19.356.230). IVA INCLUIDO, el cual incluye todos los costos, impuestos y gastos en que
incurra el contratista en la ejecucion del objeto contractual, suma que se encuentra
amparada para la vigencia 2025, en el certificado de disponibilidad presupuestal -CDP- que
se relaciona a continuacion:

Nro. Fecha de Unidad

CcDP expedicion ejecutora — el

C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS DESPACHOS
JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS
1425 23/05/2025 27-01-02-019 MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA $ 19.356.230
FISICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO
INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE ACCESO A LA
JUSTICIA A NIVEL NACIONAL

NOTA 1: Es obligacién del contratista durante la ejecucion del contrato, asumir de manera
integra todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, de conformidad con
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las normas de caracter nacional, departamental y municipal, de conformidad con el valor de
la oferta econémica presentada por el proponente.

NOTA 2: Los contratos de interventoria al no estar expresamente excluidos por el articulo
476 del Estatuto Tributario y disposiciones concordantes, se encuentran gravados con el
impuesto sobre las ventas, independientemente de su finalidad, debiendo aplicarse el
gravamen sobre el valor percibido por el responsable.

2.9. FORMA DE PAGO:

La Direccion Seccional de Administracion Judicial de Armenia - Quindio, cancelara el valor
del contrato de interventoria, mediante pagos parciales hasta llegar al cien por ciento
(100%), asi:

a) Pagos parciales hasta por el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato,
seran cancelados al contratista mediante la presentacion de actas parciales de acuerdo
con el porcentaje de avance del contrato de consultoria objeto de esta interventoria,
previo recibido a satisfaccién para lo cual se requiere suscribir la respectiva acta por
parte de la Supervision. A cada una de las actas se le descontara las retenciones y
deducciones de ley.

El porcentaje de pago se obtiene mediante la siguiente formula: (Valor Contrato de
Interventoria / Valor contrato de consultoria) * 100), el porcentaje obtenido sera
aplicado al valor total del avance de la consultoria, con el fin de obtener el valor a pagar
de la interventoria. Para la realizacion de los pagos parciales, el interventor presentara
certificacion bancaria con la informacién necesaria para que el area financiera de la
Direccion Seccional de Administracion Judicial de Armenia - Quindio abone los pagos
en desarrollo de la ejecucion del contrato. LA _CUENTA BANCARIA DEBE
CORRESPONDER A LA MISMA QUE EL CONTRATISTA TENGA REGISTRADA EN
LA PLATAFORMA SIIF NACION.

Dichos pagos se realizaran con la presentacion de los documentos que se relacionan a
continuacion:

Certificacion cuenta bancaria.

Balance de la ejecucion de actividades.

Factura o cuenta de cobro dependiendo del régimen tributario al que pertenezca.

Certificacidn expedida por el revisor fiscal o el representante legal segun

corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el articulo 23 de la Ley 1150

de 2007; que acredite estar al dia en el pago de nédmina y de las obligaciones al

sistema integral de seguridad social, y parafiscales cuando a ello haya lugar.

e Soportes de pagos de seguridad social y parafiscales correspondientes al periodo
inmediatamente anterior.

e  Certificacién de cumplimiento de la consultoria expedido por el interventor del

contrato, avalado por el supervisor del contrato de interventoria.

b) Un ultimo pago, correspondiente al diez por ciento (10%) restante a la entrega de
la Consultoria, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

e Suscripcién del acta de recibo final y recibo a satisfaccion del contrato de consultoria
vigilado o intervenido.

e Certificacion de cumplimiento de la consultoria expedido por el interventor del
contrato, avalado por el supervisor del contrato de interventoria.

e Suscripcidon del acta de entrega de Consultoria, donde se certifique que ésta es
recibida por la Direccién Seccional de Administracion Judicial de Armenia - Quindio.
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e Proyeccion, revision y aceptacion por parte de la Direccion Seccional de
Administracion Judicial de Armenia - Quindio, del acta de terminacion y liquidacién
del contrato de Consultoria.

NOTA 1: Para cada pago el interventor presentara al supervisor del contrato, los informes
de Interventoria donde se relacionan las actividades realizadas y el avance en porcentaje de
ejecucion de la consultoria, de conformidad con la programacion de la consultoria y con las
especificaciones técnicas establecidas, acompafado de los soportes y evidencias (actas de
reunion, registro fotografico, etc.) y de las planillas y recibos de pago por concepto de aportes
al Sistema General de la Seguridad Social y aportes parafiscales a los que haya lugar.

El Supervisor revisara cada uno de los informes presentados, verificara el cumplimiento de
las actividades reportadas y elaborara la respectiva acta de supervision aprobando el pago.

En todo caso, queda entendido que la forma de pago se realizara de acuerdo con el avance
de la consultoria recibida y aprobada por la interventoria y sujetos a revision y aprobaciéon
por parte del Supervisor del contrato, lo que supone la entrega real y efectiva de los informes
y/o productos pactados y del cumplimiento de las obligaciones generales y especificas. En
caso de terminacion anticipada, cesion o suspensién del contrato, sélo habra lugar al pago
proporcional de los servicios efectivamente prestados.

A los pagos tramitados se le descontaran las retenciones y deducciones de ley a que haya
lugar. Sin embargo, los pagos estaran sujetos a los recursos que la Direccion General del
Tesoro Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Publico- asigne a la Entidad.

Para la ejecucion del contrato, la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Armenia
- Quindio NO entregara al contratista valor alguno por concepto de “Anticipo” o “Pago
anticipado”.

El contratista debera acreditar ante, la Direccion Seccional de Administracion Judicial de
Armenia - Quindio si es o no “Gran Contribuyente”, “Autorretenedor’ y la actividad
economica que desarrolla.

NOTA 2: Si el contratista no asume el costo por concepto de salarios y prestaciones
sociales porque no tiene trabajadores vinculados por contrato laboral, este costo no
sera reconocido por la Entidad Estatal y, lo que procede es la reduccién del valor del
factor multiplicador a través de una modificacién del contrato.

NOTA 3: De acuerdo con las responsabilidades que se especifiquen en el Registro Unico
Tributario (RUT), la Entidad aplicara los siguientes descuentos:

ENTIDAD
CONCEPTO TARIFA BASE GRAVABLE NORMATIVIDAD
walor del pago o abono en cuenta, antes ; -
Retencidn en la fuente Segun Tabla de retencion en la fuente vigente | 0 B u Estatutn Tributario Libro 2 DIAN
retencidn de NA 15% VA facturado Estatuto Tributario ART 437-1 DlaN
Acuerdo 229 del 13 de diciembre de 2021
Articulo
76 BASE Y TARIFA, La
retencidn se efectuard a los pagos que realicel
Acuerdo 229 del 13 de diciembre de 2021 |el agente retenedor que sean iguales o
2 Acuerdo 229 del 13 de diciembre de 2021
R p— Articulo 76 BASE Y TARIFA, Latarifa parala [superioresa ¥ UWVT. e o e ! - B MUNICIFIO DE
retencidn o . - S o tributario  ded nici pio
! retencidn de Industria y Comercio serd la que |En ningdn caso la retencidn se practicard) Arme:ia’ fHHEATE i ARKMEMLA
corresponda a la respectiva actividad gravada | sobre bos walores correspondientes al WA
eon el IMpUEsto en Armenia. PARAGRAFD: Los agentes de retencisn del
impuesto de Industria y Comercio podran|
efectuar la retencidn correspondiente adn en
pagaos inferiores a 7 UVT.
retencidn  de  Estarnpilld |Los contratos cuyo valor este: Valor del page o abono en cuenta, antes
Pro Universidad Nacional de | Entre 1y 2.000 smmlv tarifa 0,5% de VAL Ley 1697 del 20 de diciembre de 2013 BAINISTERID DE
Colormibia y demds lentre 2.001 y 6.000 smenlv tarifa 1% EN CONTRATOS DE OBRA PUBLICA ¥ Eerreto A0S de 2005 EDUCACION
universidades estatales de |y mayores 8 6.001 tarifa 2% CONEXOS DE MACIOMAL
Colomibia. DBRA.
walor del pago o abono en cuenta, antes
de VAL MINISTERMD DE
eI = EN CONTRATOS DE OBRA PUBLICA. Ley 110w cle INTERIOR
comespande al valor o cuantia del Articulo 8 decreto 175 de 2025, que
Impuesto de timbre 1% documento que origina la obligacidn madifica transitoriamente el paragrafo del DLAN
tributaria. articulo 518 del Estatuto Tributaria
Elabord Revisd y aprobs
(" bumariz Barcio 9
LUZ DAMARIZ GARCIA GAVIRLA SANDI PATI 14 DAVILA LOZAND
Prof Universitario Contadora Prof Universitario G3 Central de Cusntas
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NOTA 4: Teniendo en cuenta que el pago esta sujeto a la asignaciéon de recursos
mensuales por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, las demoras que
se presenten por esta situacion no seran imputables a la Direccion Seccional de
Administraciéon Judicial de Armenia y en consecuencia, no generan intereses de
ningun tipo; Por tal motivo el contratista debera entregar los documentos necesarios
para el pago dentro de los diez (10) primeros dias calendario de cada mes, so pena
de liberar el PAC solicitado para el pago.

2.10. SUPERVISION DEL CONTRATO

La Vigilancia y Control del contrato que se suscriba sera ejercida por la Profesional
universitaria Grado 12, adscrita al Area de Infraestructura y Mantenimiento. o quien haga
Sus veces.

2.11. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.11.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A) GENERALES

1. Cumplir con el objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos de
conformidad con lo estipulado en el presente contrato, sus anexos y la oferta
presentada por el Contratista (Interventor) dentro de este proceso de seleccién y los
estudios y documentos previos soporte para su elaboracion.

2. Cumplir cada actividad con el numero y personal calificado ofrecido en la propuesta y
requerido por la entidad.

3. Contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta presentada, bajo su absoluta
responsabilidad, el personal suficiente e idéneo que sea necesario para la cabal
ejecucion del objeto contractual. EI cambio de cualquiera de las personas que
conforman el equipo de trabajo propuesto debe ser autorizado previamente por el
supervisor del contrato. Su reemplazo solo se podra realizar por personas de igual o
superior perfil a la persona que esta reemplazando.

4. Sufragar los gastos a que legalmente haya lugar para la legalizacién y ejecucion del
contrato.

5. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral,
parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF). Para el efecto, el
Contratista (Interventor) debe presentarle al supervisor del contrato la documentacion
que acredite el cumplimiento del pago de cada una de estas obligaciones.

6. Atender las sugerencias que en desarrollo del contrato le formule el supervisor del
contrato.

7. Acordar con el supervisor del contrato los cambios que por efecto de la ejecucion de
contrato se presenten en cuanto al desarrollo de la programacion de este.

8. Supervisar y exigirle al contratista de la consultoria, el suministro y el uso por el
personal a su cargo de los elementos de proteccion personal que requiera para la
ejecucion de la Consultoria, para que la oficina de seguridad y salud en el trabajo
verifique sus condiciones de acuerdo con el tipo de riesgo a que esté expuesto.
(Decreto 723 de 2013, art. 16 numeral 2).

9. El Contratista (Interventor) se compromete a cumplir a cabalidad con las normas,
reglamentos y la politica de seguridad y salud en el trabajo establecida por la entidad
mediante Acuerdo No. PSAA16-10560 de agosto 11 de 2016 expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura.

10. Informar al contratante la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo vy
enfermedades laborales.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

Recibir por parte de Positiva ARL, la induccion del personal a cargo del contratista,
previa ejecucion del objeto contractual.

Presentar al supervisor del contrato, informe pormenorizado de cada una de las
actividades realizadas.

Dar cumplimiento a los parametros establecidos en el SIGCMA (Sistema Integrado de
Gestién de Calidad y Medio Ambiente) de la Rama Judicial conforme a las
disposiciones manifestadas por el Supervisor del Contrato.

El Contratista (Interventor) tendra en todo momento el derecho a inspeccionar los
materiales, trabajos y servicios contratados, y el contratista de la Consultoria debera
dar facilidades para esta labor, sin que ello represente costo alguno para la ENTIDAD.
Las inspecciones realizadas por el Contratista (Interventor) no liberardn en manera
alguna al contratista de la Consultoria, de sus obligaciones contractuales ni de las
garantias convenidas.

Entregar a la finalizacion del contrato a la Direccion Seccional de Administracion
Judicial de Armenia - Quindio, certificacion detallada con las cantidades y estado de
los elementos existentes que sean desmontados para su posterior aprovechamiento
por parte de la entidad contratante.

El Contratista (Interventor), ejercera un control TECNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL,
ADMINISTRATIVO Y JURIDICO, sobre el desarrollo del proyecto, para lo cual podra
en cualquier momento, exigir al contratista de la Consultoria, la adopciéon de medidas
para mantener durante la ejecucién del contrato, las condiciones técnicas, econémicas
y financieras, existentes al momento de la celebracién de este.

Asi mismo el Contratista (Interventor) contratado por la entidad, esta autorizado para
ordenar al contratista de la Consultoria, la correccién, en el menor tiempo posible, de
los desajustes o fallas que pudieran presentarse y determinar los mecanismos y
procedimientos pertinentes para prever o solucionar de manera rapida y eficaz, las
diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato.

Coordinar con el contratista de la Consultoria la fecha de inicio del objeto contractual,
la cual debera estar dentro del término establecido en el contrato, de lo cual se
suscribira un acta.

Verificar permanentemente y hacer cumplir las normas de seguridad y salud en el
trabajo del contratista de la Consultoria y del equipo de trabajo de la interventoria.
Realizar reuniones periddicas con el contratista de la Consultoria, para evaluar el
avance del contrato y las dificultades que se llegaren a presentar; las fechas de reunion
se incluiran en el cronograma del contrato y en aquellos que no requieren cronograma,
se fijaran en el acta de inicio.

Expedir para efectos de pago, las certificaciones de cumplimiento de las obligaciones
técnicas, juridicas, contables, financieras, administrativas y ambientales del contratista
de la Consultoria. La certificacion de cumplimiento, que expide el interventor, constituye
la prueba de la verificacion y aprobacién de la ejecucion del contrato y es requisito para
efectuar los pagos al contratista de la Consultoria.

Cargar en la plataforma SECOP II, todos los documentos que se generen durante la
ejecucion del contrato de la Consultoria y que se conserven en virtud de la
Interventoria.

Analizar y autorizar los cambios técnicos que, por razones de modo, tiempo, lugar y
necesidad, deban realizarse durante la ejecucién del contrato de Consultoria, siempre
que tales cambios puedan realizarse sin necesidad de modificar el contrato de
Consultoria, e informar de los mismos al supervisor del contrato de interventoria.
Realizar la evaluacién y re-evaluacion al contratista de Consultoria, conforme a los
formatos entregados por la Nacién — Consejo Superior de la Judicatura existentes
dentro del Sistema Integrado de Gestion de Calidad. (SIGMA).

Validar los informes quincenales presentados por el contratista de Consultoria sobre el
grado de avance y ejecucion del contrato e informe final del mismo y cargarlo a la
plataforma SECOP II.

Remitir a la Oficina de Compras Publicas, a través del supervisor del contrato, a la
finalizacion de este, el proyecto del acta de liquidacion en el formato disefiado para tal
fin. Este debera venir acompafiado del concepto técnico, administrativo, financiero,
ambiental, contable y juridico de la interventoria.
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28. El interventor y el contratista de Consultoria deberan elaborar el Acta de Recibo
definitivo de la Consultoria, en la cual debera quedar constancia expresa, del estado
en que se ésta es entregada, a la Direccién Seccional de Administracion Judicial de
Armenia - Quindio.

29. Elaborar el proyecto de Acta de Liquidacion del Contrato de Consultoria, y presentarlo
para la revision al Supervisor del Contrato de interventoria.

30. El Contratista de la interventoria debera entregar al Supervisor del contrato al finalizar
el contrato de patologia, una certificacion suscrita por los profesionales que hacen parte
de la interventoria integral, donde garantiza que las medidas de las obras ejecutadas
fueron verificadas personalmente y en su totalidad.

31. Suministrar a la Entidad por medio del supervisor designado, cuando éste lo solicite,
informe sobre cualquier aspecto del objeto del contrato de Consultoria.

32. Informar, toda novedad, atraso, prorroga, suspension y reinicio del contrato de
Consultoria a la Compania Aseguradora, a efectos de prorrogar la vigencia de las
Pdlizas o tomar las medidas pertinentes, en caso de incumplimiento.

33. Durante la ejecucion del contrato, el contratista debera mantener el personal minimo
requerido, tanto para el contrato de patologia como para la interventoria. Por cada
profesional o técnico propuesto que no cumpla con los requisitos minimos establecidos
0 que no esté laborando efectivamente, se aplicara una sancién econdmica. Esta
sancion consistira en un descuento de dos (2) salarios minimos diarios legales vigentes
(SMDLV) por cada dia calendario en que falte dicho personal minimo requerido. El
descuento se aplicara sobre los pagos pendientes y sera efectuado previa solicitud
formal realizada por el interventor o supervisor responsable.

34. El personal que el INTERVENTOR ocupe en la ejecucion del contrato no tendra
ninguna vinculacion laboral, civil, ni comercial con la Naciéon — Consejo Superior de la
Judicatura — Direccion Seccional de Administracién Judicial. La responsabilidad
derivada de estas vinculaciones estara exclusivamente a su cargo.

35. En el evento en que el INTERVENTOR utilice en la ejecucién del contrato personal a
través de la modalidad de contrato de prestacién de servicios, debera acreditar
mediante certificacidn para cada pago a la Direccién Seccional de Administracion
Judicial de Armenia que éstos cumplen con las obligaciones al Sistema Integrado de
Seguridad Social y anexar las respectivas planillas pagadas.

36. Velar por el buen estado de salud del personal que utilice para la ejecucion del contrato,
asi como por el cumplimiento de todas las medidas de seguridad, de acuerdo con el
desarrollo de las actividades, durante la ejecucion del contrato.

37. Cumplir las obligaciones surgidas del contrato incluyendo el pago de multas y clausula
penal pecuniaria por los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial
de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio, o de su
cumplimiento defectuoso, cuando ellos sean imputables al contratista.

38. Constituir las pdlizas y garantias de acuerdo con los requerimientos de los estudios
previos y del contrato.

39. Segun el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 10 de la Ley 828 de 2003,
desde la celebracion del contrato y durante su vigencia, el contratista se obliga a
efectuar los aportes al Sistema General de Seguridad Social por su cuenta, segun los
porcentajes establecidos por las normas legales vigentes que rigen la materia.

40. Atender las observaciones realizadas por los servidores judiciales encargados de
ejercer la vigilancia y control del contrato.

41. Asumir los costos por descuentos fiscales a que se acoge la contratacion con entidades
del Estado.

42. Atender los requerimientos que realice la Direccién Seccional de Administracion
Judicial de Armenia - Quindio por intermedio de los servidores encargados de la
supervision del contrato.

43. El contratista sera responsable de todos los gastos asociados a la prestacion del
servicio, como el pago de prestaciones sociales, salarios, indemnizaciones, y en
general los necesarios para el cabal cumplimiento del objeto del contrato hasta la
correspondiente entrega a la Entidad.

44. La prestacion del servicio debera comprender todas las actividades relacionadas al
objeto y cumplir con las caracteristicas y especificaciones en cuanto a la idoneidad,
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responsabilidad, honestidad, cumplimiento del servicio requerido por la Direccion
Seccional de Administracion Judicial.

45, E| contratista respondera por la calidad y cumplimiento del objeto del contrato y por la
ejecucion oportuna requerida por la Direccion Seccional de Administracion Judicial de
Armenia. Quindio.

46. El contratista debera dar cumplimiento integro y estricto al Plan de Gestion Ambiental
de la Rama Judicial, asi como la MATRIZ DE REQUISITOS AMBIENTALES PARA
ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA RAMA JUDICIAL, conforme el documento que
se anexa a los estudios previos y que hara parte integral del contrato suscrito.

47. Para el pago debera presentar la factura electrénica de venta validada previamente por
la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados,
conforme con las disposiciones sefaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020,
en concordancia, con lo dispuesto en la Resolucion No. 000042 del 5 de mayo de 2020.

48. El contratista debera tener en cuenta que, la Administracion del SIIF Nacién determing,
de conformidad con la Directiva Presidencial 9 de 2020, a partir del 1° de abril de 2021
todos los proveedores obligados a facturar electronicamente deberan registrar el
siguiente correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor
unico de las facturas emitidas a nombre de éstas con el fin de que las envien
automaticamente, junto con el contenedor electronico -Documento ZIP (PDF,
XML),para efectuar la correspondiente validacion ante la DIAN. Las facturas deben
presentarse por subunidad ejecutora asi: Subunidad ejecutora 27-01-02-019.

49. El interventor debera apoyar si hay lugar a la Direccion Seccional, en el proceso
administrativo sancionatorio en todas sus etapas.

NOTA 1: En caso de que se presenten requerimientos sucesivos por parte del
INTERVENTOR sobre algun aspecto de la Consultoria y estos se reiteren en tres (3)
ocasiones 0 mas el INTERVENTOR podra solicitar a la ENTIDAD el inicio de un proceso
de incumplimiento parcial del contrato correspondiente y generara las sanciones a las que
haya lugar de acuerdo con lo estipulado en el contrato de Consultoria.

NOTA 2: El personal que el INTERVENTOR ocupe en la ejecucion del contrato, no tendra
ninguna vinculacion laboral, civil, ni comercial con la Naciéon — Consejo Superior de la
Judicatura - Direccion Seccional de Administracion Judicial de Armenia - Quindio. La
responsabilidad derivada de estas vinculaciones estara exclusivamente a su cargo.

NOTA 3: En el evento en que el INTERVENTOR utilice en la ejecucion del contrato
personal, a través de la modalidad de contrato de prestaciéon de servicios, debera acreditar
mediante certificacién para cada pago a la Direccién Seccional de Administracion Judicial
de Armenia - Quindio, que éstos cumplen con las obligaciones al Sistema Integrado de
Seguridad Social. Los valores base de liquidacién deberan ser los presentados en la oferta
econdmica incluyendo el factor prestacional correspondiente.

B) TECNICAS

1. Realizar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato y antes
de la firma del acta de inicio de la consultoria, la respectiva verificacion del personal
minimo exigido en el pliego de condiciones.

2. Estudiar y decidir los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones, éstas deberan
someterse a la aprobacién de la Direccion Seccional de Administracién Judicial de
Armenia - Quindio, previo concepto del supervisor del contrato. En consecuencia, la
Interventoria debe presentar la viabilidad técnica, juridica, contable, financiera,
administrativa y ambiental, que garantice el cumplimiento del objeto contractual.

3. Autorizar y hacer seguimiento permanente al cronograma de la Consultoria y avances
de la misma.

4. Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los
ajustes y planes de choque a los que haya lugar.
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5. Exigir al contratista de Consultoria la correccion de los estudios de patologia, servicios
o reposicién de elementos que no cumplan con lo requerido.

6. Suministrar al contratista de Consultoria todos los detalles, especificaciones técnicas,
entre otros, que sean necesarios, y que deban ser utilizados en la ejecucion del
contrato, llevando el respectivo registro de los documentos vigentes.

7. Controlar e inspeccionar constantemente la calidad de la Consultoria objeto de
interventoria, los equipos, materiales, bienes o insumos y requerir al contratista para
que efectue los ajustes pertinentes conforme a las condiciones pactadas.

8. Comprobar y aprobar que los elementos ofrecidos y entregados por el contratista de
Consultoria, cumplan con las condiciones exigidas por la entidad, especialmente que
contengan las caracteristicas técnicas estipuladas al interior del contrato.

9. Certificar el cumplimiento del contrato de Consultoria cuando le sea solicitado.

10. Certificar oportunamente el recibo a satisfaccién de la Consultoria segun lo estipulado
en el texto del contrato. Bajo ninguna circunstancia, podra emitir certificacion para el
pago del contrato que vigila, sin que se hayan ejecutado y obtenido todos los resultados
perseguidos en el objeto, estudio previo, propuesta y obligaciones del mismo. Para
expedir esta certificacion debera hacer las verificaciones de cumplimiento legal, del
cronograma de actividades y de los resultados obtenidos.

11. Confrontar con las normas técnicas, la calidad de los bienes y servicios contratados, y
si es el caso, comunicar oportunamente el incumplimiento o siniestro a la oficina de
compras publicas, a través del supervisor del contrato con el fin de tomar las medidas
necesarias.

12. En caso de incumplimiento parcial o total dentro del plazo de ejecucion del contrato, el
Interventor debera requerir por escrito al contratista de Consultoria dentro de un término
no mayor a dos (2) dias de conocido el hecho causal de incumplimiento, para que este
se allane al cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin perjuicio de las
sanciones 0 acciones que se puedan interponer ante la reiteracion de la conducta del
mismo; copia de dicho requerimiento, debera ser enviada a la oficina de compras
publicas para lo de su competencia.

13. Controlar e informar periédicamente a la entidad sobre el avance del contrato de
Consultoria con base en el plazo del mismo, asi como proponer las acciones y los
ajustes peridédicos que sean necesarios para dar cumplimiento al contrato.

C) ADMINISTRATIVAS

1. Establecer mecanismos &agiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su
cargo.

2. Verificar que existan los permisos y licencias necesarios para la ejecucion del objeto
contractual en caso de requerirse.

3. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista,
durante la ejecucion del contrato, de tal forma que la Entidad intervenga oportunamente
frente a las solicitudes presentadas.

4. Organizar la informacién y documentos que se generen durante la ejecucién del
contrato, manteniéndola a disposicion de los interesados y cargarla en la plataforma
SECORP I, una vez se produzca.

5. Toda la correspondencia externa que surja en desarrollo del contrato sera tramitada a
través de la Interventoria. El Interventor tramitara todos los documentos recibidos,
llevando un control pormenorizado del estado de cada gestion al interior de la entidad.

6. Programar y coordinar reuniones periddicas (minimo 1 vez a la semana) con el
contratista de Consultoria, para analizar el estado de ejecucién y avance del contrato
cuando a ello hubiere lugar.

7. Presentar informes quincenales sobre el estado de ejecucion y avance del contrato de
Consultoria.

8. Presentar al supervisor del contrato de interventoria, con tres (3) dias calendario de
anticipacion al vencimiento del plazo pactado, la solicitud de prérroga y/o adicion del
mismo, para que conceptue si es viable 0 no aceptar la peticién al respecto por parte
de la Entidad.
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9. Informar al supervisor del contrato sobre cualquier motivo que lleve a la suspension del
contrato, con una explicacion pormenorizada y manifestando el tiempo por el cual se
debe suspender la ejecucién de los trabajos, informe que debe ser presentado en forma
inmediata, tan pronto tenga conocimiento del hecho o hechos que justifiquen o
conlleven a la suspension, el cual debe ser remitido oportunamente con el fin de que
se elabore la respectiva acta de suspension.

10. Informar de manera inmediata al supervisor del contrato, de las modificaciones que
incidan en el alcance o valor del mismo, con el fin de que se tomen las medidas
respectivas.

11. Velary exigir al contratista de consultoria que las garantias contempladas en el contrato
estén vigentes por todo el plazo de ejecucion y vigencia de los compromisos
contractuales y que sean presentadas y renovadas oportunamente.

12. Todas las actas que surjan en el desarrollo del contrato de consultoria seran elaboradas
por el interventor. Todas las fechas que figuren en cada una de las actas deben
corresponder a la misma fecha en que ocurri6 el evento.

13. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el
contrato de Consultoria, por parte del contratista, debera informar al supervisor del
contrato de interventoria para que se revise, analice, y/o evalue la procedencia y
pertinencia de imponer sanciones contractuales o aplicar las clausulas excepcionales
que se hubieren estipulado, por parte de la Entidad. Realizada esta gestion, informara
al servidor competente para la adopcion de las medidas que correspondan.

14. Comprobar dentro del control de ejecucién del contrato de Consultoria, lo relacionado
con los pagos, verificando el cumplimiento de las obligaciones establecidas para cada
pago en las condiciones pactadas, certificando y tramitando oportunamente las cuentas
ante la oficina de adquisicion de bienes y servicios.

15. Exigir al contratista de Consultoria la certificacion y soportes del cumplimiento mensual,
de los pagos correspondientes a los sistemas de salud, pension, riesgos profesionales
y parafiscales de conformidad con la normatividad vigente.

16. En ningun caso el interventor podra suscribir documentos que impliquen incremento en
el valor inicial del contrato de Consultoria.

17. Exigir al contratista que el personal requerido para la ejecucion del contrato de
Consultoria cumpla con las condiciones pactadas en el mismo, asi como solicitar su
cambio cuando sea negligente, incompetente o incurra en faltas éticas, morales y de
relaciones humanas o cuando altere el normal desarrollo del contrato y perjudique los
intereses de la entidad. Esta solicitud debera estar debidamente motivada.

18. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de Consultoria de las disposiciones
legales de caracter laboral y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial
y salud ocupacional que sean de obligatorio cumplimiento, cuando por el objeto del
contrato haya lugar a ello.

19. Dar tramite a las solicitudes de adicion, prorroga, suspension o modificacién del
contrato de Consultoria soportadas en razones que ameriten la peticion, teniendo en
cuenta que en ningun caso deben sustentarse en la mera liberalidad de las partes.

D) FINANCIERAS Y CONTABLES

1. Mantener actualizada la informacién referente al estado financiero del contrato de
Consultoria.

2. Revisar y tramitar ante el supervisor del contrato de interventoria la solicitud del pago
del contratista y llevar un registro cronoldgico de los ajustes y deducciones efectuados.

3. Presentar informe sobre situaciones que alteren en contra de la entidad, el equilibrio
econdmico o financiero del contrato.

4. Hacer seguimiento contable a las operaciones relacionadas con el contrato de

consultoria.
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E) JURIDICAS

1. Analizar y aprobar juridicamente los actos y documentos del contrato de Consultoria.

2. Conceptuar juridicamente en los aspectos que se requieran para el correcto desarrollo
contractual.

3. Atender los requerimientos que se formulen por parte de organismos de control y
vigilancia durante la ejecucion y liquidacién del contrato.

4. Proyectar los documentos de reclamacién ante la compafia aseguradora, en caso de
incumplimiento de las obligaciones del contratista.

5. Conceptuar sobre la adicion, suspension, reinicio y demas situaciones del contrato y
comunicar al supervisor sobre la ocurrencia de esta para su evaluacion.

6. Proyectar el acta de liquidaciéon del contrato de Consultoria.

F) AMBIENTALES

1. Revisar y aprobar los siguientes documentos presentados por el Contratista de
Consultoria:

- Plan o programa de gestion integral de residuos solidos que cumpla con las
condiciones establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015 y las demas normas
aplicables, en el cual se debe considerar el manejo de los residuos producto de la
actividad objeto del contrato de consultoria.
- Carta de compromiso, suscrita por el representante legal del Contratista de la
Consultoria, a la adopcion e implementacién del Acuerdo No. PSAA14-10160 “Por el
cual se adopta el Plan de Gestién Ambiental de la Rama Judicial”, durante la ejecucion
del contrato en las instalaciones de la Rama.

2. Revisar y aprobar los formatos para la relacion y control de los residuos solidos
generados durante el desarrollo del contrato, asi como de todos los certificados de
disposicion final de los residuos relacionados.

3. Velar por el cumplimiento con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio
ambiente (A nivel nacional, regional y local) que se encuentren vigentes durante el
término del contrato, incluyendo entre otros: Manejo de residuos liquidos, sélidos,
peligrosos, permiso de vertimientos, de emisiones atmosféricas, transporte y
disposicion final de residuos de construccion y demolicion (RCD), residuos domésticos
0 convencionales, residuos peligrosos (RESPEL). Asi mismo, el Interventor debe en
todo momento minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad realizada por él,
en el desarrollo del contrato, de conformidad con las normas aplicables. La interventoria
conoce y acepta que las autoridades competentes nacionales, regionales o locales que
tengan jurisdiccidon sobre el area donde se realizan las actividades, pueden disponer la
suspension de las actividades objeto de este contrato hasta que el Contratista de
Consultoria cumpla o subsane el hecho deficiente.

4. Realizar las consultas necesarias y los tramites requeridos por la autoridad ambiental
competente, con el propésito de obtener los permisos que se requieran y que
garanticen el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, incluyendo entre otros:
Aprovechamiento forestal, levantamiento de veda, sustraccion de reserva, ocupacion
de cauce, disposicion de Residuos de Construccién y Demolicién — RCD, residuos
domésticos, convencionales y/o residuos peligrosos; concesion de aguas, ocupacion
de cauce, permiso de vertimientos, entre otras, de acuerdo con las normas aplicables
en la materia.

5. Revisary avalar los informes mensuales de la generacion y gestion de residuos solidos
durante el desarrollo de la Consultoria.

6. Verificar que los lugares donde se ejecutan las actividades de la Consultoriaesté libre
de toda acumulacién de desperdicios y escombros, validando que a su terminacion
esté completamente limpia y aseada, asi mismo, acatar lo dispuesto en toda la
normatividad vigente relativa a la movilizacion, tratamiento, disposicién y
aprovechamiento de escombros, que para ello dicte la autoridad competente de la

region.
@) @
Carrera 12 No. 20 - 63 piso 3 Armenia Tel: 606 311 0521 Ext 9002 icontec Eontes

www.ramajudicial.gov.co S0 5008

NTC 6256

SC5780-41 RJ-CER855787-41


http://www.ramajudicial.gov.co/

Consejo Superior de la Judicatura

f;,%} Rama Judicial Direccion Seccional de Administracion Judicial de Armenia

Area de Compras Publicas
Reptiblica de Colombia

Pagina 28- Estudio previo - Proceso de minima cuantia

7. Revisar y aprobar la certificacién comercial con gestores de Residuos de Construccion
y Demolicion (RCD) y Residuos Peligrosos (RESPEL), que cumpla con las condiciones
establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015 y las demas normas aplicables,
presentadas por el contratista de consultoria para la firma del acta de inicio.

G) ESPECIALES

1. Al inicio del contrato: Con el propdsito de determinar el alcance de la labor que
desarrollara en esta etapa, el interventor debera realizar las siguientes actividades:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Revisar y analizar en forma completa y detallada el contrato, los pliegos de
condiciones, la propuesta del contratista, las normas y reglamentaciones aplicables
a la ejecucion del mismo, es decir, toda la documentacion que tenga relacion con el
contrato y su ejecucién, asi como formular las sugerencias a que haya lugar, y, en
el evento de tener alguna duda sobre el alcance de lo sefialado en los documentos,
solicitar las aclaraciones correspondientes.

Revisar y autorizar el cronograma de la Consultoria y definir los mecanismos de
coordinacién que considere pertinentes.

Revisar, solicitar ajustes y aprobar el cronograma de actividades, presentado por el
contratista cuando a ello haya lugar, o requerir su presentacién para aprobacion si
fuere el caso.

Verificar que existan las licencias y permisos necesarios y que se encuentren
vigentes para la iniciacion del desarrollo del contrato, en caso de ser necesarios.
Verificar para la suscripcién del acta de inicio del contrato, que las garantias
constituidas y aprobadas cumplan a la fecha de iniciacién con las condiciones
exigidas y solicitar al contratista su respectiva modificacion, cuando haya lugar a
ello.

Suscribir con el contratista el acta de inicio del contrato dentro de la oportunidad
prevista en los pliegos de condiciones o pactada en el contrato, 0 a mas tardar dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de la comunicacion de designacion.
Revisar y aprobar la siguiente documentacion que entregara el contratista al firmar
el acta de inicio:

a. Los documentos que den cuenta del cumplimiento de los requisitos de
formacion académica, experiencia e idoneidad establecidos para el Personal
que conforma el equipo minimo de trabajo del contratista de consultoria.

b. Certificacién comercial con gestores de Residuos de Construccion y Demolicién
(RCD) y Residuos Peligrosos (RESPEL), que cumpla con las condiciones
establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015 y las demas normas aplicables.

c. Plan o programa de gestién integral de residuos sélidos que cumpla con las
condiciones establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015 y las demas normas
aplicables, en el cual se debe considerar el manejo de los residuos producto de
la actividad objeto del contrato.

d. Carta de compromiso suscrita por el representante legal a la adopcién e
implementacién del Acuerdo No. PSAA14-10160 “Por el cual se adopta el Plan
de Gestion Ambiental de la Rama Judicial”, durante la ejecucién del contrato en
las instalaciones de la Rama.

e. Cargar en la plataforma SECOP Il, el acta de inicio del contrato y toda la
documentacion generada con la ejecucion de este, el mismo dia de su
suscripcidon o a mas tardar, dentro de los tres (3) dias siguientes.

2.11.2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

1. Realizar el pago oportunamente y en el término estipulado en el contrato.

2. Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del servidor
judicial encargado de ejercer las labores de supervision, vigilancia y control.

3. Exigiry verificar, por intermedio del servidor judicial designado para ejercer la vigilancia
y control de la ejecucion del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del contratista
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frente al pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones,
riesgos laborales y aportes parafiscales.

Expedir la certificacion de cumplimiento al objeto contractual y las obligaciones
contraidas a la presentacion de la factura, para el pago correspondiente.

Liquidar el contrato.

P

@

2.12. POLITICAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (SG-SST)

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 y el Acuerdo
PSAA16-10560 de agosto 11 de 2016, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura,
por medio del cual se adoptan las “Politicas para el Sistema de Gestion de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Rama Judicial”, la entidad dispone que el CONTRATISTA
seleccionado debe tener al interior de la empresa, un programa implementado y en
ejecucion relativo al control de los riesgos profesionales, ademas, con la suscripcion del
contrato, se compromete a participar en el programa de Salud Ocupacional que esté vigente
en la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Armenia - Quindio, lo que significa
recibir la induccion de parte de Positiva ARL, previo al inicio de ejecucion del contrato; asi
como, la participacion activa en todas las actividades programadas, capacitaciones,
jornadas de salud, y atencién a los requerimientos que se hagan a través de la Coordinacion
del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

De igual manera, el CONTRATISTA podra hacer los requerimientos que considere
necesarios ante los riesgos laborales a que se vea expuesto en los lugares de ejecucién
del contrato. Lo anterior en beneficio de la seguridad y la calidad de vida de funcionarios y
empleados de la Rama judicial, contratista y usuarios de la Administracion Judicial.

2.13. PLAN DE GESTION AMBIENTAL

El Consejo Superior de la Judicatura, consciente del compromiso de mejora continua y
cuidado del Medio Ambiente, el 12 de junio de 2014 aprobé el Acuerdo No PSAA14-10160,
por el cual se adopta el Plan de Gestion Ambiental de la Rama Judicial, el cual se encuentra
anexo al Sistema Integrado de Gestion de Calidad y Control de Calidad SIGCMA.

Por lo anterior, la Direcciéon Seccional de Administracion Judicial de Armenia - Quindio,
comprometida con el medio ambiente, cooperando con la disminucion de impactos
negativos que se puedan generar en la prestacion de los servicios misionales al ambiente,
integra en el concepto de consumo sostenible a la adquisicién de bienes y servicios,
haciendo referencia en dicho concepto a los modos de consumo que buscan mejorar la
calidad de vida, apuntando a la reduccién en el consumo de recursos naturales y materiales
téxicos, asi como incentivando de igual manera la disminucion de desechos y todo tipo de
contaminantes por el término de la ejecucion de la consultoria.

En aras de dar cumplimiento al plan de gestion ambiental, adoptado por el Consejo Superior
de la Judicatura, la Direccidon Seccional de Administracion Judicial de Armenia - Quindio,
adopta la MATRIZ DE REQUISITOS AMBIENTALES PARA ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DE LA RAMA JUDICIAL del Sistema Integrado de Gestion de Calidad, la cual
se anexa a los presentes estudios previos y hara parte integral del contrato por lo que sera
de obligatorio cumplimiento para los contratistas.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

Teniendo en cuenta que se trata de un proceso de seleccion cuyo valor estimado no supera
el 10% de la menor cuantia de la entidad, la modalidad de seleccion a aplicar es la minima
cuantia, de conformidad con lo consagrado en el numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de
2007, que fue modificado por el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020. Asi mismo, toda vez
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que la tipologia contractual corresponde a una interventoria, que por regla general se debe
contratar a través de la modalidad de concurso de méritos, es pertinente traer a colacion lo
dispuesto por Colombia Compra Eficiente en su “Manual de la Modalidad de Seleccion de
Minima Cuantia”, sobre el particular:

“Las modalidades de selecciéon de concurso de méritos y de minima cuantia
concurren cuando: (a) el presupuesto del Proceso de Contratacién es menor o
igual que la minima cuantia de la Entidad Estatal; y (b) el objeto del Proceso de
Contratacién es la seleccion de consultores o proyectos, de conformidad con el
numeral 3 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007. Dado que la seleccion de
minima cuantia es especial para cualquier objeto contractual, de conformidad
con el inciso primero del articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, en caso de
concurrencia entre el concurso de méritos y la minima cuantia, la modalidad de
seleccion aplicable es la de minima cuantia.”

Dicha modalidad de contratacion se consolida con lo dispuesto en articulo 30 de la Ley 2069
de 2020, en especial en su paragrafo 2, que establece el procedimiento de minima cuantia
cuando la contratacion no supera el 10 por ciento de la menor cuantia de la entidad
independientemente de su objeto. Por tal motivo, si bien en el paragrafo 3 articulo 94 de la
Ley 1474 de 2011, reformado por el articulo 42 de la Ley 1955 de 2019, obligaba a las
entidades publicas a realizar la adquisicion a través de la Tienda Virtual del Estado
Colombiano, siempre y cuando existiese Acuerdo Marco de Precios que permitiera la
ejecucion contractual, con la vigencia de la Ley 2069 de 2020, cambia dicha regla y se
establece de forma exclusiva el procedimiento de minima cuantia, cuando la contratacion no
supera el 10 por ciento de la menor cuantia de la entidad, lo cual es conforme a lo sehalado
en el articulo 2 de la Ley 153 de 1987, que reza:

“ARTICULO 2. La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de que
una ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho
que se juzga, se aplicara la ley posterior.”

La Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente, a través de escrito de radicado
RS20220301002190 del 1 de marzo de 2022, emitié un concepto respecto a la aplicacion de
Acuerdos Marco de Precios y la modalidad de seleccion de minima cuantia, permitiendo
inferir la aplicacion exclusiva del procedimiento de minima cuantia cuando el presupuesto
del proceso no supera el 10 por ciento de la menor cuantia:

“En efecto, es claro que: i) cada procedimiento de modalidad de seleccién de
contratista, - licitacidn publica, selecciéon abreviada, concurso de mérito,
contratacion directa y contratacién de minima cuantia - son auténomos e
independientes, iii) la norma precisamente ha expuesto que la Minima Cuantia
aplicara SIN DISTINGO DEL OBJETO y que iii) no existe concurrencia entre
la seleccién abreviada por Acuerdo Marco de Precios y la Minima Cuantia.
Con fundamento en lo expuesto, se debe mirar es el presupuesto de la entidad
para adquirir el bien o servicio a requerir el procedimiento que se debe
adelantar es segun la modalidad de contratacion que la entidad considere que
en cada caso particular aplique.

En efecto, para el caso de la contratacién cuyo presupuesto no excede el 10%
de la menor cuantia de un producto o servicio, sera el establecido en el
articulo 34 de la ley 2069 de 2020, esto es, a través del procedimiento de
minima cuantia, sin tener en cuenta la prevision que en su momento
establecio el Paragrafo 3, el cual fue adicionado al Art. 2 Num., 5 de la ley
1150 de 2007, mediante el Art. 42 de la ley 1955 de 2019.”

Asi las cosas, y conforme a lo sefialado por la Ley 2069 de 2020, como también en el Manual
de Contratacion de la entidad, sobre la aplicabilidad de los conceptos de la Agencia Nacional
Colombia Compra Eficiente, y la interpretacion de la Ley 2069 de 2020 sobre el
emprendimiento en Colombia para la mayor participacién de las mipymes, se adelantara el
proceso de seleccion bajo la modalidad de minima cuantia.

@) @
Carrera 12 No. 20 - 63 piso 3 Armenia Tel: 606 311 0521 Ext 9002 icontec Eontes

www.ramajudicial.gov.co S0 5008

NTC 6256

SC5780-41 RJ-CER855787-41


http://www.ramajudicial.gov.co/

<P Rama Judicial Direccion Seccional de Administracion Judicial de Armenia
1 [ Consejo Superior de la Judicatura Area de Compras Publicas

Reptiblica de Colombia

Pagina 31- Estudio previo - Proceso de minima cuantia

En ese mismo sentido lo reglamentado en el articulo 2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de
2015, modificado por el articulo 2 del Decreto 310 de 2021, se verifica que en la Bolsa de
productos no es posible la contratacién de dicho servicio.

Por lo expuesto, se adelantara la modalidad de seleccién de contratista bajo la minima
cuantia para la eleccion de contratista que llevara acabo la ejecucion del objeto a contratar.

4. CRITERIOS DE SELECCION

La Direccidon Seccional de Administracion Judicial de Armenia - Quindio, seleccionara la
oferta mas favorable. Se tendra como tal, aquella que presente el precio mas bajo ofertado.

41. REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES

La Direccion Seccional de Administracion Judicial de Armenia - Quindio, verificara el
cumplimiento de los requisitos habilitantes de capacidad juridica y experiencia de las
propuestas sobre los documentos presentados, determinando HABIL o NO HABIL cada una
de ellas, asi:

4.1.1. CAPACIDAD JURIDICA

La Capacidad Juridica se verificara de la siguiente forma:

A) PERSONAS NATURALES:
Deberan acreditar el titulo de ingenieria civil. Para acreditar este requisito debera aportar:

e Copia de la matricula profesional, y
Certificado de vigencia expedida por la autoridad competente con una vigencia
maxima de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion.

o Experiencia general de cinco (5) anos, contados a partir de la expedicion de la
matricula profesional.

B) PERSONAS JURIDICAS:

Tratdndose de personas juridicas, el representante legal o quien avala su oferta, debera
acreditar el titulo de ingenieria civil, adicional a esto, el objeto social de la persona juridica
debera permitir la ejecucion de contratos de interventoria y/o consultoria de obra, lo cual
sera verificado con el certificado de existencia y representacion legal.

El perfil del representante legal o de quien avala la oferta, debera ser acreditado con:

e Copia de la matricula profesional, y

o Certificado de vigencia expedida por la autoridad competente con una vigencia
maxima de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion.

e Experiencia general de cinco (5) afios, contados a partir de la expediciéon de la
matricula profesional.
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Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar el tiempo de constitucion
mayor o igual a DOS (2) ANOS a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién y su
duracién no serd inferior a la del plazo de ejecucién del contrato y por un afio mas.

Deberan anexar el certificado de existencia y representacién legal expedido por la Camara
de Comercio con fecha de expedicion maxima de 30 dias.

C) CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES:

Podran conformar consorcios o uniones temporales las personas naturales o juridicas, las
cuales deberan cumplir con las siguientes condiciones:
¢ Maximo 3 integrantes por Consorcio o Union Temporal.
e Cada uno de sus integrantes como minimo debe contar con el treinta por ciento
(30%) de participacion.
e Presentar Documento Consorcial o Union Temporal en el formato establecido por la
Direccion Seccional de Administracién Judicial de Armenia - Quindio.
¢ Si uno de sus integrantes o todos son personas juridicas, el objeto social debera
permitir la ejecucion de contratos de interventoria y/o consultoria de obra.
e Cada uno de los integrantes debera cumplir con la totalidad de requisitos
establecidos en el presente documento.

Las personas que se presenten en Consorcio o Unién Temporal deberan tener en cuenta
que, integrar un Consorcio o Unién Temporal no significa crear una persona diferente a las
que se unen, por lo tanto, una persona natural o juridica integrante de un consorcio 0 unién
temporal no podra presentar propuesta como persona individual (natural o juridica) pues
estaria presentando dos propuestas para el mismo proceso lo cual generaria rechazo
inmediato de las propuestas.

La sumatoria de los porcentajes de participacion de todos los miembros del consorcio o
unién temporal DEBE SER IGUAL AL 100%. LA INOBSERVANCIA DE ESTA CONDICION
SERA CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.

Si la oferta es presentada por un Consorcio o Union Temporal se debe anexar el documento
de constitucion del consorcio o unidén temporal, suscrito por sus integrantes, en el cual se
demuestre el estricto cumplimiento a lo establecido en el articulo 7 de la ley 80 de 1993,
ademas senalar la duracion de este, la cual no debera ser inferior al plazo de ejecucién del
contrato y un (1) aflo mas.

REPRESENTANTE DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL: Los integrantes del
Consorcio o Unién Temporal podran designar como representante de éste, a uno de sus
integrantes o a un tercero, en este Ultimo caso, el representante designado debera acreditar
los mismos requisitos de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal, segun sea el
caso.

La representacion del Consorcio o Unién Temporal es diferente e independiente de quien
avala la propuesta. En tal sentido, si el representante del Consorcio o unién temporal es
quien avala la propuesta de un integrante, deberd manifestarlo asi en la propuesta.

AVAL DE LA PROPUESTA: Cuando el representante legal del Consorcio o Union
Temporal no acredite el titulo en ingenieria civil, la propuesta debera ser avalada por un
profesional que acredite los requisitos solicitados:

e Copia de la matricula profesional, y
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o Certificado de vigencia expedida por la autoridad competente con una vigencia
maxima de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion.

e Experiencia general de cinco (5) afios, contados a partir de la expedicién de la
matricula profesional.

El profesional, que realice el aval de la propuesta, debera firmar la carta de presentacién
de la propuesta y/o presentar aval por escrito en la propuesta.

4.1.2. CAPACIDAD TECNICA

A) EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

El proponente debera presentar maximo dos (2) certificaciones de contratos ejecutados y
terminados, expedidas por entidades publicas o particulares, que su objeto o alcance sea
la interventoria a contratos en Estudios de Patologia Estructural de Edificios publicos y/o
privados, expedidas por entidades publicas o por particulares.

El cumplimiento de las actividades requeridas para acreditar la experiencia podra
distribuirse en los diferentes certificados de contratos presentados.

El valor de la suma de los contratos certificados debe ser igual o superior al presupuesto
oficial estimado para este proceso en SMMLYV.

Las certificaciones expedidas por entidades particulares deberan estar acompafiadas con la
copia del correspondiente contrato, asi como de la factura de venta o documento
equivalente.

B) CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME

Atendiendo el mandato del articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado
por el articulo 3° del Decreto 1860 de 2021, las MiPymes domiciliadas en Colombia podran
acreditar la experiencia con hasta tres (3) certificaciones de contratos ejecutados y
terminados, expedidas por entidades publicas o particulares, que su objeto o alcance sea
la interventoria a contratos en Estudios de Patologia Estructural de Edificios publicos y/o
privados, expedidas por entidades publicas o por particulares.

El cumplimiento de las actividades requeridas para acreditar la experiencia podra
distribuirse en los diferentes certificados de contratos presentados.

El valor de la suma de los contratos certificados debe ser igual o superior al presupuesto
oficial estimado para este proceso en SMMLYV.

Las certificaciones expedidas por entidades particulares deberan estar acompanadas con la
copia del correspondiente contrato, asi como de la factura de venta o documento
equivalente.

C) PERSONAL MiNIMO REQUERIDO

Los Proponentes deben acreditar en su Oferta un personal minimo principal para la
ejecucion del contrato objeto del presente proceso:

e Un (1) director general de Interventoria: Ingeniero civil o Arquitecto, Porcentaje de
Dedicacion: 50%.

@) @
Carrera 12 No. 20 - 63 piso 3 Armenia Tel: 606 311 0521 Ext 9002 icontec icontec

www.ramajudicial.gov.co 1S0 9001

NTC 6256

SC5780-41 RJ-CER855787-41


http://www.ramajudicial.gov.co/

LA Rama Judicial Direccion Seccional de Administracion Judicial de Armenia
1 [ Consejo Superior de la Judicatura Area de Compras Publicas
Reptiblica de Colombia

Pagina 34- Estudio previo - Proceso de minima cuantia

e Un (1) residente en seguridad y salud en el trabajo. Profesional en ingenieria industrial o
ambiental, SST o salud ocupacional con licencia en seguridad y salud en el trabajo
vigente, Porcentaje de Dedicacién: 50%.

%
PROFESIONALES PERFIL CANTIDAD DEDICACION
Profesional en Ingenieria Civil o arquitectura
con Especializacion o Maestria en Gerencia

de obra, Gestidn de proyectos o similares.

. Experiencia general: Mayor a cinco
(5) afos, contados a partir de la fecha de
expedicion de la matricula o registro

DIRECTOR DE profesional.

INTERVENTORIA 1 50%

. Experiencia especifica: Minimo tres
(3) certificaciones de contratos que
acrediten que labor6 como director o
coordinador de interventoria en contratos
de interventoria de Estudios de Patologia
Estructural de Edificios publicos vy/o
privados, expedidas por entidades publicas
0 por particulares.

Profesional en ingenieria industrial o
ambiental o seguridad y salud en el trabajo.

- Experiencia general: Minimo de dos (2)
afnos, contados a partir de la fecha de
expedicion de la matricula o registro
profesional y con licencia en seguridad y
salud en el trabajo vigente.

RESIDENTE EN - Experiencia especifica: Minimo con una
SEGURIDAD Y (1) certificacion de contrato, donde
SALUD EN EL demuestre haber desarrollado actividades 1 50%

TRABAJO de control, monitoreo y gestion de
normativas de seguridad y salud en el
trabajo en proyectos de construccion de
infraestructura civil o en proyectos de
interventoria de contratos de estudio de
patologia estructural, en edificaciones
publicas o privadas.

Debe tener certificado de trabajos en altura
vigente.

NOTA 1: Queda bajo la responsabilidad del proponente definir los miembros del equipo de
trabajo necesarios y suficientes adicionales que requiera para lograr el seguimiento y
vigilancia integral del contrato (interventoria, financiera, administrativa, contable, juridica y
ambiental) para el cabal cumplimiento de las obligaciones exigidas, sin que ello genere
costos adicionales para la Entidad.

Se aclara que el personal minimo requerido y ofertado por el proponente no tendra en
ningun caso vinculo legal y/o contractual con la Entidad.

NOTA 2: El perfil de los profesionales que conforman el equipo de trabajo se acreditara con
los siguientes documentos, debiendo ser presentados al momento de entregar la propuesta:

v" Fotocopia de la cedula de ciudadania.
v" Fotocopia de la matricula profesional o el documento que lo acredite.
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v" Fotocopia del diploma de Especializacién o Maestria en Gerencia de obra.

v' Certificado de vigencia de la matricula profesional o del documento cuando
corresponda.

v' Certificado de curso para trabajo en alturas vigente (cuando se requiera)

v' Carta de intencién suscrita por el profesional, donde se comprometa con el porcentaje
(%) de dedicacién y cargo para el que fue propuesto.

Estos requisitos deberan ser acreditados por el proponente con la presentacion de la
propuesta.

NOTA 3: La experiencia del equipo de trabajo sera acreditada asi: Las certificaciones y /o
facturas y/o acta de liquidacién en caso de que alguno de los documentos requeridos no
cuente con la completitud de la informacién solicitada se debe adjuntar documentos que
certifiquen dicha condicién, por ejemplo, el respectivo contrato para la experiencia del
equipo de trabajo, estas deben ser expedidas por la Entidad Contratante (Entidad publica o
particular) y deberan contener la siguiente informacion:

Nombre o razén social de la entidad contratante
Nombre del contratista

Cargo

Objeto del contrato

Valor del contrato

Fechas de inicio y terminacion del contrato.

ANENENENE NN

Si la experiencia de los profesionales que conforman el equipo de trabajo fue adquirida a
través de un contratista particular, se debera anexar ademas de los documentos que sirvan
de soporte para la acreditacion de la experiencia, cualquier documento inherente al contrato
principal, tales como copia de certificaciones y/o copia del contrato con su respectiva acta
de liquidacion y/o acta de terminacion, expedidas por la autoridad competente (publica o
privada) y/o extraidas del SECOP. Para el caso de las entidades publicas, solo se tendran
en cuenta los documentos que estén publicados debidamente firmados por los
intervinientes.

Si quien expide la certificacién de la experiencia del equipo de trabajo es una entidad
publica, o con participacion estatal y/o dedicada a la prestacién de servicios publicos, no se
requiere ningun otro documento adicional para su acreditacion.

NOTA 4: Sera responsabilidad de los proponentes, verificar que el personal que propongan
para la ejecucion del contrato, cuente con la disponibilidad de tiempo requerida para la
ejecucion del mismo, el comité evaluador dentro de la verificacidbn de requisitos y
documentos habilitantes realizara la respectiva valoracién y en caso de encontrar personal
que se encuentre comprometido en la ejecucion de otros contratos adjudicados por otras
entidades, con una disponibilidad que supere el cien por ciento (100%), no se procedera a
la respectiva habilitacién ni se recibira puntuacién alguna por el personal ofertado.

NOTA 5: El proponente podra formularse como Director de Interventoria siempre y cuando
cumpla con los requisitos establecidos para este profesional. En este evento, los contratos
para acreditar la experiencia especifica requerida para el Director, deberan ser diferentes a
los allegados para acreditar la experiencia especifica del proponente.

JUSTIFICACION:

La Entidad contratante solicita este personal soportado en las siguientes consideraciones:
Un (1) Director de Interventoria - Ingenieria Civil o Arquitecto con especializacion

El cargo de Director de Interventoria es absolutamente necesario para el desarrollo de la
ejecucion del contrato, es quien va a coordinar el trabajo de todos los profesionales y es
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quien tendra a cargo el desarrollo de la Interventoria, ademas tendra las funciones de
realizar el seguimiento y control de la Consultoria a ejecutar, asi como proyectar el acta de
liquidacion del contrato en conjunto con su equipo de trabajo.

La formacién académica solicita que el Director de Interventoria, tenga la suficiente
preparacion cientifica para atender holisticamente todos los temas asociados a la
integracion del proyecto, la situacién ambiental, la parte funcional, operativa y financiera del
proyecto y demas actividades que permiten contribuir a un conjunto mas relevante de las
distintas especialidades.

En cuanto a la experiencia es fundamental que el Director de Interventoria por lo menos
haya adelantado proyectos, tanto en niumero y tamafo, con el mismo alcance de este
contrato y tenga la preparacién y experticia para atender todos los aspectos de forma
integral y conjunta, teniendo que agrupar y coordinar grupos de trabajo bajo la gerencia
global y sus especialidades transversales.

La Direccion Seccional de Administracion Judicial de Armenia - Quindio como Entidad
Contratante, debe tener la certeza que tanto el proponente y futuro contratista como su
equipo de trabajo cuente con la experiencia e idoneidad necesaria para realizar la
Interventoria. Por esto, para el contratante es indispensable que el Director de Interventoria
demuestre que cuenta con experiencia general suficiente para asumir proyectos de
importancia similar al del presente proceso de seleccion. Asi mismo debe certificar una
dedicacion del 50% durante la ejecucion de la interventoria.

Un (1) Residente en Seguridad y Salud en el Trabajo. Profesional en ingenieria
industrial o ambiental o seguridad y salud en el trabajo.

Su finalidad directa es, determinar los actos inseguros y las condiciones peligrosas que se
encuentren presentes en la ejecucion del trabajo para corregir las circunstancias peligrosas,
eliminar el riesgo, o si ello no fuera posible, controlar los factores de riesgo para conseguir
que el grado de peligrosidad no supere al que se puede denominar grado de riesgo tolerado
o admitido, vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad, fomentar el orden y la
limpieza en los lugares de trabajo, Incentivar la cultura preventiva entre los empleados,
Informar sobre la utilizacion y el mantenimiento correcto de equipos de trabajo, notificar
sobre la utilizacion obligatoria de equipos de proteccion individual y colectiva.

Asi mismo, debera realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las
diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las actividades del
contrato de consultoria, programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental,
programas de adaptacion de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales
de la Entidad, entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales
negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices
que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales Locales y Nacionales.

La Direccion Seccional de Administracion Judicial de Armenia - Quindio como Entidad
Contratante, debe tener la certeza que tanto el proponente y futuro contratista como su
equipo de trabajo cuente con la experiencia e idoneidad necesaria para realizar la
Interventoria.

Por esto, para el contratante es indispensable que se demuestre que cuenta con
experiencia general suficiente para asumir proyectos de importancia similar al del presente
proceso de seleccion. Asi mismo debe certificar una dedicacién del 50% durante el periodo
de ejecucion establecido por la Entidad.

4.2. DOCUMENTOS DE LA OFERTA

4.2.1. Carta de Presentacion de la Propuesta.
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4.2.2. Fotocopia de la cédula de ciudadania de quien suscribe la propuesta. Igualmente
aplica para todos los integrantes del consorcio o unién temporal.

4.2.3. Para personas juridicas: Certificado de existencia y representacion legal.

4.2.4. Para personas naturales: Certificado de matricula mercantil.

4.2.5. Registro Unico Tributario expedido por la Direcciéon de Impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN, debidamente actualizado y completo.

4.2.6. Certificar el cumplimiento de aportes al sistema general de seguridad social.

4.2.7. El oferente debera anexar carta de compromiso suscrita por el representante legal
en la que se comprometa a la adopcion e implementacion del Plan de Gestion Ambiental de
la Rama Judicial, durante la ejecucién del contrato en las instalaciones de la Rama.

4.2.8. Certificados de experiencia.

4.2.9. Formato de Personal Minimo Requerido (Excel).

4.2.10. Oferta econémica. Las ofertas deberan ofrecer integramente la totalidad de los
items descritos en el factor econémico de la Invitacién Publica, por lo tanto, no se admite la
presentacion de propuestas parciales, ni alternativas. Formato Oferta Econémica (Excel).
4.2.11.Consulta del boletin de responsabilidad fiscal de la Contraloria General de la
Republica, certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General
de la Nacién, del certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policia Nacional y
del Registro Nacional de Medidas Correctivas.

4.2.12. Compromiso anticorrupcion.

4.2.13. Declaracion de multas y sanciones.

4.2.14. Verificacion de situaciones de inhabilidad e incompatibilidad.

4.2.15. Acreditacién de no estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
— REDAM.

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM es un mecanismo de control
creado por el Gobierno Nacional a través de la Ley 2097 de 2021, que busca garantizar el
cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

El articulo 6 de la Ley 2097 de 2021 dispone: “La inscripcién en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos generara las siguientes consecuencias: 1. El deudor alimentario
moroso solo podra contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus
obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario
moroso que actue como representante legal de la persona juridica que aspira a contratar
con el Estado.”

En este sentido, el proponente debera allegar con su propuesta un certificado que indique
que no se encuentra inscrito en el REDAM, lo que equivale a que no posee deudas
alimentarias en Colombia. El certificado debera ser expedido para el proponente, persona
natural o para el representante legal del proponente, persona Juridica. Dicho certificado se
puede expedir a través de la carpeta ciudadana Digital en el link: https://redam.gov.co/

NOTA GENERAL.: la totalidad de los requisitos habilitantes, seran verificados conforme las
reglas de presentacion que se indiquen en la invitacion publica del proceso de seleccion.

5. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES, QUE
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 vy el articulo
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la entidad establecid en el estudio de sector, la
Tipificaciéon, Estimacién y Asignacion de circunstancias que de presentarse durante el
desarrollo y ejecucion del contrato tienen la potencialidad de alterar el equilibrio econdmico
del mismo. Con base en lo anterior se establece dentro del presente estudio el soporte del
analisis de riesgos, para lo cual se utilizé el Manual para la Identificacién y Cobertura del
Riesgo de Colombia Compra Eficiente, por lo tanto, se plantea la matriz de riesgos, la cual
hace parte integral del presente estudio previo.
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6. GARANTIAS

El proponente debera constituir dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion
del contrato, garantia unica que consistird en una podliza expedida por una compafiia de
seguros legalmente establecida en Colombia, cuyo objeto sera respaldar el cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato, en las cuantias y términos
que se determinan a continuacion:

a) Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato: Su cuantia sera
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y cubrira el plazo de ejecucién
de este y cuatro (4) meses mas.

b) Calidad del servicio: Su cuantia sera equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato y un (1) afio
mas.

c) Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: El
valor de esta garantia no podra ser inferior al quince por ciento (15%) del valor total del
contrato, y debera extenderse por el plazo del contrato y tres (3) afios mas. Este amparo
cubrira a la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Armenia - Quindio, de los
perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones laborales a que esté obligado el contratista, derivadas de la contratacién
del personal utilizado para la ejecucion del contrato.

INDEMNIDAD: Es obligacién del contratista de mantener a la Entidad libre de cualquier
dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones
o de las de sus subcontratistas o dependientes.

NOTA 1: El contratista debera hacer entrega de estas garantias a la entidad, las cuales
seran aprobadas por la misma, de acuerdo con lo sefialado en el inciso segundo del articulo
41 de la ley 80 de 1993.

NOTA 2: El contratista se obliga a aportar las garantias a la fecha de inicio del contrato y a

ampliar, modificar y prorrogar las mismas, en el evento en que se aumente el valor del
contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia.

7. PARTICIPACION CIUDADANA

Se convoca a las Veedurias Ciudadanas para desarrollar su actividad durante la etapa pre-
contractual, contractual y pos-contractual del presente proceso haciendo recomendaciones
escritas y oportunas. Asi mismo a los ciudadanos para hacer ejercicio del Control

Ciudadano. (Articulo 66 Ley 80 de 1993).

En caso de cualquier inquietud favor comunicarse a través de la funcionalidad “mensajes”
de la plataforma SECOP II. No se absolveran consultas presenciales ni via telefonica.

Armenia, Julio de 2025

L4

Laura Catalina Flérez Franco
Arquitecta

Profesional Universitario Grado -12
Area de Infraestructura y Mantenimiento

@) @
Carrera 12 No. 20 - 63 piso 3 Armenia Tel: 606 311 0521 Ext 9002 icontec Eontes

www.ramajudicial.gov.co 1S0 9001

NTC 6256

SC5780-41 RJ-CER855787-41


http://www.ramajudicial.gov.co/

<P Rama Judicial Direccion Seccional de Administracion Judicial de Armenia
[ Consejo Superior de la Judicatura Area de Compras Publicas

Reptiblica de Colombia

Pagina 39- Estudio previo - Proceso de minima cuantia

CONTROL DE LEGALIDAD

Que el presente proceso de seleccion se adelantara bajo la modalidad de seleccion de
minima cuantia, de conformidad con lo estipulado en la Subseccion 5 minima cuantia,
articulos 2.2.1.2.1.5.1 al 2.2.1.2.1.5.4. del Decreto 1082 de 2015.

Que en virtud a que el presupuesto oficial estimado del presente proceso es por un valor
inferior al 10% de la menor cuantia, y teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en
el articulo 5 numeral 2 de la Ley 1150 de 2007 subrogado por el articulo 94 de la Ley 1474
de 2011, el procedimiento de seleccidn se llevara a cabo conforme a lo dispuesto en dichas
normas, en concordancia con lo establecido en la Subseccion 1 capitulo 2 y Subseccion 5
del Decreto 1082 de 2015.

Que con la presente contratacién se da cumplimiento a lo estipulado en la Ley 270 de 1996,
donde se establece el deber de la Direccion Seccional de Administracion Judicial de realizar
las contrataciones necesarias para garantizar la adecuada prestacién del servicio de
justicia.

Que una vez verificado el certificado de disponibilidad presupuestal presentados se observa
que guardan concordancia con el objeto, valor y fecha de expedicion anterior al presente
control de legalidad.

Que una vez revisados los estudios previos presentados, se observa que cumplen con la
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demas decretos
reglamentarios.

Asi las cosas, conforme al control de legalidad realizado al proceso contractual cuyo objeto
es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y
JURIDICA, AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION QUE TIENE
POR OBJETO: “CONTRATAR ENSAYOS DE PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y
DIAGNOSTICO DE LA TORRE CENTRAL, LA PLACA DE ENTREPISO DE LA
CAFETERIA Y SOTANO 1Y LA PLACA DE ENTREPISO DE LA PLAZOLETA EXTERIOR
Y SOTANO 2, ZONAS DEL PALACIO DE JUSTICIA “FABIO CALDERON BOTERO” DE
ARMENIA - QUINDIO” se tiene que el mismo esta ajustado a derecho, por tal razén es
viable continuar con el tramite del presente proceso contractual.

En este sentido, y en cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.2.1 del capitulo cuarto
y numeral 7.1 capitulo séptimo del Manual de Contratacion adoptado por la Direccion
Ejecutiva de Administracién Judicial, mediante Resolucién Nro. 7025 del 31 de diciembre
del 2019; la Asistente Administrativo G-5 del Area Juridica de la Direccion Seccional de
Administracion Judicial de Armenia Quindio, como integrante del Comité Estructurador y
Evaluador, realiza el control de legalidad al presente estudio para la contratacién, esto por
ajustarse a la normatividad legal vigente en materia de contratacién estatal.

(..

Diana Milena Suarez Martinez
Asistente Administrativo G5
Area de Asistencia Legal y Cobro Coactivo
Comité Estructurador y Evaluador
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Area de Compras Publicas

] VIABILIDAD
COMITE ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR

En cumplimiento a lo establecido en el Numeral 7.2 del capitulo séptimo del manual de
contratacion adoptado por la Direccion Ejecutiva de Administraciéon Judicial mediante
Resolucion Nro. 7025 del 31 de diciembre del 2019, el Comité Estructurador y Evaluador
de la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Armenia Quindio, emite la
correspondiente viabilidad al presente estudio y documento previo para la contratacion.

Diana Milena Suarez Martinez
Asistente Administrativo G5
Area de Asistencia Legal y Cobro Coactivo

Beatriz Eler:iRave Ramirez
Profesional Universitario G9
Lider Administrativo

A w (W

Natalia Garcia Murillo
Profesional Universitario G11
Area Financiera

Laura Catalina Florez Franco
Profesional Universitario G12

Area de la necesidad del bien o servicio
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DESCRIPCION DE LA ADQUISICION Y/O SERVICIO

Unidad /

Actividad Bien ylo
Proceso

Aspectos
Servicio

Ambientales

Requisitos

1. Si se requieren entregables periédicos y
finales, hacerlo en medio magnético en caso
de requerirse impresion que sea Uinicamente
de informes finales; los cuales deben ser
preferiblemente a doble cara, en papel de bajo

gramaje (Max. 75 gr.), letra maximo Arial 11y a
. espacio sencillo.
Ases_Oﬂas 2. Para consultorias ambientales, se debe
Todos los Interventoria prof(?SIonales Consumo de contar con carta de compromiso de
procesos en diferentes
. papel
areas

cumplimiento de la legislacion ambiental
vigente.
3. En el desarrollo de actividades en las

instalaciones de la Rama Judicial, deberan
realizar la adopcion e impl. t

Direccion Seccional de Administracion Judicial de Armenia
Area de Compras Publicas

DESCRIPCION DE LOS REQUISTOS

Documentos de
Referencia y/o

Documentos de
consulta

Soporte

Acuerdo PSAA14-
10160 de junio de
2014.
Plan de gestion
Integral de
residuos
Programa de
consumo de papel
Programa de
ahorro y uso
eficiente de agua

1. Informes de
ejecucion del contrato

Director de la
contrato Unidad en que se
Director de la ejerce control y
y Evaluador Unidad de vigilancia al
A Presupuesto contrato
del Plan y energia
. . . Programa de
de Gestion Ambiental de la Rama Judicial .
emisiones
adoptado por el acuerdo PSAA14-10160 de atmosféricas
junio de 2014. Durante la ejecucion del
contrato

MATRIZ DE REQUISITOS AMBIENTALES PARA ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA RAMA JUDICIAL

Contratacion

Responsable de
solicitar
documentacion

Unidad de origen del
proceso de
contratacion

Comité Estructurador

Responsable de Responsable de

Verificacion

Junta de
contratacion de
nivel central o

seccional

Ejecucion

Seguimiento

Supervisor del

Control

Responsable
autorizacion de
pago

Supervisor de
contrato
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