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MARCO LEGAL 

LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007, LEY 1474 DE 2011, DECRETO 1082 

DE 2015 Artículo 2.2.1.2.1.5.1, MODIFICADO POR EL DECRETO 1860 de 
2021 Y DECRETO 0142 DE 2023 

ENTIDAD MUNICIPIO DE ALBANIA 

ÁREA 

RESPONSABLE 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  

OBJETO 

INSTALACIÓN DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE 
ALBANIA.  

PRESUPUESTO 
TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHO MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS 

($39.008.320) M/CTE 

FECHA 03/06/2025 

CLASE DE 

CONTRATO 
OBRA PUBLICA   

 
I. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

Aspectos Generales  
 
El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que son fines esenciales del Estado: 

servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo. 

 
El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia define que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado (…) 

Los  municipios corresponden al segundo nivel de división administrativa en Colombia, de acuerdo 

con el Artículo 311 de Constitución de 1991 y la Ley 136 de 2 de junio de 1994, es la entidad 
territorial fundamental de la división Político-Administrativa del Estado, con autonomía política, 
fiscal y administrativa dentro de los límites que le señalen la Constitución y las leyes de la 

República. 
 

Que conforme al artículo 365 de la Constitución Política de Colombia, los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado, y deben prestarse en condiciones de calidad, continuidad 
y eficiencia, lo que justifica la interacción directa entre las empresas prestadoras de servicios 

públicos y la ciudadanía.  
 

Que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la vigilancia de la calidad del agua de 
consumo puede definirse como la «evaluación y examen, de forma continua y vigilante, desde el 
punto de vista de la salud pública, de la inocuidad y aceptabilidad de los sistemas de 

abastecimiento de agua de consumo».  
 
Que el mantenimiento preventivo es un procedimiento periódico para minimizar el riesgo de fallo 

y asegurar la continua operación de los equipos, logrando de esta manera extender su vida útil. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_1991
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El municipio de Albania cuenta con una planta de tratamiento de agua potable, a la cual es 

necesario realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo repuesto de los mismos, 
si a ello hubiera lugar; para garantizar la eficiente prestación del servicio de agua potable a la 
comunidad urbana del municipio. 

 
Que lo anterior con lleva la evaluación sistemática de los riesgos en la totalidad de un sistema de 

abastecimiento de agua de consumo, que va desde el origen, fuente de abastecimiento o cuenca 
de captación, hasta su entrega al consumidor, con la determinación de las medidas que pueden 
aplicarse para gestionar estos riesgos, así como de métodos para garantizar el funcionamiento 

eficaz de las medidas de control. El estado Colombiano con el fin de dar cumplimiento a los 
estándares nacionales de calidad, de manera que el agua para consumo humano no afecte la salud 

de sus habitantes, estableció el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano, a través del decreto 1575 del 9 de mayo de 2007 de los entonces Ministerios 
de la Protección Social y Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con el fin de monitorear, 

prevenir y controlar los riesgos para la salud humana causados por su consumo. 
 
El Municipio de Albania viene adelantando proyectos para el fortalecimiento de la estructura social 

y económica en el Municipio, por tanto, se pretende dar cumplimiento a los siguientes panes de 
desarrollo:  

 
Contribución al Plan Nacional de Desarrollo: 

 

Plan: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida 
Transformación: 1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambienta 
Catalizador: 02. El agua, la biodiversidad y las personas, en el centro del ordenamiento territorial 

Pilar: 01. Consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como los elementos 
primarios del ordenamiento territorial, bajo un enfoque de justicia ambiental orientado al 

desarrollo sostenible. 
Programa: 4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico. 
Componente: a. Ciclo del agua como base del ordenamiento territorial 

 
Plan de desarrollo Departamental: Obras y no Promesas (2024-2027) 
 

Línea Estratégica:  1.4. Gobernabilidad y Gobernanza para la Paz. 

Programa: 4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y 

saneamiento básico 

 

Plan de Desarrollo Municipio de Albania “Por una Albania en Paz, Unida y Renovada 2024 – 

2027 

Línea 
Estratégica:  

Albania Modelo de Desarrollo Social Integral y de Paz con Enfoque 
Territorial. 

Programa: 
4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y 
saneamiento básico 

 

Por ello, el presente proceso contractual obedece a lo enmarcado en el siguiente esquema 
programático: 

 

 
Proyecto 

SUBSIDIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS, AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA 
RED DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA 

Inversión X Funcionamiento   

BIPN: 202500000007968 
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Para satisfacer la necesidad la entidad solicitará que la persona a contratar cuente no solo con la 
capacidad jurídica para hacerlo, sino con los requisitos de idoneidad establecidos y compromiso, 
requiriéndose experiencia laboral en el desarrollo de las actividades mencionadas. Este deberá 

presentar propuesta escrita con el fin de que la entidad evalúe y acuerde con el posible contratista 
las obligaciones, responsabilidades y demás elementos necesarios para la prestación del en el 

desarrollo de su competencia a fin de que la administración cuente con personal que realice las 
actividades que facilite el cumplimiento de las metas programadas para el Municipio de Albania 
Caquetá. 

 
Plan de adquisiciones de la entidad. 

Se verificó previamente que la presente contratación se encuentra incluida en el Plan de 
Adquisiciones de la entidad (PAA) para la vigencia 2025, de acuerdo con los lineamientos de la 
Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (SECOP), según el 

Certificado de Plan Anual de Adquisiciones expedido por la Secretaría de Planeación, 
Infraestructura, desarrollo rural y medio ambiente, el cual hace parte del expediente contractual. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES 
E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
1. OBJETO: INSTALACIÓN DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ALBANIA. 

 
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESENCIALES:  

 

Para los efectos propios del presente Proceso de Selección, las condiciones y las cantidades 
mínimas exigidas serán las siguientes: 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 
DESISTALACION Y RETIRO DE MATERIAL FILTRANTE EN 
CILINDROS TAPONADOS UND 4 

2 LIMPIEZA Y LAVADO DE FILTROS EXISTENTES UND 4 

3 REPARACION Y MANTENIMIENTO FALSOS FONDOS UND 4 

4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA CLASIFICADA 
MEDIANTE TAMIZADO PARA CILINDRO FILTRANTE (1 1/2" a 

1") (1" a 1/2") (1/2" a 1/4") (1/4" a 1/8") (1/8" a Malla No 
10) M3 2,744 

5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA CLASIFICADA 
MEDEIANTE TAMIZADO PARA CILINDRO FILTRANTE (1 1/2" a 

1") (1" a 1/2") (1/2" a 1/4") (1/4" a 1/8") (1/8" a Malla No 
10) M3 2,744 

6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTRACITA CLASIFICADA 
MEDIANTE TAMIZADO PARA CILINDRO FILTRANTE (1 1/2" a 

1") (1" a 1/2") (1/2" a 1/4") (1/4" a 1/8") (1/8" a Malla No 
10) M3 2,744 

 

1. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC:  
 

Luego de analizado el documento que consagra los Códigos Estándar de Productos y Servicios de 
Naciones Unidas –UNSPSC- y el Manual para la Codificación de Bienes y Servicios, expedido por 
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Colombia Compra Eficiente, se ha establecido que el objeto del contrato del presente proceso de 

selección se identifica y/o relaciona con lo siguiente: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

721015 Servicio de apoyo para la construcción  

721519 Servicios de albañilería y mampostería 

721539 Servicios de preparación de obras de construcción 

 

2. LUGAR DE EJECUCIÓN.  
 

El objeto del contrato que se derive del presente proceso de selección se desarrollará en el 
municipio de Albania Caquetá. 
 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

Se estima que el plazo previsto para la ejecución del contrato será de QUINCE (15) DIAS contados 
a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la suscripción del acta de inicio. 

 
Plazo De Liquidación: Liquidación de mutuo acuerdo se realizará dentro de los seis (06) meses 
siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución. En caso de no ser posible la 

liquidación de mutuo acuerdo se procederá conforme lo exige la ley. 
 

4. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
 

a) El oferente deberá presentar una oferta en la cual se establezca su compromiso con la 

entidad territorial, determinando las actividades que está dispuesto a obligarse a 
desempeñar y el valor por el cual las realizará 

b) Entregar los productos contratados de manera eficaz, eficiente y oportuna en el municipio 

de la Albania en el lugar que se indique por la supervisión, así como atender los 
requerimientos y demás solicitudes del supervisor en desarrollo del objeto contractual. 

c) En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y del 
artículo 6 de la Ley 1562 de 2012, el (la) Contratista deberá acreditar que se encuentra al 
día en el pago mensual de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión 

y riesgos laborales) y para la realización de cada pago derivado del mismo; estos pagos se 
acreditan únicamente por el sistema PILA o de Planilla Asistida o el que determine el 
Ministerio de Trabajo. Cuando corresponda, el (la) contratista también debe acreditar el pago 

oportuno de los aportes al SENA, ICBF y cajas de Compensación Familiar cuando 
corresponda, so pena de las consecuencias establecidas en el artículo 1° de la Ley 828 de 

2003. 
d) Cancelar todas las erogaciones tributarias que se generen con ocasión de la celebración del 

Contrato. 

e) Presentar paz y salvo Municipal, pago de estampillas conforme al estatuto tributario 
Municipal. 

f) Responder por sus actuaciones y/o omisiones derivadas de la celebración del Presente 
contrato, y de la ejecución del mismo de conformidad con lo establecido En la Ley 80 de 
1993. 

g) Cancelar del valor del contrato, las sumas correspondientes a retención en la fuente, 
impuestos y demás deducciones legales que se requieran para el correcto cumplimiento del 
objeto contractual.  
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h) Cumplir con las obligaciones al sistema de seguridad social en salud, pensiones riesgos 

profesionales y parafiscales en caso de personas jurídicas que se acreditará con la 
certificación expedida por revisor fiscal cuando exista o el representante legal y para 
personas naturales: salud, pensión y riesgos profesionales que se acreditará con los 

respectivos recibos de pago, según la ley 789 del 2002. 
i) Garantizar el cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad de conformidad con la 

normatividad vigente. 
j) Las demás necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 

 

5. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: En desarrollo del objeto antes 
mencionado el contratista deberá cumplir con las siguientes: 

 
Respecto a la obra. 
1) Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los 

criterios de calidad exigible, el anexo técnico las especificaciones de construcción que hacen 
parte del objeto contractual, con sujeción al presupuesto contratado y dentro del plazo 
establecido.  

2) Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias 
para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así 

lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 
3) Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al 

personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del 

mismo.  
4) EL CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y 

contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 

municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, 
tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la 

celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos 
pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.  

5) EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra 

funcionando en las condiciones contratadas.  
6) Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten 

adicionales son responsabilidad de EL CONTRATISTA.  

 
Respecto del personal requerido para la ejecución del objeto contractual.  

 
1) Suministrar y mantener, durante la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido 

y requerido en los estudios previos y pliegos de condiciones definitivos para la ejecución del 

objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la 
experiencia general y específica exigidas en el proceso de selección del cual se derivó el 

presente contrato y ofrecidos. 
2) En todo caso, EL CONTRATISTA deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para 

cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 

100% de su tiempo o la dedicación requerida en otros contratos en ejecución con EL MUNICIPIO 
o con terceros. Además de lo anterior, deberá contar con una oficina central que, entre otros 
aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y 

contable. 
3) El Director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y 

para decidir con el interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo 
del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones 
contractuales.  

4) El CONTRATISTA, se obliga durante el desarrollo de la Obra a mantener al frente de la obra al 
Director de obra, al Ingeniero Residente, Ingenieros y demás personal de especialistas 



ESTUDIO PREVIOS 
NIT. 891.190.431- 8 
 
 

CODIGO: MIV-2024 

VERSION: 2.1 

FECHA: 2024 

PAGINA:  6 de 24 

 

 
 
 
 
 
 

 

aprobados por EL MUNICIPIO. El Ingeniero Residente deberá tener autonomía para actuar en 

nombre del CONTRATISTA y para decidir con el interventor cualquier asunto de orden técnico 
o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen 
modificaciones en las condiciones contractuales.  

5) Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un ochenta por ciento (80%) del personal 
no calificado, a individuos de la región de influencia de la misma.  

6) Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un diez por ciento (10%) del personal no 
calificado, a individuos que se hayan acogido al programa de desmovilización y reinserción 
impulsado por el Gobierno Nacional o a individuos en condición de desplazamiento.  

7) Mantener al frente de las obras al profesional idóneo y aceptado por el interventor, quien será 
el director de proyecto y representante de EL CONTRATISTA para decidir, con el interventor, 

sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución de la obra. 
8) EL CONTRATISTA deberá presentar al interventor del contrato, con cinco (5) días de antelación 

al inicio de la etapa donde desarrollará las actividades que le correspondan, los soportes 

correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal mínimo 
requerido para la ejecución del contrato.  

9) En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en la presentación de los soportes 

del personal antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones 
contractuales correspondientes.  

10) Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de profesionales o técnicos 
requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones 
correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las 

calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el 
nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien 
cumplió con los requisitos exigidos en las reglas de participación, sin perjuicio de la regulación 

específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido.  
11) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que 

ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los 
subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre 
el personal subcontratado y EL MUNICIPIO.  

12) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o 
en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra EL MUNICIPIO, por causa o con 
ocasión del contrato.  

13) Contar con un trabajador social o comunicadora social y/o afines para la elaboración y ejecución 
del plan de acompañamiento social en obra.  

 
Respecto de la adecuación del lugar de la obra.  
1) Instalar una valla informativa en los términos y condiciones en la obligación general.  

2) Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con 
las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de 

personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. 
Deberá tener la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la segura circulación de 
los personales de obra, vecinos y terceros. De igual forma, deberá realizar el mantenimiento 

del cerramiento, durante toda la ejecución de la obra.  
 

Respecto de los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construcción.  

1) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás 
elementos necesarios para la adecuada ejecución del contrato.  

2) Responder por la obtención de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de 
construcción necesarias para la ejecución de la obra contratada y a la obtención legal y 
oportuna de todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de la 

obra, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de 
los trabajos.  
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3) Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos ofrecidos en 

las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, 
entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. 

4) Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del 

objeto del contrato.  
5) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se 

requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que 
se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar 
al interventor los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los 

diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades: A) Calibrar o verificar a intervalos 
especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables a 

patrones de medición nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe 
registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación. B) Ajustar o reajustarse, según 
sea necesario. C) Identificarse para poder determinar el estado de calibración. D) Protegerse 

contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el 
almacenamiento.  

6) Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención 

de los permisos requeridos en la ejecución de obra, tales como: cruce de vías, cierre temporal 
de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o 

cualquier intervención del espacio público.  
7) Solicitar y justificar con la debida antelación a la interventoría la adición de recursos, prorrogas, 

mayores cantidades de obra e ítems no previstos necesarios para la terminación de la obra, 

cuando así se requiera.  
8) Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y 

limpieza.  

9) Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de 
intervención en donde se ejecute la obra.  

10) Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor, EL 
MUNICIPIO, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o 
que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos 

o de la mano de obra. 
11) Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución 

del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: A) Elementos de seguridad industrial 

necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. B) 
Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen 

para el cumplimiento del objeto contractual. C) Dotación de calzado y vestido de labor y 
documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto 
contractual.  

 
Respecto de las licencias y permisos aplicables 

 
1) El contratista deberá tramitar todos los permisos de su competencia, que se requieran para la 

ejecución de la obra. De igual manera deberá entregar la paz y salvos requeridos por la entidad 

Departamental para la liquidación del contrato.  
2) Informar a la autoridad ambiental la fecha y hora de inicio de las actividades para adelantar el 

respectivo seguimiento y monitoreo ambiental, cuando aplique.  

3) Velar por la conservación y protección de los recursos naturales y cualquier afectación podrá 
dar lugar la apertura de un proceso administrativo sancionatorio de carácter ambiental.  

 
Respecto al componente ambiental  
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1) Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, específicamente 

las relacionadas con el manejo de escombros, señalización de seguridad para el área de 

influencia de la obra y planes de manejo tránsito.  

2) Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con 

todas las licencias y permisos exigidos según la normatividad vigente, para lo cual el 

Contratista entregará al Municipio, antes de la suscripción del acta de inicio, copia de ellos, 

si aplica. Esta documentación deberá ser actualizada cuando lo requiera el Interventor. 

3) El contratista deberá contar con los documentos necesarios que acrediten la procedencia 

lícita de minerales, para el caso del suministro de material de afirmado, y deberá dar 

cumplimiento a la normatividad ambiental vigente con relación a las actividades a ejecutar 

en el presente contrato. De igual manera deberá entregar la paz y salvos requeridos por 

la entidad territorial para la liquidación del contrato. 

Obligaciones administrativas 
 

1) Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por el Municipio, el 
interventor o de los organismos de control.  

2) Presentar informes mensuales o cuando el interventor lo convenga, los cuales deberán ser 

aprobados por el interventor y contener: A) Avance de cada una de las actividades 
programadas. B) Registros fotográficos. C) Resultados de los ensayos de materiales y demás 
pruebas realizadas. D) Fotocopia de la bitácora. E) Resumen de las actividades realizadas. F) 

Relación del personal empleado en la ejecución de las obras. G) Actualización del programa de 
ejecución del contrato. H) Avance del plan de acompañamiento social de obra. I) Avance y 

seguimiento ambiental y en seguridad y salud en el trabajo. J) Acreditación, de acuerdo con lo 
establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 

relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 

compensación familiar, cuando corresponda.  
3) Participar mensualmente en las reuniones de seguimiento con la asistencia del director de la 

obra, el Ingeniero residente de la obra, el Secretario de Infraestructura Departamental y el 

Interventor del Contrato, sin perjuicio de que participen otros empleados de las diferentes 
áreas. De cada una de estas reuniones se levantará un acta, la cual será mantenida en custodia 
por la Secretaría de Infraestructura.  

4) Evaluar, conjuntamente con el interventor, semanalmente la ejecución del contrato o cuando 
el interventor lo convenga, revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué 

condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantará un acta, suscrita por los 
ingenieros residentes del contratista y el interventor, donde se consignará el estado real de los 
trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando 

constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se 
plasmarán en una modificación al programa de obra que no podrá contemplar la disminución 
de las cantidades de obra programadas para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente 

establecido. 
5) Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por el interventor y contener: A) Resumen 

de actividades y desarrollo de la obra. B) Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra. 
Planos record de obra, aprobados por el interventor. C) Actualización de la Póliza de estabilidad 
de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran. D) Paz y salvo, por todo 

concepto, de los proveedores y subcontratistas. E) Actualización final de cada uno de los 
programas requeridos en las reglas de participación. F) Registro fotográficos definitivos. 

6) Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos 

y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes del interventor, 
de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que 
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tengan que ver con el proyecto, en él se dejara constancia de todos los pormenores que puedan 

suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y 
relación del equipo de trabajo avance de la obra, accidentes de trabajo, etc., de manera que 
se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la 

programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el 
director de obra y/o el residente y el interventor. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, 

los delegados del MUNICIPIO. 
7) Realizar el registro fotográfico del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar desde 

un mismo punto el progreso o avance.  

8) Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, 
de entrega final de obra y de liquidación. 

9) Solicitar y justificar con la debida antelación del interventor la adición de recursos, prorrogas, 
mayores cantidades de obra e ítems no previstos necesarios para la terminación de la obra, 
cuando así se requiera. 

10) Deberá contar con una oficina central en el Municipio de Albania, entre otros aspectos, le preste 
soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.  

11) Para la radicación de la cuenta de cobro al Plan Departamental del Agua Caquetá el contratista 

deberá presentar el soporte de publicación en la plataforma del SECOP II numeral 7, sección 
“plan de pagos”, donde se evidencia el cargue de los siguientes documentos:  informes de las 

actividades ejecutadas en cumplimiento al objeto contractual con sus respectivos soportes, 
factura y soporte de acreditación de cumplimiento con el sistema de seguridad social y 
parafiscales conforme a la normatividad vigente. 

12) Publicar en la plataforma del SECOP II numeral 7, sección “documentos de ejecución del 
contrato” el soporte de pago de estampillas y demás documentos requeridos para la ejecución 
del contrato, de conformidad a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 
Respecto al componente técnico  

 
1) Realizar el cronograma de ejecución de la obra, a más tardar dentro de los cinco (5) días 

siguientes a su suscripción del contrato en mención, el cual deberá de ser recibo y aprobado 

por la interventoría en los términos de referencia. 
2) Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las actividades o 

en las instalaciones de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA GESTOR PDA CAQUETÁ 

relacionadas con los trabajos objeto de la obra. 

Obligaciones financieras.  

 
1) Verificar junto con el interventor, el programa de flujo de fondos del Contrato, lo cual deberá 

constar en acta. 

2) Ejecutar las obras de conformidad con el valor definido para cada actividad en el proyecto 
aprobado. 

 
6. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD:  

 

a) Suministrar la información necesaria para el cumplimiento del objeto del contrato.  
b) Disponer que los servidores respectivos colaboren armónicamente con el CONTRATISTA 

para el desarrollo del objeto contractual.  

c) Realizar el pago oportunamente de acuerdo a la forma de pago establecida en el contrato.  
d) Verificar el cumplimiento de las obligaciones para con el Sistema General de Seguridad 

Social y/o parafiscales cuando a ello hubiere lugar. 
e) Las demás que surjan en el desarrollo del objeto contractual 

 

III. CONDICIONES HABILITANTES PARA PARTICIPAR. 
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1. CONDICIÓN GENERAL.  
 

1.1. PERSONA NATURAL: Contar con viabilidad jurídica para prestar el servicio.  

 
1.2. PERSONA JURÍDICA: Además de los requisitos exigidos para personas naturales, las 

personas jurídicas deberán acreditar su capacidad jurídica con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio, el cual debe haber 
sido expedido dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de presentación 

de la oferta prevista en el cronograma, en el que conste los siguientes aspectos:  
• El objeto social deberá estar relacionado directamente con el objeto y actividades 

comerciales exigidas en el presente proceso de contratación.  
• La calidad del representante legal de quien suscribe la propuesta, las facultades para 

obligar a la persona jurídica, a presentar la Oferta, realizar la revisión de la coherencia y 

consistencia de la oferta económica, celebrar, ejecutar y liquidar el contrato, en caso de 
requerirlo aportar la respectiva autorización del órgano social competente.  

• La duración de la persona jurídica no podrá ser inferior al termino de duración del contrato 

y un (1) año más, acorde con lo estipulado en el artículo 6 de la ley 80 de 1993.  
 

NOTA 1: Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, se deberán anexar los certificados 
tanto de la sucursal como de la casa principal. 

 

1.3. CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: En el caso de uniones temporales o consorcios, 
sus miembros deberán acreditar que dentro de su objeto social o actividad comercial que se 
encuentre comprendido o relacionado con el objeto del presente proceso de selección y los 

requisitos exigidos para la persona natural. En todo caso el consorcio o la unión temporal deberá 
en conjunto, acreditar que sus objetos sociales o actividades comerciales comprenden relacionado 

con el objeto del presente proceso.  
 
En ofertas conjuntas, cuando los integrantes del consorcio o unión temporal, o uno de ellos, sea 

persona jurídica, cada uno de ellos o el integrante respectivo, debe aportar el citado certificado, 
cumpliendo además con todos los requisitos señalados con antelación. 

 

1.4.OFERENTES EXTRANJEROS: Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, 
y las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán acreditar un apoderado 

domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la Propuesta, participar y 
comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso, suscribir los documentos 
y declaraciones que se requieran, así como el Contrato, suministrar la información que le sea 

solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con la presente Invitación Publica, cumpliendo 
con los requisitos exigidos según su participación, así como para representarla judicial o 

extrajudicialmente. 
 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que 

participen en Consorcio o Unión Temporal, y en tal caso, bastará para todos los efectos, la 
presentación del poder común otorgado por todos los participantes del Consorcio o Unión Temporal 
con los requisitos señalados en la presente Invitación Publica relacionados con la autenticación, 

consularización y traducción; particularmente con lo exigido en el Código de Comercio de 
Colombia. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución 

del Consorcio o Unión Temporal. 
 
2. CONDICIONES HABILITANTES JURIDICAS DEL PROPONENTE:  

 
a) Carta de Presentación de la propuesta debidamente suscrita. 
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b) Compromiso de transparencia.  

c) Certificado de inhabilidades e incompatibilidades y/o consultas  
d) Certificación de encontrarse al día en pagos de seguridad social y aportes parafiscales 

según corresponda, suscrito por la persona natural, persona jurídica su representante legal 

y/o revisor fiscal de conformidad con la norma y según corresponda. 
e) Certificado de existencia y representación o Registro Mercantil vigente con fecha no mayor 

a 30 días anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente proceso, expedido por la 
Cámara de Comercio, cuyo objeto esté relacionado con el proceso de contratación.  
(cuando aplique) 

f) Documento de conformación del consorcio o unión temporal con los requisitos de ley.   
g) Copia de la Cedula de Ciudadanía del proponente persona natural y/o representante legal 

según su modalidad de presentación. 
h) Copia de la libreta militar del proponente persona natural y/o representante legal según 

su modalidad de presentación (para hombres menores de 50 años).  

i) Copia del RUT con actividad económica directamente relacionada a la presente 
contratación.  

j) Certificado de antecedentes disciplinarios del proponente persona natural, y/o jurídica y 

de su representante legal, de los miembros del consorcio o unión temporal según su 
modalidad de presentación, (Fecha de expedición No mayor a Treinta (30) días respecto 

a la fecha límite de presentación de la propuesta)   
k) Certificado de antecedentes fiscales del proponente persona natural y/o jurídica y de su 

representante legal, de los miembros del consorcio o unión temporal según su modalidad 

de presentación (Fecha de expedición No mayor a Treinta (30) días respecto a la fecha 
límite de presentación de la propuesta) 

l) Certificado de Antecedentes Judiciales – Policía Nacional (Fecha de expedición No mayor 

a Treinta (30) días respecto a la fecha límite de presentación de la propuesta). 
m) Certificado de no encontrarse incurso en el registro nacional de medidas correctivas RNMC 

(Fecha de expedición No mayor a Treinta (30) días respecto a la fecha límite de 
presentación de la propuesta.  

n) Certificado de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM.  

o) Autorización para notificación de los Actos administrativos y contractuales a través de 
correo electrónico (Anexo 6).  

p) Consulta en el REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL –RUES–, para efectos de verificar que los 

posibles proponentes y/o integrantes del oferente plural, no tengan multas ni sanciones; 
actuación que será surtida por el Comité Evaluador. 

 
3. CONDICIONES HABILITANTES TECNICAS.   
  

3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:  

Experiencia general: 

 

Contrato – Código del Clasificador de Bienes y Servicios Cuantía – SMMLV 

Haber contratado y ejecutado mínimo Dos (02) contratos de 

obra con entidad pública, donde su objeto contemple 
construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o 
adecuación de acueductos urbanos o rurales.  

EL Valor de los contratos 
sea Mayor o igual al 100% 

del presupuesto oficial 

 
Experiencia específica: 

 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 
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Haber contratado y ejecutado mínimo Un (01) contrato de obra con entidad pública diferentes 

a los de la experiencia general, donde su objeto contemple la  construcción y/o mantenimiento 
y/o mejoramiento y/o adecuación y/o optimización de acueductos urbanos o rurales. Y que el 
valor del contrato expresado en salario mínimos sea mayor o igual al 100% del presupuesto 

oficial. 
 

 

 
Nota 1: Para la acreditación de su experiencia, los proponentes deberán adjuntar la copia del 

contrato y/o acta de liquidación y/o certificado de cumplimiento con la información necesaria para 
evaluar tales como: 

• Nombre del contratante 
• Nombre del contratista  
• Objeto del contrato 

• Número del contrato 
• Valor total del contrato  
• Plazo de ejecución 

• Fecha de iniciación 
• Fecha de finalización 

 
Nota 2: La documentación solicitada anteriormente es de carácter obligatorio para validar la 
experiencia del proponente. 

 
En caso de que el proponente sea un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura o 
cualquier forma de proponente plural, la experiencia exigida puede ser acreditada por cualquiera 

de los integrantes en forma individual o en conjunto. En caso de que el proponente o miembro del 
proponente acredite experiencia de contratos en los que participó como integrante de un consorcio 

o unión temporal o 
 
cualquier forma de proponente plural, para el valor se tendrá en cuenta esta experiencia 

proporcionalmente de acuerdo con el porcentaje de participación. 
 

En cuanto a personas naturales extranjeras domiciliadas en Colombia y personas jurídicas 

extranjeras con sucursal en el país: Deberá acreditar este requerimiento como lo haría una 
persona jurídica de origen Nacional. 

 
En cuanto a personas naturales y persona jurídicas privadas extranjeras no inscritas en cámara 
de comercio por no tener domicilio o sucursal en el país, el requisito exigido es el mismo, pero 

deberán aportar la debida documentación soporte en la cual se pueda verificar la experiencia. Es 
necesario, tener en cuenta, que todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo 

dispuesto en este numeral, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en los Artículos 
259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y el Artículo 480 del Código de Comercio. Si se tratare 
de documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La Haya de 1961, 

se requerirá únicamente de la Apostille. 
 

El valor en pesos colombianos del contrato o contratos celebrados en moneda distinta será el de 

la fecha de su suscripción o firma de acuerdo con la tasa de cambio oficial que indique el Banco 
de la República para ese momento. 

 
La Entidad verificará la información y documentación aportada. Si el contrato no cumple con las 
características requeridas o la documentación asociada no incluye la información solicitada y 

especificada o dado el caso no se logra aclarar, el contrato NO SERA TENIDO EN CUENTA 
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3.2 PERSONAL REQUERIDO 

CARGO FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA GENERAL TIEMPO DE 
DEDICACIÓN 

Director de 

Obra 

Ingeniero Civil con mínimo 

diecinueve (19) años de 
experiencia contados a 
partir de la fecha de 

vigencia de la matrícula 
profesional con Posgrado 
en:  

 
ESPECIALISTA EN 

INGENIERIA AMBIENTAL 

DIPLOMADO EN 
GERENCIA DE LA 
CALIDAD - ISO 9001 – 

2015 

DIPLOMADO EN GESTION 
AMBIENTAL  ISO 14001 

Acreditar la participación en 2 

proyecto como contratista o 
director de obra en la 
construcción y/o 

mantenimiento y/o 
mejoramiento y/o adecuación 
de acueductos urbanos o 

rurales 
 

 

20% 

Residente de 

obra 

 

Ingeniero Civil con mínimo 
quince (15) años de 
experiencia contados a 

partir de la fecha de 
vigencia de la matrícula 

profesional.  
Tecnologo en topografía, 
como mínimo quince (15) 

a partir de la licencia 
profesional  
 

Acreditar la participación en 1 

proyecto como residente de 
obra deberá corresponder a 
construcción y/o 

mantenimiento y/o 
mejoramiento y/o adecuación 

de acueductos urbanos o 
rurales 
 

 
 

100% 

PROFESIONAL 
SST 

Deberá ser especialista en 
gerencia de la salud 

ocupacional, mínimo (09) 
nueve años. 
Deberá ser especialista en 

ingeniería ambiental, 
mínimo (05) cinco años 

Acreditar la participación en 1 
proyectos como profesional 

siso 
deberán corresponder a 
construcción y/o 

mantenimiento y/o 
mejoramiento y/o adecuación 

de acueductos urbanos o 
rurales 

20% 

 

3.3 OTRAS CONDICIONES   
 
N/A 

 
4. CONDICIONES FINANCIERAS PARA PARTICIPAR. 

 
Atendiendo lo establecido en el artículo 2 del decreto 1860 de 2021 que modifica el artículo 
2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, numeral 2 y teniendo en cuenta que el pago del presente, 
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y las garantías exigidas en la presente invitación, para el presente proceso no se realizará la 

verificación financiera de los oferentes. 
 
5. PROPUESTA ECONÓMICA.  

 
Valor de la Propuesta Económica. La propuesta económica deberá presentarse en pesos 

colombianos, no exceder el presupuesto oficial estimado y comprender todos los costos directos e 
indirectos en que se incurra durante las fases pre, contractual y pos contractual, incluso el IVA, 
cuando a ello haya lugar. 

 
La propuesta deberá reproducir la tabla inserta en la descripción del objeto de esta contratación 

(especificaciones técnicas), así mismo deberá establecer los precios unitarios y precios totales, en 
caso de discrepancia entre unos y otros, se aplicarán los primeros y en caso discrepancia entre el 
valor en letras y números, prevalecerá por vía legal el valor en Letras. 

 
Para fines de evaluación de las propuestas, deberá diligenciarse íntegramente el Anexo de la 
invitación denominado “Propuesta económica”, precisando las cantidades y precios unitarios allí 

sugeridos. Las unidades y las cantidades que en él aparecen, no podrán ser modificadas por el 
proponente, so pena del calificar la propuesta como no hábil; por no ofertar lo solicitado por la 

Entidad. 
 
En todo caso, el valor de la propuesta no podrá ser mayor al 100% del valor del presupuesto oficial 

total estimado, ni cada uno de sus ítems de la oferta superior al valor unitario presupuestado por 
la entidad, sin pena de ser rechazada la propuesta.  
 

No serán tenidas en cuenta las propuestas económicas que presenten una corrección aritmética 
superiores al 1% del valor de la propuesta económica presentada por el oferente. 

 
 

II. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN. 

 

El área responsable del proceso en cumplimiento de los principios de transparencia, economía y 

responsabilidad que rigen para la contratación pública y la función administrativa, para determinar 

el presupuesto oficial del presente proceso de contratación a través de la Secretaría de Planeación 

se elaboró el presupuesto, el cual se relaciona a continuación:
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INSTALACION DE MATERIAL TAMIZADO EN LAS UNIDADES DE FILTRACION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL 

1 
DESISTALACION Y RETIRO DE MATERIAL FILTRANTE EN 
CILINDROS TAPONADOS UND 4 

 $         
1.360.000,00  

 $       
5.440.000,00  

2 LIMPIEZA Y LAVADO DE FILTROS EXISTENTES UND 4 
 $         
1.000.000,00  

 $       
4.000.000,00  

3 REPARACION Y MANTENIMIENTO  FALSOS FONDOS UND 4 

 $         

1.300.000,00  

 $       

5.200.000,00  

4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA CLASIFICADA MEDIANTE 
TAMIZADO PARA CILINDRO FILTRANTE (1 1/2" a 1") (1" a 1/2") 

(1/2" a 1/4") (1/4" a 1/8") (1/8" a Malla No 10) M3 2,744 

 $         

1.550.000,00  

 $       

4.253.200,00  

5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA CLASIFICADA 
MEDEIANTE TAMIZADO PARA CILINDRO FILTRANTE (1 1/2" a 1") 

(1" a 1/2") (1/2" a 1/4") (1/4" a 1/8") (1/8" a Malla No 10) M3 2,744 

 $         

1.550.000,00  

 $       

4.253.200,00  

6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTRACITA CLASIFICADA 
MEDIANTE TAMIZADO PARA CILINDRO FILTRANTE (1 1/2" a 1") 

(1" a 1/2") (1/2" a 1/4") (1/4" a 1/8") (1/8" a Malla No 10) M3 2,744 

 $         

2.500.000,00  

 $       

6.860.000,00  

  COSTO DIRECTO       

 $     

30.006.400,00  

  ADMINISTRACION 26%       
 $       
7.801.664,00  

  UTILIDAD 4%       
 $       
1.200.256,00  

  COSTO TOTAL       
 $     
39.008.320,00  
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1. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES NACIONALES Y MUNICIPALES.  

 

IMPUESTO PORCENTAJE 

PRO- BIENESTAR ADULTO MAYOR 4% sobre el valor del contrato 

PRO-CULTURA 2% sobre el valor del contrato 

PRO- ELECTRIFICACIÓN RURAL 1% sobre el valor del contrato 

PRO- UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 0.5% sobre el valor del contrato 

PRO- DEPORTE 2% sobre el valor del contrato 

RETEIVA 15% del IVA (si aplica) 

RETEICA   % sobre el valor del contrato 

 

2. ANÁLISIS HISTÓRICO DE PROCESOS SIMILARES 
 
Para consultar condiciones particulares de procesos similares en la región y en la presente vigencia 

hasta la fecha, acudimos al SECOP con los siguientes parámetros de búsqueda. 
 

 

 
 

 

 
 

3. VALOR PRESUPUESTADO DEL CONTRATO. 
 

El valor presupuestado para el presente proceso contractual será de TREINTA Y NUEVE 

MILLONES OCHO MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS ($39.008.320) M/CTE, incluidos todos 
los impuestos a que haya lugar. 

No. 

PROCESO: 

040-00-I-CACOM-6-GRUAL-2023 

ENTIDAD: COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 

OBJETO:  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y RESIDUAL, EQUIPOS 

DE BOMBEO Y FILTROS PURIFICADORES DE AGUA DEL CACOM-6 

No. 

PROCESO: 

MPR-SAMC-02-2023 

ENTIDAD: BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PAZ DEL RÍO 

OBJETO:  “MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE FILTROS Y SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA PARA LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE RIO, 

DEPARTAMENTO DE BOYACA” 
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Nota: El precio incluye todas las obligaciones tributarias (Municipales, Departamentales o 
Nacionales) a las cuales este como responsable quien presente la propuesta, es decir, el fututo 
contratista deberá asumir toda la carga tributaria del valor indicado en el presente literal. 

Por tal motivo podemos definir que se está actuando en forma sensata con el Erario Público, 
acatando y cumpliendo los principios establecidos en la Ley 80 de 1993, como lo es el de Economía, 

Trasparencia y Responsabilidad, el proceder se realiza de forma responsable en lo relacionado a 
la etapa de planeación, contratación y ejecución de los recursos del estado; por tal motivo es 
viable la contratación del combustible en el precio que arrojo el análisis de mercado ya que no 

denota incrementos abruptos o significativos. 

4. FORMA DE PAGO: 

El Municipio pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:  

Único pago (100%), previa entrega de los elementos; para el pago se debe anexar el informe 
que contenga los siguientes documentos: 

1. Factura o documento similar y/o equivalente. 
2. Constancia u Acta de entrega o entrada del suministro a la oficina de almacén general, de 

ser pertinentes.  

3. Informe de ejecución donde conste el pago de los aportes de seguridad social integral y 
parafiscal según el caso (si tiene personal a cargo) 

4. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los demás parafiscales cuando corresponda.  

5. Acreditación del pago de impuestos, tasas y contribuciones necesarias para la legalización 

y/o autorización de descuentos en el pago parcial.  
6. Por su parte el supervisor del contrato deberá suscribir “Certificado, Acta de supervisión o 

informe de supervisión” y deberá verificar el cumplimiento para cada pago de las 

obligaciones de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: La oportunidad de pago está sujeta y depende del Programa Anual 
Mensualizado de Caja (PAC). 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El último pago estará sujeto a la liquidación del contrato, para ello 
además de los documentos anteriormente mencionados, el supervisor debe recibir del contratista 
el último informe de ejecución contractual y presupuestal, con ello proyectar y solicitar la 

liquidación. Adicionalmente deberá remitirse informe final de supervisión suscrito por el contratista 
y el supervisor Este último pago estará sujeto a la suscripción del Acta de terminación y liquidación 

correspondiente. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Al momento de realizar la liquidación el valor final del contrato será el 

que resulte del cálculo del valor correspondiente a los servicios efectivamente prestados durante 
el plazo de ejecución, liberando a favor del MUNICIPIO la suma no ejecutada. 

 
a) CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 

La inversión se ampara con el certificado de disponibilidad:  

 

 CDP No. FECHA VALOR 

2025-104 14/03/2025 $39.008.320 
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III. MATRIZ DE RIESGOS 

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los 
Riesgos que afectan la ejecución del presente contrato:  

 
 

Tabla 12 - Identificación de Riesgos 
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II. EXIGENCIA DE GARANTÍAS 

 
En atención a la forma de pago definida para el presente proceso y para respaldar el cumplimiento 
de las obligaciones que adquiere en virtud del contrato que se celebre, en atención al análisis 

efectuado de los riesgos atribuidos a las partes, el contratista deberá constituir a favor del 
MUNICIPIO DE ALBANIA, una garantía que ampare. 
 

GARANTÍAS DEL CONTRATO. 
 

El contratista debe presentar una Garantía única de cumplimiento que cumpla con los parámetros, 
condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada, será susceptible de aclaración 
por el contratista dentro del término otorgado.  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 

contados a partir de la suscripción del contrato o término concedido por el supervisor, la cual 
requerirá la aprobación de la Entidad.  
 

Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 

una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) 
Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

MUNICIPIO DE ALBANIA.  

NIT. 891.190.431-8 

 

Característica Condición  

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una 

póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía 
Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Albania Caquetá identificado con NIT 891.190.431-8 
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Amparos, 

vigencia y 
valores 
asegurados 

 

AMPARO VIGENCIA VALOR 
ASEGURADO 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 

liquidación del 
contrato 

Diez por ciento 

(10%) del valor 
del contrato. 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 
legales e 

indemnizaciones 
laborales del personal que 

el Contratista haya de 

utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 

del contrato 

Plazo del 

contrato y tres 
(3) años más. 

Cinco por ciento 

(5%) del valor del 
contrato. 

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 

entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir 

de la fecha de 
suscripción del 
Acta de Recibo 

Definitivo de las 
obras por parte 
de la Entidad 

Veinte por ciento 
(20%) del valor 

final de las obras 

 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de 

Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 

manera. 
• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 

de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 

Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 

la misma.  

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 14.980.420,20 aproximar 

a 14.980.421 
 

Tomador  

• Personas jurídicas: La garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 

referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 
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• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 

alguno de los socios.  
• Estructura plural: Cuando el contratista sea una Unión Temporal 

o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 

participación de cada uno de los integrantes y la garantía deberá 
ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual 

se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $9.150.250,10 

aproximar a $9.150.251 

 
En atención a lo establecido el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, Las garantías que 

los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones 
son: contrato de Seguro contenido en una póliza, Patrimonio autónomo, Garantía Bancaria, en 

cuyo caso el MUNICIPIO DE ALBANIA, verificará el cumplimiento de las obligaciones surgidas a 
favor de la entidad estatal requisitos del mecanismo empleado de acuerdo con lo establecido en 
el Decreto 1082 de 2015, el cual, en todo caso, deberá contener las coberturas antes mencionadas. 

 
A. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo 

o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, 
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y 
mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su 

costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de 
garantía de 05 años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El 

contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 

 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá 

hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 

durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de 

que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la 
Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación 
escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación 

de las reparaciones. 
 

B. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de 

la Entidad con las siguientes características: 
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CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de Albania Caquetá identificado con NIT 891.190.431-8 y 
el Contratista 

Tomador • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado 

de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 
• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 

alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 

relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 

los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMLMV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Albania Caquetá identificado con 
NIT 891.190.431-8 

Amparos Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 

actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 

contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información necesaria 

dentro de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 14.980.420,20 
aproximar a 14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 

SMMLV 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo 

término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción 

de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 

civil extracontractual. 
 

 
IV. MODALIDAD DE SELECCIÓN  
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Estructurador 

Técnico:  

YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ – 
Secretaria de Planeación, Infraestructura, 
Desarrollo Rural y Medioambiental 

Firma  

 
 

 

DENOMINACION 
DE LA 

MODALIDAD 

Contratación bajo modalidad de mínima cuantía (SMC) 

FUNDAMENTO 
LEGAL: 

Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 subsección 5. Mínima cuantía. 
El presente reglamenta la contratación cuyo valor no exceda del diez por 

ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad estatal, 
independientemente de su objeto, cuyas reglas se determinan 
exclusivamente en el decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.5.1 

procedimiento para la contratación de mínima cuantía, artículo  94 de la  
Ley 1474 de 2011 y en la presente subsección salvo  las  menciones 

expresamente efectuadas en el presente decreto a esta modalidad, el 
cual constituye el procedimiento aplicable a las adquisiciones que no 
superen el valor enunciado, Ley 2069 de 2020 capitulo III - articulo 30.  

 

El Municipio previo análisis comparativo de las ofertas que cumplan con 

los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y en este 
documento, seleccionará el ofrecimiento más favorable a la entidad y a 
los fines que ella busca, aplicando los mismos criterios para todas ellas, 

lo que permite asegurar una selección objetiva, teniendo en cuenta para 
tal efecto lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, y 
utilizando la modalidad de Selección de MÍNIMA CUANTÍA regulada en 

el Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta como factor de selección 
sólo el PRECIO de conformidad con lo señalado en el mencionado 

decreto. 

JUSTIFICACION 
DEL FACTOR DE 

SELECCIÓN DE LA 
MODALIDAD: 

Así mismo y teniendo en cuenta que la mínima cuantía de la entidad va 
hasta los 28 salarios mínimos legales mensuales vigentes y debido a que 

el valor del salario mínimo para la vigencia 2025, asciende a la suma de 
$1.423.500, la mínima cuantía de la entidad equivale a $39.858.000 

RAZONES DE LA 

ESCOGENCIA: 

No exceder del 10% de la menor cuantía del municipio, artículo 

2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082 de 2015, Ley 2069 de 2020 capitulo III 
- articulo 30 

Proyectó Yeremith Valentina Ramos Muñoz S.P.I.D.R.M   

Elaboró Yeremith Valentina Ramos Muñoz S.P.I.D.R.M   

Revisó PJ Bustos Ortega Consultores Jurídicos S.A.S Zomac Contratista    

http://www.contratacionestatal.com/textos/estatuto-anticorrupcion-ley-1474-de-2011._4225-3

