ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
PROVINCIA DEL ALTO MAGDALENA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Alcaldía de Girardot

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		FECHA DE ELABORACION:
ITEM	INTERVENTORIA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	MAYO DE 2025

PROYECTO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA QUE PERMITA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN TOTAL DEL ESTADIO MUNICIPAL LUIS A. DUQUE PEÑA

A.1		PERSONAL PROFESIONAL							
No.	CANT.	CARGO /OFICIO	SUELDO MES BASICO	% DE DEDICACION	F.M.	VALOR MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (ExF)	
1,01	1	Director de consultoría	$ 10.274.203,99	40%	2,53	$ 4.109.681,60	6	$	62.384.966,63
1,02	1	Revisor de arquitectura, énfasis en infraestructura Deportiva	$ 7.578.603,82	50%	2,53	$ 3.789.301,91	6	$	57.521.602,99
1,03	1	Especialista Estructural para revision de sistema Estructural	$ 8.711.403,82	50%	2,53	$ 4.355.701,91	6	$	66.119.554,99
1,04	1	Diseñador de redes hidrosanitarias y contraincendios	$ 7.578.603,82	45%	2,53	$ 3.410.371,72	6	$	51.769.442,69
1,05	1	Diseñador de red eléctrica e iluminación, voz y datos	$ 7.578.603,82	40%	2,53	$ 3.031.441,53	6	$	46.017.282,40
1,06	1	Profesional para presupuesto, cronograma, cantidades de obra y especificaciones de construcción y análisis de precios	$ 3.511.212,00	50%	2,53	$ 1.755.606,00	6	$	26.650.099,08
1,07	1	Profesional en medio Ambiente para la Revision del plan ambiental	$ 5.630.190,15	40%	2,53	$ 2.252.076,06	6	$	34.186.514,59
A.2		PERSONAL TECNICO							
2,01	1	Secretaria	$ 1.504.265	100%	2,53	$ 1.504.265,43	6	$	22.834.749,23
						SUBTOTAL (A)		$	367.484.212,60

B	OTROS COSTOS DIRECTOS				
OTROS COSTOS DIRECTOS	UND	CANT.	VR. UNITARIO		TOTAL
Edicion de Informes, papeleria, reproduccion de documentos, planos, fotografia (Incluye impresión y ploteo de planos)	MES	6	$ 291.702,94	$	1.750.217,65
Alquier de Oficina (Incluye Servicios) + Equipos de Comunicación	MES	6	$ 1.200.000,00	$	7.200.000,00
Alquiler mobiliario oficia + Computadores con Impresora y tinta	MES	6	$ 1.500.000,00	$	9.000.000,00
			SUBTOTAL (C)	$	17.950.217,65

RESUMEN GENERAL	
COSTO TOTAL (A+B+C)	$ 385.434.430,25
VALOR IVA 19%	$ 73.232.541,75
VALOR TOTAL	$ 458.666.972,00

Elaboro:

ING. SEBASTIAN GONZALEZ JIMENEZ
T.P. 25202-299403 CND
Profesional Contratista - Secretaria de Infraestructura

Vo.Bo.:

ING. KELLY JOHANNA DIAZ BARRIOS
Secretaria de Infraestructura