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REALIZAR OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS Y ACCIONES DE 

CONSERVACIÓN EN LA BASÍLICA MENOR DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS – 

IGLESIA DEL VOTO NACIONAL, INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERÉS 

CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

“La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad 

obteniendo el mayor valor por los recursos. Para cumplir con este objetivo, el Grupo o 

dirección debe conocer claramente cuál es su necesidad y determinar la mejor manera 

en que el mercado puede satisfacerla.” 

 

En este sentido, el Artículo No. 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, estableció como 

deber de las entidades estatales elaborar el análisis de sector durante la etapa de 

planeación de un proceso de contratación pública. El análisis de sector es el documento 

que sustenta la toma de decisiones en el Proceso de Contratación y orienta aspectos 

como la determinación de requisitos habilitantes y técnicos de su proceso, criterios de 

evaluación de las ofertas, especificaciones del bien, obra o servicio a contratar, posibles 

riesgos del proceso de contratación, condiciones del mercado, así como otros aspectos 

relevantes que deban ser tenidos en cuenta para una correcta planeación de la compra.  

 

De acuerdo con lo anterior, el presente documento contiene los resultados del análisis 

del sector realizados por la Dirección de Patrimonio y Memoria para implementar las 

acciones correspondientes para Realizar obras de reparaciones locativas y acciones de 

conservación en la Basílica Menor del Sagrado Corazón de Jesús – Iglesia del Voto 

Nacional, inmueble declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, buscando la 

mejor inversión de los recursos públicos en términos de economía, eficiencia y eficacia.  

 

El Proyecto busca aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar 

obras de reparaciones locativas y acciones de conservación en la Basílica Menor del 

Sagrado Corazón de Jesús – Iglesia del Voto Nacional, inmueble declarado bien de 

interés cultural del ámbito nacional. 

 

Es importante mencionar que la contratación pública tiene como objetivo final satisfacer 

las necesidades de la ciudadanía para el cumplimiento de los fines del Estado. La función 

de contratación debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la comunidad a 

través de una adecuada administración de los recursos económicos públicos. Por 

consiguiente, se presenta la necesidad identificada por la Entidad y la manera de 

satisfacerla, quiénes y de qué manera   pueden proveer los bienes, obras y/o servicios 

que se necesitan y el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su 

actividad. 

 

Así las cosas, se presenta el análisis del sector teniendo en cuenta la normatividad y el 

contexto socioeconómico del proyecto. 

 

2. FICHA RESUMEN  
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Ficha resumen de estudio del sector  

Requerimiento  REALIZAR OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS Y ACCIONES 

DE CONSERVACIÓN EN LA BASÍLICA MENOR DEL SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS – IGLESIA DEL VOTO NACIONAL, INMUEBLE 

DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO 

NACIONAL 

Área solicitante  Dirección de Patrimonio y Memoria  

Fecha de inicio 

de estudio de 

mercado 

Marzo de 2025 Fecha de 

finalización 

Abril de 2025 

Valor del 

contrato 

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS 

QUINCE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS ($462.715.814) 

Plazo estimado 

de ejecución  

El plazo de ejecución del contrato será de cinco (5) meses 

contados a partir de su suscripción y requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución.  

Modalidad de 

contratación  

Selección Abreviada Menor cuantía 

 

3. DEFINICIONES 

 

En el marco del presente estudio de sector para la proyección del convenio se dan a 

conocer a continuación el marco de conceptos, siglas y demás que serán utilizadas a lo 

largo del documento y se encuentren relacionadas con la parte técnica del proceso. 

 

Tabla 1. Definiciones  

 

 

BIC Bien de Interés Cultural  

PEMP Plan Especial de Manejo y Protección 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. NECESIDAD 

 

El artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, establece que son fines esenciales 

del Estado: “Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar 

la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 

mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 
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orden justo. Las autoridades de la Republica están instituidas para proteger a todas las 

personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos 

y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 

particulares”.  

 

Así las cosas, resulta claro que la Constitución Política de 1991 reconoció diversidad 

cultural como constitutiva de una Nación pluriétnica y multicultural. Establece como 

obligación del Estado la garantía de los derechos sociales, políticos, económicos y 

culturales de los ciudadanos, a partir de una organización descentralizada con autonomía 

de sus entidades territoriales.  

 

El artículo 113 de la Constitución Política de Colombia señala que los diferentes órganos 

del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la 

realización de sus fines. 

 

El Artículo 70 de la Constitución Política establece que: “(…) El Estado tiene el deber de 

promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 

oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, 

artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad 

nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. 

El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado 

promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales 

de la Nación.”. 

 

Igualmente, el Artículo 72 de la Constitución Política establece que “el patrimonio cultural 

de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes 

culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son 

inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para 

readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los 

derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de 

riqueza arqueológica”. 

 

La Ley General de Cultura 397 del 7 de agosto de 1997, mediante su artículo 66 creó el 

Ministerio de Cultura como organismo rector de la cultura, encargado de formular, 

coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en la materia, en concordancia con los 

planes y programas de desarrollo, según los principios de participación contemplados en 

dicha Ley.  

 

Que según el artículo 1.1.1.1 del Decreto 1080 de 2015, el Ministerio de Cultura tendrá 

como objetivos formulares, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en materia 

cultural de modo coherente con los planes de desarrollo, con los principios 

fundamentales y de participación contemplados en la Constitución Política y en la ley y 

le corresponde formular y adoptar políticas, planes generales, programas y proyectos 

del Sector Administrativo a su cargo. 

 

El artículo 1 de la Ley 397 de 1997 Ley General de Cultura establece como principios 

fundamentales y definiciones de dicha ley: “(....) 3. El Estado impulsará y estimulará los 

procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto 



 

ANÁLISIS DEL SECTOR NO PS 

Página 4 de 48 

Código: F-GCC-048 

Versión: 1 

Fecha: 31/01/2025  

 

“Se consideran copias controladas los documentos que se encuentran vigentes en 

ISOLUCIÓN” 

por la diversidad y variedad cultural de la Nación colombiana. (...) 5. Es obligación del 

Estado y de las personas valorar, proteger y difundir el Patrimonio Cultural de la Nación. 

(...) 11. El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de infraestructura 

artística y cultural y garantizará el acceso de todos los colombianos a la misma.(...)” 

 

Estos preceptos constitucionales han sido desarrollados en la legislación vigente a través 

de normas que regulan los aspectos específicos que permitan su ejecución plena, en 

particular la Ley 397 de 1997 – Ley General de Cultura, consagra en el Título I entre sus 

principios fundamentales y definiciones, las siguientes: numeral 1. artículo 1° “Cultura 

es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales 

que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las 

letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias”, 

numeral 2. “La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la 

nacionalidad y actividad propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso 

generado individual y colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones 

constituyen parte integral de la identidad y la cultura colombianas” (...) numeral 5. “Es 

obligación del Estado y de las personas valorar, proteger y difundir el Patrimonio Cultural 

de la Nación”. (...) numeral 8. “El desarrollo económico y social deberá articularse 

estrechamente con el desarrollo cultural, científico y tecnológico”.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 397 de 1997, modificado por 

el artículo 1 de la Ley 1185 de 2008, “el patrimonio cultural de la Nación está constituido 

por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las 

representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales 

como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras 

y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y 

los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que 

se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o 

simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, 

sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, 

museológico o antropológico y que la política estatal en lo referente al patrimonio cultural 

de la Nación tiene como objetivos principales la salvaguardia, protección, recuperación, 

conservación, sostenibilidad y divulgación del mismo, con el propósito de que sirva de 

testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro”. 

 

Así mismo, el artículo 66 de la citada Ley, creó al Ministerio de Cultura, hoy Ministerio 

de las Culturas, las Artes y los Saberes como organismo rector de la cultura, encargado 

de formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en la materia, en 

concordancia con los planes y programas de desarrollo, según los principios de 

participación contemplados en dicha Ley.  

 

Por su parte, el Decreto 2120 de 2018 asignan al Ministerio de las Culturas, las Artes y 

los Saberes las funciones de formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado 

en materia cultural y de las economías creativas, de manera coherente con los principios 

fundamentales y de participación contemplados en la Constitución Política y en la ley, 

así como formular y adoptar políticas, planes generales, programas y proyectos del 

Sector Administrativo a su cargo. Así con dentro de sus funciones se encuentra Proteger, 
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conservar, rehabilitar y divulgar el Patrimonio Cultural de la Nación como testimonio de 

la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro.  

 

Por su parte, el Decreto 2129 del 15 de noviembre de 2018, por el cual se modifica la 

estructura interna del Ministerio de Cultura establece que, entre las funciones de la 

Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura, se encuentran: “(…)2. 

Elaborar, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos, tendientes a la 

salvaguardia, conservación, restauración y rehabilitación del patrimonio cultural del país. 

3. Promover la ampliación del conocimiento, la difusión, la protección, la conservación, 

la restauración, la valoración y la salvaguardia del patrimonio cultural de la Nación que 

fomente su apropiación social por parte de los ciudadanos. 5. Diseñar, desarrollar, 

implementar y evaluar mecanismos metodológicos y herramientas de fácil manejo para 

las comunidades, para la identificación, investigación, registro, fomento, protección, 

preservación, intervención y salvaguardia del patrimonio cultural. 6. Fomentar la 

investigación social, histórica y técnica con metodologías participativas y que den 

reconocimiento e incluyan los saberes tradicionales de las comunidades, con el fin de 

incrementar el conocimiento sobre el patrimonio cultural, así como su gestión y 

administración (…)”. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Ley 2294 de 2023 "Colombia Potencia Mundial 

de la Vida", tiene como objetivo sentar las bases para que el país se convierta en un 

líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social 

que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del 

conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación 

productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza.   

 

En este sentido, el artículo 2° consagra como parte integral del Plan Nacional de 

Desarrollo las "Bases” dentro de las cuales encontramos:  

 

“b. Reconocimiento, salvaguardia y fomento de la memoria viva, el patrimonio, las 

culturas y los saberes. Se salvaguardarán los oficios, prácticas y saberes colectivos de 

las comunidades, grupos étnicos y lugares de memoria. Se fortalecerán los procesos de 

formación, investigación, valoración, protección y divulgación del patrimonio 

arqueológico, urbano, museológico, audiovisual, bibliográfico, archivístico y lingüístico. 

Se identificarán, fortalecerán y promoverán, junto con las comunidades y grupos étnicos, 

los conocimientos, prácticas y saberes, que puedan ser objeto de apropiación social para 

la mitigación del cambio climático y la protección de la biodiversidad. Se fortalecerán los 

patrimonios vivos como motores del desarrollo sostenible, centrado en las comunidades 

que los habitan mediante la generación de acciones que mitiguen los impactos de la 

urbanización contemporánea a través de la defensa y dignificación de la vida y del 

cuidado del medio ambiente. Con el fin de asegurar la preservación de los Bienes de 

Interés Cultural (BIC) y la apropiación social de su valor cultural, se definirán 

lineamientos que permitan mejorar los procesos de enajenación de estos bienes y 

garanticen su preservación; adicionalmente, en el caso de bienes que pudieran ser 

reconocidos como Bienes de Interés Cultural – BIC, se establecerán mecanismos 

orientados a su protección en tanto se surte su respectivo proceso de declaratoria”. 
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Que, a su vez, según lo establece el decreto 1080 de 2015 - Decreto Sector Cultura-, 

“las entidades públicas, propietarios de bienes inmuebles declarados BIC están en la 

obligación de destinar recursos técnicos y financieros para su conservación, recuperación 

y mantenimiento”.  

 

Que la Basílica Menor del Sagrado Corazón de Jesús – Iglesia del Voto Nacional es 

considerada el templo de todos los colombianos y el símbolo de la paz que surge en el 

corazón de la República. La propuesta de la construcción del inmueble estuvo relacionada 

con la intención de Bernardo Herrera de construir un símbolo de reconciliación entre los 

actores del conflicto de la guerra de los mil días y la existencia de una ermita que debía 

ser concluida en un templo consagrado al Sagrado Corazón de Jesús.  A finales de 1891 

fue efectuado el plebiscito Nacional Colombiano, realizado mediante la consagración de 

un alto número de municipios al corazón de Jesús, proceso que abarca toda la geografía 

Nacional, lo cual se deja plasmado en la construcción de las capillas (ubicadas en las 

naves laterales). Es la única edificación que representa a nivel nacional la consagración 

del país al Sagrado Corazón y al voto por la paz. 

 

La Basílica es de estilo neobarroco, cuenta con una única nave longitudinal con 16 

capillas laterales y un transepto o nave transversal. Sobre el crucero se levanta un 

sistema de cúpula doble, la exterior de armazón metálica, cuenta con un tambor muy 

prolongado sobre el cual se levanta una cúpula de vidrio con los colores de la bandera 

de Colombia; e internamente se encuentra una cúpula formada por un vitral que tiene 

la imagen de un sol con rayos ondulantes.  

 

En el interior del templo, además de la ornamentación de columnas y arcadas, hay ocho 

lienzos pintados por Ricardo Acevedo Bernal, colocados en el cielo falso, y dos en los 

altares laterales. El mismo artista diseñó los vitrales, los altares, la mayor parte de la 

obra en mármol y el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, ejecutado por la Casa 

Granada, de Madrid (España). En 1919 se instaló el mosaico del piso, y en 1920 el pintor 

Acevedo Bernal concluyó los lienzos del cielo falso y de los altares. En el año 1927 se 

instaló el alumbrado de arcos y cornisas interiores y se perfeccionó la fachada del templo 

colocando los capiteles que faltaban. Desde los ocho altares dedicados a las ocho 

provincias colombianas de entonces, pasando por el gigantesco Cristo del altar mayor, 

de bronce, mármol y madera (construido en España), hasta las dos cúpulas -la trasera 

de 75 metros, una de las más altas de América-, cada elemento refleja la 

monumentalidad del templo.  

 

En el año 1932 se inauguraron el presbiterio, el crucero, el ábside y la cripta. La cúpula 

fue levantada en 1938, año en que se cumplía el cuarto centenario de la fundación "de 

la muy noble y leal ciudad de Santa Fe de Bogotá", y fue bendecida por monseñor Ismael 

Perdomo el 21 de agosto de ese año. Dicha cúpula está cubierta con 3000 bloques de 

cristal que forman el tricolor nacional. El monumento del Sagrado Corazón de Jesús se 

encuentra sobre un pedestal de mármol negro con vetas blancas. El pedestal tiene cuatro 

metros de diámetro por cinco de alto, con forma de cruz griega en la base. Remata en 

una plataforma de madera dorada que se acopla a la misma figura del pedestal. En ella 

se pueden contemplar doce planchas de plata repujada, con esmaltes, que ostentan los 

escudos de diversas capitales de los departamentos colombianos y arquidiócesis 
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antiguas. Cuatro láminas grandes de bronce dorado y cincelado, en la parte superior, 

representan pasajes bíblicos. 

 

El altar mayor se encuentra separado del monumento por una gradería de mármol blanco 

que forma un solo cuerpo con el expositor y el sagrario. Fue ideado por la Casa Granada 

y ejecutado con variedad de mármoles, entre los que prevalece el blanco en la mesa del 

altar y en las gradas que dan al plano del presbiterio, que está revestido de losas del 

mismo tono. En el frontal, debajo de la mesa, hay tres bajorrelieves de bronce dorado 

sobre mármoles granate y oro antiguo que representan símbolos del Antiguo 

Testamento. En el altar mayor montan guardia dos ángeles de estilo barroco moderno, 

tallados en madera por la Casa Granada de Madrid (España), de casi dos metros de alto 

cada uno. Fueron estrenados el día 21 de agosto de 1960. 

 

Que el templo está incluido en el listado de Bienes de Interés Cultural de Bogotá 

mediante el decreto 606 del 26 de julio de 2001 y que mediante la Resolución 1402 del 

16 de junio de 2012 se declaró la Basílica Menor del Sagrado Corazón de Jesús – Iglesia 

del Voto Nacional como Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional.  

 

Que en 2010 el Juzgado 11 Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial emitió 

el fallo donde se “CONDENA al INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL a que 

dentro del término de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente de la ejecutoria 

de esta sentencia, inicie y culmine las gestiones de carácter administrativo, financiero y 

presupuestal pertinentes para la consecución de los recursos y permisos necesarios para 

realizar las obras de rehabilitación, restauración, y conservación de la Basílica del Voto 

Nacional o Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en la Carrera 15 No. 10-71 

de Bogotá D.C., obras que en todo caso se deberán comenzar a ejecutar en un plazo 

máximo de tres (3) meses contados a partir del día siguiente del vencimiento de plazo 

de dos (2) meses señalado para adelantar las gestiones de carácter administrativo, 

financiero y presupuestal”. 

 

Que el Ministerio de Cultura, hoy de las Culturas, las Artes y los Saberes y la 

Arquidiócesis mediante el convenio 1759 de 2012, cuyo objeto fue: “Aunar Esfuerzos 

técnicos administrativos y financieros para ejecutar las obras de primeros auxilios y 

reparaciones locativas de la basílica menor del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en 

Bogotá en la carrera 15 n.°10-43 de Bogotá”, ejecutó una primera intervención que 

consistió en la intervención de la cubierta y limpieza de fachada. 

 

Que, en 2015, el Ministerio de Cultura, hoy de las Culturas, las Artes y los Saberes 

autorizó el proyecto de intervención de la colección de Bienes muebles de la Basílica 

Menor del Sagrado Corazón de Jesús - Iglesia del Voto Nacional mediante la Resolución 

3061 de 2015. 

 

Que, en 2015, el Ministerio de Cultura, hoy de las Culturas, las Artes y los Saberes 

autorizó el proyecto de intervención consistente en la restauración integral de la Basílica 

Menor del Sagrado Corazón de Jesús - Iglesia del Voto Nacional mediante la Resolución 

3612 de 2015 
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Que el proyecto de intervención autorizado por dicha Resolución fue modificado por las 

Resoluciones 3312 de 2018 y 2985 de 2019, por gestión del Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural, IDPC. El proyecto fue planteado, de acuerdo con las siguientes 

etapas: 

 

Etapa 1: Atrio, cuerpo de fachada, coro y sotocoro. 

Etapa 2: Naves y rondas. 

Etapa 3: Presbiterio, transepto, criptas y cúpula. 

Etapa 4: Sacristía y talleres Hogares Claret, Casa Parroquial, y patio posterior. 

 

Que las etapas correspondientes a la intervención del atrio, cuerpo de fachada, coro y 

sotocoro, y presbiterio, transepto, criptas y cúpula; ya fueron ejecutadas por el IDPC 

con el acompañamiento de este Ministerio.  

 

Que se encuentran aún por ejecutar: la restauración integral de naves y rondas, y las 

edificaciones de Sacristía y talleres Hogares Claret, Casa Parroquial, y patio posterior. 

 

Que dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, en el Plan Plurianual de 

Inversiones, dentro del apartado de Inversiones estratégicas departamentales en Bogotá 

D.C, se identifica la Restauración de la nave central de la Basílica Menor del Sagrado 

Corazón de Jesús - Iglesia del Voto Nacional, la cual corresponde a la línea de 

transformaciones de seguridad humana y justicia social. 

 

Que de conformidad con la Resolución DM 0135 del 06 de mayo 2022 “Por la cual se 

crean, se suprimen, se organizan y se adicionan funciones a Grupos Internos de Trabajo 

en el Ministerio de Cultura, y se adoptan otras disposiciones”, se determinó que la 

Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de las Culturas los Artes y los Saberes 

tiene dentro sus funciones la conservación del patrimonio cultural de la nación, a partir 

de la gestión de proyectos con la finalidad de garantizar su preservación en el tiempo. 

Así mismo, se incluyen dentro de las funciones del grupo de Patrimonio Cultural 

Arquitectónico, identificar las situaciones de riesgo en los bienes declarados de Interés 

Cultural del ámbito Nacional para proponer a la Dirección de Patrimonio y Memoria los 

planes, programas y proyectos a que haya lugar. 

 

Que el 21 de enero de 2025, se desarrolló una reunión en el Ministerio, entre la Directora 

de Patrimonio y Memoria, el padre Darío Echeverry, la coordinadora del Grupo de 

Infraestructura Cultural, la coordinadora del Grupo de Patrimonio Cultural Mueble y la 

coordinadora encargada del Grupo de Patrimonio Cultural Arquitectónico de esta 

Dirección, para revisar alternativas con el objetivo de empezar a direccionar una ruta de 

trabajo para desarrollar la etapa de intervención correspondiente a la restauración de 

las naves. 

 

Que el 24 de enero de 2025, se realizó una reunión entre el Ministerio y el Instituto 

Distrital de Patrimonio Cultural, IDPC, con el objeto de revisar alternativas para 

desarrollar la etapa de intervención correspondiente a la restauración de las naves. 

 

Que el 13 de febrero de 2025, se llevó a cabo una visita técnica conjunta entre este 

Ministerio y el IDPC a la Iglesia para revisar el estado actual del templo, evaluar 
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alternativas en la ejecución del reforzamiento estructural y revisar la afectación sobre 

las pinturas del maestro Ricardo Acevedo Bernal. En la visita se verificó que la estabilidad 

del Bien de Interés Cultural no se encuentra en un riesgo mayor, no se observaron 

afectaciones que puedan indicar que existe un riesgo para los asistentes al inmueble, 

tampoco se detectaron filtraciones que puedan afectar los lienzos del maestro Ricardo 

Acevedo Bernal ubicados en el cielorraso.  

 

Que se desarrolló una mesa de trabajo virtual entre el Ministerio y el IDPC para 

establecer posibles acciones con respecto al estado de conservación actual de la iglesia, 

definiendo que se deben realizar acciones de mantenimiento que incluyen la limpieza del 

área entre el cielorraso y la cubierta que presentan suciedad generalizada, y liberación 

de los acabados de los zócalos de algunas columnas para mejorar las condiciones de 

humedad ascendente que presentan. 

 

Que el 4 de marzo de 2025, se desarrolló una reunión en la Procuraduría primera distrital 

de instrucción citada por el señor Francisco Del Carmen Flórez Vargas, con asistencia del 

IDPC, la Contraloría y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. En dicha 

reunión se dio respuesta a las inquietudes de la Procuraduría con respecto al estado de 

conservación de las pinturas del maestro Acevedo Bernal; la continuación de las obras 

que corresponden a la intervención de las naves, las cuales no se han podido llevar a 

cabo por el conflicto con el predio vecino; y si existe alguna alternativa para poder 

ejecutar la obra sin depender del fallo de la demanda de servidumbre correspondiente 

al conflicto con el predio vecino. Se aclaró, desde el IDPC y desde el Ministerio, que el 

inmueble no presenta un riesgo de estabilidad, que no existen afectaciones graves sobre 

la iglesia y las pinturas de Ricardo Acevedo Bernal. Se explico en que consistían las 

afectaciones y las acciones que se han llevado a cabo para la conservación del inmueble. 

 

En este sentido, la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de las Culturas, las 

Artes y los saberes actúa en la conservación del patrimonio cultural mueble de la Nación, 

para garantizar su preservación en el tiempo. Para ello, adelanta procesos en los que se 

incluyen la conservación-restauración de los Bienes Muebles e Inmuebles de Interés 

Cultural del ámbito Nacional para recuperar los valores que han perdido debido a la 

afectación a su estado de conservación.  

 

Por otra parte, los proyectos de conservación y recuperación de los bienes de interés 

cultural se enmarcan en el Plan Nacional de Desarrollo en el eje de “Memoria Viva y 

Saberes” cuyo objetivo es la “Gestión integral y territorial de los patrimonios para la vida 

y la paz a través de la estrategia de integralidad de los patrimonios a partir de la gestión 

y apropiación social del Patrimonio Cultural desde su integralidad para la conservación 

de la memoria”1. 

De acuerdo con lo expuesto, se hace necesario adelantar las obras de reparaciones 

locativas en el templo y actividades de conservación, protección y consolidación de la 

pintura mural, tomando como base los estudios técnicos autorizados mediante las 

siguientes Resoluciones:  

 

Resolución n° 3612 del 17 de diciembre de 2017, “Por la cual se autoriza el proyecto de 

intervención de la Basílica Menor del sagrado Corazón de Jesús – Iglesia del Voto 
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Nacional y algunos de sus predios colindantes, ubicada en le carrera 15 n° 10-57 de la 

ciudad de Bogotá D.C”, declarada bien de interés cultural del ámbito Nacional”. 

 

Resolución n° 3312 del 19 de septiembre de 2018 “Por la cual se autoriza la modificación 

de la intervención de la Basílica menor del Sagrado Corazón de Jesús – iglesia del Voto 

Nacional, autorizada mediante la Resolución 3612 del 17 de diciembre de 2015”. 

 

Resolución n° 2985 del 20 de septiembre de 2019 “Por la cual se autoriza la modificación 

y adición de la intervención autorizada mediante Resolución 3612 del 17 de diciembre 

de 2015”. 

 

Resolución n° 3061 del 21 de octubre de 2015 “Por la cual se autoriza el proyecto de 

intervención de parte de la colección de Bienes Culturales Muebles de la Basílica menor 

del Sagrado Corazón de Jesús – iglesia del Voto Nacional en el marco del proyecto de 

intervención integral del Templo declarado junto con su colección mueble bien de interés 

cultural del ámbito Nacional mediante resolución 1402 de 2012”. 

 

Las actividades de reparaciones locativas que se prevén ejecutar al interior de la basílica 

se centran en tres aspectos: mantenimiento general de cubierta, tratamiento de 

humedades en la nave, consolidación de bienes muebles. 

 

ACTIVIDADES EN CUBIERTA 

 

La cubierta fue intervenida recientemente, por lo que se encuentra en un aceptable 

estado de conservación; sin embargo, es necesario realizar labores de mantenimiento 

tales como limpieza y aspirado general, desinsectación dado que se evidencia la 

existencia de xilófagos, reemplazo de secciones de madera que se encuentran afectadas 

por xilófagos, aplicación de inmunizante en el total de la estructura de cubierta, revisión 

y cierre de aperturas para evitar el ingreso de palomas, limpieza de canales y bajantes. 

 

CONTROL Y TRATAMIENTO DE HUMEDAD EN NAVES 

 

Se evidencia la presencia de humedad por capilaridad en las columnas y muros 

medianeros, el hecho de contar con un zócalo en granito y pañete de cemento a 

encapsulado la humedad generando patologías importantes principalmente en las 

columnas. 

 

En este sentido, se deberán ejecutar actividades que mitiguen las humedades en el 

templo a través del retiro de los enchapes de la totalidad de los zócalos existentes en 

las columnas y los muros de las capillas, posteriormente se realizará la aplicación de un 

mortero de cal, y un acabado final de una pintura a base de cal. 

 

Una vez terminadas las labores en los zócalos, se realizará la pintura general de la 

Basílica hasta la línea de la poli sombra, por debajo de las cornisas que rematan las 

columnas, no se pintará la zona de los cielorrasos donde se albergan las obras del 

maestro Ricardo Acevedo Bernal, ni en las zonas con pintura mural, ni la ornamentación. 
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BIENES MUEBLES 

 

Como remate del zócalo de las columnas se encuentran dos tipos de cornisas en yeso, 

de 10 cm y de 30 cm de altura las cuales se encuentran deterioradas, en este sentido, 

deberán hacerse su consolidación o restauración según el estado de conservación de 

cada pieza. 

 

Así mismo, en los arcos de cada capilla se encuentra pintura mural la cual presenta 

perdidas puntuales, por lo que debe hacerse un velado para protegerlas de futuras 

pérdidas. 

 

Conforme a las necesidades expuestas, el Ministerio de las Culturas, las Artes y Los 

Saberes, encuentra necesario adelantar un proceso de Selección Abreviada de Menor 

Cuantía con el fin de “Realizar obras de reparaciones locativas y acciones de 

conservación en la Basílica Menor del Sagrado Corazón de Jesús – Iglesia del Voto 

Nacional, inmueble declarado bien de interés cultural del ámbito nacional.” 

 

La necesidad expuesta se encuentra soportada en la planificación presupuestal de la 

vigencia fiscal 2025, contribuyendo de esta manera al cumplimiento de metas y gestión. 

 

 

5. OBJETO 

 

Realizar obras de reparaciones locativas y acciones de conservación en la Basílica Menor 

del Sagrado Corazón de Jesús – Iglesia del Voto Nacional, inmueble declarado bien de 

interés cultural del ámbito nacional. 

Objetivos Específicos Del Proyecto  

  

De acuerdo con las patologías presentes, producto de las humedades y presencia de 

Xilófagos se hace necesario realizar reparaciones locativas en la cubierta del templo, en 

la nave y protección y consolidación de los bienes muebles, consistentes en limpieza y 

aspirado general, desinsectación dado que se evidencia la existencia de xilófagos, 

reemplazo de secciones de madera que se encuentran afectadas por xilófagos, aplicación 

de inmunizante en el total de la estructura de cubierta, revisión y cierre de aperturas 

para evitar el ingreso de palomas, limpieza de canales y bajantes. 

 

En las naves se debe realizar el retiro de los enchapes de la totalidad de los zócalos 

existentes en las columnas y los muros de las capillas, posteriormente se realizará la 

aplicación de un mortero de cal, y un acabado final de una pintura a base de cal. 

 

Pintura general en la basílica. 

 

Para los bienes muebles deberá hacerse su consolidación o restauración según el estado 

de conservación de cada pieza, así mismo, en los arcos de cada capilla se encuentra 

pintura mural la cual presenta perdidas puntuales, por lo que debe hacerse un velado 

para protegerlas de futuras pérdidas 
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6. ASPECTOS GENERALES DE MERCADO 

- Aspectos económicos  

 

Es importante revisar el comportamiento de la economía colombiana de acuerdo con la 

dinámica de las principales variables macroeconómicas que jalonan su desarrollo. De 

esta manera, en esta sección se analizarán variables como: Producto interno bruto (PIB), 

inflación, índice de precios al consumidor y el comportamiento del salario mínimo 

mensual legal vigente. 

 

Producto Interno Bruto (PIB) 

 

Para el año 2024 en su primer trimestre, el PIB del país registró un crecimiento del 0,7% 

respecto al mismo periodo del año 2023, donde el sector de la construcción contó con 

un crecimiento del 3,40%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Producto Interno Bruto 

Tasa de crecimiento en volumen 2019-I / 2024-I 

 

En abril de 2024, la variación anual del ICOCED fue 3,40%, en comparación con abril de 

2023. La clase CPC V.2 A.C de edificaciones no residenciales se ubicó por debajo del 

promedio nacional (3,37%), mientras que la CPC V.2 A.C de edificaciones residenciales 

se ubicó por encima del promedio nacional (3,41%). 

 
Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones. 

Fuente: Indicadores del DANE – ICOCED / corte abril 2024 



 

ANÁLISIS DEL SECTOR NO PS 

Página 13 de 48 

Código: F-GCC-048 

Versión: 1 

Fecha: 31/01/2025  

 

“Se consideran copias controladas los documentos que se encuentran vigentes en 

ISOLUCIÓN” 

 

 
Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones. 

Fuente: Indicadores del DANE – ICOCED / corte mayo 2024 

En mayo de 2024, el índice de costos de la construcción de edificaciones en Colombia 

reflejó un aumento del 0.26% en el sector de hospitales. Este incremento puede 

atribuirse a la inflación en los precios de materiales de construcción y mano de obra 

especializada, factores esenciales para este tipo de edificaciones. El alza en los costos 

puede impactar significativamente el presupuesto de proyectos hospitalarios, retrasando 

la finalización de nuevas instalaciones y encareciendo los servicios médicos en el futuro. 

Por otro lado, el sector de administración pública experimentó un aumento más 

moderado del 0.08% en el mismo mes. Este incremento leve sugiere una relativa 

estabilidad en los costos de construcción para edificios gubernamentales, posiblemente 

debido a contratos y adquisiciones previamente establecidos. Sin embargo, cualquier 

aumento, aunque pequeño, puede afectar la planificación y ejecución de proyectos 

públicos, especialmente en un contexto de restricciones presupuestarias. 
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Variación anual grupo de costos de la construcción año 2023 
Fuente: Informe económico Camacol.  Diciembre 2023 

En 2023, el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED) en Colombia 

mostró variaciones significativas en varios componentes. Los materiales, que 

representan el 50.7% del peso total, experimentaron una variación anual del 7%. Este 

aumento en los costos de materiales, que incluyen elementos esenciales como cemento 

y acero, refleja las presiones inflacionarias y las posibles disrupciones en la cadena de 

suministro. Por su parte, los servicios generales de construcción, con un peso del 21.9%, 

vieron una variación del 7.6%, indicando un incremento en los costos asociados a la 

gestión y ejecución de proyectos. 

La mano de obra, con un peso del 20.4% en el ICOCED, registró la mayor variación 

anual con un 11.3%, lo que sugiere un aumento en los salarios y beneficios laborales 

debido a la inflación y la demanda de personal especializado. Los equipos y la 

maquinaria, aunque representan un peso menor (3.7% y 1.1% respectivamente), 

también presentaron variaciones significativas del 7.9% y 12.6%. Estos incrementos 

pueden estar relacionados con los costos de importación y mantenimiento. Finalmente, 

el transporte y la herramienta menor, con pesos del 1% y 0.1% respectivamente, 

mostraron variaciones del 5.6% cada uno, reflejando aumentos en los costos logísticos 

y de pequeños insumos necesarios para la construcción. 
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Materiales principales año 2023 

Fuente: Informe económico Camacol. Diciembre 2023 

En 2023, los principales insumos de los materiales dentro del Índice de Costos de la 

Construcción de Edificaciones (ICOCED) en Colombia mostraron variaciones 

importantes. Los materiales fueron los siguientes: concreto común, con un aumento del 

10.1%; acero corrugado, con una variación del 7.8%; cemento, con un incremento del 

7.3%; grava, con un 3.5%; y arena, con un 3.2%. Otros materiales esenciales como el 

enchape registraron una variación del 1.7%, mientras que las puertas y el concreto 

bombeable aumentaron un 1.2% cada uno, al igual que el mortero. La ventanearía 

también mostró un incremento del 1%. Estos incrementos reflejan una tendencia general 

de encarecimiento en los insumos esenciales para la construcción, afectando tanto a 

constructores como a compradores finales. 
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Metros Cuadrados y Crecimiento Anual 
Fuente: Boletín Económico Regional / Primer Trimestre 2024 - Bogotá 

 

 
Variación anual del PIB de las edificaciones 

Fuente: Informe económico Camacol.  Mayo 2024 

 

Según los datos del DANE, el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia en el sector de 

construcción no residencial ha mostrado una evolución notable en los últimos cuatro 

trimestres, concluyendo en el primer trimestre de 2024. Durante este último trimestre, 

el sector registró un crecimiento del 3.8%, lo que representa una desaceleración en 

comparación con el período anual de 2023, donde el crecimiento fue del 5.9%. Este 

contraste sugiere una moderación en la expansión del sector de construcción no 
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residencial, posiblemente debido a factores como el aumento en los costos de 

construcción, ajustes en la inversión privada y pública, y variaciones en la demanda de 

nuevas infraestructuras comerciales e industriales. Esta desaceleración puede implicar 

un periodo de ajuste para los actores del sector, quienes deberán adaptarse a un entorno 

económico más desafiante en comparación con el crecimiento más robusto 

experimentado en 2023. 

 

 

 
Variación de la inflación OCDE 

Fuente: Informe económico Camacol. Mayo 2024 

 

Como aspecto importante a tener en cuenta, ya que es fundamental en el cálculo de los 

costos directos de la obra, es el valor del salario mínimo con el cual se basa el valor de 

los jornales y cuadrillas de obra, el cual tuvo un aumento del 12 %. respecto al valor del 

año 2023, llegando en el año 2024 a un valor de $ 1.300.000, y la reducción de la 

jornada laboral, lo que afecta los costos directos de las obras que fueron tenidos en 

cuenta en la proyección de los unitarios. 

Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 

El salario mínimo se define en Colombia, mediante Decreto Nacional, luego de las 

correspondientes deliberaciones entre el sector empresarial, gremio de trabajadores y 

el gobierno nacional. 
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Variación del Salario Mínimo Mensual Legal 2012- 2025 

 
Fuente: DANE febrero 2025 

 

Tasa de desempleo  

Según el DANE1: “En enero de 2024, la tasa de desocupación en el total de las 13 

ciudades y áreas metropolitanas fue 12,4%, lo que representó una disminución de 2,1 

puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2023 (14,5%). La tasa global de 

participación se ubicó en 65,9%, mientras que en enero de 2023 fue 65,5%. Finalmente, 

la tasa de ocupación fue 57,7%, lo que representó un aumento de 1,8 puntos 

porcentuales respecto al mismo mes de 2023 (56,0%).” Parte de esta información se 

encuentra en el siguiente gráfico del DANE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo 

 Auxilio de

Transporte 

2025                  1.423.500                     123.500 9,50%                    200.000 

2024                  1.300.000                     140.000 12,07%                    162.000 

2023                  1.160.000                     160.000 16,00%                    140.606 

2022                  1.000.000                        91.474 10,07%                    117.172 

2021                     908.526                        30.723 3,50%                    106.454 

2020                     877.803                        49.687 6,00%                    102.854 

2019                     828.116                        46.874 6,00%                      97.032 

2018                     781.242                        43.525 5,90%                      88.211 
2017                     737.717                        48.262 7,00%                      83.140 
2016                     689.455                        45.105 7,00%                      77.700 
2015                     644.350                        28.350 4,60%                      74.000 
2014                     616.000                        26.500 4,50%                      72.000 
2013                     589.500                        22.800 4,02%                      70.500 
2012                     566.700                        31.100 5,81%                      67.800 
2011                     535.600                        20.600 4,00%                      63.600 
2010                     515.000                        18.100 3,64%                      61.500 

Variación S.M $ Variación S.M. %Año    
Salario mínimo 

mensual S.M
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- Aspectos Técnicos 

 

Aspectos técnicos básicos y conceptuales 

 

Las actividades u obras por ejecutar en el Templo son las siguientes: 

PRELIMINARES 

P1 Valla informativa en lona de 2,50x1,5m. Impresa full color. Estructura en madera. 

P2 Cerramientos móviles provisionales por cada zona de trabajo H=2 

                                                                                     CUBIERTA 

C1 Limpieza y aspirado general de cubierta  

C2 
Desinsectación de la cubierta con el fin de eliminar xilófagos activos (2 veces al inicio  
Y al final) 

C3 
Aplicación de inmunizante tipo Dursban o similar para estructura de madera (Aplica para toda la estructura en 
madera) 

C4 
Limpieza y mantenimiento de sistemas de evacuación de agua lluvia. (Retiro de suciedad depositada en la 
canal perimetral del edificio, revisión de puntos de anclaje, verificación de pendientes y aplicación de 
anticorrosivo y esmalte de acabado) 

C5 Cerramiento de aperturas en muros para evitar el ingreso de palomas o material particulado 

C6 Recorrido general de cubierta para identificar visualmente los elementos con ataque de xilófagos 

C7  Restitución y consolidación de mampostería columna ladrillo zona de escalera de ingreso a la cubierta 

C8 
Retiro y reemplazo de elementos en madera puntuales afectados por xilófagos, e inclusión de un nuevo 
elemento de ser necesario. 

C9 
Suministro de pasarela metálica antideslizante movible 2,50 X 0,80 CM promedio para realizar los trabajos en 
cubierta 

NAVE 

N1 
Liberación de todo tipo de enchape en mampostería localizado sobre columnas. Incluye transporte y 
disposición a sitio aprobado por la autoridad ambiental competente 

N2 
Liberación de todo tipo de pañetes a nivel de zócalo en columnas. Incluye transporte y disposición a sitio 
aprobado por la autoridad ambiental competente 

N3 Retiro de estuco y pintura suelta 

N4  Restitución y consolidación de mampostería columna ladrillo de acuerdo con las piezas existentes 

N5 Pañetes de mortero de cal en columnas y muros 

N6 Acabado final en muros y columnas con encalado y color mineral 

N7 Reintegración de acabados en muro con estuco en yeso sobre pañete 

N8 Pintura en vinilo tipo 1 1-3 manos incluye andamios 

N9 Aseo final general 

BIENES MUEBLES 

BM1 Velado pintura mural arcos capillas laterales 
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BM2 
Consolidación y restauración de cornisas en yeso de 10 cm de alto - Retiro de sección afectada, elaboración 
de molde en yeso según forma existente, restitución de pieza 

BM3 
Consolidación y restauración de cornisas de yeso de 30 cm de alto - Retiro de sección afectada, elaboración 
de molde en yeso según forma existente, restitución de pieza 

 

- Aspectos regulatorios  

 

Teniendo en cuenta que el objeto final del convenio es la intervención de un bien de 

interés cultural del ámbito Nacional, la norma que aplica dichas actividades es la 

siguiente: 

El Artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el Artículo 7° de la Ley 1185 de 

2008, se refiere al Régimen Especial de Protección de los bienes materiales de interés 

cultural de propiedad pública y privada, y en su numeral 2º dispone:   

“(…) 2. Intervención. Por intervención se entiende todo acto que cause cambios al bien 

de interés cultural o que afecte el estado del mismo. Comprende, a título enunciativo, 

actos de conservación, restauración, recuperación, remoción, demolición, 

desmembramiento, desplazamiento o subdivisión, y deberá realizarse de conformidad 

con el Plan Especial de Manejo y Protección si este fuese requerido. 

(…) Quien pretenda realizar una obra en inmuebles ubicados en el área de influencia o 

que sean colindantes con un bien inmueble declarado de interés cultural, deberá 

comunicarlo previamente a la autoridad que hubiera efectuado la respectiva 

declaratoria. De acuerdo con la naturaleza de las obras y el impacto que pueda tener en 

el bien inmueble de interés cultural, la autoridad correspondiente aprobará su 

realización o, si es el caso, podrá solicitar que las mismas se ajusten al Plan Especial de 

Manejo y Protección que hubiera sido aprobado para dicho inmueble”. 

Que el artículo 2.4.1.4.1 del Decreto 1080 de 2015, Único Reglamentario del Sector 

Cultura, dispone que se entiende por intervención todo acto que cause cambios al bien 

de interés cultural - BIC o que afecte el estado del mismo, e indica que “La intervención 

comprende desde la elaboración de estudios técnicos, diseños y proyectos, hasta la 

ejecución de obras o de acciones sobre los bienes”. 

 

7. NORMATIVIDAD 

 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley 3979 de 1997 Ley General de Cultura 

Ley 1185 de 2018 Por la cual se modifica la Ley General de Cultura 397 de 1997 

Decreto 1080 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, 

Decreto 2358 de 2019 Por medio del cual se modifica el decreto 1080 de 2015 

Resolución n° 3612 del 
17 de diciembre de 
2017 

Por la cual se autoriza el proyecto de intervención de la Basílica Menor del 
sagrado Corazón de Jesús – Iglesia del Voto Nacional y algunos de sus predios 
colindantes, ubicada en le carrera 15 n° 10-57 de la ciudad de Bogotá D.C”, 
declarada bien de interés cultural del ámbito Nacional. 
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NORMA DESCRIPCIÓN 

Resolución n° 3312 del 
19 de septiembre de 

2018 

Por la cual se autoriza la modificación de la intervención de la Basílica menor 
del Sagrado Corazón de Jesús – iglesia del Voto Nacional, autorizada mediante 

la Resolución 3612 del 17 de diciembre. 

Resolución n° 2985 del 
20 de septiembre de 
2019 

Por la cual se autoriza la modificación y adición de la intervención autorizada 
mediante Resolución 3612 del 17 de diciembre de 2015”. 

Resolución n° 3061 del 
21 de octubre de 2015 

Por la cual se autoriza el proyecto de intervención de parte de la colección de 
Bienes Culturales Muebles de la Basílica menor del Sagrado Corazón de Jesús 
– iglesia del Voto Nacional en el marco del proyecto de intervención integral del 
Templo declarado junto con su colección mueble bien de interés cultural del 
ámbito Nacional mediante resolución 1402 de 2012 

 

8. ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

Proveedores identificados. 

 

Para la posterior contratación de las obras objeto del contrato y de acuerdo con la 

especificidad del tema y con las bases de datos de la Dirección de Patrimonio y Memoria, 

estos son posibles oferentes que pueden presentarse en el proceso de contratación de 

las obras:  

 

PROFESION NOMBRE CLASIFICACIÓN 

Arquitecto CARLOS HUGO GARZON YEPES Consultor 

Arquitecta CECILIA LÓPEZ Consultor  

Arquitecta CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ Consultor  

Ingeniero 
EDGAR ESPARZA SANTOS (ESPARZA 
INGENIERIA LTDA) Interventor 

Arquitecto ERNESTO MOURE ERAZO Consultor  

Arquitecto GERMAN ERNESTO AYARZA BERMUDEZ Consultor  

Arquitecto GERMAN TELLEZ GARCÍA Interventor/Consultor 

Arquitecto GUSTAVO MURILLO Constructor/Consultor 

Arquitecta JENNY ASTRID VARGAS SANCHEZ Interventor/Consultor 

Arquitecto JORGE ENRIQUE MARTINEZ FONSECA Consultor/constructor 

Arquitecto JORGE TABORDA Consultor  

Arquitecto JUAN CARLOS CANCINO Consultor  

Ingeniero JUAN CARLOS RIVERA Constructor/Consultor 

Ingeniero JUAN DIEGO QUINTERO LOPEZ Interventor  

Arquitecto JUAN PABLO DORADO Restaurador / Consultor 

Arquitecta JULIA GALÁN Constructor  

Arquitecto JULIAN SUAREZ LOPEZ Interventor  

Arquitecta LINA CONSTANZA BELTRAN Consultor  
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Ingeniero LUIS EDUARDO YAMIN LACOUTRE Consultor  

Ingeniero LUIS FELIPE LÓPEZ Consultor  

Arquitecta MARIA ISABEL GALINDO Consultor  

Arquitecta MARIA ISABEL MAYORGA Consultor  

Arquitecto MAX OJEDA GOMEZ 
Constructor/Interventor/ 
Consultor 

Arquitecto NESTOR VARGAS PEDROZA Interventor/Consultor 

Arquitecto OSCAR EDUARDO VILLAMIZAR GARZON Consultor  

Arquitecto RAFAEL RINCON CALIXTO Consultor / Constructor 

Arquitecto RAFAEL ZAMORA Restaurador / Consultor 

Arquitecto ROBERTO LOPEZ SANCHEZ Consultor / Constructor 

Arquitecto RODOLFO ULLOA VERGARA Consultor  

Ingeniero SANTIAGO MARTÍNEZ 
Estructural, 
restaurador/consultor 

Ingeniero SANTIAGO RIVERO BOLAÑOS Consultor / constructor 

Arquitecta SUELY VARGAS NOBREGA Consultor  

Arquitecto WILLIAM FRANCISCO PASSUY ARCINIEGAS Consultor  

Ingeniero 

Forestal JOSE ELI FRANCO Sanidad de maderas 

Ingeniero ENRIQUE CASTRILLON TRUJILLO Asesor estructural 

 

 

9. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Al revisar el aplicativo de SECOP por la búsqueda de restauración integral en bienes de 

interés cultural en el año 2023 se encontraron dos procesos con el siguiente detalle: 

 
ENTIDAD 
ESTATAL 

REFERENCIA OBJETO VALOR 

Alcaldía Municipal 
de Fusagasugá 

LP2023-0379 Restauración integral de la 
Quinta Tierra grata, BIC del 
ámbito Municipal en 

Fusagasugá 

$4.784.861.042 

Fundación 
Universidad del 
Valle 

PSP-SGR-1367-
2022 

Restauración integral de la 
estación de Ferrocarril de 
Guacarí, en el Valle del Cauca 

$658.795.112 

 

Análisis de los Procesos de Contratación identificados  

 

Al realizar procesos relacionados con reforzamiento estructural en el SECOP, para la 

vigencia 2023 se encontraron los siguientes procesos: 
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ENTIDAD 
ESTATAL  

REFERENCIA  OBJETO  VALOR  

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
MUNICIPAL 
INSTITUTO 
TECNICO 
INDUSTRIAL 

20230011 

CONTRATAR EL SERVICIO DE 
DESMONTE DE CUBIERTA 
EXISTENTE E INSTALACIÓN DE 
240 MTS DE CUBIERTA, 
REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL E INSTALACIÓN 
DE FLANCHES LATERALES DEL 
BOQUE DE LA SALA DE 
PROFESORES HASTA LA 

 $4.500.000,00  

BANCO DE LA 
REPUBLICA 

45015370 
OBRAS DE REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL PARA LA PLACA 
EN CONCRETO. 

 $67.350.402,00  

SANATORIO DE 
AGUA DE DIOS 
EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO 

CONVOCATORIA 
PUBLICA No. 008 DE 
2023 

SELECCIONAR EL 
CONTRATISTA QUE REALICE, 
BAJO LA MODALIDAD DE 
PRECIO GLOBAL FIJO A TODO 
COSTO, LA OBRA DE 
REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
ALGUNOS SALONES DEL ALB. 
BOYACA 

 $2.281.501.624,00  

ALCALDIA 
MUNICIPIO DE 
ZIPAQUIRA 

LP-003-2023 

AMPLIACION Y 
REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL TEATRO 
MUNICIPAL 

 $44.495.406.872,00  

SANATORIO DE 
AGUA DE DIOS 
EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO 

CONVOCATORIA 
PUBLICA No. 002 DE 

2023 

SELECCIONAR EL 
CONTRATISTA QUE REALICE, 
BAJO LA MODALIDAD DE 
PRECIO GLOBAL FIJO A TODO 
COSTO, LA OBRA DE 
REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
ALGUNOS SALONES DEL 
ALBERGUE 

 $2.281.501.624,00  

CENTRO 
HOSPITAL SAN 
LUIS* 

CONTRATO DE OBRA No. 
001 - 2022 

CONTRATO DE OBRA PARA EL 
MANTENIMIENTO Y 
REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL EN LA SEDE 
CENTRO DEL HOSPITAL SAN 
LUIS E.S.E DEL MUNICIPIO DE 
EL TAMBO - NARIÑO 

 $99.961.753,00  

 

 

Aspectos técnicos de la demanda  

 

La información de la demanda permite al Grupo de Patrimonio Cultural arquitectónico de 

la Dirección de Patrimonio y Memoria recopilar información histórica sobre cómo se han 

contratado obras de restauración en bienes de interés cultural para el Ministerio, conocer 
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las experiencias y recopilar información sobre las buenas prácticas que implementa tanto 

el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, como otras entidades estatales.  

 

La siguiente información orienta la verificación de la necesidad, así como la 

determinación de requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos técnicos y 

metodologías de evaluación y adjudicación, entre otros. 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y las condiciones de la ejecución de este, 

se consultaron las bases de datos del Grupo de Patrimonio Cultural Arquitectónico para 

revisar convenios interadministrativos cuyas actividades contemplen la Ejecución de 

obras de restauración. 

 

A continuación, se relacionan los contratos identificados como resultado de este 

ejercicio. 

 

Objeto: Realizar las obras de intervención integral del Edificio Salud Mental del Hospital 

San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado 

Bien de Interés Cultural del ámbito nacional. 

 

EDIFICIO N° CONTRATO VALOR ADJUDICADO PLAZO ESTIMADO  

Salud Mental 4341-2024  $          16.498.039.996,00  19 MESES 

 

Objeto: Realizar las obras de intervención integral del Edificio San Roque del Hospital 

San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado 

Bien de Interés Cultural del ámbito nacional. 

 

EDIFICIO N° CONTRATO VALOR ADJUDICADO PLAZO ESTIMADO  

 
San Roque 

 
4342-2024 

  
$ 13.273.539.235,00  

 
19 MESES 

 

Objeto: Realizar las obras de intervención integral del Edificio Jardín Infantil del Hospital 

San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado 

Bien de Interés Cultural del ámbito nacional. 

 

EDIFICIO N° CONTRATO VALOR ADJUDICADO PLAZO ESTIMADO  

 
Jardín Infantil 

 
4343-2024 

  
$ 8.152.916.970,00  

 
15 MESES 

 

Objeto: Realizar las obras de intervención integral del Edificio Cundifarma del Hospital 

San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado 

Bien de Interés Cultural del ámbito nacional. 
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EDIFICIO N° CONTRATO VALOR ADJUDICADO PLAZO ESTIMADO  

 
Cundifarma 

 
4345-2024 

 
 $ 18.731.840.582,00  

 
19 MESES 

 

Objeto: Realizar las obras de intervención integral del Edificio Inmunológico del Hospital 

San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado 

Bien de Interés Cultural del ámbito nacional. 

 

EDIFICIO N° CONTRATO VALOR ADJUDICADO PLAZO ESTIMADO  

Inmunológico 4344-2024  $                 9.570.473.821,00  17 MESES 

 

 

Objeto: Realizar las obras de intervención integral del Edificio Capilla Convento del 

Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., 

declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional. 

 

EDIFICIO N° CONTRATO VALOR ADJUDICADO PLAZO ESTIMADO  

Capilla - Convento 4346-2024  $              15.819.697.835,00  19 MESES 

 

Objeto: Realizar las obras de intervención integral del San Jorge Convento del Hospital 

San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado 

Bien de Interés Cultural del ámbito nacional. 

 

EDIFICIO N° CONTRATO VALOR ADJUDICADO PLAZO ESTIMADO  

San Jorge 4347-2024  $               13.357.152.822,00  19 MESES 

 
Fuente: Dirección de Patrimonio y Memoria 

 

De acuerdo con la consulta en el Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE), se utilizó 

la herramienta de visualización mediante la cual se evidencia que para el año 2024, el 

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes presentó el siguiente comportamiento:  

 

En el año 2024 se incrementó el gasto anual con respecto a los años anteriores en más 

de 30% y los meses de mayor inversión fueron abril y diciembre, mes en el cual se 

adjudicaron los procesos correspondientes a las obras de restauración del Hospital San 

Juan de Dios relacionadas en los párrafos anteriores, que representan un porcentaje 

importante de este gasto. 

 

El comportamiento de la contratación por bienes y servicios de la UNSPSC indica que los 

valores estimados más altos por familias corresponden a 9314-Servicios comunitarios y 
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sociales, 7210- Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones y 

edificaciones y 8011 servicios de recursos humanos. 

 

El origen principal de los proveedores es Nacional y el gasto principal para el año 2024 

se localizó en el Distrito Capital. 

 

En cuanto a la modalidad de selección, la contratación directa y la licitación de obra 

pública ocupan los primeros lugares de acuerdo con los valores reportados. 
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Fuente: CCE. Modelo de abastecimiento estratégico MAE. Marzo 2025 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS CRITERIOS DIFERENCIALES INCORPORADOS EN EL PROCESO 

DE CONTRATACIÓN EN FAVOR DE LAS MIPYMES Y/O EMPRENDIMIENTO Y 

EMPRESAS DE MUJERES PARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

El artículo 31 de la Ley 2069 de 2020 habilita a las entidades estatales para incluir en 

los documentos del proceso requisitos habilitantes diferenciales y puntajes adicionales 

en favor de las MiPymes, emprendimientos y empresas de mujeres, con el propósito de 

incentivar su participación en el Sistema de Compras Públicas y contratación estatal.  En 

concordancia con ello, el artículo 2.2.1.2.4.2.15 y 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 

2015, adicionados a este por el artículo 3 del Decreto 1860 del 2021, mediante el cual 

se reglamentan los criterios diferenciales en favor para Mipymes, emprendimiento y 

empresas de mujeres los cuales señalan que las entidades estatales deberán incluir 

requisitos habilitantes diferenciales con alguno(s) de los siguientes aspectos:  

 

1. Tiempo de experiencia,  

2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia,  

3. Índices de capacidad financiera  

4. Índices de capacidad de organización y  

5. Valor de la garantía de la seriedad.    

 

La entidad podrá escoger alguno o algunos de los (5) criterios enunciados sin que sea 

obligatorio hacer uso de todos los criterios, esto será resultado del análisis realizado por 

la entidad. 
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De acuerdo al análisis de realizado en el análisis de la oferta y análisis de la demanda se 

la prestación de servicios de suministro e instalación para   y con el fin de garantizar una 

aplicación efectiva y uniforme de los criterios diferenciales, que asegure que a través de 

ellos se logré el objetivo de incentivar la participación de las Mipymes, emprendimientos 

y empresas de mujeres, así como evitar el riesgo de una aplicación arbitraria por parte 

de las entidades estatales.    

 

Por lo anterior, la entidad consideró incluir requisitos habilitantes en favor de las 

Mipymes, emprendimientos y empresas de mujeres en cuanto al criterio al número de 

contratos aportados para acreditar la experiencia y para las Mipymes los índices de 

capacidad financiera y capacidad organizacional. 

 

CRITERIO DIFERENCIAL DE NUMERO DE CONTRATOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA 

 

La inclusión de un requisito diferencial busca garantizar una mayor diversidad de 

oferentes, especialmente para las Mipymes y/o emprendimientos y empresas de 

mujeres, asegurando al mismo tiempo que los proponentes posean la idoneidad 

necesaria para ejecutar el objeto contractual. Es importante destacar que, debido a su 

tamaño empresarial, capacidad financiera y organizacional, número de trabajadores, y 

otras características, es común que los contratos presentados por Mipymes para 

acreditar su experiencia no alcancen valores tan elevados (expresados en SMMLV) en 

comparación con los de las grandes empresas. Por ello, se ha observado que las 

Mipymes, en ciertos casos, necesitan un mayor número de contratos para cumplir con 

los requisitos de experiencia en los procesos de contratación estatal. 

 

Además, en los análisis de procesos adjudicados por la entidad, se ha evidenciado que 

las Mipymes, para acreditar su experiencia, suelen recurrir a la creación de figuras 

asociativas, dada su capacidad de endeudamiento y liquidez. Esto se debe a que los 

contratos en los que participan tienden a ser de menor valor, lo que no implica que 

carezcan del conocimiento necesario para ejecutar el objeto o las actividades de un 

proceso de contratación. Al contrario, dicha experiencia se ha adquirido en la ejecución 

de contratos de menor cuantía en otros procesos. 

 

La entidad ha determinado que permitir la acreditación de la experiencia mediante un 

mayor número de contratos es un criterio diferencial objetivo. Esto garantiza que los 

proponentes que acrediten la condición de Mipymes y/o emprendimientos y empresas 

de mujeres puedan demostrar la experiencia mínima requerida para participar en el 

proceso de contratación, evitando así su exclusión por no cumplir con el número de 

contratos exigido como requisito habilitante de experiencia.  

 

Por lo anterior, se permitirá, la presentación de contratos adicionales que acrediten la 

experiencia mínima exigida, conforme al valor mínimo a certificar como porcentaje del 

presupuesto oficial, expresado en SMMLV. En concordancia con el Decreto 1860 de 2021, 

para este proceso de contratación se ha decidido permitir la acreditación de la 

experiencia con un (1) contrato adicional para Mipymes y un (1) contrato adicional para 

emprendimientos y empresas de mujeres. Esto significa que, en lugar de máximo (03) 

tres contratos, estas empresas deberán certificar máximo (4) cuatro contratos que 
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representen el 100% del presupuesto oficial, expresado en SMMLV. Si la empresa cumple 

en conjunto con las dos condiciones, se ha decidido permitir la acreditación de la 

experiencia con dos (2) contratos adicionales. Esto significa que, en lugar de máximo 

(03) tres contratos, estas empresas podrán certificar máximo (5) contratos que 

representen el 100% del presupuesto oficial, expresado en SMMLV. 

 

10.  EXPERIENCIA EXIGIDA AL PROVEEDOR 

 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 

características: 

1. Acreditar máximo tres (3) certificaciones de contratos que hayan tenido por 

objeto la intervención de bienes de interés cultural inmuebles en cualquiera 

de las siguientes modalidades: reparaciones locativas y/o restauración y/o 

reforzamiento estructural. 

El valor de la sumatoria de los contratos presentados para acreditar la 

experiencia debe ser igual o superior al cien por ciento 100% del presupuesto 

oficial del presente proceso. 

Para acreditar la experiencia antes referida deberá presentar máximo TRES 

(3) certificaciones de contratos ejecutados y terminados con anterioridad al 

cierre del presente proceso.  

Para efectos del  pliego de condiciones, tanto para la experiencia requerida para 

el proponente así como para la experiencia de los profesionales, y sus 

documentos complementarios entiéndase por bienes inmuebles de interés 

cultural, todos aquellos inmuebles que cuenten con declaratoria mediante acto 

administrativo en uno o más de los siguientes ámbitos: municipal, distrital, 

departamental, nacional o monumento nacional o que estén localizados dentro 

de un sector urbano declarado bien de interés cultural clasificados en los niveles 

1 y 2 o su equivalente en la categoría respectiva y que cuente con valores 

patrimoniales de acuerdo al Artículo 2.4.1.2.4 del Decreto 2358 de 2019. 

 

Para bienes de interés cultural de los ámbitos territoriales, se requiere aportar 

copia del correspondiente acto administrativo que declare o reconozca el bien 

como tal o la certificación expedida por la autoridad competente que hubiera 

efectuado la declaratoria. 

 

Para Bienes de Interés Cultura distintos de Colombia, se puede certificar si esta 

se ha efectuado sobre Bienes de Interés Cultural, anexando el acto administrativo 

donde el inmueble o sector urbano sea considerado de conservación; además los 

soportes de esta experiencia deben estar apostillados para su respectivo 

reconocimiento. 

 

NOTA 1. DEFINICIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL. (Artículo 12 del Decreto 2358 

de 2019, por el cual se modifica el artículo 2.4.1.10. del Título 1 de la Parte 4 del Libro 

2 del Decreto 1080 de 2015, Único Reglamentario del Sector Cultura): 
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Son bienes de interés cultural BIC, aquellos que por sus valores y criterios representan 

la identidad nacional, declarados mediante acto administrativo por la entidad 

competente, quedando sometidos al régimen especial de protección definido en la ley; 

estos pueden ser de naturaleza mueble, inmueble o paisajes culturales. 

  

Los bienes del patrimonio arqueológico se consideran bienes de interés cultural de la 

nación de conformidad con lo estipulado en la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 

1185 de 2008. 

 

NOTA 2. DEFINICIÓN INMUEBLES DEL GRUPO ARQUITECTÓNICO: Es el conjunto de 

bienes que se caracterizan por tener un cuerpo físico que puede ser dimensionado y se 

encuentra fijo a la tierra, que a su vez se relaciona con su entorno; así mismo, posee 

valores que conforman lazos de pertenencia, identidad y memoria para una comunidad. 

 

11. ESPECIFICACIONES O REQUISITOS TÉCNICOS RELEVANTES 

 

Para la correcta ejecución de las obras que se desarrollaran en el contrato, es 

indispensable contar con el siguiente personal mínimo: 

 

 

I.  Dedicación de los profesionales 

 

CARGO CANTIDAD DEDICACIÓN 

TIEMPO DE 

PERMANENCIA 

Residente de obra 1 100% 5 meses 

Profesional en seguridad y 

salud en el trabajo SST. 1 100% 5 meses 

 

II.  EQUIPO PROFESIONAL MÍNIMO  

 

El equipo mínimo requerido estará conformado por profesionales especializados en la 

conservación y restauración de bienes inmuebles, con experiencia en la intervención de 

patrimonio cultural arquitectónico. La especialización de los profesionales estará dada 

además de por su título profesional, por una amplia experiencia en la conservación y 

restauración de bienes inmuebles.    

 

Cargo o rol:  RESIDENTE DE OBRA  

Estudios:   

Título profesional en arquitectura o ingeniería civil  
 

(Área de conocimiento: Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines.  

Núcleo Básico del Conocimiento – NBC Arquitectura y afines) 
 

Experiencia 
especifica: 

Experiencia específica mínima de dos (2) años en los que haya participado como director 
o residente o interventor o supervisor o contratista en intervenciones y/o tipos de obra 
en cualquier modalidad, en bienes de interés cultural del grupo arquitectónico.  

La experiencia se contará a partir de la expedición de la matricula profesional la ley 842 
de 2003. 
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Dedicación:  100% 

 

PERSONAL TÉCNICO ADICIONAL 

 

Cargo o rol:  RESTAURADOR DE BIENES MUEBLES  

Estudios:   

Conservador y restaurador de bienes muebles de acuerdo con el artículo 30 de la 

resolución 0983 de 2010. 
 

(Área de conocimiento: Bellas artes.  

Núcleo Básico del Conocimiento – NBC Artes plásticas, visuales y afines) 
 

Cantidad  2 restauradores 

Experiencia 
especifica: 

El profesional propuesto deberá contar como mínimo con un (1) año de experiencia en 
restauración de patrimonio cultural mueble específico en pintura mural. 

Dedicación:  100% durante el desarrollo de las intervenciones a los Bienes muebles 

Nota: Los costos asociados a este profesional se encuentran incluidos en las actividades relacionadas 
con la intervención de la pintura mural y no hacen parte de los gastos administrativos del contrato. 

 

 

Cargo o rol:  PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST  

Estudios:   

Ingeniero(a) Ambiental y/o Industrial y/o Profesional en SST y/o carreras afines con 
licencia SST. 
 

(Área de conocimiento: Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines. Núcleo 

Básico del Conocimiento – NBC Ingeniería ambiental, sanitaria y afines) 
 

Experiencia 
especifica: 

El profesional propuesto deberá contar como mínimo con un (1) año de experiencia como 
Especialista o Asesor o Consultor o inspector o profesional o interventor; en Sistemas de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en proyectos de construcción de obras. 

Dedicación:  100% 

 

Nota 1:  Además del personal profesional solicitado, el contratista deberá contar durante 

el desarrollo del contrato con personal técnico adicional. En el proceso de selección no 

se calificará el personal, pero deberá considerarse en el valor de la oferta. Dentro de los 

5 días calendario siguientes a la firma del contrato, el contratista deberá entregar las 

respectivas hojas de vida para revisión y autorización por parte de la supervisión.  

 

Nota 2: En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la 

equivalencia, así:  

 

Posgrado con título 
 
Requisitos de Experiencia General  
(No aplica)  

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Especialización   Veinticuatro (24) meses  Doce (12) meses  

Maestría  Treinta y seis (36) meses  Dieciocho (18) meses  
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Posgrado con título 
 
Requisitos de Experiencia General  

(No aplica)  

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Doctorado  Cuarenta y ocho (48) meses  Veinticuatro (24) meses  

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:   

 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y 

viceversa. (no aplica)  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica 

y viceversa.   

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia 

específica o viceversa. (no aplica) 

 

Nota 3. DEFINICIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL. (Artículo 12 del Decreto 2358 de 

2019, por el cual se modifica el artículo 2.4.1.10. del Título 1 de la Parte 4 del Libro 2 

del Decreto 1080 de 2015, Único Reglamentario del Sector Cultura): 

 

Son bienes de interés cultural BIC, aquellos que por sus valores y criterios representan 

la identidad nacional, declarados mediante acto administrativo por la entidad 

competente, quedando sometidos al régimen especial de protección definido en la ley; 

estos pueden ser de naturaleza mueble, inmueble o paisajes culturales. 

 Los bienes del patrimonio arqueológico se consideran bienes de interés cultural de la 

nación de conformidad con lo estipulado en la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 

1185 de 2008. 

 

Nota 4. DEFINICIÓN INMUEBLES DEL GRUPO ARQUITECTÓNICO: Es el conjunto de 

bienes que se caracterizan por tener un cuerpo físico que puede ser dimensionado y se 

encuentra fijo a la tierra, que a su vez se relaciona con su entorno; así mismo, posee 

valores que conforman lazos de pertenencia, identidad y memoria para una comunidad. 

 

Nota 5. Para efectos del  presente proceso, tanto para la experiencia requerida para el 

proponente así como para la experiencia de los profesionales, y sus documentos 

complementarios entiéndase por bienes de interés cultural del grupo arquitectónico, 

todos aquellos inmuebles que cuenten con declaratoria mediante acto administrativo en 

uno o más de los siguientes ámbitos: municipal, distrital, departamental, nacional o 

monumento nacional o que estén localizados dentro de un sector urbano declarado bien 

de interés cultural, clasificados en los niveles 1 y 2 o su equivalente en la categoría 

respectiva y que cuente con valores patrimoniales de acuerdo al Artículo 2.4.1.2 del 

Decreto 1080 de 2015 (anterior artículo 6 del Decreto 763 de 2009). 

 

Nota 6. Para bienes de interés cultural de los ámbitos territoriales, se requiere aportar 

copia del correspondiente acto administrativo que declare o reconozca el bien como tal 

o la certificación expedida por la autoridad competente que hubiera efectuado la 

declaratoria. 

 

Nota 7. Para Bienes de Interés Cultura distintos de Colombia, se puede certificar si esta 

se ha efectuado sobre Bienes de Interés Cultural, anexando el acto administrativo donde 
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el inmueble o sector urbano sea considerado de conservación; además los soportes de 

esta experiencia deben estar apostillados para su respectivo reconocimiento. 

 

 

12. VALOR DEL CONTRATO 

 

El valor estimado del contrato corresponde a la suma de CUATROCIENTOS SESENTA 

Y DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 

($462.715.814), incluye AIU e IVA sobre la utilidad.  

 

El valor del presupuesto incluye gastos, costos directos e indirectos, impuestos, tasas y 

contribuciones de ley y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de obra del presente proceso.  

 

Teniendo en cuenta las características de las intervenciones, así como los plazos para su 

ejecución, se ha optado por un contrato de obra a precios unitarios sin fórmula de 

reajuste. Esto, de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 

80 de 1993. 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 

1082 de 2015, se elaboró un presupuesto oficial de acuerdo con los precios y condiciones 

del mercado y a las necesidades propias en el desarrollo de las actividades establecidas 

en el Plan de Acción para el 2025, de igual manera, determinó el presupuesto oficial 

para este proceso de selección luego de un estudio serio y el análisis detallado de todas 

las actividades a ejecutar, por ello garantiza que la apropiación presupuestal para este 

proyecto es acorde con las necesidades del mismo.  

El análisis técnico y económico, que soporta el valor estimado del contrato, se encuentra 

en el documento Propuesta Económica y anexo técnico. 

13. ANÁLISIS DE PRECIOS 

 

Para determinar el presupuesto del presente proceso de contratación, el Ministerio de 

las Culturas, las Artes y los Saberes a través de los profesionales de la Dirección de 

Patrimonio y Memoria realizó la verificación del estado de conservación del inmueble y 

la evaluación técnica de las afectaciones por las humedades presentes. 

Se tomó como base el presupuesto de los estudios técnicos inicialmente aprobados y se 

establecieron y cuantificación las actividades identificadas como necesarias para 

garantizar la protección y conservación del Bien de Interés cultural, así como de la 

pintura mural del mismo. 

Con base en lo anterior y una vez identificadas las actividades a ejecutar en el presente 

proceso, se realizó un estudio de mercado para actualizar los valores a la presente 

vigencia, solicitando a empresas y profesionales especializados en ejecución de obras 

del sector patrimonial cotizaciones de dichas actividades. 

 

Por otra parte, con respecto al porcentaje de administración del AIU, una vez realizado 

el mencionado estudio de mercado, la Entidad identificó que no se tuvieron en cuenta 
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variables adicionales tales como la totalidad del personal solicitado, trabajo en alturas y 

otros costos administrativos encontrados, razón por la cual se concluyó que el porcentaje 

arrojado en el estudio de mercado realizado era insuficiente para cubrir la totalidad de 

dichos costos, por tal razón con miras a garantizar el equilibrio económico del contrato 

la Entidad definió el porcentaje de Administración basado en un análisis de costos 

sustentado en los históricos de procesos similares llevados a cabo en los últimos años.  

 
PRESUPUESTO OFICIAL 

Objeto: Realizar obras de reparaciones locativas y acciones de conservación en la Basílica Menor 
del Sagrado Corazón de Jesús – Iglesia del Voto Nacional, inmueble declarado bien de interés 

cultural del ámbito nacional.       
      

  ACTIVIDADES UNIDAD  CANTIDAD 
 VR 

UNITARIO  
VR TOTAL 

PRELIMINARES           

P1 
Valla informativa en lona de 
2,50x1,5m. Impresa full color. 
Estructura en madera. 

UND 1 $ 147.500,00  $ 147.500,00  

P2 
Cerramientos móviles 
provisionales por cada zona de 

trabajo H=2 

M2 32  $ 48.625,00   $ 1.556.000,00  

CUBIERTA           

C1 
Limpieza y aspirado general de 
cubierta  

M2 1132  $ 22.063,00   $ 24.975.316,00  

C2 

Desinsectación de la cubierta 
con el fin de eliminar xilófagos 
activos (2 veces al inicio al 
final) 

M2 2264,00  $ 16.938,00   $ 38.347.632,00  

C3 

Aplicación de inmunizante tipo 

Dursban o similar para 
estructura de madera (Aplica 
para toda la estructura en 
madera) 

M2 1132  $ 27.625,00   $ 31.271.500,00  

C4 

Limpieza y mantenimiento de 
sistemas de evacuación de 

agua lluvia. (Retiro de 
suciedad depositada en la 
canal perimetral del edificio, 
revisión de puntos de anclaje, 

verificación de pendientes y 
aplicación de anticorrosivo y 

esmalte de acabado) 

M 122  $ 26.250,00   $ 3.202.500,00  

C5 

Cerramiento de aperturas en 
muros para evitar el ingreso 
de palomas o material 
particulado 

UN 20  $ 84.250,00   $ 1.685.000,00  

C6 

Recorrido general de cubierta 
para identificar visualmente los 
elementos con ataque de 
xilófagos 

GL 1 
 
$3.447.000,00  

 $ 3.447.000,00  

C7 
Restitución y consolidación de 

mampostería columna ladrillo 
M2 20  $ 114.375,00   $ 2.287.500,00  
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zona de escalera de ingreso a 
la cubierta 

C8 

Retiro y reemplazo de 
elementos en madera 
puntuales afectados por 
xilófagos, e inclusión de un 
nuevo elemento de ser 
necesario. 

ML 50  $ 153.125,00   $ 7.656.250,00  

C9 

Suministro de pasarela 
metálica antideslizante 

movible 2,50 X 0,80 CM 
promedio para realizar los 
trabajos en cubierta 

UN 2  $ 331.250,00   $ 662.500,00  

NAVE           

N1 

Liberación de todo tipo de 
enchape en mampostería 
localizado sobre columnas. 
Incluye transporte y 
disposición a sitio aprobado 

por la autoridad ambiental 
competente 

M2 182  $ 29.000,00   $ 5.278.000,00  

N2 

Liberación de todo tipo de 
pañetes a nivel de zócalo en 
columnas. Incluye transporte y 
disposición a sitio aprobado 

por la autoridad ambiental 
competente 

M2 91  $ 29.000,00   $ 2.639.000,00  

N3 
Retiro de estuco y pintura 
suelta 

M2 264  $ 20.563,00   $ 5.428.632,00  

N4 

Restitución y consolidación de 
mampostería columna ladrillo 
de acuerdo con las piezas 
existentes 

M2 20  $ 114.375,00   $ 2.287.500,00  

N5 
Pañetes de mortero de cal en 
columnas y muros 

M2 182  $ 42.125,00   $ 7.666.750,00  

N6 
Acabado final en muros y 
columnas con encalado y color 
mineral 

M2 182  $ 22.750,00   $ 4.140.500,00  

N7 

Reintegración de acabados en 

muro con estuco en yeso sobre 
pañete 

M2 264 $ 34.375,00   $ 9.075.000,00  

N8 
Pintura en vinilo tipo 1 1-3 
manos incluye andamios 

M2 1183  $ 22.750,00   $ 26.913.250,00  

N9 Aseo final general M2 1132  $ 5.000,00   $ 5.660.000,00  

BIENES 
MUEBLES 

          

BM1 
Velado pintura mural arcos 
capillas laterales 

M2 512  $ 285.625,00   $146.240.000,00  

BM2 

Consolidación y restauración 
de cornisas en yeso de 10 cm 
de alto - Retiro de sección 

afectada, elaboración de molde 

ML 53  $ 78.125,00   $ 4.140.625,00  
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en yeso según forma 
existente, restitución de pieza 

BM3 

Consolidación y restauración 
de cornisas de yeso de 30 cm 
de alto - Retiro de sección 
afectada, elaboración de molde 
en yeso según forma 
existente, restitución de pieza 

ML 101  $ 106.250,00   $ 10.731.250,00  

  COSTOS DIRECTOS       
 
$345.439.205,00  

            

      A 27,00%  $ 93.268.585,00  

      I 1,00%  $ 3.454.392,00  

      U 5,00%  $ 17.271.960,00  

      IVA 19,00%  $ 3.281.672,00  

            

  TOTAL       $462.715.814,00  

 

14.  MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

 

Selección abreviada de menor cuantía.  

 

A la presente Selección le son aplicables los principios de la Constitución Política, el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - Ley 80 de 1993 y ley 

1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, el Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero, y demás normas legales vigentes que regulen la materia, en conjunto con 

las reglas previstas en este Pliego de Condiciones y las resoluciones y documentos que 

se expidan con ocasión de la presente selección.  

 

De conformidad con lo contenido en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 

y el artículo 2.2.1.2.1.2.2.0, del Decreto 1082 de 2015 la SELECCIÓN ABREVIADA 

corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que, 

por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación 

simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.  

  

De acuerdo con la norma en cita, es causal de selección abreviada, la siguiente:   

  

b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a 

continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las 

entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales.   

  

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 

salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos 

legales mensuales.  

  

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales 

mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor 

cuantía será hasta 850 salarios mínimos legales mensuales.  
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Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales 

mensuales e inferior a 850.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía 

será hasta 650 salarios mínimos legales mensuales.  

  

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales 

mensuales e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía 

será hasta 450 salarios mínimos legales mensuales.”  

  

En este caso, en atención a lo anteriormente indicado y según el presupuesto de la 

entidad, al presente proceso le es aplicable la selección abreviada por menor cuantía.   

 

 

15.  GARANTÍAS EXIGIDAS  

 

Una vez analizados los procesos de selección adelantados por el Ministerio se evidencio 

que las garantías solicitadas en los procesos de selección adelantados en objetos 

similares al presente son las siguientes: 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

De conformidad con lo establecido por el artículo “2.2.1.2.3.1.6. Garantía de los Riesgos 

derivados del incumplimiento de la oferta” del Decreto 1082 de 2015, los proponentes 

dentro de dichos procesos presentaron una garantía de seriedad de la oferta o propuesta, 

que cumple con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Las características generales de dicha garantía son las siguientes: 
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CARACTERISTICA CONDICIÓN 

TIPO DE GARANTÍA Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 
del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro 
contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía 
Bancaria. 

TOMADOR En caso de persona natural: La garantía deberá tomarse en 

nombre de quien firma y presenta la oferta. o En caso de personas 

jurídicas: La garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la correspondiente Cámara de 
Comercio. o Para Proponentes Plurales: La garantía deberá se 
otorgada por todos los integrantes del Proponente Plural, para lo 
cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación en la figura asociativa, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

BENEFICIARIO / ASEGURADO MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES, 
identificado con NIT. 830.034.348-5 

AMPAROS Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los 

eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 

2015; esto es: 1. La no ampliación de la vigencia de la garantía 
de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o 
para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga 
sea inferior a tres (3) meses; 2. El retiro de la oferta después de 
vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas; 3. La 
no suscripción del contrato sin justa causa por parte del 

adjudicatario; 4. La falta de otorgamiento por parte del 
proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del 
contrato 

VIGENCIA Tres (3) meses contados desde la presentación de la oferta y en 
todo caso hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del 

contrato. 

VALOR ASEGURADO Correspondiente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial 
del proceso de selección. 

 

 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 

Dentro de los procesos adelantados por la entidad, se evidenció que se solicitó una 

garantía de única de cumplimiento, dentro de la cual se contó con los siguientes 

amparos: 
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Amparos % Vigencia Justificación 

Cumplimien

to 

30% 
del 
valor 

del 
contrat

o 

A partir 
de la 
fecha de 
suscripció
n del 

contrato 
hasta la 

liquidació
n del 
mismo 

Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad 
Estatal de los perjuicios derivados de: 
3.1. El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando 
el incumplimiento es imputable al contratista; 
3.2. El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, 
cuando el incumplimiento es imputable al contratista; 

3.3. Los daños imputables al contratista por entregas 
parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas 

parciales; y 
3.4. El pago del valor de las multas y de la cláusula penal 
pecuniaria. 
 

Buen 

manejo y 
correcta 
inversión 
del anticipo 

100% 
del 
valor 
del 

anticip
o 

 A partir 
de la 
fecha de 
suscripció
n del 
contrato 

hasta la 
liquidació
n del 
mismo 

Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la Entidad 
Estatal con ocasión de: (i) la no inversión del anticipo; (ii) 
el uso indebido del anticipo; y (iii) la apropiación indebida 

de los recursos recibidos en calidad de anticipo. 

Pago de 
salarios, 
prestación 

es sociales 
legales e 
indemnizaci
ones 
laborales 

5% del 
valor 
del 
contrat
o 

Plazo de 

duración 

del 
contrato 
y cinco 
(5) años 
más, 
contados 
a partir 

de la 
suscripció
n del 
mismo. 

Cubre a la entidad estatal de los perjuicios ocasionados por 
el incumplimiento de las obligaciones laborales del 
contratista derivadas de la contratación del personal 
utilizado en el territorio nacional para la ejecución del 
contrato amparado. 

Estabilidad 
y Calidad 
De La Obra 

10% 
del 
valor 

del 
contrat
o 

La 

vigencia 
por un 

término 
no 
inferior a 
tres (3) 
años 

contados 
a partir 
de la 
fecha en 
la cual la 
entidad 
estatal 

recibe la 

Cubre a la entidad estatal de los perjuicios ocasionados por 
cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, 
sufrido por la obra entregada a satisfacción 
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obra a 
satisfacci

ón  

Responsab
ilidad civil 
extracontr

actual 

Cuantía 

equival
ente a 
200 
SMMLV 

Vigencia 

igual a la 
del plazo 
del 
contrato. 

Esta póliza deberá cumplir como mínimo con los siguientes 
requisitos, en virtud de lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.3.1.8 del decreto 1082 de 2015:  
 

1.Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe 

expedir el amparo en la modalidad de ocurrencia. En 
consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer 

términos para presentar la reclamación, inferiores a los 
términos de prescripción previstos en la ley para la acción de 
responsabilidad correspondiente. 
2.Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben 
tener la calidad de asegurado respecto de los daños 

producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del 
contrato amparado, y serán beneficiarios tanto la Entidad 
Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por 
la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas. 
3. Amparos. El amparo de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener además de la cobertura 

básica de predios, labores y operaciones, mínimo los 
siguientes amparos: 

 
amparo básico predios y operaciones, responsabilidad civil 
patronal,  

contratistas y subcontratistas, responsabilidad civil 
cruzada,  

gastos médicos inmediatos   
daños a cables y tuberías. 

 

 

Nota: Teniendo en cuenta que las obras a desarrollar corresponden a intervenciones que 

no presentan impacto estructural ni afectaciones importantes al templo, se considera 

que la garantía de 3 años es suficiente por tratarse de actividades de mantenimiento. 

 

 

16.  BIENES RELEVANTES 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 680 del 22 de junio de 2021, el cual 

modifica parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, en lo pertinente con la 

definición de “Servicios Nacionales”, y adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.9, se realizó el 

análisis de los bienes del proceso en el aplicativo de bienes relevantes de acuerdo con 

los datos informados por el área técnica, para determinar los bienes nacionales 

relevantes, la Entidad tendrá en cuenta tanto los insumos como materiales producidos, 

tal como se presenta de forma enunciativa a continuación para los casos más 

generalizados que se pueden presentar para proyectos de infraestructura social: 
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Tomado de MATRIZ 3 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. 
Colombia compra eficiente 

 

De acuerdo con el análisis realizado por la entidad, y aplicando la metodología 

establecida para determinar los bienes relevantes, se tomó la lista de insumos, se 

determinaron porcentajes de participación y, con estos, los porcentajes acumulados que 

permitieron identificar los insumos que se encontraban dentro del rango del 80% o más 

cercanos, obteniendo en promedio 90 % de porcentaje de participación dentro de lista 

de insumos. Anexo Cuadro siguiente (promedio color verde).  

Como lo indica la metodología mencionada, se tomaron los insumos con participación 

mayor al promedio dentro de los que se encontraron insumos y materiales de los bienes 

nacionales relevantes, que se enuncian en el cuadro de OBRAS EN INFRAESTRUCTURA 

RECREODEPORTIVA Y CULTURAL. 

 

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, 

realizada en fecha 06/05/2025 y una vez determinados los insumos se estableció el 

porcentaje de participación en relación con Presupuesto Oficial y se evidencia que 

ninguno de ellos supera el 8% de su valor total, por lo tanto, para este proceso no se 

determinaron bienes nacionales relevantes según lo establecido por el artículo 

2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015.   

345.439.205,00$        

462.715.814,00$        

29.546.550,00$          

UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN (Sobre 

Costo Directo de Insumos) 

PORCENTAJE 

ACUMULADO

M2 950,00$                        1200 1.140.000,00$       3,86% 3,86%

KG 1.500,00$                    910 1.365.000,00$       4,62% 8,48%

M2 22.750,00$                  1183 26.913.250,00$     91,09% 91,09%

M3 256.600,00$                0,5 128.300,00$           0,43% 91,52%

7,79%

DESCRIPCIÓN

Ladrillo tolete macizo

Mortero de cal

Pintura Vinilo tipo 1

Arena lavada

Porcentaje de participación de los bienes relevantes identificados

MATERIALES

ANALISIS BIENES RELEVANTES

OBJETO: Realizar obras de reparaciones locativas y acciones de conservación en la Basílica Menor del Sagrado Corazón de Jesús – Iglesia del Voto Nacional, inmueble 

declarado bien de interés cultural del ámbito nacional.

VALOR COSTO DIRECTO PRESUPUESTO OFICIAL

VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL

SUMATORIA VALOR TOTAL BIENES REQUERIDOS EN EL PROCESO
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Adicionalmente, de acuerdo con la matriz 3 de bienes relevantes enunciados en el cuadro 

anterior, se realizó un estudio de cada uno de los insumos allí expuestos, dando como 

resultado que NINGUNO de los mencionados presenta un carga significativa dentro del 

presupuesto oficial dado que las actividades principales a desarrollar en el presente 

contrato corresponden a mano de obra, por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo 

a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo 

del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de 

servicios colombianos, de al menos cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir 

uno superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  

 

17. REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y 

ORGANIZACIONAL 

 

17.1. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIEROS 

 

Con base en lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.5.3, 

Requisitos habilitantes contenidos en el RUP, a continuación, se relacionan los 

indicadores para medir la capacidad financiera de los proponentes en el presente 

proceso de contratación: 

 

 

INDICADOR 

 

 

FÓRMULA 

 

MARGEN 

SOLICITADO 

LIQUIDEZ Activo Corriente / 

Pasivo Corriente 

≥ 1.2 

NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO 

Total Pasivo / Total 

Activo 

≤ 70% 

RAZÓN DE 

COBERTURA DE 

INTERESES 

Utilidad Operacional 

/ Gastos de Intereses 

≥ 1.0 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

Activo Corriente - 

Pasivo Corriente 

≥ 40% del 

presupuesto oficial 

 

 

a. Índice de Liquidez: Activo Corriente /Pasivo Corriente: 

 

Este indicador surge de la necesidad de medir la capacidad que tienen los proponentes 

para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Establece la facilidad o dificultad que 

presenta una entidad para pagar sus pasivos corrientes con el resultado de la 

conversión en efectivo de sus activos corrientes. 

 

Factores a considerar: 
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Con base en la información del SIIS, el resultado de la media armónica es de 12,43 

cumpliendo el 15% de las empresas de la muestra. Al llevar el indicador a 1.2 la 

participación alcanzaría un 95% de las empresas de la muestra. 

 

Por lo anterior, se determina que el índice de liquidez requerido es mayor o igual a 

1.2 siendo este el límite inferior. 

 

b. Índice de Endeudamiento: Pasivo Total/Activo Total: 

 

El indicador de endeudamiento, tal como lo define el manual de requisitos habilitantes 

de Colombia Compra Eficiente mide el grado de endeudamiento en la estructura de 

financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, 

mayor es la probabilidad de no poder cumplir con sus pasivos. Mide en que grado y de 

qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. 

 

Si el indicador es mayor, la probabilidad de riesgo es mayor. 

 

Factores a considerar: 

 

Una vez realizado el cálculo que contiene la matriz adjunta, el índice de endeudamiento 

arrojado por la media armónica es del 46% con el cual participarían el 52% de las 

empresas de la muestra. 

 

Con el fin de lograr una mayor pluralidad, la entidad observa que llevando el nivel a 

70% alcanzaría la participación el 87% de las empresas de la muestra. 

 

Por lo anterior el índice endeudamiento a solicitar en el presente proceso es menor o 

igual 70%, siendo este el límite superior. 

 

c. Razón de Cobertura de Intereses:  

Utilidad Operacional / Gastos De Intereses 

 

Este indicador establece la relación que existe entre las utilidades operacionales de las 

entidades y sus gastos financieros, los cuales, a su vez, guardan relación directa con 

su nivel de endeudamiento. 

 

Factores a considerar: 

 

Una vez realizado el cálculo con los datos de la matriz adjunta, el índice de Razón de 

Cobertura establecido mediante la aplicación de la medida estadística denominada 

media armónica es de 113,40 representando al 6% de las empresas de la muestra. Al 

llevar el indicador a 1.0 la participación alcanzaría un 93%. 

 

Si el indicador es mayor la probabilidad de riesgo es menor. 

 

Por lo anterior, la razón de cobertura de intereses a solicitar en el presente proceso es 

mayor o igual a 1.0 siendo este el límite inferior. 
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d. Índice de Capital de Trabajo: Activo Corriente - Pasivo Corriente: 

 

Representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente 

luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de 

corto plazo. 

 

Adicionalmente, este indicador garantiza que los proponentes cumplan con los recursos 

mínimos de liquidez necesarios para solventar los gastos de inicio y puesta en marcha 

del contrato, teniendo en cuenta la forma de pago establecida. 

 

Es así, como el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes ha establecido este 

indicador adicional a los solicitados en el Decreto 1082 de 2015, toda vez que requiere 

conocer, en términos absolutos, la capacidad de liquidez del proponente, que le 

permita garantizar la ejecución del contrato y la continuidad de la prestación del 

servicio. 

 

Una vez realizado el análisis respectivo el capital de trabajo mínimo requerido para 

este proceso >= al 40% del presupuesto oficial. 

 

2. INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, los indicadores para 

medir la capacidad organizacional de los proponentes son los siguientes: 

 

INDICADOR FÓRMULA MARGEN 

SOLICITADO 

RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO 

Utilidad Operacional 

/ Patrimonio 

≥ 5% 

RENTABILIDAD DEL 

ACTIVO 

Utilidad Operacional 

/ Activo Total 

≥ 3 % 

 

 

a. Rentabilidad del Patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio: 

 

Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de 

generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. 

 

Factores a considerar: 

 

Una vez realizado el cálculo que contiene la matriz adjunta el índice de rentabilidad del 

patrimonio establecido mediante la aplicación del método de histograma y media 

armónica es mayor o igual al 39% representando un 18% de las empresas de la 

muestra. 

 

No obstante, la rentabilidad del patrimonio a solicitar en el presente proceso es mayor 

o igual a 5%. Con este nivel de indicador permitiría la participación del 85% de las 

empresas de la muestra. 
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b. Rentabilidad del Activo: Utilidad Operacional / Activo Total: 

 

La rentabilidad sobre el activo, también conocido como el ROA muestra la capacidad que 

tienen los activos del proponente para producir utilidades, independiente de la forma 

como hayan sido financiados ya sea con deuda o con patrimonio. Determina la 

rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de 

utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. 

 

Factores a considerar: 

 

Una vez realizado el cálculo que contiene la matriz adjunta, el índice de rentabilidad del 

activo establecido mediante la aplicación del método de histograma y media armónica 

es mayor o igual al 11% representando un 42% de las empresas de la muestra. 

 

No obstante, la rentabilidad del activo a solicitar en el presente proceso es mayor o 

igual a 3%. Con este nivel de indicador permitiría la participación del 82% de las 

empresas de la muestra. 

 

VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Los indicadores financieros serán verificados a partir de la información consignada en  el 

certificado de inscripción, calificación y clasificación en el Registro Único de  Proponentes 

– RUP, actualizado, renovado y en firme, con corte 31 de diciembre de  2024, en el que 

se certifique la capacidad financiera conforme a las cifras del activo  corriente, pasivo 

corriente, activo total, pasivo total, patrimonio, utilidad operacional  y gastos de 

intereses de conformidad con la normativa establecida. 

 

En el caso de consorcios y/o uniones temporales para la presentación de los  documentos 

que se enuncian como requisitos habilitantes del documento de  condiciones, cada uno 

de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal deberán  acompañarlos y/o 

acreditarlos en forma individual, sin perjuicio del documento de  constitución del 

Consorcio o Unión Temporal.  

 

Para la verificación financiera de los consorcios y/o uniones temporales se obtendrán los 

índices de cada uno de los integrantes por separado, los cuales serán multiplicados por 

su porcentaje de participación y sumados para obtener el índice total, así:  

 

IFC = (IFP1 X %P1) +(IFP2 X%P2) + …… (IFPn X %Pn)  

 

Donde:  

 

IFC = Índice Financiero del Consorcio o Unión Temporal  

IFPn = Índice Financiero del proponente n perteneciente al Consorcio o Unión Temporal  

%Pn = Porcentaje de participación del proponente n en el Consorcio o Unión Temporal 

Nota 1: Es importante tener en cuenta las disposiciones establecidas en el Decreto 1082 

de 2015, artículo 2.2.1.1.1.5.1 “Inscripción, renovación, actualización y cancelación del 

RUP (…) La persona inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar su 
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registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año. De lo contrario 

cesan los efectos del RUP (…)”, en atención a que el Ministerio de las Culturas, las Artes 

y los Saberes realizará la evaluación financiera de conformidad con lo preceptuado.  

Nota 2: Cuando el proponente singular o plural no cumpla con alguno de los indicadores 

de la capacidad financiera o capacidad organizacional, la propuesta será considerada 

como NO HABILITADA.  

Nota 3: Para proponentes cuyo Pasivo Corriente y/o Gastos de intereses sean cero (0) 

al cierre del ejercicio económico y que el resultado del indicador de Liquidez y/o Razón 

de cobertura de intereses sea “indeterminado” por la operación matemática de dividir 

entre cero (0) se considera que cumplen con el requisito y se habilitarán dentro del 

proceso siempre que el numerador de la relación sea positivo y cumplan con los demás 

indicadores exigidos. 

Se adjunta estudio sectorial en 20 folios. 

 

18. CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo con lo anterior se hace necesario llevar a cabo un proceso de contratación 

para la ejecución de las obras reparaciones locativas y acciones de conservación en la 

Basílica Menor del Sagrado Corazón de Jesús – Iglesia del Voto Nacional. 

 

Lo anteriormente mencionado, se enmarca en los objetivos de la Dirección de Patrimonio 

y Memoria quien es la encargada de formular e implementar políticas, planes, programas 

y proyectos que buscan desarrollar la gestión, protección y salvaguardia del patrimonio 

cultural colombiano y su apropiación social, y en este caso, la intervención de un 

importante bien de interés cultural del ámbito Nacional para garantizar su sostenibilidad 

en el tiempo. 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el 

Decreto 1082 de 2015, se elaboró un presupuesto oficial por valor de CUATROCIENTOS 

SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 

($462.715.814) de acuerdo con los precios y condiciones del mercado y a las 

necesidades propias en el desarrollo de las actividades establecidas en el Plan de Acción 

para el 2025, de igual manera, determinó el presupuesto oficial para este proceso de 

selección luego de un estudio serio y el análisis detallado de todas las actividades a 

ejecutar, por ello garantiza que la apropiación presupuestal para este proyecto es acorde 

con las necesidades del mismo.  

El análisis técnico y económico, que soporta el valor estimado del contrato, se encuentra 

en el documento Propuesta Económica y anexo técnico. 

Para determinar el presupuesto del presente proceso de contratación, el Ministerio de 

las Culturas, las Artes y los Saberes a través de los profesionales de la Dirección de 

Patrimonio y Memoria realizó la verificación del estado de conservación del inmueble y 

la evaluación técnica de las afectaciones por las humedades presentes. 
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Se tomó como base el presupuesto de los estudios técnicos inicialmente aprobados y se 

establecieron y cuantificación las actividades identificadas como necesarias para 

garantizar la protección y conservación del Bien de Interés cultural, así como de la 

pintura mural del mismo. 

Con base en lo anterior se realizó un estudio de mercado para actualizar los valores a la 

presente vigencia, solicitando a empresas y profesionales especializados en ejecución 

de obras del sector patrimonial los costos de ejecución de sus servicios. 

 

Para constancia firman en Bogotá, D.C., el 11 de junio de 2025 
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