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CONTRATO No. COP-001-2025
CONTRATANTE MUNICIPIO DE NUEVO COLON (BOYACA)
IDENTIFICACION No. N.LT. No. 800.033.062-0
CONTRATISTA CONSORCIO SALTADILLA 11l

DOCUMENTO DE IDENTIDAD.901936343 - 7

REPRESENTANTE LEGAL ERICA PAOLA AVELLANEDA HORTUA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 33.368.424

OBJETO “CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA Y ADECUACION DE
UNIDADES SANITARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
LLANO GRANDE SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE
NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACA.”

VALOR CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
CON CUARENTA CENTAVOS ($438.690.889,40)

PLAZO DE EJECUCION DOS (02) MESES

Entre los suscritos a saber, EDISON ALEJANDRO REYES MUNOZ, mayor de edad,
identificado con cédula de ciudadania No. 1.054.709.639 expedida en Nuevo Colén
Boyacd, domiciliado en Nuevo Coldén, Boyacd, en su condicidn de alcalde y
Representante Legal del Municipio de Nuevo Coldn Boyacd, con N.L.T. 800.033.062-0,
como consta en escritura publica de posesion No. 326 de fecha nueve (09) de Mayo
de 2025, en la Notaria Segunda del Circulo de Ramiriqui, Boyacd, y de conformidad
con lo establecido en el articulo 314 de la Constitucion Politica, y en ejercicio de las
facultades conferidas en el numeral 3 literal b del articulo 11 y en el numeral 1 del
articulo 30 de la Ley 80 de 1993, quien para efectos del presente contrato se
denominard EL MUNICIPIO, por una parte y por la otra CONSORCIO SALTADILLA lll con
NIT. 901936343 - 7 y representada legalmente por ERICA PAOLA AVELLANEDA HORTUA
identificada con C.C. No. 33.368.424, quien en adelante se denominard EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
consideraciones:

I. Que mediante Resolucidon No. 055 de veinticinco (25) de febrero de 2025, la
Entidad abrid el Proceso de Contratacién nimero LP-001-2025.

Il. Que mediante Resolucién No. 081 del 31 de marzo de 2025 la Entidad adjudicd
el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Enfidad y el Contratista
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente
Contrato se regird por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018,
Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y el Codigo de
Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademads de las adicionales
que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes cldusulas:

CLAUSULA 1 - DEFINICIONES:

Las expresiones utilizadas en el Confrato con mayuscula inicial deben ser entendidas
con el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de
Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo
como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otfros términos utilizados con
mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en
el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.
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CLAUSULA 2- OBJETO

El objeto del Contrato es CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA Y ADECUACION DE
UNIDADES SANITARIAS DE LA INSTI,TUCI(')N EDUCATIVA LLANO GRANDE SEDE PRINCIPAL
EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

CLAUSULA 3 — ALCANCE DEL OBJETO

El Conftratista deberd desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas senaladas en los Documentos del Proceso
de Contratacion No. LP-001-2025, los cuales hacen parte integral del presente
contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: equipos y personal, en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final.

Este proyecto se llevard a cabo en el Municipio de Nuevo Colon, Boyacd, en la
institucion educativa de llano grande Sede Principal. Este proyecto consta de la
constfruccion de una biblioteca para 40 estudiantes, la cual fendrd una estructura
aporticada resistente a momentos cumpliendo Ia norma NSR-10.

Las unidades sanitarias cuentan con unidades sanitarias y lavamanos para las ninas,
para los ninos cuenta con orinales, sanitarios y lavamanos. Un bano para personal
con movilidad reducida (PMR), dos unidades sanitarias para los docentes y una
unidad sanitaria para preescolar.
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El proceso constructivo se debe de llevar acabo cumpliendo las normas exigidas en
la NSR-10 y de esta manera garantizar la calidad del proyecto que se estd
planteando para esta instituciéon educativa. Los materiales utilizados en el proyecto
deberdn cumplir con todas las especificaciones técnicas y de calidad segun las
normas planteadas en este proyecto y las que sean recomendadas por el secretario
de planeacién y obras publicas del municipio de nuevo colon, Boyacd.

a. Localizacioén:

<y G "ermchoecorousa
¥ >

DE NUEVO COLON

. DEPARTAMENTO DE BOYACA

A o,
- o PdeMarques
. M
A‘AD‘ PROVINCIA DE MARQUEZ

Localizacion de la Institucion Educativa a intervenir

El sitio del proyecto se encuentra localizado en el la zona rural del municipio de
Nuevo Coldén — Boyacd, el predio a intervenir se encuentra espacializado en las

siguientes coordenadas:

o 5°22°10.72°'N, 73°26°15.49°0O

b. Actividades por ejecutar y alcance:

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

Construccion de Biblioteca

Construccion de Unidades Sanitarias para Nifos, Ninas, Discapacitados y Adultos

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA Metro Cuadrado | 160,52
LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES HASTA H=50 cm. Metro Cuadrado | 100,58
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN Metro CUbico 22,84
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE L

RETIRO) Metro Cubico 52,12
RELLENO SUB-BASE GRANULAR COMPACTADO CON L

PLANCHA VIBRADORA Metro Cubico 152,46
EQ)SE EN CONCRETO POBRE E= 0.05 MTS. 14 MPA - (2.000 Metro Cuadrado 4841
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 60000 Kilogramo 5379,36
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ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
PSI 420 MPA
(R:ECE:I\TIEEETL(J)LXIIQGA DE AMARRE 21,1 MPA, SECCION Metro Cubico 10.47
CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPA - (3000 PSI) Metro CUbico 5,80
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 6MM Kilogramo 718 43
(INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION) '
II:E?/OA\(I\:/\I\//A\\CIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPA 3000 PSI Metro Cuadrado 160,52
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR
DESPUES DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGUN M3-Km 3345,30
SECCION DE DISENO).
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA Metro Cubico 826
MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA ’
VIGA AEREA 21 MPA (3000 PSI) Metro CUbico 5,39
VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI) Metro Cubico 14,57
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 1" Metro lineal 93,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BIFASICO 12 Unidad 1 00
CIRCUITOS ’
TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) Unidad 3,00
SCA&I)_BS\LE(T)AMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 Unidad 50,00
SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWG THHN. PVC @ 1/2 .
INCLUYE TOMA Unidad 600
SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12 AWG Unidad 1200
THHN COBRE PVC 1/2" INCLUYE INTERRUPTOR '
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CABLE 12 AWG THHN Unidad 200
COBRE PVC 1/2" INCLUYE INTERRUPTOR '
SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12 AWG THHN PVC 1/2" Unidad 51,00
SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED SOBREPONER DE .
12 W Unidad 16,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO DE Unidad 29 00
SOBREPONER DE 18 W ’
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE
EMERGENCIA CON AVISO RETROILUMINADO DE SALIDA Unidad 3,00
DE EMERGENCIA
ngAlr\f\lNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PYC CONDUIT Metro linedl 200,00
f\ZLI_,TgIvT\EiE“A\\IDA DE DUCTO CON CABLE 2(10)+1(10) DE CU Metro lineal 30,00
,&L%I\/T\EEANDA DE DUCTO CON CABLE 2(12)+1(12) DECU Metro lineal 217.00
SALIDA DE DATOS Y VOZ Unidad 7,00
MURO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.12 mfts Metro Cuadrado 197,45
MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts. Metro Cuadrado 53,53
ALFAGIAS EN CONCRETO E= 0.25 MTS 17.5 MPA (2500 PSI) Metro lineal 43.83
INC REFUERZO. '
DINTELES EN CONCRETO DE 15 X 20 CMS 17.5 MPA - (2500 Metro lineal | 05
PSI) INC REFUERZO. '
ALISTADO PISO E=4 CM 1:5 Metro Cuadrado 137,19
BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO Metro lineal 8,45
SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSIN DE GRANITO N° | Metro Cuadrado 75,53
. . . rd
oSS s o1 Alcaldia
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ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

530X30X1.7CM

PULIDA Y DESTRONCADO EN PISO DE BALDOSIN DE

GRANITO Metro Cuadrado 75,53
PISO TABLON GRES 30 X 30 CM Metro Cuadrado | 52,56
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA CON Metro lineal 4610
BALDOSIN DE GRANITO. '
PISO CERAMICA 25 X 25 CM Metro Cuadrado 46,56
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA
OLIMPIA 20 X 20 O SIMILAR Metro Cuadrado | 114,34
MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - Metro lineal 6.05
(2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10 '
ﬁ\L(JZL,IA\DBéDO MESON PARA BANOS Y COCINA EN GRANITO Melro Cuadrado 3.33
PANETE LISO MUROS 1:4 Metro Cuadrado | 119,98
PANETE LISO CULATAS 1:4 Metro Cuadrado 22,24
FILOS Y DILATACIONES EN PANETES Metro lineal 254,95
SUMINISTRO E INSTALACION MANTO FIBERGLASS Metro Cuadrado 6,65
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TEJA ONDULADA
THERMOACUSTICA 0.83 X 12 Metro Cuadrado | 149,20
SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA Metro lineal 69,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA .
PVC 4" Meftro lineal 20,25
CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO Melro Cubico 0.96
IMPERMEABILZADO 21 MPa - (3000 PSI) '
CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER
PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN Metro Cubico 164,24
NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT ’
2000
CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA ( 3000 Metro Cubico 6.09
PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS) '
DRENAJES EN TUBERIA DE PVC 4" PERFORADA INCLUYE Melro linedl 50 76
GRAVILLA FINA ’
SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA METALICA PARA
ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES Kilogramo 974,04
SEGUN DISENO
PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PERFIL 1 1/2" X 1 1/2" Metro Cuadrado 2,80
VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA Metro Cuadrado 9,86
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y MARCO CAL. 181 Unidad 700
X 2 INCLUYE ANTICORROSIVO '
VIDRIO 5 MM Metro Cuadrado 39,00
BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN
ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D =1 1/2" (distancia Metro lineal 6,00
mayor a 1 M)
VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE Metro Cuadrado 8,12
DIVISION PARA BATERIA SANITARIA EN ACERO Melro Cuadrado 20.16
INOXIDABLE CALIBRE 20 REF 304 SATINADO '
ESPEJO 4 MM SIN BICEL Metro Cuadrado 5,84
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA Melro linedl 31 50
PVC-P 1/2"RDE 9 '
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC-P .

" Meftro lineal 20,00
3/4"RDE 11
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ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
SUMINISTRO E INSTLACION DE RED SUMINISTRO PVC 1" .
RDE 13.5 Metro lineal 8,75
SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS PARA VALVULAS TIPO Unidad 300
CHOROTE EN H.F. '
SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA D = 3/4" .
TIPO LIVIANO Unidad 3,00
SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE ELEVADO PVC 500 )
LTS. INC. ACCESORIOS Unidad 3.00
SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC Unidad 100
REDUCCION D=1" x 3/4" '
SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC Unidad 8.00
REDUCCION D=3/4"x 1/2" '
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=2" Metro lineal 52,00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE Metro linedl 48 00
ALCANTARILLADO PVC D=4" ’
CAJAS DE INSPECCION DE 60x40x60 cm LADRILLO Unidad 3,00
SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA REDUCIDA Unidad 17,00
PVC D=4"x 2" ’
SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=4" Unidad 8,00
SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA D= 4" Unidad 3,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PAVCO RAINGO Metro lineal 16,70
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE ] Unidad 8.00
SOBREPONER ENNA COLOR BLANCO INCLUYE GRIFERIA '
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS AVANTI CON Unidad 400
PEDESTAL COLOR BLANCO INCLUYE GRIFERIA '
SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO Unidad 500
COMPLETO. GRIF TRADICIONAL CROMO '
APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON VALVULA Unidad 10.00
ANTIVANDALICA '
SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR PARA JABON Unidad 6,00
PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES Metro Cuadrado | 71,26
VINILO TIPO Il SOBRE PANETE DOS MANOS EN MUROS Metro Cuadrado| 55,90
ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS Metro Cuadrado | 22,24

c. Estado actual de la Estructura a intervenir

A continuacién, se muestra un registro fotogrdfico de las instalaciones antiguas que
ocupaban el espacio en donde se va a construir la biblioteca y las unidades
sanitarias en Io INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO LLANO GRANDE SEDE PRINCIPAL.

Fachada principal (patio principal) y Fachada cos’rodo oriental (Aulos de close) de
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la Institucion Educativa Liano Grande
Fuente: Propia

Baterias sanitarias a reconstruir
Fuente: Propia

1o Sk

Salon de clase colindante con la futura biblioteca y ramoa existente de la tarima
del patio de formacion
Fuente: Propia

Representacion de el estado en que se encontraba la infraestructura antigua que
sera remplazada por la futura biblioteca
Fuente: Propia

CLAUSULA 4 - PLAZO DEL CONTRATO
El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato serd de DOS (02) MESES,
contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de

perfeccionamiento y ejecuciéon y aprobacion de los documentos previstos en el
Pliego de Condiciones.
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CLAUSULA 5 — VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA
CENTAVOS ($438.690.889,40) suma que se discrimina de la siguiente manera:

fTE | ESPECIFICACI
m ONES ] cant | VALOR
N E: CENE | PARTIC DESCRIPCION unp. | G0 UNIgAR VALOR TOTAL
RAL | ULAR
GO
OBRAS PRELIMINARES
101 ) Metro $
1 o LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA | Cuad | 160,52 | 7.800,0 $1.252.056,00
ARQUITECTONICA rado 0
101 ) Metro $
12 o LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES | Cuad | 100,58 | 5.500,0 $ 553.190,00
HASTA H=50 cm. rado 0
303 ) Metro $
13 e EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL | Cubic | 22,84 | 79.300, $1.811.212,00
COMUN o 00
Sublotal $3.616.458,00
CIMENTACION Y ESTRUCTURA
. 1.02. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL “C",eg.o 212 63 800$ 3.395.956.00
: 17 COMUN (INCLUYE RETIRO) Uo IC| ~= o0 $3.325.256,
o RELLENO SUB-BASE GRANULAR Metro $
22 o COMPACTADO CON PLANCHA Clbic | 152,46 | 121.90|  $18.584.874,00
VIBRADORA o 0,00
_ Metro $
2.3 |2 oo ]EFMCP?\N_(%;%B% ;’?I)BRE E=0.05 | cuad | 4841|4630,  $2.241.383,00
rado 00
. $
1.02. SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE | Kilogr | 5.379,
24 2 ACERO DE 60000 PSI 420 MPA amo 36 8'940'8 $48.091.478.40
Metro $
25 3'2] 63' EASAN%E(E:TS g,'f&gf A’Tj‘gﬁiim A Clbic | 10,47|1.059.9|  $11.097.153,00
o 00,00
Metro $
26 1.02. CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPA - Clbic | 580 1.095.1 $ 6.351.580,00
20 (3000 PSI )
o 00,00
13 MALLA ELECTROSOLDADA 015X 0.15 |
27 e M D= 6MM (INCLUYE SUMINISTRO 109" 1 718,43 9.4000 $ 6.753.242,00
FIJACION E INSTALACION)) 0
1.02. LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO | Mefro $
28 o e s 0 2. Cuad | 160,52| 129.60|  $20.803.392,00
rado 0,00
TRANSPORTE DE MATERIALDE s
3.12. AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUES M3- | 3.345,
27 03 DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO | Km 30| 289001 $9.53410500
SEGUN SECCION DE DISERO).
o COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPG - | Metro $
2.10 o (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES Clbic| 826|15307| $12.643.582,00
METROS-FORMALETA MADERA o 00,00
1.03 Metro $
211 o , Clbic | 539 1.839.0 $9.912.210,00
VIGA AEREA 21 MPA (3000 PSI) o 00,00
103 Metro $
2.12 e VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - | Cubic | 14,57 | 1.367.3|  $19.921.561,00
(3000 PSI) o 00,00
Subt $169.259.816,40
otal
REDES ELECTRICAS, ILUMINACION, VOZ
Y DATOS
$
3. ! ;837' SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA megéol 93,00 | 34.250, $3.185.250,00
PVC CONDUIT 1" 00
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. Unida $
3.2 APU SUMINISTRO E INSTALACION DE d 1,00 | 459.45 $ 459.450,00
TABLERO BIFASICO 12 CIRCUITOS 0,00
. $
3.3 APU TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA U”('jdc 3,00| 694.20 $ 2.082.600,00
COOPER WELL) 0,00
. $
3.4 APU SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG U”édc 50,00 | 213.35 $ 10.667.500,00
HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA 0,00
. $
3.5 APU SALIDA TOMA GFCI CABLEI2AWG U”('jdo 6,00| 271.65 $1.629.900,00
THHN. PVC @ 1/2 INCLUYE TOMA 0,00
SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO | | . $
3.6 APU CABLE 12 AWG THHN COBRE PVC 1/2" d 12,00 | 113.50 $1.362.000,00
INCLUYE INTERRUPTOR 0,00
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE Unida $
3.7 APU CABLE 12 AWG THHN COBRE PVC 1/2" d 2,00| 117.50 $ 235.000,00
INCLUYE INTERRUPTOR 0,00
. $
38 APU SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12 U”('jdo 51,00 | 205.50 $ 10.480.500,00
AWG THHN PVC 1/2" 0,00
. $
3.9 APU SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED U”C'jdo 16,00 | 41.400, $ 662.400,00
SOBREPONER DE 12 W 00
701 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL Unida $
3.10 e LED REDONDO DE SOBREPONER DE 18 22,00 | 33.550, $ 738.100,00
173 w d 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE s
7.01. LUMINARIA DE EMERGENCIA CON Unida
3.1 185 AVISO RETROILUMINADO DE SALIDADE | d 3.00 ‘68'88 $480.000.00
EMERGENCIA ’
1.07. P Metro $
3.12 e SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA | |~ " | 200,00 | 27.000, $ 5.400.000,00
PVC CONDUIT 3/4" 00
Metro $
3.13 APU ALAMBRADA DE DUCTO CON CABLE ineq) | 30:00| 28.700, $ 861.000,00
2(10)+1(10) DE CU LZHS THHN 00
Metro $
3.14 APU ALAMBRADA DE DUCTO CON CABLE ineql | 217,00 | 26.900, $ 5.837.300,00
2(12)+1(12) DE CU LZHS THHN 00
. $
3.15 ]32]2' U”('jdc’ 7,00 | 73.000, $511.000,00
SALIDA DE DATOS Y VOZ 00
Subtotal $ 44.592.000,00
MAMPOSTERIA
1.04 Metro $
4. o4 MURO PRENSADO TIPO SANTA FE Cuad | 197,45 152.10 $ 30.032.145,00
E=0.12 mts rado 0,00
1.04 Metro $
4.2 v Cuad | 53,53 | 102.90 $ 5.508.237,00
MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts. rado 0,00
Subtotal $ 35.540.382,00
PREFABRICADOS
‘ _ $
1.04. ALFAGIAS EN CONCRETO E= 0.25 MTS | Metro
51 02 17.5 MPA (2500 PSI) INC REFUERZO. lineal | 6383 %'3%% $6.146.829.00
| 04 DINTELES EN CONCRETO DE 15 X 20 Metro $
5.2 05 CMS 17.5 MPA - (2500 PSI) INC inedl 1,05 | 80.200, $84.210,00
REFUERZO. 00
Subtotal $ 6.231.039,00
PISOS, BASES Y ACABADOS
1 Metro $
6.1 o4 ALISTADO PISO E=4 CM 1:5 Cuad | 137,19 | 38.600, $ 5.295.534,00
rado 00
1.11 Metro $
6.2 - BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO X 8,45 | 95.100, $ 803.595,00
07 lineal 00
1 SUMINISTRO E INSTALACION DE Metro $
6.3 " BALDOSIN DE GRANITON® 530X 30 X | Cuad | 75,53 | 114.20 $ 8.625.526,00
1.7 CM rado 0,00
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Metro $
6.4 ] 2]8] E/Lit'gés‘{NDg?égﬂgﬁgo ENPSODE | ~(0q | 75,53 52.900, $3.995.537,00
rado 00
1 ) Metro $
6.5 ' PISO TABLON GRES 30 X 30 CM Cuad | 52,56 | 94.500, $ 4.966.920,00
rado 00
1 SUMINISTRO E INSTALACION DE Metro $
6.6 38 GUARDAESCOBA CON BALDOSIN DE ineql | 4610 53.800, $ 2.480.180,00
GRANITO. 00
m Metro $
6.7 i ) Cuad | 46,56 | 82.700, $ 3.850.512,00
PISO CERAMICA 25 X 25 CM rado 00
110 SUMINISTRO E INSTALACION DE Metro $
6.8 o5 ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20 | Cuad | 114,34 | 97.500, $11.148.150,00
X 20 O SIMILAR rado 00
.04 MESONES EN CONCRETO A=0.60 mfs. [, . $
6.9 o 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO X 6,05| 230.50 $ 1.394.525,00
08 lineal
E:0.10 0,00
1.20 : Metro $
6.10 e ACABADO MESON PARA BANOS Y Cuad | 3,33| 373.90 $ 1.245.087,00
COCINA EN GRANITO PULIDO rado 0,00
1.05 Metro $
6.11 13 i Cuad | 119,98 | 32.200, $ 3.863.356,00
PARETE LISO MUROS 1:4 rado 00
1.05 Metro $
6.12 o i Cuad | 22,24 | 47.400, $1.054.176,00
PARETE LISO CULATAS 1:4 rado 00
$
6.13 15 ) METO | 25495 | 12.600, | $3.212:370,00
FILOS Y DILATACIONES EN PANETES 00
Subt $ 51.935.468,00
otal
CUBIERTA
. Metro $
. 1.12. SUMINISTRO E INSTALACION MANTO coad | ess| 105.48 $ 687.610,00
42 FIBERGLASS
rado 0,00
112 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA | Metro $
7.2 3 TEJA ONDULADA THERMOACUSTICA Cuad | 149,20 | 109.50 $ 16.337.400,00
0.83X 12 rado 0,00
- $
1.12. SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE | Metro
7.3 3 EN LAMINA ineql | 6950 61 .6%00, $ 4.281.200,00
$
1.06. SUMINISTRO E INSTALACION DE Metro
7.4 04 BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4" lineal | 2025 78'6%% $1.591.650,00
103 CONSTRUCCION DE VIGA CANALEN | Metro $
7.5 03 CONCRETO IMPERMEABILZADO 21 MPa | Cdbic | 0,96 1.781.8 $1.710.528,00
- (3000 PSI) o 00,00
CONSTRUCCION DE FILTROS A
303 CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON Metro $
7.6 0 MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA Cubic | 16,24| 294.60 $ 4.784.304,00
INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE o 0,00
GEOTEXTIL NT 2000
3,03 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO | Metro $
7.7 05 DE 21 MPA ( 3000 PSI) SIN REFUERZO CuUbic | 6,09 | 890.00 $ 5.420.100,00
(INCLUYE SELLO DE JUNTAS) o 0,00
- $
3.03. DRENAJES EN TUBERIA DE PVC 4 Metro
7.8 08 PERFORADA INCLUYE GRAVILLA FINA lineal | 2076 45'0%06 $2.284.200,00
SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA $
1.12. METALICA PARA ESTRUCTURA DE Kilogr
7.9 43 CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES amo | 7740421 '9%% $21.331.476.00
SEGUN DISENO
Subtotal $ 58.428.468,00
CARPINTERIA METALICA, CARPINTERIA
DE ALUMINIO Y CERRAJERIA
1.15 PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO Metro $
8.1 | g g Cuad | 2,80| 444.70 $ 1.245.160,00
06 PERFIL 1 1/2'X 1 1/2
rado 0,00
115 Metro $
8.2 e VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA Cuad | 9.86| 442.90 $ 4.366.994,00
rado 0,00
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s SUMINISTRO EINSTALACION PUERTAY | | $
8.3 " MARCO CAL. 18 1 X 2 INCLUYE i 7,00| 525.10 $3.675.700,00
ANTICORROSIVO 0,00
117 Metro $
8.4 17. VIDRIO 5 MM Cuad | 39,00 81.700, $3.186.300,00
06
rado 00
BARRA DE SEGURIDAD PARA s
1.15. MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO Metro
85 18 INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" fineal | 00| 276001 §1.656.000.00
OXIDA 0,00
(distancia mayor a 1 M)
115 Metro $
8.6 e VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE | Cuad | 8,12 279.70 $2.271.164,00
rado 0,00
s DIVISION PARA BATERIA SANITARIA EN | Melro $
8.7 e ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 REF | Cuad | 20,16| 916.10|  $18.468.576,00
304 SATINADO rado 0,00
117 Metro $
8.8 17. ESPEJO 4 MM SIN BICEL Cuad | 584| 115.60 $ 675.104,00
04
rado 0,00
Subfotal $ 35.544.998,00
REDES HIDRAULICAS
9.1 ! '2036' SUMINISTRO E INSTALACION DE RED me;;? 31,50 | 16.400, $516.600,00
SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9 00
$
9.2 ! '2026' SUMINISTRO E INSTALACION DE RED Tﬁ;‘? 20,00 | 21.350, $ 427.000,00
SUMINISTRO PVC-P 3/4' RDE 11 00
$
9.3 ! '2016' SUMINISTRO E INSTLACION DE RED mig? 8,75 | 24.400, $213.500,00
SUMINISTRO PVC 1" RDE 13.5 00
. $
9.4 0 SUMINISTRO E INSTALACION CAJAs [ VM99 3.00| 239,80 $719.400,00
PARA VALVULAS TIPO CHOROTE EN H.F. 0,00
. $
9.5 2'(?94' SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO U”('jdo 3,00 | 36.200, $ 108.600,00
DE BOLA D = 3/4" TIPO LIVIANO 00
o6 SUMINISTRO E INSTALACION TANGUE | |~ $
9.6 > ELEVADO PVC 500 LTS. INC. i 3,00| 543.70 $1.631.100,00
ACCESORIOS 0,00
. $
9.7 28014. SUMINISTRO E INSTALACION TEE U”édc’ 1,00| 7.800,0 $7.800,00
PRESION PVC REDUCCION D=1" x 3/4" 0
. SUMINISTRO E INSTALACION TEE - 3
9.8 o PRESION PVC REDUCCION D=3/4" x i 8,00 | 4.800,0 $ 38.400,00
1/2" 0
$
9.9 ! 3072' SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA meef;‘f 52,00 | 31.200, $ 1.622.400,00
PVC SANITARIA D=2" 00
$
9.10 2'5%5' SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE me(;;? 48,00 | 44.500, $2.136.000,00
ALCANTARILLADO PVC D=4" 00
. $
9.1 ! &2' CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 U”édo 3,00| 394.40 $1.183.200,00
cm LADRILLO 0,00
. $
9.12 2'&5' SUMINISTRO E INSTALACION YEE U”édo 17,00 | 41.900, $712.300,00
SANITARIA REDUCIDA PVC D=4"x 2" 00
. $
9.13 22)95' SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC U”C'jdo 8,00 | 47.700, $381.600,00
SANITARIA D=4" 00
. $
9.14 2'5%5' SUMINISTRO E INSTALACION TEE U”C'jdc’ 3,00 | 32.400, $97.200,00
SANITARIA D= 4" 00
1.12 p Metro $
9.15 e SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL | MO | 14,70 | 94,900, $1.584.830,00
PAVCO RAINGO 00
Sublofdl $11.379.930,00
APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y
ACCESORIOS
e SUMINISTRO E INSTALACION i 3
10.1 e LAVAMANOS DE SOBREPONER ENNA i 8,00| 376.00 $ 3.008.000,00
COLOR BLANCO INCLUYE GRIFERIA 0.00

Calle 4 No. 4-60 Piso 3, Nuevo Coldn - Boyacd.

Celular: 311531750 - 3219217390

P&gina web: www.nuevocolon-boyaca.gov.co
Correo institucional: alcaldia@nuevocolon-boyaca.gov.co
noftificacionesjudiciales@nuevocolon-boyaca.gov.co

Alcaldia

Nuwevo Colen



http://www.nuevocolon-boyaca.gov.co/
about:blank

ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVO COLON
NIT. 800033062-0

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

ESTRATEGICO CONTRATACION PUBLICA FORMATO
Version 2 Cédigo F-GC-17 26-04-2024
CONTRATO Péagina 12 de 9
_ SUMINISTRO E INSTALACION Unida $
10.2 03 LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL d 4,00 | 272.00 $ 1.088.000,00
COLOR BLANCO INCLUYE GRIFERIA 0,00
16 SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL Unida $
10.3 13 MEDIANO COMPLETO. GRIF d 2,00| 451.80 $ 903.600,00
TRADICIONAL CROMO 0,00
16 APARATOS SANITARIOS BAJO Unida $
10.4 o CONSUMO CON VALVULA d 10,00 | 1.046.8 $ 10.468.000,00
ANTIVANDALICA 00,00
. $
10.5 1 b]éé' SUMINISTRO E INSTALACION U”('jdo 6,00 | 255.00 $1.530.000,00
DISPENSADOR PARA JABON 0,00
Subtotal $ 16.997.600,00
PINTURA
1.09 Metro $
1.1 7 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA Cuad | 71,26 22.500, $ 1.603.350,00
EXTERIORES rado 00
1.09 Metro $
1.2 Ve VINILO TIPO Il SOBRE PANETE DOS Cuad | 55,90 10.100, $ 564.590,00
MANOS EN MUROS rado 00
1.09 Metro $
1.3 3 ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN Cuad | 22,24 21.000, $ 467.040,00
MURQOS rado 000
Subtotal $ 2.634.980,00
$
SUBTOTAL OBRAS | =, 1 1 130 40
$
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) 436.161.139,40
. ) ) $
Obtener Certificacion Retie y Retilap 2.529.750,00
$
VALORTOTAL 438.690.889,40

A continuacion, se detallan los impuestos y demds contribuciones que se deben
tener en cuenta, dependiendo el régimen de tributacién al que se pertenezca:

RETENCION EN LA FUENTE Segun Aplique
Industria y comercio ICA 1%
Sobretasa bomberil del valor del ICA 0.05 %
Estampilla PRO CULTURA 2%
Estampilla PRO DEPORTE 2%
Estampilla PRO ADULTO MAYOR 4%
Estampilla PRO ELECTRIFICACION 1%
Estampilla para la Justicia Familiar 2%
Fondo de seguridad ciudadana 5%
Sobretasa bomberil 0.05%

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el
valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por
exceso o por defecto, sila suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que
sobrepase el valor total establecido en el Contrato.

CLAUSULA 6 - ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
La Entidad no entregard anticipo y/o pagos anticipados.
CLAUSULA 7 - APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contfrato se sujetard a la apropiacion
presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad
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Presupuestal No. DIS-2025000033 de fecha 21 de enero de 2025, expedido por la
Secretaria de Hacienda Municipal, de la vigencia fiscal 2025.

CLAUSULA 8 - FORMA DE PAGO

El Municipio de NUEVO COLON cancelard el valor del contrato que se suscribe, asi
mediante actas parciales hasta un noventa por ciento (90%) y diez (10%) restante se
pagard a la respectiva Acta de Liquidacion del Contrato.

Pardagrafo 1. El supervisor solo aprobard el pago final de aquellas actividades que
sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan
sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del
contrato, el Conftratista deberd acreditar que se encuentra a paz y salvo con la
totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no enfregar dichos soportes, la
Entidad no hard el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Pardgrafo 2. El municipio de Nuevo Coldén no dard ningun tipo de pago anticipado
o de anticipo.

Los pagos se efectuardn previa presentacion de los siguientes documentos:

—
.

Para actas parciales:

Acta de Pago

Factura o cuenta de cobro

Informe de Supervision

Informe de actividades debidamente firmado por el supervisor de contrato y

el confratista.

e.Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfaccion expedido por el
supervisor del contrato.

f. Certificacién suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el

cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral,

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar de los Ultimos seis

(6) meses, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella

que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas

juridicas

a0 oaQa

N

Para el pago final:

Acta de terminacion.

Acta de liguidacion.

Factura o cuenta de cobro

Informe de Supervisidn

Informe de actividades debidamente firmado por el supervisor de contrato y
el confratista.

o0 U
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f. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfaccion expedido por el
supervisor del contrato.

g. Certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el
cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral,
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar de los Ultimos seis
(6) meses, de conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y 828 de
2003, y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

De igual forma el contratista acreditara para el pago, los servicios efectivamente
realizados o prestados, por medio de planillas suministradas por el supervisor del
contrato con el acta de inicio que sirven como soporte en las cuentas de cobro.

El pago se efectuard una vez el supervisor reciba a satisfaccion el objeto contractual
de acuerdo a los pardmetros establecidos y se suscriba acta de terminacion y acta
de Liguidacion respectiva. No obstante, los pagos estdn sujetos a la disponibilidad
del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC.

Nota. En el valor se entienden incluidos los impuestos y demds costos directos e
indirectos que ocasione la ejecucién del contrato.

CLAUSULA 9 — OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Destinar ala ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en
un porcentaje no inferior quince por ciento (15%) de acuerdo con el personal del
contratista de obra destinado a la ejecucién del contrato. En todo caso, el cinco
por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la regidn serdn mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regidon a aquellos
domiciliados por al menos el Ultimo ano, contado a partir de la fecha del cierre
del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutard el contrato. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia
la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demogrdficas del lugar en donde se ejecutard el
contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, serd posible
contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entenderd incumplida en los supuestos en que el
Contratfista acredite su debida diligencia, mediante la readlizaciéon de
actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del personal requerido para
la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucioén del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%)
la provision de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes
sujetos: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas
en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional: victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
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los adultos mayores, las personas en condicion de discapacidad, asi como la
poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana, entre otfros definidos asi por la Ley o la jurisprudencia,
de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato
deberdn mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo
establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor, hard el seguimiento y verificard que las personas vinculadas al
inicio y durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos
poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el confratista
presentard la documentacion respectiva que acredita la condicion de los sujetos
mencionados incorporados a la ejecucion del contfrato y la forma en la que
participardn durante la ejecuciéon del contrato. El cumplimiento de esta
obligacion deberd probarse ante el Interventor dentro de los diez (10) dias
hdbiles siguientes contados a partir de la suscripcién del acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en
condicién de discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanguera, Rrom o gitana, personas en
proceso de reintegracion o reincorporaciéon, se aplicard en lo pertinente lo
dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicidon de poblacién en
pobreza extrema se constatard en las bases de datos del Sistema de
Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y la
condicién de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia
deberd demostrarse con el certificado de inclusidon en el Registro Unico de
Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya.

La condicidon de los sujetos de especial proteccidn constitucional que no se
encuentre definida en esta cldusula deberd ser acreditada por el contratista de
conformidad con lo determinado por la Ley vy la jurisprudencia en ausencia de
norma aplicable.

3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demdas Documentos del Proceso.

6. Dar aconocer ala Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

7. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o
sus derivados. El Contratista promoverd el uso de materias primas que no atenten
contra la salud pUblica de conformidad con la Ley Aplicable.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Enfidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucion del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio
de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta
de presentaciéon de la oferta.

Informar a la Enfidad Estatal cuando ocurra una situacion que impliue una
modificacion del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el Contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la
ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del Contrato deberd observar las leyes y los reglamentos
relativos con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de frabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar
a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion
personal (EPP).

Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica;
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un
grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informaciéon relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Informar a mds tardar el tercer dia hdbil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes
del Contratista.

Informar a mds tardar el tercer dia hdabil siguiente al momento de la notificacion
del auto de iniciacion de procesos concursales, de reorganizacion o liquidacion
del Confratista o de alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales.
El Contratista presentard el plan de calidad especifica para el proyecto
elaborado conforme con las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en
los cinco (05) dias hdbiles siguientes a la suscripcion del contrato.

Conocer el diseno entregado por la Enfidad, analizarlo exhaustivamente y
ejecutar la obra conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que
el diseno entregado es idéneo y adecuado para que sea la base para la
ejecucion de la obra contratada por la Entidad

Cumplir los criterios sostenibles que se implementardn en el desarrollo de la obra
de acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo técnico.

El Confratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes
definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base. En

Calle 4 No. 4-60 Piso 3, Nuevo Coldn - Boyacd. ”
Celular: 311531750 - 3219217390 Alcaldia

P&gina web: www.nuevocolon-boyaca.gov.co
Correo institucional: alcaldia@nuevocolon-boyaca.gov.co WO 6 n
noftificacionesjudiciales@nuevocolon-boyaca.gov.co



http://www.nuevocolon-boyaca.gov.co/
about:blank

ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVO COLON
NIT. 800033062-0

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

ESTRATEGICO CONTRATACION PUBLICA FORMATO
Versién 2 Cédigo F-GC-17 26-04-2024
CONTRATO Péagina 17 de 9

consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el
Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato.

23. Suscribir oportunamente, el Acta de Liquidacion del contrato vy las
modificaciones si las hubiera conjuntamente con el supervisor del mismo.

24. Atenderlosrequerimientos que efectie la Entidad relacionados con la ejecucion
del contrato. Asi mismo, realizar los actos necesarios y tomar las medidas
conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones
contractuales y la ejecucion del contrato.

25. EI CONTRATISTA asumird el pago de los impuestos, gravdmenes y demds aportes
a que hubiere lugar y que establezcan las Leyes colombianas.

26. Aportar certificacion expedida por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con
los requerimientos de la Ley o por el Representante Legal, del cumplimiento de
sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud,
pensiones y riesgos profesionales), y demds a que hubiere lugar, obligacion que
deberd adjuntarse al informe del supervisor y deberd ser verificada por éste.

27. Presentar los informes que le sean solicitados dentro de los tiempos requeridos y
asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para
revisar el estado de ejecucion, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo. Asi mismo, acatar y
aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas
por el supervisor del contrato.

28. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demds
documentos necesarios para el pago.

29. Reparar los danos e indemnizar los perjuicios que cause a la Alcaldia de Nuevo
Coldn por el incumplimiento del contrato.

30. Informar oportunamente al supervisor durante la ejecucion del contrato las
variaciones que se presenten al régimen de imposicion por IVA u ofras cargas
tributarias en atencién a los bienes o servicios contratados o al régimen tributario
del conftratista.

31. Las demds inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas
en la misma y por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto.

CLAUSULA 10 - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Ademds de las contenidas en la ley, la que se desprendan de la naturaleza del
conftrato, las senaladas en los pliegos de condiciones y el contrato, se obliga a:

1. Redlizar y ejecutar el contrato dentro de los plazos y términos establecidos y
acordados entre las partes.

2. Allegar las garantias exigidas.

3. Los materiales a utilizar deberdn ser de primera calidad, los procesos
constructivos deberdn estar acorde con las especificaciones técnicas.

4. La ejecucion de la obra debe realizarse cumpliendo la normatividad técnica
vigente o marco técnico legal.

5. Utilizar mano de obra del Municipio.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Informar y conceptuar en forma continua sobre el avance, problemas vy
soluciones en el desarrollo del contrato.

Realizar registro de control fotogrdfico, filmico, magnético, entre oftros,
infegrando un expediente del contrato.

Afiliar a los trabajadores que emplee para la ejecucion de las obras objeto
del presente contrato, al sistema integral de seguridad social de manera tal
que se garantice cada uno de sus componentes, de acuerdo a lo establecido
enlasleyes 100 de 1993, 776 y 789 de 2002 y 797 y 828 de 2003.

El contrato deberd ser enfregado dentro del tiempo establecido y con una
ejecucion del 100%.

Presentacion de informes, actas generadas, previo visto bueno del interventor
y/0 supervisor.

Presentar informes mensuales de avance de ejecucion del contrato, basados
en el contenido minimo para presentacion de informes de avance de obra
entregado por el supervisor, dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes,
adjuntando el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social. En caso de
solicitar el pago de un acta parcial deberd presentar informe del periodo de
cobro del acta.

Presentar un informe final de la ejecucién de las actividades del contrato.
Presentacion acta de liquidacion final, previo visto bueno del interventor y/o
supervisor.

El contratista deberd tomar las precauciones necesarias para la seguridad del
personal a su cargo o servicio y los transelntes, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes en el pais.

Durante y a la terminacién de la obra el contratista deberd retirar el material
sobrante y entregar la obra en perfecto estado de limpieza.

Senalar y mantener la excelente adecuacion locativa, con el fin de evitar
accidentes en el sector contratado.

Efectuar el control de calidad de la obra mediante ensayos de laboratorio a
los materiales que emplee en la construccion, con las frecuencias
determinadas por las especificaciones y suministrar esta informacién al
interventor.

Suscribir una bitdcora diariamente (libro de obra), en donde se llevard una
memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la
ejecucion de los trabajos.

Elaborar planos récord y enfregar en medio fisico y magnético a la Secretaria
de Planeacién y Obras Publicas.

Adicionalmente deberd mantener durante el tiempo de ejecucidén del
contrato el personal necesario y suficiente para el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones establecidas en el mismo. En todo caso el
numero, formacion profesional, tecnoldégica o técnica, la experiencia y
dedicacién de dicho personal deberd corresponder como minimo al
establecido en estos pliegos de condiciones. Si durante la ejecucion del
contrato el cambio de alguno de los profesionales deberd reemplazarse por
otro de igual o mayor calidad, previamente aprobado por la supervision.
Mantener durante el tiempo de ejecuciéon del contrato la disponibilidad de
equipos, oficinas, laboratorios, talleres, etc., necesarios y suficientes para el
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cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo. En todo caso,
dichos elementos corresponderdn como minimo a los necesarios para el
cabal cumplimiento de lo previsto en los pliegos de condiciones.

22. Mantener durante el tiempo de ejecucidn del contrato la disponibilidad de
minimo CINCO (05) banos portdtiles, con animo de poder atender las
necesidades de saneamiento bdsico para el cuerpo estudiantil y el cuerpo
docente. El plan de mantenimiento y cronograma de disponibilidad deberd
ser _aprobado por la interventoria designada teniendo en cuenta el
cumplimiento de todas las normas de seguridad y salubridad pertinentes.

23. Cumplir con el desarrollo de todas las actividades que permitan llevar a cabo
el componente ambiental descrito en el andilisis técnico integral del presente
proceso.

24. Cumplir con todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidacién del
contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales
de Ley. Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a
SU cargo o servicio y de los tfranseuUntes, de acuerdo con las reglamentaciones
vigentes en el pais.

CLAUSULA 11 - DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Conftratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion del contfrato en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente Confrato.

2. Exigir los pagos una vez entregados todos los documentos requeridos para el
mismo.

CLAUSULA 12 - OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad estd obligada a:

1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir
el recibo de cumplimiento a satisfaccion.

2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos.

3. Suministrar al confratista todos aquellos documentos e informacion que el
Contratista requiera para el desarrollo de la actividad encomendada.

4. Prestar su colaboracién para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista

5. Las demds consagrados en la Ley.

CLAUSULA 13 - RESPONSABILIDAD

El Conftratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato. Ademds, responderd por los danos generados a la Entidad en la ejecuciéon
del contfrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subconftratistas.

CLAUSULA 14 - INDEMNIDAD
El contratista mantendrd indemne a la Entidad contra todo reclamo, demanda,
accioén legal y costo que pueda causarse o surgir por danos o lesiones a personas o

propiedades de terceros, ocasionados por el confratista, sus subcontratistas o sus
proveedores durante la ejecucidon del contrato y terminados éstos, durante su
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permanencia y hasta la liquidacion definitiva del mismo.

Se consideran como hechos imputables al contratista todas las acciones u omisiones
de su personal y de sus subcontratistas y proveedores y del personal al servicio de
cualquiera de ellos, los errores y defectos, mala calidad y en general cualquier
incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

En caso de que se entable un reclamo, demanda o accidn legal contra la Entidad
por asuntos que al tenor del contrato sean de responsabilidad del contratista, éste
serd noftificado lo mds pronto posible para que por su cuenta adopte oportunamente
las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la Entidad.

CLAUSULA 15 — MULTAS

Conforme a lo preceptuado en el arficulo 86 de la Ley 1474 de 2.011, y en virtud de
lo dispuesto en el inciso 2° del arficulo 17 de la Ley 1150 de 2.007, la entidad tiene la
facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas en el contrato, con el fin
de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones.

De tal manera que, en el contrato a suscribir, se prevé en caso de incumplimiento
parcial de las obligaciones contractuales por parte del contratista, multas diarias
equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del Contrato, sin que el total de las
mismas exceda el diez por ciento (10%) del valor del Contrato. Las Multas serdn
impuestas por la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social de la Alcaldia del
Municipio de NUEVO COLON, mediante resolucién motivada que se notificard al
inferesado, conforme con el Cédigo de procedimiento administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y demds normas concordantes, respetando el derecho
de audiencia, ademds, la multa no podrd ser impuesta con posterioridad a que el
contratista haya ejecutado la obligacién pendiente.

1.Incumplir la obligaciéon de destinar minimamente el quince por ciento (15%) de
mano de obra no cadlificada de la regidon causard multas equivalentes al 1% del
contrato por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje
minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucidon del contfrato, de
conformidad con la misma obligaciéon indicada, causard multas equivalentes al 1%
del valor total del contrato. 2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el de
la provisidn de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos:
poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso
de reintegracion o reincorporacién y sujetos de especial proteccién constitucional
mencionados en el numeral 2 de la Cldusula ? del presente contrato, causard multas
equivalentes a 1% del valor total del contrato, por cada dia de incumplimiento. La
imposicion de esta multa no procederd en aquellos casos en que dicha obligacién
se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista,
que deberd probarse debidamente a la Entidad Estatal. 3. Se impondrd una multa
equivalente al 1% del valor total del contrato, cuando el Contratista no adquiera los
bienes nacionales relevantes definidos por la Enfidad Estatal en el numeral 4.4.1. del
documento base. 4. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun
corresponda, solicite al Conftratista que informe la fecha en que se adquirieron los
bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causardn multas
equivalentes al 1% del valor total del contrato, por cada dia transcurrido a partir del
tercer dia hdbil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el [la
Entidad Estatal incluird el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento
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base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano,
causard multas equivalentes al 1% por cada dia de incumplimiento.

Se causardn multas equivalentes al 1% del valor total del confrato], por cada dia
calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se
verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrd ser
superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato.

[La Entidad podrd seleccionar alguna de las siguientes opciones de cldusula de
multas, combinarlas, modificarlas o construir Ia que considere conveniente,
atendiendo a las obligaciones contfractuales, por lo que podrd establecer multas
relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones, aplicando los
paragrafos si lo considera conveniente. El monto de las multas se podrd fijar en un
porcentaje del Contrato, en salarios minimos diarios o mensuales vigentes o
empleando otro pardmetro]:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causard una multa
equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente
(en caso de aplicar), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en la cldusula 18 del presente documento, de acuerdo al contrato
inicial o sus modificaciones, se causard una multa equivalente al [1 %] del valor del
Conftrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que
con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mds gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el
interventor, que se relacione con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los
términos de cada requerimiento, se causard una multa equivalente al [0,2 %] del
valor del Contrato. Estas multas se causardn sucesivamente por cada dia de atraso,
hasta cuando el Contratista demuestre que corrigié el incumplimiento respectivo a
satisfaccién del interventor.

4, Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la
ejecucion en la fecha pactada, se causard una multa diaria equivalente al [0,3 %]
del valor del Confrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicard
en caso de que el Contratista no reinicie la ejecucion del Contrato después de
levantada la suspension del Contrato.

5. Por afraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hard
acreedor a una multa equivalente al [1 %] del valor del Contrato, por cada dia
calendario de atraso.

6. Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Confratista se hard
acreedor a una multa equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por cada orden
incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al
Conftratista se le impondrd una multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato,
[por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion].

8. [Incluir esta multa cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de
sostenibilidad técnico ambiental agregado]. Por incumplir el ofrecimiento otorgado
en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista se le impondrd una multa
equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en
el cumplimiento de dicha obligacion].

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa
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de esta, se impondrd una multa equivalente al [0,5 %] del valor del Contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la
seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos
de sus empleados o Subcontratistas, al Contratista se le impondrd una multa
equivalente al 1% del valor total del contrato, por cada dia calendario de atraso en
el cumplimiento de dicha obligacion.

Pardgrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el cardcter de estimacion anticipada de
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Pardgrafo 2. Debido a que las multas son de cardcter conminatorio, su imposiciéon
procederd mientras se halle pendiente la ejecucion de las obligaciones a cargo del
Conftratista.

Pardgrafo 3. En caso de que el Confratista incurra en una de las causales de multa,
este autoriza a la Enfidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual
se tomard directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer
efectiva la Garantia Unica de cumplimiento del Contrato.

Pardgrafo 4. El pago, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Conftratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerard al
Contratista de continuar con la ejecucidon del Confrato ni de las demds
responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.

Paragrafo 5. En caso de que el Confratista reincida en el incumplimiento de una o
de varias obligaciones se podrdn imponer nuevas multas.

Pardgrafo 6. Para efectos de la imposicion de las multas, el Salario Minimo Diario o
Mensual Vigente serd aquel que rija para el momento del incumplimiento del
Contrato.

Pardgrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de
multa, aplicada de forma independiente, podrd ser superior al 5 % del valor del
Contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo
anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para
efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16 - CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la cldusula penal no exime el cumplimiento
de las obligaciones contractuales y podrd exigirse al Confratista la pena y la
indemnizacién de perjuicios.

1. En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un
plazo de cinco (5) dias hdbiles contados a partir de la fecha de
incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo
en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucién total
o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente
acuerdo, el Contratista pagard a la Entidad una suma equivalente al [treinta
por ciento (30 %) del valor del Contrato] a fitulo de tasacion anticipada de
perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles ofros perjuicios que se llegasen a
probar.
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Pardgrafo 1. El pago de la presente cldusula penal no extinguird las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulacion
y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidoad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del Contrato, en ambos
casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contrafista.

Pardgrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas
que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este
Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que se haya suscrito entre las
mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta indemnizacion se aplicard en caso de declararse la caducidad del
Conftrato.

2. En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del
Conftratista incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora
o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagard a fitulo de
cldusula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente [al veinte por
ciento (20 %) del valor del Contrato]. La imposicién de esta pena pecuniaria
se considerard como una estimacion anticipada de perjuicios que el
Contratista cause a la Enfidad. El valor pagado como cldausula penal no es
Obice para reclamar la indemnizaciéon integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la pena.

Sin excepcion de lo establecido en la ley frente a la caducidad del contrato,
el pago o deduccidon de la cldusula penal no exonerard al Contratista del
cumplimiento de sus obligaciones confractuales, incluyendo las que dieron
lugar a la imposicidon de la pena.

En caso de aplicar la cldusula penal, el Contratista autoriza expresamente a
la Enfidad con la firma del Contrato, para hacer el descuento correspondiente
de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a
que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo
anterior la Entidad podrd hacer efectiva la Garantia Unica de cumplimiento.

3. En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagard
a la Enfidad a titulo de estimacién anticipada de perjuicios una suma
equivalente al [20 %] del valor total del Contfrato. No obstante, la Entidad
podrd acudir al juez competente para solicitar la indemnizacion integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la cldusula penal. El valor de la
pena impuesta se descontard de los pagos pendientes a favor del Contratista
o, en su defecto, se hard efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantia
Unica.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerard al Contratista del
cumplimiento de sus obligaciones confractuales, incluyendo las que dieron
lugar a la imposicion de la pena.

4. En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones
contraidas en el Contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la Enfidad
podrd aplicar la cldusula penal pecuniaria al Contratista hasta por un valor
del [veinte por ciento (20 %)] del valor del Contrato, suma que la Entidad hard
efectiva mediante el cobro de la Garantia Unica de cumplimiento o, a su
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eleccioén, de los dineros que adeude al Conftratista, silos hubiere. La aplicacion
de la cldusula penal no excluye la indemnizacién de perjuicios, de
conformidad con los articulos 870 del Codigo del Comercio y 1546 del Coédigo
Civil.

Pardgrafo 1. El pago de la presente cldusula penal no extinguird las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulacion
y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del Contrato, en ambos
casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contrafista.

CLAUSULA 17 - CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se enfienden incorporadas al Confrato las cldusulas excepcionales a que se refiere
el Estatuto General de Contratacion de la Administracion PUblica.

CLAUSULA 18 - GARANTIAS

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor del
Municipio de Nuevo Coldn, con ocasion de la celebracién del confrato y su
liquidacion, y los riesgos a los que se encuentra expuesta la Entidad, el Contratista
deberd constituir por su cuenta y costo, una garantia (Decreto 1082 de 2015) a favor
del Municipio de Nuevo Coldn, que cubra los siguientes riesgos:

1.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualguier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberd
presentar la garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (03)
dias hdbiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerird la
aprobacién de la entidad. Esta garantia tendrd las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el arficulo 2.2.1.2.3.1.2
del Decreto 1082 de 2015, a saber: (I) Contfrato de seguro
contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ll) patrimonio
auténomo, (lll) Garantia bancaria.

Municipio de Nuevo Colon, identificado con el NIT 800. 033.062-0

Clase

Asegurado/
beneficiario

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general Hasta la El veinte por
del Confrato y el pago liquidacion del | ciento (20%) del

Amparos, de las multas y la Contrato valor total del

vigencia y clausula penal confrato.

valores pecuniaria que se le

asegurados impongan
Pago de salarios, Plazo del El diez por ciento
prestaciones sociales contratoy fres | (10%) del valor
legales e (3) afos mdas. total del
indemnizaciones contrato.

. . . e
o S S Alcaldia
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Caracteristica Condicion

laborales del personal
que el contratista haya
de utilizar en el territorio
nacional para la
ejecucion del contrato

Estabilidad y calidad de

Cinco (5) anos | El veinte por

las obras ejecutadas contados a ciento (20%) del
entregadas a partir de la valor total del
satisfaccion fecha en la conftrato.

cual la Entidad
Estatal recibe a
satisfaccion la
obra.

Tomador

Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por
la cdmara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podrd denominarse de esa manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unidn
Temporal. Cuando el Confratista sea una Unidn Temporal o
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

Para el Conftratista conformado por un Proponente Plural
(Union Temporal o Consorcio): la Garantia deberd ser
otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo
cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos serdn los otorgantes de esta.

Informaciéon
necesaria
dentro de la
podliza

NUmero y ano del Confrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del Confratista

En caso de no usar centavos, 1os valores deben aproximarse
al mayor E. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razdén de las reclamaciones que efectle la entidad, asi como a ampliar
las garantias en los eventos de adicidon y/o préoroga del confrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicidn o prérroga,
segun el caso, constituye causal de incumplimiento del confrato y se iniciardn los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

1.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista serd responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del

Calle 4 No. 4-60 Piso 3, Nuevo Coldn - Boyacd. A lca ld l'a

Celular: 311531750 - 3219217390

P&gina web: www.nuevocolon-boyaca.gov.co
Correo institucional: alcaldia@nuevocolon-boyaca.gov.co WO 6 ﬂ
noftificacionesjudiciales@nuevocolon-boyaca.gov.co


http://www.nuevocolon-boyaca.gov.co/
about:blank

ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVO COLON
NIT. 800033062-0

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

ESTRATEGICO CONTRATACION PUBLICA FORMATO
Versién 2 Cédigo F-GC-17 26-04-2024
CONTRATO Péagina 26 de 9

empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados
en la construccion.

El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones
inherentes a ella se considerardn vigentes por un periodo de garantia de cinco (05)
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista
procederd a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le senale en
la comunicacion escrita que le enviard al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos
senalados, la entidad podrd hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en
el contrato. Asi mismo, el contratista serd responsable de los danos que se causen a
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de
las obras o parte de ellas, la entidad podrd exigir la ejecucidén de nuevas pruebas a
cargo del contratista mediante notificacion escrita que le enviard dentro de los
treinta (30) dias hdbiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

1.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Municipio de Nuevo Colon, identificado con el NIT

800.033.062-0 y el Confratista

e Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse
con el nombre o razén social y tipo societario que figura
en el certificado de existencia y representacion legal
expedido porla cdmara de comercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podrd denominarse de esa
manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante
legal o de alguno de los integrantes del Consorcio.
Cuando el contratista sea una Unidn Temporal o un
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje
de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural
(Unién Temporal o Consorcio), la Garantia deberd ser
otorgada por todas las personas que conforman el
Proponente Plural, para lo cual se deberd relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje
de participacion.
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Caracteristica | Condicion
Valor Doscientos (200) SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucidon del Contrato.

Terceros afectados y Municipio de Nuevo Colon identificado

Beneficiarios | con el NIT 800.033.062-0

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Enfidad
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad

Amparos L .
civil extracontractual debe contener como minimo los
amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9
del Decreto 1082 de 2015.
e NUmero y ano del Contrato
Informacion o ije’ro del Contrato .
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Confrafista
de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben

aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podrdn pactar deducibles con un tope mdximo del diez
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser
superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro
del mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demds formas de estipulacién que
conlleven asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serdn
admisibles.

El contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19 - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Conftratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no
es su representante, agente o mandatario. El Confratista no tiene la facultad de
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni
de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20 - INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutard el presente Contrato con sus propios medios y con plena
autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion
del contrato serd de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos
exigidos en los documentos del Proceso de Contratacién. Entre el Contratista, el
personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existird vinculo laboral alguno. En
consecuencia, el Confratista responderd de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de cardcter laboral y contractual
a que haya lugar. Asi mismo, el Confratista deberd verificar y/o cumplir con la
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afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones
y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya
lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podrd subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la
Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevard al Contratista de las
responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demds
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirird relacion
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten
seguird a cargo del Contratista. La Entidad podrd exigir al Confratista la terminacion
del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 21 - CESION

El Contratista no podrd ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato,
sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse Ias
razones que tenga para negar la cesion. La cesion se efectuard de conformidad con
lo establecido en el arficulo 893 del Codigo de Comercio en concordancia con las
demds disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22 - LIQUIDACION

El contrato serd objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas
que regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato serd de cuatro
meses a partir del vencimiento del plazo de ejecucion.

Para la liquidacion se exigird al Conftratista la ampliacion de la garantia, sies del caso,
a fin de avalar las obligaciones que éste delba cumplir con posterioridad a la extincidon
del presente conftrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes
no llegan a ningUn acuerdo, la Entidad procederd a su liquidacion, por medio de
resoluciéon motivada susceptible del recurso de reposicidn. Asi mismo, y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista
deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podrd liquidar unilateralmente,
caso en el cual, esta solo procederd en relaciéon con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones
nuevas frente a la liquidacidon acordada o que no hayan sido respondidas por la
Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23 - SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para
el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucién, la
aprobacién de las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24 - LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se delbben desarrollar en el Municipio
de Nuevo Coldn y el domicilio contractual es el municipio de Nuevo Colon.
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CLAUSULA 25 - SUPERVISION

EL Municipio de Nuevo Coldn supervisard el cumplimiento del contrato a través de
la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas o quien haga sus veces, la cual serd
desarrollada conforme a las disposiciones de la Ley 1474 de 2011, la Ley 80 de 1993
y demds normas concordantes.

CLAUSULA 26 - DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y
contractuales:

1. Estudios y documentos previos.

2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

3. Propuesta presentada por el Confratista.

4. Las garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las parfes durante el término de
ejecucion del Contrato.
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