
1. TIPO DE PROCESO
CONTRATACIÓN
ORDINARIA 

CONTRATACIONES
MENORES 

CONTRATACIÓN MEDIANTE
INVITACIÓN ABREVIADA 

INVITACIÓN
ABIERTA 

2. NECESIDAD A SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

En virtud del contrato interadministrativo No. 46000104472 de 2025 suscrito entre la
Empresa Desarrollo Urbano -EDU y el Distrito de Medellín – Secretaría de Cultura cuyo
objeto es: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA
LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EQUIPAMIENTOS
ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN” , se requiere realizar la contratación menor
de“ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS PARA EL RECREO CIUDAD DEL RIO EN EL
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN”.

El presupuesto estimado para desarrollar el contrato de consultoría técnica para la
elaboración de estudios de suelos para el Recreo Ciudad del Rio no supera los cien (100)
Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.

En ese sentido, se acoge los artículos 30 y 31 del Manual de Contratación, que hablan
sobre las Reglas de aplicación del procedimiento de selección de contrataciones menores y
sobre contrataciones menores respectivamente a saber:

”ARTÍCULO 30. REGLAS DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE
CONTRATACIONES MENORES. El procedimiento de selección de contrataciones menores tendrá
aplicación conforme a las reglas que contiene el artículo subsiguiente; siempre que no se trate
de compras de bienes y servicios de características técnicas uniformes y transversales
requeridas por las entidades sujetas al Modelo de Conglomerado Público del Distrito de
Medellín, toda vez que estas compras se adelantarán en coordinación con el Distrito de
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Medellín, acogiendo sus indicaciones, reglas y excepciones al modelo, mientras esté vigente el
Decreto municipal 883 de 2015, artículo 129, numeral 7. (…)”

“ARTÍCULO 31. CONTRATACIONES MENORES. La Entidad podrá adquirir bienes o servicios que se
requieran para la operación y funcionamiento propios de los procesos de apoyo y con cargo a
los recursos de la entidad, o para la ejecución general de su objeto social, cuando no exista
convenio marco para los mismos efectos y la cuantía no supere los cien (100) Salarios Mínimos
Mensuales Legales Vigentes y se verifiquen precios de mercado, dejando la respectiva
trazabilidad. (…)”

La presente contratación menor se fundamenta en la necesidad de realizar ajustes
técnicos al estudio de suelos previamente ejecutado mediante el contrato 189 del 2021
cuyo objeto fue “ESTUDIO DE SUELOS PARA EL CENTRO CULTURAL CIUDAD EL RIO, EN EL
MUNICIPIO DE MEDELLIN”

ESCENARIO RECREO CIUDAD DEL RIO

Carrera 43G entre calles 20 a calle 24
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Las principales actividades que se realizarán son:

1. Exploración del subsuelo
2. Trabajo de Laboratorio
3. Informe Geotécnico

3. DEPENDENCIA
SUBGERENCIAS DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS

4. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O FUENTE DE RECURSO
NÚMERO OBJETO

4600104472
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN
REPRESENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EQUIPAMIENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES

PLAZO
ADMINISTRATIVO

Fecha Inicio mar 26, 2025
Fecha Terminacion dic 31, 2025
Proyectos
Elaboración Y Actualización De Estudios Y Diseños De Equipamientos
Artísticos Y Culturales

5. OBJETO DE PROCESO DE SELECCIÓN

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE SUELOS PARA RECREO CIUDAD DEL RIO EN EL DISTRITO
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN

6. PRESUPUESTO OFICIAL
VALOR DISCRIMINADO VALOR TOTAL RUBRO PRESUPUESTAL

Costo
Directo

$ 44.775.149,00 Valor Obras
$ 53.282.427,00 23SNE0020358030223-

2350208AU %
GSC
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GA
GSST
POLIZA
PMT
IVA $ 8.507.278,00
SOCIAL
GMSA

7. FORMA DE PAGO

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- pagará el valor del objeto contractual, así:

Pagos mensuales según avance de la orden de ejecución, previa revisión de cantidades
ejecutadas por parte del interventor, considerando:

Productos aprobados por interventoría podrán tener un pago de hasta el 90%. El 10%
adicional estará sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción del cliente y/o entidades
externas. Estos productos deberán tener los soportes de los avances parciales,
debidamente justificados a través de informes, planos, memorias de cálculo, según las
especificaciones y anexos técnicos de los mismos.
En todo caso, el último pago será contra cierre del contrato, y no podrá ser inferior al
10% del valor mismo.

DESCUENTOS. Las partes acuerdan que se causaran durante la ejecución del contrato los
siguientes descuentos:

Por no entregar en la EDU las garantías contractuales dentro de los cinco (5) días
hábiles a partir de la firma electrónica de la orden de ejecución a través de la página
web SECOP https://colombiacompra.gov.co/secop-ii administrada por Colombia
Compra Eficiente: La suma correspondiente a UN PESO X CADA DIEZ MIL
PESOS($1X$10.000) del valor de la orden de ejecución por cada día hábil de retraso en
la entrega.
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Por no entregar a la supervisión las hojas de vida del personal profesional y no
profesional exigido en la Ficha Técnica para la ejecución de la orden de ejecución,
siempre que su tiempo en el proyecto sea necesario desde el inicio de la orden de
ejecución según la dedicación del mismo, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la publicación en el SECOP de la Aceptación de la Postura: La suma de
UNPESO X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor de la orden de ejecución por
cada día hábil de retraso en la entrega.
Por no entregar los diseños finales debidamente firmados por el personal
responsable, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación de la
orden de ejecución La suma de UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del
valor de la orden de ejecución por cada día hábil de retraso en la entrega.
Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones
referentes a iniciar o reanudar el contrato según el caso en la fecha determinada o
por suspensión temporal del ritmo sin causa justificada el uno por mil ($1X$10.000) del valor
del contrato del valor total del contrato por cada día de mora.

Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones
referentes a acatarlas órdenes de la supervisión y/o interventoría para que se corrijan los
servicios defectuosos el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato por cada día de
mora en el cumplimiento de este requisito, contados a partir de la fecha en que se haya dado
la orden por escrito.

Por mora o incumplimiento justificado imputable al contratista del cualquiera de las
obligaciones y especificaciones técnicas que afectan la ejecución del contrato, el uno por mil
($1X$10.000) del valor del contrato por cada día de mora.

IMPUESTO DE TIMBRE (Decreto 175 de 2025)
El contratista marco asumirá en el 50% de la totalidad del pago del impuesto de timbre,
correspondiente al cero punto cinco por ciento (0.5%) antes de IVA del valor de la orden de
ejecución dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la constancia de asignación de
la contratación . Este valor no será cargado al presupuesto de la contratación menor.
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Junto a la constancia de asignación, se enviará al contratista la cuenta de cobro para que
realice el pago dentro del plazo establecido.
Si el contratista no paga el impuesto de timbre dentro de los plazos fijados por la entidad,
se terminará la contratación y se entenderá que el contratista no presentó cotización, y se
realizará de podrá llevar a cabo otro proceso de contratación.

8. FACTURACIÓN Y/O CUENTA DE COBRO

Las actas de pago se harán de acuerdo con lo ejecutado, previa presentación de las
respectivas actas y memorias, elaboradas por el consultor, con el visto bueno del
profesional de interventoría y el profesional de seguimiento designado para el efecto por la
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, y según el cronograma de trabajo establecido
por el interventor o profesional de seguimiento, con los debidos soportes y memorias de
cantidades. Estos productos deberán tener los soportes de los avances parciales en BIM,
así como la de los totales que serán planteados por Hitos en el BEP (plan de ejecución BIM)
elaborado y entregado al iniciar el contrato.

Dichas actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguiente al
mes en que se prestaron los servicios, acompañadas de la respectiva factura de venta, en
original y dos (2) copias, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas
fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe
corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el
concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el
nombre funcionario responsable.

Es obligación del consultor presentar las cuentas de cobro o factura de las actas de cobro
según lo establecido anteriormente, así como dar publicación a las cuentas de cobro en el
sistema electrónico de contratación Pública SECOP II, previa a la autorización por parte del
supervisor. En caso de que el contratista deje acumular dos actas de pago sin presentar a
la Entidad, se descontará el 0,5% del valor total de cada una cuando estas sean
presentadas a la entidad.
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El consultor deberá informar a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- la cuenta
bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o
transferidos electrónicamente, los pagos que por concepto de actas de pago le efectúe la
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-.

Es responsabilidad del contratista presentar y realizar la publicación de las cuentas de
cobro en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), previa autorización por
parte del interventor y el supervisor.

Nota: Los pagos de las cuentas de cobro o facturas, se realizarán únicamente a la cuenta
bancaria en la que conste la titularidad del contratista beneficiario, la cual deberá estar
debidamente registrada para la transferencia de fondos.

En caso tal que se autorice un pago a terceros por parte del contratista, la EDU establecerá
los documentos o requisitos que se exigirán para autorizar dichos pagos, los cuales
deberán ser cumplidos por el contratista. No es obligatorio para la EDU aceptar pagos a
favor de terceros.

9. PLAZO DE EJECUCIÓN
TREINTA (30) DÍAS

El plazo será establecido de la siguiente manera:

SEDE PLAZO
RECREO CULTURAL CIUDAD DEL
RIO treinta (30) días

10. IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO A CELEBRAR
Obra Pública 
Consultoría 

Servicios 
Suministros 

Otro 
Cual
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CONTRATACIÓN MENOR para “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS PARA EL RECREO
CIUDAD DEL RIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE
MEDELLIN”

11. ESTUDIO DE MERCADO DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Para el análisis estimado del valor de las actividades a ejecutar, se tuvo en cuenta la base
de datos que posee la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU –, la cual actualiza
permanentemente de acuerdo con los precios del mercado, y las cotizaciones recibidas
para diferentes procesos.

Los postores son responsables de informarse e incluir en su postura toda tasa,
contribución, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable, y la
Entidad no aceptará reclamación alguna por estos conceptos.

Los costos relacionados con la preparación de la postura los asume el postor.

12. ESPECIFICACIONES Y ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO CONTRACTUAL

1. CONDICIONES GENERALES:

El objeto del contrato es: “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS PARA EL RECREO
CIUDAD DEL RIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN
DE MEDELLIN”.

El consultor a cargo de los estudios partirá de la información de los estudios previos
elaborados en un contrato anterior , para desarrollar el alcance que se describirá más
adelante. Esta información será entregada por la Subgerencia de Estructuración de
Proyecto y corresponde al anteproyecto arquitectónico y al anterior informe de suelos
elaborado en el marco del contrato No.189 del 2021.
Dentro de los 3 días siguientes al inicio del contrato, el consultor y el interventor
llevarán a cabo una revisión de toda la información disponible sobre el proyecto,
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teniendo en consideración aquellos aspectos que considere relevantes y apropiados
para el proyecto, en torno al cumplimiento de normativa vigente.
Para desarrollar los estudios el Consultor realizará, con la interventoría, un análisis
detallado de los objetivos que se tienen y se determinará el procedimiento de trabajo
más adecuado para abordar dichos requerimientos.
El consultor tendrá presente el plazo contractual de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO,
dichos productos deben entregarse en los tiempos que la entidad indique. El consultor
presentará para cada actividad un tiempo estimado . El interventor deberá realizar un
acompañamiento continuo al proceso de estudios, durante el que se brindarán
asesorías y se harán revisiones periódicas al avance, que deberán facilitar que la
aprobación final por parte de la interventoría se pueda realizar en períodos de tiempo
muy cortos.
Con el fin de articular todos los estudios y diseños se programarán comités periódicos,
presenciales o virtuales, junto con el equipo EDU, en los que deberá participar el
equipo a cargo de los estudios y diseños y el equipo interventor, para resolver
inquietudes y dar solución a temas específicos. Dichos comités serán programados
por personal de la EDU, y se llevarán a cabo en el lugar que éstos lo indiquen (en la
ciudad de Medellín). En estos comités se definirán las pautas bajo las cuales se
desarrollarán los estudios y diseños, y se revisarán los posibles ajustes y/o
modificaciones que se requieran. Si bien el representante legal del consultor y del
interventor, o los coordinadores que se puedan llegar a designar, podrán hacer parte
de los comités periódicos, en caso de que se determine por la Entidad también deberá
contarse con la disponibilidad de los profesionales especialistas en áreas específicas.
El consultor y el interventor tendrán presente que estos comités podrán desarrollarse
con el acompañamiento de profesionales de otras entidades que tengan relación con
los estudios, por lo que se deberá garantizar la disponibilidad del personal; debido a
esto, se recomienda que durante la ejecución del contrato los profesionales de ambas
partes estén presentes.
Es importante tener en cuenta que una vez se realice la entrega de productos a la
interventoría esta solo cuenta con cinco (5) días hábiles para su revisión, prorrogables
por otros cinco, únicamente con autorización de la supervisión. Estos tiempos se dan
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teniendo en cuenta que la interventoría debe estar haciendo seguimiento continuo a
la ejecución del contrato y no debe dejar nada para el final.
El consultor interventor es responsable de realizar, en conjunto con la supervisión, un
chequeo periódico de las cantidades ejecutadas, con el fin de facilitar la planeación y
el control, además del proceso de cierre financiero del contrato.
El Consultor realizará entregas digitales parciales de los avances en los diseños a la
interventoría, según solicitud de la supervisión, con el fin de tener la trazabilidad de la
ejecución del proyecto.
Para cada uno de los diseños, el consultor se obliga a presentar periódicamente a la
interventoría, y a partir de la fecha acordada con el profesional de seguimiento, los
avances en cálculos de cantidades de diseño, con sus respectivas memorias de
cálculo.
Los atrasos presentados en el desarrollo de los contratos no podrán sobrepasar el
10% por causas imputables al consultor , de presentarse se notificará a la
aseguradora.
Las entregas y los compromisos establecidos deberán realizarse en las fechas
establecidas, considerando que incumplir con los compromisos so-pena dar inicio al
procedimiento a través del cual se tramitará el presunto incumplimiento en sus
obligaciones contractuales, con miras a subsanar los posibles perjuicios por daños
emergentes en los que pueda incurrir la Empresa.
No entregar la totalidad de los productos, repercute como causal de incumplimiento al
consultor e interventor y configurará la obligación de asumir los costos en los que se
incurra, dado el detrimento generado.
Se estima que la entrega total del estudio de suelos del proyecto, se deberán aprobar
por la interventoría y tiene un lapso máximo de treinta (30) días calendario por lo que
la interventoría deberá revisar, asesorar y aprobar dichos estudios en ese tiempo para
dar cumplimiento al plazo contractual, en el cual deberán estar incluidos los tiempos
de aprobaciones de las entidades que apliquen.

1. CONDICIONES ESPECÍFICAS O ALCANCE

PRODUCTOS QUE EJECUTARA EL CONSULTOR
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Perforación exploratoria dinámica en suelo, por percusión y lavado. Incluye SPT
mínimo cada 1,5 m. Incluye toma de muestras para ensayos de laboratorio, y
descripción de la totalidad de la perforación (registro fotográfico y caracterización
visual). Una vez finalizada la perforación y tomadas las muestras, se deberá sellar
nuevamente con acabado en el material existente al inicio de los trabajos. Los
consultores en conjunto con la interventoría determinaran el tipo de exploración a
desarrollar. Este ítem incluye los demás requerimientos de la ficha técnica.

Perforación exploratoria por rotación en lechos rocosos (coluviales, depósitos de
vertiente tipo flujo de lodos y escombros, suelos residuales y suelos duros con
rechazo). Incluye toma de muestras para ensayos de laboratorio, y descripción de la
totalidad de la perforación (registro fotográfico y caracterización visual). Una vez
finalizada la perforación y toma de las muestras se deberá sellar nuevamente con
acabado en material existente al inicio de los trabajos. Los consultores en conjunto
con la interventoría determinara el tipo de exploración a desarrollar. Este ítem incluye
los demás requerimientos de la ficha técnica

Perforación exploratoria en depósitos aluviales. Incluye toma de muestras para
ensayos de laboratorio, y descripción de la totalidad dela perforación (registro
fotográfico y caracterización visual).Incluye encamisado en donde sea necesario para
avanzar con la perforación. Una vez finalizada la perforación y tomadas las muestras,
se deberá sellar nuevamente con acabado en el material existente al inicio de los
trabajos. Este ítem incluye los demás requerimientos de la ficha técnica

Apique abierto a pico y pala, profundidad entre 0 y 3,0m (de1,0mx1,0m) para
identificación de fundación existente. Una vez culminada la exploración se deberá
sellar nuevamente con acabado en el material existente al inicio de los trabajos. Los
consultores en conjunto con la interventoría realizaran la determinación de la
profundidad a la cual llegaran los apiques y la cantidad de los mismos sin exceder la
cantidad estipulada sin una justificación valida. Este ítem incluye los demás
requerimientos de la ficha técnica
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Toma de muestra inalteradas para ensayo de CBR de redes eléctrica

Determinación de la humedad natural

Determinación de los limites de consistencia

Determinación de granulometría tamizado

Ensayo de compresión simple o inconfinada (incluye preparación de la muestra)

Ensayos de corte directo modalidad CD (Consolidado-Drenado). Mínimo tres puntos

Determinación CBR sobre muestras inalteradas

Ensayo de penetrómetro dinámico de cono según INVIAS. I.N.V.E. 172-13

Informe geotécnico en cumplimiento de NSR10, basado en las características del suelo
encontrado y las condiciones de la infraestructuras proyectadas. Incluye clasificación y
caracterización del suelo de acuerdo con las características del suelo encontrado.
Incluye las recomendaciones para que los movimientos de tierra (excavaciones, llenos,
etc.) se realicen bajo parámetros de seguridad, garantizando la estabilidad de las
infraestructuras existentes y la integridad de las personas. Se emitirá un concepto
geotécnico en cuanto a la posible afectación de las redes existentes en la zona de
influencia del proyecto. Se incluye registro fotográfico de las actividades realizadas
para la toma de muestras (sondeos y apiques). Se incluyen planos con ubicación de
sondeos (referenciados con coordenadas MAGNA) sobre los planos topográficos.
Informe geotécnico que incluye diseños de cimentaciones acorde con las cargas de
servicio recibidas del componente estructural. Recomendaciones constructivas,
movimientos de tierra y procedimiento constructivo

Análisis de la estabilidad para la zona en la que se desarrollará en el proyecto. Incluye
determinación de las superficies de falla y la probabilidad de ocurrencias de esta. De
acuerdo a la propuesta urbano-arquitectónica. Se localizan las estructuras de
contención que se puedan requerir en el proyecto, y que garanticen la estabilidad del
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mismo se pre dimensionarán técnicamente y se definirán los parámetros geotécnicos
necesarios para el diseño estructural de los elementos de contención. Se incluyen las
recomendaciones para movimientos de tierra, durante la etapa constructiva se
realicen bajo los parámetros geotécnicos necesarios para el diseño estructural de los
elementos de contención. Se incluyen las recomendaciones para movimientos de
tierra, durante la etapa constructiva, se realicen bajo los parámetros de seguridad,
garantizando la estabilidad de las obras y la integridad de las personas. Además se
deberán dar recomendaciones para estructuras de captación, conducción y descarga
de aguas.

Mesas técnicas de diseño en conjunto con diferentes disciplinas (Arquitectura,
Estructura, hidráulicas, entre otros)

Elaboración Informe de diseño de las estructuras de pavimentos y pisos duros. Se
deberá acordar con el equipo de diseño urbano-arquitectónico los diferentes
materiales para los pisos de todo el proyecto.

Transporte de equipo. Incluye todos los transportes, tanto externos como internos,
que se requieran para desarrollar adecuadamente los trabajos.

Celaduría de equipos. Incluye toda la vigilancia requerida durante todo el tiempo de
ejecución en las actividades incluida dentro del presente proceso

Personal profesional y no profesional requerido para la ejecución del contrato

NOTA: La documentación exigida en este numeral para el personal profesional y no
profesional requerido para la ejecución del contrato se solicitará antes de inicio de la
orden de ejecución. Se listará los profesionales requeridos y su perfil se encuentra
establecido en el contrato marco.

PROFESIONAL INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN SUELOS . CANTIDAD (1) UNO.

El profesional propuesto debe cumplir como MÍNIMO con los siguientes requisitos:
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Requisitos de Formación y Matricula: Ingeniero Civil, con Título de posgrado en el área
de Mecánica de Suelos y Cimentaciones o en Geotecnia (en la modalidad de
especialización, maestría o doctorado). Con matrícula profesional vigente que
acreditará mediante la presentación del Certificado de Vigencia y Antecedentes
Disciplinarios o su documento equivalente.

Requisitos de Experiencia General: Acreditar como experiencia, contada a partir de la
fecha de expedición de la matricula profesional, ocho (8) años.

Requisitos de Experiencia Específica:

Acreditar por lo menos cuatro (4) años de experiencia específica, contada a partir de la
fecha de expedición de la matricula profesional, en al menos TRES (3) contratos que
cumplan con las condiciones de haber ejercido como profesional en la ejecución de
diseños geotécnicos de fundaciones, entre los cuales se debe acreditar por lo menos
el diseño de una edificación con un área construida mayor a 3.000 m².

Deberá acreditar para la experiencia específica la participación en al menos TRES (3)
contratos cuyo objeto o alcance haya incluido Estudio de Suelos y/o Diseños
Geotécnicos.

Lugar de ejecución del contrato

El escenario de recreo cultural Ciudad del Rio está ubicado en la Carrera 43G entre
calles 20 y 24, Barrio Poblado, Comuna 14, distrito especial de ciencia, tecnología e
innovación de Medellín

La Entidad recomienda que el consultor pueda realizar un recorrido previo para el
reconocimiento del sitio, con el fin de que conozca de cerca las condiciones de
accesibilidad.

CRITERIOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE
RESPONSABLE:
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La Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín en cumplimiento del Decreto 0310 de 2022,
por el cual se reglamenta el Acuerdo 016 de 2020, el modelo de Compras Públicas
Innovadora, Sostenibles y Socialmente Responsable no solo se presenta como una
herramienta eficaz para disminuir las brechas sociales sino además como un modelo
innovador que promueve el fortalecimiento institucional a partir de diversos mecanismos
establecidos por el gobierno nacional por medio del buen gobierno, teniendo como uno de
sus objetivos implantar prácticas de transparencia que evidencien una buena gestión y
pulcritud en el manejo de los recursos públicos, contribuyendo de esta manera a nutrir la
relación y confianza entre el Estado y la ciudadanía.

De acuerdo con las categorías de compra definidas en el Distrito de Ciencia, Tecnología e
Innovación, para la presente orden de ejecución se incluyen los siguientes criterios
ambientales para servicios de consultoría, establecidos en el numeral 8.13, Tabla 19 del
Anexo 3 - Modelo de Compras Públicas Sostenibles el cual contempla:

Servicios de consultoría:

En la prestación de servicios de consultoría se desarrollan diferentes procesos contractuales
que generan impactos ambientales tales como la generación de residuos sólidos y emisiones
atmosféricas, por lo tanto, se debe evitar las afectaciones a la salud humana y al ambiente,
por lo que se plantean los siguientes criterios ambientales:

Tabla 19. Criterios Ambientales para Servicios de Consultoría.

CRITERIOS AMBIENTALES PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA.

B&S Criterio Ambiental
Medio de
verificación

Aspecto
Ambiental
Impacto
Ambiental

Aplica para
el presente
proceso
de
selección
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Servicios de
Consultoría.

Monitor LCD o LED
antirreflejo de la misma
marca del computador,
que permita ajustar el
ángulo de inclinación
con cables Certificación
Energy Star versión
7.0.

Certificado de
eficiencia energética.

Consumo de
energía /
Cambio
climático.

SI

Los equipos de
cómputo deben ofrecer
un período de garantía
mayor a dos años.

Declaración
juramentada del
oferente y ficha
técnica del producto.

Información a recibir:
Dentro de la ficha
técnica se debe
especificar los años
de garantía.

Generación
De Residuos
Peligrosos /
Daño a la
calidad del
ecosistema.

NO

El oferente debe contar
con un programa
posconsumo para
realizar una correcta
disposición final y/o
aprovechamiento de los
equipos de cómputo.

Contrato con una
empresa legalmente
constituida para la
correcta disposición
de equipos
electrónicos.

Información a recibir:
Se debe verificar la

Generación
De Residuos
Peligrosos /
Daño a la
calidad del
ecosistema.

NO
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fecha del contrato
con el fin de verificar
si se encuentra
vigente. Se debe
verificar la legalidad
de la empresa
gestora por medio de
los permisos
otorgados por la
Autoridad Ambiental.

Este permiso debe
estar vigente.

Contar con un plan de
promoción y reducción
de emisiones de Gases
de Efecto Invernadero.

Documento plan de
gestión de emisiones
atmosféricas.

Consumo de
energía /
Cambio
climático.

NO

Así mismos criterios innovadores para servicios de consultoría, establecidos en el numeral
6.13, Tabla 16 del Anexo 4 - Modelo de Compras Públicas Innovadoras:

Categoría Servicios de consultoría

En la ejecución de proyectos es importante contar con herramientas tecnológicas que
permitan reducir costos y optimizar los recursos. A continuación, se especifican criterios
innovadores para tener en cuenta:

Tabla 16. Criterios Innovadores para Servicios de Consultoría.

B&S Criterio innovador Medio de
verificación

Aplica
para el
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presente
proceso
de
selección

Servicios de
Consultoría.

Desarrollo de
plataformas
tecnológicas que
permitan llevar a cabo
las actividades asociadas
a la gestión del
conocimiento para los
profesionales.

Documento en
donde se
describan los
contenidos y las
herramientas
utilizadas en el
desarrollo la
plataforma.

NO

Desarrollo de nuevos
productos y servicios a
las necesidades propias
de la

entidad.

Experiencia en
modelación y
prototipado de
productos y

servicios acordes
a la entidad.

NO

Investigación y selección
de

proveedores
estratégicos que
potencien las
capacidades de la
entidad.

Capacidad global
sourcing. NO

Diseño de tableros de
control para el

Documento
donde se plantee

SI
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seguimiento, avance en
la ejecución,
caracterización y
actividades propias del

contrato.

la propuesta del
tablero de control
a desarrollar.

De acuerdo con lo anterior el contratista marco seleccionado deberá entregar durante la
ejecución los siguientes criterios:

Criterios Ambientales para Servicios de Consultoría: Monitor LCD o LED antirreflejo de
la misma marca del computador, que permita ajustar el ángulo de inclinación con cables
Certificación Energy Star versión 7.0.

Medio de verificación: Certificado de eficiencia energética.

Criterios Innovadores para Servicios de Consultoría: Diseño de tableros de control para
el seguimiento, avance en la ejecución, caracterización y actividades propias del contrato.

Medio de verificación: Documento donde se plantee la propuesta del tablero de control a
desarrollar.

13. REQUISITOS HABILITANTES

Se considerarán HÁBILES aquellas posturas que obtengan la calificación “HABILITADO” en
todos los requisitos habilitantes establecidos en la ficha técnica.

13.1 Abono de la postura

13.1.1 Personas Jurídicas
Si el postor es persona jurídica y quien suscribe la carta de presentación de la postura
(Representante Legal) no es Ingeniero civil, deberá presentar la postura abonada por
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alguno de estos profesionales, para lo cual éste deberá suscribir la carta de presentación
de la postura y adjuntar copia de la matrícula del profesional y su correspondiente
certificado de vigencia expedido por la Entidad competente (tal certificación deberá estar
vigente al momento de ser presentada al proceso). En caso de que el representante legal
sea Ingeniero Civil, y no necesite abono de su postura, deberá adjuntar la misma
documentación.

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

El contratista, deberá disponer de una sede o de un establecimiento de comercio,
debidamente registrado dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá o Valle de San
Nicolas, ya sea como sede principal, sucursal, agencia o establecimiento de comercio, que
sea funcional y cuente con el personal clave y con capacidad de gestión para la ejecución,
desde la cual se administre técnicamente, administrativa, jurídica y contablemente el
contrato, lo cual se debe demostrar con el registro mercantil o el certificado de existencia y
representación legal. Lo anterior se sustenta en la necesidad de dar respuesta oportuna a
todos los requerimientos que realiza la entidad durante la ejecución del contrato con el fin
de no generar retrasos o traumatismo en la prestación de los servicios de la empresa; por
ende, el contratista debe tener la logística y personal disponible para atender los
requerimientos de la entidad de manera oportuna.

La EDU, se reserva la facultad de realizar visitas al proponente para verificar el
cumplimiento de este aspecto.

13.2Capacidad Residual de Contratación (Cr)
N.A

13.3Experiencia General del oferente

La persona jurídica deberá tener una existencia superior a tres (3) años anteriores al
cierre del presente proceso, lo cual será verificado en el Certificado de Existencia y
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción. En caso
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de que la persona jurídica tenga una existencia menor a tres (3) años anteriores al
cierre del presente proceso, podrá invocar la experiencia general de sus accionistas,
socios o constituyentes, para lo cual, al menos uno de ellos, debe cumplir con la
experiencia general en los términos establecidos anteriormente para la persona
jurídica, o como persona natural conforme se establece en el siguiente literal. El
oferente deberá acreditar mediante el certificado de existencia y representación legal
o los estatutos de la empresa registrados, quienes conforman la parte accionaria de la
empresa. En el evento de que dicha experiencia esté registrada en el RUP, no se
requiere la documentación adicional relacionada en el presente inciso.

13.4 Información de los certificados contractuales:
Para la verificación de la experiencia, los postores deberán anexar los respectivos
certificados contractuales o actas de liquidación o de terminación en proyectos
públicos. Las certificaciones contractuales deben ser expedidas por la entidad
contratante y deben contener la siguiente información, incluso contratos suscritos con
la entidad:
Nombre del Contratante.
Objeto del contrato.
Valor del contrato.
Plazo.
Fecha de inicio.
Fecha de terminación.
Descripción y alcance de la ejecución del contrato.
Porcentaje de participación, cuando el contrato haya sido ejecutado en Consorcio o
Unión Temporal.
Fecha de expedición de la certificación.
Nombre y cargo de quien expide la certificación.

Dirección y teléfono de quien expide la certificación.

Nota: La Entidad considerará la certificación contractual aun cuando falte alguno de
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los datos descritos anteriormente, siempre que esa información no sea necesaria para
la verificación de algún requisito habilitante, de puntaje u otro requerido para la
evaluación que realiza el Comité Evaluador.

En caso de que el postor no cuente con el certificado contractual expedido por la
contratante, podrá aportar el acta de liquidación del contrato, siempre y cuando sean
proyectos contratados por entidades públicas.

Para certificar estos requisitos, el postor lo podrá hacer mediante certificación, acta de
liquidación o acta de terminación, donde se indiquen de manera explícita las
condiciones solicitadas; adicional a lo anterior (en el caso de las actas de terminación o
actas de liquidación), el postor deberá adjuntar copia de la última acta de diseño y/o
interventoría, o un documento idóneo debidamente firmado por la Entidad
Contratante, de donde se extractará la información necesaria para validar el
cumplimiento de este requisito. En caso de que la información que repose en la
certificación, acta de liquidación o acta de terminación contenga la información
necesaria para verificar la experiencia, no será necesario aportar documento adicional
alguno.

Con el fin de facilitar la verificación se deben resaltar los ítems que se pretendan
certificar, en caso de actas de diseño y/o interventoría.

13.4.1. Experiencia específica del oferente:
A los postores sólo se le tendrá en cuenta la experiencia obtenida en máximo TRES (3)
contratos certificados terminados, celebrados por el postor con el sector público o privado, o
actas de liquidación o de terminación de contratos suscritos con entidades públicas,
terminados durante los Quince (15) años anteriores a la fecha de cierre de la presente
invitación. El postor deberá acreditar los contratos inscritos en el RUP. La sumatoria del valor
de los contratos certificados, expresado en SMMLV de la fecha de terminación de los
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contratos, deberá ser igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial expresado en
SMMLV y deberá tener como objeto o alcance:

ESTUDIO DE SUELOS EN EDIFICACIONES PUBLICAS O PRIVADAS DE SEIS (6) O
MAS NIVELES

La experiencia en las actividades anteriormente descritas NO debe acreditarse para cada
uno de los contratos certificados, pero en uno (1) contratos certificados SI deben estar
presentes todas las actividades descritas.

Con el fin de facilitar la verificación se deben resaltar los ítems que se pretendan certificar, en
caso de actas de obra y/o interventoría.

En caso de que todas o alguna de las certificaciones sea otorgada por una persona natural, y
de ser requerido por la Entidad, el postor deberá suministrar la evidencia física suficiente
para que la Entidad pueda corroborar la veracidad de la información contenida en el
certificado. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de solicitar la documentación de
soporte necesaria para éste efecto.

Nota: El postor debe aportar el respectivo certificado del contrato, el cual debe ser un
contrato terminado y debe estar inscrito en el RUP del postor, de no ser así no será tenido en
cuenta para la verificación de experiencia. Sin perjuicio de lo anterior, los proyectos
contratados directamente por la EDU no requieren estar inscritos en el RUP.

13.4.3. Cálculo y operaciones aritméticas:
Las fórmulas establecidas para chequear todas las cantidades y los valores establecidos
para acreditar la experiencia del postor realizarán las operaciones mediante el sistema de
REDONDEO ajustando los valores resultantes a la UNIDAD y/o PESO, bien sea por exceso
o por defecto, es decir, si las cifras decimales son iguales o superiores a CINCUENTA (50) se
ajustarán por exceso, si son inferiores a CINCUENTA (50) se ajustarán por defecto.
Para los contratos terminados o en proceso de liquidación se tendrá en cuenta el valor del
salario mínimo que corresponde al año de la fecha de terminación de los mismos.
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13.4.4. Requisitos adicionales para los certificados contractuales:
El postor deberá suministrar la evidencia física suficiente para que la Entidad pueda
corroborar la veracidad de la información contenida en el certificado. En todo caso, la
Entidad se reserva el derecho de solicitar la documentación de soporte necesaria para este
efecto.
Para acreditar la experiencia, los postores podrán invocar la experiencia de sus sociedades
matrices, sus sociedades subordinadas, o las sociedades subordinadas de sus matrices.
Para los efectos de esta previsión, se entenderá que existe relación de matriz a
subordinada en los casos establecidos en el Art. 261 del Código de Comercio. En el caso
que se pretenda invocar la experiencia de matrices o subordinadas, según lo expresado,
deberá acompañarse con la postura la prueba documental suficiente que permita
establecer de manera inequívoca la relación de subordinación correspondiente.
Las certificaciones presentadas deben contener de manera explícita la información
requerida en la Ficha Técnica, para su validación y posterior verificación.
De llegarse a conformar una forma asociativa (consorcio o unión temporal) entre una
sociedad matriz y su subordinada, no se admitirá la acumulación de la experiencia entre
éstas y, en consecuencia, ninguno de los integrantes de dicha forma asociativa podrá
acreditar la experiencia mediante las certificaciones de la otra.
Si la constitución de una empresa interesada en participar es menor a tres (3) años, puede
acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.
En el caso de contratos terminados realizados bajo la modalidad de Administración
Delegada, se tendrá en cuenta como experiencia general, el valor total de la obra ejecutada
y de las áreas realmente intervenidas, los cuales deberán ser certificados por el dueño del
proyecto, adjuntando además los otros requisitos exigidos en este numeral.
El postor que no ACREDITE la experiencia anteriormente descrita será INHABILITADO. En
todo caso se podrán requerir por la Entidad aclaraciones sobre las certificaciones de
experiencia presentadas con la propuesta, dentro del término establecido en el informe de
evaluación.

13.5. Capacidad Financiera

La Capacidad financiera se verificará con base en la información financiera suministrada
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por los postores, la cual solo se podrá acreditar allegando el Registro Único de
Proponentes (RUP) que se encuentre renovado con la información del 2024. So pena de
rechazo.

La entidad si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar información
adicional, con el fin de verificar o aclarar los datos reportados en la información requerida.

Capacidad financiera y organizacional requerida para el presente proceso:

Nota: Los postores tanto Individuales como en cualquier forma asociativa, que NO
CUMPLAN con uno o varios de los indicadores de capacidad financiera y organizacional
requeridos en la presente ficha, serán RECHAZADOS.

A continuación, se detalla la forma de medición para cada uno de los indicadores:

Índice de Liquidez (IL)

Se calcula con la siguiente fórmula: IL = Activo Corriente / Pasivo Corriente

En los casos en que el pasivo corriente de los postores sea cero (0), y el índice de “liquidez”
sea indeterminado, su indicador será igual al valor que corresponda al “Activo corriente”.

● Índice de Endeudamiento (IE)

Se calcula con la siguiente fórmula: IE = Pasivo Total / Activo Total

Razón de cobertura de intereses
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Se calcula con la siguiente fórmula: Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional
/ Gastos de Intereses

En los casos en que los gastos de intereses de los postores sean cero (0), y el índice de
“Razón de cobertura de intereses” no esté reportado en el RUP, su indicador será igual al
valor que corresponda a Utilidad Operacional.

Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE):

Se calcula con la siguiente fórmula: Rentabilidad sobre el patrimonio= Utilidad
Operacional/Patrimonio

Rentabilidad sobre activos ROA

Se calcula con la siguiente fórmula: Rentabilidad sobre activos =Utilidad
operacional/Activo Total

Capital de Trabajo (CT)

Se calcula con la siguiente fórmula: CT = Activo corriente – Pasivo corriente

14. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
N/A

15. Reducción de puntos por contratos en ejecución con La Empresa de Desarrollo
Urbano – EDU

N/A

16. CRITERIOS DE DESEMPATE
N/A

FICHA TÉCNICA PARA EL INICIO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Código FA12-06 Versión 3 Fecha: 17-09-2024 Página 26 de 31

26 de 31



17. MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos del proceso de contratación clasifica, tipifica, asigna y estima los
riesgos del objeto contractual, de acuerdo con la probabilidad de su ocurrencia, así como
su graduación y posibles controles u opciones de manejo de los mismos. La matriz de
riesgos hará parte integral del negocio jurídico derivado del proceso de selección.

18. GARANTIAS CONTRACTUALES

El proponente deberá otorgar a favor de la “EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU-, y
EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN” (ambos), como
mecanismo de cobertura de los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones
contractuales, póliza de seguros o garantías con los siguientes amparos, cuantías y
vigencias, de acuerdo a las señaladas en siguiente tabla, las cuales deberán cumplir con lo
establecido en el artículo 36 del Manual de Contratación:

Nota: El tipo de póliza que deberá garantizar los amparos exigidos en el presente
proceso de selección deberá corresponder a garantías ante entidades públicas con
régimen privado de contratación, aportando los clausulados de las pólizas en la que
consten las condiciones generales y particulares de la póliza conforme a lo normado
en el artículo 1047 del Código de Comercio.

RIESGO GARANTÍA VALOR DURACIÓN
SELECCIONAR

LAS
REQUERIDAS

Incumplimiento de la postura
presentada (no suscribir el
contrato)

Seriedad de oferta

Incumplimiento imputable al
contratista de las obligaciones

Cumplimiento 20 El plazo del
contrato y 6
meses más.
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emanadas del contrato
garantizado
Perjuicios imputables al
contratista garantizado que
surjan con posterioridad a la
terminación del contrato y que
se deriven de (i) la mala calidad
o insuficiencia de los productos
entregados con ocasión de un
contrato de consultoría, o (ii)
de la mala calidad del servicio
prestado, teniendo en cuenta
las condiciones pactadas en el
contrato.

Calidad del servicio
y productos de

consultoría
20

Igual al plazo
de la garantía
de calidad del

servicio y
productos de

consultoría del
contrato

principal (El
plazo del

contrato y 2
años más

Perjuicios imputables al
contratista garantizado que
surjan con posterioridad a la
terminación del contrato y que
se deriven de (i) la mala calidad
o insuficiencia de los productos
entregados con ocasión de un
contrato de consultoría, o (ii)
de la mala calidad del servicio
prestado, teniendo en cuenta
las condiciones pactadas en el
contrato.

Calidad del servicio
de Interventoría

Cubre a la EDU de los
perjuicios ocasionados,
imputables al contratista,
sufridos por la deficiente
calidad o incorrecto

Calidad y correcto
funcionamiento de
los bienes, equipos

y servicios
suministrados
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funcionamiento de los bienes
que se reciben a satisfacción
en cumplimiento del contrato
garantizado
Uso indebido de los dineros
entregados a título de anticipo
para la ejecución o
cumplimiento del contrato

Buen manejo e
inversión del

anticipo

Cubre a la EDU de los
perjuicios que se le causen por
la no devolución total o parcial,
del dinero entregado al
contratista garantizado a título
de pago anticipado, cuando a
ello hubiere lugar

Amparo de
devolución de

pago anticipado

Causación de daños a terceros
por la actividad del contratista
o sus dependientes en
cumplimiento del objeto del
contrato

Responsabilidad
civil

extracontractual
200

El plazo del
contrato y 4
meses más.

Falta de cumplimiento de las
obligaciones laborales
contraídas con el personal que
haya de utilizar para la debida
ejecución del contrato.

Pago de salarios,
prestaciones

sociales e
indemnizaciones
del personal que
haya de utilizar

200
El plazo del
contrato y 3
años más.

Cubre a la entidad estatal
contratante de los perjuicios
que se le ocasionen como
consecuencia de cualquier tipo

Estabilidad y
calidad de las

obras ejecutadas.
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de daño o deterioro,
independientemente de su
causa, sufridos por la obra
entregada, imputables al
Contratista.
Estabilidad de las obras
ejecutadas. Póliza a favor de
Municipio de Medellín o
Empresas Públicas de Medellín.
Esta póliza se establece una
vez realizadas las obras.

Estabilidad de las
redes construidas

19. ESTUDIOS PREVIOS Y PLAN DE COMPRAS

Con la suscripción de este documento, la subgerencia de estructuración de proyectos en la
presente contratación da fe que cuenta los estudios previos requeridos para solicitar el inicio del
proceso de selección y la ejecución del contrato, y que el bien o servicio a contratar se encuentra
incluido en el Plan Anual de Compras vigentes para esta vigencia fiscal

20. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Las condiciones y clausulado se establecen en el anexo respectivo, que se adjunta al
presente documento.

21. FECHA ELABORACIÓN
2025-06-12 16:21:30
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Aprobó

SANTIAGO ARANGO JIMENEZ
SUBGERENTE DE ESTRUCTURACIÓN DE

PROYECTOS

COMITÉ EVALUADOR

TAMARA VARGAS HOYOS

Rol Técnico

PAULINA GIRALDO BOTERO

Rol Jurídico

LIDA VANESA SUAREZ
AGUDELO

Rol Logístico
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