
1. TIPO DE PROCESO
CONTRATACIÓN
ORDINARIA 

CONTRATACIONES
MENORES 

CONTRATACIÓN MEDIANTE
INVITACIÓN ABREVIADA 

INVITACIÓN
ABIERTA 

2. NECESIDAD A SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

En virtud del contrato interadministrativo No. 46000104472 de 2025 suscrito entre la
Empresa Desarrollo Urbano -EDU y el Distrito de Medellín – Secretaría de Cultura cuyo
objeto es: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA
LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EQUIPAMIENTOS
ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN” , se requiere realizar el proceso de contratación menor, para
la “INTERVENTORIA TECNICA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS PARA EL
RECREO CIUDAD DEL RIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACIÓN DE MEDELLIN”.

El presupuesto estimado para desarrollar la interventoría técnica para la elaboración del
estudios de suelos para el Recreo Ciudad del Rio no supera los cien (100) Salarios Mínimos
Mensuales Legales Vigentes.

En ese sentido, se acoge los artículos 30 y 31 del Manual de Contratación, que hablan
sobre las Reglas de aplicación del procedimiento de selección de contrataciones menores y
sobre contrataciones menores respectivamente a saber:

”ARTÍCULO 30. REGLAS DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE
CONTRATACIONES MENORES. El procedimiento de selección de contrataciones menores tendrá
aplicación conforme a las reglas que contiene el artículo subsiguiente; siempre que no se trate
de compras de bienes y servicios de características técnicas uniformes y transversales
requeridas por las entidades sujetas al Modelo de Conglomerado Público del Distrito de
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Medellín, toda vez que estas compras se adelantarán en coordinación con el Distrito de
Medellín, acogiendo sus indicaciones, reglas y excepciones al modelo, mientras esté vigente el
Decreto municipal 883 de 2015, artículo 129, numeral 7. (…)”

“ARTÍCULO 31. CONTRATACIONES MENORES. La Entidad podrá adquirir bienes o servicios que se
requieran para la operación y funcionamiento propios de los procesos de apoyo y con cargo a
los recursos de la entidad, o para la ejecución general de su objeto social, cuando no exista
convenio marco para los mismos efectos y la cuantía no supere los cien (100) Salarios Mínimos
Mensuales Legales Vigentes y se verifiquen precios de mercado, dejando la respectiva
trazabilidad. (…)”

La presente contratación menor se fundamenta en la necesidad de realizar la interventoría
tecnica a los ajustes técnicos del estudio de suelos previamente ejecutado con el contrato
2027 del 2021 cuyo objeto fue “INTERVENTORIA DE ESTUDIO DE SUELOS PARA EL CENTRO
CULTURAL CIUDAD EL RIO, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN”

ESCENARIO RECREO CIUDAD DEL RIO

Carrera 43G entre calles 20 a calle 24
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Las principales actividades a supervisar por parte de la interventoría son:

Exploración de Suelos

Ensayos de Laboratorio

Informe geotécnico

3. DEPENDENCIA
SUBGERENCIAS DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS

4. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O FUENTE DE RECURSO
NÚMERO OBJETO

4600104472
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN
REPRESENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EQUIPAMIENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES

PLAZO
ADMINISTRATIVO

Fecha Inicio mar 26, 2025
Fecha Terminacion dic 31, 2025
Proyectos
Elaboración Y Actualización De Estudios Y Diseños De Equipamientos
Artísticos Y Culturales

5. OBJETO DE PROCESO DE SELECCIÓN

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE SUELOS PARA RECREO
CIUDAD DEL RIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE
MEDELLIN

6. PRESUPUESTO OFICIAL
VALOR DISCRIMINADO VALOR TOTAL RUBRO PRESUPUESTAL
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Costo
Directo

$ 13.432.544,00

Valor Obras
$ 15.984.727,00

23SNE0020358030223-
2350208

AU %
GSC
GA
GSST
POLIZA
PMT
IVA $ 2.552.183,00
SOCIAL
GMSA

7. FORMA DE PAGO

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- pagará el valor del objeto contractual, así:

Pagos mensuales según avance de la orden de ejecución, previa revisión de cantidades
ejecutadas por parte del Supervisor, considerando:

Productos aprobados por parte de la supervisión podrán tener un pago de hasta el
90%. El 10% adicional estará sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción del cliente
y/o entidades externas. Estos productos deberán tener los soportes de los avances
parciales, debidamente justificados a través de informes, planos, memorias de cálculo,
según las especificaciones y anexos técnicos de los mismos.
En todo caso, el último pago será contra cierre del contrato, y no podrá ser inferior al
10% del valor mismo.

DESCUENTOS. Las partes acuerdan que se causaran durante la ejecución del contrato los
siguientes descuentos:
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Por no entregar en la EDU las garantías contractuales dentro de los cinco (5) días
hábiles a partir de la firma electrónica de la orden de ejecución a través de la página
web SECOP https://colombiacompra.gov.co/secop-ii administrada por Colombia
Compra Eficiente: La
suma correspondiente a UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS($1X$10.000) del valor de la
orden de ejecución por cada día hábil de retraso en la entrega.
Por no entregar a la supervisión las hojas de vida del personal profesional y no
profesional exigido en la Ficha Técnica para la ejecución del contrato, siempre que su
tiempo en el proyecto sea necesario desde el inicio del contrato según la dedicación
del mismo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación en el SECOP
de la Aceptación de la Postura: La suma de UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS
($1X$10.000) del valor de la orden de ejecución por cada día hábil de retraso en la
entrega.
Por no entregar los diseños finales debidamente firmados por el personal
responsable, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación del
contrato. La suma de UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor de la
orden de ejecución por cada día hábil de retraso en la entrega.
Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones
referentes a iniciar o reanudar el contrato según el caso en la fecha determinada o
por suspensión temporal del ritmo sin causa justificada el uno por mil ($1X$10.000) del valor
del contrato del valor total del contrato por cada día de mora.

Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones
referentes a acatarlas órdenes de la supervisión y/o interventoría para que se corrijan los
servicios defectuosos el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato por cada día de
mora en el cumplimiento de este requisito, contados a partir de la fecha en que se haya dado
la orden por escrito.

Por mora o incumplimiento justificado imputable al contratista del cualquiera de las
obligaciones y especificaciones técnicas que afectan la ejecución del contrato, el uno por mil
($1X$10.000) del valor del contrato por cada día de mora.

IMPUESTO DE TIMBRE (Decreto 175 de 2025)
El contratista marco asumirá en el 50% de la totalidad del pago del impuesto de timbre,
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correspondiente al cero punto cinco por ciento (0.5%) antes de IVA del valor de la orden de
ejecución dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la constancia de asignación de
la contratación . Este valor no será cargado al presupuesto de la contratación menor.

Junto a la constancia de asignación, se enviará al contratista la cuenta de cobro para que
realice el pago dentro del plazo establecido.
Si el contratista no paga el impuesto de timbre dentro de los plazos fijados por la entidad,
se terminará la contratación y se entenderá que el contratista no presentó cotización, y se
realizará de podrá llevar a cabo otro proceso de contratación.

8. FACTURACIÓN Y/O CUENTA DE COBRO

Las actas de pago se harán de acuerdo con lo ejecutado, previa presentación de las
respectivas actas y memorias, elaboradas por el consultor, con el visto bueno del
profesional de interventoría y el profesional de seguimiento designado para el efecto por la
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, y según el cronograma de trabajo establecido
por el interventor o profesional de seguimiento, con los debidos soportes y memorias de
cantidades. Estos productos deberán tener los soportes de los avances parciales en BIM,
así como la de los totales que serán planteados por Hitos en el BEP (plan de ejecución BIM)
elaborado y entregado al iniciar el contrato.

Dichas actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguiente al
mes en que se prestaron los servicios, acompañadas de la respectiva factura de venta, en
original y dos (2) copias, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas
fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe
corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el
concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el
nombre funcionario responsable.

Es obligación del interventor es presentar las cuentas de cobro o factura de las actas de
cobro según lo establecido anteriormente, así como dar publicación a las cuentas de cobro
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en el sistema electrónico de contratación Pública SECOP II, previa a la autorización por
parte del supervisor. En caso de que el interventor deje acumular dos actas de pago sin
presentar a la Entidad, se descontará el 0,5% del valor total de cada una cuando estas sean
presentadas a la entidad.

El interventor deberá informar a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- la cuenta
bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o
transferidos electrónicamente, los pagos que por concepto de actas de pago le efectúe la
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-.

Es responsabilidad del interventor presentar y realizar la publicación de las cuentas de
cobro en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), previa autorización por
parte de el supervisor.

Nota: Los pagos de las cuentas de cobro o facturas, se realizarán únicamente a la cuenta
bancaria en la que conste la titularidad del contratista beneficiario, la cual deberá estar
debidamente registrada para la transferencia de fondos.

En caso tal que se autorice un pago a terceros por parte del contratista, la EDU establecerá
los documentos o requisitos que se exigirán para autorizar dichos pagos, los cuales
deberán ser cumplidos por el contratista. No es obligatorio para la EDU aceptar pagos a
favor de terceros.

9. PLAZO DE EJECUCIÓN
CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS

El plazo será establecido de la siguiente manera:

SEDE PLAZO
Recreo Cultural Ciudad del Rio cuarenta y cinco (45) días
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10. IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO A CELEBRAR
Obra Pública 
Consultoría 

Servicios 
Suministros 

Otro 
Cual

CONTRATACIÓN MENOR para la INTERVENTORIA TECNICA A LA ELABORACIÓN DE
ESTUDIOS DE SUELOS PARA EL RECREO CIUDAD DEL RIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN|

11. ESTUDIO DE MERCADO DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Para el análisis estimado del valor de las actividades a ejecutar, se tuvo en cuenta la base
de datos que posee la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU –, la cual actualiza
permanentemente de acuerdo con los precios del mercado, y las cotizaciones recibidas
para diferentes procesos.

Los postores son responsables de informarse e incluir en su postura toda tasa,
contribución, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable, y la
Entidad no aceptará reclamación alguna por estos conceptos.

Los costos relacionados con la preparación de la postura los asume el postor.

12. ESPECIFICACIONES Y ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO CONTRACTUAL

1. CONDICIONES GENERALES:

El objeto del contrato es: “INTERVENTORIA TECNICA PARA LA ELABORACIÓN DE
ESTUDIOS PARA RECREO CULTURAL CIUDAD DEL RIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN”.

Las condiciones generales corresponden a las siguientes:
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El interventor a cargo de los estudios partirá de la información de los estudios previos
elaborados en un contrato anterior , para desarrollar el alcance que se describirá más
adelante. Esta información será entregada por la Subgerencia de Estructuración de
Proyecto y corresponde al anteproyecto arquitectónico y al anterior informe de suelos
elaborado en el marco del contrato No.227 del 2021.
Dentro de los 3 días siguientes al inicio del contrato, el consultor y el interventor
llevarán a cabo una revisión de toda la información disponible sobre el proyecto,
teniendo en consideración aquellos aspectos que considere relevantes y apropiados
para el proyecto, en torno al cumplimiento de normativa vigente.
Para desarrollar los estudios el Consultor realizará, con la interventoría, un análisis
detallado de los objetivos que se tienen y se determinará el procedimiento de trabajo
más adecuado para abordar dichos requerimientos.
El interventor tendrá presente el plazo contractual de CUARENTA Y CINCO (45) días
calendario, dichos productos deben entregarse en los tiempos que la entidad indique.
El interventor presentará para cada actividad un tiempo estimado . El interventor
deberá realizar un acompañamiento continuo al proceso de estudios, durante el que
se brindarán asesorías y se harán revisiones periódicas al avance, que deberán
facilitar que la aprobación final por parte de la supervisión se pueda realizar en
períodos de tiempo muy cortos.
Con el fin de articular todos los estudios y diseños se programarán comités periódicos,
presenciales o virtuales, junto con el equipo EDU, en los que deberá participar el
equipo a cargo de los estudios y diseños y el equipo interventor, para resolver
inquietudes y dar solución a temas específicos. Dichos comités serán programados
por personal de la EDU, y se llevarán a cabo en el lugar que éstos lo indiquen (en la
ciudad de Medellín). En estos comités se definirán las pautas bajo las cuales se
desarrollarán los estudios y diseños, y se revisarán los posibles ajustes y/o
modificaciones que se requieran. Si bien el representante legal del consultor y del
interventor, o los coordinadores que se puedan llegar a designar, podrán hacer parte
de los comités periódicos, en caso de que se determine por la Entidad también deberá
contarse con la disponibilidad de los profesionales especialistas en áreas específicas.
El consultor y el interventor tendrán presente que estos comités podrán desarrollarse
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con el acompañamiento de profesionales de otras entidades que tengan relación con
los estudios, por lo que se deberá garantizar la disponibilidad del personal; debido a
esto, se recomienda que
durante la ejecución del contrato los profesionales de ambas partes estén presentes.
Es importante tener en cuenta que una vez se realice la entrega de productos a la
interventoría esta solo cuenta con cinco (5) días hábiles para su revisión, prorrogables
por otros cinco, únicamente con autorización de la supervisión. Estos tiempos se dan
teniendo en cuenta que la interventoría debe estar haciendo seguimiento continuo a
la ejecución del contrato y no debe dejar nada para el final.
El interventor es responsable de realizar, en conjunto con la supervisión, un chequeo
periódico de las cantidades ejecutadas, con el fin de facilitar la planeación y el control,
además del proceso de cierre financiero del contrato.
El Consultor realizará entregas digitales parciales de los avances en los diseños a la
interventoría, según solicitud de la supervisión, con el fin de tener la trazabilidad de la
ejecución del proyecto.
Para cada uno de los diseños, el consultor se obliga a presentar periódicamente a la
interventoría, y a partir de la fecha acordada con el profesional de seguimiento, los
avances en cálculos de cantidades de diseño, con sus respectivas memorias de
cálculo.
Los atrasos presentados en el desarrollo de los contratos no podrán sobrepasar el
10% por causas imputables al interventor, de presentarse se notificará a la
aseguradora.
Las entregas y los compromisos establecidos deberán realizarse en las fechas
establecidas, considerando que incumplir con los compromisos so-pena dar inicio al
procedimiento a través del cual se tramitará el presunto incumplimiento en sus
obligaciones contractuales, con miras a subsanar los posibles perjuicios por daños
emergentes en los que pueda incurrir la Empresa.
No entregar la totalidad de los productos, repercute como causal de incumplimiento al
consultor e interventor y configurará la obligación de asumir los costos en los que se
incurra, dado el detrimento generado.
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Se estima que la entrega total del estudio de suelos del proyecto, se deberán aprobar
por la interventoría y tiene un lapso máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario
por lo que la interventoría deberá revisar, asesorar y aprobar dichos estudios en ese
tiempo para dar cumplimiento al plazo contractual, en el cual deberán estar incluidos
los tiempos de aprobaciones de las entidades que apliquen.

1. CONDICIONES ESPECÍFICAS O ALCANCE

PRODUCTOS A SUPERVISAR EL INTERVENTOR

Asesoría, seguimiento, revisión y aprobación de perforación exploratoria dinámica en
suelo, por percusión y lavado. Incluye SPT mínimo cada 1,5 m. Incluye toma de
muestras para ensayos de laboratorio, y descripción de la totalidad de la perforación
(registro fotográfico y caracterización visual). Una vez finalizada la perforación y
tomadas las muestras, se deberá sellar nuevamente con acabado en el material
existente al inicio de los trabajos. Los consultores en conjunto con la interventoría
determinaran el tipo de exploración a desarrollar.Este ítem incluye los demás
requerimientos de la ficha técnica.Diseño estructural.

Asesoría, seguimiento, revisión y aprobación de perforación exploratoria por rotación
en lechos rocosos (coluviales, depósitos de vertiente tipo flujo de lodos y escombros,
suelos residuales y suelos duros con rechazo). Incluye toma de muestras para ensayos
de laboratorio, y descripción de la totalidad de la perforación (registro fotográfico y
caracterización visual). Una vez finalizada la perforación y toma de las muestras se
deberá sellar nuevamente con acabado en material existente al inicio de los trabajos.
Los consultores en conjunto con la interventoría determinara el tipo de exploración a
desarrollar. Este ítem incluye los demás requerimientos de la ficha técnica

Asesoría, seguimiento, revisión y aprobación de perforación exploratoria en depósitos
aluviales.Incluye toma de muestras para ensayos de laboratorio,y descripción de la
totalidad dela perforación (registro fotográfico y caracterización visual).Incluye
encamisado en donde sea necesario para avanzar con la perforación.Una vez
finalizada la perforación y tomadas las muestras,se deberá sellar nuevamente con
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acabado en el material existente al inicio de los trabajos. Este ítem incluye los demás
requerimientos de la ficha técnica

Asesoría, seguimiento, revisión y aprobación de apique abierto a pico y pala,
profundidad entre 0 y 3,0m (de1,0mx1,0m) para identificación de fundación
existente.Una vez culminada la exploración se deberá sellar nuevamente con acabado
en el material existente al inicio de los trabajos. Los consultores en conjunto con la
interventoría realizaran la determinación de la profundidad a la cual llegaran los
apiques y la cantidad de los mismos sin exceder la cantidad estipulada sin una
justificación valida.Este ítem incluye los demás requerimientos de la ficha técnica

Asesoría, seguimiento, revisión y aprobación de toma de muestra inalteradas para
ensayo de CBR de redes eléctrica

Asesoría, seguimiento, revisión y aprobación de informe geotécnico en cumplimiento
de NSR10, basado en las características del suelo encontrado y las condiciones de la
infraestructuras proyectadas. Incluye clasificación y caracterización del suelo de
acuerdo con las características del suelo encontrado. Incluye las recomendaciones
para que los movimientos de tierra (excavaciones, llenos, etc.) se realicen bajo
parámetros de seguridad, garantizando la estabilidad de las infraestructuras
existentes y la integridad de las personas. Se emitirá un concepto geotécnico en
cuanto a la posible afectación de las redes existentes en la zona de influencia del
proyecto. Se incluye registro fotográfico de las actividades realizadas para la toma de
muestras (sondeos y apiques). Se incluyen planos con ubicación de sondeos
(referenciados con coordenadas MAGNA) sobre los planos topográficos. Informe
geotécnico que incluye diseños de cimentaciones acorde con las cargas de servicio
recibidas del componente estructural. Recomendaciones constructivas, movimientos
de tierra y procedimiento constructivo

Asesoría, seguimiento, revisión y aprobación de análisis de la estabilidad para la zona
en la que se desarrollará en el proyecto. Incluye determinación de las superficies de
falla y la probabilidad de ocurrencias de esta. De acuerdo a la propuesta urbano-
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arquitectónica. Se localizan las estructuras de contención que se puedan requerir en el
proyecto, y que garanticen la estabilidad del mismo se pre dimensionarán
técnicamente y se definirán los parámetros geotécnicos necesarios para el diseño
estructural de los elementos de contención. Se incluyen las recomendaciones para
movimientos de tierra, durante la etapa constructiva se realicen bajo los parámetros
geotécnicos necesarios para el diseño estructural de los elementos de contención. Se
incluyen las recomendaciones para movimientos de tierra, durante la etapa
constructiva, se realicen bajo los parámetros de seguridad, garantizando la estabilidad
de las obras y la integridad de las personas. Además se deberán dar recomendaciones
para estructuras de captación, conducción y descarga de aguas.

Asesoría mesas técnicas de diseño en conjunto con diferentes disciplinas
(Arquitectura, Estructura, hidráulicas, entre otros)

Asesoría, seguimiento, revisión y aprobación de Informe de diseño de las estructuras
de pavimentos y pisos duros.Se deberá acordar con el equipo de diseño urbano-
arquitectónico los diferentes materiales para los pisos de todo el proyecto.

Personal profesional y no profesional requerido para la ejecución del contrato

NOTA: La documentación exigida en este numeral para el personal profesional y no
profesional requerido para la ejecución del contrato se solicitará antes de inicio de la
orden de ejecución. Se listará los profesionales requeridos y su perfil se encuentra
establecido en el contrato marco.

PROFESIONAL INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN SUELOS . CANTIDAD (1) UNO.

El profesional propuesto debe cumplir como MÍNIMO con los siguientes requisitos: 
Requisitos de Formación y Matricula: Ingeniero Civil, con Título de posgrado en el área de 
Mecánica de Suelos y Cimentaciones o en Geotecnia (en la modalidad de especialización, 
maestría o doctorado). Con matrícula profesional vigente que acreditará mediante la 
presentación del Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios o su documento 
equivalente
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Requisitos de Experiencia General: Acreditar como experiencia, contada a partir de la fecha 
de expedición de la matricula profesional, ocho (8) años. Requisitos de Experiencia
Específica:
Acreditar por lo menos cuatro (4) años de experiencia específica, contada a partir de la
fecha de expedición de la matricula profesional, en al menos TRES (3) contratos que
cumplan con las condiciones de haber ejercido como profesional en la ejecución de
diseños geotécnicos de fundaciones, entre los cuales se debe acreditar por lo menos
el diseño de una edificación con un área construida mayor a 3.000 m².

Deberá acreditar para la experiencia específica la participación en al menos TRES (3)
contratos cuyo objeto o alcance haya incluido Estudio de Suelos y/o Diseños
Geotécnicos.

Lugar de ejecución del contrato

El escenario de recreo cultural Ciudad del Rio está ubicado en la Carrera 43G entre calles
20 y 24, Barrio Poblado, Comuna 14, distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de
Medellín

La Entidad recomienda que el consultor pueda realizar un recorrido previo para el
reconocimiento del sitio, con el fin de que conozca de cerca las condiciones de
accesibilidad.

CRITERIOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE
RESPONSABLE

La Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín en cumplimiento del Decreto 0310 de 2022, por el
cual se reglamenta el Acuerdo 016 de 2020, el modelo de Compras Públicas Innovadora,
Sostenibles y Socialmente Responsable no solo se presenta como una herramienta eficaz para
disminuir las brechas sociales sino además como un modelo innovador que promueve el
fortalecimiento institucional a partir de diversos mecanismos establecidos por el gobierno nacional
por medio del buen gobierno, teniendo como uno de sus objetivos implantar prácticas de
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transparencia que evidencien una buena gestión y pulcritud en el manejo de los recursos públicos,
contribuyendo de esta manera a nutrir la relación y confianza entre el Estado y la ciudadanía.

De acuerdo con las categorías de compra definidas en el Distrito de Ciencia, Tecnología e
Innovación, para la presente orden de ejecución se incluyen los siguientes criterios ambientales
para servicios de consultoría, establecidos en el numeral 8.13, Tabla 19 del Anexo 3 - Modelo de
Compras Públicas Sostenibles el cual contempla:

Servicios de consultoría

En la prestación de servicios de consultoría se desarrollan diferentes procesos contractuales que
generan impactos ambientales tales como la generación de residuos sólidos y emisiones
atmosféricas, por lo tanto, se debe evitar las afectaciones a la salud humana y al ambiente, por lo
que se plantean los siguientes criterios ambientales:

Tabla 19. Criterios Ambientales para Servicios de Consultoría.

CRITERIOS AMBIENTALES PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA.

B&S Criterio Ambiental
Medio de
verificación

Aspecto
Ambiental
Impacto
Ambiental

Aplica para
el presente
proceso
de
selección

Servicios de
Consultoría.

Monitor LCD o LED
antirreflejo de la misma
marca del computador,
que permita ajustar el
ángulo de inclinación
con cables Certificación

Certificado de
eficiencia energética.

Consumo de
energía /
Cambio
climático.

SI
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Energy Star versión
7.0.

Los equipos de
cómputo deben ofrecer
un período de garantía
mayor a dos años.

Declaración
juramentada del
oferente y ficha
técnica del producto.

Información a recibir:
Dentro de la ficha
técnica se debe
especificar los años
de garantía.

Generación
De Residuos
Peligrosos /
Daño a la
calidad del
ecosistema.

NO

El oferente debe contar
con un programa
posconsumo para
realizar una correcta
disposición final y/o
aprovechamiento de los
equipos de cómputo.

Contrato con una
empresa legalmente
constituida para la
correcta disposición
de equipos
electrónicos.

Información a recibir:
Se debe verificar la
fecha del contrato
con el fin de verificar
si se encuentra
vigente. Se debe
verificar la legalidad
de la empresa
gestora por medio de

Generación
De Residuos
Peligrosos /
Daño a la
calidad del
ecosistema.

NO
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los permisos
otorgados por la
Autoridad Ambiental.

Este permiso debe
estar vigente.

Contar con un plan de
promoción y reducción
de emisiones de Gases
de Efecto Invernadero.

Documento plan de
gestión de emisiones
atmosféricas.

Consumo de
energía /
Cambio
climático.

NO

Así mismos criterios innovadores para servicios de consultoría, establecidos en el numeral
6.13, Tabla 16 del Anexo 4 - Modelo de Compras Públicas Innovadoras:

Categoría Servicios de consultoría

En la ejecución de proyectos es importante contar con herramientas tecnológicas que
permitan reducir costos y optimizar los recursos. A continuación, se especifican criterios
innovadores para tener en cuenta:

Tabla 16. Criterios Innovadores para Servicios de Consultoría.

B&S Criterio innovador
Medio de
verificación

Aplica
para el
presente
proceso
de
selección

Servicios de
Consultoría.

Desarrollo de
plataformas

Documento en
donde se

NO
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tecnológicas que
permitan llevar a cabo
las actividades asociadas
a la gestión del
conocimiento para los
profesionales.

describan los
contenidos y las
herramientas
utilizadas en el
desarrollo la
plataforma.

Desarrollo de nuevos
productos y servicios a
las necesidades propias
de la

entidad.

Experiencia en
modelación y
prototipado de
productos y

servicios acordes
a la entidad.

NO

Investigación y selección
de

proveedores
estratégicos que
potencien las
capacidades de la
entidad.

Capacidad global
sourcing.

NO

Diseño de tableros de
control para el
seguimiento, avance en
la ejecución,
caracterización y
actividades propias del

contrato.

Documento
donde se plantee
la propuesta del
tablero de control
a desarrollar.

SI

FICHA TÉCNICA PARA EL INICIO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Código FA12-06 Versión 3 Fecha: 17-09-2024 Página 18 de 30

18 de 30



De acuerdo con lo anterior el contratista marco seleccionado deberá entregar durante la
ejecución los siguientes criterios:

Criterios Ambientales para Servicios de Consultoría: Monitor LCD o LED antirreflejo de
la misma marca del computador, que permita ajustar el ángulo de inclinación con cables
Certificación Energy Star versión 7.0.

Medio de verificación: Certificado de eficiencia energética.

Criterios Innovadores para Servicios de Consultoría: Diseño de tableros de control para
el seguimiento, avance en la ejecución, caracterización y actividades propias del contrato.

Medio de verificación: Documento donde se plantee la propuesta del tablero de control a
desarrollar

13. REQUISITOS HABILITANTES

Se considerarán HÁBILES aquellas posturas que obtengan la calificación “HABILITADO” en
todos los requisitos
habilitantes establecidos en la ficha técnica.

13.1 Abono de la postura

13.1.1 Personas Jurídicas
Si el postor es persona jurídica y quien suscribe la carta de presentación de la postura
(Representante Legal) no es Ingeniero civil, deberá presentar la postura abonada por
alguno de estos profesionales, para lo cual éste deberá suscribir la carta de presentación
de la postura y adjuntar copia de la matrícula del profesional y su correspondiente
certificado de vigencia expedido por la Entidad competente (tal certificación deberá estar
vigente al momento de ser presentada al proceso). En caso de que el representante legal
sea Ingeniero Civil, y no necesite abono de su postura, deberá adjuntar la misma
documentación.
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

El contratista, deberá disponer de una sede o de un establecimiento de comercio,
debidamente registrado dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá o Valle de San
Nicolas, ya sea como sede principal, sucursal, agencia o establecimiento de comercio, que
sea funcional y cuente con el personal clave y con capacidad de gestión para la ejecución,
desde la cual se administre técnicamente, administrativa, jurídica y contablemente el
contrato, lo cual se debe demostrar con el registro mercantil o el certificado de existencia y
representación legal. Lo anterior se sustenta en la necesidad de dar respuesta oportuna a
todos los requerimientos que realiza la entidad durante la ejecución del contrato con el fin
de no generar retrasos o traumatismo en la prestación de los servicios de la empresa; por
ende, el contratista debe tener la logística y personal disponible para atender los
requerimientos de la entidad de manera oportuna.

La EDU, se reserva la facultad de realizar visitas al proponente para verificar el
cumplimiento de este aspecto.

13.2Capacidad Residual de Contratación (Cr)
N.A

13.3 Experiencia General del oferente

La persona jurídica deberá tener una existencia superior a tres (3) años anteriores al
cierre del presente proceso, lo cual será verificado en el Certificado de Existencia y
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción. En caso
de que la persona jurídica tenga una existencia menor a tres (3) años anteriores al
cierre del presente proceso, podrá invocar la experiencia general de sus accionistas,
socios o constituyentes, para lo cual, al menos uno de ellos, debe cumplir con la
experiencia general en los términos establecidos anteriormente para la persona
jurídica, o como persona natural conforme se establece en el siguiente literal. El
oferente deberá acreditar mediante el certificado de existencia y representación legal
o los estatutos de la empresa registrados, quienes conforman la parte accionaria de la
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empresa. En el evento de que dicha experiencia esté registrada en el RUP, no se
requiere la documentación adicional relacionada en el presente inciso.

13.4 Información de los certificados contractuales:
Para la verificación de la experiencia, los postores deberán anexar los respectivos
certificados contractuales o actas de liquidación o de terminación en proyectos
públicos. Las certificaciones contractuales deben ser expedidas por la entidad
contratante y deben contener la siguiente información, incluso contratos suscritos con
la entidad:
Nombre del Contratante.
Objeto del contrato.
Valor del contrato.
Plazo.
Fecha de inicio.
Fecha de terminación.
Descripción y alcance de la ejecución del contrato.
Porcentaje de participación, cuando el contrato haya sido ejecutado en Consorcio o
Unión Temporal.
Fecha de expedición de la certificación.
Nombre y cargo de quien expide la certificación.

Dirección y teléfono de quien expide la certificación.

Nota: La Entidad considerará la certificación contractual aun cuando falte alguno de
los datos descritos anteriormente, siempre que esa información no sea necesaria para
la verificación de algún requisito habilitante, de puntaje u otro requerido para la
evaluación que realiza el Comité Evaluador.

En caso de que el postor no cuente con el certificado contractual expedido por la
contratante, podrá aportar el acta de liquidación del contrato, siempre y cuando sean
proyectos contratados por entidades públicas.
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Para certificar estos requisitos, el postor lo podrá hacer mediante certificación, acta de
liquidación o acta de terminación, donde se indiquen de manera explícita las
condiciones solicitadas; adicional a lo anterior (en el caso de las actas de terminación o
actas de liquidación), el postor deberá adjuntar copia de la última acta de diseño y/o
interventoría, o un documento idóneo debidamente firmado por la Entidad
Contratante, de donde se extractará la información necesaria para validar el
cumplimiento de este requisito. En caso de que la información que repose en la
certificación, acta de liquidación o acta de terminación contenga la información
necesaria para verificar la experiencia, no será necesario aportar documento adicional
alguno.

Con el fin de facilitar la verificación se deben resaltar los ítems que se pretendan
certificar, en caso de actas de diseño
y/o interventoría.

13.4.1. Experiencia específica del oferente:

A los postores sólo se le tendrá en cuenta la experiencia obtenida en máximo TRES (3)
contratos certificados terminados, celebrados por el postor con el sector público o
privado, o actas de liquidación o de terminación de contratos suscritos con entidades
públicas, terminados durante los Quince (15) años anteriores a la fecha de cierre de la
presente invitación. El postor deberá acreditar los contratos inscritos en el RUP. La
sumatoria del valor de los contratos certificados, expresado en SMMLV de la fecha de
terminación de los contratos, deberá ser igual o superior al 100% del valor del
presupuesto oficial expresado en SMMLV y deberá tener como objeto o alcance:

CONSULTORIA O INTERVENTORIA A LOS ESTUDIO DE SUELOS EN EDIFICACIONES
PUBLICAS O PRIVADAS DE SEIS (6) O MAS NIVELES

La experiencia en las actividades anteriormente descritas NO debe acreditarse para
cada uno de los contratos certificados, pero en uno (1) contratos certificados SI deben
estar presentes todas las actividades descritas.
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Con el fin de facilitar la verificación se deben resaltar los ítems que se pretendan
certificar, en caso de actas de obra y/o interventoría.

En caso de que todas o alguna de las certificaciones sea otorgada por una persona
natural, y de ser requerido por la Entidad, el postor deberá suministrar la evidencia
física suficiente para que la Entidad pueda corroborar la veracidad de la información
contenida en el certificado. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de solicitar
la documentación de soporte necesaria para éste efecto.

Nota: El postor debe aportar el respectivo certificado del contrato, el cual debe ser un
contrato terminado y debe estar inscrito en el RUP del postor, de no ser así no será
tenido en cuenta para la verificación de experiencia. Sin perjuicio de lo anterior, los
proyectos contratados directamente por la EDU no requieren estar inscritos en el RUP

13.4.3. Cálculo y operaciones aritméticas:
Las fórmulas establecidas para chequear todas las cantidades y los valores establecidos
para acreditar la experiencia del postor realizarán las operaciones mediante el sistema de
REDONDEO ajustando los valores resultantes a la UNIDAD y/o PESO, bien sea por exceso
o por defecto, es decir, si las cifras decimales son iguales o superiores a CINCUENTA (50) se
ajustarán por exceso, si son inferiores a CINCUENTA (50) se ajustarán por defecto.
Para los contratos terminados o en proceso de liquidación se tendrá en cuenta el valor del
salario mínimo que corresponde al año de la fecha de terminación de los mismos.

13.4.4. Requisitos adicionales para los certificados contractuales:
El postor deberá suministrar la evidencia física suficiente para que la Entidad pueda
corroborar la veracidad de la información contenida en el certificado. En todo caso, la
Entidad se reserva el derecho de solicitar la documentación de soporte necesaria para este
efecto.
Para acreditar la experiencia, los postores podrán invocar la experiencia de sus sociedades
matrices, sus sociedades subordinadas, o las sociedades subordinadas de sus matrices.
Para los efectos de esta previsión, se entenderá que existe relación de matriz a
subordinada en los casos establecidos en el Art. 261 del Código de Comercio. En el caso
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que se pretenda invocar la experiencia de matrices o subordinadas, según lo expresado,
deberá acompañarse con la postura la prueba documental suficiente que permita
establecer de manera inequívoca la relación de subordinación correspondiente.
Las certificaciones presentadas deben contener de manera explícita la información
requerida en la Ficha Técnica, para su validación y posterior verificación.
De llegarse a conformar una forma asociativa (consorcio o unión temporal) entre una
sociedad matriz y su subordinada, no se admitirá la acumulación de la experiencia entre
éstas y, en consecuencia, ninguno de los integrantes de dicha forma asociativa podrá
acreditar la experiencia mediante las certificaciones de la otra.
Si la constitución de una empresa interesada en participar es menor a tres (3) años, puede
acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.
En el caso de contratos terminados realizados bajo la modalidad de Administración
Delegada, se tendrá en cuenta como experiencia general, el valor total de la obra ejecutada
y de las áreas realmente intervenidas, los cuales deberán ser certificados por el dueño del
proyecto, adjuntando además los otros requisitos exigidos en este numeral.
El postor que no ACREDITE la experiencia anteriormente descrita será INHABILITADO. En
todo caso se podrán requerir por la Entidad aclaraciones sobre las certificaciones de
experiencia presentadas con la propuesta, dentro del término establecido en el informe de
evaluación.

El postor que pretenda hacer valer certificaciones de contratos cuya información no sea la
solicitada en los numerales anteriores, para que éstas sean válidas, adicional al certificado
expedido por la Entidad contratante, debe presentar copia del Acta(s) parcial(es), Acta Final
del contrato o los documentos asociados con la ejecución del contrato acreditado, donde
conste de manera desagregada toda la información necesaria exigida en esta Ficha
Técnica, para cada especialidad, todos ellos expedidos por la respectiva Entidad
Contratante y/o Interventoría.

13.5. Capacidad Financiera

N.A
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14. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
N/A

15. Reducción de puntos por contratos en ejecución con La Empresa de Desarrollo
Urbano – EDU

N/A

16. CRITERIOS DE DESEMPATE
N/A

17. MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos del proceso de selección clasifica, tipifica, asigna y estima los riesgos
del objeto contractual, de acuerdo con la probabilidad de su ocurrencia, así como su
graduación y posibles controles u opciones de manejo de estos. La matriz de riesgos hará
parte integral del negocio jurídico derivado del proceso de selección.

18. GARANTIAS CONTRACTUALES

El proponente deberá otorgar a favor de la “EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU-, y
EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN” (ambos), como
mecanismo de cobertura de los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones
contractuales, póliza de seguros o garantías con los siguientes amparos, cuantías y
vigencias, de acuerdo a las señaladas en siguiente tabla, las cuales deberán cumplir con lo
establecido en el artículo 36 del Manual de Contratación:

Nota: El tipo de póliza que deberá garantizar los amparos exigidos en el presente
proceso de selección deberá corresponder a garantías ante entidades públicas con
régimen privado de contratación, aportando los clausulados de las pólizas en la que
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consten las condiciones generales y particulares de la póliza conforme a lo normado
en el artículo 1047 del Código de Comercio.

RIESGO GARANTÍA VALOR DURACIÓN
SELECCIONAR

LAS
REQUERIDAS

Incumplimiento de la postura
presentada (no suscribir el
contrato)

Seriedad de oferta

Incumplimiento imputable al
contratista de las obligaciones
emanadas del contrato
garantizado

Cumplimiento 20
El plazo del
contrato y 6
meses más.

Perjuicios imputables al
contratista garantizado que
surjan con posterioridad a la
terminación del contrato y que se
deriven de (i) la mala calidad o
insuficiencia de los productos
entregados con ocasión de un
contrato de consultoría, o (ii) de
la mala calidad del servicio
prestado, teniendo en cuenta las
condiciones pactadas en el
contrato.

Calidad del servicio
y productos de

consultoría

Perjuicios imputables al
contratista garantizado que
surjan con posterioridad a la
terminación del contrato y que se
deriven de (i) la mala calidad o
insuficiencia de los productos

Calidad del servicio
de Interventoría

20 El plazo del
contrato y 2

años más
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entregados con ocasión de un
contrato de consultoría, o (ii) de
la mala calidad del servicio
prestado, teniendo en cuenta las
condiciones pactadas en el
contrato.
Cubre a la EDU de los perjuicios
ocasionados, imputables al
contratista, sufridos por la
deficiente calidad o incorrecto
funcionamiento de los bienes que
se reciben a satisfacción en
cumplimiento del contrato
garantizado

Calidad y correcto
funcionamiento de
los bienes, equipos

y servicios
suministrados

Uso indebido de los dineros
entregados a título de anticipo
para la ejecución o cumplimiento
del contrato

Buen manejo e
inversión del

anticipo

Cubre a la EDU de los perjuicios
que se le causen por la no
devolución total o parcial, del
dinero entregado al contratista
garantizado a título de pago
anticipado, cuando a ello hubiere
lugar

Amparo de
devolución de pago

anticipado

Causación de daños a terceros
por la actividad del contratista o
sus dependientes en
cumplimiento del objeto del
contrato

Responsabilidad
civil

extracontractual
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Falta de cumplimiento de las
obligaciones laborales contraídas
con el personal que haya de
utilizar para la debida ejecución
del contrato.

Pago de salarios,
prestaciones

sociales e
indemnizaciones
del personal que
haya de utilizar

20
El plazo del
contrato y 3
años más.

Cubre a la entidad estatal
contratante de los perjuicios que
se le ocasionen como
consecuencia de cualquier tipo
de daño o deterioro,
independientemente de su causa,
sufridos por la obra entregada,
imputables al Contratista.

Estabilidad y
calidad de las obras

ejecutadas.

Estabilidad de las obras
ejecutadas. Póliza a favor de
Municipio de Medellín o
Empresas Públicas de Medellín.
Esta póliza se establece una vez
realizadas las obras.

Estabilidad de las
redes construidas

19. ESTUDIOS PREVIOS Y PLAN DE COMPRAS

Con la suscripción de este documento, la subgerencia de estructuración de proyectos en la
presente contratación da fe que cuenta los estudios previos requeridos para solicitar el inicio del
proceso de selección y la ejecución del contrato, y que el bien o servicio a contratar se encuentra
incluido en el Plan Anual de Compras vigentes para esta vigencia fiscal

20. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Las condiciones y clausulado se establecen en el anexo respectivo
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21. FECHA ELABORACIÓN
2025-06-13 10:45:42

Aprobó

SANTIAGO ARANGO JIMENEZ
SUBGERENTE DE ESTRUCTURACIÓN DE

PROYECTOS

Proyectó

Diana Milena Giraldo
Estructuradora - Subgerencia de

Estructuración de Proyectos

COMITÉ EVALUADOR

TAMARA VARGAS HOYOS

Rol Técnico
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PAULINA GIRALDO BOTERO

Rol Jurídico

LIDA VANESA SUAREZ
AGUDELO

Rol Logístico
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