DESGLOSE AIU

ALCALDÍA DE SARAVENA

DESAGREGADO AIU

COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)	$287,671,018
TERMINO DE EJECUCIÓN DE OBRA (MESES)	2
FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL	1.70

1. ADMINISTRACIÓN						**29.00%**
1.1 Cotos y Gastos de Legalización del contrato					**$ 61,642,403.79**	**21.43%**
Estampilla Pro Cultura		**1.5%**	$ 410,949,358.62			$ 6,164,240.38
Estampilla Pro Deporte		**1.5%**	$ 410,949,358.62			$ 6,164,240.38
Estampilla Pro Adulto Mayor		**4.0%**	$ 410,949,358.62			$ 16,437,974.34
Contribución especial (Fondo de Seguridad Ciudadana)		**5.0%**	$ 410,949,358.62			$ 20,547,467.93
Estampilla para la Justicia Familiar		**2.0%**	$ 410,949,358.62			$ 8,218,987.17
Polizas						
	Cumplimiento	**0.20%**	$ 410,949,358.62			$ 821,898.72
	Estabilidad	**0.20%**	$ 410,949,358.62			$ 821,898.72
	Aniticipo	**0.40%**	$ 410,949,358.62			$ 1,643,797.43
	Responsabiliad civil	**0.20%**	$ 410,949,358.62			$ 821,898.72
1.2-PERSONAL						**5.91%**

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL CARGO	DEDICACIÓN MES	SALARIO MENSUAL	FACTOR PRESTACIONAL	PLAZO CONSTRUCCION	CANTIDAD DE PERSONAL / DEDICACION/SALARIO / PLAZO/FACTOR PRESTACIONALF = A * B * C * D * E
A	B	C	D	E	D	
1.2.1 PERSONAL						**$ 17,000,000.00**
1	**Residente de Obra**	100%	$ 3,000,000.00	1.70	2.0	$ 10,200,000.00
1	**Supervisor HS**	100%	$ 2,000,000.00	1.70	2.0	$ 6,800,000.00
1.3 OTROS GASTOS						**1.66%**

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO MES	CANTIDAD/ DEDICACION	DURACION MESES	**$ 4,780,000.00**
Arriendo de oficina sin servicios publicos	1	$ 640,000.00	1.00	2.0	$ 1,280,000.00
Licencia de intervencion y ocupacion de espacio publico	1	$ 2,300,000.00	1.00	1.0	$ 2,300,000.00
INSTALACIÓN VALLA 3x2 mts (incluye alquiler de estrcuturas tipo cerchas tablero en lámina e impresión del screnn)	1	$ 1,200,000.00	1.00	1.0	$ 1,200,000.00
2. IMPREVISTOS						**1.00%**
3. UTILIDAD						**5.00%**
TOTAL AIU						**35.00%**

ING. WILSON HERNANDO ROA GAMBOA
Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal

VoBo: Alejandra Patiño
Ing Julieth Alejandra Patiño Rodriguez - Profesional de Apoyo