ALCALDIA MUNICIPAL DE ANOLAIMA

REFERENCIA: Cotización estudios y diseños de cuatro secciones de vías de las cuales las cuatro son urbanas en el municipio de Anolaima – Cundinamarca.

REQUERIMIENTOS: El contratante necesita estudios y diseños para cuatro vías urbanas en Anolaima, Cundinamarca:

- Vía urbana de aproximadamente 550 m.
- Vía urbana de aproximadamente 500 m.
- Vía urbana de aproximadamente 325 m.
- Vía Urbana/Rural de aproximadamente 675 m.

OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA:

Vías Urbanas

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	Realizar coordinación del proyecto (Personal clave evaluable director y especialista en vias)	1	$ 13,055,490.00	$ 13,055,490.00
2	Realizar Estudio topográfico georefereciado para cada tramo	1	$ 20,230,838.94	$ 20,230,838.94
3	Realizar Estudio de suelos	1	$ 24,631,601.19	$ 24,631,601.19
4	Realizar Estudio geológico y geotécnico	1	$ 6,092,623.15	$ 6,092,623.15
5	Realizar Estudio de tránsito	1	$ 8,473,818.37	$ 8,473,818.37
6	Realizar Diseño Geométrico	1	$ 8,351,014.31	$ 8,351,014.31
7	Realizar Estudio hidrológico e hidráulico	1	$ 7,447,717.98	$ 7,447,717.98
8	Realizar Diseño de pavimento	1	$ 6,991,066.92	$ 6,991,066.92
9	Realizar Diseño de estructuras	1	$ 6,991,066.92	$ 6,991,066.92

10	Realizar Estudios Ambientales (Plan de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental "PAGA")	1	$ 6,994,402.87	$ 6,994,402.87
11	Realizar Estudio del plan de manejo de tránsito PMT	1	$ 7,447,717.98	$ 7,447,717.98
12	Realizar proceso constructivo	1	$ 3,769,342.67	$ 3,769,342.67
13	Realizar Diseño de la señalización	1	$ 4,269,657.58	$ 4,269,657.58
14	Realizar estructuración financiera y metodológica, Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuestos y especificaciones técnicas, documento técnico y MGA	1	$ 7,753,641.11	$ 7,753,641.11
TOTAL INCLUIDO IVA			**$**	**132,500,000.00**

El costo para la realización de los estudios y diseños requeridos por la alcaldía tiene un valor de $132.500.000 IVA incluido.

FORMA DE PAGO: El pago se realiza con un anticipo del 50% una vez suscrito el contrato, y el 50% excedente al recibo y satisfacción de los entregables.

TIEMPO DE ENTREGA: De acuerdo con los requerimientos técnicos del proyecto se estima un plazo de ejecución de 65 días calendario a partir de la suscripción del contrato

CORDIALMENTE,

ALDEMAR LATORRE MORENO CC 80387449
R/L FUNDACION INTEGRA JESED
Dirección: KM 9 VEREDA EL PARAISO MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA Cel. 3193202871- 3507268122
Correo electrónico: integrajesed@gmail.co

Señores.
ALCALDIA MUNICIPAL DE ANOLAIMA

REFERENCIA: Cotización estudios y diseños de cuatro secciones de vías urbanas en el municipio de Anolaima – Cundinamarca.

ASUNTO:

Propuesta técnica y económica para la elaboración de los estudios y diseños del proyecto en referencia.

REQUERIMIENTOS:

El contratante requiere los estudios y diseños de cuatro vías urbanas **1.)** Vía urbana de 550 m lineales (Aproximadamente) desde la intersección de la carrera 5 con calle 1 en dirección a acceso municipal desde la vía Anolaima-Corralejas. **2.)** Vía urbana de 500 m lineales (Aproximadamente) desde la intersección de la calle 3 con la carrera 6 en dirección a acceso municipal de la vía Anolaima-La Florida. **3.)** Vía urbana de 326 m lineales (Aproximadamente) desde calle 6 desde la carrera 8 hasta la carrera 12. **4.)** Vía circunvalar de 670 m lineales (Aproximadamente) desde urbanización omega a barrio las Margaritas.

OFERTA TÉCNICA Y ECONOMICA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	Realizar coordinación del proyecto (Personal clave evaluable director y especialista en vias)	1	$ 12,543,123.60	$ 12,543,123.60
2	Realizar Estudio topográfico georefereciado para cada tramo	1	$ 19,436,873.94	$ 19,436,873.94
3	Realizar Estudio de suelos	1	$ 23,664,927.03	$ 23,664,927.03
4	Realizar Estudio geológico y geotécnico	1	$ 5,853,516.43	$ 5,853,516.43
5	Realizar Estudio de tránsito	1	$ 8,141,260.97	$ 8,141,260.97
6	Realizar Diseño Geométrico	1	$ 8,023,276.39	$ 8,023,276.39
7	Realizar Estudio hidrológico e hidráulico	1	$ 7,155,430.18	$ 7,155,430.18
8	Realizar Diseño de pavimento	1	$ 6,716,700.52	$ 6,716,700.52
9	Realizar Diseño de estructuras	1	$ 6,716,700.52	$ 6,716,700.52
10	Realizar Estudios Ambientales (Plan de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental "PAGA")	1	$ 6,719,905.55	$ 6,719,905.55

Calle 7 Nº 20 – 5 OF 208 * La Mesa - Cundinamarca
*Inversiones.suministrosgmtc@gmail.com
Nit. 901.181.182 – 6

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
11	Realizar Estudio del plan de manejo de tránsito PMT	1	$ 7,155,430.18	$ 7,155,430.18
12	Realizar proceso constructivo	1	$ 3,621,413.75	$ 3,621,413.75
13	Realizar Diseño de la señalización	1	$ 4,102,093.66	$ 4,102,093.66
14	Realizar estructuración financiera y metodológica, Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuestos y especificaciones técnicas, documento técnico y MGA	1	$ 7,449,347.27	$ 7,449,347.27
TOTAL INCLUIDO IVA			**$**	**127,300,000.00**

Nota: Actividades que no se encuentren dentro de la descripción de la tabla no estarán dispuestas por el alcance de la propuesta.

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

De acuerdo con las condiciones del proyecto el plazo estimado para la ejecución de las actividades es de 75 días calendario a partir de la firma del acta de inicio y suscripción del contrato. Dicho tiempo y requerimientos, están sujetos a concertación con el cliente.

FORMA DE PAGO:

El pago se verá sujeto a la satisfacción y no objeción del supervisor del contrato para cada uno de los productos descritos por ítem, los cuales deberán ser pagados une vez sean aprobados.

Quedo atento a cualquier comentario y/o sugerencia

Atentamente,

INVERSIONES & SUMINISTROS GMTC SAS
N.I.T. 901.181.182-6
CARLOS FERNANDO TORRES LUNA Representante Legal
Cel.: 313 367 18 36
inversiones.suministrosgmtcsas@gmail.com

Estimados
Alcaldía Anolaima – Cundinamarca

Cotización para Estudios y Diseños de Infraestructura Vial

Objetivo: Realizar estudios y diseños para cuatro secciones de vía urbana, dos de ellas de aproximadamente 500 metros, una de 326 metros, una de 670 metros, incluyendo todos los componentes necesarios para una infraestructura vial segura y eficiente, conforme lo que indica las normas técnicas vigentes colombianas.

Detalle de Servicios técnicos:

Vía Urbana:

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	Realizar coordinación del proyecto (Personal clave evaluable director y especialista en vías)	$ 12,828,866.40
2	Realizar Estudio topográfico georreferenciado para cada tramo	$ 19,879,662.12
3	Realizar Estudio de suelos	$ 24,204,033.78
4	Realizar Estudio geológico y geotécnico	$ 5,986,864.41
5	Realizar Estudio de tránsito	$ 8,326,725.67
6	Realizar Diseño Geométrico	$ 8,206,053.30
7	Realizar Estudio hidrológico e hidráulico	$ 7,318,436.84
8	Realizar Diseño de pavimento	$ 6,869,712.55
9	Realizar Diseño de estructuras	$ 6,869,712.55
10	Realizar Estudios Ambientales (Plan de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental "PAGA")	$ 6,872,990.59
11	Realizar Estudio del plan de manejo de tránsito PMT	$ 7,318,436.84
12	Realizar proceso constructivo	$ 3,703,912.57
13	Realizar Diseño de la señalización	$ 4,195,542.77
14	Realizar estructuración financiera y metodológica, Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuestos y especificaciones técnicas, documento técnico y MGA	$ 7,619,049.61
	TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY	**$ 130,200,000.00**

Costo Total: $130.200.000 (IVA incluido)

Observaciones:

El costo total incluye honorarios profesionales, costos de equipos y materiales, gastos administrativos y otros costos asociados.

El tiempo estimado para la realización de los estudios y diseños es de 2 meses y medio, sujeto a la aprobación de los profesionales competentes y la disponibilidad de información necesaria.

Para cualquier consulta adicional o ajuste en los servicios requeridos, no dudes en contactarnos.

Estamos comprometidos a brindarte soluciones integrales para tus necesidades de infraestructura vial

GERARDO AUGUSTO GONZALEZ GARCIA
Representante Legal C.C. N° 79.464.521
GRUPO ALMERA S.A.S.
N.I.T. 900.414.459-9
Dirección: Calle 53B N° 27-24 Oficina 503