MUNICIPIO DE YARUMAL

ANÁLISIS DE LA INTERVENTORÍA

PROYECTO U OBRA:

CENTRO DE SALUD MARIANO DE JESUS EUSSE HOYOS

COSTO TOTAL DE LA OBRA	**$ 298.279.807**
PLAZO DEL CONTRATO EN DÍAS	**90**

1	**PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA**						
Código	**Cargo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Dedicación**	**Salario mensual**	**Duración**	**Subtotal**
1,1	Director de Interventoría	mes	1	10,00%	$ 5.000.000	3	$ 1.500.000,00
1,2	Residente de Interventoría	mes	1	100,00%	$ 3.500.000	3	$ 10.500.000,00
1,3	Inspector SST Interventoría	mes	1	10,00%	$ 2.691.000	3	$ 807.300,00
2	**APLICACIÓN DEL FAC TOR MULTIPLICADOR**						
2,1							$ 12.807.300,00
2,2	FACTOR MULTIPLICADOR						1,42
2,3	SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR						**$ 18.186.366,00**

3	**EQUIPOS Y ENSAYOS**						
Código	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Dedicación**	**Valor Unitario**	**Duración**	**Subtotal**
3,1	Transportes y Oficina	mes	1	100%	$ 325.000	3	$ 975.000
						SUBTOTAL EQUIPOS Y ENSAYOS	$ 975.000

SUBTOTAL INTERVENTORÍA DE OBRA		**$ 19.161.366**
IVA	**19,00%**	**$ 3.640.660**
TOTAL INTERVENTORÍA	**7,64%**	**$ 22.802.026**

ING. CIVIL EDUARDO ESPINOSA DÍAZ
Apoyo Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
M.P: 011037-0628962 ANT